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A — CONSIDERACOES GERAIS

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que por meio do(a) COMISSAO DE
CONTRATACAO DA AGENCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA, sediada Rodovia TO-010,
Km 01, Lote 11, Setor Leste, Area Verde, 1* Etapa, em Palmas, Capital do Estado do Tocantins, nomeada pela
PORTARIA AGENTE DE CONTRATAGCAO - AGETO N° 017/2026, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2026, realizara
licitacio, na modalidade CONCORRENCIA, do tipo MAIOR DESCONTO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei
n° 14.133, de 2021, Decreto Estadual n° 6.606, de 28 de margo de 2023 e demais legislacao aplicavel e, ainda, de acordo
com as condigBes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO
DO PLANO BASICO AMBIENTAL (PBA) REFERENTE A IMPLANTACAO DAS OBRAS DE
PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA T0-030, TRECHO: PONTE SOBRE O RIO SONO/SAO FELIX
DO TOCANTINS - TO, COM APROXIMADAMENTE 50 KM DE EXTENSAO, conforme condigdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1.1. Local dos servios: RODOVIA TO-030, TRECHO: PONTE SOBRE O RIO SONO/SAO FELIX DO
TOCANTINS - TO, COM APROXIMADAMENTE 50,00 KM DE EXTENSAO.

1.2.  Alicitacio sera realizada em Unico item.

1.3. O certame seguira a ordem de abertura ordinéria, contida no artigo 17 da Lei Federal 14.133/2021, que prevé a
abertura da documentacdo de habilitacdo apenas da licitante que apresentar a melhor proposta conforme critério de
julgamento estabelecido.

2. DO VALOR

2.1. O valor maximo permitido para esta contratacdo serd de R$ 4.232.390,47 (quatro milhdes, duzentos e trinta e dois
mil, trezentos e noventa reais e quarenta e sete centavos)

2.1.1. O valor descrito no item 2.1 é o pre¢o maximo que a Administragdo se disp8e a pagar na contratacdo pretendida,
conforme Acdrd&o n° 3.381/2013 do Plenério do TCU.

2.2. O orcamento estimado deste certame é de carater publico, ndo se adotando o sigilo, conforme disposto no artigo 24
da Lei n° 14.133/2021. A publicidade do orgamento visa assegurar a transparéncia e a igualdade de condices entre os
licitantes, promovendo uma competicdo justa e eficiente, que sdo principios fundamentais das licitagBes publicas. No
presente certame o orcamento sera divulgado no momento da publicacdo do edital, juntamente com as planilhas
orcamentarias, garantindo acesso a todos os interessados para que possam elaborar suas propostas.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
3.1. Poderdo participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de

Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, no E-FORNECEDOR (www.siga.to.gov.br/efornecedor) e no Sistema
de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia Util anterior a
data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢@es efetuadas em seu nome, assume como firmes
e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3.  E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no
item anterior e manté-los atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informagédo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.
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3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitacéo.

3.5.  Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades
cooperativas (referente as cooperativas que estejam de acordo com Parecer n. 00002/2023/DECOR/CGU/AGU,
aprovado pelo despacho de aprovagéo n. 00006/2023/SGPP/CGU/AGU) mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de
2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.6.  Nao poderdo disputar esta licitacéo:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitacéo versar
sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento
de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de san¢do que Ihe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢Bes
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgédo ou entidade licitante;
3.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicéo;

3.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucédo do contrato agente publico do érgéo ou
entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou
apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°
14.133, de 2021.

3.6.11. Observar os impedimentos do item 12.2 do Termo de Referéncia.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os
itens 3.6.2 e 3.6.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execugao da licitagdo ou
de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

3.9.  Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servigo que inclua como encargo do
contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos
demais regimes de execucéo.
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3.11. Em licitagdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia
oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

3.12. A vedacdo de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratagdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1.  Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdbnico PORTAL DE COMPRAS DO
GOVERNO FEDERAL - COMPRAS.GOV http://www.gov.br/compras/pt-br/, a proposta com o preco ou o percentual de
desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessdo publica.

4.2.  No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.2.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatoério;

4.2.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condicéo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo;

4.2.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e 1V do
art. 1° e no inciso |11 do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.2.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

4.3. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre
0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.4.1. Nao serdo aplicados os beneficios para empresas ME/EPP:

1. no caso de licitagdo para aquisicdo de bens ou contratagdo de servigos em geral, ao item cujo valor estimado for superior
a receita bruta méaxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

I1. no caso de contratacdo de obras e servigos de engenharia, as licitagdes cujo valor estimado for superior a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.4.2. Obtencédo dos beneficios para empresas enquadradas como ME/EPP fica limitada as microempresas e as empresas
de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte, devendo a empresa optante apresentar declaracdo de observancia desse limite na
documentacdo de habilitagdo, conforme modelo A em anexo.

45.  Afalsidade da declaracdo de que trata os itens 4.22 a 4.44 sujeitara o licitante as sangOes previstas na Lei n® 14.133
de 2021, e neste Edital.

4.6.  Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de
apresentacéo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sesséo publica.
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4.7.  N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitacdo pelo
licitante, o que ocorrerd somente ap6s os procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

4.8.  Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para
apresentacéo de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.9.  Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou
o0 seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.9.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacéo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.9.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final ou percentual de desconto minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo
fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.10.1. valor superior a lance j& registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor
preco; e

4.10.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por maior desconto.

4.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.8 possuird
carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado
estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes no sistema eletrdnico durante o
processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administracéo ou de sua desconexdo.

4.13. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:
5.1.1. Desconto unitario e total do item;

5.2.  Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratacéo.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucéo do objeto.

5.4.  Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.

5.5.  Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagao adequada
sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses.

5.6.  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto
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licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢&o.

5.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentagéo.

5.9.  Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacfes publicas
federais, quando participarem de licitacdes publicas;

5.9.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego j& decorrente da aplicacdo do desconto ofertado
devera respeitar 0s pre¢cos maximos previstos no item 4.7.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
erério, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execucdo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-& automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletrnico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

6.2.  Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre 0o Agente de Contratacdo/Comisséo e 0s
licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor ou desconto unitario/e ou global, conforme o caso.

6.6.  Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras
estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagéo aos lances
intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,05% (cinco centésimos por cento).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Gltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o
registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Paro o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, ap6s isso, sera prorrogada automaticamente pelo
sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragéo da sessdo publica.

6.11.2. A prorrogacdo automética da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermedidrios.

6.11.3. Ndao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a

automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificacdo.
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6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos
5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comissdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediérios.

6.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, 0 sistema ordenara e divulgara os lances segundo
a ordem crescente de valores.

6.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificacéo do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para 0 Agente de Contratagdo/Comissdo persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do
fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgacéo.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

6.18.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até
10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma UGltima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.19. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do
modo de disputa aberto e fechado.

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei
n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificacéo;

6.19.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacGes previstos nesta Lei;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento;
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6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacGes dos 6rgdos de controle e o
neste Decreto Estadual 6.606/2023.

6.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servi¢os produzidos ou prestados
por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da Administracéo
Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do
Estado em que este se localize;
6.19.2.2. empresas brasileiras;

6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a prética de mitigagéo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro colocado permanecer
acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o Agente de Contratagdo/Comissdo podera
negociar condi¢Bes mais vantajosas, ap6s definido o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida,
quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociacéo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do
preco méximo definido pela Administragao.

6.20.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociacéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatdrio.

6.20.4. O Agente de Contratacdo/Comissdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, envie a proposta adequada ao Gltimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso,

dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacédo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.20.5. E facultado ao Agente de Contratacio/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio
fundamentada feita no chat ou e-mail da pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.21. Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratagdo/Comissdo iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO
7.1.  Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de contratacdo/Comissdo verificard se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢Bes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°

14.133/2021, legislagdo correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a
participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Certiddo Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM) através do link
https://certidoes.cqu.gov.br/

7.1.3. Consulta Consolidada de Pessoa Juridica — TCU, através do link: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio majoritario, por forca
da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

7.3.  Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de
Contratagcdo/Comissdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput)
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7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros. (IN n® 3/2018, art. 29, 81°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacdo. (IN n° 3/2018, art. 29,
§29).

7.3.3. Constatada a existéncia de san¢do, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicéo de participagéo.

7.4.  Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido
as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comissdo verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com o item 4.4 deste
edital.

7.5.  Verificadas as condi¢cbes de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratagdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequagdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relagdo ao méaximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.6. Do critério de aceitabilidade das propostas, conforme simula 259/2010 - TCU:

7.6.1. Os precos méaximos permitidos sdo os constantes nas planilhas orcamentarias, que servirdo de pardmetro para
avaliagdo dos valores unitérios e do valor global.

7.7.  Seradesclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. contiver vicios insanaveis;

7.7.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;
7.7.3. apresentar precos inexequiveis ou acima do valor maximo estipulado;

7.7.3.1.Na forma do Aco6rddo n° 2190/2024-Plenério, do Tribunal de Contas da Unido, as propostas serdo consideradas
inexequiveis tanto em relagdo ao preco global quanto aos pregos unitarios, caso ndo se comprove a exequibilidade quando
exigido pela Administracdo, na forma prevista neste edital;

7.7.3.2.Caso o valor apresentado seja considerado inexequivel, a Administracdo poderd exigir esclarecimentos ou
documentagdo que comprove a viabilidade do preco apresentado. Em ndo sendo comprovada a exequibilidade, a proposta
seré desclassificada.

7.7.4. as propostas inexequiveis serdo desclassificadas quando ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando
exigido pela Administracéo;

7.7.5. as propostas acima do valor maximo estipulado seréo desclassificadas caso se mantenham acima do valor maximo
estipulado ap6s solicitacdo da Administracdo para readequagdo;

7.7.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

7.8. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracéo.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, sO sera considerada apds diligéncia do Agente de
Contratagdo/Comissdo, que comprove:

7.8.1.1.que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.1.2.inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Em contratacdo de obras e servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e
sobreprego considerara o seguinte:
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7.9.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-integrada ou
integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacéo do valor global estimado;

7.9.2. No regime de empreitada por preco unitério, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global
estimado e pela superacéo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.9.3. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, independentemente do regime de
execucéo.

7.9.4. Conforme art. 59, 8 5° da Lei n® 14.133/2021, sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a diferenca
entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9.4.1. A garantia adicional devera ser apresentada no momento da contratacdo, juntamente com a garantia de execugao
contratual, nos moldes do art. 96, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021.

7.9.4.2. Tal garantia serd exigida sem prejuizo das demais modalidades de garantia previstas em lei, somando-se a estas e
tendo as mesmas condicdes e prazo de vigéncia.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por
meio de Planilha de Custos e Formacédo de Precos elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar
serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de néo aceitagdo da proposta.

7.11.1. Em se tratando de obras e servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a
Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo 0 modelo
elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das BonificagBes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos
unitérios, no caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacOes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

7.12. A proposta financeira devera conter as composicfes de custos unitarios e o detalhamento de encargos sociais e do
BDI, observando que estes ndo podem ser indicados mediante o uso da “expressdo verba” ou de unidades genéricas,
conforme siimula 258, do TCU.

7.13. O agente de contratacdo ou a comissao de contratagdo poderd, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas

que ndo haja majoracéo do preco originalmente proposto e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos 0s
custos da contratacdo, atribuindo-lhes eficacia para fins de classificacéo.

7.13.1.  Anplanilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, mediante solicitacéo através de diligéncia.

7.13.2. O ajuste de que trata este item se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a substéncia das propostas.

7.14. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do objeto, podera ser colhida a
manifestacdo escrita do setor requisitante do servi¢o ou da area especializada no objeto.

7.15. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-Ila, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.16. Por meio de mensagem no sistema, seré divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento para a avaliagdo
das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.17.  Os resultados das avaliag6es serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.
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7.18. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Agente de
Contratacdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante
sera recusada.

7.19. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratagdo/Comissdo analisaré a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a4 com
a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificacdes constantes no
Projeto Basico/Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1.  Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70
da Lein®14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacéo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, podera
ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.1.2. Caso as licitantes ndo tenham registro cadastral deverdo apresentar os documentos listados no Anexo | deste Edital.

8.2.  Para a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

8.2.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do
contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que
venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.3.  Para a participacdo de consorcio de empresas, a habilitagcdo técnica, quando exigida, serd feita por meio do
somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdémico-financeira, quando exigida, serd
observado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.3.1. Se o consoércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o Termo de
Referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdmico-financeira, havera um acréscimo de 10% (dez por cento), para o
consarcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.4.  Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgdo
ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

8.5.  Sera verificado se o licitante apresentou no sistema declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o
declarante responderd pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

8.6.  Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas.

8.6.1. Eventual certiddo do Ministério do Trabalho e Emprego que aponte o ndo atendimento do percentual exigido ndo
resultard, por si so, na inabilitagdo. Em observancia ao Acorddo 523/2025 do TCU, sera concedida oportunidade para que o
licitante apresente outras evidéncias de cumprimento da reserva legal, a exemplo de dados extraidos do e-Social.

8.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

8.8.  Considerando que na presente contratagdo a avaliacdo prévia do local de execucdo é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢Bes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitacdo, que conhece o local e as condicBes de realizagdo do servico, assegurado a ele o direito de realizag&o de vistoria
prévia.

8.8.1. Declaracéo de Visita Técnica, conforme previsto no item 30.1.1. a) do Termo de Referéncia;
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8.8.2. Declaragéo pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos e sobre o local do
servico, declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico, conforme previsto no item 30.1.1. b) do Termo de
Referéncia.

8.9. A habilitagéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.9.1. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos
documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relagéo & integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n°® 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, §4°).

8.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados
junto aos 6rgdos responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢éo ou a alteragdo dos registros
tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n® 3/2018, art. 7°, caput).

8.10.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo. (IN n°®
3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.11. A verificagdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de drgdos e entidades emissores
de certidBes constitui meio legal de prova, para fins de habilitac&o.

8.11.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no SICAF serdo enviados por meio do
sistema, em formato digital, no prazo de 24 HORAS, contado da solicitacdo do Agente de Contratagdo/Comisséo.

8.11.1.1. E facultado ao Agente de Contratacio/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir da solicitagio
fundamentada feita no chat ou e-mail da pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.11.2. Na hipdtese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o
percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73,
de 30 de setembro de 2022.

8.12. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente sera feita em relacdo ao licitante
vencedor.

8.12.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em
qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.12.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder as
fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagcdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em
relacdo a todos os licitantes.

8.13. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentacdo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

8.13.1. Complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria
para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.13.2. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

8.14. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou falhas, que nao alterem
a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificagdo.

8.15. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacdo/Comissao examinara
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao
presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.11.1.

8.16. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda
ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
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8.17. A comprovacédo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente
serd exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condicdo para participacdo na licitagdo (art. 4° do Decreto n°
8.538/2015).

8.18. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e j4 tiver sido encerrada, ndo caberd exclusdo de licitante
por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, & habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, a
anulagdo ou revogacéo da licitacéo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimac&o ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do
licitante:

9.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo;
9.3.2. o0 prazo para a manifestacéo da intengdo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razBes recursais serd iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata de
habilitagéo ou inabilitacéo;

9.3.4. na hip6tese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de 2021, o prazo para
apresentacéo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacéo da ata de julgamento.

9.4.  Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade
superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6.  Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacéo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias Uteis, contados
da data da intimagdo pessoal ou da divulgagdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispenséveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido
solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comisséo durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociagéo;

10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou
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10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢des do edital;

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

10.1.4. apresentar declaragéo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo falsa durante a licitagdo
10.1.5. fraudar a licitacdo

10.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao

10.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013. Nesse caso, as infragdes devem ser apuradas de
forma conjunta, num mesmo processo, sob o rito procedimental e a autoridade competente previstos na Lei Anticorrupgao.

10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administra¢do podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou
adjudicatéarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. adverténcia;
10.2.2. multa;
10.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

10.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou
até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicag8o das sanc@es serdo considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

10.3.5. a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de
controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no
prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicacéo oficial.

10.4.1. Para as infragOes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato
licitado.

10.4.2. Para as infracOes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa serd de 15% a 30% do valor do
contrato licitado.

10.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.
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10.6. Na aplicagdo da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimac&o.

10.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes
administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no d&mbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo a qual pertencer o drgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia
da prética das infrages dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infragdes administrativas
previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a san¢do de
impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, 85° da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 10.1.3, caracterizard o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgéo ou
entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por
comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimard o
licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Caberé recurso no prazo de 15 (quinze) dias Gteis da aplicacdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de
licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida,
que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivacao a autoridade superior,
que deveré proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20
(vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracédo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.

10.14. A aplicagdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacéo integral
dos danos causados.

11. DA ANTICORRUPGCAO

13.1 LA[ISDCl] LICITANTE deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontratagdo, 0 mais alto padréo de ética durante todo o processo de contratagdo e de execugdo do objeto contratual.

13.1.1  Para efeitos desta clausula:

a)  “praticas de corrupcdo: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a
intencdo de influenciar de modo indevido acéo de outra parte.

b)  “pratica fraudulenta”: significa qualquer ato ou omissdo de falsificagdo, inclusive falsidade ideoldgica, consciente ou
inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um individuo para obter beneficio financeiro ou outro de qualquer ordem,
ou com intencéo de evitar o cumprimento de uma obrigacéo;

Cc)  “pratica colusiva”: significa uma combinagéo entre duas ou mais partes visando alcangar um fim indevido, inclusive
influenciar indevidamente as a¢Ges de terceiros.

d)  “pratica coercitiva™: significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou a
sua propriedade para influenciar de modo incorreto as agdes de uma parte;
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e)  “pratica obstrutiva &

I.  Deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigacdes ou fazer declaracbes falsas a
investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigacéo sobre alegac@es de uma prética de corrupcéo,
fraude, coercdo ou colusdo; e/ou ameacar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta ndo revele qualquer fato que
seja de seu conhecimento em relacdo a questdes relevantes para a investigagdo, ou para impedir que recorra a investigacéo
ou a conduza, ou,

Il.  Atos que objetivem impedir materialmente o exercicio dos direitos de inspe¢do e auditoria do Poder Publico.

13.1.2 A Administracdo rejeitara uma proposta de adjudicagéo se concluir que o licitante indicado se envolveu de forma
direta ou por meio de um agente, em préatica corrupta, fraudulenta, colusiva, coercitiva ou obstrutiva ao concorrer ao
contrato em questao.

13.1.3 A Administracdo declarara viciado o processo de licitagdo e pode cancelar a parcela alocada a um contrato se, a
qualquer tempo, determinar que a LICITANTE se envolveu em préaticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas durante o processo de licitagdo ou implementacdo do contrato em questdo, sem que a LICITANTE tenha
adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatorias a , para combater essas praticas quando de sua ocorréncia, inclusive
por falhar em informar tempestivamente a Administragdo no momento em que tomou conhecimento dessas préaticas;

13.1.4  Se algum funcionéario da Administracdo tiver envolvimento em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas,
coercitivas ou obstrutivas durante a licitacdo ou durante a execu¢do do contrato, esses profissionais devem ser retirados da
equipe imediatamente.

13.1.5 A LICITANTE deverd permitir, e fard seus subcontratados e sub consultores (se houver) permitirem, que a
Administracdo ou pessoas designadas por este possam inspecionar o local e todas as contas e registros relativos a execucao
do contrato e a apresentacdo da proposta, e ter as contas e registros auditados por auditores designados pela Administragdo,
se este assim solicitar;

13.1.6 A Administracdo deve observar com atencdo a clausula que prevé, nomeadamente, que os atos destinados a
impedir materialmente o exercicio de inspe¢do do CONTRATANTE e do direito de efetuar auditoria prevista nas clausulas
anteriores constituem uma pratica proibida e sujeita a resciséo do contrato;

13.2 Além disso, os LICITANTES deverdo estar cientes das condigdes estabelecidas no Termo de Contrato.

12. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa é parte legitima impugnar edital de licitacdo por irregularidade na aplicagdo desta Lei ou para
solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura
do certame, conforme art. 165 da Lei n.° 14.133/2021.

12.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial no prazo de até
3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia atil anterior a data da abertura do certame.

a) A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletronica, encaminhado para o e-
mail da CPL, sendo: licitacao@ageto.to.gov.br com copia para slo.ageto@gmail.com.

12.3.  As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

12.4. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverd ser motivada pelo agente de
contratacdo, nos autos do processo de licitagdo.

12.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.
13.  DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. Seradivulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Palmas/TO | (63) 99963-2060
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br

Documento foi assinado digitalmente por KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA em 06/04/2026 10:18:27.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o cédigo verificador: D1CAFF0902544374 | SGD:2026/38969/015645




AGENCIA DE TRANSPORTES, GOVERNO DO ESTADO

OBRAS E INFRAESTRUTURA

P &
AGETO  rocanmns *

13.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na data
marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de Contratagdo/ Comisséo.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horério de Brasilia - DF.
13.4. A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacéo.

13.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranga da contratacdo.

13.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacao e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo ndo sera,
em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugio ou do resultado do processo licitatério.

13.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem 0 processo,
prevalecera as deste Edital.

13.10. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo/Comisséo persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica seréd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do
fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgacéo.

13.11. A instabilidade que ocorram no sistema antes ou durante qualquer fase da licitagdo ndo gerard eventual revisdo,
cancelamento, desfazimento, refazimento, enfim, de qualquer ato j& praticado, exceto caso haja decisdo nesse sentido por
parte do provedor do sistema (Portal de Compras do Governo Federal - COMPRAS GOVERNAMENTAIS).

13.12. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e
endereco eletronico https://www.to.gov.br/ageto/licitacoes/2pr8c296szan.

13.13. A Comissdo Permanente de Licitagdo, nos termos do art. 64 da Lei n° 14.133/2021, poderéa alterar as condigdes
deste certame e de qualquer documento pertinente a esta licitacdo, desde que se fixe novo prazo para apresentacdo das
propostas.

13.14. Na forma do Acorddo n° 1211/2021-Plenério, do Tribunal de Contas da Unido, caso a licitante fique inabilitada a
Comissdo Permanente de Licitagcdo poderd, justificadamente, conceder o prazo de 24h00min para que a participante faga a
juntada de documento que venha apenas atestar condigdo pré-existente a abertura da sessdo publica do certame,
observando-se as letras seguintes:

a) A Comissdo Permanente de Licitacdo estabelecera em ata ou despacho o prazo de inicio e de término para ser
realizada a juntada do documento de que trata este item;

b) A protocolizagdo do documento no prazo estabelecido deverd ocorrer diretamente junto & Comissdo Permanente de
Licitacdo no endereco desta Pasta descrito no preambulo deste Edital, ou ser encaminhado para o e-mail da CPL, sendo:
licitacao@ageto.to.gov.br com cépia para slo.ageto@gmail.com.

13.15. Os casos omissos no presente certame serdo resolvidos pela Comissdo Permanente de Licitacdo da AGETO.
13.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
a) ANEXO | - Documentos relativo habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira

b) MODELO A - Modelo de declaragdo de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (CONF.
14.133/2021)

¢) MODELO B - Modelo de Declaragéo de Visita Técnica
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d) MODELO C - Modelo de declaracdo de conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacdo
e) ANEXO Il - Critério de Julgamento e Relagdo/Descri¢do dos Produtos
f) ANEXO Il — Termo de Referéncia

g) ANEXO IV — Minuta de Termo de Contrato

Palmas - TO, 06 de abril de 2026.

) (Assinado digitalmente)
KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA
Presidente da Comissdo de Contratagdo
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ANEXO I -

DOCUMENTOS RELATIVO HABILI:I'A(;AO JURIDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTAE
ECONOMICO-FINANCEIRA

1. RELATIVO A HABILITA(;AO JURIDICA, conforme previsto no art. 66, da Lei n.° 14.133/2021 e na Lei
10.406/2002 (Codigo Civil):

1.1. Cédula de identidade;
1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado da documentacéo de elei¢do dos seus administradores;

1.4. Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

1.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais e ato de
registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

1.6. No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deve ser apresentada Certiddo expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condi¢do de microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrugdo Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento
Nacional de Registro do Comércio — DNRC.

2. RELATIVO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, conforme previsto no art. 68, da Lei n.°
14.133/2021:

2.1. Provade inscri¢do no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (cartdo CNPJ/MF).

2.2. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Municipio onde estiver sediada a empresa, através da
apresentacdo da Ficha de Inscrigdo Cadastral ou documento equivalente, expedido pela Receita Municipal, que comprove a
referida inscricéo;

2.3. Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver sediada a empresa;

2.3.1.Se a sede da empresa for em outro Estado, devera apresentar, inclusive, a Certiddo de Regularidade com a Fazenda
do Estado do Tocantins. Caso licitante ndo envie tal certiddo a Comissdo Permanente de Licitagdo emitira atraves do site da
Secretaria Estadual da Fazenda do Estado do Tocantins;

2.4. Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Municipio onde estiver sediada a empresa;

2.5. Certiddo de Regularidade com a Fazenda federal, mediante a apresentacdo da Certiddo de Débitos Relativos a
Créditos Tributarios Federal e & Divida Ativa da Unido (DAU);

2.6. Certiddo Negativa de Débitos com o Sistema Nacional de Seguridade Social — INSS;
2.7. Certiddo Negativa de Débitos com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS;
2.8. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

3. RELATIVO A QUALIFICAQAO ECONOMICO FINANCEIRA, conforme previsto no art. 69, da Lei n.°
14.133/2021 e na Lei 10.406/2002 (Cédigo Civil):

3.1. A comprovacdo de boa situacdo financeira da empresa devera ser através da(s) certiddo(des) e dos indices
provenientes do balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais.
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3.1.1.No caso de a pessoa juridica que fora constituida h menos de 2 (dois) anos, o balango patrimonial, demonstracio de
resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis limitar-se-80 ao ultimo exercicio.

3.1.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e
ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

3.2. Certiddo negativa de faléncia ou recuperagdo judicial ou extrajudicial, ou liquidagdo judicial, ou de execugdo
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio, com data de, no maximo
60 (sessenta) dias anteriores a publicacdo do primeiro aviso desta licitagdo, exceto se houver prazo de validade fixada na
respectiva certiddo. No caso de certiddo positiva de recuperacéo judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a
comprovagao de que o respectivo plano de recuperacgéo foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101,
de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagéo.

3.2.1.Em se tratando de Licitante subsidiaria integral, caso sua empresa controladora esteja em recuperacdo judicial, devera
ser apresentado Termo de Compromisso no qual a Licitante assegure que manterd a capacidade técnica, econdmica,
financeira e operacional, com vista a assegurar a execucao do contrato.

3.3. A comprovagcdo de boa situacfo financeira da empresa através dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverdo ser maiores que 1,00 (um inteiro), resultantes da aplicacdo da(s) formula(s)
abaixo, com os valores extraidos de seu balango patrimonial, conforme previsto no IN - Seges/MP 5/2017:

LG = Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
SG = Ativo Total
B Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
LC = Ativo Circulante
B Passivo Circulante

3.4. A licitante que apresentar resultado menor que 01 (um), em qualquer dos indices citados no subitem anterior, quando
de sua habilitagdo, estara inabilitada, exceto se comprovar capital social ou patriménio liquido igual ou superior a 7% (sete
por cento) do valor estimado da contratagdo e, assim, estara dispensada de apresentacdo dos referidos indices.

O patrimdnio liquido minimo e os indices financeiro minimos seréo obtidos através do balanco patrimonial do
ultimo exercicio financeiro ja exigivel, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balancos provisérios. O
pendltimo balango patrimonial exigivel sera avaliado de forma complementar para demonstracdo da boa situacéo
financeira da empresa.

3.4.1. O Balango Patrimonial das Sociedades Anénimas ou por Ag¢Bes deverd ser o aprovado em Assembleia e a
respectiva Ata registrada na Junta Comercial, devidamente publicada, sendo que o das de Capital Aberto devera, ainda, vir
acompanhado de Parecer de Auditor (es) Independente(s).

3.4.2. O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito no "Livro Diario", contendo identificagdo
completa da empresa, de seu titular e de seu responsavel técnico contabil, acompanhado de seus respectivos Termos de
Abertura e Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial OU Cartério de Titulos e Documentos OU no
Sistema Publico de Escrituracdo Digital SPED, com seu respectivo Recibo de Entrega de Escrituragdo Contabil Digital.

4, DA PARTICIPA(;AO DE CONSORCIO, conforme previsto no art. 15, da Lei n.° 14.133/2021:

4.1. Neste certame, serd admitida a participa¢do de consércio, ficando a cargo das proprias interessadas a definigao
quanto a quantidade de empresas participantes, as quais devem observar as seguintes exigéncias de acordo com o artigo
15 da Lei n° 14.133/2021:

4.1.1. Comprovagdo de compromisso publico ou particular de constituicdo de consércio, subscrito pelos consorciados;

4.1.2.Indicacgdo da empresa lider do consércio, que sera responsavel por sua representacdo perante a Administragao;
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4.1.3.E admitido, para efeito de habilitagio técnica, do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econdmico-financeira, do somatério dos valores de cada consorciado;

4.1.4.Fica vedada a participacdo de pessoa juridica consorciada em mais de um consorcio e a participacdo isolada da
consorciada;

4.1.5.Deve conter clausula de responsabilidade solidaria no Compromisso de Constituicdo de Consorcio a ser firmado
pelos licitantes, bem como do Contrato a ser celebrado pelo consércio vencedor;

4.1.6. A responsabilidade dos integrantes pelos atos praticados em consorcio sera solidaria, tanto na fase de licitagéo
quanto na de execugéo do contrato;

4.1.7.0 licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebracdo do contrato, a constituicdo e o registro do
consarcio, nos termos do compromisso referido no item a) deste item.

4.1.8.E admitida a eventual substituicdo de consorciado, desde que haja prévia autorizacio da Administracio e
comprovagao de que a nova empresa do consorcio possui, no minimo, 0s mesmos quantitativos para efeito de habilitacéo
técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para
fins de habilitacdo do consorcio no processo licitatorio que originou o contrato.

4.1.9.Nos casos de alteragdo, dissolugdo, substituicdo e inclusdo de empresa nos consorcios contratados e, a cisdo,
incorporacdo ou fusdo das empresas contratadas para a execucdo de obras e servigos pela AGETO, sera observado a
disciplina da PORTARIA AGETO N° 0299/2023, DE 30 DE OUTUBRO DE 2023.

4.2. Os consorcios participantes deverdo definir, em seu compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio
ou outro documento particular conjunto, a forma pela qual serdo efetuados os pagamentos decorrentes dos contratos
administrativos a serem firmados, podendo optar por:

4.2.1. Pagamento individualizado as empresas consorciadas, onde a emissdo de notas de empenho, liquidagBes e
pagamentos sera em nome de cada empresa consorciada, na proporcdo de sua participagdo no consdrcio, conforme
declarado no ato de constitui¢&o;

4.2.2. Pagamento a empresa lider do consércio, onde a emissdo de notas de empenho, liquidagbes e pagamentos
diretamente sera feita exclusivamente em nome da empresa lider do consércio, desde que haja previsdo expressa para a
empresa lider receber os pagamentos e dar quita¢gdo em nome do consorcio;

4.2.3. Na hipotese prevista no item 4.2.1. a empresa lider deverd apresentar documento formal que comprove a
autorizacdo das demais empresas consorciadas para receber pagamentos e dar quitagdo em nome do consorcio, hbem como
procuragdo publica especifica para este fim.

4.3.  Quanto aos requisitos de habilitagio, os CONSORCIOS, deverdo apresentar as seguintes documentacdes:

43.1. RELATIVO A HABILITACAO JURIDICA, cada empresa dele integrante deve apresentar os documentos
relacionados no item 1.;

4.3.2. RELATIVO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, cada empresa dele integrante deve apresentar
0s documentos relacionados no item 2;

433. RELATIVO A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA, cada empresa dele integrante deve
apresentar os documentos relacionados no item 3;

4.3.3.1.Fica estabelecido um acréscimo de 10% (dez por cento), dos valores exigidos para a Licitante individual,
admitindo-se, porém, o somatorio dos valores de cada consorciado, conforme previsto no art. 15, §1° da Lei n.°
14.133/2021.

4.3.3.2.0 acréscimo previsto no item 4.3.3.1. ndo se aplica aos consorcios compostos, em sua totalidade, de
microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

5.  DAS DISPOSICOES GERAIS, conforme previsto no art. 63, da Lei n.° 14.133/2021:
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5.1. As certiddes, e demais documentos, que ndo possuirem prazo de validade fixado no préprio documento terdo
validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de expedi¢&o.

5.2. O licitante devera apresentar declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera pela
veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n° 14.133/2021).

5.3. O licitante deverd apresentar declaracdo ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢éo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constitui¢do e do art. 68, VI, da Lei n® 14.133/2021.

5.4. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢cdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas na forma da lei (art. 63, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021).

5.5. As declaracdes citadas neste item poderdo ser emitidas pela licitante em apartado ou por meio de declaracdo em
campo proprio do sistema eletronico PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL - COMPRAS.GOV.

5.6. Referente a8 VISTORIA a licitante devera apresentar:

a) Declaracéo de Visita Técnica, conforme previsto no item 30.1.1. a) do Termo de Referéncia;

Ou,

b) Declaracdo pleno conhecimento das condicOes e peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos e sobre o local do
servico, declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico, conforme previsto no item 30.1.1. b) do Termo de

Referéncia.

6. Os documentos para HABILITACAO TECNICA sfo os previstos no Termo de Referéncia.
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MODELO - A

MODELO - DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

(CONF. 14.133/2021)

......... yerernOBiinn de
Ref.: Edital de (MODALIDADE DA LICITAGAO) N.° .......... /
...................................................................................................................................... , inscrita no CNPJ
N, , por intermédio de seu representante legal, 0(8) Sr.(8.). . .vureerrernes teriirreee e ,
portador(a) da Carteira de Identidade n°..............cccce.e €d0 CPF N , DECLARA, para fins do

disposto no art. 1° da Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006, sob as san¢des administrativas cabiveis e sob as penas da
lei, que esta empresa, na data de abertura do certame, se enquadrada como:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006.

DECLARA que, nos termos do Art. 3°, 84°, da Lei Complementar n® 123/2006, esta ciente e compreende plenamente as
vedacdes ao tratamento juridico diferenciado, e atesta que ndo esté sujeita as referidas vedagGes ao enquadramento como
ME ou EPP.

DECLARA que no ano corrente ndo ultrapassou a receita bruta anual maxima prevista para EPP ou, caso tenha
ultrapassado, ndo superou 20% (vinte por cento) do limite estabelecido para EPP, nos termos do Art. 3°, §9° e 9°-A, da Lei
Complementar n° 123/2006.

DECLARA que, conforme art. 4°, §2°, da Lei Federal 14.133/2021, para efeitos de habilitagcido neste certame, no ano
corrente ndo celebrou contratos com a Administracao Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARA que, em caso de contratacdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, compromete-se a observar o valor
anual do contrato na aplicacdo dos limites previstos.

(local)/(data)

(representante legal)
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MODELO -B

MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA TECNICA

DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Declaro ter visitado a
conforme  previsto no Termo de  Referéncia/Projeto  Bésico  referente ao  certame licitatorio
na data a seguir indicada, tomando conhecimento de todos o0s aspectos que possam
influir direta ou indiretamente na formulacdo da proposta, reconhecendo todas as condicdes e peculiaridades técnicas dos
servigos a serem executados. Declaro ter tomado conhecimento de todas as informagdes e condi¢des para 0 cumprimento
das obrigacdes objeto do presente Termo.

Palmas, de de 202__.

(Assinatura do representante da empresa)

Acompanharam a visita:

Lotacdo do Servidor:

Nome do servidor:

Cargo / matricula:

Horério da realizagdo da visita:

Inicio:

Término:
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MODELO -C

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIGOES E PECULIARIDADES DA

CONTRATACAO
(razéo social da licitante), CNPJ n° , estabelecida
no(a) , neste ato representada pelo(a) Sr(a).
(representante da empresa e qualificagdo do mesmo, constando inclusive
qual a funcdo/cargo na empresa), portador(a) de CI/RG n° , CPF n° , DECLARA,

sob as penas da Lei, que possui pleno conhecimento do objeto da Concorréncia n® XXX/XXX , das condi¢Oes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do servico, assumindo total RESPONSABILIDADE por
esta declaragdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por for¢a do conhecimento declarado, quaisquer alteracdes
contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

(Local e data)

Assinatura e carimbo

(Responsavel da empresa)
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ANEXO Il

CRITERIO DE JULGAMENTO E RELAGAO/DESCRIGCAO DOS PRODUTOS

01. Do critério de julgamento (lembretes importantes):

a) Sera vencedora a Licitante que atender as exigéncias do Edital e apresentar o MAIOR DESCONTO;

b) A proposta devera conter apenas duas casas decimais apés a virgula;

¢) por se tratar de modo de disputa ABERTO, o intervalo minimo de percentuais, entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances INTERMEDIARIOS quanto em relagdo ao lance que COBRIR A MELHOR OFERTA sera 0,05%
(cinco centésimos por cento).

02. Da participacdo: Ampla Concorréncia.

03. Da Relag&o/Descri¢do dos servigos:

PERCENTUAL DE
ITEM OBJETO VA'E-STFiI\C/'l‘kggAL DESCONTO A
OFERTAR (%)
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO DO PLANO BASICO AMBIENTAL
(PBA) REFERENTE A IMPLANTACAO DAS OBRAS
1 DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA TO- R$4.232.390,47 XX
030, TRECHO: PONTE SOBRE O RIO SONO/SAO
FELIX DO  TOCANTINS -  TO, COoM
IAPROXIMADAMENTE 50 KM DE EXTENSAO
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ANEXO Il

TERMO DE REFERENCIA
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DOCUMENTO DE INSTRUGAO A LICITAGAO

Identificacdo: 5/2025/DIPRO

Processo SGD:  2025/38960/000463

Termo de Referéncia:

Documento de instrugdo a licitagéo, sua elaboragéo baseou-se fundamentalmente na NLL, 14.133 de 01 de abril de 2021, e

fundamentado pelas pegas técnicas, (documentos os quais instrumentam a licitagdo), constante nos autos do processo,

sendo estas 0 Estudo Técnico Preliminar (ETP), Termo de Referéncia Especifico (TRE), Orcamento e seus Anexos.
REVISAO 12 - 23/04/2025

TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATACAO POR CONCORRENCIA SEGUNDO A NLL, LEI N°14.133
DE 01 DE ABRIL DE 2021.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PLANO BASICO AMBIENTAL —
PBA REFERENTE A IMPLANTACAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAQO ASFALTICA DA RODOVIA TO-
030, TRECHO: PONTE SOBRE O RIO SONO/SAQ FELIX DO TOCANTINS - TO, COM
APROXIMADAMENTE 50 KM DE EXTENSAQ

LOCAL: Inicia-se na Ponte Sobre o Rio Sono até a Cidade de Sdo Félix do Tocantins.

PALMAS - TO, 23 DE ABRIL DE 2025
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1. FINALIDADE
1.1. DA FINALIDADE A QUAL ESTE DOCUMENTO SE PROPOE

1.1.1.  Este Documento de Instrucdo a Licitacdo tem por finalidade dirimir os elementos necessarios para a devida
contratacdo pretendida, ciente de que fora elaborado com base nas indicages do estudo técnico preliminar e conforme as
pecas técnicas constantes no SGD 2025/38969/041775, o qual deve atender todas as exigéncias do inciso XXIV, art. 6° da
NLL.

1.1.2. Deve-se ressaltar que todas as informacOes necessarias e suficientes para a devida contratagdo consta no
documento de SGD 2025/38969/041775, incluindo orgamento estimado e detalhamento dos programas.

1.1.3. Este processo é destinado a contratacdo de ambito e divulgacdo nacional para contratacdo de empresa
especializada para execugdo do plano basico ambiental — PBA referente a implantagéo das obras de pavimentagdo asfaltica
da Rodovia TO-030, sendo o trecho da Ponte sobre 0 Rio Sono a cidade de Sdo Félix do Tocantins, com aproximadamente
50 km de extensdo, que se destina a realizacdo de concorréncia publicas sob a modalidade descrita neste processo.

1.1.4.  Este documento é de caréter referencial, que tem por objetivo instruir os 6rgdos executores a fim de tornar mais
agil e eficiente o processo licitatdrio, inclusive para servigos totais ou parcialmente custeados com recursos do Governo do
Tocantins.

1.15.  Os procedimentos adotados adequam-se as normas do Brasil, conforme o disposto no inciso Il do Art. 28, inciso
XXIX do Art. 6 e inciso Il do Art. 33 da Lei n°14.133, de 01 de abril de 2021. Sua utilizacéo é recomendada aos 6rgdos e
entidades executoras.

1.1.6.  Seguira em anexo a este documento as informagdes necessarias a sua perfeita execu¢édo em acordo com o Art. 6°,
Inc. XXIV da Lei n°14.133/2021.

1.1.7.  Aempresa contratada deverd atender todas as exigéncias e obrigacdes constantes no Edital e seus anexos.
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2. DAS RESPONSABILIDADES DE QUEM ELABORA ESTE DOCUMENTO DE INSTRUGCAO A
LICITACAO

2.1. DAS RESPONSABILIDADES

2.1.1. Importante ressaltar que cada setor possui a devida responsabilidade sobre cada etapa, e deve se atentar que:
a) Os estudos ambientais sdo de responsabilidades dos respectivos Responsaveis Técnicos e do fiscal
responsavel por analisa-los;
b) A pesquisa de mercado, estimativa de custo, planilhas orcamentérias e de quantitativo e todas as demais

informacdes orgamentarias sdo de responsabilidade do responsavel técnico ao qual elaborou-as e do fiscal
responsavel por analisar e aprovar os devidos estudos;

C) O mapa de riscos cumpre o objetivo de aferir os riscos que possam impactar, administrativamente, a
execucao do objeto;

d) A anélise de risco é contemplada pela matriz de risco e esta é sobre situagBes eventuais previsiveis,
desconsiderando possibilidades que fogem a capacidade de previsdo, como caso fortuito ou de forca maior;

e) A solicitagdo de aprovacdo dos valores para a licitagdo é de responsabilidade do Setor Financeiro e,

caso seja fonte 0500 a aprovacao advém do Grupo Gestor, o qual define se a administracdo possui ou nao
condigles para a realizagdo da devida contratagdo mencionada. Deve-se ressaltar que Estimativa de Custo
ndo € cabivel para aprovacéo de contratagdo ou continuidade para processo de licitagdo, pois ndo se trata de
custo real do objeto. Os valores apresentados nas planilhas orcamentérias, planilhas de quantitativos, e
demais informagBes que contemplam as informagdes necessarias para a elaboracdo do orcamento é de
responsabilidade do respectivo responsavel Técnico o qual as elaborou;

f) Todas as informagdes constantes neste Documento de Instrugdo da Licitagdo sdo advindas de etapas
anteriores, como o Documento de Formalizagdo de Demanda (DFD) e Estudo Técnico Preliminar (ETP),
Termo de Referéncia Especifico (TRE), ja a modalidade de regime de Execucdo da Licitagdo é de decisdo
advinda da propria administragéo;

g) Todas as contratagdes advém de solicitacdo da administracdo, pois o Estado possui seus planejamentos
e objetivos a serem atingidos, e quem elabora 0 Documento de Instrugdo a Licitagdo o realiza com o intuito
de atender as demandas estratégicas e necessidades do Estado e dos Municipios. Deve-se atentar que a
administracdo busca atender as demandas da populacdo, Orgdos regulamentadores e os proprios
planejamentos anuais;

h) O Responsavel pela Elaboragdo do Documento de Instrugdo a Licitagdo apos finaliza-lo repassa aos
setores responsaveis pela continuidade do processo e caso haja quaisquer apontamentos, questionamentos
ou solicitagdo de informagdes o mesmo ira responder. Lembrando que geralmente os questionamentos séo
realizados ao setor da licitacdo e que este entra em contato com o setor responsavel pela elaboracéo do
termo de referéncia ou realiza a resposta diretamente sem realizar a consulta a quem elaborou o termo de
referéncia;

i) O responsavel pela elaboragdo do Documento de Instrucdo a Licitagdo se compromete em realizar as
alteragdes e mudangas para atender as demandas da administragdo, entretanto, ndo se responsabiliza por
nenhuma informacgdo constante no Documento de Instrugdo a Licitagdo caso haja alguma mudanga ou
alteragdes sem que ocorra as devidas autorizagdes pelo responsavel em elaborar 0 Documento de Instrugéo
a Licitacdo; e

J) Deve-se ressaltar que todas as informagdes advindas dos estudos ambientais, Planilhas de orcamento e
quantitativo e quaisquer outras informagdes que acompanham o Documento de Instrucdo a Licitacdo, que
por eventual situacdo estejam erradas ou equivocadas ndo é de responsabilidade do responsavel pela
elaboragdo do Documento de Instrugdo a Licitacdo, pois a responsabilidade de aprovacéo dos projetos
mencionados é de responsabilidade do fiscal da pasta, além de que 0 mesmo devera criar um documento no
SGD inserindo todos os projetos aprovados e com o relatério técnico anexado e enviado ao responsavel
pela elaboragdo do Documento de Instrucdo a Licitagdo, para que este possa anexar o documento ao
processo.

2.1.2. Com o objetivo de fornecer precisdo e especificagdes técnicas adequadas, imparcialidade e igualdade de
oportunidades dos licitantes, inser¢do dos dados correlacionados ao orgamento, planilhas e quantitativos conforme projeto
apresentado, inclusdo de todas as informagOes relevantes e conformidade com as normas legais o responsavel pela
elaboragdo do Documento de Instrugdo a Licitagdo inseriu todas as informacOes as quais obteve acesso e previsdes de
riscos ao objeto.
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3. CHECK LIST — OBRAS
1)  Memorando de Abertura do processo;
2)  Documento de Formalizacéo de Demanda (DFD)
3)  Estudo Técnico Preliminar (ETP);
4)  Documento de Instrucéo a Licitacdo;
5)  Mapa de Risco;
6) Matriz de Risco;
7)  Anexos; e

8)  Pecas Técnicas de Engenharia: Possuem responsaveis especificos por suas informacdes apresentadas.

a. Termo de Referéncia Especifico (TRE);
b. Planilha Orgamentaria;

C. Cronograma Fisico-Financeiro;

d. Memorial de Célculo do Orgamento.
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4. INFORMAGCOES PRELIMINARES
4.1. DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

4.1.1. O Estudo Técnico Preliminar (ETP), que representa a primeira fase do planejamento de uma contratacdo, delineia
o interesse publico em questéo e propde a melhor solugéo para 0 mesmo. Ele est4 alinhado com o Inciso XX, Art. 6° da Lei
n°14.133/2021, que se refere ao anteprojeto de engenharia, ao termo de referéncia ou ao projeto basico a serem
desenvolvidos, caso se determine a viabilidade da contratacéo.

4.2. DA DEFINIGAO A QUAL SE ENQUADRA O OBJETO

421. A contratagdo do Objeto pretendido pelo Estudo Técnico Preliminar é caracterizada como servigo especial de
engenharia, conforme alinea “b”, Inciso XXI, Art. 6°, Lei n°14.133/2021.

5. DAS EXIGENCIAS A CONSTAR NO TERMO DE REFERENCIA
5.1. CONFORME INCISO XXI11, ART. 6°, LEI 14.133/2021

5.1.1.  Os tdpicos a seguir estardo em concordancia com as exigéncias no Inciso XXIII, Art. 6° da Lei n°14.133/2021.

6. DO OBJETO
6.1. DO OBJETO QUE SE PRETENDE LICITAR

6.1.1.  Contratacdo de empresa especializada para execugdo do plano basico ambiental — PBA referente a implantagdo
das obras de pavimentagdo asfaltica da Rodovia TO-030, trecho: Ponte sobre o Rio Sono/Séo Félix do Tocantins - TO, com
aproximadamente 50 km de extenséo.

7. DO OBJETIVO
7.1. DOS OBJETIVOS DESTA LICITAGCAO

7.1.1. A presente licitacdo visa atender ao previsto na legislacdo vigente. O Governo do Estado, por meio da Agéncia
Tocantinense de Transportes e Obras — AGETO, requereu junto ao 6rgdo ambiental competente as Licencgas Prévia (LP) e
de Instalacdo (LI); além da Autorizacdo para Exploracdo Florestal (AEF) e da Outorga de Direito de Uso de Recursos
Hidricos (ORH). Foram emitidas pelo érgdo ambiental (Instituto Natureza do Tocantins — NATURATINS) as seguintes
licencas e pareceres: LP n°® 15-2024 (Processo: 2024/40311/013044); LI n® 15-2024 (Processo: 2024/40311/013044); AEF
n° 710-2024 (Processo: 2024/40311/014968), ORH n°65-2022 e MRAUC (PARECER SOBRE UNIDADES DE
CONSERVACAO) n° 237-GUCPM-2024 (Processo: 2024/40311/014595).

8. DA JUSTIFICATIVA
8.1. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

8.1.1.  Justifica-se que, apesar da Diretoria de Projetos ser responsavel pelos Projetos, Licenciamento, Supervisao e
Fiscalizacdo de Obras Viarias e possuir em seu quadro profissionais aptos a exercerem suas fungdes, a referida Diretoria
ndo possui nimero suficiente de profissionais para que possa atender a demanda de todo o Estado, quanto a elaboragéo,
licenciamento, supervisdo e fiscalizagdo de Projetos de Engenharia Rodoviaria, bem como a execucdo dos Programas
Sociais e Ambientais, além de ndo ser estruturada com laborat6rios e equipamentos necessarios.

8.1.2. Em se tratando de execucdo de obras e programas socioambientais associados a suas respectivas licengas, a
AGETO opta por descentralizar os servi¢os por questdes de agilidade, transparéncia e eficiéncia no atendimento das
demandas regionais. A descentralizacdo possibilita um acompanhamento mais proximo das necessidades locais, permitindo
respostas mais ageis e eficazes as demandas especificas de cada regido.

8.1.3. Né&o obstante, a AGETO depende fundamentalmente da contratagdo de servigos de apoio técnico especializado
para cumprir sua missao institucional de prover infraestrutura viaria e logistica de transportes a todos os municipios do
Estado, priorizando a segurancga dos usuarios do sistema de transporte. A estratégia de descentralizacdo aliada a contratagdo
de apoio técnico especializado torna-se essencial para atender as demandas variadas e garantir a qualidade e seguranca das
obras viarias em todo o Estado.
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8.1.4. Desta forma, torna-se essencial a contratacdo objeto deste processo, pois tem como objetivo a obtencdo da
solucéo para os problemas e demandas elencados.

8.2. DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

8.2.1.  Visando viabilizar a execugdo das obras de pavimentacdo asfaltica nas rodovias TO-030, sendo o trecho da ponte
sobre o Rio Sono a cidade de S&o Félix do Tocantins, com aproximadamente 50,00 km de extenséo, e atender ao previsto
na legislacdo vigente, o Governo do Estado, por meio da Agéncia Tocantinense de Transportes e Obras — AGETO,
requereu junto ao 6rgdo ambiental competente as Licencas Prévia (LP) e de Instalagdo (LI); além da Autorizacéo para
Exploracdo Florestal (AEF) e da Outorga de Direito de Uso de Recursos Hidricos (ORH). Foram emitidas pelo 6rgdo
ambiental (Instituto Natureza do Tocantins — NATURATINS) as seguintes licengas e pareceres: LP n® 15-2024 (Processo:
2024/40311/013044); LI n® 15-2024 (Processo: 2024/40311/013044); AEF n° 710-2024 (Processo: 2024/40311/014968),
ORH n°5-2022 e MRAUC (parecer sobre unidades de conservacdo) n° 237-GUCPM-2024 (Processo:
2024/40311/014595).

8.2.2.  Assim, a execucdo do PBA das obras de pavimentacédo asfaltica nas rodovias TO-030, sendo o trecho da ponte
sobre o Rio Sono a cidade de S3o Félix do Tocantins, com aproximadamente 50,00 km de extensdo, e a consequente
necessidade de contratagdo de empresa para execucdo destes programas, se justifica pela necessidade de atender as
exigéncias do 6rgdo ambiental licenciador e a legislagéo vigente, bem como de mitigar, compensar ou otimizar os impactos
socioambientais por meio das agdes/atividades previstas nos programas ambientais que compdem o PBA.

8.3. PLANO DE CONTRATAGAO ANUAL (PCA)

8.3.1. O objeto desta contratacdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) contemplado no ID do item no
PCA n° 5180 - Estudos, Projetos, supervisdo e Fiscalizacdo, conforme apresentado na imagem a seguir estd em
concordancia com as exigéncias legais.

Codi Descriga F El to/Sub-el it
igo escrigao ase lemen lemento o

2026.000/AGETO  PLANO DE CONTRATAGAO ANUA...  Validagao Gestor/Orgdo 5180 - ESTUDOS PROJETOS ...

Itens

Visualizar Fonte/Programatica Pesquisar por descricio ou c6digo X B

Material/servico  Item Unid. Aquisiciio i:':‘;':iz‘:“ Consumo  Valor Un. Qtd.solicitada* valor Total Expectativa®

5180001000065 ., [EENE R pine Fopadim=rees

i& < ':; :Iﬂj“:ﬂa ] 1,000 - Servigo 0 0,000 RS 2,00 4.500.000,000 RS 9.000.000,00 S0
Editar Item X
Material/>ervigo Item Material/Servico
518000100006 - Execugdo do planc basico ambiental 00054661 - Execugéio do plano basice ambiental
Expectativa de Recebimenta/Inicio * Prorrogagdo Contratual? 0 via contrato/convénio?
1° quadrimestre de 2026 Sim (© Nao Nao
Justificativa da necessidade *
. a
Execucdo - Area Ambiental
A Diretoria de Projetos da Agéncia de Transportes, Obras e Infraestrutura (AGETO) propde a induséo no Plano de Contratagio Anual - PCA 2026 da programacéo voltada exclusivaments '

& execugdo do Plano Basico Ambiental (PBA) em todo o Estado do Tocantins. O objetivo € assegurar que os empreendimentos de infraestrutura rodoviaria observem rigorosamente as
diretrizes ambientais, reduzindo impactos e promovendo a sustentabilidade

Origem da estimativa do quantitativo *

Levantamento das demandas de execugdo do Plano Basico Ambiental (PBA) vinculadas ao licenciamento da malha rodoviaria pavimentada do Estado, com base em duas planilhas
orgamentarias elaboradas pela AGETO a partir das tabelas de composicéo de pregos do SICRO.

8.3.2. Esse compromisso demonstra nossa diligéncia em cumprir as disposi¢des legais da Lei Federal n°14.133/2021 e
Decreto Estadual n°6.606/2023 e garantir a transparéncia e a eficiéncia na gestéo dos recursos publicos.
8.3.3. Portanto, contempla as exigéncias constantes no art. 55 do Decreto Estadual n°6.606/2023.

9. DA CONTRATACAO
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9.1. DA MODALIDADE DE LICITACAO, REGIME DE EXECUCAO DA CONTRATAGCAO E CRITERIO

DE JULGAMENTO
9.1.1.  Serdo informados a Modalidade de Licitacdo, Regime de Execucdo da Contratacdo e Critério de Julgamento do
objeto
a) Modalidade da Licitac8o: Concorréncia (Art. 28, Inciso |1, da Lei n°14.133/2021).
b) Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Global (Art. 6, Inciso XXIX, da Lei n®14.133/2021); e
c) Critério de Julgamento: Maior Desconto (Art. 33, Inciso I, da Lei n°14.133/2021).

9.1.2. A definicdo da modalidade licitatéria, alinea “a”, deve ser formalizada pelo setor responsavel, cabendo a area
técnica apenas a funcédo opinativa, sem carater deliberativo.

9.2. DA MOTIVAGAO DAS ESCOLHAS

9.2.1. A modalidade Concorréncia foi adotada por ser a que melhor se adequa a natureza do objeto licitado,
viabilizando a ampla participacéo de licitantes e assegurando a competitividade do certame.

9.2.2. O regime de Empreitada por Preco Global foi adotado, considerando que os servigos ambientais séo estruturados
em etapas definidas no cronograma fisico-financeiro e sdo entregues por programas especificos. Essa caracteristica permite
a previsdo clara das atividades, quantidades e resultados esperados, o que torna o Preco Global o regime de execucéo mais
adequado e compativel com a natureza do objeto.

9.2.3. O critério de Maior Desconto visa prevenir distorgdes nos pregos unitarios e coibir praticas irregulares, como o
denominado "jogo de planilha". Tal escolha possibilita a selecdo da proposta mais vantajosa a Administragdo, garantindo
que 0s servigos contratados sejam executados sob condigdes justas e equilibradas. Esse critério preserva a equidade entre 0s
licitantes e promove a eficiéncia na gestdo contratual, em conformidade com a Lei n°14.133/2021.

10. ESPECIFICAGOES
10.1. DAS ESPECIFICAGOES PARA O PROCESSO LICITATORIO

10.1.1. A empresa contratada devera concluir o objeto por completo de acordo com as especificagces contidas neste
documento, Edital e seus Anexos.

10.1.2. Todos os elementos contidos neste processo licitatorio deverdo ser considerados para fins de elaboragdo de
proposta pelas licitantes, ciente de que ao apresentar as propostas implica na concordancia com as condic¢Ges elencadas por
este documento, Edital e seus Anexos.

10.1.3. Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorre¢fes nos projetos e documentos que instrumentam ou que
instrumentam a licitacdo, ndo poderdo constituir pretexto para cobranga de “servicos extras” e¢/ou alteracdo na composicdo
de precos unitarios, se a licitante vencedora ndo houver procedido pré-guestionamento na fase licitatoria.

10.1.4.  As propostas deverdo ser compostas considerando a conclusdo do objeto correspondente ao lote a qual a licitante
optar, incluidos os valores de quaisquer gastos ou despesas com: Mobilizagdo e Desmobilizagdo, Transporte de pessoal
administrativo, Alimentacéo e todos os tipos de prestacdo de servico/mao de obra necessarios para que as equipes técnicas
e profissionais possam realizar seus servicos devidamente e com a fiel seguranca, incluindo as previstas em leis sociais,
seguros, fretes, impostos de qualquer natureza, lucro e outros encargos ou acessorios.

10.1.5. Na comprovagdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado devera ser
solicitado sua substituicdo, a juizo da Fiscalizacdo. Ha a possibilidade de substituicdo de materiais especificados por outros
equivalentes, desde que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia com os constantes no Edital e
seus Anexos quanto a qualidade, resisténcia, aspecto e prego.

11. INFORMAGCOES ESSENCIAIS
11.1. AOS LICITANTES

11.1.1. O escopo deste documento engloba a contratagdo de empresa especializada para execugdo do plano bésico
ambiental — PBA referente a implantacdo das obras de pavimentacdo asfaltica da Rodovia TO-030, sendo o trecho da Ponte
sobre 0 Rio Sono & cidade de Sdo Félix do Tocantins, com aproximadamente 50 km de extensdo. E crucial destacar que as
pecas técnicas que instruem a elaboragdo deste documento apresentam nuances e condigdes especificas em conformidade
com as condigdes locais e necessidades a serem atendidas.

11.1.2. Cada licitante deve atender as garantias, exigéncias, obrigacoes, critérios de habilitacdo e proposta, fiscalizagdo,
critérios de aceitabilidade, medicOes, critérios de pagamento, cronograma e todas as demais informagBes que
complementam a execucdo do objeto, ndo se eximindo de nenhuma responsabilidade.
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12. HABILITACAO
12.1. DO PROCESSO

12.1.1. Para a habilitagdo no processo licitatorio exigir-se-a4 dos interessados habilitacdo juridica, habilitacdo técnica,
habilitagdo fiscal, social e trabalhista e habilitagdo econémico-financeira, conforme preconiza o Art. 62° da Lei
n°14.133/2021.

12.1.2. Nos moldes do Art. 63°, Il, serd exigida a apresentacdo dos documentos de habilitagdo apenas pelo licitante
vencedor, exceto quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento.

12.1.3. Além disso, conforme inciso Ill do diploma legal supracitado, serdo exigidos os documentos relativos &
regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante
mais bem classificado.

12.1.4. Por fim, nos termos do inciso IV do mesmo dispositivo, sera exigida da licitante declaracdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas.

12.2. DOS IMPEDIMENTOS A PARTICIPACAO

12.2.1.  Nos termos do Art. 14 da Lei n°14.133/2021, é vedada a participacdo na licitacdo ou a execucéo do contrato,
direta ou indiretamente, das seguintes pessoas fisicas ou juridicas:
. Pessoa fisica ou juridica que, no momento da licitacéo, esteja impedida de participar em razdo de san¢do aplicada
pela Administragdo Pablica;

Il.  Aquele que mantenha vinculo técnico, comercial, econdmico, financeiro, trabalhista ou civil com dirigente do
6rgdo ou entidade contratante, ou com agente publico que atue na licitacdo, fiscalizacdo ou gestdo do contrato,
incluindo cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo
essa vedacdo constar expressamente no edital da licitagdo;

1. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°6.404/1976, concorrendo entre si;
IV.  Pessoa fisica ou juridica que, nos cinco anos anteriores a divulgacéo do edital, tenha sido condenada com tréansito
em julgado por:
a. Exploragdo de trabalho infantil;
b. Submissédo de trabalhadores a condi¢Ges analogas as de escravo; e
¢. Contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacéo trabalhista.
12.2.2.  Além das vedagBes acima, deverdo ser observadas as restri¢des dispostas nos § 1° ao § 5° do Art. 14 da Lei
n°14.133/2021, que estabelecem, entre outras regras:

I. A possibilidade de participagdo da empresa autora do projeto na execugdo contratual quando ndo houver
comprometimento da isonomia entre os licitantes;

Il. A necessidade de que a vedagdo seja expressamente declarada no edital, para garantir ampla publicidade das
restrigdes.

12.3. DAS FASES DE HABILITACAO

12.3.1. Em consonancia com o Art. 62° da Lei n°®14.133/2021 a habilitagdo é a fase da licitagdo em que se verifica o
conjunto de informagdes e documentos necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o
objeto da licitagdo, dividindo-se em:
. juridica;
1. técnica;
Il. fiscal, social e trabalhista;
IV.  econbmico-financeira.

12.4. DAS HABILITAGCOES NAO CONTEMPLADAS POR ESTE DOUMENTO

12.4.1. Ositens I, 111 e IV por se tratar de documentos que sdo definidos e avaliados pela Comissdo Permanente de
Licitacao e constar na minuta padrédo do edital ndo sera contemplado por este Documento de Instrucédo a Licitacéo.

12.5. QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL E TECNICO-OPERACIONAL

12.5.1. Para participar da licitacdo os concorrentes deverdo apresentar os documentos abaixo descritos além dos previstos
no artigo 67 da Lei n°14.133/2021. Ressalta-se que 0s documentos deverdo ser autenticados.

l. Certiddo de registro, da empresa LICITANTE e do responsavel técnico indicado, detentor de atestado de
capacidade técnica de execucdo de obra e/ou servigo de caracteristica semelhante, expedida pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), no qual estejam
vinculados, nos moldes do Art. 67°, incisos | e V da Lei n°14.133/21. As certidBGes deverdo ter suas legitimidades
confirmadas;
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1. Comprovacéo, por parte da LICITANTE, de capacitacdo técnico-profissional por meio de atestados de
capacidade técnica e respectivas certiddes de acervo técnico, regularmente emitidos pelo conselho profissional
competente, demonstrando possuir em seu quadro permanente profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, que demonstrem capacidade operacional na execu¢do de
servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ou Declaragdo de
Contratagdo Futura especifica para o respectivo certame (Assinado pelo contratante e pelo profissional indicado,
devendo ser apresentado documento assinado digitalmente ou, em caso de procedimento presencial, o original
com reconhecimento de firma no Cartério), limitadas as parcelas de maior relevancia do objeto de licitacéo;

11 Declaracdo formal de disponibilidade da equipe técnica especializada que se responsabilizard pelos
servigos constantes deste objeto, devendo constar desta relacdo todos os profissionais que serdo responsaveis
pelos servicos objetos desta contratacdo, bem como declaracdo de disponibilidade de instalacdes e de
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacéo da obra, nos termos do Art. 67°, 111 da Lei n°14.133/21;

V. Declaracdo de que a LICITANTE tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerente a
natureza do servigo e ao local de sua execugdo, assumindo total responsabilidade por esse fato, nos termos do
Art. 67°, VI, da Lei n°14.133/21;

V. Declaracdo de que a LICITANTE terd em seu quadro de colaboradores profissionais das Engenharias
Ambiental, Florestal e/ou Agrondémica, que sera(do) o(s) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) durante a
execucdo do contrato;

V1. A comprovagdo da responsabilidade técnica do profissional indicado devera ser feita por intermédio do Atestado
de Capacidade Técnica expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente conferido
pelo CREA ou CAU, acompanhado da respectiva CAT (Certid&o de Acervo Técnico);

VII. Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, que comprove(m) que a LICITANTE tenha executado, para
orgdo ou entidade da administracéo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal,
ou ainda para empresa privada, servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacdo,
em conformidade com o §2° Art. 67° da Lei n°14.133/2021. Para fins de comprovacdo da veracidade do(s)
atestado(s), o(s) mesmo(s) devera(do) estar acompanhado(s) do(s) respectivo(s) Atestados de Capacidade
Técnica;

VIIL. Atestado(s) de capacidade técnico-profissional, que comprove(m) que o Profissional Indicado tenha executado,
para 6rgdo ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda para empresa privada, servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente
licitagdo, em conformidade com o §2°, Art. 67° da Lei n°14.133/2021. Para fins de comprovacédo da veracidade
do(s) atestado(s), o(s) mesmo(s) devera(ao) estar acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo
Técnico — CAT, com Registro do(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica acompanhado(s) da(s) ART/RRT
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica) do(s) profissional(is) responsavel(is) técnico(s) pelo referido servigo
contratado;

IX. Para aspectos técnicos especificos, que a qualificacdo técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a
potencial subcontratado, limita-se a 25% (vinte por cento) do objeto a ser licitado, hip6tese em que mais de
um licitante podera apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado. (§ 9°, Art. 67° Lei
n°14.133/2021), neste caso deverd constar Declaracdo Formal de Subcontratacdo, entre a empresa licitante e
possivel empresa subcontratada, com firma reconhecida por seus representantes legais;

X. Devera(do) constar, do(s) atestado(s) de capacidade técnico operacional, ou da(s) certiddo(6es) expedida(s) pela
entidade profissional competente, em destaque, os seguintes dados: data de inicio e término dos servicos; local de
execucdo; nome do contratante e pessoa juridica e da pessoa juridica contratada; nome do(s) responsavel(is)
técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numero(s) de registro(s) na entidade profissional competente;
especificacOes técnicas dos servicos e 0s quantitativos executados;

XI. As exigéncias de atestados constantes nesse Documento de Instrugdo da Licitacdo sdo decorrentes do Alto Teor
de Relevancia Técnica e Financeira;
XII. Caso o(s) atestado(s) tenha(m) sido emitido(s) em favor de consorcio homogéneo, as experiéncias atestadas

deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada na propor¢do quantitativa de sua participagdo no
consdrcio, salvo nas licitagbes para contratagdo de servigos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual, em que todas as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada uma
das empresas consorciadas;

XIII. Caso o(s) atestado(s) tenha(m) sido emitido(s) em favor de consdrcio heterogéneo, as experiéncias atestadas
deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com o0s respectivos campos de atuacéo, inclusive nas
licitagBes para contratacdo de servicos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

12.5.2. A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitacéo,

assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da

contratacdo, conforme §1°, Art. 67° da Lei n°14.133/2021.

12.5.3. Sera(do) aceito(s) atestado(s) ou outro(s) documento(s) habil(eis) emitido(s) por entidades estrangeiras quando

acompanhado(s) de traducdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora, conforme 84°,

Art. 67° da Lei n°14.133/2021.

12.5.4.  Os profissionais indicados pela LICITANTE deverao participar do servigo objeto da licitagdo, e sera admitida a

sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE,

conforme 86°, Art. 67° da Lei n°14.133/2021.
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12.5.5. Sociedades empresérias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista no inciso V do caput deste artigo por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente
no Brasil, conforme §7°, Art. 67° da Lei n°14.133/2021.

12.5.6. Em caso de apresentagdo pela LICITANTE de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consércio
do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constitui¢do do consorcio ndo identificar a atividade desempenhada
por cada consorciado individualmente, sera seguido os dispostos nos §10° e §11°, Art. 67° da Lei n°14.133/2021.

12.5.7. N&o serdo admitidos atestados de capacidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado
causa a aplicacéo das sangBes previstas nos incisos Il e 1V do caput do art. 156° desta Lei em decorréncia de orientagdo
proposta, de prescricéo técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade, como descrito no §12°, Art. 67° da
Lei n°14.133/2021.

12.6. DAS COMPROVOVAGOES DE VINCULO

12.6.1. Com fundamento na Lei Federal n°®14.133/2021, bem como nos Acoérddos do Plenario do TCU n°872/2016,
n°1.041/2010 e n°391/2009, e conforme orienta¢do da Corte de Contas da Unido constante no Informativo de Licitacbes
n°282, a comprovacdo de vinculo profissional entre o profissional e a empresa LICITANTE deve restringir-se aos seguintes
documentos:
. Carteira de trabalho;
. Profissional sécio;
Ill.  Contrato de trabalho;
IV.  Declaragdo futura de vinculo empregaticio; e
V.  Profissional sendo ART da empresa, valida no periodo.
12.6.2. Observag¢do: O vinculo entre o profissional e a empresa ndo se restringe exclusivamente a vinculo empregaticio.
Contudo, devera ser comprovado exclusivamente por meio de um dos documentos listados nos itens | a V acima, a critério
da LICITANTE.

12.7. CRITERIOS DE JULGAMENTO PARA HABILITACAO TECNICA DOS LOTES

12.7.1. A Capacidade Técnica-Profissional e Técnica-Operacional serdo avaliadas em funcéo do historico de servigos
realizados que sejam similares ao proposto neste Documento de Instrucdo a Licitacdo. S8o exigidos Atestados de
Capacidade Técnica, acompanhados das respectivas Certidoes de Acervo Técnico — CAT, para as devidas
comprovagcdes.
12.7.2. Os itens constantes neste tdpico sdo excludentes e caso a empresa LICITANTE ndo apresente sera
desclassificada do processo licitatdrio.
12.7.3.  Asexigéncias de atestados seguirdo as diretrizes estabelecidas no §1°, Art. 67 da Lei Federal n°14.133/2021:
“A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou
valor significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham
valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total
estimado da contratacdo”.
12.7.4. Justificativas das habilita¢Bes técnicas apresentadas:
1. Pretendem-se executar 0s seguintes Programas Ambientais:
1) Programa 01 - programa de gestdo socioambiental — PGS;
2) Programa 02 - plano socioambiental da constru¢do — PSC;
3) Programa 03 - programa de recuperacdo de areas degradadas — PRAD;
4)  Programa 04 - programa de monitoramento dos recursos hidricos — PMRH,;
5) Programa 05 - programa de conservacdo da fauna e flora — PCFF;
6) Programa 6 - programa de levantamento, acompanhamento e resgate arqueolégico — PLARA;
7) Programa 7 - programa de desapropriagao e indenizagdo da faixa de dominio — PDIFD;
8) Programa 8 - programa de educacdo comunicagdo socioambiental — PECS;
9) Programa 09 - programa de apoio a comunidade indigena — PACI;
10) Programa 10 - programa de apoio a unidade de conservacéo — PAUC.
Il. A comprovacdo por parte da empresa LICITANTE quanto & Capacidade Técnico-Operacional é fundamental
para o fiel cumprimento do objeto;

11 Quanto as exigéncias de Capacidade Técnica da Equipe e do Profissional é fundamental que estes apresentem
capacidade de conhecimento e experiéncia no &mbito de atuacéo de execucdo de programas ambientais, ja que se
trata do objeto licitado e se faz necessaria experiéncia para cumprimento do mesmo sem incidirmos em prejuizos
ao interesse publico, como atrasos ou ma execucao por falta de qualificacdo técnica.

12.7.5. Exigéncias para Comprovacdes de Capacidade Técnica-Operacional:

1) ATESTADOS DE CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL, para as devidas comprovacdes de
Habilitacdo Técnica Operacional da LICITANTE, conforme itens 12.8 e 12.9. Esta documentacdo é condigdo
sine qua nom para garantir que a empresa contratada possua a expertise e experiéncia necessarias a execugdo do
objeto da licitagdo de forma adequada e satisfatoria. Visa, ademais, proteger a administragdo publica de empresas
com competéncia duvidosa, assegurando a selecdo de licitantes com capacidade estrutural, administrativa e
organizacional comprovada. Os atestados demonstram a capacidade da empresa em executar o empreendimento,
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comprovada pela experiéncia prévia em servicos similares de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior ao objeto licitado.
12.7.6. Exigéncias para Comprovacdes de Capacidade Técnica Profissional e da equipe chave:

2) ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, ACOMPANHADOS DA RESPECTIVA CERTIDAO DE
ACERVO TECNICO - CAT, para as devidas comprovacdes de Habilitagdo Técnica dos Profissionais,
conforme itens 12.8. Esta documentagdo é condicdo sine qua nom para garantir que a empresa contratada possua
a expertise e experiéncia necessarias a execucdo do objeto da licitagdo de forma adequada e satisfatoria. Visa,
ademais, proteger a administragdo plblica de empresas com competéncia duvidosa, assegurando a selegdo de
licitantes com capacidade estrutural, administrativa e organizacional comprovada. Os atestados demonstram a
capacidade da empresa em executar o empreendimento, comprovada pela experiéncia prévia em servicos
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto licitado. As certidfes
(CAT), por sua vez, certificam, para fins legais, os empreendimentos executados por pessoa juridica, a partir dos
registros de Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART);

3) EQUIPE TECNICA CHAVE, fundamental & execucio do presente objeto. Fazem-se necessarios, no minimo, 4
(quatro) profissionais distintos, conforme itens 12.8. Recomenda-se a disponibilizacdo de Equipe Técnica
Complementar (engenheiros, biélogos, socidlogos, gedgrafos, gedlogos, técnicos ambientais), durante toda a
vigéncia contratual, para salvaguardar o atendimento as exigéncias deste Termo de Referéncia e a qualidade e
eficdcia dos servigos contratados. A equipe deve ser coordenada por um profissional com experiéncia em
planejamento, gestdo e supervisdo ambiental, e 0s servi¢os de vistoria técnica, monitoramento, fiscalizagao,
capacitacdo e emissdo de relatorios técnicos devem ser realizados por profissionais qualificados nas areas do
meio fisico, bidtico e antrépico. Em funcdo da complexidade do objeto da licitagdo, podem ser necessarios
consultores com conhecimentos especificos para atender as demandas ambientais;

4) Para emissdo da Ordem de Servico, comprovar possuir in loco, ESCRITORIO/SEDE DE
REPRESENTACAO, adequadamente equipado e constituido as necessidades da Equipe Técnica
Multidisciplinar (incluindo Equipe Complementar), durante toda a vigéncia contratual. A LICITANTE deve
garantir que o(s) escritério(s)/sede(s) de representacdo disponibilizara(ao) ao Contrato a alocagdo de recursos, o
agendamento de servicos e a logistica necesséria para que 0s servi¢os contratados sejam realizados de forma
eficiente e satisfatoria. Este(s) escritério(s)/sede(s) devem oferecer suporte técnico as equipes externas; cooperar
com a resolucéo de problemas que possam surgir durante a execugdo dos servigos; garantir que os profissionais
alocados ao Contrato tenham acesso as informagdes e ferramentas necessarias para realizar suas tarefas; atuar
como elo entre a empresa contratada e 0 CONTRATANTE, facilitando inclusive a comunicagdo e garantindo que
as expectativas da CONTRATANTE e da populagdo sejam atendidas.

12.8. CRITERIO DE JULGAMENTO PARA HABILITAGAO TECNICA

12.8.1. A Empresa Licitante devera comprovar as seguintes exigéncias para qualificar-se na andlise de habilitacdo
técnica operacional:

Tabela | - Comprovagéo de Capacidade Técnica-Operacional
. - i &
Item Escopo dos Atestados Quantidade minima exigida 40%, conforme
expresso neste documento
Atestados ou Certiddes que comprovem EXECUCAO de Devera ser comprovada capacidade técnica
| Plano de Controle Ambiental (PCA) e/ou Plano Basico operacional apresentando no minimo 1 (um)
Ambiental (PBA) para OBRAS DE INFRAESTRUTURA | Atestado de Capacidade Técnica e respectiva
VIARIA. Certiddo de Acervo Técnico — CAT.

12.8.2. A LICITANTE devera comprovar as seguintes exigéncias para qualificar-se na analise de habilitacdo técnica da
equipe técnica e do profissional:

as Tabela 2 - Comprovagdo de Capacidade Técnica Profissional e da Equipe Técnica Chave

Escopo dos Exigéncias minimas de

i PSS RO Atestados Atestados ou Certiddes
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Engenharia Ambiental, ou outro
profissional, com capacitacéo

| Coordenador Ambiental | técnica comprovada, através de
atestado/CAT, em coordenagdo de

execucdo de PCA e/ou PBA’s. Coordenacio, Devera ser comprovada
Supervisdo, . Lt
Engenharias Ambiental Florestal Fiscalizago efou capacidade técnica do
;| | Analista Ambiental - | e/ou Agronomica, Geografia ou Execucéo de Plano de profissional n
Abiético areas afins com capacitagdo técnica | Controle Ambiental - ipresenztnd?,dnodmmlmo,
comprovada. PCA efou Plano Cél;g::)idade; '?'égni((:ea e
iologi i i Bésico Ambiental - - Cx

Analista Ambiental - | Bi0logia, Engenharia Ambiental ou PBA bras d respectiva Certidéo de
i Meio Bi6ti areas afins com capacitag&o técnica para opras de Acervo Técnico — CAT
elo Biotico comprovada. infraestrutura vidria. ’

Servigo Social, Sociologia,
Analista Ambiental - Pedagogia, Geografia, Engenharia
Meio Socioecondmico | Ambiental ou areas afins com
capacitagdo técnica comprovada.

OBS: Se faz necessaria a indicacdo de Equipe Técnica Multidisciplinar, fundamental a execucdo do objeto, ciente de que
se fazem necessarios, no minimo, 4 (quatro) profissionais distintos indicados para fiel execucdo do objeto.

v

12.8.3. Para as exigéncias a seguir em que cita o profissional e a devida comprovacéo de suas capacidades técnicas, 0s
atestados deverdo atender as seguintes exigéncias:

1. Coordenador Ambiental: serdo aceitos somente Atestados de Capacidade Técnica e respectivas Certiddes de
Acervo Técnico — CAT em que o profissional indicado tenha formacgéo na rea da Engenharia Ambiental ou
outro profissional, que tenha exercido ou esteja exercendo a respectiva funcdo de Coordenador Técnico
Ambiental. Devera também comprovar titulacdo de Graduacdo, através de diploma e certificagdo perante o0 MEC;

Il. Analista Ambiental — Meio Abidtico: serdo aceitos somente Atestados de Capacidade Técnica e respectivas
Certiddes de Acervo Técnico — CAT em que o profissional indicado tenha formacao nas &reas das Engenharias
Ambiental, Florestal e/ou Agrondmica, Geologia, Geografia ou areas afins, e tenha exercido ou esteja exercendo
a respectiva funcéo de Responséavel Técnico. Deverd também comprovar titulacdo de Graduacdo, através de
diploma e certificacdo perante o0 MEC,;

11 Analista Ambiental - Meio Bidtico: serdo aceitos somente Atestados de Capacidade Técnica e respectivas
Certiddes de Acervo Técnico — CAT em que o profissional indicado tenha formagdo na area de Biologia,
Engenharia Ambiental ou &reas afins, e tenha exercido ou esteja exercendo a respectiva fungdo de Responsavel
Técnico. Devera também comprovar titulacdo de Graduacdo, através de diploma e certificacdo perante 0 MEC;

1. Analista Ambiental - Meio Socioecondmico: serdo aceitos somente Atestados de Capacidade Técnica e
respectivas Certiddes de Acervo Técnico — CAT em que o profissional indicado tenha formacéo nas areas de
Servico Social, Sociologia, Pedagogia, Geografia, Engenharia Ambiental ou areas afins, e tenha exercido ou
esteja exercendo a respectiva funcdo de Responsdvel Técnico. Devera também comprovar titulagdo de
Graduacdo, através de diploma e certificacdo perante o MEC.

13. DOS VALORES ESTIMADOS

13.1. ESCOLHA DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

13.1.1. Os custos estimativos para 0s servi¢cos de programas ambientais estdo descritos no documento de SGD
2025/38969/041775, fl. 213 do auto do processo, este orgamento fora elaborado por seus respectivos responsaveis. O
Custo Estimado para a contratacdo é de R$ R$ 4.232.390,47 (quatro milhdes, duzentos e trinta e dois mil, trezentos e
noventa reais e quarenta e sete centavos).

13.1.2. As cotagdes, planilhas de orgamento e demais informacBes orcamentarias necessarias para a definicdo da
estimativa de valor final para contratacdo deste objeto estd definido no Parecer Técnico Orgamentario do Respectivo
Responsével Técnico no documento acima mencionado.

13.1.3. A planilha de orcamento detalhado do custo global da obra (conforme Art. 6°, XXV, alinea f, da Lei
n°14.133/21), cronograma, projetos e memorial descritivo serdo disponibilizados conforme definido em edital e seus
anexos, e podem ser obtidos por meio do endereco eletronico https://www.to.gov.br/ageto, conforme Art. 25°, § 3° da Lei
n°14.133/21.

13.2. APURACAO DO VALOR FINAL

13.2.1. A Estimativa de valor final de contratagdo estd em conformidade com o Orgamento apresentado pelo
Responsavel Técnico Orcamentista, o qual apresenta as cotacdes e parecer final no Documento de SGD
2025/38969/041775.
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13.3. IMPORTANCIA DA ESCOLHA ADEQUADA DO ORCAMENTO

13.3.1. E fundamental destacar a importancia de uma selegéo criteriosa do orgamento de referéncia, o qual recai Gnica e
exclusivamente sobre o respectivo responsavel pelas cotacdes e elaboracdo do Orcamento. A utilizagdo de valores
discrepantes em relagdo aos praticados em objetos equivalentes pode gerar impactos negativos. Por outro lado, estimativas
embasadas em metodologias reconhecidas garantem uma abordagem sélida e confidvel, evitando possiveis prejuizos e
contribuindo positivamente para o planejamento e viabilidade da execugdo da obra.

13.4. AQUISICAO DE DOCUMENTOS RELEVANTES

13.4.1. O Edital e seus Anexos podem ser adquiridos gratuitamente através da pagina da AGETO na internet, por meio
do endereco eletronico https://www.to.gov.br/ageto, conforme Art. 25°, § 3° da Lei n°14.133/21.

13.4.2. As propostas deverdo ser encaminhadas exclusivamente por meio do sistema eletrbnico
https://www.gov.br/compras/pt-br/.

13.5. REAJUSTE DE PRECOS

13.5.1. A data-base para fins de reajuste dos pregos constantes da proposta é a data base do orgamento estimado,
independentemente do prazo de duracdo do contrato nos termos do Art. 92°, § 3° da Lei n°14.133/21.

13.5.2. A data-base do orcamento apresentado pelo licitante devera ser a mesma data-base do or¢camento estimado.
13.5.3. Caso exista outros reajustes, os valores faturados serdo ajustados a cada 12 (doze) meses, a contar da data do
orcamento estimado, pela aplicagdo do respectivo fator de reajuste de pregos aos valores de pagamento devidos, utilizando-
se os Indices de Reajustes fornecidos pelo DNIT em seu site oficial.

13.5.4. Onde:

R = Parcela de reajustamento procurado;

Im = indice relativo ao da data do adimplemento da obrigag&o;

lo = indice inicial — referente ao indice de custo ou de preco correspondentes & data fixada para o orgamento estimado;

P = Preco unitario contratado.

13.5.5. Os valores “I” sdo calculados mensalmente pela Fundagdo Getilio Vargas e publicados no site oficial do DNIT
na opcéo de indices de Reajustes.

13.6. ORIGEM DA FONTE DE RECURSO

13.6.1. O objeto sera custeado por recursos orgamentarios provenientes das fontes: 500-501-754- 756-7509.

13.7. DOS PRAZOS DE RESPOSTA

13.7.1. Conforme os incisos X e XI do art. 92, da Lei n°14.133, de 01/04/2021, os prazos para resposta aos pedidos de
repactuacdo de precos, e para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro ficam definidos
como 30 dias Uteis a partir da data de solicitacdo do respectivo pedido.

14. DO BDI
14.1. SUAS APLICACOES

14.1.1.  Conforme determinacéo do Art. 23°, § 2° da Lei n®14.133/21 e do Art. 9°, do Decreto n°7.983, de 08 de abril de
2013, bem como do Art. 288° do Decreto Estadual n°6.606/2023, o preco global de referéncia sera o resultante do custo
global de referéncia acrescido do valor correspondente ao BDI, que devera evidenciar em sua composi¢ao, no minimo:
l. Taxa de rateio da administragdo central;
1. Percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servico, excluidos aqueles de natureza direta e personalistica
que oneram o contratado;
11 Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
V. Taxa de lucro; e
V. E vedada a inclusdo de IRPJ e CSLL no custo da obra, inclusive no BDI. (Acérddo 2622/2013 e Acordéo
325/2007, Plenario-TCU).

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Palmas/TO | (63) 99963-2060
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br

Documento foi assinado digitalmente por KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA em 06/04/2026 10:18:27.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o cédigo verificador: D1CAFF0902544374 | SGD:2026/38969/015645




AGENCIA DE TRANSPORTES, GOVERNO DO ESTADO

OBRAS E INFRAESTRUTURA

ETO rocanmns *

14.1.2. A bonificagdo e despesas indiretas (BDI) deverd compreender o LUCRO (beneficio) e as demais despesas
indiretas, aqui entendidas aquelas que ndo possam ser especificadas unitariamente, tais como:

a) custo com a administracéo central;
b) despesas eventuais (greves, feriados ndo previstos, falta momentanea de material, acidentes inerentes a prépria
atividade de construcdo, etc., ou seja, que tenham conotagéo de taxa de risco da construtora);
c) despesas com impostos e taxas (impostos, licencas, alvaras, seguros, caugoes, registros, placas legais, ART, etc.;
d) custo financeiro (para fazer face ao desembolso antecipado de despesas).

14.2. PERCENTUAL DE BDI APLICADO

14.2.1. O percentual do BDI adotado como parametro para a Estimativa de Orcamento foram de:
l. BDI: 45,11% data base Julho/2025;
1. BDI Diferenciado: N&o se aplica nesse caso.
14.2.2. Conforme orientacdo do Tribunal de Contas da Unido (TCU) por meio do Acérddo n° 2.622/2013 e Acdrddo n®
2369/2011, devendo a empresa apresentar sua composicao detalhada e seu BDI.
14.2.3. Para a composicao do BDI sugerimos a utilizagdo da seguinte férmula:

BDI=(1+(AC+S+R()1)_*§)1+DF)*(1+L)

15. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA
15.1. DAS PROPOSTAS

15.1.1.  As propostas apresentadas pelas Licitantes deverdo atender todas as exigéncias estabelecidas no Edital e seus
Anexos, conforme a Lei n°14.133/2021 e o Decreto n°6.606/2023.
15.1.2.  As propostas das licitantes deverdo ser realizadas “Truncadas” limitadas a 2 casas decimais.
15.1.3. A empresa licitante deverad apresentar proposta financeira, no prazo estabelecido no edital, a qual devera ser
composta, obrigatoriamente, pelos seguintes documentos, sob pena de desclassificagéo:
l. Proposta financeira — modelo 01 em anexo;
1. Declaracdo de Ciéncia e Compromisso, devendo ser apresentado documento original com reconhecimento de
firma no Cartdrio — modelo 02 em anexo;
11 Declaragdo de cumprimento de requisitos de habilitacdo e inexisténcia de fatos impeditivos de habilitagdo —
modelo 03 em anexo;

V. Termo de compromisso de execucdo dos servicos e de cessdo de direitos autorais patrimoniais — modelo 04 em
anexo;
V. Declaracdo de conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos — modelo 05 em
anexo;
VI. Declaracdo de disponibilidade de equipamentos e equipe técnica — modelo 06 em anexo;
VII. Planilha orcamentaria sintética, elaborada usando-se duas casas decimais, sendo que o resultado da multiplicacdo
do preco unitério pela quantidade devera ser exato, bem como a soma dos itens — modelo 07 em anexo;
VIII. Planilha de composicdo de custos unitarios (orcamento analitico) de todos os itens da planilha orcamentaria. O

referido orcamento analitico deverd ser numerado observando a mesma sequéncia dos itens da planilha
orcamentaria. Nos itens com descri¢ces coincidentes empresa licitante podera apresentar a composi¢do do
primeiro item das repeti¢des, tornando-se, neste caso, obrigatéria a citagdo da numeragdo nos demais itens —
modelo 08 em anexo;

IX. Planilha de composicdo analitica do BDI — modelo 09 em anexo;
X. Planilha de composicdo dos encargos sociais de horistas e de mensalistas — modelo 10 em anexo; e
XI. Cronograma fisico-financeiro da empresa — conforme cronograma fisico-financeiro da Administracdo Publica

em anexo — modelo 11 em anexo.
15.1.4. A ndo apresentacao de qualquer das informagdes, planilhas e composi¢es mencionadas anteriormente acarretara
em desclassificacdo do licitante.
15.1.5. A data-base do orcamento apresentado pelo licitante devera ser a mesma data-base do orcamento estimado.

16. DAS DESAPROPRIAQ()ES E RESPONSABILIDADES

16.1. RESPONSABILIDADES
16.1.1. Em que pese a Lei n°14.133 de 2021, Lei de Licita¢Bes, permita ao ente publico delegar a responsabilidade total
pela desapropriacdo a empresa contratada, para a execucao de obras de engenharia, nos termos do art 25, 85, I, quando

tratar-se de empreitada integral, art 46, 11, decide esta AGETO permanecer com a responsabilidade pela desapropriacéo.
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16.1.2.  Neste sentido, em atencdo ao art. 46, § 4 da Lei e seus incisos, a desapropria¢do a ser realizada nos autos do
processo administrativo de licitagio em comento, dar-se-4 da seguinte maneira:

1. A responsabilidade do procedimento expropriatério serd divido entre empresa Contratada e o Estado do
Tocantins. O estudo e a elaboragdo do Volume IV - Desapropriacdo, serd executado pela Empresa Contratada e
entregue a AGETO, sucessivamente, sera elaborado pelo Estado do Tocantins, através desta Pasta, a abertura de
processo administrativo para a formalizagdo do Decreto de Utilidade Publica de Desapropriagdo a ser
encaminhado a Casa Civil, nos termos do Decreto Lei Estadual n°5.921, de 02 de abril de 2019. Apés a
publicagdo do Decreto de Desapropriagdo da area impactada pela construgdo da Rodovia, os expropriados serdo
contatados por esta Agéncia com proposta de acordo de indenizagdo, nos termos do art 10-A da Lei
n°13.867/2019. Ndo havendo concordancia quanto a indenizacdo ofertada pelo Estado do Tocantins, serdo
realizados os procedimentos judiciais de imissdo na posse, nos termos da referida lei;

2. A responsabilidade pelos pagamentos das indenizagdes referente as areas desapropriadas serdo do Estado do
Tocantins/AGETO,;

3. A estimativa do valor a ser pago a titulo de indenizagdo pelos bens expropriados, inclusive de custos correlatos,
serd realizada pela AGETO, quando da formalizagéo do Decreto de Utilidade Publica, nos termos da Lei Estadual
n°5.921/2019.

16.1.3. Quanto ao prazo minimo necessario para a formalizacdo do Decreto de Utilidade Publica, com base nas
experiéncias deste 6rgdo, é de 150 (cento e cinquenta) dias.

17. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
17.1. DO SETOR RESPONSAVEL

17.1.1. O ato de Fiscalizar a Execucdo dos Programas Ambientais cabera ao responsavel técnico designado pela
AGETO, o qual este servidor sera 0 REPRESENTANTE DA CONTRATANTE especialmente designado, permitida a
contratacdo de terceiros para assisti-1o e subsidid-lo de informacdes pertinentes a essa atribuic&o.

17.2. DA ADMINISTRAGAO

17.2.1. A Contratante, por forca da legislacéo vigente e por orientagéo do Tribunal de Contas da Unido — TCU, na forma
do acorddo 2296/2012, nas suas contratacOes, a existéncia de registros impeditivos da contratagdo nos seguintes sistemas:
l. Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF;
1. Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas — CEIS;
11 Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa, do Conselho Nacional de
Justica — CNJ;

17.2.2.  Podera ser exigido a verificagdo do material e do trabalho, admitindo testes, provas de carga, experiéncias de
funcionamento e de producéo e tudo o mais que se relacionar com a perfeigdo da obra, do servico ou do fornecimento.
17.2.3. Orientacdo da execucdo do contrato, fornecimento de normas e diretrizes sobre seus objetos, para que a
CONTRATADA possa colaborar eficientemente com a CONTRATANTE.
17.2.4. Comunicar ao Ministério da Economia qualquer irregularidade no recolhimento das contribuigcdes
previdenciarias. Serd imputada falta grave, caracterizado como falha em sua execucdo, o ndo recolhimento das
contribuicdes sociais da Previdéncia Social, que podera dar ensejo a rescisdo da avenca, sem prejuizo da aplicagdo de
sangao pecuniaria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.
17.2.5. Comunicar ao Ministério da Economia qualquer irregularidade no recolhimento do FGTS dos trabalhadores
participantes da execucdo da obra, ou servico objeto dessa licitagdo. Sera imputada falta grave, caracterizado como falha
em sua execugdo, 0 ndo recolhimento das contribuicdes sociais da Previdéncia Social, que podera dar ensejo a rescisdo da
avenca, sem prejuizo da aplicagdo de sancéo pecuniaria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.
17.2.6. O representante da administracdo especialmente designado para fiscalizar o contrato, podera solicitar, por
amostragem, aos empregados da contratada, por intermédio do preposto, extratos da conta do FGTS e os entregues a
Administracdo com o objetivo de verificar se os depdsitos foram realizados pela CONTRATADA. O objetivo € que todos
os empregados tenham tido seus extratos avaliados até o final do contrato. Acérdao 1214 TCU.
17.2.7. O representante da Administragdo anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao
do contrato, determinando o que for necessario a regularizacéo das faltas ou defeitos observados.
17.2.8. Notificar, por escrito (por meio de carta, e-mail, oficio, parecer técnico e/ou ordem de servigo), o
CONTRATADO, a ocorréncia de qualquer irregularidade verificada na execucéo dos servigos, eventuais imperfei¢ces no
curso da execucgdo dos servigos, fixando prazo para sua corregao.
17.2.9. Sempre que necessario, comunicar aos superiores sobre as ocorréncias em tempo habil para as devidas
providéncias.
17.2.10. Prestar as informag0es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
17.2.11. Realizar os pagamentos em até 30 (trinta) dias corridos, contados do atesto da respectiva nota fiscal.

18. DAS OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA
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18.1. RESPONSABILIDADES

18.1.1.  Antes do inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar a relacdo da equipe técnica que executara a obra,
composta por no minimo a equipe e profissionais com as mesmas habilitacdes e capacidades técnicas exigidas neste
Documento de Instrugfio a Licitacdo, constadas nas exigéncias do Tépico de “HABILITACAQ”. Junto a relacio da equipe
deverd ser apresentado o endereco para correspondéncias eletrdnicas, e-mail, e os nimeros de telefones celulares.

18.1.2. A CONTRATADA devera manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra e/ou do servigo para
representa-lo na execugdo do contrato, Art. 118° Lei n°14.133/2021. Em conformidade com este artigo, durante as etapas de
estudos, quando a maioria dos servigos é executada em escritdrio, a CONTRATADA deverd manter um preposto, aceito
pela Administragdo, na cidade de Palmas, localizada no Estado do Tocantins.

18.1.3. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucéo ou de materiais
empregados.

18.1.4. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo CONTRATANTE.

18.1.5. A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do contrato. Serd imputada Multa de 0,5% do contrato, 0 ndo recolhimento das contribui¢des sociais da
Previdéncia Social, que podera dar ensejo a rescisdo da avenca, sem prejuizo da aplicacdo de sancdo pecunidria e do
impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins, conforme Art. 137 inc. I, Art. 156 inc. Il e Il da Lei
n°14.133/2021.

18.1.6. A CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo. Serd imputada multa
de 0,5% do contrato ao ndo cumprimento desta clausula, Conforme Art. 156 inc. Il da Lei n°14.133/2021.

18.1.7. Empregar todos 0s materiais/equipamentos necessarios a execugao dos servigos dentro da técnica adequada e das
normas pertinentes, responsabilizando-se pela corre¢do de servigos executados erroneamente ou que nao estejam adequados
as condicdes de recebimento em virtude da ma execucdo dos servigos, incluindo aqueles que deverao ser refeitos.

18.1.8. Todos os materiais/equipamentos para a execu¢do dos servigos deverdo ser de boa qualidade e quando existente
utilizar produtos e equipamentos que comprovadamente favoregcam a reducéo de consumo de energia e de recursos naturais,
conforme Art. 45 inc 111 da Lei n°14.133/2021.

18.1.9. Até o recebimento definitivo dos servigos, a CONTRATADA sera responsavel pelas despesas relacionadas ao
consumo de agua, energia elétrica, telefone, entre outros, em seu escritdrio/sede de representacdo. Esses custos ndo incluem
despesas diretamente relacionadas a execucdo do objeto contratado.

18.1.10. As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de operéarios contratados,
serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

18.1.11. O transporte de materiais e equipamentos referentes a execugdo da obra serd de responsabilidade da
CONTRATADA.

18.1.12. As despesas decorrentes de estadas e alimentacdo de pessoal no local de realizagdo da obra serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

18.1.13. As despesas referentes a copias de documentos e projetos correrdo por conta da CONTRATADA.

18.1.14. A CONTRATADA devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo um conjunto completo dos projetos
atualizados, composto de desenhos, caderno de especificagdes técnicas, planilha orcamentaria e cronograma fisico-
financeiro.

18.1.15. Deverdo ser fornecidos, instalados e utilizados os Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC que se fizerem
necessarios no decorrer das diversas etapas do servico, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n°3.214 do
Ministério do Trabalho.

18.1.16. Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo Individual — EPI necessario e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas dos servigos, conforme previsto na NR-06, NR-18 e na Portaria n°3.214
do Ministério do Trabalho.

18.1.17. Cumprir as legislacBes federais, estaduais e municipais, bem como seguir as normas relativas a seguranga e
medicina do trabalho, diligenciando para que nao haja risco de paralisagcdo dos servicos.

18.1.18. Fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessarios a execugao dos servigos.

18.1.19. Executar os servigos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, bem como manter as areas
de trabalho continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislagdo e nas normas relativas a protegao
ambiental, fazendo, inclusive, a remogao dos entulhos e dando a destinacéo final ambientalmente adequada, conforme Art.
45° inciso | da Lei n°14.133/2021.

18.1.20. Manter os empregados da empresa uniformizados com a identificacgho da empresa e com os devidos
equipamentos de higiene e seguranca do trabalho.

18.1.21. Manter na obra a listagem de todos os empregados, contendo nome, RG e funcéo.

18.1.22. Os profissionais indicados pela LICITANTE para fins de comprovagao técnico-profissional deverdo participar do
servi¢o objeto da licitacdo, admitindo a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela administrac&o.

18.1.23. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execugdo dos
servicos, bem como por aqueles provocados em virtude dos servigos executados e equipamentos empregados.
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18.1.24. Substituir o produto ou refazer os servicos, no prazo de 15 (quinze) dias, que, ap0s a entrega e aceite, durante o
prazo de garantia, venha a apresentar defeitos de fabricagdo ou quaisquer outros que, reincidentes em numero igual ou
superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilizagdo, desde que, para a sua ocorréncia, ndo tenha
contribuido, por agdo ou omisséo, a AGETO.

18.1.25. Providenciar, s suas custas, o registro do servi¢o no INSS e nos demais 6rgdos que exigem.

18.1.26. Executar o servico incluindo o fornecimento de materiais de primeira linha, de acordo com os padrdes
estabelecidos em projeto e memoriais de especificagdes, e toda e qualquer méo de obra, inclusive a especializada,
necessarias a execugao dos servicos.

18.1.27. Fornecer todos os dispositivos e acessorios, materiais, ferramentas, equipamentos e servigos essenciais ou
complementares, eventualmente ndo mencionados nem especificados e/ou ndo indicados em desenhos e/ou tabelas de
acabamento e/ou listas de materiais do projeto, mas imprescindiveis a completa e perfeita realizacéo da obra.

18.1.28. Seguir todos os procedimentos de seguranga, tanto para os funciondrios, transeuntes e demais pessoas envolvidas
no processo, bem como as normas locais, estaduais e federais pertinentes.

18.1.29. Executar sob sua responsabilidade todas as instalacBes provisorias necessarias, alojamentos, refeitdrios,
depositos, escritdrio para fiscalizacdo e administragéo, destinados ao atendimento das necessidades durante a execugdo dos
Servigos.

18.1.30. Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e
municipais, em consequéncia de fato a ela imputével e relacionados com o fornecimento de materiais e servigos
contratados.

18.1.31. Providenciar a aprovacdo, junto aos 6rgdos competentes, quando couber, de todas as alteracdes que possam ser
feitas nos projetos originais, desde que ouvidos seus autores, arcando com 0s custos operacionais que der causa a alteracéo.
18.1.32. Responsabilizar-se por qualquer dano ou destrui¢do que os servigos executados venham a sofrer, até o
recebimento definitivo da AGETO, bem como por indenizagdes que possam ser devidas a terceiros, por fatos oriundos dos
servicos e fornecimento contratados, mesmo que ocorridos na via publica.

18.1.33. Deverd ser entregue pelos menos uma via da ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) de execucdo da obra
devidamente anotada no CREA em até 15 (quinze) dias ap6s a assinatura da ORDEM DE SERVICO, sendo que em
hip6tese alguma o construtor poderd iniciar a obra sem a entrega do referido documento, o qual poderd imputar em multa
grave. A ART de execucdo apresentada deverd ser de profissional com experiéncia compativel, com a apresentada durante
a fase de licitagdes. Caso haja mais de um responsavel pela execugdo da obra, deverd ser apresentado a ART de
corresponsabilidade do profissional que esteja acompanhando a obra.

18.1.34. Manter, durante toda a realizagdo obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos, preferencialmente em formato
eletronico e vinculado a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de execugdo. Os requisitos minimos de
forma e contelido do supracitado Livro de Ordem devem observar o disposto na Resolugdo n°1.094/2017 do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA.

18.1.35. Promover o imediato afastamento, ap6s o recebimento da notificagdo, de qualquer dos seus empregados que ndo
corresponder a confianga, demonstrar incapacita¢do técnica ou perturbar a acéo da equipe de fiscalizagdo da AGETO.
18.1.36. Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vitimar um ou mais dos
empregados alocados na execugdo dos servigos contratados, assim como indenizagdo que porventura dai originarem e por
tudo mais quanto as leis sociais, trabalhistas e fiscais estabelecem.

18.1.37. Fornecer, sempre que solicitado pela AGETO, e obrigatoriamente no ato dos pedidos de medic¢&o, comprovantes
de pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais decorrentes da execugdo deste
contrato.

18.1.38. Para que se efetive a medicdo dos servigos contratados se faz necessario Requerer junto a Diretoria de Projetos
(DIPRO), da AGETO, os Pedidos Oficiais de Medicdo até o ultimo dia Gtil do més a se medir, constando cronograma
fisico-financeiro, planilha orcamentéria detalhada e os servicos realizados.

18.1.39. Para que se efetive a medicdo dos servigos contratados se faz necessario Requerer junto a Diretoria de
Infraestrutura Viaria (DIRIV), da AGETO, os Pedidos Oficiais de Medicdo até o Gltimo dia til do més a se medir,
constando cronograma fisico-financeiro, planilha orcamentéaria detalhada e os servicos realizados.

18.1.40. Reforcar a sua equipe de técnicos no local, se ficar constatada insuficiéncia da mesma, para permitir a execucdo
dos servigos dentro do prazo previsto.

18.1.41. Manter, durante a execugdo dos servicos, a vigilancia da mesma e a protecdo e conservacdo dos servicos
executados até sua entrega definitiva a AGETO e ainda a colocagdo de placa nominativa dos servigos, contendo todos 0s
dados dos servicos, inclusive identificagdo dos profissionais envolvidos.

18.1.42. A CONTRATADA devera declarar meios alternativos de recebimento de correspondéncia oficial.

18.1.43. Manter as condicOes de habilitacéo exigidas na licitagdo, inclusive qualificagdo técnica durante todo o periodo de
vigéncia do contrato.

18.1.44. Manter as condi¢des de habilitacdo exigidas na licitagdo, inclusive qualificagdo técnica durante todo o periodo de
vigéncia do contrato. Atender as normativas do INMETRO e a ISO n° 1400.

18.1.45. Adocdo de pratica de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolucdo
CONAMA N° 401/2008 e suas alteracoes.

18.2. DAS BOAS PRATICAS DE GESTAO AMBIENTAL
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18.2.1.  As diretrizes aqui apresentadas buscam garantir que as obras de infraestrutura sejam executadas de forma a
atender as exigéncias e limites impostos pelos marcos regulatdrios aplicaveis, especialmente da legislagdo brasileira
vigente.
18.2.2. Para a etapa de construgdo, o controle ambiental das obras de engenharia deve orientar-se pelo conjunto de
especificagcdes consolidadas nos estudos ambientais preliminares, com seus planos e marcos, e naquelas outras
especificagOes originadas da elaboracéo dos projetos especificos de engenharia.
18.2.3.  As especificagBes de controle ambiental estabelecem um conjunto de boas préticas que devem ser adotadas na
execucdo dos servicos e atividades das obras de engenharia e devem abranger os meios fisico (solo, ar e agua), biético
(flora e fauna) e socioecondmico (populacdo de entorno, funcionarios e usudrios da rodovia), visando a prevencéo e
reducédo dos impactos socioambientais negativos e potencializagdo dos impactos positivos.
18.2.4. As Boas Praticas de Gestdo Ambiental (BPGA) sdo definidas e qualificadas em 9 (nove) Conjuntos de
Medidas de Gerenciamento e Controle, quais sejam:
Al. Medidas de Gerenciamento Ambiental da obra;
A2. Medidas de Controle Ambiental para Atividades de Supressdo de Vegetacdo e Intervencdo em Areas de
Preservacdo Permanente — APP;
A3. Medidas de Controle Ambiental para Atividades em Areas de Apoio;
A4. Medidas de Controle Ambiental para Protecao de Recursos Hidricos;
Ab5. Medidas para Controle de Residuos Solidos;
A6. Medidas para Controle da Polui¢éo Sonora;
A7. Medidas de Controle de Contaminagdo com Produtos Perigosos;
A8. Medidas de Controle de Efluentes Liquidos;
A9. Medidas de Controle de Emissdes Atmosféricas.
Al Medidas de Gerenciamento Ambiental da Obra
18.2.,5. A empresa contratada deve obter previamente, junto aos 6rgdos competentes, as licencas/autorizagdes ambientais
e portarias de outorga necessarias para instalacdo do canteiro de obras, exploracdo de jazidas, instalacdo de bota-fora,
exploracéo de &rea de empréstimo, captacdo de 4gua para uso no canteiro de obras e para aplicacdo na obra;
18.2.6. Toda madeira a ser utilizada na obra deve ter origem de desmatamento autorizado e com documento de transporte
emitido pelo 6rgdo ambiental competente;
18.2.7. A areia e brita utilizada na obra devem ser obtidas de fontes que possuam licengas ambientais para extragdo dos
materiais;
18.2.8. Devem ser mantidas no local da obra cépias de todas as licengas/autorizagdes e portarias de outorga emitidas para
execucao da ponte e das areas de apoio (canteiro de obras, jazidas, bota-fora e area de empréstimo), bem como aquelas das
fontes de materiais como brita e areia;
18.2.9. Devem ser implantadas e divulgadas canais de comunicacdo para recepcionar as manifestagdes (duvida,
reclamacdo, denuncia, sugestdo e elogio) da comunidade vizinha a obra, colaboradores e usuérios da estrada, as quais
devem ser registradas, analisadas e respondidas. As manifestaces poderdo ser recepcionadas por meio de e-mail, telefone
ou de forma presencial, tanto no local da obra quanto na AGETO e deverdo ser tratadas e resolvidas nas devidas instancias,
de acordo com a sua natureza e complexidade.
A2. Medidas de Controle Ambiental para Atividades de Supressdo de Vegetacdo e Intervencdo em Areas de
Preservacdo Permanente — APP
18.2.10. Objetivam eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados a supressdo de vegetagdo e
intervencdes em Areas de Preservacio Permanente — APP e aos servicos de limpeza, que consistem na remogdo da
vegetacdo e da camada superficial do solo, potencializando processos erosivos como sulcos, assoreamentos e
escorregamentos. Também incluem os servicos referentes ao corte de arvores isoladas, que ensejam cuidados especificos
quanto aos procedimentos, normas € a prevengao a acidentes com usudrios e trabalhadores. As APP’s sdo areas legalmente
protegidas e devem contar com cuidados especiais durante os servicos de limpeza.
18.2.11. Os principais procedimentos associados:
e  Evitar iniciar as frentes de limpeza nos periodos chuvosos;
e Iniciar as frentes de limpeza com no maximo 30 (trinta) dias de antecedéncia dos servigos de terraplenagem,
evitando a permanéncia de solo exposto;
e  Delimitar fisicamente a area de intervencdo previamente autorizada em APP ou vegetacdo antes do inicio dos
servigos, por meio de estaqueamento bem visivel;
e  Delimitar também, por meio de estaqueamento bem visivel, as APP’s cuja intervengao ndo tenha sido autorizada,
quando houver necessidade de servigos proximos;
e A limpeza nas margens dos cursos d’agua devera ser realizada com critérios, de modo a evitar o langamento de
material (solo, raizes, restos de material lenhoso e outros) no leito do manancial hidrico;
e Implantar barreiras de protecdo dos corpos de &gua existentes, quando da execugdo de limpeza das areas de
entorno;
e  Marcar com tinta ou fita visivel, previamente os individuos arbéreos isolados a serem cortados, evitando danos a
vegetacdo, cuja intervencdo ndo esta autorizada;
e  Estocar a camada de solo superficial para posterior incorporagdo nas areas a serem recuperadas;
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e  Segregar, cortar em toras de aproximadamente 1m e estocar em pilhas o material lenhoso proveniente do
desmatamento e depois providenciar a destinagio conforme previsto em lei. E expressamente proibida a queima
do material vegetal proveniente dos servigos de limpeza;

e Manter no local das obras a autorizagdo para a supresséo da vegetacdo e a licenca de transporte de produtos e
subprodutos florestais de origem nativa.

A3. Medidas de Controle Ambiental para Atividades em Areas de Apoio

18.2.12. Implantar, utilizar e encerrar atividades de éareas de apoio as obras de construcdo, de modo a assegurar o
atendimento as normas ambientais e sua respectiva recuperagdo ambiental. As areas de apoio compreendem instalacoes de
canteiro de obras (escritorios, almoxarifados, oficinas, postos de abastecimento, instalages industriais, patios de
estocagem, alojamentos etc.), areas de empréstimos, jazidas, Depositos de Material Excedente — DME, caminhos de servigo
e desvios de trafego. A escolha da localizagdo da rea de apoio deve atender aos critérios técnico-econdmicos e ambientais.
Satisfeitos os critérios técnico-econdmicos, devem ser observados os Critérios Ambientais, tais como presenca de
vegetacdo arborea, proximidades a corpos de agua e nicleos urbanos. Preferencialmente devem ser utilizadas areas sem
restricbes ambientais ou necessidade de remoc&o de habitagdes.

18.2.13. Os principais procedimentos associados (inclusive para desativa¢éo):

e  Sinalizar de forma suficiente a entrada e saida de veiculos;

e Instalar caixa separadora agua-6leo, conforme normas ABNT, que sirva de saida para: a plataforma de lavagem
de veiculos, a area de manuten¢do de veiculos e méquinas (oficina) e o local de guarda de produtos perigosos
(6leos lubrificantes, combustiveis, graxas etc.);

e Controlar a caixa separadora agua-6leo, retirando o material flutuante (6leos e graxas) e destinando-o0 a empresa
especializada na disposicao deste tipo de material, conservando os comprovantes destas operacdes;

e  Manter nas areas diversas do canteiro recipientes para deposicdo de residuos, preferencialmente, separando cada
material: reciclaveis (papel, metal e pléstico) e organicos. Residuos contaminados com produtos perigosos (6leos,
combustiveis e graxas) como estopas da oficina, devem ser segregados e destinados as empresas especializadas
neste tipo de disposi¢éo;

e Implantar sinalizagdo interna de seguranga, mantendo segregada a é&rea de escritorios e de circulagdo intensa de
veiculos;

e Instalar e manter o sistema de esgoto, conforme projeto aprovado pelo érgdo competente;

e Observar a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho — NR-18, que trata das Condi¢bes e Meio
Ambiente de Trabalho na IndUstria da Construcéo;

e  Manter todas as areas do canteiro em condi¢des adequadas de higiene;

e  Proceder a recuperacdo de areas ocupadas provisoriamente, com remocao de pisos e areas concretadas, além da
remocdo de entulhos, regularizagdo da topografia e drenagemsuperficial;

e O entulho existente deve ser enviado para local devidamente licenciado para essa finalidade;

e  Proceder a limpeza geral de todos os componentes do sistema de drenagem superficial, inclusive remogao dos
componentes de drenagem provisorios;

o Realizar inspec¢do final dos sistemas de tratamento de efluentes sanitarios;

e Realizar inspe¢do de areas de lavagem de maquinas e equipamentos, de estocagem e manipulagdo de
combustiveis, 6leos e graxas, visando identificar contaminages do solo e &guas e adogdo de providéncias para
sua recuperagéo;

e Obter junto ao 6rgéo licenciador o Termo de Encerramento de Utilizacdo de Area;

e  Caso seja necessaria a permanéncia de instalagdes provisorias, para o aproveitamento alternativo, tais indicagoes
constardo no laudo previamente apresentado ao 6rgdo ambiental licenciador, ou no laudo apresentado para o
encerramento. No final da obra, as areas devem ser tratadas de maneira adequada a sua destinacdo final,
procurando-se uma situacao de equilibrio com o seu entorno;

e Assim, no caso de existir alguma atividade econdmica no entorno, a érea deve estar apta & retomada dessa
atividade ou de outra compativel com o uso original e economicamente vidvel. Caso ndo exista destinagdo final
clara, a area deve receber tratamento com cobertura vegetal para protecdo do solo evitando assim a formacéo de
processos erosivos superficiais.

Ad. Medidas de Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos

18.2.14. Garantir que a qualidade das aguas encontrada antes das obras nos corpos hidricos sob intervengdo do
empreendimento rodoviario, ndo venha sofrer alteragdes em funcdo do aporte de sedimentos e da alteracdo de regime
hidrico em decorréncia das obras. Os recursos hidricos sob influéncia das obras podem vir a apresentar problemas como:
assoreamento, turbidez em funcdo do aporte de material particulado ou mesmo contaminagdo por produtos perigosos,
comprometendo o abastecimento publico e a biota aquatica. Além destes aspectos, dever ser considerada a alteragcdo do
regime hidrico do curso d’agua. Podem ocorrer servigos que envolvem adequacgdes nas obras de artes lineares e especiais
(pontes, galerias, etc.), que resultem na alteracdo do regime hidrico do curso d’agua (aumento ou diminuicdo da vazdo no
ponto de travessia), obras (aterro, barramento etc.) necessarias a captagdo de dgua para abastecer caminhdo-tanque e obras
passiveis de originar aporte de particulados.

18.2.15. Os principais procedimentos associados:

e  Delimitar fisicamente a area de intervencao, segregando as areas de preservagdo permanente a serem preservadas,
utilizando-se de estacas bemvisiveis;
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e  Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formagao de processos erosivos;

e Instalar bomba de recalque d’agua (quando necessaria), sobre um dique impermeavel, com capacidade para
retencdo de todo o volume de dleo combustivel do seu motor. E necesséria outorga para o uso da &gua, emitida por
autoridade governamental competente;

e Evitar a permanéncia de maquinas, veiculos e equipamentos em areas proximas a corpos d’agua, que podem
sofrer algum tipo de vazamento de combustiveis ou lubrificantes;

e  Adotar procedimentos para controle da supressao de vegetacao e intervencdo em APP em caso da necessidade de
implantacdo de dispositivos de travessia de curso d’agua, mesmo em aterro para instalacdo de bomba de recalque
para captacdo, entre outras intervencdes;

e Evitar a realizacdo de servicos de imprimagdo durante periodos de chuva ou mesmo, em momentos que
antecedem episddios de chuvas;

e  Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas obras, a disposicéo de residuos sélidos ou
efluentes liquidos de qualquer origem nos corpos d’agua ou proximo deles;

e  Evitar supressdo de vegetacdo, limpeza de terreno e obras de terraplenagem em locais externos aos previstos para
as obras, minimizando a area de intervencdo;

e  Evitar iniciar a limpeza, a supresséo da vegetago e a terraplenagem nos periodos chuvosos;

e Iniciar frentes de limpeza em data prdxima aos servicos de terraplenagem, evitando permanéncia prolongada de
solo exposto;

e  Utilizar somente necessario da APP para captagdo d’agua e abastecimento de caminhdo-tanque e instalar dispositivo de
contencdo de vazamento de 6leo do motor de recalque;

e Implantar dispositivos provisorios de contencdo e de direcionamento ordenado de aguas pluviais para o controle
de processos erosivos superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterro (terragos, bacias de contengdo, barreiras
etc.);

e  Executar revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua configuracdo final,
utilizando-se da aplicacdo de processos e técnicas adequadas;

e Realizar servicos de terraplenagem de acordo com especifica¢Bes técnicas cabiveis para cada tipo de terreno;

o Instalar dissipadores de energia hidraulica e soleiras visando atenuar a velocidade de escoamento da &gua para
evitar/minimizar a ocorréncia de processos erosivos;

e  Checar as especificacdes de projeto para as obras de drenagem e prote¢ao superficial em relagéo aos servigos executados e
realizar as adequagBes/correcdes sempre que Necessario;

e Implantar sistemas provisorios ou definitivos de protecdo das margens dos cursos hidricos, quando da construgéo
de obras hidraulicas, principalmente as de maior porte.

A5. Medidas para Controle de Residuos Sélidos

18.2.16. E necessario garantir que todos os residuos gerados durante a instalacéo, execucgio e desmobilizagio das obras
sejam acondicionados e dispostos corretamente em locais apropriados. Residuos sélidos sdo todos os restos de materiais
solidos provenientes das atividades do canteiro de obras, frentes de obras e edificios auxiliares. Todos envolvidos na obra
devem receber instru¢des quanto a utilizagdo controlada de materiais, visando a menor producgdo possivel de residuos a
serem dispostos. E recomendavel, tambhém, o incentivo a coleta seletiva de residuo, segregando ao menos papel, metal,
plastico e organico. Todos os residuos sélidos devem ter seu destino final em locais apropriados e regulamentados nos
municipios préximos.

18.2.17. Os principais procedimentos associados:

o  Distribuir em todas as frentes de obras, canteiros, alojamentos, recipientes para coleta dos residuos ndo perigosos
gerados, preferencialmente possibilitando a coletaseletiva;

e Dispor o residuo doméstico organico, recolhido nas obras e nas areas de apoio, em aterros licenciados Classe 11
(NBR 10.004) ou entregue a coleta publica delixo;

e  Depositar em bota-foras somente materiais classificados na Norma NBR 10.004, inertes, de Classe 111 compostos
essencialmente desolos;

e  Seguir a legislagdo vigente sobre procedimentos para o licenciamento ambiental de aterros de residuos inertes e
da construcdo civil;

e Dispor o resto de vegetacéo (folhas, galhos, troncos e raizes) em aterros licenciados Classe 11 (NBR 10.004);

e  Proibir a permanéncia de residuos sélidos depositados junto as edificagBes por periodos superiores a trés dias,
pois ha exalagdo de mau cheiro e atragdo de moscas e outros de doencas;

e  Estabelecer frequéncia para que os residuos solidos sejam destinados a aterros sanitarios licenciados;

e  Os residuos de 6leos e graxas coletados, inclusive as estopas sujas de 6leos e graxas, devem ser acondicionados
em tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste tipo de disposi¢ao.

AG6. Medidas para Controle da Polui¢éo Sonora
18.2.18. E importante garantir o bem-estar da populacio residente préxima aos trechos em obras e evitar reclamacdes que
possam vir a ocasionar embargos, mesmo que temporarios, das obras. Nos locais de aglomeragdes urbanas, reduzir ao
maximo os ruidos decorrentes da operagdo de maquinas e equipamentos utilizados nas obras, por meio de procedimentos de
controle.
18.2.19. Os principais procedimentos associados:

e  Evitar a operacdo de maquinas e equipamentos em horarios de repouso, junto as areas habitadas;
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e  Realizar manutencéo periddica de equipamentos e maquinas visando os mais baixos niveis de ruido possiveis;
¢ Divulgar nos meios de comunicacdo e ao longo das obras, por meio de placas, nimeros de telefones para que a
populacdo possa registrar queixas de poluicdo sonora. Em caso de reclamagdes fundamentadas, devem ser
implantadas medidas de controle de ruidos eficazes.
A7. Medidas de Controle de Contaminagéo com Produtos Perigosos
18.2.20. E necessario evitar e/ou minimizar os impactos causados pela contaminagdo dos cursos d’agua por eventuais
acidentes com produtos perigosos durante a fase de obras. O transporte rodoviario de produtos perigosos deve ser analisado
durante a realizacéo das obras na via e apds a concluséo das mesmas, sendo que esta Ultima fase se relaciona basicamente
com a operacionalizacéo do transporte de produtos perigosos, propriamente dita. Os principais procedimentos associados:
e  Para o transporte de produtos quimicos perigosos, devera ser obtida previamente as autorizagBes necessarias para
0 transporte deste tipo de produto;
e  Manter condigBes para pronto atendimento a situacdes de emergéncia envolvendo produtos perigosos;
e  Evitar a aplicacdo de emulsdo asféltica em periodos chuvosos e o carreamento do produto para a drenagem;
e Isolar os dispositivos de drenagem eventualmente atingidos por escoamento de produto perigoso, utilizando
barreiras de solo ou mantas de absorcéo;
e Realizar treinamento periédico de equipes de intervencdo, no tocante a atribui¢des e responsabilidades
(sinalizagdo, isolamento, manejo de trafego, identificacdo de produtos);
Realizar o primeiro atendimento e a avaliagdo da ocorréncia;
Operacionalizar sinalizagéo da area, bem como isolamento e manejo dotrafego;
Identificar e classificar o produto, se isso forpossivel;
Acionar a Policia Rodoviéria, Corpo de Bombeiros, 6rgdos ambientais e demais 6rgdos pertinentes, repassando as
informac@es do produto, em caso de acidente com veiculo transportador ou, em caso de quantidades de produto
proveniente das obras ameacar atingir recurso hidrico.
A8. Medidas de Controle de Efluentes Liquidos
18.2.21. Buscam evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hidricos, além de mitigar e/ ou eliminar possiveis
problemas de contaminacdo provenientes da emissdo de efluentes. Efluentes consistem nos esgotos sanitarios das edificagBes
do canteiro de obras e das estruturas auxiliares, tais como unidades industriais de asfalto e concreto, canteiros temporarios,
banheiros moveis entre outros. O tratamento e a disposicao corretos dos efluentes liquidos originados das atividades, veiculos,
equipamentos, incluindo o esgoto doméstico, envolvidos nas obras sdo de vital importancia para que o solo e 0s recursos
hidricos, sob influéncia do empreendimento, ndo sejam contaminados. O controle de efluentes liquidos envolve a preservacdo
do solo e da &gua e deve contar com sistemas de coleta de esgoto doméstico, coleta de esgoto das oficinas, bem como visar o
recolhimento das &guas superficiais.
18.2.22. Os principais procedimentos associados:
e  Prevencéo de poluicédo da &gua:

o  Conduzir de forma a preservar, sempre, caminhos para as aguas superficiais, evitando a formacao de
areas alagadigas nas areas de apoio as obras;

o Nao langar, sob qualquer hipdtese, esgotos de qualquer natureza nos cursos d’agua ou em APP;

o Dispor de caixas separadoras de 6leos e graxas e de retengdo de sedimentos nos patios e oficinas para
evitar derramamentos de dleos, graxas, combustiveis, cimento, substancias téxicas em geral nos
sistemas dedrenagem;

o Instalar equipamentos sanitarios e fossas sépticas nos canteiros de obras, caixas de gorduras nos
laboratérios e oficinas e instalagdes sanitarias de campo com banheiros quimicos nas frentes de
trabalho, de acordo com a normatizacao legal aplicavel. Os efluentes gerados devem ser encaminhados
de forma compativel com a legislagdo ambiental e com as normas técnicas.

e  Prevencéo de poluicéo do solo:

o Dotar os patios de manutengéo e lavagem de veiculos de dispositivos de separacao e retencéo de 6leos,
graxas e sedimentos. Quando for necessaria a manutencéo de equipamentos em campo, como trocas de
o6leo, abastecimento de combustivel ou lubrificacdo, devem ser instaladas mantas absorventes de
protecédo nolocal;

o  Oficinas e almoxarifados devem ter pisos impermeaveis de cimento ou concreto e calhas de drenagem,
sendo encaminhada para dispositivos de separagdo de 6leos e graxas e caixas retentoras de sedimentos;

o  Os residuos de 6leos e graxas, coletados na area do canteiro, devem ser acondicionados em tambores e
retirados e transportados por empresas especializadas neste tipo de disposi¢éo.

e  Sistema de esgotos sanitarios:

o Adotar, nas frentes de obras, areas de empréstimo e demais locais que ndo o canteiro de obras, a utilizacdo
de sanitarios quimicos, na proporcdo de um sanitario para cada grupo de 50 (cinquenta) operdrios,
conforme a norma NBR 9050;

o  Os efluentes gerados nos banheiros méveis deverdo ser coletados periodicamente e encaminhados para
sistemas de tratamentos de esgotos;

o Coletar, nos alojamentos e demais edificacbes do canteiro, as aguas servidas por rede coletoras e
reunidas em unidades de tratamento;
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o Para instalagBes das unidades de tratamento devem previamente realizar ensaios de infiltracdo
especificos nos locais. Caso os resultados dos ensaios de infiltracdo sejam satisfatorios, os filtros
anaerdbios podem ser substituidos por sumidouros.

A9. Medidas de Controle de Emissdes Atmosféricas
18.2.23. Objetivam garantir o padréo de qualidade do ar das areas sob influéncia direta do trecho em obras, reduzindo ao
minimo a emissdo de poluentes atmosféricos, relacionados com material particulado e CO (mondxido de carbono), ao
longo do trecho em obras, através das medidas de controle ambiental.
18.2.24. Os principais procedimentos associados:

e  Aspergir periodicamente com agua, ao longo de vias ndo pavimentadas, para evitar emissdo de material

particulado;

e  Recobrir o material a ser transportado com lona e/ou umectagdo, quando possivel;

e Realizar as manutengdes periddicas das condi¢des mecénicas das maquinas, equipamentos e veiculos das obras;

e Realizar a manutencdo periddica das instalagdes industriais utilizadas nas obras (usinas de solo e asfalto, entre

outros).
19. ALTERACOES CONTRATUAIS
19.1. CONFORME LEI VIGENTE
19.1.1. Nos possiveis casos de alteragcdes contratuais deverd seguir o disposto no Capitulo VII — “Das Alteragdo dos

Contratos e dos Pregos”, Art. 124° a 136°, Lei n°14.133/2021.

20. DAS HIPOTESES DE EXTINGCAO DOS CONTRATOS
20.1. CONFORME LEI VIGENTE
20.1.1. Nos possiveis casos de extin¢do contratual deverd seguir o disposto no Capitulo VIII — “Das Hipoteses de

Extingdo dos Contratos”, Art. 137°a 139°, Lei n°14.133/2021.

21. CARACTERISTICAS DA CONTRATACAO
21.1. DA MOTIVAGAO

21.1.1. Nao se trata de Servico Continuo: Pois possui etapas bem definidas, possuindo prazo de inicio de fim.

21.1.2. Nao permite Fracionamento: Devido a empresa/consorcio que obtiver éxito na licitagdo ter de realizar por
completo os servigos pertencentes ao objeto desta licitacdo, e como expresso neste Documento de Instrucéo a Licitagdo,
ndo se caracteriza fracionamento. Trata-se de servigos com etapas bem definidas, com cronograma fisico-financeiro.

22. DO PARCELAMENTO DO OBJETO
22.1. CONCEITO E LEGISLAGCOES APLICAVEIS

22.1.1. O parcelamento do objeto refere-se a pratica de dividir a contratagdo em partes independentes, desde que
tecnicamente viaveis, com o objetivo de ampliar a competitividade, facilitar a gestdo contratual e garantir
economicidade na execugao dos servicos ou fornecimento de bens.

22.1.2. Essa prética esta disciplinada na Lei n°14.133/2021, que estabelece no art. 40, §1° e 8§2° a necessidade de adogdo
do parcelamento sempre que houver viabilidade técnica e econdmica, sem comprometer a padronizagao e a economia de

escala.

22.1.3. Além da Lei n°14.133/2021, o parcelamento do objeto deve observar os seguintes dispositivos normativos:

. Decreto n°11.246/2022, que regulamenta a Nova Lei de Licitagdes no ambito federal;

. Jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido (TCU), especialmente Acordaos que reforgcam a necessidade
de fundamentacdo técnica e econdmica para o fracionamento do objeto;

. Principios da Administracdo Publica, conforme o art. 5° da Lei n°14.133/2021, garantindo legalidade,

impessoalidade, moralidade, eficiéncia e economicidade na tomada de decisdes.

22.1. REGRAS E CONDICOES DO PARCELAMENTO

22.1.1. O parcelamento somente podera ser adotado quando forem observadas as seguintes condigdes:
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a) Viabilidade técnica, ou seja, a execucdo do objeto deve ser possivel de forma independente, sem que haja
comprometimento da qualidade ou eficiéncia dos servigos ou fornecimentos;

b) Viabilidade econémica, garantindo que a diviséo do objeto ndo gere aumento de custos para a Administracéo;

¢) Competitividade, permitindo que micro e pequenas empresas (ME/EPP) possam concorrer, conforme previsto
no art. 40, §1° da Lei n°14.133/2021;

d) N&o comprometer a padronizacdo do objeto, garantindo que todos os lotes ou itens estejam alinhados as
necessidades da Administracéo.

22.2. QUANDO O PARCELAMENTO NAO E PERMITIDO

22.2.1. O parcelamento do objeto ndo poderéa ser adotado nas seguintes situagdes:

a) Quando comprometer a economia de escala, tornando a contrata¢do mais onerosa;

b) Quando resultar na fragmentac&o indevida do objeto, com o intuito de alterar a modalidade de licitacéo;

c) Quando houver incompatibilidade técnica entre os servigos ou fornecimentos divididos, impossibilitando a
execucdo eficiente do contrato;

d) Quando impactar negativamente a padronizacdo e a interoperabilidade dos servigcos e bens contratados,
especialmente em areas que exigem integracdo operacional;

e) Quando a fragmentacdo comprometer a fiscalizacdo e o gerenciamento do contrato, dificultando o
acompanhamento e o controle de qualidade.

22.3. COMO SE DA O PARCELAMENTO

22.3.1. O parcelamento do objeto pode ocorrer das seguintes formas:

a) Divisdo em lotes ou itens: Cada lote pode corresponder a uma parte do objeto licitado, permitindo que diferentes
fornecedores ou prestadores executem a contratacéo;

b) Execucdo por etapas: Quando os servigos podem ser prestados em fases distintas, permitindo a participacdo de
empresas especializadas em cada fase;

¢) Regionalizacao: Aplicavel quando a execugdo ocorre em diferentes localidades, permitindo a divisdo da licitacéo
por regides administrativas, reduzindo custos logisticos e facilitando a fiscalizacdo;

d) Parcelamento por especializacdo: Quando o objeto envolve diferentes especialidades técnicas, permitindo que
empresas com expertise especifica executem suas respectivas partes.

22.4. PARCELAMENTO EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

22.4.1. Em conformidade com o art. 40, 83° da Lei n°14.133/2021, o parcelamento em obras e servi¢os de engenharia
somente pode ocorrer se:

a) Houver viabilidade técnica, garantindo que os lotes possam ser executados independentemente;

b) A divisdo ndo comprometer a seguranca estrutural e a funcionalidade da obra;

¢) A gestdo contratual e a fiscalizagdo forem viaveis, permitindo 0 acompanhamento adequado da execucéo;

d) Os custos ndo aumentarem em decorréncia do parcelamento, garantindo a economicidade do certame.

22.5. SITUACAO DAS MACRORREGIOES DO ESTADO DO TOCANTINS

22.5.1. O Estado do Tocantins esta dividido em oito macrorregides, denominadas Residéncias Regionais (RRs), sendo
cada uma delas sediada em um municipio de referéncia. Essas divisdes organizam a administracdo e a manutengdo da
infraestrutura rodovidria do estado, garantindo melhor planejamento e eficiéncia na execugéo dos servicos publicos.
22.5.2. A distribuicdo das Residéncias Regionais e o0s respectivos municipios que integram cada uma delas sdo os
seguintes:
a) Residéncia Regional 1 (RR1), que possui como cede o municipio de Porto Nacional, contempla em seu &mbito de
atuacdo os municipios de Palmas, Tocantinia, Lajeado, Porto Nacional, Oliveira de Fatica, Monte do Carmo,
Brejinho de Nazaré, Ipueiras, Silvandpolis, Santa Rosa do Tocantins e Chapada da Natividade;
b) Residéncia Regional 2 (RR2), que possui como cede o municipio de Araguaina, contempla em seu ambito de
atuacdo os municipios de Bernardo Sayao, Bandeirantes do Tocantins, Arapoema, Pau d’Arco, Araguaina, Santa
Fé do Araguaia, Muricilandia, Aragominas, Araguand, Carmolandia, Piraqué, Xambiod, Riachinho,
Wenderlandia, Babaculandia, Nova Olinda, Filadélfia, Palmeirante, Barra do Ouro, Goiatins e Campos Lindos;
c) Residéncia Regional 3 (RR3), que possui como cede o municipio de Tocantindpolis, contempla em seu &mbito de
atuacdo os municipios de Esperantina, Sdo Sebastido do Tocantins, Buriti do Tocantins, Sampaio, Carrasco
Bonito, Praia Norte, Augustinépolis, Sdo Miguel do Tocantins, Sitio Novo do Tocantins, Araguatins, Axixa do
Tocantins, Itaguatins, Sdo Bento do Tocantins, Maurilandia do Tocantins, Cachoeirinha, Luzindpolis, Ananas,
Nazaré, Tocantinopolis, Angico, Santa Terezinha do Tocantins, Aguiarndpolis, Palmeiras do Tocantins,
Darcindpolis;
d) Residéncia Regional 4 (RR4), que possui como cede o municipio de Guarai, contempla em seu ambito de atuacdo
0s municipios de Juarina, Couto de Magalhaes, Pequizeiro, Itapord do Tocantins, Goianorte, Colméia, Colinas do
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Tocantins, Brasilandia do Tocantins, Presidente Kennedy, Guarai, Fortaleza do Tabocdo, Rio dos Bois,
Tupirama, Tupiratins, Itapiratins, ltacaja, Santa Maria do Tocantins, Bom Jesus do Tocantins, Pedro Afonso,
Recursolandia e Centenario;

e) Residéncia Regional 5 (RR5), que possui como cede 0 municipio de Gurupi, contempla em seu ambito de
atuagdo os municipios de Fatima, Santa Rita do Tocantins, Crixas do Tocantins, Alianca do Tocantins, Dueré,
Gurupi, Formoso do Araguaia, Cariri do Tocantins, Peixe, Sdo Valério da Natividade, Sucupira, Figueirépolis,
Sandolandia, Alvorada, Séo Salvador do Tocantins, Jai do Tocantins, Palmeirdpolis, Talisma, Araguacu;

f) Residéncia Regional 6 (RR6), que possui como cede o municipio de Diandpolis, contempla em seu dmbito de
atuagdo os municipios de Parand, Arraias, Novo Alegre, Combinado, Lavandeira, Aurora do Tocantins,
Taguatinga, Conceicdo do Tocantins, Taipas do Tocantins, Ponte Alta do Bom Jesus, Novo Jardim, Natividade,
Almas, Rio da Conceicdo, Porto Alegre do Tocantins e Dianopolis

g) Residéncia Regional 7 (RR7), que possui como cede o municipio de Paraiso do Tocantins, contempla em seu
&mbito de atuacdo os municipios de Lagoa da Confuséo, Cristalandia, Nova Rosalandia, Pugmil, Paraiso do
Tocantins, Chapada de Areia, Pium, Monte Santo do Tocantins, Barrolandia, Divinépolis do Tocantins,
Marianépolis do Tocantins, Miracema do Tocantins, Abreulandia, Caseara, Miranorte, Dois Irméos do Tocantins
e Araguacema; e

h) Residéncia Regional 8 (RR8), que possui como cede o municipio de Mateiros, contempla em seu &mbito de
atuacdo os municipios de Aparecida do Rio Negro, Rio Sono, Lizarda, Santa Tereza do Tocantins, Lagoa do
Tocantins, Novo Acordo, S8o Félix do Tocantins, Mateiros, Ponte Alta do Tocantins, Pindorama do Tocantins.

22.5.3. A estrutura das Residéncias Regionais permite um planejamento eficiente e uma melhor distribui¢do dos recursos
para a manutencdo e execugdo das obras viarias em cada uma das regides, garantindo a continuidade dos servigos
essenciais a infraestrutura rodovidria do Estado do Tocantins.

22.6. DO PARCELAMENTO DO OBJETO

22.6.1. A presente contratacdo serd realizada de forma unificada, sem a necessidade de parcelamento em lotes, visto que
a diviséo do objeto comprometeria a viabilidade técnica e econdmica da execugdo dos programas ambientais.

22.6.2. A fragmentacdo da contratacdo resultaria em dificuldades operacionais, tais como a falta de padronizacdo na
execucdo dos servicos e a necessidade de compatibilizagdo entre diferentes prestadores, 0 que poderia comprometer a
qualidade e a eficiéncia na implementacéo dos programas ambientais.

22.6.3. Além disso, a divisdo em lotes poderia gerar um aumento dos custos administrativos e operacionais, uma vez que
haveria a necessidade de gerenciar multiplos contratos, aumentando a complexidade da fiscalizagdo e do acompanhamento
da execugdo.

22.6.4. Dessa forma, manter a contratagdo de forma consolidada garante maior eficiéncia na gestdo dos recursos,
assegura a continuidade dos servicos e evita impactos negativos na execuc¢do dos programas ambientais, em conformidade
com os principios da economicidade, eficiéncia e vantajosidade previstos na Lei n® 14.133/2021

23. DO CONSORCIO
23.1. CONDICOES

23.1.1. E permitida a participacio de pessoa juridica em consdrcio, observadas as seguintes normas:

a) comprovacdo de compromisso publico ou particular de constituicdo de consdrcio, subscrito pelos consorciados;

b) indicacdo da empresa lider do consércio, que seré responsavel por sua representacdo perante a Administracéo;

¢) admissdo, para efeito de habilitagdo técnica, do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitagdo econdmico-financeira, do somatério dos valores de cada consorciado;

d) impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitagdo, de mais de um consorcio ou de forma
isolada;

e) responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consoércio, tanto na fase de licitagdo quanto na
de execucdo do contrato;

f) O edital deveréa estabelecer para o consércio acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante
individual para a habilitacdo econdémico-financeira, salvo justificaco;

g) O acréscimo previsto no item “f” ndo se aplica aos consorcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e
pequenas empresas, assim definidas em lei;

h) O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebracdo do contrato, a constituicdo e o registro do
consorcio, nos termos do compromisso referido no item “a”;

i)  Desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade competente, o edital de licitagcdo podera estabelecer
limite maximo para o nimero de empresas consorciadas;

j) A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgdo ou entidade contratante e
condicionada a comprovacdo de que a nova empresa do consércio possui, N0 minimo, 0s mesmos quantitativos
para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagdo econdmico-financeira
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apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consdrcio no processo licitatério que originou o
contrato.

23.2. MOTIVACAO

23.2.1. Seré admitido consorcio para este processo licitatdrio, desde que atendida todas as normas acima expressas. Pois
permite maior competitividade entre as licitantes e, portanto, melhores propostas a administragdo puablica.

24, DA SUBCONTRATACAO
24.1. CONDICOES

24.1.1. Na execugdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado podera
subcontratar partes da obra, do servico ou do fornecimento até o limite de 30%; conforme o Art. 122° 8§2° da Lei
n°14.133/2021, mediantes prévias e expressa autorizacdo dos setores responsaveis, correspondente a suas respectivas
funcdes.

24.1.2. A subcontratacdo depende de autorizagcdo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execucao do objeto.

24.1.3. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita
execucao contratual, cabendo-Ihe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagBes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

24.1.4. A relaco que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a AGETO e a CONTRATADA, nédo
havendo qualquer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie entre a Administracéo Publica e a subcontratada, inclusive no
que for pertinente a medicdo e pagamento direto a subcontratada.

24.15. A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratacdo de parte dos servi¢os devera comprovar perante
a Administracdo Publica a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com
esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

24.1.6. O contratado apresentard & Administracdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado,
que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

24.1.7. Sera vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo
constar expressamente do edital de licitagéo.

25. DO PRAZO PARA CONSTRUGAO DOS SERVICOS E DO CONTRATO
25.1. DEFINICOES

25.1.1. Conforme as informagdes constantes no cronograma Fisico-Financeiro, elaborado pelo respectivo responsavel
técnico orcamentista, temos que:
a) O Prazo de Execucdo, dos servigos contratados serd de 18 (dezoito) meses, contados a partir da assinatura do
respectivo termo, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 111 da Lei n°14.133/21;

b) O Prazo de Vigéncia de Contrato é definido para 27 (vinte e sete) meses, contados a partir da
assinatura do respectivo termo, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 111 da Lei n°14.133/21.

25.1.2. O Prazo para Inicio dos Servicos sera de 5 (cinco) dias Uteis, contados da data de emissdo da Ordem de
Servico expedida pela AGETO.

26. DA CLAUSULA ANTIFRAUDE E CORRUPCAO
26.1. DAS EXIGENCIAS

26.1.1. A CONTRATADA deve observar e fazer observa, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontratagdo, 0 mais alto padrédo de ética durante todo o processo de contratagdo e de execugdo do objeto contratual.
26.1.2. Para efeitos desta clausula:
l. “praticas de corrupgao: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a
intencédo de influenciar de modo indevido acéo de outra parte;
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1. “pratica fraudulenta”: significa qualquer ato ou omissdo de falsificag@o, inclusive falsidade ideoldgica, consciente
ou inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um individuo para obter beneficio financeiro ou outro de
qualquer ordem, ou com intencéo de evitar o cumprimento de uma obrigacéo;

I1. “pratica colusiva”: significa uma combinacdo entre duas ou mais partes visando alcangar um fim indevido,
inclusive influenciar indevidamente as agdes de terceiros;

V. “pratica coercitiva”: significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou
a sua propriedade para influenciar de modo incorreto as agdes de uma parte;
V. “pratica obstrutiva &”:

a. Deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigagdes ou fazer declaracbes
falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigacdo sobre alegagdes de
uma prética de corrupcdo, fraude, coercdo ou colusdo; e/ou ameagar, assediar ou intimidar qualquer
parte para que esta ndo revele qualquer fato que seja de seu conhecimento em relagdo a questdes
relevantes para a investigacéo, ou para impedir que recorra & investigacdo ou a conduza, ou,

b. Atos que objetivem impedir materialmente o exercicio dos direitos de inspecdo e auditoria do Poder
Publico.

26.1.3. O CONTRATANTE rejeitara uma proposta de adjudicacdo se concluir que o licitante indicado se envolveu de
forma direta ou por meio de um agente, em pratica corrupta, fraudulenta, colusiva, coercitiva ou obstrutiva ao concorrer ao
contrato em questéo.

26.1.4. O CONTRATANTE declarara viciado o processo de licitagdo e cancelard parcela alocada & um contrato se, a
qualquer tempo, determinar que a CONTRATADA se envolveu em préticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas
ou obstrutivas durante o processo de licitagdo ou implementagdo do contrato em questéo, sem que o a CONTRATADA
tenha adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatrias ao CONTRATANTE, para combater essas praticas quando de
sua ocorréncia, inclusive por falhar em informar tempestivamente 0 CONTRATANTE no momento em que tomou
conhecimento dessas praticas;

26.1.5. Se algum funcionario da CONTRATADA tiver envolvimento em préticas corruptas, fraudulentas, colusivas,
coercitivas ou obstrutivas durante a licitagdo ou durante a execucdo do contrato, esses profissionais devem ser retirados da
equipe imediatamente;

26.1.6. A CONTRATADA devera permitir, e fard seus subcontratados e subconsultores (se houver) permitirem, que o
CONTRATANTE ou pessoas designadas por este possam inspecionar o local e todas as contas e registros relativos a
execucdo do contrato e a apresentacdo da proposta, e ter as contas e registros auditados por auditores designados pelo
CONTRATANTE, se este assim solicitar;

26.1.7. A CONTRATADA deve observar com atencao a clausula que prevé, nomeadamente, que os atos destinados a
impedir materialmente o exercicio de inspe¢do do CONTRATANTE e do direito de efetuar auditoria prevista nas clausulas
anteriores constituem uma prética proibida e sujeita a rescisdo do contrato.

27. DOS SEGUROS CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA E COLETIVO CONTRA ACIDENTE DE
TRABALHO

27.1. DAS EXIGENCIAS

27.1.1. A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da
assinatura do Contrato, seguro contra riscos de engenharia com validade para todo o periodo de execucdo da obra, o qual
devera cobrir eventuais prejuizos de origem subita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros
de projetos, desentulho e despesas extraordinarias.

27.1.2.  Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA respondera pelos danos e prejuizos
que, eventualmente, causar a coisa publica, propriedades ou posse de terceiros, em decorréncia da execugdo da obra.

27.1.3. A CONTRATADA devera, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado no item
anterior, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o periodo de execucdo a obra, correndo por
sua conta as despesas ndo cobertas pela respectiva apoélice, sem prejuizo do seguro obrigatério contra acidentes de trabalho
previsto no art. 7°, XXVII1, da Constituicdo Federal, e regulado pelas Leis n°8.212/91 e n°8.213/91.

27.1.4. Sera caracterizado como falha em sua execucdo, a ndo apresentacdo das apolices de seguro, contra riscos e
engenharia e coletivo contra acidente de trabalho, que podera dar ensejo a rescisdo da avencga, sem prejuizo da aplicacao de
sangédo pecunidria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.

28. DAS GARANTIAS
28.1. DA GARANTIA DA PROPOSTA

28.1.1. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores unitéarios forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, conforme o Art. 123 do Decreto Estadual n°6.606/2023.

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Palmas/TO | (63) 99963-2060
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br

Documento foi assinado digitalmente por KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA em 06/04/2026 10:18:27.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o cédigo verificador: D1CAFF0902544374 | SGD:2026/38969/015645




AGENCIA DE TRANSPORTES, GOVERNO DO ESTADO

OBRAS E INFRAESTRUTURA

ETO rocanmns *

28.1.2. Seré exigida garantia adicional do contratado vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este ltimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei n°14.133/21.

28.1.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serao utilizados os critérios de desempate presentes no Art. 60
da Lei n°14.133/21 e no Art. 118 do Decreto Estadual n°6.606/2023.

28.2. DO PRAZO DE GARANTIA E QUALIDADE DA OBRA

28.2.1. A empresa LICITANTE devera prestar garantia com prazo ndo inferior a 5 (cinco) anos, a contar do recebimento
definitivo dos relatdrios ambientais, para mao de obra e servigos conforme prevé o Art. 140, § 6° da Lei n°14.133/21 e do
artigo Art. 618 do Cadigo Civil, com aplicacéo supletiva lastreada no Art. 89 da lei n°14.133/21.

28.2.2.  Aempresa LICITANTE devera prestar garantia ndo inferior a 1 (um) ano, a partir do recebimento definitivo, para
equipamentos e materiais, exceto aquela cuja garantia emitida pelo fabricante seja diversa deste periodo.

28.3. GARANTIA DOS RELATORIOS AMBIENTAIS

28.3.1. Nos termos do Art. 98 da Lei Federal n°14.133/21, caberda a CONTRATADA, prestar garantia correspondente a
5% (cinco por cento) do valor do Contrato, no prazo méaximo de 30 (trinta) dias apds a data de homologag¢do da licitacdo e
antes da assinatura do contrato, nos termos do Art. 96, 83° da Lei n°14.133/21.

28.3.2. Cabe a CONTRATADA escolher uma das modalidades especificas de garantias previstas no art. 96, §1°, da lei
federal n°14.133/21.

28.3.3. A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele
previstas;

b) Prejuizos causados a administragdo ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execu¢do do contrato;

¢) As multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administra¢do a contratada;

d) Obrigagdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo honradas pela contratada;

e) O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado néo tiver pago o prémio nas datas convencionadas.
28.3.4. Né&o serdo aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos ndo constem expressamente 0s
eventos indicados nas alineas ’a’’, ’b’’, “’c’’, “’d’’ e “e” acima.

28.3.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em conta especifica.

28.3.6. A ndo apresentacdo da garantia acarretara em aplicacdo de multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
28.3.7. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela Comissdo
Permanente de Licitagcdo com o objetivo de apurar os prejuizos e/ou aplicar san¢des a CONTRATADA.

28.3.8.  Sera considerada extinta a garantia:

a) Com a devolugdo da apolice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em
dinheiro e titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Administracdo, mediante termo circunstanciado, de
que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

b) No término da vigéncia deste contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros.

28.3.9. A empresa licitante devera prestar garantia com prazo néo inferior a 5 (cinco) anos, a contar do recebimento
definitivo do projeto por parte da AGETO.

28.3.10. A garantia para projeto se d& quando ndo houver mudanca local que incida ou altera as informagdes e dados
pertinentes para a Elaboracéo de Projeto.

28.3.11. Caso a empresa se recuse a prestar as devidas garantias de qualidade do Projeto Elaborado ou se a realizar as
devidas corre¢Bes exigidas pela AGETO, caso este estejam compreendidas pela garantia, a contratada estara sujeita a multa
e san¢des administrativas e judiciais.

28.3.12. As Aplicagdes de Sancdoes Administrativas poderao ocorrer conforme Topico “Multa de Mora”.

28.4. CONDICOES DE EXTINGCAO DE GARANTIA

28.4.1.  Sera considerada extinta a garantia:

a) Com a devolugdo da apolice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em
dinheiro e titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Administracdo, mediante termo circunstanciado, de
que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

b) No término da vigéncia deste contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros.

28.5. ISENCAO DE RESPONSABILIDADE DA GARANTIA

28.5.1. A AGETO ndo executara a garantia na ocorréncia de mais das seguintes hipdteses:
a) Caso fortuito ou for¢a maior;
b) Alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagGes contratuais;
¢) Descumprimento das obriga¢des pela contratada decorrentes de atos ou fatos praticados pela Administraco;
d) Atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administragao.
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28.5.2. Cabera a propria Administrac@o instaurar a isencdo da responsabilidade prevista nas alineas “’c’’ e “’d’’ acima,
ndo sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado.

28.5.3.  N&o serdo aceitas garantias que incluam isen¢des de responsabilidade que ndo previstas no presente item.

28.5.4. Serd imputada falta grave, caracterizado como falha em sua execucéo, a ndo apresentacdo da garantia de 5%
(cinco por cento) do valor atualizado do contrato, em uma das modalidades descritas acima, que poderd dar ensejo a
rescisdo da avenca, sem prejuizo da aplicacdo de sangdo pecuniéria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do
Tocantins.

29. FISCAL DO CONTRATO E GESTOR DE CONTRATO
29.1. DIRETRIZES LEGAIS

29.1.1. O Decreto Estadual n°6.606, de 28 de marco de 2023 regulamenta o disposto no § 3° do art. 8° da Lei n°14.133
de 1° de abril de 2021, para dispor sobre as regras para a atuagdo do agente de contratacdo e da equipe de apoio, o
funcionamento da comissdo de contratacdo e a atuagdo dos gestores e fiscais de contratos, no ambito da administragao
publica federal direta, autarquica e fundacional.

29.1.2. O Representante da Administracdo/Fiscal do Contrato sera o responsavel técnico designado pela administracéo
para fiscalizar a CONTRATADA.

29.2. DO FISCAL DO CONTRATO

29.2.1. A Fiscalizagio fica assegurado o direito de:
l. Exigir o cumprimento de todos os itens destas especificacdes;

Il. Rejeitar todo e qualquer material de méa qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para sua retirada da
obra;

11 E facultado ao fiscal a verificagdo do material e do trabalho, admitindo testes, provas de carga, experiéncias de
funcionamento e de producdo e tudo o mais que se relacionar com a perfeicdo da obra, do servico ou do
fornecimento;

V. Solicitar 8 CONTRATADA, comprovantes de recolhimentos das contribuicdes sociais a Previdéncia Social dos
trabalhadores envolvidos na execug¢do do objeto contratado;

V. Solicitar a CONTRATADA, comprovantes de recolhimentos de FGTS, dos trabalhadores envolvidos na
execucdo do objeto contratado; e

VI. Solicitar a CONTRATADA, folha de pagamento atualizada dos trabalhadores envolvidos na execucdo do objeto
contratado.

29.2.2. A presenca da fiscalizagdo na obra ndo diminuiré a responsabilidade da empresa contratada.
29.2.3. A empresa CONTRATADA sera obrigada a facilitar a fiscalizagdo o acesso aos materiais e servicos em
execucao, facultando a mesma a inspecdo de todas as dependéncias do canteiro onde se encontram estocados os materiais,
equipamentos e documentagao.
20.2.4. A fiscalizagdo caberd, ainda:

l. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos relatorios;

1. Aprovar materiais equivalentes propostos pelo contratado, avaliando o atendimento a composicao, qualidade,

garantia e desempenho requeridos pelas especificagdes técnicas.

29.3. DO GESTOR DE CONTRATO

29.3.1. O Gestor de contrato deve ser um profissional da Agéncia de Transporte, Obras e Infraestrutura (AGETO),
engenheiro ou arquiteto com regulamentagdo nos devidos conselhos profissionais.
29.3.2.  Atribuices relativas ao gestor de contrato:
l. Estabelecer comunicagdo formal com a contratada visando zelar pelo fiel cumprimento do objeto contratado;
1. Coordenar, comandar e acompanhar a execucdo do contrato agindo de forma proativa e preventiva;
11 Observar o cumprimento das regras previstas no contrato e buscar os resultados esperados;
V. Solicitar formalmente a contratada a corre¢do de pendéncias constatadas na execugédo do contrato;
V. Convocar e coordenar a reunido inicial, registrada em ata que posteriormente é incorporada ao Processo de
Acompanhamento e Fiscalizagdo do Contrato. A reunido contard preferencialmente com a equipe técnica
responsavel pela elaboracdo do Documento de Instrucdo a Licitagdo, além dos Fiscais e do Preposto;

VI. Emitir ordem inicial de servico e autorizar implantagdo do contrato no sistema de controle de contratos;
VII. Intervir e adotar providéncias na identificacdo de qualquer tipo de inconformidade, incluindo atrasos no
atendimento de pendéncias anteriormente solicitadas;
VIII. Realizar a atualizagdo continua do Mapa de Gerenciamento de Riscos durante a fase de gestdo do contrato, com

apoio da Equipe de Fiscalizagdo do Contrato;
IX. Avaliar eventuais atrasos nos prazos de entrega ou ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo do
objeto contratado;
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X. Analisar e conduzir processo com solicitacdo de repactuacdo do objeto, reajuste financeiro, reequilibrio fisico-
financeiro, acréscimo/supressdo de metas, interrupgdo de servicos, prorrogacdo de prazo ou encerramento
unilateral;

XI. Manter os sistemas atualizados com valor do contrato, com seus aditivos, se houver, e os valores empenhados e ja
pagos;
XII. Receber, manifestar-se e dar o encaminhamento devido as ddvidas ou questionamentos feitos pela fiscalizagéo e
pela contratada; e
XII. Instaurar e conduzir o Processo Administrativo de Apuracdo de Responsabilidade.
30. VISTORIA
30.1. EXIGE-SE

30.1.1. Para a fiel elaboracéo e construcdo do objeto a ser contratado, a LICITANTE devera atender aos seguintes
critérios:

a) A LICITANTE podera realizar visita técnica ao local da obra, sem 6nus a CONTRATANTE, a fim de tomar
conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na formulacdo da proposta,
reconhecendo todas as condic¢@es e peculiaridades técnicas dos servicos a serem executados e emitir Declaracdo
de Visita Técnica, conforme modelo disponibilizado no edital;

b) Caso a LICITANTE ndo queira realizar a visita, devera apresentar em substituicdo a Declaracdo de Visita
Técnica, declaracdo formal assinada pelo responséavel técnico, conforme modelo disponibilizado no edital, sob as
penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos
e sobre o local do servico, assumindo total responsabilidade por esta declaracdo, ficando impedida, no futuro, de
pleitear por forga do conhecimento declarado, quaisquer alteragBes contratuais, de natureza técnica e/ou
financeira;

¢) ALICITANTE ndo poderéa alegar, a posterior, desconhecimento de qualquer fato.

31 DA MEDIGCAO
31.1. EXIGENCIAS

31.1.1. A medicéo dos servicos sera realizada mensalmente, a critério da Administragdo com base no cronograma fisico-
financeiro, considerando os servigos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO.

31.1.2. Os pagamentos referentes a administracéo local dos servicos, deverdo ser feitos proporcionalmente a execugao
financeira da obra.

31.1.3. A CONTRATADA devera apresentar o pedido de medicdo formalmente, respeitando os prazos preestabelecidos
no item “Da Forma de Pagamento”.

32. DA FORMA DE PAGAMENTO
32.1. CONDICOES

32.1.1. Quando houver consdrcio os pagamentos referentes a projeto, obra e manejo ambiental deverdo ser pagos
separadamente a cada participante constituinte, correspondente a suas respectivas atividades, pois assim evitard que
discordias internas possam implicar em atraso no cronograma e atraso na entrega final do prazo da obra, e por assim
prejudicar o interesse publico, incidindo em maiores custos a administragdo e transtorno a populagdo que aguarda a
concluséo das obras.

32.1.2. A empresa CONTRATADA devera encaminhar a AGETO 1 (uma) prévia do quantitativo que se pretende medir
com prazo maximo de 5 (cinco) dias antes do fim do més, constando planilha dos servicos realizados. E para que se efetive
a medicdo deverd realizar pedido oficial 8 AGETO até o Ultimo dia util do més a se medir, constando cronograma fisico-
financeiro, planilha orgamentéria detalhada e os servigos realizados.

32.1.3. O pagamento sera efetuado por meio de dep6sito bancario em conta corrente da contratada em até 30 (trinta) dias
corridos, contados do atesto da respectiva Nota Fiscal, respeitando o Cronograma Fisico-Financeiro, com base na medicdo
feita pela Geréncia de Licenciamento, Projetos e Supervisdo Ambiental (GLPSA), ap6s solicitacdo da Contratada. Os
pagamentos ndo efetivados neste prazo serdo corrigidos pela TR (Taxa Referencial) instituida pela Lei n°8.177, de 01 de
margo de 1991 ou outro indice que venha substitui-la, “Pro Rata Tempore”, a partir do dia dos vencimentos até o dia dos
efetivos pagamentos.

32.1.4. A contratada devera ainda entregar as certiddes de regularidade fiscal e trabalhistas, devidamente atualizadas,
sempre que solicitadas pela administracéo.

32.1.5. A Nota Fiscal sera estar devidamente atestada pela Superintendéncia de Administracdo e Finangas, bem como os
documentos elencados no item anterior.
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33. DO RECEBIMENTO DOS RELATORIOS
33.1. CONDICOES

33.1.1. Em conformidade com o artigo 140 da Lei Federal n°14.133/2021, o objeto sera recebido da seguinte forma:

a) PROVISORIAMENTE, pelo responséavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo detalhado,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
da comunicagdo escrita da CONTRATADA,;

b) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais. O recebimento definitivo se dara em até 15
(quinze) dias corridos ap6s o recebimento provisorio;

c) O prazo ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais devidamente justificados e
previsto no edital.

33.1.2. Na hipotese de o termo circunstanciado, ou a verificagdo a que se refere este artigo ndo serem, respectivamente,
lavrado ou procedido dentro dos prazos fixados, reputar-se-d0 como realizados, desde que comunicados a administracdo
nos 15 (quinze) dias anteriores & exaustdo dos mesmos.

33.1.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou do
servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo
Contrato, nos termos do art. 140, 8§ 2°, da Lei Federal n°14.133/2021.

33.1.4. A administracdo rejeitara, no todo ou em parte, obra e servico executado em desacordo com o instrumento
contratual, nos termos do art. 140, § 1°, da Lei Federal n°14.133/2021.

34. DAS SANCOES POR INADIPLEMENTO CONTRATUAL
34.1. EXIGENCIAS LEGAIS

34.1.1. Em caso de inexecucdo parcial ou total da obra, poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA as seguintes sangdes:
adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
administracdo publica conforme prevé o Art. 156 da Lei n°14.133/2021, assegurada a ampla defesa.

34.1.2. Aplicam-se, 8 CONTRATADA as san¢des administrativas, criminais e demais regras previstas no TITULO 1V,
CAPITULO I, da Lei n°14.133, de 01 de abril de 2021.

34.1.3. A recusa injustificada da LICITANTE em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE caracteriza 0o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas.

34.1.4. O ndo cumprimento das obrigacfes assumidas no Contrato assinado, no todo ou em parte, enseja além das
penalidades acima elencadas, as discriminadas a seguir e na Tabela I:

a) Adverténcia escrita (Art. 156, I, Lei n°14.133/21): Sera aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa
prevista no inciso | do caput do art. 155 da Lei n°14.133/2021, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave, detalhada sua aplicacdo na Tabela I;

b) Multas (Art. 156, 11, Lei n°14.133/21): Sera aplicada ao responsavel por qualquer das infracbes administrativas
previstas no art. 155 da Lei n°14.133/2021, detalhada sua aplicacdo na Tabela I;

¢) Impedimento de Licitar e Contratar (Art. 156, Ill, Lei n°®14.133/21): Sera aplicada ao responsavel pelas
infracBes administrativas previstas nos incisos 11, 111, 1V, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei n°14.133/2021,
quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangdo, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos, detalhada sua aplicagdo na Tabela I;

d) Declaracdo de Inidoneidade para Licitar ou Contratar (Art. 156, IV, Lei n°14.133/21): Sera aplicada ao
responsavel pelas infragbes administrativas previstas nos incisos VIII, 1X; X, X1 e XII do caput do art. 155 da Lei
n°14.133/2021, bem como pelas infra¢gdes administrativas previstas nos incisos Il, 111, 1V, V, VI e VII do caput do
referido artigo que justifiguem a imposi¢do de penalidade mais grave que a san¢éo de Impedimento de Licitar e
Contratar, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, detalhada sua
aplicagdo na Tabela I.

Tabela 1 — Quadro Auxiliar para aplicacdo de adverténcias, multas e outras sansfes durante a fase de licitagdo e durante a
execucdo do contrato

‘ Item l Situacédo Sancédo Base Legal
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1 deixar de entregar a documentacéo exigida para o
certame;

2 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato
superveniente devidamente justificado;

impedimento de licitar e Art. 156 inc. 111 da Lei
contratar; n°14.133/2021.
ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo

3 | exigida para a contrata¢do, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;
apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida

4 | para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
licitacdo ou a execug¢do do contrato;

5 | fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na declaragdo de inidoneidade | Art. 156 inc. IV da Lei
execugao do contrato; para licitar ou contratar. n°14.133/2021.
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de

6 qualquer natureza;
praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
licitacdo;

7 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°12.846, de
1° de agosto de 2013.

8 N&o apresentar a ART ou iniciar a obra no prazo Adverténcia Art. 156 inc. | da Lei
estipulado apds a ordem de servico; n°14.133/2021.

9 N&o apresentar a ART ou iniciar a obra ap6s o Multa de 0,5% do contrato a | Art. 156 inc. 1l da Lei
recebimento da adverténcia em dois dias Uteis cada dois dias. n°14.133/2021.

0,
. S , Multa de 5% do contrato, | A4 437 jnc. |, Art, 156

10 Ngo iniciar os servicos gbjeto do contrato em até 30 !Extlng_ao do contr_at_o e inc. Il e 111 da Lei
(trinta) dias corridos ap6s a ordem de servigo. impedimento de licitar ou °14.133/2021.

contratar.

,, | Fomecer informagao pérfida de servigo ou subsLituigio | vy iy ge 0,69 do contrato. | Art. 156 inc. 11 da Lei

ieria’ p q Por ocorréncia. n°14.133/2021.
especificado.
Atraso na entrega dos reIatonqs em mais de 30 dias sem Multa de 0,5% do contrato a _ _

12 fide_cprrenua de fato superveniente dewdamente cada dois dias. Por Art. 156 inc. Il da Lei
justificado. O calculo de dias de atraso sera feito ocorréncia ' n°14.133/2021.
conforme cronograma fisico-financeiro apresentado.
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Atraso na entrega dos relatrios em mais de 60 dias sem | Multa de 5% do contrato, Art. 137 inc. | Art. 156
a decorréncia de fato superveniente devidamente Extingdo do contrato e L e
13 |, o . - e . . . inc. Il e 111 da Lei
justificado. O célculo de dias de atraso sera feito impedimento de licitar ou °14.133/2021
conforme cronograma fisico-financeiro apresentado. contratar. ' '
Suspender ou interromper 0s servigos contratuais, sem a . .
14 | decorréncia de fato superveniente devidamente Adverténcia ﬁ)rlt;lllSS%;gg.zllda Lei
justificado. ’ '
0,
15 Né&o retomada dos servicos em dois dias Uteis apos a 223:%2?5%’;? ggrcontrato 4 | Art. 156 inc. 11 da Lei
adverténcia. A ' n°14.133/2021.
ocorréncia
Multa de 5% do contrato, .
16 Né&o retomada dos servicos em 30 dias Uteis apos a Extingdo do contrato e ﬁg ﬁSZI'ITCd;’L'Z‘irt' 156
adverténcia. impedimento de licitar ou n°1.4 1332021
contratar. ’ :
Permitir a presenca de funcionério sem uniforme
adequado ou em condices inadequadas de
apresentacéo, autorizar a execugédo de servigos sem o . .
17 | uso obrigatério de Equipamentos de Protecéo Individual | Adverténcia ,r?;rlt;lllS?’%;gg.zllda Lei
(EPISs) ou tolerar qualquer situagdo que possa resultar ' '
em risco a integridade fisica, lesdo corporal ou
consequéncias letais.
18 A soma de trés adverténcias referente ao item anterior Adverténcia ou multa de Art. 156 inc. | e Il da Lei
“17”, ou o ndo atendimento apos a adverténcia. 0,5% do contrato. n°14.133/2021.
!Delxar d? SUbSt'tu." empreqado que tenha cqndgtg Multa de 0,5% do contrato a | Art. 156 inc. Il da Lei
19 | inconveniente ou incompativel com suas atribuicoes oo o
) S o x cada dois dias. n°14.133/2021.
apos solicitagdo da fiscalizagéo.
Deixar de refazer servigo ndo aceito pela fiscalizacdo no | Multa de 0,5% do contrato, Art., 156 mlc._ll, Art. 162
20 : L paragrafo Unico da Lei
prazo estipulado pela fiscalizag&o. por evento. 914 133/2021
No indicar e ndo mapter dyran,te a EXecucao do . Multa de 0,5% do contrato a | Art. 156 inc. Il da Lei
21 | contrato o(s) responsavel(eis) técnico(s) pelos servigos N
. TN . cada dois dias. n°14.133/2021.
contratados, inclusive indicar a sua respectiva ART.
34.1.5. A aplicagdo das sancOes previstas neste quadro nao exclui, em hip6tese alguma, a obrigagao de reparacéo integral

do dano causado a Administracdo Publica.
O procedimento para a aplicagdo da multa seguird os seguintes ritos:
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a) O fiscal de contrato encaminhara uma Carta de Intencdo de Multa, esta devendo conter os fatos ocorridos, as
clausulas descumpridas e o valor da multa. Sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Gteis, contado da data de sua intimagao;

b) A defesa sendo acatada a aplicagdo da multa sera suspensa. Em caso de ndo acato a defesa, a multa devera ser
cobrada através de descontos de crédito da contratada junto a Administracéo;

c) Daaplicagdo da multa caberd ao Contratado recorrer para a instancia superior a Diretoria de Obras;

d) Os emitentes das garantias deverdo ser notificados pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo
para apuracéo de descumprimento de clausulas contratuais;

e) Se a multa aplicada e as indenizagOes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido
pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou
serd cobrada judicialmente, sendo a primeira hipotese a primeira a ser acionada.

34.1.7. A aplicacéo das san¢des previstas no quadro acima itens do 01 ao 07 e também previstas nos incisos Il e 1V do
caput do art. 156 da Lei n°14.133/2021 requererd a instauragdo de processo de responsabilizagdo, a ser conduzido por
comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara a
LICITANTE ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacéo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

34.2. MULTA DE MORA

34.2.1. As Aplicagdes de Sancdes Administrativas poderdo ocorrer da seguinte forma:

a) Caso a CONTRATADA se recuse a realizar as correcBes ou alteracfes necessarias nos relatérios,
indispenséveis para o cumprimento integral do objeto contratado, o atraso decorrente serd considerado como
atraso na execuc¢do do contrato, sujeitando-se a aplicacdo de multa de mora;

b) Caso a CONTRATADA persista na recusa em corrigir ou alterar os relatérios exigidos, essenciais para a
execucdo do objeto contratado ou para os itens contemplados durante a vigéncia do contrato, sera aplicada uma
multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, acrescida de 1% (um por cento) a cada 3
(trés) dias de atraso injustificado, com limite maximo de 15% (quinze por cento) do valor do contrato;

a. A aceitacdo ou rejeicdo da justificativa apresentada pela contratada fica a critério da AGETO;
b. Caso a justificativa seja rejeitada, o prazo de atraso sera contabilizado a partir da data de
identificacdo do atraso pelo representante da Administracdo ou pelo fiscal do contrato.

¢) Considera-se ""recusa por parte da empresa" o prazo superior a 20 (vinte) dias corridos contados a partir da
notificacdo oficial da CONTRATADA,;

a. Se a justificativa for rejeitada pela AGETO, o prazo para avaliacdo sera contabilizado a partir da
data da primeira notifica¢do enviada a contratada.

a) A aplicacdo das multas mencionadas ndo exclui a possibilidade de adogdo de medidas judiciais ou de san¢bes
administrativas adicionais, incluindo penalidades que possam suspender ou impedir a participacdo da
contratada em futuros processos licitatdrios.

34.2.2. A recusa injustificada da LICITANTE em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE caracteriza 0 descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas.

34.3. DAS INADIMPLENCIAS AMBIENTAIS
34.3.1. Caso seja constatada inconformidade entre os Relatdrios Periddicos apresentados e os servigos executados in

loco, o Fiscal do Contrato ou o Responsavel Ambiental designado pela AGETO podera reter até 10% (dez por cento)
do valor da medicdo, até que a contratada cumpra integralmente as exigéncias estabelecidas para a adequagéo do servigo.

35. APRESENTACAO DOS RELATORIOS AMBIENTAIS
35.1. DAS EXIGENCIAS

35.1.1. Os Relatorios deverdo ser apresentados a CONTRATANTE em meio digital, PDF e Assinado Digitalmente,
acompanhados das respectivas pecas técnicas, conforme Termo de Referéncia Especifico (TRE)

36. ART — ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
36.1. DAS RESPONSABILIDADES
36.1.1. Os servicos devem ser realizados por equipe devidamente habilitada e os estudos devem ser devidamente

assinados pelos profissionais integrantes da equipe, com anotacdo da responsabilidade técnica (ART) no competente
Conselho Profissional, com area de jurisdigcdo no Estado do Tocantins.
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36.1.2. A ART, de acordo com a Lei n°.496/77, é obrigatoria para obras e servigos, estando sujeito a fiscalizacdo do
Sistema Confea/CREA e demais Conselhos Profissionais. Serve como instrumento de defesa da sociedade, pois formaliza o
compromisso do profissional com a qualidade dos servigos prestados.

36.1.3.  Nenhum dos assuntos contidos neste Termo de Referéncia isenta as LICITANTES da responsabilidade de
incluirem em seus planos de trabalho toda e qualquer informacéo adicional relevante, justificada tecnicamente.

36.1.4. A LICITANTE devera atender todas as normas, regulamentacdes e leis que regem a execucéo do objeto e todas
as exigéncias da ABNT, DNIT, NATURATINS, IBAMA, FUNAI, IPHAN, AGETO e demais 6rgdos que sejam cabiveis
as exigéncias para o Objeto licitado.

37. NORMATIVAS E EXIGENCIAS A SEREM ATENDIDAS
37.1. NORMAS E LEGISLAGCAO AMBIENTAIS

37.1.1. Para se evitar perda de servigos e posterior correcdes se faz necesséria a realizacéo dos servigos pretendidos que
atendam as seguintes normativas:

a) Lein®.197/1967 - Lei de Fauna;

b) Lein®6.938/1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente;

c) Lein®7.347/1985 - Lei da Acéo Civil Publica;

d) Lein°7.805/1989 - Lei da Exploracéo Mineral;

e) Lein®99.956/1990 - dispde sobre a prote¢do das cavidades naturais subterrdneas existentes no territério nacional,
e d& outras providéncias;

f)  Lein®9.433/1997 - Politica Nacional de Recursos Hidricos;

g) Lein®9.605/1998 - Lei de Crimes Ambientais;

h)  Lei n®9.795/1999 - Politica Nacional de Educacdo Ambiental;

i) Lein®9.985/2000 - Sistema Nacional de Unidades de Conservacéo da Natureza;

j)  Lei n°10.650/2003 - dispde sobre o acesso publico aos dados e informagdes existentes nos 6rgéos e entidades
integrantes do SISNAMA,;

k) Lein®11.445/2007 - Politica Nacional de Saneamento Bésico;

1) Lein®12.305/2010 - Politica Nacional dos Residuos Sélidos;

m) Lein®12.651/2012 - Novo Codigo Florestal Brasileiro;

n) Lein®14.850/2024 - Politica Nacional de Qualidade do Ar;

0) Lein®14.944/2024 - Politica Nacional de Manejo Integrado do Fogo;

p) Decreto n°99.274/1990 - Regulamenta a Lei n°6.902/1981 e a Lei n°6.938/1981;

gq) Decreto n°4.340/2002 - Regulamenta artigos da Lei n°9.985/2000;

r)  Decreto n°8.437/2015 - Regulamenta o disposto no art. 7°, caput, inciso XIV, alinea “h”, e paragrafo tnico, da
Lei Complementar n°140, de 8 de dezembro de 2011, para estabelecer as tipologias de empreendimentos e
atividades cujo licenciamento ambiental serd de competéncia da Unido;

s) Resolucdo/CONAMA n°01/1986 - Estabelece as defini¢des, as responsabilidades, os critérios bésicos e as
diretrizes gerais para uso e implementacdo da Avaliacdo de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da
Politica Nacional do Meio Ambiente;

t)  Resolugdo/CONAMA n°09/1990 - Sobre Audiéncias Publicas;

u) Resolucdo/CONAMA n°237/1997 - Procedimentos gerais do licenciamento ambiental;

V) Resolucio/CONAMA n°286/2001 - DispBe sobre o licenciamento ambiental de empreendimentos nas regiGes
endémicas de maléria;

w) Resolucdo/CONAMA n°371/2006 - Estabelece diretrizes aos 6rgdos ambientais para o célculo, cobranca,
aplicagdo, aprovacdo e controle de gastos de recursos advindos de compensacdo ambiental, conforme a Lei
n°9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservacdo da Natureza - Snuc
e da outras providéncias;

X)  Resolugdo/CONAMA n°428/2010 - Dispde, no ambito do licenciamento ambiental sobre a autorizacdo do érgédo
responsavel pela administracdo da Unidade de Conservacédo (UC), de que trata o § 3° do artigo 36 da Lei n® 9.985
de 18 de julho de 2000, bem como sobre a ciéncia do 6rgdo responsavel pela administragdo da UC no caso de
licenciamento ambiental de empreendimentos nao sujeitos a EIA-Rima e da outras providéncias;

y) Instrucdo Normativa IBAMA n°2/2012 - Estabelece as bases técnicas para programas de educagdo ambiental;

z) Instrucdo Normativa IBAMA n°26/2019 - Institui o Sistema de Gestdo do Licenciamento Ambiental Federal -
Sisg-LAF;

aa) Portaria MMA n°443/2014 - Reconhecer como espécies da flora brasileira ameagadas de extingdo aquelas
constantes da "Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameagadas de Extingdo" - Lista, conforme Anexo a
presente Portaria, que inclui o grau de risco de extingdo de cada espécie, em observancia aos art. 6° e 7°, da
Portaria n® 43, de 31 de janeiro de 2014;

bb) Portaria MMA n°444/2014 - Reconhece como espécies da fauna brasileira ameacadas de extingdo aquelas
constantes da "Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameacadas de Extin¢ao" (mamiferos, aves, répteis,
anfibios e invertebrados terrestres, indicando o grau de risco de extin¢do de cada espécie);

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Palmas/TO | (63) 99963-2060
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br

Documento foi assinado digitalmente por KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA em 06/04/2026 10:18:27.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o cédigo verificador: D1CAFF0902544374 | SGD:2026/38969/015645



AGENCIA DE TRANSPORTES, GOVERNO DO ESTADO

OBRAS E INFRAESTRUTURA

ETO rocanmns *

cc) Portaria MMA n°445/2014 - Reconhece como espécies de peixes e invertebrados aquaticos da fauna brasileira
ameacadas de extingdo aquelas constantes da "Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameagadas de
Extingdo - Peixes e Invertebrados Aquéticos";

dd) Portaria Interministerial MMA/Minfra n°01/2020 - Dispde sobre a regularizagdo ambiental federal de Rodovias
Federais pavimentadas;

ee) Instrucdo Normativa Conjunta ICMBIio/IBAMA n°03/2023 - Disciplina a modalidade de autorizacdo a ser
concedida pelo ICMBio, com anuéncia do IBAMA, para a execucdo de servicos, atividades, obras e edificacdes
concedidos a terceiros no interior de unidades de conservagao federais, nos termos do art. 14-C, pardgrafo 4° da
Lei 11.516/07;

ff) Lei Estadual n®261/1991 - Dispde sobre a Politica Ambiental do estado do Tocantins e da outras providéncias;

gg) Lei Estadual n°1.307/2002 - Dispde sobre Politica Estadual de Recursos Hidricos;

hh) Lei Estadual n°3.804/2021 — DispGe Sobre Novo Licenciamento do Estado do Tocantins;

ii) Decreto Estadual n°2.432/2005 - Regulamenta a outorga do direito de uso de recursos hidricos de que dispde os
artigos 89, 9° e 10 da Lei n°1.307, de 22 de marco de 2002;

jj) Resolucdo COEMA/TO n°7/2005 - Dispde sobre o Sistema Integrado de Controle Ambiental do estado do
Tocantins;

kk) Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) / NBR 14031 - Estabelece diretrizes para a Avaliagdo de
Desempenho Ambiental (ADA), que ajuda as empresas a monitorar e melhorar seu desempenho ambiental;

Il)  Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) / NBR 10004-1 - Estabelece os requisitos para classificar
residuos quanto a periculosidade

mm) Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) / NBR 14725 - Aborda os perigos ao meio ambiente

nn) Manual de Implantacéo Basica de Rodovia — IPR-742 do DNIT;

00) Manual para Atividades Ambientais Rodoviarias — IPR-730 e Manual de Vegetagdo Rodoviaria Volume 1 e 2 —
IPR-734 do DNIT;

pp) Desapropriagdo: Diretrizes Basicas Para Desapropriacdo — IPR-746 do DNIT;

qg) Reassentamento: Diretrizes dos Programas de Reassentamentos — IPR-750 do DNIT.

38. OUTRAS INFORMACOES
38.1. INFORMACOES PERTINENTES A LICITANTE

38.1.1. A CONTRATADA devera submeter a aprovacdo do AGETO, por escrito e com antecedéncia minima de 15
(quinze) dias, o0 esquema de circulacdo alternativo, que pretende adotar quando da realizacdo de servigos que obrigue a
interrupcao total ou parcial do trafego da pista das rodovias.

38.1.2. E obrigacdo da CONTRATADA a utilizacio da Sinalizacio Provisria até o recebimento definitivo dos servicos,
a qual deve ser sempre mantida em bom estado.

38.1.3. Atencdo especial deve ser dada em locais potencialmente perigosos, com risco de situacdo inesperada, a fim de
evitar acidentes dos trabalhadores e dos usudrios das vias rodoviarias, com énfase no periodo noturno.

38.1.4. Devem ser tomados cuidados especiais para assegurar que a vegetacdo, materiais de construcdo e demais
interferéncia ndo prejudiquem a visualizagdo da sinalizagdo, mesmo que temporariamente.

39. MAPA DE RISCO
39.1. DAS NORMATIVAS LEGAIS

39.1.1. O Decreto n°.606, de 28 de marco de 2023, define 0 Mapa de Risco como sendo o instrumento de planejamento
em que se registra a andlise dos riscos que possam comprometer a licitagdo e a execucdo contratual e define as acoes de
prevencdo e contingenciamento e a atribuicdo das responsabilidades.

39.1.2. A administragdo opta por esclarecer os riscos envolvidos neste processo.

ETAPA

( X') Planejamento da Contratacdo e Sele¢do do Fornecedor

( ) Gestdo do Contrato

RISCO: Quantitativo e/ou capacitacéo insuficiente por parte dos agentes de planejamento da contratacéo e selecéo
do fornecedor

PROBABILIDADE: ( ) Baixa ( ) Média () Alta
IMPACTO: () Baixa ( ) Média (X)Alta
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1. Atraso na contratacéo;
DANO ] o
2. Contratagdo em desacordo com a necessidade da Administracéo.
ACAO PREVENTIVA: DeS|g_nar pessoal capamtaqo e em quantidade suficiente para a composicéo da equipe de
planejamento da contratag&o.
RESPONSAVEL: Direcio-Geral.
ACAO DE . L - . . «
CONTINGENCIA: Designar pessoal adicional para a composicdo da equipe de planejamento da contratagao.
RESPONSAVEL: Direcio-Geral.

ETAPA

( X)) Planejamento da Contratacdo e Sele¢do do Fornecedor

( ) Gestdo do Contrato

RISCO: Definigdo imprecisa de quantitativos, especificacdo, estimativa de precos dos servicos

PROBABILIDADE: (X)) Baixa () Média () Alta
IMPACTO: ( ) Baixa () Média (X) Alta
1. Contratagdo em desacordo com a necessidade da Administracéo;
DANO ] )
2. Prejuizo ao erério.
ACAO PREVENTIVA: Part_lupagao ativa da area demandante no planejamento da contratacdo, de modo a mitigar
0S riscos.
i 1. Area Demandante;
RESPONSAVEL: ) )
2. Equipe de Planejamento da Contratagdo.
ACAO DE ) 1. Refazer Procedimento de planejamento;
CONTINGENCIA: 2. Revogar contratagdo inadequada.
3 1. Equipe de Planejamento da Contratacéo;
RESPONSAVEL: )
2. Diregao-Geral.

ETAPA

( X) Planejamento da Contratacdo e Sele¢éo do Fornecedor

( ) Gestdo do Contrato

RISCO: Insuficiéncia de recursos orgamentarios para contratacao dos servigos

PROBABILIDADE: ( X) Baixa () Média ()Alta
IMPACTO: () Baixa () Média (X) Alta
DANO Inviabilidade de execugdo contratual.

ACAO PREVENTIVA: Prever recursos necessarios no orcamento anual.

RESPONSAVEL: 1. Diretoria de Administracdo e Planejamento

ACAO DE CONTINGENCIA: | Readequar a contratacio a capacidade orcamentaria disponivel.

RESPONSAVEL: 1. Area Demandante;
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2. Equipe de Planejamento da Contratag&o.

ETAPA

( X) Planejamento da Contratacdo e Sele¢éo do Fornecedor

( ) Gestdo do Contrato

RISCO: Edital e Termo de Referéncia incompletos ou inconsistentes

PROBABILIDADE: ( X) Baixa () Média ()Alta

IMPACTO: () Baixa () Média (X) Alta
1. Licitacdo fracassada ou deserta;

DANO 2. Contratagio em desacordo com a necessidade da Administragéo;
3. Prejuizo ao erério.

ACAO PREVENTIVA: Revisar Ewdadosamente o Edital e o Termo de Referéncia, de modo a verificar suas
adequacdes.

3 1. Equipe de Planejamento da Contratagdo;

RESPONSAVEL: .
2. Setor de LicitacOes.

ACAO DE CONTINGENCIA: | Revogar ou anular o processo de licitagao.

RESPONSAVEL: Direcgéo-Geral.

ETAPA

( X) Planejamento da Contratacdo e Sele¢éo do Fornecedor

( ) Gestdo do Contrato

RISCO: Parecer juridico ineficaz, genérico ou omissivo

PROBABILIDADE: (X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO: ( ) Baixa () Média (X) Alta
DANO Inseguranca juridica na contratagao.
ACAOQ PREVENTIVA: Solicitar nova vista a Procuradoria Juridica.
RESPONSAVEL: Setor de Licitacdes.
ACAO DE CONTINGENCIA: | Revogar ou anular o processo de licitagao.
RESPONSAVEL: Direcéo-Geral.

ETAPA
( X)) Planejamento da Contratacdo e Sele¢éo do Fornecedor
() Gestdo do Contrato
RISCO: Aceitagdo de proposta em desacordo com o Edital
PROBABILIDADE: ( X) Baixa ( ) Média ()Alta
IMPACTO: () Baixa () Média (X) Alta
DANO 1. Contratacdo em desacordo com a necessidade da Administracdo;
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2. Prejuizo ao erario.
ACAO PREVENTIVA: Verificar a proposta com os instrumentos de planejamento da contratagao.

3 1. Equipe de Planejamento da Contratago;
RESPONSAVEL:
2. Setor de Licitagdes.

ACAO DE CONTINGENCIA: | Revogar aceitagio de proposta em desacordo com o Edital.

RESPONSAVEL: Setor de LicitagGes.

ETAPA

( X)) Planejamento da Contratacdo e Sele¢do do Fornecedor

( ) Gestdo do Contrato

RISCO: Falhas no julgamento da habilitagdo, em especial na analise dos atestados; falhas na analise da planilha de
custos e formacao de precos do licitante

PROBABILIDADE: (X) Baixa ( ) Média ()Alta
IMPACTO: () Baixa ( ) Média (X) Alta

1. Contratagdo em desacordo com a necessidade da Administracéo;

2. Prejuizo ao erério.

DANO
3. Contratagdo de empresa ndo capacitada para a execugédo contratual.
1. Averiguar a autenticidade dos atestados por meio de diligéncias, sempre que
necessario;

ACAO PREVENTIVA:
2. Ter atengdo na analise de planilhas de custos de formacéao de precos.

3 1. Equipe de Planejamento da Contratacéo;
RESPONSAVEL:

2. Setor de LicitacGes.

ACAO DE CONTINGENCIA: | Desclassificar licitante sem requisitos necessarios.

RESPONSAVEL: Setor de Licitacdes.

ETAPA

( ) Planejamento da Contratacéo e Selecdo do Fornecedor

( X') Gestédo do Contrato

RISCO: Recusa do licitante vencedor em assinar o contrato

PROBABILIDADE: (X)) Baixa () Média () Alta
IMPACTO: () Baixa () Média (X) Alta
DANO Impossibilidade de iniciar a execu¢do dos servicos.

ACAO PREVENTIVA: Verificar situagBes que possam ensejar a inexequibilidade contratual.
RESPONSAVEL: Setor de Licitagbes
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ACAO DE CONTINGENCIA:

1. Convocar a proxima colocada no certame para a celebragdo de contrato;

2. Realizar contratacdo emergencial a fim de garantir a continuidade da prestacdo dos
Servicos.

RESPONSAVEL:

Setor de Licitaces.

ETAPA

() Planejamento da Contratacéo e Sele¢do do Fornecedor

( X) Gestédo do Contrato

RISCO: Falha de comunicagédo entre Administracéo e contratada

PROBABILIDADE: ( X) Baixa () Média ()Alta

IMPACTO: ( ) Baixa () Média (X) Alta

DANO Falha na prestacdo dos servicos.

ACAO PREVENTIVA: Reallzar_ reunido |n|C|aI_ coma cqntr_atada, na qual deverdo ser disponibilizados os canais
de relacionamento, assim como indicado o preposto.

RESPONSAVEL: Gestdo do Contrato.

ACAO DE CONTINGENCIA:

Notificar a contratada por ndo atendimento aos contatos e requisi¢des da contratante.

RESPONSAVEL:

Gestdo do Contrato.

ETAPA

( ) Planejamento da Contratacéo e Selecdo do Fornecedor

( X) Gestdo do Contrato

RISCO: Executar servicos fora dos padrdes pretendidos

PROBABILIDADE: ( X) Baixa ( ) Média () Alta
IMPACTO: ( ) Baixa () Média (X) Alta
DANO Falha na prestacdo dos servicos.

ACAO PREVENTIVA:

1. Acompanhar e cobrar da contratada a realizacdo dos servicos dentro dos padrbes
pretendidos;

2. Néo realizar o recebimento de servigos fora dos padrdes pretendidos.

RESPONSAVEL:

Fiscal Técnico do Contrato.

ACAO DE CONTINGENCIA:

1. Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigagdo contratual;

2. Exigir a corre¢do dos servicos, conforme disciplinado no Termo de Referéncia.

RESPONSAVEL:

Gestao do Contrato.
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ETAPA

() Planejamento da Contratacéo e Sele¢do do Fornecedor

( X) Gestédo do Contrato

RISCO: Interrupcéo temporaria dos servigos por quaisquer razoes

PROBABILIDADE: (X)) Baixa () Média ()Alta

IMPACTO: () Baixa () Média (X) Alta

DANO Falha na prestacdo dos servicos.

ACAO PREVENTIVA: Acomparlhar a execucao contratual, de modo a prever situagfes que possam dar causa a
interrupgao dos servigos.

RESPONSAVEL: Fiscal Técnico do Contrato.

ACAO DE CONTINGENCIA:

Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigagdo contratual.

RESPONSAVEL:

Gestdo do Contrato.

ETAPA

() Planejamento da Contratacéo e Sele¢do do Fornecedor

( X) Gestdo do Contrato

RISCO: Faléncia, insolvéncia, quebra contratual pela contratada

PROBABILIDADE: (X)) Baixa () Média ()Alta
IMPACTO: () Baixa () Média (X) Alta
DANO Interrupgdo imediata do contrato.

ACAOQ PREVENTIVA:

Acompanhar as condigdes de habilitacdo da contratada, em especial quanto a
qualificacéo econdmico financeira.

RESPONSAVEL:

Fiscal Técnico do Contrato.

ACAO DE CONTINGENCIA:

Realizar contratacdo emergencial a fim de garantir a continuidade da prestacéo dos
Servicos.

RESPONSAVEL:

Setor de Licitagdes.

ETAPA

() Planejamento da Contratacéo e Sele¢do do Fornecedor

( X') Gestédo do Contrato

RISCO: Interrupcéo definitiva dos servicos pela contratada por outras razdes ndo elencadas anteriormente

PROBABILIDADE: (X)) Baixa ( ) Média () Alta
IMPACTO: () Baixa () Média (X) Alta
DANO Interrupgdo imediata do contrato.

ACAO PREVENTIVA:

Acompanhar a execucédo contratual, de modo a prever situagdes que possam dar causa a
interrupcao dos servicos.

RESPONSAVEL:

1. Fiscal Técnico do Contrato;
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2. Gestdo do Contrato.

Realizar contratacdo emergencial a fim de garantir a continuidade da prestacdo dos

ACAO DE CONTINGENCIA: .
Servicos.

RESPONSAVEL: Setor de Licitagdes.

ETAPA

() Planejamento da Contratacéo e Sele¢do do Fornecedor

( X) Gestéo do Contrato

RISCO: Aditivos contratuais indevidos

PROBABILIDADE: ( X) Baixa () Média ()Alta

IMPACTO: () Baixa () Média (X) Alta
1. Prejuizo ao erério;

DANO . .
2. Cometimento de ato ilegal.

. 1. Verificar a exata necessidade da demanda;

AGAO PREVENTIVA: o

2. Acompanhar o historico das renovagdes do contrato.
3 1. Setor Demandante;
RESPONSAVEL:

2. Setor de Contratos.

ACAO DE CONTINGENCIA: | Revogacéo de aditivo contratual constatado indevido.

RESPONSAVEL: Diregéo-Geral.

40. MATRIZ DE RISCO
40.1. DAS DEFINICOES

40.1.1. Clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de dnus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagao,
contendo, no minimo, as seguintes informagdes, conforme Art. 6°, XXVII da Lei n°14.133/21:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam causar impacto em seu
equilibrio econdmico-financeiro e previsao de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo por ocasido de
sua ocorréncia;

b) no caso de obrigacdes de resultado, estabelecimento das fragcdes do objeto com relacdo as quais haverd liberdade
para os contratados inovarem em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em termos de modificagdo das
solugBes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico;

€) no caso de obrigagBes de meio, estabelecimento preciso das fragdes do objeto com relacéo as quais ndo havera
liberdade para os contratados inovarem em solucfes metodoldgicas ou tecnoldgicas, devendo haver obrigacao de
aderéncia entre a execucdo e a solugdo predefinida no anteprojeto ou no projeto basico, consideradas as
caracteristicas do regime de execugdo no caso de obras e servi¢os de engenharia

40.1.2. Mesmo que haja a Matriz de Risco prevista neste Documento de Instrucdo a Licitacdo ndo isenta a empresa por
assumir o pleno conhecimento, natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no contrato.

40.1.3. A responsabilidade em considerar todos 0s custos e incidéncias sobre o valor de proposta em concordancia com o
objeto licitado é de responsabilidade da contratada, inclusive realizar os devidos questionamentos quanto a possiveis itens e
de aditivos ou que poderdo causar incidéncia financeira durante o processo de execucdo do objeto.

40.2. DAS RESPONSABILIDADES DA LICITANTE

40.2.1. Ter pleno conhecimento da natureza e extenséo dos riscos por ela assumidos no contrato.
40.2.2.  Ter levado tais riscos em consideracdo na formulagdo de sua proposta.
40.2.3.  Estar ciente de que o critério de medicdo é definido Gnico e exclusivamente pela AGETO.
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40.2.4.  Ser integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas
sem limitacdo, conforme estabelecido na Matriz de Risco.

40.3. DAS CONDICIONANTES DA MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco é o instrumento que tem o objetivo de definir as responsabilidades do CONTRATANTE e da
CONTRATADA na execuc¢do do contrato.

O termo risco foi designado neste contrato para indicar o resultado objetivo da combinacéo entre probabilidade de
ocorréncia de determinado evento, aleatério, futuro e que independa da vontade humana, e o impacto resultante, no caso de
sua ocorréncia. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como uma atividade de ocorréncia de
um determinado evento que gere provavel prejuizo econémico.

A analise dos riscos associados a esta obra é realizada por meio da matriz de risco, a seguir, que tem por objetivo tragar as
diretrizes das clausulas contratuais.

DA CONTRATADA

Com excegao das hipoteses alocadas pela CONTRATANTE, e independentemente da subcontratacdo de terceiros, a
CONTRATADA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados a execugéo do Contrato,
inclusive, mas sem limitacdo, pelos seguintes riscos:

Probabilidade

Alocacdo (AGETO, nifpeeiie (Freqqente, Medidas, procedimentos
. (Alto, Provavel, .
Risco Contratada ou A ional OU mecanismos para
Compartilhada) Med.lo ou ORI minimizar o risco
Baixo) Remota ou

Improvavel)

Cumprimento das
condicionantes das licencas
ambientais e/ou dos requisitos
técnicos dos 6rgédos

. . . Contratada Alto Provavel L

intervenientes (Prefeituras, Maior rigor quanto ao
NATURATINS, IBAMA, planejamento para a
FUNAI, IPHAN, DNIT, obtenc&o das licencas,
Ministério Publico etc.) permissdes e autorizacdes
Custos e/ou atrasos no necessarias a execugdo do
cronograma associados com Contrato.

descobertas arqueoldgicas e/ou Contratada Médio Remota

outras interferéncias
relacionadas com patriménio
cultural.

Né&o definir corretamente a
quantidade, a dimensdo, as
caracteristicas operacionais dos
equipamentos e materiais a
serem empregados, a Contratada Alto Ocasional
metodologia e os procedimentos
para a execugdo do objeto,
obedecendo as premissas deste
Termo de Referéncia.

Maior rigor quanto ao
planejamento e ao controle
do cronograma fisico-
financeiro, buscando
correto dimensionamento
da equipe, dos insumos e
dos equipamentos
necessarios a adequada
execucdo dos servigos.

Gastos excedentes relacionados

aos servigos objeto do Contrato. Contratada Médio Remota
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Perda de produtividade e/ou
atraso no cumprimento dos
cronogramas previstos ou de
outros prazos estabelecidos entre
as partes ao longo da vigéncia do
Contrato, exceto nos casos
previstos expressamente para o
CONTRATANTE

Contratada Médio Ocasional

Atrasos no cronograma devido a
indisponibilidade de insumos
necessarios ao inicio ou
continuidade dos servigos.

Contratada Médio Ocasional

Né&o atingir os parametros de
desempenho e de produtividade,
exceto nos casos decorrentes de Contratada Médio Ocasional
atrasos cuja responsabilidade
seja da Contratante.

Refazer servicos prejudicados
por chuva ou outro fenémeno da
natureza que acarretem atraso no Contratada Alto Remota
cronograma original e/ou
aumento dos custos.
Perecimento, destruicéo, roubo,
furto, perda ou quaisquer outros
tipos de danos causados aos bens
e equipamentos da
CONTRATADA, Contratada Médio Ocasional
responsabilidade que néo é
reduzida ou excluida em virtude
da fiscalizagdo da
CONTRATANTE.

Estudar as condicOes
climéticas da regido onde
serdo executados 0s
Servicos.

Aplicar plano de seguranga
e vigilancia, com rigoroso
controle de de materiais e
equipamentos.

Aumento do custo dos insumos,
devido a variacao das taxas de

cambio ou inflagdo dos pregos, Contratada Alto Ocasional Realizar estudo prévio da

exceto nos casos de aumentos evolucéo dos precos dos

DESPROPORCIONAIS. insumos no mercado, de
modo a estimar com maior

Possibilidade de a inflagdo de precisdo os possiveis

um determinado periodo ser Yaf||0fe§ de aumento e

superior ao indice utilizado para Contratada Médio Remota Intlacao.

reajuste do Contrato ou de outros
valores nele previstos para o
mesmo periodo.

ModificacBes na legislagdo de

tributos sobre a renda. Contratada Médio Improvavel

Maior rigor no
planejamento,
monitoramento e gestéo do
Contrato, bem como no
treinamento e engajamento
da equipe vinculada a
execucéao dos servigos.

Prejuizos causados a terceiros,
pela CONTRATADA ou seus
administradores, empregados,
prepostos ou prestadores de
servicos ou qualquer outra Contratada Médio Remota
pessoa fisica ou juridica a ela
vinculada, no exercicio das
atividades abrangidas pela
CONTRATADA.
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Atraso na mobilizacdo de
materiais e equipamentos em
funcéo de restrigdes técnicas,
logisticas, orgamentarias ou Contratada Médio Ocasional
ambientais, exceto nos casos Realizar o planeiamento
previstos expressamente pela moni toramgnto é estéo’
CONTRATANTE. ! ges!
— —— continuos da execucgdo dos
Restricbes de horario de trabalho p -
. servicos, de maneira a se
gue impactem no cronograma, . P
- L adaptar as possiveis
como a impossibilidade de - -~
- Contratada Meédio Remota restricdes que possam
trabalho noturno, em finais de
- acontecer.
semana ou outros horarios
determinados.
Custos adicionais associados a
dificuldade de acesso aos locais Contratada Médio Remota
de execucdo dos servicos.
Custos associados as a¢des Respeitar rigorosamente a
trabalhistas ou previdenciarias - . legislacdo trabalhista
de profissionais contratados ou Contratada Médio Ocasional vigente e realizar
subcontratados. acompanhamento juridico.
DA CONTRATANTE

E de responsabilidade da CONTRATANTE os seguintes riscos relacionados ao Contrato:

Probabilidade
Alocacdo (AGETO, ITApligto (I;rr%%lgt\a/rge, Medidas, procedimentos
Sortratadacs | éaioou | Ocasona, | 04 mecniamospra
Baixo) Remota ou
Improvavel)
Deciséo arbitral, judicial ou
administrativa que impega ou
impossibilite a CONTRATADA
de executar fielmente suas AGETO Alto Remota )
obrigagdes contratuais, exceto
nos casos em que a
CONTRATADA houver dado
causa a tal decisdo.
Maior rigor quanto ao
Obtenc&o de licengas, permissdes glggféﬁg%nézse I?Ce:;ac;spara
e autorizagdes relativas a AGETO Alto Remota permissgc")es e autorizggées
execugdo do Contrato. necessarias a execugdo do
Contrato.

Descumprimento, pela
CO.NTRATANTE‘ d_e suas Maior rigor na fiscalizago
obrigagGes contr_atua|§ ou e gestdo da execucdo dos
regulamentares, incluindo, mas servicos e em especial no
ndo se limitando, ao AGETO Meédio Remota acompanhamento do
descumprimento de prazos cronograma fisico-
aplicaveis previstos neste financeiro
Contrato e/ou na legislacdo '
vigente.
Alteragdes na legislacdo e
regulamentagdo, inclusive acerca
de criagdo, alteragdo ou extingédo
de tributos ou encargos, que AGETO Alto Remota -
alterem a composicao
econdmico-financeira do
Contrato, excetuada a legislagdo
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dos tributos sobre a renda.

Maior rigor no
planejamento, gestéo,
monitoramento e na
AGETO Alto Remota realizacOes dos estudos
técnicos necessarios para a
adequada execucao dos
servigos contratados.

Alteracdo unilateral no Contrato,
por iniciativa da
CONTRATANTE, por inclusdo e
modificacdo de obras e servicos
que afetem o equilibrio
econdmico-financeiro.

Caso fortuito, forca maior, fato
do principe ou fato da
administracdo que provoque
impacto econdmico-financeiro no AGETO Alto Improvavel
Contrato e impeca ou retarde a
execucdo dos servigos
contratados.

Aumentos
DESPROPORCIONAIS dos
insumos, quando estes aumentos
forem imprevisiveis, ou
previsiveis, porém de
consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da
execucdo do ajustado,
configurando alea econdmica
extraordinéria e extracontratual.

41, OMISSOES

AGETO Alto Improvavel

41.1. DOS CASOS OMISSOS
41.1.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°14.133/2021

e demais normas federais de licitagBes e contratos administrativos e normas e principios gerais dos contratos.

42. OUTRAS ORIENTACOES

42.1. EM CASO DE EVENTUALIDADE

42.1.1. Na eventualidade da necessidade de servicos ndo discriminados e considerados necessarios a
elaboragdo/execugdo/construgdo do objeto os mesmos serdo executados sem dnus para 0 AGETO, desde que estejam dentro
do escopo do objeto elencado por este Documento de Instrugdo a Licitacéo.

Palmas, 23 de abril de 2025.
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MODELO 1
APRESENTACAO DE PROPOSTA DE PRECOS

A Agéncia de Transportes, Obras e Infraestrutura - AGETO

Ref.: EDITAL oo N2 . [
Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa Proposta de Pre¢os, detalhada nos documentos anexos, para execucdo da obra

dequetrataa ......ccoovereeirirennannn n°..../......, conforme especificagdes técnicas constantes no respectivo Edital.

Declaramos expressamente que:

a) Executaremos as obras e 0s servigos pelo preco total de R$................ (preco por extenso), conforme planilha anexa, tomando
por base 0 més de ........ (més de referéncia dos precos que serd o da realizacéo da licitacdo);

b) Concordamos integralmente e sem qualquer restricdo, com as condigOes da referida licitacdo, expressas no Edital e anexos.

c) Temos pleno conhecimento do local ==onde serdo executadas as obras e 0s servicos, objeto desta licitacdo, para o fiel
cumprimento das condi¢des de garantia que oferecemos;

d) Serdo de nossa responsabilidade todos os custos relativos a execugdo do objeto desta licitagdo, inclusive as obrigacOes e
encargos trabalhistas com o pessoal;

e) Manteremos validas e imutaveis todas as condi¢Oes desta proposta pelo prazo minimo de 90 (sessenta) dias, contados da data
de sua apresentacéo;

f)  Comprometemo-nos a ndo transferir e nem negociar os créditos decorrentes do contrato;

g) Declaramos ainda, que recebemos os documentos relativos a esta licitagdo e de que temos ciéncia do inteiro teor do seu
contetdo e condigdes;

h) Declaramos que estamos de acordo com o prazo de execucao, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo.

i)  Se vencedora, forneceremos, no recebimento da Ordem de Servico, relacdo de todo pessoal técnico adequado, acompanhada

de declaracdo individual de disponibilidade para a realizacdo do objeto deste edital, bem como a relag&o, se necessério, de
todas as maquinas, equipamentos e demais ferramentas para uso na execucdo da obra, como também a apresentacdo da ART
de registro do contrato no CREA/CAU.

Esclarecemos finalmente, que 0 nosso representante credenciado esta autorizado e habilitado a prestar a essa Comisséo

de Licitacdo os esclarecimentos e informages adicionais que forem considerados necessarios.
Os dados da nossa empresa s&o:

Raz&o Social: ;

CNPJ n.° ;

Inscri¢do Estadual n.°: ;

Endereco: ;

CEP:

Cidade: ;
Estado: ;
Fone: ;
Fax (se houver): ;

E-mail:

Local e data

Assinatura e carimbo (do representante legal)

*Observacdo: emitir em papel que identifique o licitante.

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Palmas/TO | (63) 99963-2060
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br

Documento foi assinado digitalmente por KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA em 06/04/2026 10:18:27.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o cédigo verificador: D1CAFF0902544374 | SGD:2026/38969/015645
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MODELO 2
DECLARACAO DE CIENCIA E COMPROMISSO
Eu, , RGn°
, CPF n° , representante legal da empresa ou consorcio
, CNPJ n°® e atuando em seu nome, venho declarar ciéncia e

0s compromissos da Proponente abaixo discriminados:

a)
b)

c)

d)

€)

f)

0)
h)

)

Declaro estar ciente do Projeto Basico para Contratacdo segundo a Lei 14.133/2021, objeto desta peca editalicia, e de
que nossa proposta esta de acordo com suas peculiaridades e especificagdes.

Declaro que antes da apresentacdo da proposta houve minucioso estudo da obra, dos projetos e das especificacdes,
com prévia avaliacdo de todos os levantamentos relevantes ao desenvolvimento dos trabalhos de modo a néo incidéncia de
questionamentos posteriores a licitacdo em relagéo ao previsto no Projeto Bésico para Contratagéo.

Declaro ciéncia de que n&o se justifica a cobranca por servigos extraordindrios, maxime se o item questionado
achava-se claramente previsto no edital e nos projetos e orcamentos, apesar de omitido no caderno de especificagdes.
Duvida que o empreiteiro poderia ter dirimido antes de se habilitar para a licitacdo.

Declaro ter o pleno conhecimento que a admissibilidade da celebracdo de aditivos em obras contratadas pelo regime
citado no Projeto Basico (Termo de Referéncia), sob o argumento de quantitativos subestimados ou omissdes €
situacdo excepcionalissima, aplicavel apenas quando ndo fosse possivel ao licitante identificar a discrepancia no
guantitativo do servico com os elementos existentes no Projeto Basico (Termo de Referéncia).(Acdérddo 1.977/2013 —
TCU - Plenério).

Declaro estar ciente que por erros ou omissdes no or¢amento relativos a pequenas variagdes quantitativas nos servigos
contratados, em regra, pelo fato da contratagdo ser por “prego certo e total”, ndo se mostra adequada a prolagdo de
termo aditivo, conforme Lei 14.133/2021;

Declaro estar ciente que por erro ou omissdo no orcamento, se encontrarem subestimativas ou superestimativas
relevantes nos quantitativos da planilha or¢amentéria, podera ser ajustado Termo aditivo para restabelecer a equagéo
econdmica - financeira da avenca.

Declaro estar ciente e assumir os riscos do contrato administrativo em alea ordinaria, como: as situagdes de pequenas
variacOes de quantitativos, previsiveis, ou suportaveis.

Declaro estar ciente da obrigac¢do da empresa de reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucdo ou de materiais empregados, seguindo a Lei N° 14.133/2021.

Declaro estar ciente que a Administracdo rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado
em desacordo com o contrato, seguindo a Lei N° 14.133/2021.

Declaro, ainda, estar ciente que a falsidade dessas declaragBes configura crime previsto no art. 299, do Cdédigo
Penal Brasileiro.

Municipio — UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa

Observagdes: 1. A declaracdo devera ser apresentada no original e com reconhecimento de firma em cartorio.

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Palmas/TO | (63) 99963-2060
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br

Documento foi assinado digitalmente por KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA em 06/04/2026 10:18:27.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o cédigo verificador: D1CAFF0902544374 | SGD:2026/38969/015645
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MODELO 3

DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE H/S\BILITA(;AO E INEXISTENCIA DE FATOS
IMPEDITIVOS DE HABILITACAO (MODELO)

(Raz&o Social da licitante) (CNPJ N°), sediada no
(endereco completo), declara, sob as penas da lei,
que cumpre, plenamente, os requisitos de habilitagdo exigidos no procedimento licitatorio referenciado.

Igualmente, declaramos sob as penas da Lei 14.133/2021, que nossos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de
conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, sdcio, ndo sdo empregados ou ocupantes de cargo comissionado na
AGETO.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa e nossa plena
concordancia com as condic¢des estabelecidas no Edital da licitacéo e seus anexos

Municipio — UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Palmas/TO | (63) 99963-2060
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br

Documento foi assinado digitalmente por KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA em 06/04/2026 10:18:27.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o cédigo verificador: D1CAFF0902544374 | SGD:2026/38969/015645
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MODELO 4

TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUGAO DOS SERVICOS E DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS
PATRIMONIAIS (MODELO)

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos 0s servicos objeto desta licitacdo a servigo da [RAZAO
SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE], inscritano CNPJ / MF sob o n° .

Outrossim, declaramos que, em obediéncia a Lei n.014.133/2021, cedemos a AGETO, por este Instrumento, sem qualquer dnus
adicional, todos os direitos autorais de natureza patrimonial referentes aos servicos que viermos a realizar no &mbito do contrato
decorrente desta licitacéo, incluindo os direitos de divulgacdo em qualquer tipo de midia, existente ou que venha a existir, desde
que, na divulgagdo, conste o crédito aos profissionais responsaveis pela elaboragdo dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas da AGETO em relag8o aos citados servigos:

1) A AGETO podera proceder quaisquer alteracdes que considerar necessrias, a seu exclusivo critério, nos nossos planos
ou projetos, a qualquer tempo, sem 6nus adicional, independentemente de autorizagdo especifica;

2) A AGETO podera indicar ou anunciar o0 nome dos autores dos planos ou projetos da forma que considerar mais
adequada, na divulgacdo do empreendimento ou dos planos ou projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo ndo os
indicar ou anuncia-los se houver limitacdo de espa¢o ou tempo na midia de divulgacdo, inclusive nas hipoteses de
alteracdo dos planos ou projetos e de elaboracéo de planos ou projetos derivados — estes;

3) A AGETO podera reutilizar os planos ou projetos originais para outras areas ou localidades além daquela para a qual
foram originalmente feitos, com as adaptages técnicas que considerar necessarias, sendo que a AGETO nédo nos
remunerara por essa reutilizacao;

4) Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor 0s planos ou projetos, ou em
parte deles, a critério da AGETO:

a. O teor da cessdo de direitos autorais e autorizagbes desta clausula e, com destaque, a inscricao
"PROPRIEDADE DA AGETO”; e

b. Se for o caso, 0os nomes de titulos e registros profissionais dos autores dos estudos anteriores aos planos ou
projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepcdo dos trabalhosa serem feitos pelo
CONTRATADO, sejam tais autores empregados da AGETO ou néo.

5) Finalmente, comprometemo-nos a ndo fazer o aproveitamento substancial dos nossos projetos em outros projetos que
venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras

Igualmente, declaramos sob as penas da Lei 14.133/2021, que nossos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de
conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, sdcio, ndo sdo empregados ou ocupantes de cargo comissionado na
AGETO.

Atenciosamente,

Municipio — UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Palmas/TO | (63) 99963-2060
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br
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MODELO 5

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES E PECULIARIDADES INERENTES A NATUREZA DOS
TRABALHOS (MODELO)

representado pelo seu representante legal , [cargo na empresa], [nacionalidade], [estado civil], [profissao], residente
e domiciliado em , inscrito sob CPF de n° - __eRGn° [6rgdo emissor/estado],
DECLARA, para que se diz respeito ao objeto licitado que tenho pleno conhecimento de todas as informag@es e das condicdes
locais para cumprimento das obrigacdes, objeto do mencionado Termo, em concordancia com a Lei n® 14.133/2021, e assumo total

responsabilidade por esse fato e ndo utilizarei para quaisquer questionamentos futuros que ndo seja avencas técnicas ou financeiras
com o Governo do Estado do Tocantins.

A empresa inscrita no CNPJ sob o n° /___com sede , CEP: , Neste ato

Atenciosamente,

Municipio — UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Palmas/TO | (63) 99963-2060
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br

Documento foi assinado digitalmente por KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA em 06/04/2026 10:18:27.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o cédigo verificador: D1CAFF0902544374 | SGD:2026/38969/015645
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MODELO 6
DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE TECNICA (MODELO)

A empresa inscrita no CNPJ sob o n° /___com sede , CEP: , Neste ato
representado pelo seu representante legal , [cargo na empresa], [nacionalidade], [estado civil], [profissao], residente
e domiciliado em , inscrito sob CPF de n° - __eRGn° [6rgdo emissor/estado],
DECLARA, disponho de todos os equipamentos necessarios para a execucéo do objeto desta licita¢do, incluindo todos os
profissionais e responsaveis técnicos para a fiel execucéo, em concordancia com a Lei 14.133/2021, leis e normativas de seguranga
do trabalho, exigéncias e regulamenta¢fes ambientais e todas as demais exigéncias legais que implicam/impactam sobre o objeto
desta licitacéo.

Declaramos, sob penalidades legais, que os profissionais apresentados para fins de qualificacéo técnica, estd devidamente
registrado no respectivo conselho de classe e disponivel para assumir as devidas responsabilidades sobre o0s servigos previstos
desta licitacdo, como Responsavel Técnico.

Nome do Profissional Formagao Registro N2 Estado do Conselho de Classe do Profissional

Atenciosamente,

Municipio — UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Palmas/TO | (63) 99963-2060
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br
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MODELO 7
MODELO DE PLANILHA ORGCAMENTARIA - ORCAMENTO BASE

PLANILHA-MODELO: PROPOSTA DE PRECO (orcamento base)

(timbre/logo da empresa)

(objeto do Edital)

EMPRESA: (nome da empresa)

DATA: (data da proposta)

PROPOSTA DE PREGOS (ORCAMENTO BASE)

PRECO (R$)
ITEM DISCRIMINACAO UNID. QUANT.
Custo unitario Total TOTAL
SUBTOTAL XXX XXX
BDI XX % XXX XXX
TOTAL XXX XXX
Sendo: Custo unitario total = Custo unitario da méo de obra + Custo unitario dos materiais.
Atenciosamente,
Municipio — UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Palmas/TO | (63) 99963-2060
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br
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MODELO 8
MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA

PLANILHA-MODELO: PROPOSTA DE PRECO (or¢amento sintético)

(timbre/logo da empresa)

(objeto do Edital)

EMPRESA: (nome da empresa)

DATA: (data da proposta)

PROPOSTA DE PRECOS (ORCAMENTO SINTETICO)

PRECO (R$)
ITEM DISCRIMINACAO UNID. QUANT. Custo Custo Custo
unitario |unitario |unitario |TOTAL
MDO MAT Total
SUBTOTAL XXX XXX
BDI XX % XXX XXX
TOTAL XXX XXX

Sendo: MDO = Méo de Obra;

MAT = Material

Custo unitario Total= Custo unitario MDO + Custo unitario MAT

Atenciosamente,

Municipio — UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Palmas/TO | (63) 99963-2060
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br

Documento foi assinado digitalmente por KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA em 06/04/2026 10:18:27.
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MODELO 9
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS
(ORCAMENTO ANALITICO)
2] SO NO......... [

Proponente: (razdo social da empresa proponente)
Objeto Licitado: (descrigdo do objeto)

0.2.1. XXXXXXXXXXXXXX
coOD. DESCRICAO COEFICIENTE PRECO TOTAL
MAO-DE-OBRA

0000 OFICIAL

0000 SERVENTE

TOTAL MAO DE OBRA:

SERVICOS / EQUIPAMENTO

000 XXXXXXXX
000 XXXXXXX

0000 XXXXXXXXX
0000 XXXXXXXXX
0000 XXXXXXXXXX

TOTAL SERVICOS / EQUIPAMENTO

SUBTOTAL : R$
ENCARGOS (XX %) : R$
TOTAL : R$
Municipio-UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa

Obs.: Mao de obra, materiais e equipamentos devem ser descriminados, nao sendo suficiente a simples referéncia a esses itens.
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Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br

Documento foi assinado digitalmente por KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA em 06/04/2026 10:18:27.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o cédigo verificador: D1CAFF0902544374 | SGD:2026/38969/015645




J—
o B

m ETO TOCANTINS

AGENCIA DE TRANSPORTES, GOVERNO DO ESTADO
OBRAS E INFRAESTRUTURA

MODELO 10
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGAO ANALITICA DO BDI
Ref. o N.O ... L.

Proponente: (razéo social da empresa proponente)
Objeto Licitado: (descrigdo do objeto)

Férmula proposta:
(1+(AC+S+R))1+DE)(1+1L)

BDI =
1-n
Fonte: Acérddo n° 2369/2011
COMPOSICAO DO BDI
AC = administragdo central XX%
DF = despesas financeiras XX%
S = taxa representativa das despesas de seguro XX%
R = risco e imprevistos Xx%
I = impostos Xx%
L = lucro XX%
IMP = impostos sobre faturamento* XX%
ISS XX%
PIS XX%
COFINS Xx%
BDI** xx%
* soma dos impostos (ISS, PIS,Cofins)
** aplicacdo da formula proposta.
Obs: considerado ISS=__ % sobre MO=__%x__ %=_ %
(percentual de ISS conforme legislacdo vigente)

Municipio-UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Palmas/TO | (63) 99963-2060
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br
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MODELO 11

PLANILHA DE COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS DE HORISTAS E DE MENSALISTAS

Ref.: el N© /
Proponente: (razdo social da empresa proponente)
Objeto Licitado: (descrigdo do objeto)

(n&o superior aos praticados Tabela SINAPI)

ENCARGOS SOCIAIS NA CONSTRUGAO CIVIL - SALARIOS
MENSAIS

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS GRUPO A — ENCARGOS SOCIAIS

BASICOS % PROPOSTO

A.01 INSS — Artigo 22 Inciso | Lei 8.212/91

A.02 FGTS — Artigo 15 Lei 8030/90 e Art. 7° Inciso |11 CF/88

A.03 FGTS — Artigo 2° Lei Complementar 110/01

A.04 SESC — Artigo 3° Lei 8.036/90

A.05 SENAC — Decreto 2.318/86

A.06 INCRA — Lei 7787 de 30/06/89 e DL 1146/70

A.07 SEBRAE — Artigo 8° Lei 8029/90 e Lei 8154 de 28/12/90

A.08 Salério Educacéo — Artigo 3° Inciso | Decreto 87.043/82

A.09 Seguro Contra os Acidentes de Trabalho/INSS

A.10 Seconci

Subtotal Grupo A

GRUPO B — ENCARGOS QUE RECEBEM A INCIDENCIA DO GRUPO A

B.01 13° salario

B.02 Férias (incluindo 1/3)

B.03 Auxilio enfermidade

B.04 Acidente de Trabalho

B.05 Faltas legais

B.06 Licenca paternidade

B.07 Aviso prévio trabalhado

B.08 Férias sobre licenca maternidade

Subtotal Grupo B
GRUPO C — ENCARGOS QUE NAO RECEBEM A INCIDENCIA DO GRUPO B

C.01 Aviso prévio indenizado

C.02 Indenizacéo adicional

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Palmas/TO | (63) 99963-2060
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br
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C.03 Multa sobre FGTS nas rescisdes sem justa causa

Subtotal Grupo C

D.01 Incidéncia dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do grupo “B”

Subtotal Grupo D

E.01 Incidéncia do FGTS exclusivamente sobre Aviso Prévio Indenizado

Subtotal Grupo E

F.01 Incidéncia do Grupo A sobre encargos da licenga maternidade

Subtotal Grupo F

ENCARGOS SOCIAIS NA CONSTRUGAO CIVIL — SALARIOS
HORARIOS

A.01 INSS — Artigo 22 Inciso | Lei 8.212/91

A.02 FGTS — Artigo 15 Lei 8030/90 e Art. 7° Inciso 111 CF/88

A.03 FGTS — Artigo 2° Lei Complementar 110/01

A.04 SESC — Artigo 3° Lei 8.036/90

A.05 SENAC — Decreto 2.318/86

A.06 INCRA — Lei 7787 de 30/06/89 e DL 1146/70

A.07 SEBRAE — Artigo 8° Lei 8029/90 e Lei 8154 de 28/12/90

A.08 Salario Educagio — Artigo 3° Inciso | Decreto 87.043/82

A.09 Seguro Contra os Acidentes de Trabalho/INSS

A.10 Seconci

Subtotal Grupo A

B.01 13° salério

B.02 Férias (incluindo 1/3)

B.03 Auxilio enfermidade
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B.04 Acidente de Trabalho

B.05 Faltas legais

B.06 Licenga paternidade

B.07 Aviso prévio trabalhado

B.08 Férias sobre licenca maternidade

Subtotal Grupo B

C.01 Aviso prévio indenizado

C.02 Indenizacéo adicional

C.03 Multa sobre FGTS nas rescisdes sem justa causa

Subtotal Grupo C

D.01 Incidéncia dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do grupo “B”

Subtotal Grupo D

E.01 Incidéncia do FGTS exclusivamente sobre Aviso Prévio Indenizado

Subtotal Grupo E

F.01 Incidéncia do Grupo A sobre encargos da licenca maternidade

Subtotal Grupo F

Municipio — UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa.
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ANEXO IV - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

Contrato de empreitada que, na forma e condi¢bes seguintes, entre si
fazem, de um lado, como CONTRATANTE O ESTADO DO
TOCANTINS pessoa juridica de direito publico interno, por meio da(o)
AGENCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA -
AGETO e de outro, como CONTRATADA, a MPresa ........cccceevvervenas

a) CONTRATANTE: CONTRATANTE O ESTADO DO
TOCANTINS pessoa juridica de direito publico interno, por meio da(o)
AGENCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA -
AGETO, inscrita no Ministério da Fazenda sob 0 n.% XXX.XXX.XXX/XXX-

XX, COM SEAE NA ..voveeviieiiiirccre e eree et ere e em Palmas, Capital

do Estado do Tocantins, neste ato representada pela(o) Secretaria(o)
residente em

b) CONTRATADA: e , pessoa juridica de

direito privado, inscrita no CNPJ sob 0 n® ......cccccevvnnne , com sede

................ , representada Por ........ccceeevvevveeveerniennnn.

Ou,

b) CONTRATADA: CONSORCIO: ....ccccoovvrivccrsieeiera, , pessoa

juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 0 n® ........cccccevvennen. ,

com sede ................ , representada por .......coeeeerererneeenn.

b.1) EMPRESA: ....ccoooivieiirrereereeeins , pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob 0 n® ... , com sede
................ , representada Por ........ccceeeveevereecenenn.

b.2) EMPRESA: ..o , pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob 0 n® .......ccccccevvvenneee , com sede

................ , TEPresentada Por .........coovvvvveeerreerieeneen.

(INCLUIR 0OS DADOS DE TODAS AS EMPRESAS
PARTICIPANTES DO CONSORCIO)

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DO PLANO BASICO AMBIENTAL (PBA) REFERENTE A IMPLANTACAO DAS OBRAS DE
PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA T0-030, TRECHO: PONTE SOBRE O RIO SONO/SAO FELIX
DO TOCANTINS - TO, COM APROXIMADAMENTE 50 KM DE EXTENSAO, em conformidade com o edital,
termo de referéncia e seus anexos.

1.2 Local: RODOVIA TO-030, TRECHO: PONTE SOBRE O RIO SONO/SAO FELIX DO TOCANTINS - TO,
COM APROXIMADAMENTE 50,00 KM DE EXTENSAO.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1 Fundamenta-se este Contrato no procedimento licitatério referente a CONCORRENCIA n° 90014/2026 em
conformidade com a LEI FEDERAL n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e 0o DECRETO ESTADUAL N° 6.606, de 28 de
marco de 2023, devidamente homologado e adjudicado o seu objeto, tudo constante do processo administrativo protocolado
sob 0 n° 2025/38960/000463.

2.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Licitagdo da Concorréncia, identificado no preambulo e a proposta
vencedora, independentemente de transcrigao.
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2.3 As obras e os servigos serdo executados pelo REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, em
consonancia com as instru¢des da CONTRATANTE, obedecidas as normas legais pertinentes.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR

3.1 O valor do presente Contrato a precos iniciais é de R$......... [ ), em conformidade com a proposta de precos
apresentada pela CONTRATADA, e devidamente empenhado Sob 0 n°...........ccccvvvnicnnnn .

4. CLAUSULA QUARTA — DA DOTACAO E RECURSOS

4.1 As despesas para a execucdo dos servigos, com base na presente licitagdo, correrdo por conta da classificacdo
orcamentaria: 38960.26.782.11.52.4039, natureza de despesa: 44.90.51, fontes: 500-501-754 e 759.

5. CLAUSULA QUINTA — DAS GARANTIAS

NOTA EXPLICATIVA PARA O MOMENTO DA FORMALIZACAO DO CONTRATO:
(OS SUBITENS 5.1 E 5.2 DEVERAO PERMANECER NESTE TERMO CONTRATUAL SOMENTE SE, O VALOR
CONTRATADO FOR INFERIOR A 85% (OITENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR ORCADO PELA
ADMINISTRACAO)

5.1 Conforme art. 59, § 5° da Lei n® 14.133/2021, sera exigida garantia adicional da contratante, considerando que o
valor contratado fora inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracéo.

5.2 A garantia adicional devera ser apresentada, juntamente com a garantia de execucdo contratual, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei, somando-se a estas e tendo as mesmas condicdes e prazo de vigéncia, nos
moldes do art. 96, § 1°, da Lei n® 14.133/2021.

5.3 DO PRAZO DE GARANTIA E QUALIDADE DA OBRA

5.3.1 A empresa CONTRATADA devera prestar garantia com prazo nao inferior a 5 (cinco) anos, a contar do recebimento
definitivo dos relatdrios ambientais, para mao de obra e servigos conforme prevé o Art. 140, § 6° da Lei n°14.133/21 e do
artigo Art. 618 do Cadigo Civil, com aplicacéo supletiva lastreada no Art. 89 da lei n°14.133/21.

5.3.2 A empresa CONTRATADA devera prestar garantia ndo inferior a 1 (um) ano, a partir do recebimento definitivo, para
equipamentos e materiais, exceto aquela cuja garantia emitida pelo fabricante seja diversa deste periodo.

54 GARANTIA DOS RELATORIOS AMBIENTAIS

5.4.1 Nos termos do Art. 98 da Lei Federal n°14.133/21, caberd a CONTRATADA, prestar garantia correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do Contrato, no prazo méaximo de 30 (trinta) dias apds a data de homologacao da licitacdo e antes
da assinatura do contrato, nos termos do Art. 96, §3° da Lei n°14.133/21.

5.4.2 Cabe a CONTRATADA escolher uma das modalidades especificas de garantias previstas no art. 96, §1° da lei
federal n°14.133/21.

5.4.3 A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a)  Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigaces nele
previstas;

b)  Prejuizos causados a administragdo ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
¢) As multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada;
d)  Obrigac0es trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo honradas pela contratada;

e) O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas convencionadas.
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5.4.4 Néo serdo aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos ndo constem expressamente 0s eventos

(TP L]

indicados nas alineas ‘’a’’, “’b”’, ’¢”’, “’d’’ ¢ “e” acima.
5.4.5 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em conta especifica.
5.4.6 A ndo apresentacdo da garantia acarretard em aplicacdo de multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

5.4.7 O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela Comissdo Permanente
de Licitagdo com o objetivo de apurar os prejuizos e/ou aplicar sangdes 8 CONTRATADA.

5.4.8 Sera considerada extinta a garantia:

a) Com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em
dinheiro e titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

b)  No término da vigéncia deste contrato, caso a Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros.

5.4.9 A empresa CONTRATADA deverd prestar garantia com prazo néo inferior a 5 (cinco) anos, a contar do recebimento
definitivo do projeto por parte da AGETO.

5.4.10 A garantia para projeto se da quando ndo houver mudanca local que incida ou altera as informacdes e dados
pertinentes para a Elaboragdo de Projeto.

5.4.11 Caso a empresa Se recuse a prestar as devidas garantias de qualidade do Projeto Elaborado ou se a realizar as
devidas correcdes exigidas pela AGETO, caso este estejam compreendidas pela garantia, a contratada estara sujeita a multa
e sancdes administrativas e judiciais.

5.4.12  As Aplicagoes de Sancoes Administrativas poderio ocorrer conforme Topico “Multa de Mora”.

5.5 Condigdes de Extin¢do de Garantia

5.5.1 Serd considerada extinta a garantia:

a) Com a devolucéo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em

dinheiro e titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Administragdo, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

b) No término da vigéncia deste contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros.
5.6 Isen¢do de Responsabilidade da Garantia

5.6.1 A AGETO néo executara a garantia na ocorréncia de mais das seguintes hipoteses:

a) Caso fortuito ou forga maior;

b) Alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagdes contratuais;

c) Descumprimento das obrigacOes pela contratada decorrentes de atos ou fatos praticados pela Administracéo;
d) Atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administracao.

PR}

5.6.2 Cabera a propria Administra¢@o instaurar a isengdo da responsabilidade prevista nas alineas “’c’’ e ’d’’ acima, ndo
sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado.

5.6.3 N&o serdo aceitas garantias que incluam iseng6es de responsabilidade que ndo previstas no presente item.

5.6.4 Sera imputada falta grave, caracterizado como falha em sua execucédo, a ndo apresentacdo da garantia de 5% (cinco
por cento) do valor atualizado do contrato, em uma das modalidades descritas acima, que podera dar ensejo a rescisao da
avenca, sem prejuizo da aplicagdo de sancéo pecuniaria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.
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6. CLAUSULA SEXTA — DAS ESPECIFICACOES

6.1 A empresa contratada devera concluir o objeto por completo de acordo com as especificagbes contidas neste
documento, Edital e seus Anexos.

6.2 Possiveis indefinices, omissdes, falhas ou incorrecdes nos projetos e documentos que instrumentam ou que
instrumentam a licitacdo, ndo poderdo constituir pretexto para cobranca de “servigos extras” e/ou altera¢do na composi¢ao
de precos unitarios, se a contratada ndo houver procedido pré-guestionamento na fase licitatéria.

6.3 Na comprovagdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado devera ser solicitado
sua substituicdo, a juizo da Fiscalizacdo. H& a possibilidade de substituicdo de materiais especificados por outros
equivalentes, desde que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia com os constantes no Edital e
seus Anexos quanto a qualidade, resisténcia, aspecto e prego.

7. CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

7.1 DO SETOR RESPONSAVEL

7.1.1 O ato de Fiscalizar a Execu¢do dos Programas Ambientais cabera ao responsavel técnico designado pela AGETO, o
qual este servidor serd 0 REPRESENTANTE DA CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratacdo de
terceiros para assisti-lo e subsidid-lo de informagdes pertinentes a essa atribuicdo.

7.2 Da Administragado

7.2.1 A Contratante, por forca da legislagdo vigente e por orientacdo do Tribunal de Contas da Unido — TCU, na forma do
acordao 2296/2012, nas suas contratacdes, a existéncia de registros impeditivos da contratacdo nos seguintes sistemas:

I. Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF;
Il. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS;

I1l. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa, do Conselho Nacional de
Justica — CNJ;

7.2.2 Podera ser exigido a verificagdo do material e do trabalho, admitindo testes, provas de carga, experiéncias de
funcionamento e de producéo e tudo o mais que se relacionar com a perfeigdo da obra, do servico ou do fornecimento.

7.2.3 Orientagdo da execucdo do contrato, fornecimento de normas e diretrizes sobre seus objetos, para que a
CONTRATADA possa colaborar eficientemente com a CONTRATANTE.

7.2.4 Comunicar ao Ministério da Economia qualquer irregularidade no recolhimento das contribui¢Bes previdenciarias.
Serd imputada falta grave, caracterizado como falha em sua execucdo, o néo recolhimento das contribui¢des sociais da
Previdéncia Social, que podera dar ensejo a rescisdo da avenga, sem prejuizo da aplicacdo de sangdo pecunidria e do
impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.

7.2.5 Comunicar a0 Ministério da Economia qualquer irregularidade no recolhimento do FGTS dos trabalhadores
participantes da execucdo da obra, ou servico objeto dessa licitagdo. Sera imputada falta grave, caracterizado como falha
em sua execugdo, o nao recolhimento das contribui¢fes sociais da Previdéncia Social, que podera dar ensejo a rescisdo da
avenca, sem prejuizo da aplicagdo de sancéo pecunidria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.

7.2.6 O representante da administracdo especialmente designado para fiscalizar o contrato, podera solicitar, por
amostragem, aos empregados da contratada, por intermédio do preposto, extratos da conta do FGTS e os entregues a
Administracdo com o objetivo de verificar se os depo6sitos foram realizados pela CONTRATADA. O objetivo é que todos
os empregados tenham tido seus extratos avaliados até o final do contrato. Acérdao 1214 TCU.

7.2.7 O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do
contrato, determinando o que for necessario a regularizacéo das faltas ou defeitos observados.

7.2.8 Notificar, por escrito (por meio de carta, e-mail, oficio, parecer técnico e/ou ordem de servigo), 0 CONTRATADO, a
ocorréncia de qualquer irregularidade verificada na execucdo dos servicos, eventuais imperfeicbes no curso da execugdo
dos servicos, fixando prazo para sua correcéo.
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7.2.9 Sempre que necessario, comunicar aos superiores sobre as ocorréncias em tempo habil para as devidas providéncias.
7.2.10  Prestar as informac@es e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

7.2.11 Realizar os pagamentos em até 30 (trinta) dias corridos, contados do atesto da respectiva nota fiscal.

8. CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAGOES DA EMPRESA CONTRATADA

8.1 RESPONSABILIDADES

8.1.1 Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera apresentar a relagdo da equipe técnica que executara o
plano, composta por no minimo a equipe e profissionais com as mesmas habilitacdes e capacidades técnicas exigidas neste
Documento de Instrugfio a Licitacdo, constadas nas exigéncias do Tépico de “HABILITACAQ”. Junto a relacio da equipe
deverd ser apresentado o endereco para correspondéncias eletrdnicas, e-mail, e os nimeros de telefones celulares.

8.1.2 A CONTRATADA devera manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra e/ou do servico para
representd-lo na execucéo do contrato, Art. 118° Lei n®14.133/2021. Em conformidade com este artigo, durante as etapas de
estudos, quando a maioria dos servigos é executada em escritorio, a CONTRATADA devera manter um preposto, aceito
pela Administracdo, na cidade de Palmas, localizada no Estado do Tocantins.

8.1.3 A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou de materiais
empregados.

8.1.4 A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo CONTRATANTE.

8.1.5 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do contrato. Serd imputada Multa de 0,5% do contrato, 0 ndo recolhimento das contribui¢des sociais da
Previdéncia Social, que poderd dar ensejo a rescisdo da avenca, sem prejuizo da aplicacdo de sancdo pecunidria e do
impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins, conforme Art. 137 inc. I, Art. 156 inc. Il e 11l da Lei
n°14.133/2021.

8.1.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
por ela assumidas, todas as condi¢Bes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacdo. Sera imputada multa de 0,5% do
contrato ao ndo cumprimento desta clausula, Conforme Art. 156 inc. 1l da Lei n°14.133/2021.

8.1.7 Empregar todos os materiais/equipamentos necessarios a execugdo dos servicos dentro da técnica adequada e das
normas pertinentes, responsabilizando-se pela corre¢do de servigos executados erroneamente ou que nao estejam adequados
as condicdes de recebimento em virtude da ma execugdo dos servigos, incluindo aqueles que deverao ser refeitos.

8.1.8 Todos os materiais/equipamentos para a execucdo dos servicos deverdo ser de boa qualidade e quando existente
utilizar produtos e equipamentos que comprovadamente favorecam a reducéo de consumo de energia e de recursos naturais,
conforme Art. 45 inc 111 da Lei n°14.133/2021.

8.1.9 Até o recebimento definitivo dos servicos, a CONTRATADA sera responsavel pelas despesas relacionadas ao
consumo de agua, energia elétrica, telefone, entre outros, em seu escritdrio/sede de representacdo. Esses custos ndo incluem
despesas diretamente relacionadas a execucao do objeto contratado.

8.1.10  As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de operarios contratados,
serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

8.1.11 O transporte de materiais e equipamentos referentes a execucdo da obra sera de responsabilidade da
CONTRATADA.

8.1.12  As despesas decorrentes de estadas e alimentacdo de pessoal no local de realizacdo da obra serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

8.1.13  As despesas referentes a cOpias de documentos e projetos correrdo por conta da CONTRATADA.
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8.1.14 A CONTRATADA devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo um conjunto completo dos projetos
atualizados, composto de desenhos, caderno de especificacfes técnicas, planilha orcamentaria e cronograma fisico-
financeiro.

8.1.15  Deverdo ser fornecidos, instalados e utilizados os Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC que se fizerem
necessarios no decorrer das diversas etapas do servico, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n°3.214 do
Ministério do Trabalho.

8.1.16  Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo Individual — EPI necessdrio e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas dos servigos, conforme previsto na NR-06, NR-18 e na Portaria n°3.214
do Ministério do Trabalho.

8.1.17  Cumprir as legislactes federais, estaduais e municipais, bem como seguir as normas relativas a seguranca e
medicina do trabalho, diligenciando para que ndo haja risco de paralisacéo dos servigos.

8.1.18  Fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessarios a execucdo dos servicos.

8.1.19  Executar os servigos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, bem como manter as areas
de trabalho continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislagdo e nas normas relativas a protegao
ambiental, fazendo, inclusive, a remogdo dos entulhos e dando a destinacéo final ambientalmente adequada, conforme Art.
45°inciso | da Lei n°14.133/2021.

8.1.20 Manter os empregados da empresa uniformizados com a identificacio da empresa e com os devidos
equipamentos de higiene e seguranca do trabalho.

8.1.21 Manter na obra a listagem de todos os empregados, contendo nome, RG e funcéo.

8.1.22  Os profissionais indicados pela CONTRATADA para fins de comprovacdo técnico-profissional deverdo
participar do servigo objeto da licitagdo, admitindo a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela administracéo.

8.1.23  Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execucdo dos
servicos, bem como por aqueles provocados em virtude dos servigos executados e equipamentos empregados.

8.1.24  Substituir o produto ou refazer os servigos, no prazo de 15 (quinze) dias, que, apés a entrega e aceite, durante o
prazo de garantia, venha a apresentar defeitos de fabricagdo ou quaisquer outros que, reincidentes em numero igual ou
superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilizagdo, desde que, para a sua ocorréncia, ndo tenha
contribuido, por acdo ou omissao, a AGETO.

8.1.25  Providenciar, as suas custas, o registro do servico no INSS e nos demais drgdos que exigem.

8.1.26  Executar o servi¢o incluindo o fornecimento de materiais de primeira linha, de acordo com os padrdes
estabelecidos em projeto e memoriais de especificagbes, e toda e qualquer mdo de obra, inclusive a especializada,
necessarias a execugdo dos servigos.

8.1.27  Fornecer todos os dispositivos e acessorios, materiais, ferramentas, equipamentos e servigos essenciais ou
complementares, eventualmente ndo mencionados nem especificados e/ou ndo indicados em desenhos e/ou tabelas de
acabamento e/ou listas de materiais do projeto, mas imprescindiveis a completa e perfeita realizagao da obra.

8.1.28  Seguir todos os procedimentos de seguranga, tanto para os funcionarios, transeuntes e demais pessoas envolvidas
no processo, bem como as normas locais, estaduais e federais pertinentes.

8.1.29  Executar sob sua responsabilidade todas as instalagBes provisdrias necessarias, alojamentos, refeitorios,
depositos, escritério para fiscalizagdo e administracéo, destinados ao atendimento das necessidades durante a execugdo dos
Servicos.

8.1.30  Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e
municipais, em consequéncia de fato a ela imputével e relacionados com o fornecimento de materiais e servigos
contratados.
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8.1.31 Providenciar a aprovagéo, junto aos 6rgdos competentes, quando couber, de todas as alteragdes que possam ser
feitas nos projetos originais, desde que ouvidos seus autores, arcando com 0s custos operacionais que der causa a alteracéo.

8.1.32  Responsabilizar-se por qualquer dano ou destruicdo que 0s servicos executados venham a sofrer, até o
recebimento definitivo da AGETO, bem como por indenizagdes que possam ser devidas a terceiros, por fatos oriundos dos
servicos e fornecimento contratados, mesmo que ocorridos na via publica.

8.1.33  Devera ser entregue pelos menos uma via da ART (Anotacéo de Responsabilidade Técnica) de execugdo da obra
devidamente anotada no CREA em até 15 (quinze) dias apos a assinatura da ORDEM DE SERVICO, sendo que em
hipdtese alguma o construtor poderd iniciar a obra sem a entrega do referido documento, o qual podera imputar em multa
grave. A ART de execucdo apresentada devera ser de profissional com experiéncia compativel, com a apresentada durante
a fase de licitagdes. Caso haja mais de um responsavel pela execucdo da obra, deverd ser apresentado a ART de
corresponsabilidade do profissional que esteja acompanhando a obra.

8.1.34  Manter, durante toda a realizacdo obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos, preferencialmente em formato
eletronico e vinculado a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de execugdo. Os requisitos minimos de
forma e conteddo do supracitado Livro de Ordem devem observar o disposto na Resolugdo n°1.094/2017 do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA.

8.1.35 Promover o imediato afastamento, apds o recebimento da notificagdo, de qualquer dos seus empregados que ndo
corresponder a confianga, demonstrar incapacita¢do técnica ou perturbar a agéo da equipe de fiscalizagdo da AGETO.

8.1.36  Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vitimar um ou mais dos
empregados alocados na execugdo dos servigos contratados, assim como indenizag¢do que porventura dai originarem e por
tudo mais quanto as leis sociais, trabalhistas e fiscais estabelecem.

8.1.37  Fornecer, sempre que solicitado pela AGETO, e obrigatoriamente no ato dos pedidos de medi¢éo, comprovantes
de pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais decorrentes da execucéo deste
contrato.

8.1.38  Para que se efetive a medicdo dos servicos contratados se faz necessario Requerer junto a Diretoria de Projetos
(DIPRO), da AGETO, os Pedidos Oficiais de Medicdo até o ultimo dia Gtil do més a se medir, constando cronograma
fisico-financeiro, planilha orgamentéria detalhada e os servigos realizados.

8.1.39 Para que se efetive a medicdo dos servicos contratados se faz necessario Requerer junto a Diretoria de
Infraestrutura Viaria (DIRIV), da AGETO, os Pedidos Oficiais de Medigdo até o ultimo dia util do més a se medir,
constando cronograma fisico-financeiro, planilha orcamentaria detalhada e os servicos realizados.

8.1.40  Reforcar a sua equipe de técnicos no local, se ficar constatada insuficiéncia da mesma, para permitir a execucéo
dos servicos dentro do prazo previsto.

8.1.41 Manter, durante a execucdo dos servigos, a vigilancia da mesma e a protecdo e conservacdo dos servigos
executados até sua entrega definitiva a AGETO e ainda a colocagdo de placa nominativa dos servigos, contendo todos 0s
dados dos servicos, inclusive identificacdo dos profissionais envolvidos.

8.1.42 A CONTRATADA devera declarar meios alternativos de recebimento de correspondéncia oficial.

8.1.43  Manter as condicOes de habilitagdo exigidas na licitacdo, inclusive qualificacdo técnica durante todo o periodo de
vigéncia do contrato.

8.1.44  Manter as condi¢Bes de habilitagao exigidas na licitacdo, inclusive qualificacdo técnica durante todo o periodo de
vigéncia do contrato. Atender as normativas do INMETRO e a ISO n° 1400.

8.1.45 Adocdo de pratica de destinacdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolucédo
CONAMA N° 401/2008 e suas alteragoes.

9. CLAUSULA NONA - DAS BOAS PRATICAS DE GESTAO AMBIENTAL

9.11 As diretrizes aqui apresentadas buscam garantir que as obras de infraestrutura sejam executadas de forma a
atender as exigéncias e limites impostos pelos marcos regulatdrios aplicaveis, especialmente da legislagdo brasileira
vigente.
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9.1.2 Para a etapa de construcdo, o controle ambiental das obras de engenharia deve orientar-se pelo conjunto de
especificagcbes consolidadas nos estudos ambientais preliminares, com seus planos e marcos, e naquelas outras
especificacdes originadas da elaboracdo dos projetos especificos de engenharia.

9.1.3 As especificaces de controle ambiental estabelecem um conjunto de boas praticas que devem ser adotadas na
execucdo dos servicos e atividades das obras de engenharia e devem abranger os meios fisico (solo, ar e agua), bidtico
(flora e fauna) e socioeconémico (populagdo de entorno, funcionérios e usuérios da rodovia), visando a prevencdo e
reducéo dos impactos socioambientais negativos e potencializagdo dos impactos positivos.

9.1.4 As Boas Préticas de Gestdo Ambiental (BPGA) séo definidas e qualificadas em 9 (nove) Conjuntos de Medidas
de Gerenciamento e Controle, quais sejam:

Al. Medidas de Gerenciamento Ambiental da obra;

A2. Medidas de Controle Ambiental para Atividades de Supressdo de Vegetagdo e Intervencdo em Areas de
Preservacdo Permanente — APP;

A3. Medidas de Controle Ambiental para Atividades em Areas de Apoio;
Ad. Medidas de Controle Ambiental para Prote¢do de Recursos Hidricos;
A5. Medidas para Controle de Residuos Sélidos;

AB. Medidas para Controle da Poluigdo Sonora;

AT. Medidas de Controle de Contaminacao com Produtos Perigosos;

A8. Medidas de Controle de Efluentes Liquidos;

A9. Medidas de Controle de Emissdes Atmosféricas.

Al Medidas de Gerenciamento Ambiental da Obra

9.1.5 A empresa contratada deve obter previamente, junto aos drgdos competentes, as licengas/autorizagdes ambientais e
portarias de outorga necessarias para instalagdo do canteiro de obras, exploracdo de jazidas, instalacdo de bota-fora,
exploracéo de area de empréstimo, captacdo de agua para uso no canteiro de obras e para aplicacéo na obra;

9.1.6 Toda madeira a ser utilizada na obra deve ter origem de desmatamento autorizado e com documento de transporte
emitido pelo 6rgdo ambiental competente;

9.1.7 A areia e brita utilizada na obra devem ser obtidas de fontes que possuam licencas ambientais para extracdo dos
materiais;

9.1.8 Devem ser mantidas no local da obra copias de todas as licencas/autorizacGes e portarias de outorga emitidas para
execucao da ponte e das areas de apoio (canteiro de obras, jazidas, bota-fora e area de empréstimo), bem como aquelas das
fontes de materiais como brita e areia;

9.1.9 Devem ser implantadas e divulgadas canais de comunicacdo para recepcionar as manifestacdes (ddvida, reclamagéo,
denlincia, sugestdo e elogio) da comunidade vizinha a obra, colaboradores e usuarios da estrada, as quais devem ser
registradas, analisadas e respondidas. As manifestagdes poderdo ser recepcionadas por meio de e-mail, telefone ou de
forma presencial, tanto no local da obra quanto na AGETO e deverdo ser tratadas e resolvidas nas devidas instancias, de
acordo com a sua natureza e complexidade.

A2. Medidas de Controle Ambiental para Atividades de Supressdo de Vegetacdo e Intervencdo em Areas de
Preservacdo Permanente — APP

9.1.10  Objetivam eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados a supressdo de vegetagdo e
intervencdes em Areas de Preservacio Permanente — APP e aos servicos de limpeza, que consistem na remogio da
vegetacdo e da camada superficial do solo, potencializando processos erosivos como sulcos, assoreamentos e
escorregamentos. Também incluem os servicos referentes ao corte de arvores isoladas, que ensejam cuidados especificos
quanto aos procedimentos, normas e a prevencdo a acidentes com usudrios e trabalhadores. As APP’s sdo areas legalmente
protegidas e devem contar com cuidados especiais durante os servicos de limpeza.

9.1.11  Os principais procedimentos associados:

. Evitar iniciar as frentes de limpeza nos periodos chuvosos;

. Iniciar as frentes de limpeza com no maximo 30 (trinta) dias de antecedéncia dos servigos de terraplenagem,
evitando a permanéncia de solo exposto;

. Delimitar fisicamente a area de intervencdo previamente autorizada em APP ou vegetacdo antes do inicio dos
servigos, por meio de estaqueamento bem visivel;

. Delimitar também, por meio de estaqueamento bem visivel, as APP’s cuja intervengado ndo tenha sido autorizada,

quando houver necessidade de servigos proximos;
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. A limpeza nas margens dos cursos d’agua devera ser realizada com critérios, de modo a evitar o lancamento de
material (solo, raizes, restos de material lenhoso e outros) no leito do manancial hidrico;
. Implantar barreiras de protecdo dos corpos de dgua existentes, quando da execucdo de limpeza das areas de
entorno;
. Marcar com tinta ou fita visivel, previamente os individuos arbdreos isolados a serem cortados, evitando danos a
vegetacdo, cuja intervencdo ndo esta autorizada;
. Estocar a camada de solo superficial para posterior incorporacdo nas areas a serem recuperadas;
. Segregar, cortar em toras de aproximadamente 1m e estocar em pilhas o material lenhoso proveniente do

desmatamento e depois providenciar a destinagio conforme previsto em lei. E expressamente proibida a queima do material
vegetal proveniente dos servicos de limpeza;

. Manter no local das obras a autorizagdo para a supressdo da vegetagdo e a licenga de transporte de produtos e
subprodutos florestais de origem nativa. )
A3. Medidas de Controle Ambiental para Atividades em Areas de Apoio

9.1.12  Implantar, utilizar e encerrar atividades de areas de apoio a&s obras de constru¢do, de modo a assegurar o
atendimento as normas ambientais e sua respectiva recuperacdo ambiental. As &reas de apoio compreendem instalagfes de
canteiro de obras (escritorios, almoxarifados, oficinas, postos de abastecimento, instalagbes industriais, péatios de
estocagem, alojamentos etc.), areas de empréstimos, jazidas, Depdsitos de Material Excedente — DME, caminhos de servico
e desvios de trafego. A escolha da localizagdo da area de apoio deve atender aos critérios técnico-econdmicos e ambientais.
Satisfeitos os critérios técnico-econdmicos, devem ser observados os Critérios Ambientais, tais como presenca de
vegetacdo arborea, proximidades a corpos de dgua e nucleos urbanos. Preferencialmente devem ser utilizadas areas sem
restricdes ambientais ou necessidade de remoc&o de habitacoes.

9.1.13  Os principais procedimentos associados (inclusive para desativa¢ao):

. Sinalizar de forma suficiente a entrada e saida de veiculos;

o Instalar caixa separadora agua-6leo, conforme normas ABNT, que sirva de saida para: a plataforma de lavagem
de veiculos, a area de manutencdo de veiculos e maquinas (oficina) e o local de guarda de produtos perigosos (6leos
lubrificantes, combustiveis, graxas etc.);

o Controlar a caixa separadora agua-6leo, retirando o material flutuante (6leos e graxas) e destinando-o & empresa
especializada na disposicdo deste tipo de material, conservando os comprovantes destas operagoes;
. Manter nas areas diversas do canteiro recipientes para deposicdo de residuos, preferencialmente, separando cada

material: reciclaveis (papel, metal e pléastico) e orgénicos. Residuos contaminados com produtos perigosos (6leos,
combustiveis e graxas) como estopas da oficina, devem ser segregados e destinados as empresas especializadas neste tipo
de disposicéo;

. Implantar sinalizacdo interna de seguranca, mantendo segregada a area de escritorios e de circulagdo intensa de
veiculos;

. Instalar e manter o sistema de esgoto, conforme projeto aprovado pelo 6rgdo competente;

. Observar a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho — NR-18, que trata das Condi¢des e Meio
Ambiente de Trabalho na IndUstria da Construcéo;

. Manter todas as areas do canteiro em condi¢des adequadas de higiene;

. Proceder a recuperacdo de areas ocupadas provisoriamente, com remocao de pisos e areas concretadas, além da
remocao de entulhos, regularizagdo da topografia e drenagemsuperficial;

. O entulho existente deve ser enviado para local devidamente licenciado para essa finalidade;

. Proceder a limpeza geral de todos os componentes do sistema de drenagem superficial, inclusive remocéo dos
componentes de drenagem provisorios;

. Realizar inspecéo final dos sistemas de tratamento de efluentes sanitarios;

. Realizar inspecdo de areas de lavagem de maquinas e equipamentos, de estocagem e manipulacdo de
combustiveis, dleos e graxas, visando identificar contaminagBes do solo e aguas e adogdo de providéncias para sua
recuperacao;

. Obter junto ao 6rgéo licenciador o Termo de Encerramento de Utilizagdo de Area;

. Caso seja necessdria a permanéncia de instalagdes provisorias, para o aproveitamento alternativo, tais indicac0es

constardo no laudo previamente apresentado ao 6rgdo ambiental licenciador, ou no laudo apresentado para o encerramento.
No final da obra, as areas devem ser tratadas de maneira adequada a sua destinacdo final, procurando-se uma situacéo de
equilibrio com o seu entorno;

. Assim, no caso de existir alguma atividade econdmica no entorno, a area deve estar apta a retomada dessa
atividade ou de outra compativel com o uso original e economicamente viavel. Caso ndo exista destinacdo final clara, a
area deve receber tratamento com cobertura vegetal para protecdo do solo evitando assim a formagéo de processos erosivos
superficiais.

Ad. Medidas de Controle Ambiental para Protecao de Recursos Hidricos

9.1.14 Garantir que a qualidade das aguas encontrada antes das obras nos corpos hidricos sob intervencdo do
empreendimento rodoviario, ndo venha sofrer alteragdes em fungdo do aporte de sedimentos e da alteragdo de regime
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hidrico em decorréncia das obras. Os recursos hidricos sob influéncia das obras podem vir a apresentar problemas como:
assoreamento, turbidez em funcdo do aporte de material particulado ou mesmo contaminagdo por produtos perigosos,
comprometendo o abastecimento publico e a biota aquatica. Além destes aspectos, dever ser considerada a alteragdo do
regime hidrico do curso d’agua. Podem ocorrer servigos que envolvem adequacgdes nas obras de artes lineares e especiais
(pontes, galerias, etc.), que resultem na alteracdo do regime hidrico do curso d’agua (aumento ou diminuicdo da vazdo no
ponto de travessia), obras (aterro, barramento etc.) necessarias a captagdo de dgua para abastecer caminhdo-tanque e obras
passiveis de originar aporte de particulados.

9.1.15  Os principais procedimentos associados:

. Delimitar fisicamente a area de intervencéo, segregando as &reas de preservacdo permanente a serem preservadas,
utilizando-se de estacas bem visiveis;

. Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formagao de processos erosivos;

. Instalar bomba de recalque d’agua (quando necessaria), sobre um dique impermedvel, com capacidade para

retencéo de todo o volume de 6leo combustivel do seu motor. E necesséaria outorga para o usodaégua, emitida por autoridade
governamental competente;

. Evitar a permanéncia de maquinas, veiculos e equipamentos em areas proximas a corpos d’agua, que podem
sofrer algum tipo de vazamento de combustiveis ou lubrificantes;
o Adotar procedimentos para controle da supressdo de vegetagao e intervencdo em APP em caso da necessidade de

implantacdo de dispositivos de travessia de curso d’agua, mesmo em aterro para instalacdo de bomba de recalque para
captacdo, entre outras intervencdes;

o Evitar a realizagdo de servicos de imprimacdo durante periodos de chuva ou mesmo, em momentos que
antecedem episodios de chuvas;

o Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas obras, a disposi¢do de residuos solidos ou
efluentes liquidos de qualquer origem nos corpos d’agua ou proximo deles;

o Evitar supressdo de vegetacdo, limpeza de terreno e obras de terraplenagem em locais externos aos previstos para
as obras, minimizando a érea de intervencdo;

o Evitar iniciar a limpeza, a supressao da vegetacao e a terraplenagem nos periodos chuvosos;

. Iniciar frentes de limpeza em data proxima aos servicos de terraplenagem, evitando permanéncia prolongada de
solo exposto;

. Utilizar somente necessario da APP para captacdo d’agua e abastecimento de caminhdo-tanque e instalar dispositivo de
contengdo de vazamento de 6leo do motor de recalque;

. Implantar dispositivos provisdrios de contencéo e de direcionamento ordenado de aguas pluviais para o controle
de processos erosivos superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterro (terragos, bacias de contencdo, barreiras etc.);

. Executar revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua configuracdo final,
utilizando-se da aplicagdo de processos e técnicas adequadas;

. Realizar servigos de terraplenagem de acordo com especificagdes técnicas cabiveis para cada tipo de terreno;

. Instalar dissipadores de energia hidraulica e soleiras visando atenuar a velocidade de escoamento da dgua para
evitar/minimizar a ocorréncia de processos erosivos;

. Checar as especificacdes de projeto para as obras de drenagem e protecao superficial em relacdo aos servigos executados e
realizar as adequacBes/corregBes sempre que Necessario;

. Implantar sistemas provisorios ou definitivos de prote¢do das margens dos cursos hidricos, quando da construcéo
de obras hidraulicas, principalmente as de maior porte.

Ab5. Medidas para Controle de Residuos Sélidos

9.1.16  E necessério garantir que todos os residuos gerados durante a instalago, execucfo e desmobilizacio das obras
sejam acondicionados e dispostos corretamente em locais apropriados. Residuos sélidos sdo todos os restos de materiais
s6lidos provenientes das atividades do canteiro de obras, frentes de obras e edificios auxiliares. Todos envolvidos na obra
devem receber instru¢des quanto a utilizagdo controlada de materiais, visando a menor produgdo possivel de residuos a
serem dispostos. E recomendavel, também, o incentivo a coleta seletiva de residuo, segregando ao menos papel, metal,
plastico e organico. Todos os residuos sélidos devem ter seu destino final em locais apropriados e regulamentados nos
municipios préximos.

9.1.17  Os principais procedimentos associados:

. Distribuir em todas as frentes de obras, canteiros, alojamentos, recipientes para coleta dos residuos ndo perigosos
gerados, preferencialmente possibilitando a coletaseletiva;

. Dispor o residuo doméstico organico, recolhido nas obras e nas areas de apoio, em aterros licenciados Classe |1
(NBR 10.004) ou entregue a coleta publica delixo;

. Depositar em bota-foras somente materiais classificados na Norma NBR 10.004, inertes, de Classe 111 compostos
essencialmente desolos;

. Seguir a legislagdo vigente sobre procedimentos para o licenciamento ambiental de aterros de residuos inertes e

da construcdo civil;
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. Dispor o resto de vegetacéo (folhas, galhos, troncos e raizes) em aterros licenciados Classe 11 (NBR 10.004);
. Proibir a permanéncia de residuos solidos depositados junto as edificagdes por periodos superiores a trés dias,
pois ha exalagdo de mau cheiro e atracdo de moscas e outros de doencas;
. Estabelecer frequéncia para que os residuos sélidos sejam destinados a aterros sanitarios licenciados;
. Os residuos de 6leos e graxas coletados, inclusive as estopas sujas de 6leos e graxas, devem ser acondicionados
em tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste tipo de disposicéo.
AG6. Medidas para Controle da Polui¢do Sonora

9.1.18 E importante garantir o bem-estar da populagéo residente proxima aos trechos em obras e evitar reclamagdes que
possam vir a ocasionar embargos, mesmo que tempordarios, das obras. Nos locais de aglomeragdes urbanas, reduzir ao
méximo os ruidos decorrentes da operacdo de maquinas e equipamentos utilizados nas obras, por meio de procedimentos de
controle.

9.1.19  Os principais procedimentos associados:

. Evitar a operagdo de maquinas e equipamentos em horéarios de repouso, junto as areas habitadas;
) Realizar manutencdo periddica de equipamentos e maquinas visando os mais baixos niveis de ruido possiveis;
o Divulgar nos meios de comunicagédo e ao longo das obras, por meio de placas, nimeros de telefones para que a

populacéo possa registrar queixas de poluicdo sonora. Em caso de reclamagdes fundamentadas, devem ser implantadas
medidas de controle de ruidos eficazes.
A7. Medidas de Controle de Contaminagdo com Produtos Perigosos

9.1.20 E necessério evitar e/ou minimizar os impactos causados pela contaminagio dos cursos d’4gua por eventuais
acidentes com produtos perigosos durante a fase de obras. O transporte rodoviario de produtos perigosos deve ser analisado
durante a realizagdo das obras na via e apds a conclusdo das mesmas, sendo que esta Ultima fase se relaciona basicamente
com a operacionalizagdo do transporte de produtos perigosos, propriamente dita. Os principais procedimentos associados:

o Para o transporte de produtos quimicos perigosos, devera ser obtida previamente as autorizagdes necessarias para
o transporte deste tipo de produto;

. Manter condicBes para pronto atendimento a situages de emergéncia envolvendo produtos perigosos;

. Evitar a aplicacdo de emulséo asféltica em periodos chuvosos e o carreamento do produto para a drenagem;

. Isolar os dispositivos de drenagem eventualmente atingidos por escoamento de produto perigoso, utilizando
barreiras de solo ou mantas de absorcéo;

. Realizar treinamento periédico de equipes de intervencdo, no tocante a atribuicbes e responsabilidades
(sinalizagdo, isolamento, manejo de trafego, identificacéo de produtos);

. Realizar o primeiro atendimento e a avaliagdo da ocorréncia;

. Operacionalizar sinalizagéo da area, bem como isolamento e manejo dotrafego;

. Identificar e classificar o produto, se isso forpossivel;

. Acionar a Policia Rodoviéria, Corpo de Bombeiros, 6rgdos ambientais e demais 6rgdos pertinentes, repassando as

informacGes do produto, em caso de acidente com veiculo transportador ou, em caso de quantidades de produto proveniente
das obras ameacar atingir recurso hidrico.
A8. Medidas de Controle de Efluentes Liquidos

9.1.21  Buscam evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hidricos, além de mitigar e/ ou eliminar possiveis
problemas de contaminacdo provenientes da emissdo de efluentes. Efluentes consistem nos esgotos sanitarios das edificagBes
do canteiro de obras e das estruturas auxiliares, tais como unidades industriais de asfalto e concreto, canteiros temporarios,
banheiros moveis entre outros. O tratamento e a disposicao corretos dos efluentes liquidos originados das atividades, veiculos,
equipamentos, incluindo o esgoto doméstico, envolvidos nas obras sdo de vital importancia para que o solo e 0s recursos
hidricos, sob influéncia do empreendimento, ndo sejam contaminados. O controle de efluentes liquidos envolve a preservacdo
do solo e da agua e deve contar com sistemas de coleta de esgoto doméstico, coleta de esgoto das oficinas, bem como visar o
recolhimento das &guas superficiais.

9.1.22  Os principais procedimentos associados:

. Prevencao de poluicdo da dgua:

o Conduzir de forma a preservar, sempre, caminhos para as aguas superficiais, evitando a formacdo de areas
alagadicas nas areas de apoio asobras;

o Nao langar, sob qualquer hipotese, esgotos de qualquer natureza nos cursos d’agua ou em APP;

o Dispor de caixas separadoras de 6leos e graxas e de retencdo de sedimentos nos patios e oficinas para evitar
derramamentos de 6leos, graxas, combustiveis, cimento, substancias toxicas em geral nos sistemas de drenagem;

o Instalar equipamentos sanitérios e fossas sépticas nos canteiros de obras, caixas de gorduras nos laboratérios e

oficinas e instalagfes sanitarias de campo com banheiros quimicos nas frentes de trabalho, de acordo com a normatizagédo
legal aplicavel. Os efluentes gerados devem ser encaminhados de forma compativel com a legislagdo ambiental e com as
normas técnicas.

. Prevencdo de poluicéo do solo:
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o Dotar os patios de manutencéo e lavagem de veiculos de dispositivos de separacéo e retencdo de 6leos, graxas e
sedimentos. Quando for necessaria a manutencdo de equipamentos em campo, como trocas de 6leo, abastecimento de
combustivel ou lubrificacéo, devem ser instaladas mantas absorventes de protecéo no local;

o Oficinas e almoxarifados devem ter pisos impermeaveis de cimento ou concreto e calhas de drenagem, sendo
encaminhada para dispositivos de separacdo de dleos e graxas e caixas retentoras de sedimentos;

o Os residuos de dleos e graxas, coletados na area do canteiro, devem ser acondicionados em tambores e retirados e
transportados por empresas especializadas neste tipo de disposi¢ao.

. Sistema de esgotos sanitarios:

o Adotar, nas frentes de obras, areas de empréstimo e demais locais que ndo o canteiro de obras, a utilizagdo de
sanitarios quimicos, na proporcdo de um sanitario para cada grupo de 50 (cinquenta) operarios, conforme a norma NBR 9050;
o Os efluentes gerados nos banheiros moveis deverédo ser coletados periodicamente e encaminhados para sistemas de
tratamentos de esgotos;

o Coletar, nos alojamentos e demais edificagdes do canteiro, as aguas servidas por rede coletoras e reunidas em
unidades de tratamento;

o Para instalagdes das unidades de tratamento devem previamente realizar ensaios de infiltragdo especificos nos
locais. Caso os resultados dos ensaios de infiltragdo sejam satisfatorios, os filtros anaerébios podem ser substituidos por
sumidouros.

A9. Medidas de Controle de Emissdes Atmosféricas

9.1.23  Objetivam garantir o padrdo de qualidade do ar das areas sob influéncia direta do trecho em obras, reduzindo ao
minimo a emissdo de poluentes atmosféricos, relacionados com material particulado e CO (mondxido de carbono), ao
longo do trecho em obras, através das medidas de controle ambiental.

9.1.24  Os principais procedimentos associados:

) Aspergir periodicamente com &gua, ao longo de vias ndo pavimentadas, para evitar emissdo de material
particulado;

) Recobrir o material a ser transportado com lona e/ou umectagéo, quando possivel;

. Realizar as manutenc¢des periddicas das condigdes mecéanicas das maquinas, equipamentos e veiculos das obras;

o Realizar a manutencéo periddica das instalacdes industriais utilizadas nas obras (usinas de solo e asfalto, entre
outros).

10. CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATAGAO

10.2 CONDICOES

10.2.1 Na execucdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado podera
subcontratar partes da obra, do servico ou do fornecimento até o limite de 30%; conforme o Art. 122° 8§2° da Lei
n°14.133/2021, mediantes prévias e expressa autorizacdo dos setores responsaveis, correspondente a suas respectivas
fungdes.

10.2.2 A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucdo do objeto.

10.2.3  Em qualquer hipotese de subcontratacéo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita
execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacéo das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratag&o.

10.2.4 A rrelacdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a AGETO e a CONTRATADA, ndo
havendo qualquer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie entre a Administragdo Publica e a subcontratada, inclusive no
que for pertinente a medicdo e pagamento direto a subcontratada.

10.25 A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratacdo de parte dos servigos devera comprovar perante
a Administracdo Publica a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com
esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

10.2.6 O contratado apresentara a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado,
que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

10.2.7  Seréa vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcg&o na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
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cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicéo
constar expressamente do edital de licitacéo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PRAZO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS E DO
CONTRATOS

11.1 DEFINICOES

11.1.1. Conforme as informacdes constantes no cronograma fisico-financeiro pelo respectivo responsavel técnico
orcamentista, temos que:

c) O Prazo de Execugdo, dos servicos contratados serd de 18 (dezoito) meses, contados a partir da assinatura do
respectivo termo, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 111 da Lei n°14.133/21,

d) O Prazo de Vigéncia de Contrato € definido para 27 (vinte e sete) meses, contados a partir da assinatura do
respectivo termo, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 111 da Lei n°14.133/21.

11.1.2. O Prazo para Inicio dos Servigos sera de 5 (cinco) dias Uteis, contados da data de emisséo da Ordem de Servigo
expedida pela AGETO.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA CLAUSULA ANTIFRAUDE E CORRUPGCAO

12.1 DAS EXIGENCIAS

12.1.1 A CONTRATADA deve observar e fazer observa, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontratacdo, o0 mais alto padréo de ética durante todo o processo de contratacéo e de execugdo do objeto contratual.

12.1.2  Para efeitos desta clausula:

|.“praticas de corrupgdo: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a
intencdo de influenciar de modo indevido acéo de outra parte;

I1.“pratica fraudulenta™: significa qualquer ato ou omissdo de falsifica¢do, inclusive falsidade ideologica, consciente ou
inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um individuo para obter beneficio financeiro ou outro de qualquer
ordem, ou com intencédo de evitar o cumprimento de uma obrigacéo;

I11.“pratica colusiva”: significa uma combinag@o entre duas ou mais partes visando alcangar um fim indevido, inclusive
influenciar indevidamente as ac¢Ges de terceiros;

IV .“pratica coercitiva”: significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou a
sua propriedade para influenciar de modo incorreto as a¢gdes de uma parte;

V .“prética obstrutiva €

a. Deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigagbes ou fazer declaracdes falsas a
investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigacdo sobre alegacfes de uma pratica de corrupcao,
fraude, coercdo ou colusdo; e/ou ameacar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta ndo revele qualquer fato que
seja de seu conhecimento em relagéo a questdes relevantes para a investigagdo, ou para impedir que recorra a investigagao
ou a conduza, ou,

b. Atos que objetivem impedir materialmente o exercicio dos direitos de inspecéo e auditoria do Poder Publico.

12.1.3 O CONTRATANTE rejeitard uma proposta de adjudicacdo se concluir que 0 CONTRATADA indicado se
envolveu de forma direta ou por meio de um agente, em pratica corrupta, fraudulenta, colusiva, coercitiva ou obstrutiva ao
concorrer ao contrato em questao.

12.1.4 O CONTRATANTE declarara viciado o processo de licitagdo e cancelara parcela alocada a um contrato se, a
qualquer tempo, determinar que a CONTRATADA se envolveu em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas
ou obstrutivas durante o processo de licitacdo ou implementacdo do contrato em questdo, sem que o0 a CONTRATADA
tenha adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatorias ao CONTRATANTE, para combater essas praticas quando de
sua ocorréncia, inclusive por falhar em informar tempestivamente 0 CONTRATANTE no momento em que tomou
conhecimento dessas praticas;
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12.1.5 Se algum funcionario da CONTRATADA tiver envolvimento em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas,
coercitivas ou obstrutivas durante a licitacdo ou durante a execugdo do contrato, esses profissionais devem ser retirados da
equipe imediatamente;

12.1.6 A CONTRATADA devera permitir, e fard seus subcontratados e subconsultores (se houver) permitirem, que o
CONTRATANTE ou pessoas designadas por este possam inspecionar o local e todas as contas e registros relativos a
execucdo do contrato e a apresentacdo da proposta, e ter as contas e registros auditados por auditores designados pelo
CONTRATANTE, se este assim solicitar;

12.1.7 A CONTRATADA deve observar com atengdo a clausula que prevé, nomeadamente, que os atos destinados a
impedir materialmente o exercicio de inspecdo do CONTRATANTE e do direito de efetuar auditoria prevista nas clausulas
anteriores constituem uma pratica proibida e sujeita a rescisdo do contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS SEGUROS CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA E
COLETIVO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO

13.1 DAS EXIGENCIAS

13.1.1 A CONTRATADA deverad apresentar a CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da
assinatura do Contrato, seguro contra riscos de engenharia com validade para todo o periodo de execucédo da obra, o qual
deverd cobrir eventuais prejuizos de origem sUbita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros
de projetos, desentulho e despesas extraordindrias.

13.1.2  Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA respondera pelos danos e prejuizos
que, eventualmente, causar a coisa publica, propriedades ou posse de terceiros, em decorréncia da execu¢do da obra.

13.1.3 A CONTRATADA deverd, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado no item
anterior, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o periodo de execucdo a obra, correndo por
sua conta as despesas ndo cobertas pela respectiva apdélice, sem prejuizo do seguro obrigatério contra acidentes de trabalho
previsto no art. 7°, XXVIII, da Constituicdo Federal, e regulado pelas Leis n°8.212/91 e n°8.213/91.

13.1.4  Seréa caracterizado como falha em sua execucdo, a ndo apresentacdo das apolices de seguro, contra riscos e
engenharia e coletivo contra acidente de trabalho, que podera dar ensejo a rescisdo da avenca, sem prejuizo da aplicagéo de
sangédo pecunidria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

14.1 DIRETRIZES LEGAIS

14.1.1 O Decreto Estadual n°6.606, de 28 de marco de 2023 regulamenta o disposto no § 3° do art. 8° da Lei n°14.133,
de 1° de abril de 2021, para dispor sobre as regras para a atuagdo do agente de contratagdo e da equipe de apoio, 0
funcionamento da comissdo de contratacdo e a atuacdo dos gestores e fiscais de contratos, no &mbito da administragdo
publica federal direta, autarquica e fundacional.

14.1.2 O Representante da Administragdo/Fiscal do Contrato serd o responsavel técnico designado pela administragdo
para fiscalizar a CONTRATADA, designado pela Agéncia de Transporte, Obras e Infraestrutura (AGETO).

14.2 DO FISCAL DO CONTRATO
14.2.1 A Fiscalizacéo fica assegurado o direito de:

I. Exigir o cumprimento de todos os itens destas especificacdes;

Il. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para sua retirada da
obra;

I1l. E facultado ao fiscal a verificacdo do material e do trabalho, admitindo testes, provas de carga, experiéncias de
funcionamento e de producéo e tudo o mais que se relacionar com a perfeigdo da obra, do servico ou do fornecimento;

IV. Solicitar a CONTRATADA, comprovantes de recolhimentos das contribui¢des sociais & Previdéncia Social dos
trabalhadores envolvidos na execucdo do objeto contratado;
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V. Solicitar a CONTRATADA, comprovantes de recolhimentos de FGTS, dos trabalhadores envolvidos na
execucéo do objeto contratado; e

VI. Solicitar a CONTRATADA, folha de pagamento atualizada dos trabalhadores envolvidos na execucéo do objeto
contratado.

14.2.2 A presenca da fiscalizagdo na obra ndo diminuira a responsabilidade da empresa contratada.

142.3 A empresa CONTRATADA serd obrigada a facilitar a fiscalizacdo o acesso aos materiais e servicos em
execucdo, facultando a mesma a inspecéo de todas as dependéncias do canteiro onde se encontram estocados 0s materiais,
equipamentos e documentagéo.

14.2.4  Afiscalizacdo caber4, ainda:

. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissoes eventualmente constatadas nos relatorios;

Il.  Aprovar materiais equivalentes propostos pelo contratado, avaliando o atendimento & composi¢do, qualidade,
garantia e desempenho requeridos pelas especificagdes técnicas.

14.3 DO GESTOR DE CONTRATO

14.3.1 O Gestor de contrato deve ser um profissional da Agéncia de Transporte, Obras e Infraestrutura (AGETO),
engenheiro ou arquiteto com regulamentagdo nos devidos conselhos profissionais.

14.3.2  Atribuigdes relativas ao gestor de contrato:
I. Estabelecer comunicacéo formal com a contratada visando zelar pelo fiel cumprimento do objeto contratado;

Il.  Coordenar, comandar e acompanhar a execu¢do do contrato agindo de forma proativa e preventiva;

I1l. Observar o cumprimento das regras previstas no contrato e buscar os resultados esperados;

IV. Solicitar formalmente a contratada a correcdo de pendéncias constatadas na execugdo do contrato;

V. Convocar e coordenar a reunido inicial, registrada em ata que posteriormente é incorporada ao Processo de
Acompanhamento e Fiscaliza¢do do Contrato. A reunido contara preferencialmente com a equipe técnica responsavel pela
elaboracdo do Documento de Instrucdo a Licitagdo, além dos Fiscais e do Preposto;

VI. Emitir ordem inicial de servico e autorizar implantagdo do contrato no sistema de controle de contratos;

VII. Intervir e adotar providéncias na identificacdo de qualquer tipo de inconformidade, incluindo atrasos no atendimento
de pendéncias anteriormente solicitadas;

VIII. Realizar a atualizagdo continua do Mapa de Gerenciamento de Riscos durante a fase de gestdo do contrato, com apoio
da Equipe de Fiscalizagdo do Contrato;

IX. Auvaliar eventuais atrasos nos prazos de entrega ou ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo do objeto
contratado;

X. Analisar e conduzir processo com solicitacdo de repactuagdo do objeto, reajuste financeiro, reequilibrio fisico-
financeiro, acréscimo/supressdo de metas, interrupcéo de servicos, prorrogacdo de prazo ou encerramento unilateral;

XI. Manter os sistemas atualizados com valor do contrato, com seus aditivos, se houver, e os valores empenhados e ja
pagos;

XII. Receber, manifestar-se e dar o encaminhamento devido as duvidas ou questionamentos feitos pela fiscalizagdo e pela
contratada; e

XII1.  Instaurar e conduzir o Processo Administrativo de Apuracdo de Responsabilidade.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA MEDICAO

15.2 EXIGENCIAS
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152.1 A medicdo dos servigos sera realizada mensalmente, a critério da Administragdo com base no cronograma fisico-
financeiro, considerando os servigos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO.

15.2.2  Os pagamentos referentes a administracdo local dos servicos, deverdo ser feitos proporcionalmente a execucdo
financeira da obra.

15.2.3 A CONTRATADA devera apresentar o pedido de medicdo formalmente, respeitando os prazos preestabelecidos
no item “Da Forma de Pagamento”.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA FORMA DE PAGAMENTO

16.1 CONDICOES

16.1.1 Quando houver consorcio os pagamentos referentes a projeto, obra e manejo ambiental deverdo ser pagos
separadamente a cada participante constituinte, correspondente a suas respectivas atividades, pois assim evitara que
discordias internas possam implicar em atraso no cronograma e atraso na entrega final do prazo da obra, e por assim
prejudicar o interesse publico, incidindo em maiores custos a administracdo e transtorno a populacdo que aguarda a
concluséo das obras.

16.1.2 A empresa CONTRATADA devera encaminhar a AGETO 1 (uma) prévia do quantitativo que se pretende medir
com prazo méximo de 5 (cinco) dias antes do fim do més, constando planilha dos servicos realizados. E para que se efetive
a medicdo dever realizar pedido oficial 8 AGETO até o ultimo dia util do més a se medir, constando cronograma fisico-
financeiro, planilha orcamentéaria detalhada e os servigos realizados.

16.1.3 O pagamento sera efetuado por meio de depésito bancario em conta corrente da contratada em até 30 (trinta) dias
corridos, contados do atesto da respectiva Nota Fiscal, respeitando o Cronograma Fisico-Financeiro, com base na medicao
feita pela Geréncia de Licenciamento, Projetos e Supervisdo Ambiental (GLPSA), apés solicitagdo da Contratada. Os
pagamentos ndo efetivados neste prazo serdo corrigidos pela TR (Taxa Referencial) instituida pela Lei n°8.177, de 01 de
marco de 1991 ou outro indice que venha substitui-la, “Pro Rata Tempore”, a partir do dia dos vencimentos até o dia dos
efetivos pagamentos.

16.1.4 A contratada devera ainda entregar as certiddes de regularidade fiscal e trabalhistas, devidamente atualizadas,
sempre que solicitadas pela administracéo.

16.1.5 A Nota Fiscal sera estar devidamente atestada pela Superintendéncia de Administragdo e Finangas, bem como os
documentos elencados no item anterior.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO REAJUSTE DE PRECOS

17.1.1 A data-base para fins de reajuste dos pregos constantes da proposta é a data base do orgamento estimado,
independentemente do prazo de duragdo do contrato nos termos do Art. 92°, § 3° da Lei n°14.133/21.

17.1.2  Caso exista outros reajustes, os valores faturados serdo ajustados a cada 12 (doze) meses, a contar da data do
orgamento estimado, pela aplicacdo do respectivo fator de reajuste de precos aos valores de pagamento devidos, utilizando-
se os Indices de Reajustes fornecidos pelo DNIT em seu site oficial.

Im — 1 0
R =P.
Io
17.1.3  Onde:
a) R = Parcela de reajustamento procurado;
b) Im = Indice relativo ao da data do adimplemento da obrigagao;
c) lo = Indice inicial — referente ao indice de custo ou de preco correspondentes a data fixada para o orgamento
estimado;
d) P = Preco unitario contratado.
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17.1.4  Os valores “I” sdo calculados mensalmente pela Fundagdo Getilio Vargas e publicados no site oficial do DNIT
na op¢do de Indices de Reajustes.

17.1.5 DOS PRAZOS DE RESPOSTAS:
17.1.5.1 Conforme os incisos X e Xl do art. 92, da Lei n°14.133, de 01/04/2021, os prazos para resposta aos pedidos de

repactuacdo de precos, e para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro ficam definidos
como 30 dias Uteis a partir da data de solicitacdo do respectivo pedido.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO RECEBIMENTO DOS RELATORIOS

18.1 CONDICOES
18.1.1  Em conformidade com o artigo 140 da Lei Federal n°14.133/2021, o objeto serd recebido da seguinte forma:

a) PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo detalhado,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita da CONTRATADA,;

b) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais. O recebimento definitivo se dard em até 15 (quinze)
dias corridos ap6s o recebimento provisorio;

c) O prazo ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais devidamente justificados e
previsto no edital.

18.1.2  Na hipdtese de o termo circunstanciado, ou a verificacdo a que se refere este artigo ndo serem, respectivamente,
lavrado ou procedido dentro dos prazos fixados, reputar-se-80 como realizados, desde que comunicados a administracdo
nos 15 (quinze) dias anteriores & exaustdo dos mesmos.

18.1.3 O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou do
servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo
Contrato, nos termos do art. 140, 8§ 2°, da Lei Federal n°14.133/2021.

18.1.4 A administracdo rejeitard, no todo ou em parte, obra e servico executado em desacordo com o instrumento
contratual, nos termos do art. 140, § 1°, da Lei Federal n°14.133/2021.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DAS SANGOES POR INADIPLEMENTO CONTRATUAL

19.1 EXIGENCIAS LEGAIS

19.1.1  Em caso de inexecucdo parcial ou total da obra, poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA as seguintes sanc¢des:
adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
administracdo publica conforme prevé o Art. 156 da Lei n°14.133/2021, assegurada a ampla defesa.

19.1.2  Aplicam-se, a CONTRATADA as sangGes administrativas, criminais e demais regras previstas no TITULO 1V,
CAPITULO I, da Lei n°14.133, de 01 de abril de 2021.

19.1.3 A recusa injustificada da LICITANTE em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o0 as penalidades legalmente
estabelecidas.

19.1.4 O ndo cumprimento das obrigagdes assumidas no Contrato assinado, no todo ou em parte, enseja além das
penalidades acima elencadas, as discriminadas a seguir e na Tabela I:

a) Adverténcia escrita (Art. 156, I, Lei n°14.133/21): Sera aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa
prevista no inciso | do caput do art. 155 da Lei n°14.133/2021, quando néo se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave, detalhada sua aplicacdo na Tabela I;

b) Multas (Art. 156, 11, Lei n°14.133/21): Sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas
previstas no art. 155 da Lei n°14.133/2021, detalhada sua aplicacdo na Tabela I;
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c) Impedimento de Licitar e Contratar (Art. 156, 111, Lei n°14.133/21): Sera aplicada ao responsavel pelas
infracBes administrativas previstas nos incisos I, 111, 1V, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei n°14.133/2021, quando
ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a san¢do, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos,
detalhada sua aplicacdo na Tabela I;

d) Declaracdo de Inidoneidade para Licitar ou Contratar (Art. 156, IV, Lei n°14.133/21): Sera aplicada ao
responsavel pelas infragbes administrativas previstas nos incisos VIII, 1X, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei
n°14.133/2021, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos I, 111, 1V, V, VI e VII do caput do referido

artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangdo de Impedimento de Licitar e Contratar, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, detalhada sua aplicacéo na Tabela I.

Tabela 1 — Quadro Auxiliar para aplicacdo de adverténcias, multas e outras sansfes durante a fase de licitacdo e durante a
execucdo do contrato

Item Situacéo Sanc¢do Base Legal
1 deixar de entregar a documentacéo exigida para o
certame;
5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato

Art. 156 inc. 11l da Lei
n°14.133/2021.

impedimento de licitar e
contratar;

superveniente devidamente justificado;

ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo
3 | exigida para a contrata¢do, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida
4 | para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
licitacdo ou a execugdo do contrato;

fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na

5 execucdo do contrato;
declaragdo de inidoneidade | Art. 156 inc. IV da Lei
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de para licitar ou contratar. n°14.133/2021.
6 qualquer natureza;
praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
licitac&o;
7 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°12.846, de
1° de agosto de 2013.
8 Né&o apresentar a ART ou iniciar a obra no prazo Adverténcia Art. 156 inc. | da Lei
estipulado apds a ordem de servico; n°14.133/2021.
9 Né&o apresentar a ART ou iniciar a obra ap6s o Multa de 0,5% do contrato a | Art. 156 inc. Il da Lei
recebimento da adverténcia em dois dias Uteis cada dois dias. n°14.133/2021.
0,
S o , Multa de 5% do contrato, | A4 137 jnc |, Art. 156
Na4o iniciar os servicos objeto do contrato em até 30 Extingdo do contrato e - -
10 inc. Il e 111 da Lei

(trinta) dias corridos apds a ordem de servigo.

impedimento de licitar ou
contratar.

n°14.133/2021.
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Fornecer_ informacéo perflda_de servigo ou substituicdo Multa de 05% do contrato. | Art. 156 inc. 11 da Lei

11 | de material por outro de qualidade inferior ao P o

o Por ocorréncia. n°14.133/2021.
especificado.
Atraso na er)trega dos relator|o§ em mais de 30 dias sem Multa de 0.5% do contrato a _ _

12 gdepprrenma de fato supewenlente dewdamepte cada dois dias. Por Art. 156 inc. Il da Lei
justificado. O célculo de dias de atraso sera feito ocorréncia ' n°14.133/2021.
conforme cronograma fisico-financeiro apresentado.

- . . o
Atraso nfi er_1trega dos relator|o§ em mais de 60 dias sem Mu!ta Eie 5% do contrato, Art. 137 inc. I, Art. 156
a decorréncia de fato superveniente devidamente Extingdo do contrato e - .

13 |, o . - ‘e - . . inc. Il e 11l da Lei
justificado. O célculo de dias de atraso seré feito impedimento de licitar ou 1°14.133/2021
conforme cronograma fisico-financeiro apresentado. contratar. ' '
Susperlde( ou interromper os servigos contratuais, sem a o Art. 156 inc. | da Lei

14 | decorréncia de fato superveniente devidamente Adverténcia °14.133/2021
justificado. ' '

0,

15 Né&o retomada dos servigos em dois dias Uteis apos a 223:%2?5%’;? ggrcontrato 4 | Art. 156 inc. 11 da Lei

adverténcia. ocorréncia ' n°14.133/2021.
0,
) . o Multa de 5% do contrato, | A4 137 jnc |, Art. 156

16 Né&o re}omada dos servigos em 30 dias Uteis apos a !Extlng_ao do contrato e inc. 1l e 11l da Lei
adverténcia. Lrgrr])te:’(;;zr;ento de licitar ou °14.133/2021.
Permitir a presenca de funcionario sem uniforme
adequado ou em condi¢es inadequadas de
apresentacéo, autorizar a execucdo de servigos sem o : -

17 | uso obrigatdrio de Equipamentos de Prote¢do Individual | Adverténcia ﬁ;r&lfg%;;g.zllda Lei
(EPISs) ou tolerar qualquer situagdo que possa resultar ' '
em risco a integridade fisica, lesdo corporal ou
consequéncias letais.

18 A soma de trés adverténcias referente ao item anterior Adverténcia ou multa de Art. 156 inc. | e 1l da Lei
“17”, ou o ndo atendimento apos a adverténcia. 0,5% do contrato. n°14.133/2021.
Deixar de substituir empregado que tenha cc_)nd_utg Multa de 0,5% do contrato a | Art. 156 inc. Il da Lei

19 | inconveniente ou incompativel com suas atribuicoes A

. emlinitand el cada dois dias. n°14.133/2021.
apos solicitacéo da fiscalizacgéo.
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Art. 156 inc. I, Art. 162
paragrafo Unico da Lei
n°14.133/2021.

Deixar de refazer servico ndo aceito pela fiscalizacdo no | Multa de 0,5% do contrato,

20 : o
prazo estipulado pela fiscalizagao. por evento.

N&o indicar e ndo manter durante a execugdo do
21 | contrato o(s) responsavel(eis) técnico(s) pelos servigos
contratados, inclusive indicar a sua respectiva ART.

Multa de 0,5% do contrato a | Art. 156 inc. Il da Lei
cada dois dias. n°14.133/2021.

19.1.5 A aplicagdo das sancOes previstas neste quadro ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigagéo de reparagdo integral
do dano causado a Administragdo Publica.

19.1.6 O procedimento para a aplicagdo da multa seguira os seguintes ritos:

a) O fiscal de contrato encaminhara uma Carta de Intencdo de Multa, estd devendo conter os fatos ocorridos, as
clausulas descumpridas e o valor da multa. Sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagdo;

b) A defesa sendo acatada a aplicagdo da multa sera suspensa. Em caso de ndo acato a defesa, a multa devera ser
cobrada através de descontos de crédito da contratada junto a Administracéo;

c) Da aplicacdo da multa cabera ao Contratado recorrer para a instancia superior a Diretoria de Obras;

d) Os emitentes das garantias deverdo ser notificados pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo
para apuracdo de descumprimento de cliusulas contratuais;

e) Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido
pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou seréa
cobrada judicialmente, sendo a primeira hip6tese a primeira a ser acionada.

19.1.7 A aplicagdo das sangOes previstas no quadro acima itens do 01 ao 07 e também previstas nos incisos 1l e 1V do
caput do art. 156 da Lei n°14.133/2021 requererd a instauragdo de processo de responsabilizagdo, a ser conduzido por
comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara a
LICITANTE ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacédo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

19.2 Multa de Mora

19.2.1  As Aplicagles de San¢des Administrativas poderdo ocorrer da seguinte forma:

a) Caso a CONTRATADA se recuse a realizar as correcdes ou alteragfes necessarias nos relatérios,
indispensaveis para o cumprimento integral do objeto contratado, o atraso decorrente serd considerado como atraso na
execucdo do contrato, sujeitando-se a aplicacdo de multa de mora;

b) Caso a CONTRATADA persista na recusa em corrigir ou alterar os relatorios exigidos, essenciais para a
execucdo do objeto contratado ou para os itens contemplados durante a vigéncia do contrato, serd aplicada uma multa de
5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, acrescida de 1% (um por cento) a cada 3 (trés) dias de atraso
injustificado, com limite maximo de 15% (quinze por cento) do valor do contrato;

a. A aceitacdo ou rejeicdo da justificativa apresentada pela contratada fica a critério da AGETO;

b. Caso a justificativa seja rejeitada, o prazo de atraso serd contabilizado a partir da data de identificagdo do
atraso pelo representante da Administracgéo ou pelo fiscal do contrato.

c) Considera-se "'recusa por parte da empresa’ o prazo superior a 20 (vinte) dias corridos contados a partir da
notificacdo oficial da CONTRATADA,;

a. Se a justificativa for rejeitada pela AGETO, o prazo para avaliagdo serd contabilizado a partir da data da
primeira notificagdo enviada a contratada.
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a) A aplicacdo das multas mencionadas ndo exclui a possibilidade de ado¢&o de medidas judiciais ou de sancdes
administrativas adicionais, incluindo penalidades que possam suspender ou impedir a participacdo da contratada em
futuros processos licitatorios.

19.2.2 A recusa injustificada da LICITANTE em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas.

19.3 Das Inadimpléncias Ambientais

19.3.1  Caso seja constatada inconformidade entre os Relatorios Periddicos apresentados e 0s servigos executados in
loco, o Fiscal do Contrato ou o Responsavel Ambiental designado pela AGETO podera reter até 10% (dez por cento)
do valor da medicéo, até que a contratada cumpra integralmente as exigéncias estabelecidas para a adequacéo do servico.

19.3.2 APRESENTAGAO DOS RELATORIOS AMBIENTAIS

19.3.2.1 Os Relatérios deverdo ser apresentados 8 CONTRATANTE em meio digital, PDF e Assinado Digitalmente,
acompanhados das respectivas pecas técnicas, conforme Termo de Referéncia Especifico (TRE).

19.4 NORMAS E LEGISLACAO AMBIENTAIS

19.4.1  Para se evitar perda de servicos e posterior correcdes se faz necesséaria a realizagdo dos servigos pretendidos que
atendam as seguintes normativas:

a) Lei n°5.197/1967 - Lei de Fauna;

b) Lei n°6.938/1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente;

c) Lei n°7.347/1985 - Lei da Acéo Civil Publica;

d) Lei n°7.805/1989 - Lei da Exploragdo Mineral;

e) Lei n°99.956/1990 - dispbe sobre a protecdo das cavidades naturais subterraneas existentes no territorio nacional,

e da outras providéncias;

f) Lei n®9.433/1997 - Politica Nacional de Recursos Hidricos;

9) Lei n°9.605/1998 - Lei de Crimes Ambientais;

h) Lei n°9.795/1999 - Politica Nacional de Educacdo Ambiental;

i) Lei n°9.985/2000 - Sistema Nacional de Unidades de Conservacdo da Natureza;

j) Lei n°10.650/2003 - dispde sobre o acesso publico aos dados e informagdes existentes nos 6rgdos e entidades

integrantes do SISNAMA,;

k) Lei n°11.445/2007 - Politica Nacional de Saneamento Bésico;

1) Lei n°12.305/2010 - Politica Nacional dos Residuos Sélidos;

m) Lei n°12.651/2012 - Novo Codigo Florestal Brasileiro;

n) Lei n°14.850/2024 - Politica Nacional de Qualidade do Ar;

0) Lei n°14.944/2024 - Politica Nacional de Manejo Integrado do Fogo;

p) Decreto n°99.274/1990 - Regulamenta a Lei n°6.902/1981 e a Lei n°6.938/1981;

q) Decreto n°4.340/2002 - Regulamenta artigos da Lei n°9.985/2000;

r Decreto n°8.437/2015 - Regulamenta o disposto no art. 7°, caput, inciso XIV, alinea “h”, e paragrafo tnico, da

Lei Complementar n°140, de 8 de dezembro de 2011, para estabelecer as tipologias de empreendimentos e atividades cujo
licenciamento ambiental sera de competéncia da Unido;
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S) Resolucdo/CONAMA n°01/1986 - Estabelece as definicdes, as responsabilidades, os critérios bésicos e as
diretrizes gerais para uso e implementacdo da Avaliagdo de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da Politica
Nacional do Meio Ambiente;

t) Resolugdo/CONAMA n°09/1990 - Sobre Audiéncias Publicas;
u) Resolucdo/CONAMA n°237/1997 - Procedimentos gerais do licenciamento ambiental;
V) Resolucdo/CONAMA n°286/2001 - Dispde sobre o licenciamento ambiental de empreendimentos nas regides

endémicas de malaria;

w) Resolucdo/CONAMA n°371/2006 - Estabelece diretrizes aos 6érgdos ambientais para o calculo, cobranca,
aplicagdo, aprovacao e controle de gastos de recursos advindos de compensacdo ambiental, conforme a Lei n°9.985, de 18
de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservacdo da Natureza - Snuc e da outras
providéncias;

X) Resolucdo/CONAMA n°428/2010 - Dispde, no ambito do licenciamento ambiental sobre a autorizacdo do 6rgdo
responsavel pela administracdo da Unidade de Conservacdo (UC), de que trata o § 3° do artigo 36 da Lei n® 9.985 de 18 de
julho de 2000, bem como sobre a ciéncia do 6rgao responsavel pela administragdo da UC no caso de licenciamento
ambiental de empreendimentos nao sujeitos a EIA-Rima e da outras providéncias;

y) Instrucdo Normativa IBAMA n°2/2012 - Estabelece as bases técnicas para programas de educag¢do ambiental;

) Instrugdo Normativa IBAMA n°26/2019 - Institui o Sistema de Gestdo do Licenciamento Ambiental Federal -
Sisg-LAF;

aa) Portaria MMA n°443/2014 - Reconhecer como espécies da flora brasileira ameacadas de extincdo aquelas

constantes da "Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameacgadas de Extingdo" - Lista, conforme Anexo a presente
Portaria, que inclui o grau de risco de extingdo de cada espécie, em observancia aos art. 6° e 7°, da Portaria n® 43, de 31 de
janeiro de 2014;

bb) Portaria MMA n°444/2014 - Reconhece como espécies da fauna brasileira ameagadas de extingdo aquelas
constantes da "Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameacadas de Extin¢do" (mamiferos, aves, répteis, anfibios e
invertebrados terrestres, indicando o grau de risco de extin¢do de cada espécie);

cc) Portaria MMA n°445/2014 - Reconhece como espécies de peixes e invertebrados aquaticos da fauna brasileira
ameacadas de extingdo aquelas constantes da "Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameagadas de Extingédo -
Peixes e Invertebrados Aquéticos";

dd) Portaria Interministerial MMA/MInfra n°01/2020 - Disp8e sobre a regularizacdo ambiental federal de Rodovias
Federais pavimentadas;

ee) Instrucdo Normativa Conjunta ICMBio/IBAMA n°03/2023 - Disciplina a modalidade de autorizagdo a ser
concedida pelo ICMBio, com anuéncia do IBAMA, para a execucgdo de servicos, atividades, obras e edificacdes concedidos
a terceiros no interior de unidades de conservacéo federais, nos termos do art. 14-C, pardgrafo 4° da Lei 11.516/07;

ff) Lei Estadual n®261/1991 - Disp&e sobre a Politica Ambiental do estado do Tocantins e da outras providéncias;
g9) Lei Estadual n°1.307/2002 - Dispde sobre Politica Estadual de Recursos Hidricos;

hh) Lei Estadual n°3.804/2021 — Dispde Sobre Novo Licenciamento do Estado do Tocantins;

i) Decreto Estadual n°2.432/2005 - Regulamenta a outorga do direito de uso de recursos hidricos de que dispbe 0s

artigos 8°, 9° e 10 da Lei n°1.307, de 22 de margo de 2002;

i) Resolucdo COEMA/TO n°7/2005 - Dispde sobre o Sistema Integrado de Controle Ambiental do estado do
Tocantins;
kk) Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) / NBR 14031 - Estabelece diretrizes para a Avaliagdo de

Desempenho Ambiental (ADA), que ajuda as empresas a monitorar e melhorar seu desempenho ambiental;
) Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) / NBR 10004-1 - Estabelece os requisitos para classificar
residuos quanto a periculosidade
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mm) Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) / NBR 14725 - Aborda os perigos ao meio ambiente
nn) Manual de Implantacéo Bésica de Rodovia — IPR-742 do DNIT;

00) Manual para Atividades Ambientais Rodoviarias — IPR-730 e Manual de Vegetagdo Rodoviéria Volume 1 e 2 —
IPR-734 do DNIT;

pp) Desapropriacdo: Diretrizes Basicas Para Desapropria¢do — IPR-746 do DNIT;

qq) Reassentamento: Diretrizes dos Programas de Reassentamentos — IPR-750 do DNIT.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART

20.1 DAS RESPONSABILIDADES

20.1.1  Os servicos devem ser realizados por equipe devidamente habilitada e os estudos devem ser devidamente
assinados pelos profissionais integrantes da equipe, com anotacdo da responsabilidade técnica (ART) no competente
Conselho Profissional, com area de jurisdicdo no Estado do Tocantins.

20.1.2 A ART, de acordo com a Lei n°.496/77, é obrigatéria para obras e servicos, estando sujeito a fiscalizagcdo do
Sistema Confea/CREA e demais Conselhos Profissionais. Serve como instrumento de defesa da sociedade, pois formaliza o
compromisso do profissional com a qualidade dos servicos prestados.

20.1.3  Nenhum dos assuntos contidos neste Termo de Referéncia isenta as CONTRATADA da responsabilidade de
incluirem em seus planos de trabalho toda e qualquer informacéao adicional relevante, justificada tecnicamente.

20.14 A CONTRATADA devera atender todas as normas, regulamentac@es e leis que regem a execucdo do objeto e
todas as exigéncias da ABNT, DNIT, NATURATINS, IBAMA, FUNAI, IPHAN, AGETO e demais 6rgdos que sejam
cabiveis as exigéncias para o Objeto licitado.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA MATRIZ DE RISCOS

21.1 DAS DEFINICOES

21.1.1  Clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacao,
contendo, no minimo, as seguintes informagdes, conforme Art. 6°, XXVII da Lei n°14.133/21:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam causar impacto em seu
equilibrio econdmico-financeiro e previsdo de eventual necessidade de prolacdo de termo aditivo por ocasido de sua
ocorréncia;

b) no caso de obrigacOes de resultado, estabelecimento das fragSes do objeto com relacdo as quais havera liberdade
para os contratados inovarem em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em termos de modificacdo das solugdes
previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico;

c) no caso de obrigagBes de meio, estabelecimento preciso das fracdes do objeto com relagdo as quais nao havera
liberdade para os contratados inovarem em solugdes metodolégicas ou tecnoldgicas, devendo haver obrigacao de aderéncia
entre a execugdo e a solucédo predefinida no anteprojeto ou no projeto basico, consideradas as caracteristicas do regime de
execucdo no caso de obras e servigos de engenharia

21.1.2  Mesmo que haja a Matriz de Risco prevista neste Documento de Instrucdo a Licitagdo ndo isenta a empresa por
assumir o pleno conhecimento, natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no contrato.

21.1.3 A responsabilidade em considerar todos 0s custos e incidéncias sobre o valor de proposta em concordancia com o
objeto licitado é de responsabilidade da contratada, inclusive realizar os devidos questionamentos quanto a possiveis itens e
de aditivos ou que poderdo causar incidéncia financeira durante o processo de execugdo do objeto.

21.2 DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATDA

21.2.1  Ter pleno conhecimento da natureza e extenséo dos riscos por ela assumidos no contrato.
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21.2.2  Ter levado tais riscos em consideracdo na formulacéo de sua proposta.
21.2.3  Estar ciente de que o critério de medigdo é definido Unico e exclusivamente pela AGETO.

21.2.4  Ser integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas
sem limitacéo, conforme estabelecido na Matriz de Risco.

21.3 Das Condicionantes da Matriz de Risco

MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco € o instrumento que tem o objetivo de definir as responsabilidades do CONTRATANTE e da
CONTRATADA na execucdo do contrato.

O termo risco foi designado neste contrato para indicar o resultado objetivo da combinagdo entre probabilidade de
ocorréncia de determinado evento, aleatorio, futuro e que independa da vontade humana, e o impacto resultante, no caso de
sua ocorréncia. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como uma atividade de ocorréncia de
um determinado evento que gere provavel prejuizo econémico.

A analise dos riscos associados a esta obra é realizada por meio da matriz de risco, a seguir, que tem por objetivo tracar as
diretrizes das clausulas contratuais.

DA CONTRATADA

Com excecao das hipoteses alocadas pela CONTRATANTE, e independentemente da subcontratacdo de terceiros, a
CONTRATADA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados a execuc¢do do Contrato,
inclusive, mas sem limitac&o, pelos seguintes riscos:

Probabilidade

Alocacdo (AGETO, Im'&)lacto (l;reqtfen}e, Medidas, procedimentos
Risco Contratada ou (, Ito, rovavel, OU mecanismos para
Compartilhada) 1880 L Ozl minimizar o risco
P Baixo) Remota ou

Improvavel)

Cumprimento das
condicionantes das licencas
ambientais e/ou dos requisitos

técnicos dos Orgdos Contratada Alto Provavel

intervenientes (Prefeituras, Maior rigor quanto ao
NATURATINS, IBAMA, planejamento para a
FUNAI, IPHAN, DNIT, obtencdo das licencas,
Ministério Pablico etc.) permissdes e autorizagdes
Custos e/ou atrasos no necessarias a execugdo do
cronograma associados com Contrato.

descobertas arqueologicas e/ou Contratada Médio Remota

outras interferéncias
relacionadas com patriménio
cultural.

N&o definir corretamente a
quantidade, a dimensao, as
caracteristicas operacionais dos
equipamentos e materiais a
serem empregados, a Contratada Alto Ocasional
metodologia e os procedimentos
para a execugdo do objeto,
obedecendo as premissas deste
Termo de Referéncia.

Maior rigor quanto ao
planejamento e ao controle
do cronograma fisico-
financeiro, buscando
correto dimensionamento
da equipe, dos insumos e
dos equipamentos
necessarios a adequada
execucéao dos servigos.

Gastos excedentes relacionados

aos servigos objeto do Contrato. Contratada Médio Remota
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Perda de produtividade e/ou
atraso no cumprimento dos
cronogramas previstos ou de
outros prazos estabelecidos entre
as partes ao longo da vigéncia do
Contrato, exceto nos casos
previstos expressamente para o
CONTRATANTE

Contratada Médio Ocasional

Atrasos no cronograma devido a
indisponibilidade de insumos
necessarios ao inicio ou
continuidade dos servigos.

Contratada Médio Ocasional

Né&o atingir os parametros de
desempenho e de produtividade,
exceto nos casos decorrentes de Contratada Médio Ocasional
atrasos cuja responsabilidade
seja da Contratante.

Refazer servicos prejudicados
por chuva ou outro fenémeno da
natureza que acarretem atraso no Contratada Alto Remota
cronograma original e/ou
aumento dos custos.
Perecimento, destruicéo, roubo,
furto, perda ou quaisquer outros
tipos de danos causados aos bens
e equipamentos da
CONTRATADA, Contratada Médio Ocasional
responsabilidade que néo é
reduzida ou excluida em virtude
da fiscalizagdo da
CONTRATANTE.

Estudar as condicOes
climéticas da regido onde
serdo executados 0s
Servicos.

Aplicar plano de seguranga
e vigilancia, com rigoroso
controle de de materiais e
equipamentos.

Aumento do custo dos insumos,
devido a variacao das taxas de

cambio ou inflagdo dos pregos, Contratada Alto Ocasional Realizar estudo prévio da

exceto nos casos de aumentos evolucéo dos precos dos

DESPROPORCIONAIS. insumos no mercado, de
modo a estimar com maior

Possibilidade de a inflagdo de precisdo os possiveis

um determinado periodo ser Yaf||0fe§ de aumento e

superior ao indice utilizado para Contratada Médio Remota Intlacao.

reajuste do Contrato ou de outros
valores nele previstos para o
mesmo periodo.

ModificacBes na legislagdo de

tributos sobre a renda. Contratada Médio Improvavel

Maior rigor no
planejamento,
monitoramento e gestéo do
Contrato, bem como no
treinamento e engajamento
da equipe vinculada a
execucéao dos servigos.

Prejuizos causados a terceiros,
pela CONTRATADA ou seus
administradores, empregados,
prepostos ou prestadores de
servicos ou qualquer outra Contratada Médio Remota
pessoa fisica ou juridica a ela
vinculada, no exercicio das
atividades abrangidas pela
CONTRATADA.
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Atraso na mobilizacdo de
materiais e equipamentos em
funcéo de restrigdes técnicas,
logisticas, orgamentarias ou Contratada Médio Ocasional
ambientais, exceto nos casos Realizar o planeiamento
previstos expressamente pela moni toramgnto é estéo’
CONTRATANTE. ! ges!
— —— continuos da execucgdo dos
Restricbes de horario de trabalho p -
. servicos, de maneira a se
gue impactem no cronograma, . P
- L adaptar as possiveis
como a impossibilidade de - -~
- Contratada Meédio Remota restricdes que possam
trabalho noturno, em finais de
- acontecer.
semana ou outros horarios
determinados.
Custos adicionais associados a
dificuldade de acesso aos locais Contratada Médio Remota
de execucdo dos servicos.
Custos associados as a¢des Respeitar rigorosamente a
trabalhistas ou previdenciarias - . legislacdo trabalhista
de profissionais contratados ou Contratada Médio Ocasional vigente e realizar
subcontratados. acompanhamento juridico.
DA CONTRATANTE

E de responsabilidade da CONTRATANTE os seguintes riscos relacionados ao Contrato:

Probabilidade
Alocacdo (AGETO, ITApligto (I;rr%%lgt\a/rge, Medidas, procedimentos
Sortratadacs | éaioou | Ocasona, | 04 mecniamospra
Baixo) Remota ou
Improvavel)
Deciséo arbitral, judicial ou
administrativa que impega ou
impossibilite a CONTRATADA
de executar fielmente suas AGETO Alto Remota )
obrigagdes contratuais, exceto
nos casos em que a
CONTRATADA houver dado
causa a tal decisdo.
Maior rigor quanto ao
Obtenc&o de licengas, permissdes glggféﬁg%nézse I?Ce:;ac;spara
e autorizagdes relativas a AGETO Alto Remota permissgc")es e autorizggées
execugdo do Contrato. necessarias a execugdo do
Contrato.

Descumprimento, pela
CO.NTRATANTE‘ d_e suas Maior rigor na fiscalizago
obrigagGes contr_atua|§ ou e gestdo da execucdo dos
regulamentares, incluindo, mas servicos e em especial no
ndo se limitando, ao AGETO Meédio Remota acompanhamento do
descumprimento de prazos cronograma fisico-
aplicaveis previstos neste financeiro
Contrato e/ou na legislacdo '
vigente.
Alteragdes na legislacdo e
regulamentagdo, inclusive acerca
de criagdo, alteragdo ou extingédo
de tributos ou encargos, que AGETO Alto Remota -
alterem a composicao
econdmico-financeira do
Contrato, excetuada a legislagdo
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dos tributos sobre a renda.

Maior rigor no
planejamento, gestéo,
monitoramento e na
AGETO Alto Remota realizacOes dos estudos
técnicos necessarios para a
adequada execucao dos
servigos contratados.

Alteracdo unilateral no Contrato,
por iniciativa da
CONTRATANTE, por inclusdo e
modificacdo de obras e servicos
que afetem o equilibrio
econdmico-financeiro.

Caso fortuito, forca maior, fato
do principe ou fato da
administracdo que provoque
impacto econdmico-financeiro no AGETO Alto Improvavel
Contrato e impeca ou retarde a
execucdo dos servigos
contratados.

Aumentos
DESPROPORCIONAIS dos
insumos, quando estes aumentos
forem imprevisiveis, ou
previsiveis, porém de
consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da
execucdo do ajustado,
configurando alea econdmica
extraordinéria e extracontratual.

AGETO Alto Improvavel

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA ALTERACAO E PRORROGACAO

22.1 Havendo necessidade, este Contrato podera ser alterado mediante prévia justificativa aceita pela superior autoridade
competente, observadas as disposi¢des do art. 124 da Lei n°® 14.133/21, bem como as demais disposicdes legais pertinentes,
no que couber.

22.2 Se necessaria & modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimos ou supressdes quantitativas de seu
objeto, esta deverd ser devidamente justificada pela fiscalizagdo da CONTRATANTE, de acordo com 0s permissivos legais
pertinentes, observado o disposto no § 1° do art. 104 da Lei n® 14.133/21.

22.3 Caso seja necessario a prorrogacao, basear-se-a ao artigo 111, da Lei n® 14.133/21.

22.4 As alteragBes, prorrogagdes ou outros fatos que possam surgir durante a execucéo do Contrato, deverdo ser efetivados
mediante aditamento, apostilamento ou atos administrativos inerentes para cada caso.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA RESCISAO CONTRATUAL

23.1 Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as situagdes previstas no Artigo 137 da Lei 14.133/21.

23.2 Aplica-se as regras elencadas no artigo 138 e 139 e demais artigos pertinentes da Lei 14.133/21.
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23.3 O Contrato podera ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ou bilateralmente, mas sempre atendida a
conveniéncia administrativa e o interesse publico.

23.4 A critério da CONTRATANTE, caberd a rescisdo do Contrato, independentemente de interpelacdo judicial ou
extrajudicial, quando ocorrer faléncia da CONTRATADA ou ainda quando esta:

1. N&o cumprir qualquer obrigacéo contratual;
I1. Transferir, no todo ou em parte, as obras e 0s servi¢os sem prévia autorizacdo da CONTRATANTE.

23.5 Nas hipdteses do item anterior, 8 CONTRATADA cabera receber o valor das obras e dos servigos executadas até a
data da rescisdo do contrato.

23.6 Ocorrendo rescisdo, a CONTRATANTE respondera por perdas e danos cobrados administrativa ou judicialmente.

23.7 Em caso algum a CONTRATANTE pagara indenizagdo 8 CONTRATADA por encargos resultantes da Legislacdo
Trabalhista e Previdenciaria, oriundos de Contrato entre a mesma e seus empregados.

24. CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DAS INFORMAGCOES PERTINENTE A CONTRATADA

24.1 A CONTRATADA devera submeter a aprovacdo do AGETO, por escrito e com antecedéncia minima de 15 (quinze)
dias, o esquema de circulag&o alternativo, que pretende adotar quando da realizagdo de servigos que obrigue a interrupgdo
total ou parcial do trafego da pista das rodovias.

24.2 E obrigacdo da CONTRATADA a utilizacio da Sinalizacdo Provisoria até o recebimento definitivo dos servicos, a
qual deve ser sempre mantida em bom estado.

24.3 Atencdo especial deve ser dada em locais potencialmente perigosos, com risco de situacdo inesperada, a fim de evitar
acidentes dos trabalhadores e dos usuérios das vias rodoviarias, com énfase no periodo noturno.

24.4 Devem ser tomados cuidados especiais para assegurar que a vegetagdo, materiais de construgdo e demais
interferéncia ndo prejudiquem a visualizagdo da sinalizagdo, mesmo que temporariamente.

25. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

25.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢fes contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e
demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo
de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

26. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DOS TRIBUTOS

26.1 S&o de inteira responsabilidade da CONTRATADA os onus tributarios, encargos sociais e trabalhistas decorrentes
deste Contrato.

27.  CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DA PROIBICAO

27.1 Fica expressamente vedada a vinculagdo deste Contrato em operacdo de qualquer natureza, que a CONTRATADA
tenha ou venha a assumir, de modo a néo prejudicar o0 andamento das obras e dos servicos.

28. CLAUSULA VIGESIMA OITAVA — DO REGISTRO

28.1 O Contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de
2009, do CONFEA.

29. CLAUSULA VIGESIMA NONA - DO FORO

29.1 Para dirimir quaisquer dlvidas decorrentes do presente Contrato, elegem as partes 0 Foro da Comarca de Palmas,
com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, conforme art. 92, §1°, da Lei n°® 14.133/21.
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30. CLAUSULA TRIGESIMA — DA PUBLICACAO

30.1 A publicagdo do presente Contrato no Diario Oficial do Estado — DOE por extrato, serd providenciada até o quinto
dia atil do més seguinte ao de sua assinatura, correndo as despesas as expensas da CONTRATANTE.

30.2 A divulgacéo do presente Contrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) ocorrera em 20 (vinte) dias
(teis, contados da data de sua assinatura, conforme art. 94, da Lei n.° 14.133, de 2021, e a0 art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de
2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

30.3 No caso de obras, a Administracéo divulgara em sitio eletrénico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias Uteis ap6s a
assinatura do contrato, 0s quantitativos e 0s pregos unitarios e totais que contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias Uteis
apos a conclusdo do contrato, os quantitativos executados e 0s precos praticados.

31. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA — DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

31.1 Reger-se-a o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposicfes constantes na Lei n® 14.133, de 2021 e demais
normas legais pertinentes.

31.2 As omissdes serdo dirimidas administrativamente pela parte CONTRATANTE e, ndo havendo consenso, pelo Poder
Judiciério.

31.3 E por estarem de acordo, assinam este Contrato os representantes das partes em duas vias de igual teor e forma.
Palmas, Capital do Estado do Tocantins, XX de XXXX de 2026.
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