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MODO DE DISPUTA DO CERTAME IABERTO

REGISTRO DE PRECOS NAO

() MENOR PRECO
CRITERIO DE JULGAMENTO (X ) MAIOR DESCONTO

() MENOR PRECO POR GRUPO DE ITENS
(X ) ORDINARIA — CONFORME ART. 17 DA LEI 14.133/2021.

ORDEM DAS FASES () EXTRAORDINARIA - CONFORME §1° DO ART. 17 DA LEI
14.133/2021.

( X) PERMITIDA
() VEDADA

PARTICIPACAO DE CONSORCIO

R$ 26.742.197,52 (vinte e seis milhdes setecentos e quarenta e dois mil cento e

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO: noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos)

DATA DA ABERTURA 18/03/2026

HORA DA ABERTURA 10h00min (10 horas e xx minutos)
PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL - COMPRAS.GOV

LOCAL DA SESSAO <http://www.gov.br/compras/pt-br/>

AGENTE DE CONTRATACAO

DESIGNADO (A) 2%9:9,9.9,0.9,0.9,9,9,.9.9.9,0.9,0,9,9,0.9,0.9,0.4

O edital e seus anexos poderdo ser retirados, mediante recolhimento das taxas
legais, diretamente perante a Comissdo de Contratacdo localizada na Rodovia TO-
010, Km 01, Lote 11, Setor Leste, Area Verde, 12 Etapa, em Palmas, Capital do
Estado do Tocantins ou, gratuitamente, através da pagina da Agéncia na internet
por meio do endereco eletrdnico:  https://www.to.gov.br/ageto e
https://pncp.gov.br/app/editais

Telefones: (63) 99963-2060

RETIRADA DO EDITAL

CONTATO E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br com copia para slo.ageto@gmail.com

UASG 453528

INTERESSADA IAGENCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA - AGETO
CONTRATAQAO DE EMPRES~A DE ENGENHARIA PARA EXECUQAO

OBJETO DA OBRA DE PAVIMENTACAO URBANA E DRENAGEM DE AGUAS

PLUVIAIS, DA QUADRA 1007 SUL - PALMAS/TO, EXTENSAO 12,43
KM.
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A — CONSIDERACOES GERAIS

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o(a) AGENCIA DE TRANSPORTES,
OBRAS E INFRAESTRUTURA - AGETO, por meio da sua COMISSAO DE CONTRATACAO, sediada Rodovia
TO-010, Km 01, Lote 11, Setor Leste, Area Verde, 12 Etapa, em Palmas, Capital do Estado do Tocantins, nomeada pela
PORTARIA AGETO N° 087/2025, DE 16 DE MAIO DE 2025, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA,
do tipo MAIOR DESCONTO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, Decreto Estadual n°
6.606, de 28 de margo de 2023 e demais legislacéo aplicavel e, ainda, de acordo com as condicOes estabelecidas neste
Edital.

1. DO OBJETO

1.1.1. O objeto da presente licitacdo ¢ a Contratacdo de empresa de engenharia para execucéo da obra de
pavimentacdo urbana e drenagem de aguas pluviais, da quadra 1007 sul - Palmas/TO, extensdo 12,43
km, conforme condicGes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1.  Local dos servigos/entrega dos bens: Quadra 1007 sul no municipio de Palmas/TO.

1.2.  Alicitacdo serd realizada em Unico item.

1.3. O certame seguird a ordem de abertura ordinéria, contida no artigo 17 da Lei Federal 14.133/2021, que prevé a
abertura da documentacdo de habilitacdo apenas da licitante que apresentar a melhor proposta conforme critério de
julgamento estabelecido.

2. DO VALOR

2.1. O valor maximo permitido para esta contratacdo serd de R$ 26.742.197,52 (vinte e seis milhdes setecentos e
quarenta e dois mil cento e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos).

2.1.1. O valor descrito no item 2.1 é o preco maximo que a Administracdo se dispde a pagar na contratacdo pretendida,
conforme Acordéo n° 3.381/2013 do Plenario do TCU.

2.2. O orcamento estimado deste certame é de carater publico, ndo se adotando o sigilo, conforme disposto no artigo 24
da Lei n° 14.133/2021. A publicidade do orgamento visa assegurar a transparéncia e a igualdade de condi¢Bes entre 0s
licitantes, promovendo uma competicdo justa e eficiente, que sdo principios fundamentais das licitagdes publicas. No
presente certame o orcamento sera divulgado no momento da publicacdo do edital, juntamente com as planilhas
orcamentarias, garantindo acesso a todos os interessados para que possam elaborar suas propostas.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
3.1. Poderdo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de

Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, no E-FORNECEDOR (www.siga.to.gov.br/efornecedor) e no Sistema
de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia Gtil anterior a
data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢Ges efetuadas em seu nome, assume como firmes
e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3.  E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no
item anterior e manté-los atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informagédo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4.  Ando observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitacao.
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3.5.  Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades
cooperativas (referente as cooperativas que estejam de acordo com Parecer n. 00002/2023/DECOR/CGU/AGU,
aprovado pelo despacho de aprovagdo n. 00006/2023/SGPP/CGU/AGU) mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de
2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.6.  Nao poderdo disputar esta licitacéo:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitacdo versar
sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em, responsavel pela elaboracdo do projeto bésico ou do projeto executivo, ou empresa
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento
de bens a ela necessérios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitacdo em
decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do d6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢Bes
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacéo trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
3.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

3.6.10. Néo podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo do contrato agente publico do 6rgdo ou
entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou
apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°
14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os
itens 3.6.2 e 3.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execucdo da licitagdo ou
de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

3.9.  Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servigo que inclua como encargo do
contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos
demais regimes de execucéo.

3.11. Em licitacBes e contratacOes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia
oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo poderd participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.
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3.12. A vedagdo de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdbnico PORTAL DE COMPRAS DO
GOVERNO FEDERAL - COMPRAS.GOV http://www.gov.br/compras/pt-br/, a proposta com o preco ou o percentual de
desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horéario estabelecidos para abertura da
sessdo publica.

4.2.  No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proéprio do sistema, que:

4.2.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

4.2.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condicéo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo;

4.2.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e 1V do
art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.2.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

4.3. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre
0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera
declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrbnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos 88 1° a0 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.4.1. Nao serdo aplicados os beneficios para empresas ME/EPP:

I. no caso de licitagdo para aquisicdo de bens ou contratagdo de servigos em geral, ao item cujo valor estimado for superior
a receita bruta méaxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

I1. no caso de contratacdo de obras e servigos de engenharia, as licitagdes cujo valor estimado for superior a receita bruta
méaxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.4.2. Obtencédo dos beneficios para empresas enquadradas como ME/EPP fica limitada as microempresas e as empresas
de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte, devendo a empresa optante apresentar declaracdo de observancia desse limite na
documentacdo de habilitagdo, conforme modelo A em anexo.

45. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.2 a 4.44 sujeitara o licitante as sancdes previstas na Lei n® 14.133,
de 2021, e neste Edital.

4.6.  Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de
apresentacéo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sessdo publica.

4.7.  Nao haverad ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo
licitante, 0 que ocorrera somente ap6s os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.
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4.8.  Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para

apresentacéo de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.9.  Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou
o0 seu percentual de desconto méaximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.9.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.9.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final ou percentual de desconto minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo
fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.10.1. valor superior a lance j& registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor
preco; e

4.10.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por maior desconto.

4.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.90 possuird
caréter sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado
estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes no sistema eletrdnico durante o
processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administragéo ou de sua desconexdo.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:
5.1.1. valor ou desconto...... ( unitario, etc, conforme o caso) e ...... (total) do item;

5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratagao.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo do objeto.

5.4.  Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.

5.5.  Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagao adequada
sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses.

5.6.  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente 0 compromisso de executar o objeto
licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Palmas/TO | (63) 99963-2060
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br

Documento foi assinado digitalmente por KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA em 29/01/2026 17:31:28.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https:/sgd.to.gov.br/verificador, informando o cédigo verificador: B426F5EF0242CBC4 | SGD:2026/38969/004263




AGENCIA DE TRANSPORTES, GOVERNO DO ESTADO

OBRAS E INFRAESTRUTURA

£ 5
AGETO rocanmns

5.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentagéo.

5.9.  Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacfes publicas
federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.9.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco j& decorrente da aplicacdo do desconto ofertado
devera respeitar 0s precos maximos previstos no item 4.9.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constitui¢do; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
erério, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execugédo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

6.2.  Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacdo/Comissao e 0s
licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor ou desconto unitario/e ou global, conforme o caso.

6.6.  Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para abertura da sessdo e as regras
estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,01% (um centésimo por cento).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos ap6s o
registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com 0 modo de disputa adotado.

6.11. Paro o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, ap6s isso, serd prorrogada automaticamente pelo
sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragéo da sessdo publica.

6.11.2. A prorrogacéo automética da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e ocorrerd
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermedidrios.

6.11.3. Ndao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos
5% (cinco por cento), o Agente de contratagcdo/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definigdo das demais colocagdes.
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6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermedidrios.

6.12. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgaré os lances segundo
a ordem crescente de valores.

6.13. Né&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificacéo do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva da licitagéo, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comisséo persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica seréd suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do
fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgacao.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automaética, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo & comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

6.18.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até
10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma UGltima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.19. S6 poderéd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do
modo de disputa aberto e fechado.

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei
n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificacéo;

6.19.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacGes previstos nesta Lei;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢cdes dos érgdos de controle e o
neste Decreto Estadual 6.606/2023.
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6.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servi¢os produzidos ou prestados
por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da Administracdo
Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territério do
Estado em que este se localize;

6.19.2.2. empresas brasileiras;
6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a prética de mitigagéo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer
acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o Agente de Contratagdo/Comissdo podera
negociar condi¢des mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida,
quando o primeiro colocado, mesmo apos a negociacéo, for desclassificado em razéo de sua proposta permanecer acima do
preco maximo definido pela Administragao.

6.20.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociacéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatdrio.

6.20.4. O Agente de Contratacdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ap6s a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso,

dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.20.5. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissdo prorrogar 0 prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat ou e-mail da pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.21. Apods a negociagdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comissdo iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO
7.1.  Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de contratagdo/Comissdo verificard se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°

14.133/2021, legislagdo correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a
participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Certiddo Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM) através do link
https://certidoes.cqu.gov.br/

7.1.3. Consulta Consolidada de Pessoa Juridica — TCU, através do link: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu s6cio majoritario, por forca
da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

7.3.  Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de
Contratagdo/Comissdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §19).
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7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificacdo. (IN n° 3/2018, art. 29,
§29).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicéo de participago.

7.4.  Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido
as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comissdo verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com o item 4.4 deste
edital.

7.5. Verificadas as condicbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratagdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.6. Do critério de aceitabilidade das propostas, conforme simula 259/2010 - TCU:

7.6.1. Os precos méaximos permitidos sdo os constantes nas planilhas orcamentarias, que servirdo de pardmetro para
avaliagdo dos valores unitérios e do valor global.

7.7.  Seradesclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. contiver vicios insanaveis;

7.7.2. ndo obedecer as especificacBes técnicas contidas no Termo de Referéncia;
7.7.3. apresentar precos inexequiveis ou acima do valor méaximo estipulado;

7.7.3.1.Na forma do Ac6rddo n° 2190/2024-Plenério, do Tribunal de Contas da Unido, as propostas serdo consideradas
inexequiveis tanto em relacdo ao preco global quanto aos pre¢os unitarios, caso ndo se comprove a exequibilidade quando
exigido pela Administracdo, na forma prevista neste edital;

7.7.3.2.Caso o valor apresentado seja considerado inexequivel, a Administragdo poderd exigir esclarecimentos ou
documentagdo que comprove a viabilidade do preco apresentado. Em ndo sendo comprovada a exequibilidade, a proposta
seré desclassificada.

7.7.4. as propostas inexequiveis serdo desclassificadas quando ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando
exigido pela Administracéo;

7.7.5. as propostas acima do valor méaximo estipulado serdo desclassificadas caso se mantenham acima do valor maximo
estipulado apds solicitacdo da Administracdo para readequagao;

7.7.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

7.8. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor or¢cado pela Administracéo.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, sO sera considerada apds diligéncia do Agente de
Contratagcdo/Comissdo, que comprove:

7.8.1.1.que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.1.2.inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Em contratacdo de obras e servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e
sobreprego considerara o seguinte:

7.9.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-integrada ou
integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagdo do valor global estimado;
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7.9.2. No regime de empreitada por preco unitério, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superacéo do valor global
estimado e pela superagéo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.9.3. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, independentemente do regime de
execucéo.

7.9.4. Conforme art. 59, § 5° da Lei n°® 14.133/2021, serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a diferenca
entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9.4.1. A garantia adicional devera ser apresentada no momento da contratacdo, juntamente com a garantia de execucéo
contratual, nos moldes do art. 96, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021.

7.9.4.2.Tal garantia sera exigida sem prejuizo das demais modalidades de garantia previstas em lei, somando-se a estas e
tendo as mesmas condicOes e prazo de vigéncia.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por
meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precos elaborada pela Administracéo, o licitante classificado em primeiro lugar
serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de néo aceitagdo da proposta.

7.11.1. Em se tratando de obras e servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a
Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo 0 modelo
elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagéo dos pregos
unitarios, no caso de empreitada por pre¢o global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacOes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

7.12. A proposta financeira devera conter as composicfes de custos unitarios e o detalhamento de encargos sociais e do
BDI, observando que estes ndo podem ser indicados mediante o uso da “expressdo verba” ou de unidades genéricas,

conforme simula 258, do TCU.

7.13. O agente de contratacdo ou a comissdo de contratagdo poderd, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas
que ndo haja majoracéo do preco originalmente proposto e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos 0s
custos da contratacdo, atribuindo-lhes eficacia para fins de classificacéo.

7.13.1. A nplanilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, mediante solicitacéo através de diligéncia.

7.13.2. O ajuste de que trata este item se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas.

7.14. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do objeto, poderd ser colhida a
manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1.  Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°
14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, podera
ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.1.2. Caso as licitantes ndo tenham registro cadastral deverdo apresentar os documentos listados no Anexo | deste Edital.
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8.2.  Para a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo livre.

8.2.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do
contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que
venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.3. Para a participagdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida, sera feita por meio do
somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, serd
observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

8.3.1. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de
referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdmico-financeira, haverd um acréscimo 10% (dez por cento), para o
consorcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.4.  Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por érgéo
ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

8.5.  Serd verificado se o licitante apresentou no sistema declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o
declarante responderd pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

8.6.  Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas.

8.6.1. Eventual certiddo do Ministério do Trabalho e Emprego que aponte o ndo atendimento do percentual exigido ndo
resultard, por si s6, na inabilitacdo. Em observancia ao Acérddo 523/2025 do TCU, seré concedida oportunidade para que o
licitante apresente outras evidéncias de cumprimento da reserva legal, a exemplo de dados extraidos do e-Social.

8.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

8.8.  Considerando que na presente contratagdo a avaliacdo prévia do local de execucdo é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢Bes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitacdo, que conhece o local e as condicdes de realizagdo do servico, assegurado a ele o direito de realizag&o de vistoria
prévia.

8.8.1. Declaracéo de Visita Técnica, conforme previsto no item 30 do Termo de Referéncia;

Ou,

8.8.2. Declaracéo pleno conhecimento das condiges e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e sobre o local do
servico, declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico, conforme previsto no item 30.1 b) do Termo de Referéncia.

8.9. A habilitagéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.9.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos
documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n°® 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, 84°).

8.9.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, copia autenticada ou em
meio eletrbnico com assinatura digital valida, emitida no ambito da ICP-Brasil.

8.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados
junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros
tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n® 3/2018, art. 7°, caput).
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8.10.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo. (IN n°
3/2018, art. 7°, pardgrafo Unico).

8.11. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgédos e entidades emissores
de certid@es constitui meio legal de prova, para fins de habilita¢&o.

8.11.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no SICAF serdo enviados por meio do
sistema, em formato digital, no prazo de 24 HORAS, contado da solicitacdo do Agente de Contratagdo/Comisséo.

8.11.1.1. E facultado ao Agente de Contratagio/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir da solicitagio
fundamentada feita no chat ou e-mail da pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.11.2. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com 0 pre¢o ou o
percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73,
de 30 de setembro de 2022.

8.12. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relacdo ao licitante
vencedor.

8.12.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.12.2. Respeitada a exce¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder as
fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em
relagdo a todos os licitantes.

8.13. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentacdo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

8.13.1. Complementacdo de informacdes acerca dos documentos j& apresentados pelos licitantes e desde que necessaria
para apurar fatos existentes & época da abertura do certame; e

8.13.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas;

8.14. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que néo alterem
a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificagdo.

8.15. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo examinara
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao
presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.11.1.

8.16. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda
ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.17. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente
sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢do para participagdo na licitagdo (art. 4° do Decreto n°
8.538/2015).

8.18. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo de licitante
por motivo relacionado a habilitacéo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, a
anulagdo ou revogacéo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da ata.
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9.3.  Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do
licitante:

9.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
9.3.2. o0 prazo para a manifestacdo da intengdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razOes recursais serd iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de
habilitacdo ou inabilitacéo;

9.3.4. na hipotese de adocéo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo para
apresentacéo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacéo da ata de julgamento.

9.4.  Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proéprio do sistema.

9.5. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade
superior, a qual deverd proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6.  Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis, contados
da data da intimacdo pessoal ou da divulgagdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decis@o recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido
solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comisséo durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apés a negociagao;

10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhnamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢des do edital;

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

10.1.4. apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo falsa durante a licitagdo
10.1.5. fraudar a licitacdo

10.1.6. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
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10.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo

10.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013. Nesse caso, as infracdes devem ser apuradas de
forma conjunta, num mesmo processo, sob o rito procedimental e a autoridade competente previstos na Lei Anticorrupgéo.

10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou
adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. adverténcia;
10.2.2. multa;
10.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

10.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou
até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicacdo das sang¢Bes serdo considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

10.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagfes dos orgaos de
controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no
prazo méaximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicacéo oficial.

10.4.1. Para as infragBes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato
licitado.

10.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa serd de 15% a 30% do valor do
contrato licitado.

10.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar
poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicacdo da sangdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimac&o.

10.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infracbes
administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no d&mbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo a qual pertencer o drgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Poderé ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia
da pratica das infragdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infragdes administrativas
previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangdo de
impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, 85° da Lei n.° 14.133/2021.
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10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo, descrita no item 10.1.3, caracterizara o descumprimento
total da obrigagéo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou
entidade promotora da licitacdo, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por
comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o
licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Caberé recurso no prazo de 15 (quinze) dias Gteis da aplicacdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de
licitar e contratar, contado da data da intimac&o, o qual serd dirigido & autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida,
que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior,
que deveréa proferir sua decisdo no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20
(vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.

10.14. A aplicagdo das sancOes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacéo integral
dos danos causados.

11. DA ANTICORRUPCAO

11.1. A LICITANTE deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratagdo,
0 mais alto padrédo de ética durante todo o processo de contratacdo e de execugdo do objeto contratual.

11.1.1. Para efeitos desta clausula:

a)  “praticas de corrupgdo: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a
intencdo de influenciar de modo indevido acéo de outra parte.

b)  “pratica fraudulenta”: significa qualquer ato ou omissdo de falsificagdo, inclusive falsidade ideoldgica, consciente ou
inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um individuo para obter beneficio financeiro ou outro de qualquer ordem,
ou com intencéo de evitar o cumprimento de uma obrigacéo;

C)  “pratica colusiva”: significa uma combinagéo entre duas ou mais partes visando alcangar um fim indevido, inclusive
influenciar indevidamente as acGes de terceiros.

d)  “pratica coercitiva”: significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou a
sua propriedade para influenciar de modo incorreto as a¢gdes de uma parte;

e)  “pratica obstrutiva é”:

I.  Deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigacdes ou fazer declaragBes falsas a
investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigacdo sobre alegacdes de uma pratica de corrupgdo,
fraude, coercéo ou coluséo; e/ou ameacar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta ndo revele qualquer fato que
seja de seu conhecimento em relagdo a questdes relevantes para a investigacdo, ou para impedir que recorra a investigacdo
ou a conduza, ou,

Il.  Atos que objetivem impedir materialmente o exercicio dos direitos de inspe¢éo e auditoria do Poder Publico.

11.1.2. A Administracdo rejeitara uma proposta de adjudicacéo se concluir que o licitante indicado se envolveu de forma
direta ou por meio de um agente, em prética corrupta, fraudulenta, colusiva, coercitiva ou obstrutiva ao concorrer ao
contrato em questao.
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11.1.3. A Administragéo declarara viciado o processo de licitacdo e pode cancelar a parcela alocada a um contrato se, a
qualquer tempo, determinar que a LICITANTE se envolveu em préticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas durante o processo de licitagdo ou implementacdo do contrato em questdo, sem que a LICITANTE tenha
adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatorias a , para combater essas préticas quando de sua ocorréncia, inclusive
por falhar em informar tempestivamente a Administragdo no momento em que tomou conhecimento dessas praticas;

11.1.4. Se algum funcionéario da Administracdo tiver envolvimento em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas,
coercitivas ou obstrutivas durante a licitacdo ou durante a execugdo do contrato, esses profissionais devem ser retirados da
equipe imediatamente.

11.1.5. A LICITANTE devera permitir, e fard seus subcontratados e sub consultores (se houver) permitirem, que a
Administracdo ou pessoas designadas por este possam inspecionar o local e todas as contas e registros relativos a execucao
do contrato e a apresentacdo da proposta, e ter as contas e registros auditados por auditores designados pela Administrag&o,
se este assim solicitar;

11.1.6. A Administracdo deve observar com atencdo a clausula que prevé, nomeadamente, que os atos destinados a
impedir materialmente o exercicio de inspe¢do do CONTRATANTE e do direito de efetuar auditoria prevista nas clausulas
anteriores constituem uma prética proibida e sujeita a rescisdo do contrato;

11.2.  Alémdisso, os LICITANTES deverdo estar cientes das condi¢Oes estabelecidas no Termo de Contrato.
12, DA IMPUGNAQAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa é parte legitima impugnar edital de licitacdo por irregularidade na aplicagdo desta Lei ou para
solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura
do certame, conforme art. 165 da Lei n.° 14.133/2021.

12.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial no prazo de até
3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia til anterior & data da abertura do certame.

a) A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, encaminhado para o e-
mail da CPL, sendo: licitacao@ageto.to.gov.br com copia para slo.ageto@gmail.com.

12.3.  As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

12.4. A concessao de efeito suspensivo & impugnagdo € medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de
contratacdo, nos autos do processo de licitagdo.

12.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realiza¢do do certame.
13. DAS DISPOSICOES GERAIS
13.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

13.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizacdo do certame na data
marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de Contratagdo/ Comisséo.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia - DF.
13.4. A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagéo.

13.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranca da contratacéo.

13.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparagao e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo ndo sera,
em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

13.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. S6 se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na Administragéo.
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13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo,
prevalecera as deste Edital.

13.10. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo/Comisséo persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica seré suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunicacéo do
fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgacéo.

13.11. A instabilidade que ocorram no sistema antes ou durante qualquer fase da licitacdo ndo gerard eventual reviso,
cancelamento, desfazimento, refazimento, enfim, de qualquer ato ja praticado, exceto caso haja decisdo nesse sentido por
parte do provedor do sistema (Portal de Compras do Governo Federal - COMPRAS GOVERNAMENTAIS).

13.12. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacfes Publicas (PNCP) e
endereco eletronico https://www.to.gov.br/ageto/licitacoes/2pr8c296szan.

13.13. A Comissédo de Contratacdo, nos termos do art. 64 da Lei n® 14.133/2021, podera alterar as condi¢Bes deste certame
e de qualquer documento pertinente a esta licitacdo, desde que se fixe novo prazo para apresentacdo das propostas.

13.14. Na forma do Acorddo n° 1211/2021-Plenério, do Tribunal de Contas da Unido, caso a licitante fique inabilitada a
Comisséo de Contratagdo poderad, justificadamente, conceder o prazo de 24h00min para que a participante faca a juntada de
documento que venha apenas atestar condi¢do pré-existente & abertura da sessdo publica do certame, observando-se as
letras seguintes:

a) A Comissdo de Contratagéo estabelecerd em ata ou despacho o prazo de inicio e de término para ser realizada a
juntada do documento de que trata este item;

b) A protocoliza¢do do documento no prazo estabelecido deverd ocorrer diretamente junto & Comisséo de Contratacdo
no endereco desta Pasta descrito no predmbulo deste Edital, ou ser encaminhado para o e-mail, sendo:
licitacao@ageto.to.gov.br com cépia para slo.ageto@gmail.com.

13.15. Os casos omissos no presente certame serdo resolvidos pela Comissdo de Contratagdo da AGETO.

13.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

a) ANEXO | - Documentos relativo habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira

b) MODELO A — Modelo de declaracdo de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (CONF.
14.133/2021)

¢) MODELO B - Modelo de Declaragéo de Visita Técnica

d) MODELO C - Modelo de declaracdo de conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacdo

e) ANEXO II - Critério de Julgamento e Rela¢do/Descrigdo dos Produtos

f) ANEXO Il —=Termo de Referéncia

g) ANEXO IV — Minuta de Termo de Contrato

Palmas - TO, 29 de janeiro de 2026

) (Assinado digitalmente)
KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA
Presidente da Comissdo de Contratagdo
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ANEXO | - DOCUMENTOS RELATIVO HABILITAQAO JURIDICA, FISCAL, SOCIAL E
TRABALHISTA E ECONOMICO-FINANCEIRA

1. RELATIVO A HABILITA(;AO JURIDICA, conforme previsto no art. 66, da Lei n.° 14.133/2021 e na Lei
10.406/2002 (Codigo Civil):

1.1. Cédula de identidade;
1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, €, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado da documentacéo de elei¢do dos seus administradores;

1.4. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

1.5. Decreto de autoriza¢do, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais e ato de
registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

1.6. No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deve ser apresentada Certiddo expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condi¢do de microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrugdo Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento
Nacional de Registro do Comércio — DNRC.

2. RELATIVO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, conforme previsto no art. 68, da Lei n.®
14.133/2021:

2.1. Provade inscri¢do no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (cartdo CNPJ/MF).

2.2. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Municipio onde estiver sediada a empresa, através da
apresentacdo da Ficha de Inscrigdo Cadastral ou documento equivalente, expedido pela Receita Municipal, que comprove a
referida inscricéo;

2.3. Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver sediada a empresa;

2.4. Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Municipio onde estiver sediada a empresa;

2.5. Certiddo de Regularidade com a Fazenda federal, mediante a apresentagdo da Certiddo de Débitos Relativos a
Créditos Tributarios Federal e a Divida Ativa da Unido (DAU);

2.6. Certiddo Negativa de Débitos com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS;
2.7. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

3. RELATIVO A QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRA, conforme previsto no art. 69, da Lei n.°
14.133/2021 e na Lei 10.406/2002 (Cddigo Civil):

3.1. A comprovacdo de boa situacdo financeira da empresa deverd ser através da(s) certiddo(des) e dos indices
provenientes do balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais.

3.1.1.No caso de a pessoa juridica que fora constituida ha menos de 2 (dois) anos, o balango patrimonial, demonstragdo de
resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis limitar-se-do ao Ultimo exercicio.

3.1.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e
ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

3.2. Certiddo negativa de faléncia ou recuperacdo judicial ou extrajudicial, ou liquidacdo judicial, ou de execucéo
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio, com data de, no maximo
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60 (sessenta) dias anteriores a publicacdo do primeiro aviso desta licitagdo, exceto se houver prazo de validade fixada na
respectiva certiddo. No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante deveré apresentar a
comprovagcdo de que o respectivo plano de recuperacéo foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101,
de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagéo.

3.2.1.Em se tratando de Licitante subsidiaria integral, caso sua empresa controladora esteja em recuperacéo judicial, devera
ser apresentado Termo de Compromisso no qual a Licitante assegure que manterd a capacidade técnica, econdmica,
financeira e operacional, com vista a assegurar a execugdo do contrato.

3.3. A comprovagio de boa situagdo financeira da empresa através dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverdo ser maiores que 1,00 (um inteiro), resultantes da aplicagéo da(s) formula(s)
abaixo, com os valores extraidos de seu balango patrimonial, conforme previsto no IN - Seges/MP 5/2017:

LG = Ativo Circulante + Realizivel a Longo Prazo

B Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
SG = Ativo Total

B Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
LC= Ativo Circulante

B Passivo Circulante

3.4. A licitante que apresentar resultado menor que 01 (um), em qualquer dos indices citados no subitem anterior, quando
de sua habilitacéo, estara inabilitada, exceto se comprovar capital social ou patrimdnio liquido igual ou superior a 7% (sete
por cento) do valor estimado da contratagdo e, assim, estara dispensada de apresentacdo dos referidos indices.

3.5. O patriménio liquido minimo e os indices financeiro minimos serdo obtidos através do balanco patrimonial do Gltimo
exercicio financeiro ja exigivel, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios. O penultimo balango
patrimonial exigivel ser& avaliado de forma complementar para demonstragdo da boa situagdo financeira da empresa.

3.5.1. O Balango Patrimonial das Sociedades Andnimas ou por Ag¢Bes deverd ser o aprovado em Assembleia e a
respectiva Ata registrada na Junta Comercial, devidamente publicada, sendo que o das de Capital Aberto devera, ainda, vir
acompanhado de Parecer de Auditor (es) Independente(s).

3.5.2. O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito no "Livro Diario", contendo identificacdo
completa da empresa, de seu titular e de seu responsavel técnico contabil, acompanhado de seus respectivos Termos de
Abertura e Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial OU Cartério de Titulos e Documentos OU no
Sistema Publico de Escrituracdo Digital SPED, com seu respectivo Recibo de Entrega de Escrituragdo Contabil Digital.

4, DA PARTICIPA(;AO DE CONSORCIO, conforme previsto no art. 15, da Lei n.° 14.133/2021:

4.1. Neste certame, sera admitida a participagdo de consoércio, ficando a cargo das prdprias interessadas a defini¢éo
quanto a quantidade de empresas participantes, as quais devem observar as seguintes exigéncias de acordo com o artigo
15 da Lei n° 14.133/2021:

4.1.1. Comprovagdo de compromisso publico ou particular de constituicdo de consércio, subscrito pelos consorciados;
4.1.2. Indicagdo da empresa lider do consorcio, que sera responsavel por sua representagao perante a Administracao;

4.1.3.E admitido, para efeito de habilitagao técnica, do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econdmico-financeira, do somatério dos valores de cada consorciado;

4.1.4.Fica vedada a participagdo de pessoa juridica consorciada em mais de um consorcio e a participacdo isolada da
consorciada;

4.1.5.Deve conter clausula de responsabilidade solidaria no Compromisso de Constituicdo de Consorcio a ser firmado
pelos licitantes, bem como do Contrato a ser celebrado pelo consdrcio vencedor;
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4.1.6. A responsabilidade dos integrantes pelos atos praticados em consércio serd solidaria, tanto na fase de licitacdo
quanto na de execugéo do contrato;

4.1.7.0 licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebracdo do contrato, a constituicdo e o registro do
consarcio, nos termos do compromisso referido no item a) deste item.

4.1.8.E admitida a eventual substituicdo de consorciado, desde que haja prévia autorizacdo da Administracio e
comprovagao de que a nova empresa do consorcio possui, no minimo, 0s mesmos quantitativos para efeito de habilitacéo
técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para
fins de habilitagdo do consdrcio no processo licitatério que originou o contrato.

4.1.9.Nos casos de alteracdo, dissolugdo, substituicdo e inclusdo de empresa nos consorcios contratados e, a cisdo,
incorporacdo ou fusdo das empresas contratadas para a execucdo de obras e servicos pela AGETO, sera observado a
disciplina da PORTARIA AGETO N° 0299/2023, DE 30 DE OUTUBRO DE 2023.

4.2. Os consorcios participantes deverdo definir, em seu compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio
ou outro documento particular conjunto, a forma pela qual serdo efetuados os pagamentos decorrentes dos contratos
administrativos a serem firmados, podendo optar por:

4.2.1. Pagamento individualizado as empresas consorciadas, onde a emissdo de notas de empenho, liquidagBes e
pagamentos serd em nome de cada empresa consorciada, na propor¢do de sua participacdo no consoércio, conforme
declarado no ato de constitui¢&o;

4.2.2. Pagamento a empresa lider do consércio, onde a emissdo de notas de empenho, liquidagfes e pagamentos
diretamente sera feita exclusivamente em nome da empresa lider do consércio, desde que haja previsdo expressa para a
empresa lider receber os pagamentos e dar quitagdo em nome do consorcio;

4.2.3. Na hipotese prevista no item 4.2.1. a empresa lider deverd apresentar documento formal que comprove a
autorizagdo das demais empresas consorciadas para receber pagamentos e dar quitacdo em nome do consorcio, bem como
procuragdo publica especifica para este fim.

4.3.  Quanto aos requisitos de habilitagido, os CONSORCIOS, deverdo apresentar as seguintes documentagdes:

4.3.1. RELATIVO A HABILITACAO JURIDICA, cada empresa dele integrante deve apresentar os documentos
relacionados no item 1.;

4.3.2. RELATIVO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, cada empresa dele integrante deve apresentar
o0s documentos relacionados no item 2;

43.3. RELATIVO A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA, cada empresa dele integrante deve
apresentar os documentos relacionados no item 3;

4.3.3.1.Fica estabelecido um acréscimo de 10% (dez por cento) dos valores exigidos para a Licitante individual,
admitindo-se, porém, o somatorio dos valores de cada consorciado, conforme previsto no art. 15, §1° da Lei n.°
14.133/2021.

4.3.3.2.0 acréscimo previsto no item 4.3.3.1. ndo se aplica aos consércios compostos, em sua totalidade, de
microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

5.  DAS DISPOSICOES GERAIS, conforme previsto no art. 63, da Lei n.° 14.133/2021:

5.1. As certidGes, e demais documentos, que ndo possuirem prazo de validade fixado no proprio documento terdo
validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de expedigdo.

5.2. O licitante devera apresentar declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacéo, e o declarante respondera pela
veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

5.3. O licitante devera apresentar declaracdo ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXII1, da Constituicdo e do art. 68, VI, da Lei n® 14.133/2021.
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5.4. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas na forma da lei (art. 63, § 1°, da Lei n® 14.133/2021).

5.5. As declaragdes citadas no item 5 deste anexo | do edital, poderdo ser emitidas pela licitante em apartado ou por
meio de declaragdo em campo préprio do sistema eletronico PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL -
COMPRAS.GOV.

5.6. Referente a VISTORIA a licitante devera apresentar:
a) Declaracéo de Visita Técnica, conforme previsto no item 30 do Termo de Referéncia;
Ou,

b) Declaracdo pleno conhecimento das condicOes e peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos e sobre o local do
servico, declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico, conforme previsto no item 30.1 b) do Termo de Referéncia.

6. Os documentos para HABILITACAO TECNICA s#o os previstos no Termo de Referéncia.
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MODELO - A

MODELO - DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE

PEQUENO PORTE
(CONF. 14.133/2021)
......... yeernlBiinn de
Ref.: Edital de (MODALIDADE DA LICITAGAO) N.° .......... /
...................................................................................................................................... , inscrita no CNPJ
N, , por intermédio de seu representante legal, 0(@) Sr.(8.)...ccceorrrrmrnsviriiriiieceeieeieeieeas ,
portador(a) da Carteira de Identidade n°...................... € 00 CPF N , DECLARA, para fins do

disposto no art. 1° da Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006, sob as san¢Bes administrativas cabiveis e sob as penas da
lei, que esta empresa, na data de abertura do certame, se enquadrada como:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006.

DECLARA que, nos termos do Art. 3°, 84° da Lei Complementar n® 123/2006, esté ciente e compreende plenamente as
vedacdes ao tratamento juridico diferenciado, e atesta que ndo esta sujeita as referidas vedagfes ao enquadramento como
ME ou EPP.

DECLARA que no ano corrente ndo ultrapassou a receita bruta anual maxima prevista para EPP ou, caso tenha
ultrapassado, ndo superou 20% (vinte por cento) do limite estabelecido para EPP, nos termos do Art. 3°, 89° e 9°-A, da Lei
Complementar n° 123/2006.

DECLARA que, conforme art. 4° 82° da Lei Federal 14.133/2021, para efeitos de habilitacdo neste certame, no ano
corrente ndo celebrou contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARA que, em caso de contratacdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, compromete-se a observar o valor
anual do contrato na aplicacdo dos limites previstos.

(local)/(data)

(representante legal)
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MODELO -B

MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA TECNICA

DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Declaro ter visitado a
conforme  previsto no Termo de  Referéncia/Projeto  Bésico referente ao  certame licitatorio
na data a seguir indicada, tomando conhecimento de todos o0s aspectos que possam
influir direta ou indiretamente na formulacdo da proposta, reconhecendo todas as condicdes e peculiaridades técnicas dos
servigos a serem executados. Declaro ter tomado conhecimento de todas as informagdes e condi¢des para 0 cumprimento
das obrigacdes objeto do presente Termo.

Palmas, de de 202__.

(Assinatura do representante da empresa)

Acompanharam a visita:

Lotacdo do Servidor:

Nome do servidor:

Cargo / matricula:

Horério da realizagdo da visita:

Inicio:

Término:
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MODELO -C

MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIGCOES E PECULIARIDADES DA

CONTRATACAO
(razdo social da licitante), CNPJ n° , estabelecida
no(a) , neste ato representada pelo(a) Sr(a).
(representante da empresa e qualificagdo do mesmo, constando inclusive
qual a funcdo/cargo na empresa), portador(a) de CI/RG n° , CPF n° , DECLARA,

sob as penas da Lei, que possui pleno conhecimento do objeto da Concorréncia n® XXX/XXX , das condi¢Bes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do servico, assumindo total RESPONSABILIDADE por
esta declaragdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por for¢a do conhecimento declarado, quaisquer alteracdes
contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

(Local e data)

Assinatura e carimbo

(Responsavel da empresa)
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ANEXO Il

CRITERIO DE JULGAMENTO E RELAGAO/DESCRIGCAO DOS PRODUTOS

01. Do critério de julgamento (lembretes importantes):
a) Sera vencedora a Licitante que atender as exigéncias do Edital e apresentar o MAIOR DESCONTO;
b) A proposta devera conter apenas duas casas decimais apés a virgula;

¢) por se tratar de modo de disputa ABERTO, o intervalo minimo de percentuais, entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances INTERMEDIARIOS quanto em relacéo ao lance que COBRIR A MELHOR OFERTA seré 0,01% (um
centésimo por cento).

02. Da participacdo: Ampla Concorréncia.

03. Da Relag&o/Descri¢do dos servigos:

VALOR PERCENTUAL DE
ITEM OBJETO GLOBAL DESCONTO A
ESTIMADO OFERTAR (%)

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA|
EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTAGCAO URBANA E
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, DA QUADRA 1007 SUL -
PALMAS/TO, EXTENSAO 12,43 KM

R$ 26.742.197,52 XX
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ANEXO Il

TERMO DE REFERENCIA
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OBRAS E INFRAESTRUTURA B SaADO DO TOCAN T o

TERMO DE REFERENCIA

Identificagdo: 13/2025/DIPRO

Processo SGD: 2025/38960/002304

Termo de Referéncia:

Termo de Referéncia, sua elaboracéo baseou-se fundamentalmente na NLL, 14.133 de 01 de abril de 2021, e fundamentado
pelas pecas técnicas, (documentos 0s quais instrumentam a licitagdo), constante nos autos do processo, além do o Estudo
Técnico Preliminar (ETP), Orcamento e seus Anexos.

REVISAO 05 - 27/11/2025

TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATACAO DE OBRA POR CONCORRENCIA SEGUNDO ANLL,
LEI N°14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021.

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAQ DA OBRA DE PAVIMENTACAO
URBANA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, DA QUADRA 1007 SUL " PALMAS/TO, EXTENSAO 12,43
KM.

LOCAL: Quadra: 1007 Sul.

PALMAS - TO, 27 DE NOVEMBRO DE 2025
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1. FINALIDADE
1.1 DA FINALIDADE A QUAL ESTE DOCUMENTO SE PROPOE

1.1.1. Este Termo de Referéncia tem por finalidade dirimir os elementos necesséarios para a devida contratagdo
pretendida, ciente de que fora elaborado com base nas indicagfes dos estudos técnicos preliminares e conforme as pegas
técnicas anexa a este edital, o qual atende todas as exigéncias do inciso XXIV, art. 6° da NLL.

1.1.2. E imprescindivel ressaltar que os documentos apresentados acima sdo de total e integral responsabilidade de seus
autores, incluindo or¢camento estimado, quantitativos, propostas de solucéo e detalhamento dos servigos pretendidos.

1.1.3. Este processo é destinado a contratacdo de &mbito e divulgacdo nacional para contratacdo de empresa de
engenharia para execucéo da obra de pavimentacdo urbana e drenagem de aguas pluviais, da quadra 1007 sul - Palmas/TO,
extensdo 12,43 km, que se destina a realizagdo de concorréncia publicas sob a modalidade descrita neste processo.

1.1.4.  Este documento é de carater referencial, que tem por objetivo instruir os 6rgdos executores a fim de tornar
mais agil e eficiente o processo licitatdrio, inclusive para servigos totais ou parcialmente custeados com recursos do
Governo do Tocantins.

1.1.5.  Os procedimentos adotados adequam-se as normas do Brasil, conforme o disposto no inciso Il do Art. 28, inciso
XXVII1 do Art. 6 e inciso 11 do Art. 33 da Lei n°14.133, de 01 de abril de 2021. Sua utilizacdo é recomendada aos 6rgaos
e entidades executoras.

1.1.6.  Seguirad em anexo a este Termo de Referéncia todos os memoriais, planilhas, pareceres, projetos, pecas técnicas e
documento necessarios a sua perfeita execu¢do em acordo com o Art. 6°, Inc. XX alinea “a”, “b”, “c”, “d”, “f” da Lei
14.133/2021.

1.1.7.  Aempresa contratada deverd atender todas as exigéncias e obrigacdes constantes no Edital e seus anexos.
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2. DAS RESPONSABILIDADES DE QUEM ELABORA ESTE TERMO DE REFERENCIA
2.1 DAS RESPONSABILIDADES

2.1.1. O Termo de Referéncia tem natureza referencial e instrutiva, reunindo informages administrativas e técnicas
previamente consolidadas em etapas anteriores do processo licitatorio, tais como:

. Documento de Formaliza¢do da Demanda (DFD);

Estudo Técnico Preliminar (ETP);

Projetos de engenharia, quando aplicaveis;

. Pareceres, estudos ambientais, planilhas orcamentarias e memoriais descritivos apresentados pelos fiscais e
responsaveis técnicos da Administracdo.

2.1.2.  Todas as informagdes aqui constantes decorrem de documentos oficiais que instrumentam a licitagdo e possuem
forga técnica e normativa propria. Assim:

. As pecas técnicas (projetos, memoriais, orcamentos e estudos ambientais) definem os pardmetros de execucéo do
objeto e tém carater vinculante;

. Os documentos administrativos (DFD, ETP, despachos e pareceres) asseguram a motivacéo e a aderéncia ao
planejamento estratégico da Administracéo;

. O presente Termo de Referéncia organiza e referencia essas informagdes, fornecendo suporte administrativo e
normativo ao processo licitatorio.

2.1.3.  Este Documento ndo tem carater autbnomo ou independente, mas atua como consolidador das informagdes
advindas das éareas técnicas e administrativas competentes, assegurando clareza, transparéncia e rastreabilidade das
decises adotadas pela Administragao.

2.14. Dessa forma, a correta execugdo do objeto contratado depende da observancia integral as pecas técnicas que
instrumentam a licitagdo, cabendo a este Documento apenas a fungdo de instrugdo processual, sem substitui¢do da forga
normativa dos documentos técnicos e administrativos que o antecedem.

2.15. Importante ressaltar que cada setor envolvido possui responsabilidades especificas em cada etapa da instrucdo
processual, devendo observar que:

a) Estudos ambientais: sdo de inteira responsabilidade dos respectivos responsaveis técnicos que os elaboraram e
do fiscal designado para analise e aprovacéo;

b) Orcamento e quantitativos: a pesquisa de mercado, a estimativa de custo, as planilhas or¢camentarias e de
quantitativos e demais informagdes correlatas sdo de responsabilidade do responsavel técnico que as produziu, bem como
do fiscal que as analisou e aprovou. Ressalta-se que a estimativa de custo ndo equivale a custo real do objeto e ndo é,
por si s8, fundamento para aprovacéo da contratacéo;

c) Mapa de riscos: tem por objetivo identificar e avaliar riscos que possam impactar a execucdo administrativa do
objeto, em conformidade com o art. 22 da Lei n® 14.133/2021;

d) Matriz de riscos: contempla apenas riscos previsiveis e passiveis de gestdo, ndo abrangendo eventos de caso
fortuito ou forgca maior, os quais independem da vontade das partes;

e) Aprovacdo de valores: é atribui¢do do Setor Financeiro e, quando se tratar de fonte 0500, do Grupo Gestor,
que delibera sobre a viabilidade orcamentaria e financeira da contratacéo;

f) Origem das informacgdes: todas as informagdes constantes neste Termo de Referéncia derivam de etapas

anteriores, como o Documento de Formalizacdo da Demanda (DFD), o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e, quando
aplicavel, do Termo de Referéncia Especifico (TRE). A definicdo da modalidade e regime de execucdo é decisdo da
Administracéo;

9) Solicitagdo de contratacles: todas as contrataces decorrem de solicitagdo da Administracdo, com vistas a
atender demandas estratégicas, necessidades do Estado e dos Municipios, 6rgdos reguladores e planos de governo. O
responsavel pela elaboracdo do Termo de Referéncia atua como executor instrumental dessa demanda;

h) Encaminhamento do documento: apo6s finalizagdo, o Termo de Referéncia € repassado aos setores responsaveis
pela continuidade do processo. Eventuais questionamentos ou pedidos de ajuste devem ser respondidos pelo setor
demandante, com apoio do elaborador quando necessério;

i) AlteragBes posteriores: o responsavel pela elaboracdo do Documento compromete-se a realizar ajustes ou
atualizagbes que lhe forem formalmente demandados pela Administracdo. Contudo, ndo assume responsabilidade por
alteragdes realizadas sem sua ciéncia ou autorizagao expressa; e

j) Responsabilidade sobre informacdes técnicas: eventuais erros ou inconsisténcias em estudos ambientais,
planilhas or¢amentarias, quantitativos ou outros documentos técnicos néo sdo de responsabilidade do elaborador do Termo
de Referéncia, uma vez que sua validagcdo compete ao fiscal da pasta. Este, inclusive, devera formalizar no SGD a
aprovagcao dos projetos e estudos técnicos, anexando relatério que sera incorporado ao processo.

2.1.6.  Assim, o presente Termo de Referéncia limita-se a consolidar informacdes recebidas, garantindo preciséo,
clareza, imparcialidade e conformidade legal, mas sem substituir ou assumir a responsabilidade técnica das pecas que
fundamentam a licitac&o.
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3. CHECK LIST — OBRAS

1)  Memorando de Abertura do processo;

2)  Plano de Contratagdo Anual (PCA);

3)  Documento de Formalizagdo de Demanda (DFD)

4)  Pecas Técnicas de Engenharia;

5)  Estudo Técnico Preliminar (ETP);

6) Mapa de Risco;

7)  Termo de Referéncia;

8)  Matriz de Risco;

9)  Anexos; PROJETO BASICO E PECAS DE ENGENHARIA

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Palmas/TO | (63) 99963-2060
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br

Documento foi assinado digitalmente por KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA em 29/01/2026 17:31:28.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o cédigo verificador: B426F5EF0242CBC4 | SGD:2026/38969/004263




AGENCIA DE TRANSPORTES, GOVERNO DO ESTADO

OBRAS E INFRAESTRUTURA

R
AGETO rocanmns *

4. INFORMAGCOES PRELIMINARES
41 DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

4.1.1. Estudo Técnico Preliminar — ETP, que representa a primeira fase do planejamento da contratagdo, delineou o
interesse publico a ser atendido e apresentou a solugdo considerada mais adequada para satisfazer a necessidade
administrativa.

4.1.2. Este documento encontra respaldo no inciso XX do art. 6° da Lei n® 14.133/2021, que define 0 ETP como o
conjunto de elementos capazes de caracterizar o interesse publico envolvido e a melhor solucéo para o atendimento da
demanda, servindo de base para o anteprojeto, termo de referéncia ou projeto bésico, conforme a viabilidade da
contratacao.

4.1.3. No presente caso, 0 ETP fundamentou a necessidade de contratacdo de empresa de engenharia especializada para
execucédo da obra de pavimentagdo urbana.

4.2 DA DEFINICAO A QUAL SE ENQUADRA O OBJETO

4.14. Nos termos da alinea “b”, inciso XXI, art. 6° da Lei n° 14.133/2021, o0 objeto desta contratacdo enquadra-se
como servico especial de engenharia, uma vez que envolve a execu¢do de atividades técnicas especializadas, que exigem
conhecimento técnico profissional especifico e responsabilidade de profissional habilitado.

5. DAS EXIGENCIAS A CONSTAR NO TERMO DE REFERENCIA
5.1 CONFORME INCISO XXIII, ART. 6°, LEI 14.133/2021

5.1.1.  Os topicos constantes deste Termo de Referéncia atendem as exigéncias previstas no inciso XXI11 do art. 6° da
Lei n® 14.133/2021, que dispde sobre os elementos necessarios e suficientes a caracterizagéo do objeto da contratacdo.

5.1.2.  Nos termos da legislagdo, o presente documento contempla, de forma clara e objetiva:

a) Descri¢do da necessidade da contratagdo, com a motivacéo e justificativa;

b)  Definicéo precisa do objeto, especificando as atividades a serem contratadas;

c) Requisitos da contratacdo, de natureza técnica, juridica, orgamentaria, ambiental e administrativa;

d) Resultados pretendidos, expressos em termos de desempenho e de qualidade esperados;

e)  Critérios de medicdo e de pagamento, vinculados a entrega dos produtos e servicos;

f)  Obrigacdes da contratada e da Administracdo, necessarias a execugao contratual;

g) Prazos de execucdo e de vigéncia contratual, conforme estabelecido em lei;

h)  Providéncias administrativas necessarias a celebragdo e fiscaliza¢do do contrato;

i) Previsdo dos possiveis impactos ambientais e das medidas de mitigacéo;

j) Referéncia as pegas técnicas que instrumentam a licitacdo (projetos de engenharia, memoriais, orcamentos,
estudos ambientais e demais documentos técnicos), bem como as pegas que instruem a licitagdo (Estudo Técnico
Preliminar e este Termo de Referéncia), e ao DFD, que é o documento originario que esclarece as demandas e fundamenta
a necessidade da contratago.

5.1.3. Dessa forma, o presente documento atende integralmente ao disposto no inciso XXIII do art. 6° da Lei n°
14.133/2021, assegurando que a contratacdo seja realizada com clareza, transparéncia e seguranca juridica, respeitando
a distincdo entre documentos técnicos que instrumentam a licitacdo e documentos administrativos que a instruem.

6. DO OBJETO
6.1 DO OBJETO QUE SE PRETENDE LICITAR

6.1.1.  Contratagcdo de empresa de engenharia para execu¢do da obra de pavimentagdo urbana e drenagem de aguas
pluviais, da quadra 1007 sul - Palmas/TO, extensao 12,43 km.

7. DO OBJETIVO
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7.1 DO OBJETIVO GERAL DESTA LICITACAO

7.1.1. Proporcionar, através da construcdo de pavimentacdo asfaltica urbana, melhores condigdes de mobilidade,
saneamento e outros itens de infraestrutura urbana basica. Além de ser visualmente mais agradavel, o asfalto é um
revestimento mais apropriado para a locomoc&o e traz mais conforto para os cidad&os.

7.1.2.  Concluindo, a pavimentacdo de vias publicas ¢ uma forma de permitir que regides progridam, beneficiando
moradores com o fim do convivio com a lama e o barro na frente de suas casas, bem como a poeira do chéo de terra batida.
Portanto, esse tipo de servico tem relacdo direta com a qualidade de vida de todas as pessoas, bem como para o
desenvolvimento da sociedade como um todo.

8. DA JUSTIFICATIVA
8.1 DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

8.1.1.  Justifica-se que, apesar da Diretoria de Projetos ser responsavel pelos Projetos, Licenciamento, Supervisao e
Fiscalizacdo de Obras Viarias e possuir em seu quadro profissionais aptos a exercerem suas fung@es, a referida Diretoria
ndo possui nimero suficiente de profissionais para que possa atender a demanda de todo o Estado, quanto a elaboracéo,
licenciamento, supervisdo e fiscalizacdo de Projetos de Engenharia Rodoviaria, bem como a execucdo dos Programas
Sociais e Ambientais, além de n&o ser estruturada com laboratorios e equipamentos necessarios.

8.1.2.  Em se tratando de execucdo de obras e programas socioambientais associados a suas respectivas licengas, a
AGETO opta por descentralizar os servicos por questdes de agilidade, transparéncia e eficiéncia no atendimento das
demandas regionais. A descentralizacdo possibilita um acompanhamento mais proximo das necessidades locais, permitindo
respostas mais ageis e eficazes as demandas especificas de cada regido.

8.1.3. N&o obstante, a AGETO depende fundamentalmente da contratacdo de servi¢os de apoio técnico especializado
para cumprir sua missdo institucional de prover infraestrutura viaria e logistica de transportes a todos os municipios do
Estado, priorizando a seguranga dos usuarios do sistema de transporte. A estratégia de descentralizagdo aliada & contrataco
de apoio técnico especializado torna-se essencial para atender as demandas variadas e garantir a qualidade e seguranca das
obras viarias em todo o Estado.

8.1.4. Desta forma, torna-se essencial a contratacdo objeto deste processo, pois tem como objetivo a obtencdo da
solucéo para os problemas e demandas elencados.

8.2 DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

8.2.1 Com intuito de proporcionar melhorias a mobilidade urbana, infraestrutura basica e qualidade de vida daqueles
que transitam por essas localidades, é que se justifica a necessidade de investir em infraestrutura urbana na qual permita
trazer melhores condic@es e assim uma valorizagdo a regido.

8.3 PLANO DE CONTRATAGAO ANUAL (PCA)

8.3.1 O objeto desta contratagdo encontra-se devidamente previsto no Plano de Contrata¢fes Anual — PCA, com
registro publicado no Portal Nacional de Contratacdes Piblicas — PNCP, em conformidade com o disposto no art. 12 da
Lei Federal n°® 14.133/2021 e no art. 55 do Decreto Estadual n° 6.606/2023. A comprovacdo estd formalizada no
Memorando n° 111/2025/SGO, constante no SGD sob n° 2025/38969/063497, apresentado pelo setor demandante,
conforme demonstrativo a seguir.

8.3.2 Imagem comprobatdria da inclusdo do objeto no PCA, com a devida publicagcdo no PNCP, apresentada pelo setor
demandante:
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AGENCIA DE TRANSPORTES, GOVERNO DO ESTADO
OBRAS E INFRAESTRUTURA

MEMO/SGO/AGETO N° 009/2026
Palmas - TO, 27 de janeiro de 2026.

Da: Superintendéncia de Gestdo Operacional - SGO
Para: Diretoria de Projetos - DIPRO

Assunto: Registro de Obras no PCA/PNCP

Em atencdo as solicitagbes de registro ¢ acompanhamento referente ao processo
2025/38960/002304, informamos que as obras de CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO URBANA E DRENAGEM
DE AGUAS PLUVIAIS. DA QUADRA 1007 SUL " PALMAS/TO, EXTENSAO 1243 KM.,
conforme descrito. encontram-se devidamente inseridas no Plano de Contratacdes Anual — PCA,
constante no item Implantacdo de obras rodoviarias ¢ de pavimentagio asfaltica em Geral, destacado no
print do portal em anexo:

8.3.3 O registro no PCA e no PNCP confirma o estrito cumprimento das exigéncias legais e normativas aplicaveis,
além de reafirmar o compromisso da Administracdo com a transparéncia, a economicidade e a eficiéncia na gestéo
dos recursos publicos, em consonancia com os principios que regem a Administragdo Publica.

9 DA CONTRATAGCAO

9.1 DA MODALIDADE DE LICITAGAO, REGIME DE EXECUGCAO DA CONTRATAGAO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

9.11 Serdo informados a Modalidade de Licitagcdo, Regime de Execugdo da Contratacdo e Critério de Julgamento do
objeto:

a) Modalidade da Licitacdo: Concorréncia (Art. 28, Inciso 11, da Lei n°14.133/2021).
b)  Regime de Execugdo: Empreitada por Preco Unitario (Inciso I, Art. 46° da Lei 14.133/2021); e
¢)  Critério de Julgamento: Maior Desconto (Art. 33, Inciso 11, da Lei n°14.133/2021).

9.1.2 A definicdo da modalidade licitatéria, alinea “a”, deve ser formalizada pelo setor responsavel, cabendo a area
técnica apenas a funcdo opinativa, sem caréater deliberativo.

9.2 DA MOTIVACAO DAS ESCOLHAS

9.21 A Modalidade de Licitacdo acima foi adotada por ser a que melhor se adequa a natureza do objeto licitado,
viabilizando a ampla participacao de licitantes e assegurando a competitividade do certame.
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9.2.2 O Regime de Execucéo foi adotado considerando que os servicos e quantitativos do objeto estdo definidos e
aprovados nos projetos e orgamentos que integram o processo, garantindo precisdo nos pagamentos, controle da
execucdo, transparéncia e observancia aos principios da legalidade, eficiéncia e economicidade, conforme preceitua a
Lei n° 14.133/2021.

9.23 O Critério de Julgamento adotado visa prevenir distorgdes nos precos unitarios e coibir préticas irregulares,
como o denominado "jogo de planilha". Tal escolha possibilita a selecdo da proposta mais vantajosa a Administragéo,
garantindo que os servigos contratados sejam executados sob condigdes justas e equilibradas. Esse critério preserva a
equidade entre os licitantes e promove a eficiéncia na gestdo contratual, em conformidade com a Lei n°14.133/2021.

10 ESPECIFICACOES
10.1 DAS ESPECIFICACOES PARA O PROCESSO LICITATORIO

10.1.1 A empresa contratada devera concluir o objeto por completo de acordo com as especificagdes contidas neste
documento, Edital e seus Anexos.

10.1.2  Todos os elementos contidos neste processo licitatorio deverdo ser considerados para fins de elaboragdo de
proposta pelas licitantes, ciente de que ao apresentar as propostas implica na concordancia com as condic¢des elencadas por
este documento, Edital e seus Anexos.

10.1.3  Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorrecdes nos projetos e documentos que instrumentam ou que
instrumentam a licitacdo, ndo poderdo constituir pretexto para cobranca de “servigos extras” e/ou alteracdo na composicao
de precos unitarios, se a licitante vencedora ndo houver procedido pré-guestionamento na fase licitatdria.

10.1.4  As propostas deverdo ser compostas considerando a conclusdo do objeto, incluidos os valores de quaisquer gastos
ou despesas com: Mobilizagdo e Desmobilizacdo, Transporte de pessoal administrativo, Alimentacéo e todos os tipos de
prestacdo de servico/mdo de obra necessarios para que as equipes técnicas e profissionais possam realizar seus servigos
devidamente e com a fiel seguranga, incluindo as previstas em leis sociais, seguros, fretes, impostos de qualquer natureza,
lucro e outros encargos ou acessorios.

10.1.5 Na comprovagdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado devera ser
solicitado sua substituicdo, a juizo da Fiscalizacdo. Ha a possibilidade de substituicdo de materiais especificados por outros
equivalentes, desde que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia com os constantes no Edital e
seus Anexos quanto a qualidade, resisténcia, aspecto e preco.

11 INFORMAGOES ESSENCIAIS AOS LICITANTES
111 DAS ORIENTACOES GERAIS

11.1.1  Este Termo de Referéncia, juntamente com o Edital e seus anexos, integra o conjunto de pecas que compdem o
processo licitatério, devendo ser considerado em sua integralidade pelos licitantes.

11.1.2  As informacdes técnicas vinculantes sdo aquelas constantes nas pegas que instrumentam a licitacao, projetos de
engenharia, memoriais descritivos, estudos ambientais, planilhas orcamentarias e demais documentos técnicos, as quais
definem parametros de execucgdo e ndo poderdo ser desconsideradas.

11.1.3  As informagdes administrativas decorrem dos documentos que instruem a licitagéo, tais como o Documento de
Formalizacdo da Demanda (DFD) e o Estudo Técnico Preliminar (ETP), que subsidiam e justificam a contratacéo.

11.1.4  Eventuais duvidas, omissdes ou divergéncias deverdo ser objeto de pedido de esclarecimento durante a fase
prépria do certame. A auséncia de manifestacdo tempestiva implica aceitacdo integral das condigdes estabelecidas.

11.1.5  E de inteira responsabilidade das licitantes a leitura, compreensdo e observancia de todas as condicdes do edital,
deste documento e das pegas técnicas, ndo sendo admitida, em hipdtese alguma, a alegacdo de desconhecimento como
justificativa para descumprimento contratual.

11.1.6 A participacdo no certame implica, por parte da licitante, plena concordancia com todas as condigdes
estabelecidas, inclusive quanto as normas legais, regulamentares e técnicas que regem a contratacao.
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11.2 DA AQUISICAO DE DOCUMENTOS RELEVANTES

11.2.1 O Edital e seus Anexos podem ser adquiridos gratuitamente através da pagina da AGETO na internet, por meio
do enderego eletrdnico https://www.to.gov.br/ageto, conforme Art. 25°, § 3° da Lei n°14.133/21.

1122 As propostas deverdo ser encaminhadas exclusivamente por meio do sistema eletrbnico
https://www.gov.br/compras/pt-br/.

12 HABILITACAO
121 DO PROCESSO

12.1.1  Para a habilitagdo no processo licitatorio exigir-se-a4 dos interessados habilitacdo juridica, habilitacdo técnica,
habilitagdo fiscal, social e trabalhista e habilitagdo econémico-financeira, conforme preconiza o Art. 62° da Lei
n°14.133/2021.

12.1.2  Nos moldes do Art. 63°, I, serd exigida a apresentacdo dos documentos de habilitacdo apenas pelo licitante
vencedor, exceto quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento.

12.1.3  Além disso, conforme inciso Ill do diploma legal supracitado, serdo exigidos os documentos relativos a
regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante
mais bem classificado.

12.1.4  Por fim, nos termos do inciso IV do mesmo dispositivo, sera exigida da licitante declaracdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas.

12.2 DOS IMPEDIMENTOS A PARTICIPACAO

12.2.1  Nos termos do Art. 14 da Lei n°14.133/2021, é vedada a participacdo na licitacdo ou a execucéo do contrato,
direta ou indiretamente, das seguintes pessoas fisicas ou juridicas:

I. Pessoa fisica ou juridica que, no momento da licitagdo, esteja impedida de participar em razdo de sangdo aplicada
pela Administracdo Publica;

Il. Aquele que mantenha vinculo técnico, comercial, econémico, financeiro, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo
ou entidade contratante, ou com agente publico que atue na licitagdo, fiscalizacdo ou gestdo do contrato, incluindo conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa vedagdo constar
expressamente no edital da licitacdo;

I1l.  Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°6.404/1976, concorrendo entre si;

IV. Pessoa fisica ou juridica que, nos cinco anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada com transito em
julgado por:

a.Exploracéo de trabalho infantil;
b.Submissdo de trabalhadores a condicdes andlogas as de escravo; e
c.Contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

12.2.2 Além das vedacOes acima, deverdo ser observadas as restri¢cdes dispostas nos § 1° ao § 5° do Art. 14 da
Lei n°14.133/2021, que estabelecem, entre outras regras:

I. A possibilidade de participacdo da empresa autora do projeto na execucdo contratual quando ndo houver
comprometimento da isonomia entre os licitantes;
1. A necessidade de que a vedacdo seja expressamente declarada no edital, para garantir ampla publicidade das
restrigdes.

12.3 DAS FASES DE HABILITAQAO
12.3.1  Em consonancia com o Art. 62° da Lei n°®14.133/2021 a habilitagdo é a fase da licitagdo em que se verifica o

conjunto de informagdes e documentos necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o
objeto da licitagdo, dividindo-se em:

. juridica;
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Il. técnica;
1. fiscal, social e trabalhista;
V. econdmico-financeira.

12.4 DAS HABILITAGOES NAO CONTEMPLADAS POR ESTE DOUMENTO

12.4.1 Ositens I, 111 e IV por se tratar de documentos que sdo definidos e avaliados pela Comissdo Permanente de
Licitacdo e constar na minuta padrdo do edital ndo serd contemplado por este Termo de Referéncia.

12.5 QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL E TECNICO-OPERACIONAL

12.5.1  Para participar da licitagdo os concorrentes deverdo apresentar os documentos abaixo descritos além dos previstos
no artigo 67 da Lei n°14.133/2021. Ressalta-se que os documentos deverdo ser autenticados.

I. Certiddo de registro, da empresa LICITANTE e do responsavel técnico indicado, detentor de atestado de capacidade
técnica de execucdo de obra e/ou servigo de caracteristica semelhante, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), no qual estejam vinculados, nos moldes do Art. 67°,
incisos | e V da Lei n°14.133/21. As certidBes deverao ter suas legitimidades confirmadas;

Il. Comprovacdo, por parte da LICITANTE, de capacitacdo técnico-profissional por meio de atestados de capacidade
técnica e respectivas certiddes de acervo técnico, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente,
demonstrando possuir em seu quadro permanente profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, que demonstrem capacidade operacional na execugdo de servicos similares de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ou Declaragdo de Contratagdo Futura especifica para o respectivo
certame (Assinado pelo contratante e pelo profissional indicado, devendo ser apresentado documento assinado digitalmente
ou, em caso de procedimento presencial, o original com reconhecimento de firma no Cartério), limitadas as parcelas de
maior relevancia do objeto de licitagdo;

I1l. Declaragdo formal de disponibilidade da equipe técnica especializada que se responsabilizara pelos servigos
constantes deste objeto, devendo constar desta relagdo todos os profissionais que serdo responsaveis pelos servigos objetos
desta contratacéo, bem como declaracéo de disponibilidade de instalagdes e de aparelhamento adequados e disponiveis para
a realizacdo da obra, nos termos do Art. 67°, I11 da Lei n°14.133/21;

IV. Declaracdo de que a LICITANTE tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerente a natureza
do servico e ao local de sua execugdo, assumindo total responsabilidade por esse fato, nos termos do Art. 67°, VI, da Lei
n°14.133/21;

V. A comprovagédo da responsabilidade técnica do profissional indicado devera ser feita por intermédio do Atestado de
Capacidade Técnica expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente conferido pelo CREA
ou CAU, acompanhado da respectiva CAT (Certiddo de Acervo Técnico);

VI. Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, que comprove(m) que a LICITANTE tenha executado, para érgéo
ou entidade da administracéo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para
empresa privada, servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagcdo, em conformidade com o
820 Art. 67° da Lei n°14.133/2021. Para fins de comprovacdo da veracidade dos atestados, estes deverdo estar
acompanhados das respectivas Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT ou Atestados de Capacidade Técnica
acompanhados das AnotacOes de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT)
correspondentes e contratos de prestacdo de servigos. Documentagdes complementares poderdo ser solicitadas, caso
Necessario;

VII. Atestado(s) de capacidade técnico-profissional, que comprove(m) que o Profissional Indicado tenha executado,
para 6rgédo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou
ainda para empresa privada, servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacdo, em
conformidade com o §2°, Art. 67° da Lei n°14.133/2021. Para fins de comprovagéo da veracidade do(s) atestado(s), o(s)
mesmo(s) devera(do) estar acompanhado(s) da(s) respectiva(s) das respectivas Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT.
Documentagdes complementares poderdo ser solicitadas, caso necessario;

VIII. Para aspectos técnicos especificos, que a qualificacdo técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a
potencial subcontratado, limita-se a 25% (vinte por cento) do objeto a ser licitado, hipétese em que mais de um licitante
poderd apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado. (§ 9°, Art. 67° Lei n®14.133/2021), neste caso devera
constar Declaragdo Formal de Subcontratacdo, entre a empresa licitante e possivel empresa subcontratada, com
firma reconhecida por seus representantes legais;
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IX. Devera(do) constar, do(s) atestado(s) de capacidade técnico operacional, ou da(s) certiddo(6es) expedida(s) pela
entidade profissional competente, em destaque, os seguintes dados: data de inicio e término dos servicos; local de
execucdo; nome do contratante e pessoa juridica e da pessoa juridica contratada; nome do(s) responsavel(is) técnico(s),
seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de registro(s) na entidade profissional competente; especifica¢des técnicas dos
Servicos e os quantitativos executados;

X. As exigéncias de atestados constantes nesse Documento de Instrucdo da Licitagcdo sdo decorrentes do Alto Teor de
Relevancia Técnica e Financeira;

XI. Caso o(s) atestado(s) tenha(m) sido emitido(s) em favor de consércio homogéneo, as experiéncias atestadas deverao
ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporcdo quantitativa de sua participagdo no consorcio, salvo nas
licitagOes para contratacdo de servicos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as
experiéncias atestadas deverao ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;

XII. Caso o(s) atestado(s) tenha(m) sido emitido(s) em favor de consdrcio heterogéneo, as experiéncias atestadas deverdo
ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com o0s respectivos campos de atuacéo, inclusive nas licitagdes para
contratacdo de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual;

12.5.2 A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitacéo,
assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da
contratagdo, conforme §1°, Art. 67° da Lei n°14.133/2021.

12.5.3  Seré(do) aceito(s) atestado(s) ou outro(s) documento(s) habil(eis) emitido(s) por entidades estrangeiras quando
acompanhado(s) de traducdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora, conforme §4°,
Art. 67° da Lei n°14.133/2021.

12.5.4  Os profissionais indicados pela LICITANTE deverdo participar do servigo objeto da licitagdo, e sera admitida a
sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE,
conforme 86°, Art. 67° da Lei n°14.133/2021.

12.5.,5 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista no inciso V do caput deste artigo por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente
no Brasil, conforme §7°, Art. 67° da Lei n°14.133/2021.

12.5.6  Em caso de apresentagdo pela LICITANTE de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consércio
do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constitui¢do do consorcio ndo identificar a atividade desempenhada
por cada consorciado individualmente, sera seguido os dispostos nos §10° e §11°, Art. 67° da Lei n°14.133/2021.

12.5.7  Nao serdo admitidos atestados de capacidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado
causa a aplicacdo das sances previstas nos incisos 111 e IV do caput do art. 156° desta Lei em decorréncia de orientacdo
proposta, de prescricao técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade, como descrito no §12°, Art. 67° da
Lei n°14.133/2021.

12.6 DAS COMPROVOVAGCOES DE VINCULO

12.6.1 Com fundamento na Lei Federal n°14.133/2021, bem como nos Aco6rddos do Plenéario do TCU n°872/2016,
n°1.041/2010 e n°391/2009, e conforme orientacdo da Corte de Contas da Unido constante no Informativo de Licitagdes
n°282, a comprovacéo de vinculo profissional entre o profissional e a empresa LICITANTE deve restringir-se aos seguintes
documentos:

l. Carteira de trabalho;
Il. Profissional socio;
1. Contrato de trabalho;
V. Declaragdo futura de vinculo empregaticio; e
V. Profissional sendo ART da empresa, valida no periodo.

12.6.2  Observacdo: O vinculo entre o profissional e a empresa ndo se restringe exclusivamente a vinculo empregaticio.
Contudo, devera ser comprovado exclusivamente por meio de um dos documentos listados nos itens | a V acima, a critério
da LICITANTE.

12.7 CRITERIOS DE JULGAMENTO PARA HABILITACAO TECNICA
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12.7.1 A Capacidade Técnica-Profissional e Técnica-Operacional serdo avaliadas em funcéo do histérico de servigos
realizados que sejam similares ao proposto neste Termo de Referéncia. Conforme os critérios e exigéncias constantes no
topico “Qualificagdo Técnico-Profissional e Técnico-Operacional”, para as devidas comprovagdes.

12.7.2  Os itens constantes neste topico sdo excludentes e caso a empresa LICITANTE ndo apresente sera
desclassificada do processo licitatdrio.

12.7.3  As exigéncias de atestados seguiram as diretrizes estabelecidas no §1°, Art. 67 da Lei Federal n°14.133/2021.
“A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou
valor significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que
tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor

total estimado da contrata¢do”.

12.7.4  Comprovacado de Capacidade Técnica-Operacional - CTO:

TABELA - COMPROVACAO DE CAPACIDADE TECNICA-OPERACIONAL - CTO
Quantidade minima exigida
. - Unidade de | 50%, conforme expresso no
Item | Escopo dos Atestados Objeto Licitado Medida Instrumento  Convocatério da
Licitacdo
Exigéncias aos licitantes destinados a Etapa de Execucdo de Projetos
Atestados ou Certiddes para 5 815.98
| Construcdo/Execucdo de Tubo de concreto para B m 1.407,99
redes coletoras
Atestados ou Certiddes para 1.843.44
1 Construgdo/Execucdo de Tubo PEAD para B m 921,72
drenagem
Atestados ou Certiddes para
m Construgao/Execuggiq de  Pavimento com 53.182,63 m2 26.591.31
tratamento superficial duplo, com emulséo
asféltica rr-2c
Atestados ou Certiddes para
v Construcdo/Execucdo de Execugdo de pavimento 2.674,03 m?2 1.337,01
com aplicagdo de concreto asféltico

OBS: E permitido a somatéria de atestados.

12.7.5 Comprovacado de Capacidade Técnica da Equipe e do Profissional - CTEP:
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TABELA - COMPROVACAO DE CAPACIDADE TECNICA DA EQUIPE E DO PROFISSIONAL - CTEP

Exigéncias minimas de Atestados ou

Item | Profissional Escopo dos Atestados Al
CertidGes

Exigéncias aos licitantes destinados a Etapa de Execu¢do de Projetos

Engenheiro(a) Civil Responsavel pela Construcéo

! Engenheiro Civil do Projeto de Pavimentacéo Asféltica

Deverd ser comprovada capacidade
técnica do profissional apresentando ao
menos 1 Atestado ou Certiddo.

Engenheiro(a) Civil Responsavel pela Construcéo

I Engenheiro Civil do Projeto de Drenagem

12.7.6  Para as exigéncias a seguir em que cita o profissional e a devida comprovacédo de suas capacidades técnicas, 0s
atestados deverdo atender as seguintes exigéncias:

1. Engenheiro Civil: serdo aceitos somente Atestados de Capacidade Técnica e respectivas Certiddes de Acervo
Técnico — CAT em que o profissional indicado tenha formacao na area da Engenharia Civil, que tenha exercido ou esteja
exercendo a respectiva fungéo.

13 DOS VALORES ESTIMADOS

131 ESCOLHA DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

1311 O orcamento apresentado é conforme o projeto de engenharia conforme Documento VOLUME 5 —
AVALIACAO ECONOMICA anexo a este edital, emitido pelo Responsavel Técnico.

13.1.2  Para a contratacdo pretendida foi utilizado base referencial Sicro Julho/2025 e Sinapi Setembro/2025, conforme
parecer do orgamentista constante no VOLUME 5 — AVALIACAO ECONOMICA anexo a este edital, o qual definiu
estimativa de valor de R$ 26.742.197,52 (vinte e seis milhdes setecentos e quarenta e dois mil cento e noventa e sete
reais e cinquenta e dois centavos).

13.1.3  As cotacgdes, planilhas de orgamento e demais informacfes orcamentarias necessarias para a definicdo da
estimativa de valor final para contratacdo deste objeto esta definido no Parecer Técnico Orcamentario do Respectivo
Responsavel Técnico VOLUME 5 — AVALIACAO ECONOMICA anexo a este edital.

13.1.4 A planilha de or¢camento detalhado do custo global da obra (conforme Art. 6°, XXV, alinea f, da Lei 14.133/21),
cronograma, projetos e memorial descritivo serdo disponibilizados conforme definido em edital e seus anexos, e podem ser
obtidos por meio do endereco eletrdnico https://www.to.gov.br/ageto, conforme Art. 25°, § 3° da Lei 14.133/21.

13.2 APURACAO DO VALOR FINAL

132.1 A Estimativa de valor final de contratacdo estda em conformidade com o Orgamento apresentado pelo
Responsavel Técnico Orcamentista, o qual apresenta as cotacfes e parecer final no VOLUME 5 — AVALIACAO
ECONOMICA anexo a este edital,.

13.3 IMPORTANCIA DA ESCOLHA ADEQUADA DO ORCAMENTO

13.3.1  E fundamental destacar a importancia de uma selegéo criteriosa do orcamento de referéncia, o qual recai Gnica e
exclusivamente sobre o respectivo responsavel pelas cotagdes e elaboracdo do Orcamento. A utilizagdo de valores
discrepantes em relacdo aos praticados em objetos equivalentes pode gerar impactos negativos. Por outro lado, estimativas
embasadas em metodologias reconhecidas garantem uma abordagem sélida e confidvel, evitando possiveis prejuizos e
contribuindo positivamente para o planejamento e viabilidade da execugdo da obra.

134 AQUISICAO DE DOCUMENTOS RELEVANTES
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13.4.1 O Edital e seus Anexos podem ser adquiridos gratuitamente através da pagina da AGETO na internet, por meio
do endereco eletronico https://www.to.gov.br/ageto, conforme Art. 25°, § 3° da Lei n°14.133/21.

1342 As propostas deverdo ser encaminhadas exclusivamente por meio do sistema eletrbnico
https://www.gov.br/compras/pt-br/.

135 REAJUSTE DE PRECOS

135.1 A data-base para fins de reajuste dos precos constantes da proposta é a data base do orcamento estimado,
independentemente do prazo de duracéo do contrato nos termos do Art. 92°, 8 3° da Lei n°14.133/21.

13.5.2 A data-base do orcamento apresentado pelo licitante devera ser a mesma data-base do or¢camento estimado.

13.5.3  Caso exista outros reajustes, os valores faturados serdo ajustados a cada 12 (doze) meses, a contar da data do
orgamento estimado, pela aplicacdo do respectivo fator de reajuste de precos aos valores de pagamento devidos, utilizando-
se os Indices de Reajustes fornecidos pelo DNIT em seu site oficial.

13,54  Onde:

a) R =Parcela de reajustamento procurado;

b) Im = indice relativo ao da data do adimplemento da obrigagéo;

¢) lo = indice inicial — referente ao indice de custo ou de preco correspondentes & data fixada para o orcamento
estimado;

d) P =Preco unitario contratado.

1355  Os valores “I” séo calculados mensalmente pela Fundagdo Getulio Vargas e publicados no site oficial do DNIT
na opc¢do de Indices de Reajustes.

13.6 ORIGEM DA FONTE DE RECURSO

13.6.1 O objeto serd custeado por recursos orcamentarios provenientes das possiveis fontes de recurso: 500, a ser
definido pela Diretoria de Financas (DFIN).

13.7 DOS PRAZOS DE RESPOSTA

13.7.1  Conforme os incisos X e XI do art. 92, da Lei n°14.133, de 01/04/2021, os prazos para resposta aos pedidos de
repactuagdo de precos, e para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro ficam definidos
como 30 dias Uteis a partir da data de solicitacdo do respectivo pedido.

14 DO BDI
14.1 SUAS APLICACOES

14.1.1  Conforme determinacéo do Art. 23°, § 2° da Lei n°14.133/21 e do Art. 9°, do Decreto n°7.983, de 08 de abril de
2013, bem como do Art. 288° do Decreto Estadual n°6.606/2023, o preco global de referéncia sera o resultante do custo
global de referéncia acrescido do valor correspondente ao BDI, que devera evidenciar em sua composi¢do, no minimo:

l. Taxa de rateio da administragdo central;
1. Percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servigo, excluidos aqueles de natureza direta e personalistica
gue oneram o contratado;
11 Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
V. Taxa de lucro; e
V. E vedada a inclusio de IRPJ e CSLL no custo da obra, inclusive no BDI. (Acordao 2622/2013 e Acorddo
325/2007, Plenario-TCU).

14.1.2 A bonificagdo e despesas indiretas (BDI) devera compreender o LUCRO (beneficio) e as demais despesas
indiretas, aqui entendidas aquelas que ndo possam ser especificadas unitariamente, tais como:

a) custo com a administracdo central;
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b) despesas eventuais (greves, feriados ndo previstos, falta momentanea de material, acidentes inerentes a propria
atividade de construgdo, etc., ou seja, que tenham conotagdo de taxa de risco da construtora);

c) despesas com impostos e taxas (impostos, licengas, alvaras, seguros, caucdes, registros, placas legais, ART, etc.;

d) custo financeiro (para fazer face ao desembolso antecipado de despesas).

14.2 PERCENTUAL DE BDI APLICADO

14.2.1 O percentual do BDI adotado como pardmetro para a Estimativa de Orgamento foram de:
l. BDI: 21,38%;

14.2.2 BDI Diferenciado: 11,10%

14.2.3  Conforme orientacdo do Tribunal de Contas da Unido (TCU) por meio do Acérddo n° 2.622/2013 e Acdrddo n®
2369/2011, devendo a empresa apresentar sua composicao detalhada e seu BDI.

14.2.4  Paraacomposicdo do BDI sugerimos a utilizagdo da seguinte formula:

_(1+AC+S+R))*(1+DF)*(1+1)
BDI = a0

15 DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA
151 DAS PROPOSTAS

15.1.1  As propostas apresentadas pelas Licitantes deverdo atender todas as exigéncias estabelecidas no Edital e seus
Anexos, conforme a Lei n°14.133/2021 e o Decreto n°6.606/2023.

15.1.2  As propostas das licitantes deverdo ser realizadas “Truncadas” limitadas a 2 casas decimais.

15.1.3 A empresa licitante devera apresentar proposta financeira, no prazo estabelecido no edital, a qual devera ser
composta, obrigatoriamente, pelos seguintes documentos, sob pena de desclassificacéo:

I.  Proposta financeira— modelo 01 em anexo;
Il.  Declaragdo de Ciéncia e Compromisso, devendo ser apresentado documento original com reconhecimento de firma
no Cart6rio — modelo 02 em anexo;
I1l.  Declara¢do de cumprimento de requisitos de habilitacéo e inexisténcia de fatos impeditivos de habilitagdo — modelo

03 em anexo;

IV.  Termo de compromisso de execucdo dos servicos e de cessdo de direitos autorais patrimoniais — modelo 04 em
anexo;

V. Declaracdo de conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos — modelo 05 em
anexo;

VI.  Declaragdo de disponibilidade de equipamentos e equipe técnica — modelo 06 em anexo;
VII.  Planilha orcamentaria sintética, elaborada usando-se duas casas decimais, sendo que o resultado da multiplicacdo
do preco unitario pela quantidade devera ser exato, bem como a soma dos itens — modelo 07 em anexo;
VIII.  Planilha de composi¢do de custos unitarios (orgamento analitico) de todos os itens da planilha orcamentéria. O

referido orcamento analitico devera ser numerado observando a mesma sequéncia dos itens da planilha orgamentéria. Nos
itens com descrigBes coincidentes empresa licitante podera apresentar a composicdo do primeiro item das repetices,
tornando-se, neste caso, obrigatéria a citacdo da numeragdo nos demais itens — modelo 08 em anexo;

IX.  Planilha de composigéo analitica do BDI — modelo 09 em anexo;

X.  Planilha de composicdo dos encargos sociais de horistas e de mensalistas — modelo 10 em anexo; e

XI.  Cronograma fisico-financeiro da empresa — conforme cronograma fisico-financeiro da Administracdo Publica
em anexo — modelo 11 em anexo.

15.1.4 A ndo apresentacdo de qualquer das informagdes, planilhas e composi¢es mencionadas anteriormente acarretara
em desclassificacdo do licitante.

15.1.5 A data-base do orcamento apresentado pelo licitante devera ser a mesma data-base do orgamento estimado.

16 DAS DESAPROPRIACOES E RESPONSABILIDADES
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16.1 RESPONSABILIDADES

16.1.1  Considerando a natureza do objeto desta contratacdo, a Administracdo opta por manter sob sua responsabilidade
0s atos expropriatorios, mesmo nos casos em que a legislagéo permitir sua delegagao a contratada.

16.1.2  Assim, nos termos do art. 46, 84° da Lei n°® 14.133/2021 e demais legislacBes correlatas, as atribuigdes relativas
ao procedimento de desapropriacéo serdo organizadas da seguinte forma:

a) Caberd & Administracdo Publica a instauracdo do devido processo administrativo e a formalizagdo do Decreto de
Utilidade Publica, a ser encaminhado ao érgéo competente, conforme disposi¢des normativas estaduais aplicaveis;

b)  Apds a publicacdo do referido decreto, a Administragdo promovera as tratativas com os proprietarios dos bens
afetados, visando a formalizacdo de acordos administrativos para pagamento das indenizagdes. Na auséncia de consenso,
serd adotada a via judicial para fins de imissdo na posse e regularizagdo fundiaria, conforme prevé o ordenamento juridico
vigente;

c) O onus financeiro referente a0 pagamento das indenizacdes e demais despesas decorrentes da desapropriacdo serd
integralmente assumido pela Administragdo Publica;

d) A estimativa preliminar dos valores a serem indenizados seré realizada com base nos critérios técnicos definidos em
legislagdo especifica, e sua apuracdo cabera ao drgdo responsavel, por ocasido da formalizagdo do Decreto de Utilidade
Publica.

16.1.3  Assim, por ndo envolver atos expropriatorios, ndo se aplica prazo minimo para formalizacdo de Decreto de
Utilidade Publica, ficando restritas as adequagdes pontuais a faixa de dominio existente.

17 DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
17.1 DO SETOR RESPONSAVEL

17.1.1 O ato de Fiscalizar a Execugdo dos Programas Ambientais cabera ao responsavel técnico designado pela
AGETO, o qual este servidor sera 0 REPRESENTANTE DA CONTRATANTE especialmente designado, permitida a
contratacdo de terceiros para assisti-1o e subsidid-lo de informacdes pertinentes a essa atribuic&o.

17.2 DA ADMINISTRAGAO

17.2.1 A Contratante, por forga da legislacdo vigente e por orientagdo do Tribunal de Contas da Unido — TCU, na forma
do ac6rdao 2296/2012, nas suas contratacOes, devera verificar durante a fase de habilitacdo das empresas, a existéncia de
registros impeditivos da contratac&o.

17.2.2  Poderéa ser exigido a verificacdo do material e do trabalho, admitindo testes, provas de carga, experiéncias de
funcionamento e de producéo e tudo o mais que se relacionar com a perfei¢do da obra, do servico ou do fornecimento.

17.2.3  Orientacdo da execucdo do contrato, fornecimento de normas e diretrizes sobre seus objetos, para que a
CONTRATADA possa colaborar eficientemente com a CONTRATANTE.

17.24 Comunicar ao Ministério da Economia qualquer irregularidade no recolhimento das contribuicdes
previdencidrias. Serd imputada falta grave, caracterizado como falha em sua execugdo, o ndo recolhimento das
contribuicdes sociais da Previdéncia Social, que podera dar ensejo a rescisdo da avenca, sem prejuizo da aplicagdo de
sangao pecuniaria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.

17.2.5 Comunicar ao Ministério da Economia qualquer irregularidade no recolhimento do FGTS dos trabalhadores
participantes da execucédo da obra, ou servigo objeto dessa licitagdo. Sera imputada falta grave, caracterizado como falha
em sua execugdo, o nao recolhimento das contribuicfes sociais da Previdéncia Social, que podera dar ensejo a rescisdo da
avenca, sem prejuizo da aplicagdo de sancéo pecunidria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.

17.2.6 O representante da administracdo especialmente designado para fiscalizar o contrato, podera solicitar, por
amostragem, aos empregados da contratada, por intermédio do preposto, extratos da conta do FGTS e os entregues a
Administracdo com o objetivo de verificar se os depdsitos foram realizados pela CONTRATADA. O objetivo € que todos
o0s empregados tenham tido seus extratos avaliados até o final do contrato. Acérdao 1214 TCU.

17.2.7 O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucao
do contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.
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17.2.8  Notificar, por escrito (por meio de carta, e-mail, oficio, parecer técnico e/ou ordem de servigo), o
CONTRATADO, a ocorréncia de qualquer irregularidade verificada na execugdo dos servigos, eventuais imperfeigdes no
curso da execucéo dos servigos, fixando prazo para sua corregao.

17.2.9 Sempre que necessario, comunicar aos superiores sobre as ocorréncias em tempo habil para as devidas
providéncias.

17.2.10 Prestar as informac0es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

17.2.11 Realizar os pagamentos em até 30 (trinta) dias corridos, contados do atesto da respectiva nota fiscal.

18 DAS OBRIGAGCOES DA EMPRESA CONTRATADA
18.1 RESPONSABILIDADES

18.1.1  Antes do inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar a relagdo da equipe técnica que executara a obra,
composta por no minimo a equipe e profissionais com as mesmas habilita¢des e capacidades técnicas exigidas neste Termo
de Referéncia, constadas nas exigéncias do Tépico de “HABILITACAO”. Junto a relagdo da equipe devera ser apresentado
0 endereco para correspondéncias eletrdnicas, e-mail, e 0s niumeros de telefones celulares.

18.1.2 A CONTRATADA deverd manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra e/ou do servi¢o para
representd-lo na execucdo do contrato, Art. 118° Lei n°14.133/2021. Em conformidade com este artigo, durante as etapas de
estudos, quando a maioria dos servigos é executada em escritorio, a CONTRATADA devera manter um preposto, aceito
pela Administracdo, na cidade de Palmas, localizada no Estado do Tocantins.

18.1.3 A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou de materiais
empregados.

18.1.4 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo CONTRATANTE.

18.1.5 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do contrato. Serd imputada Multa de 0,5% do contrato, 0 ndo recolhimento das contribuigdes sociais da
Previdéncia Social, que podera dar ensejo a rescisdo da avenga, sem prejuizo da aplicacdo de sangdo pecunidria e do
impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins, conforme Art. 137 inc. I, Art. 156 inc. Il e Il da Lei
n°14.133/2021.

18.1.6 A CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execug¢do do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo. Serd imputada multa
de 0,5% do contrato ao ndo cumprimento desta clausula, Conforme Art. 156 inc. Il da Lei n°14.133/2021.

18.1.7  Empregar todos os materiais/equipamentos necessarios a execucao dos servigos dentro da técnica adequada e das
normas pertinentes, responsabilizando-se pela corre¢do de servigos executados erroneamente ou que néo estejam adequados
as condicdes de recebimento em virtude da méa execucdo dos servigos, incluindo aqueles que deverdo ser refeitos.

18.1.8  Todos os materiais/equipamentos para a execugdo dos servigos deverdo ser de boa qualidade e quando existente
utilizar produtos e equipamentos que comprovadamente favorecam a reducéo de consumo de energia e de recursos naturais,
conforme Art. 45 inc 111 da Lei n°14.133/2021.

18.1.9  Até o recebimento definitivo dos servicos, a CONTRATADA sera responsavel pelas despesas relacionadas ao
consumo de agua, energia elétrica, telefone, entre outros, em seu escritdrio/sede de representacdo. Esses custos ndo incluem
despesas diretamente relacionadas a execucao do objeto contratado.

18.1.10 As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de operarios contratados,
serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

18.1.11 O transporte de materiais e equipamentos referentes a execucdo da obra serd de responsabilidade da
CONTRATADA.
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18.1.12 As despesas decorrentes de estadas e alimentacdo de pessoal no local de realizacdo da obra serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

18.1.13 As despesas referentes a copias de documentos e projetos correrdo por conta da CONTRATADA.

18.1.14 A CONTRATADA devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo um conjunto completo dos projetos
atualizados, composto de desenhos, caderno de especificacfes técnicas, planilha orcamentaria e cronograma fisico-
financeiro.

18.1.15 Deverdo ser fornecidos, instalados e utilizados os Equipamentos de Protegdo Coletiva — EPC que se fizerem
necessarios no decorrer das diversas etapas do servico, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n°3.214 do
Ministério do Trabalho.

18.1.16 Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo Individual — EPI necesséario e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas dos servigos, conforme previsto na NR-06, NR-18 e na Portaria n°3.214
do Ministério do Trabalho.

18.1.17 Cumprir as legislacBes federais, estaduais e municipais, bem como seguir as normas relativas a seguranga e
medicina do trabalho, diligenciando para que ndo haja risco de paralisacdo dos servicos.

18.1.18 Fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessarios a execugao dos servigos.

18.1.19 Executar os servigos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, bem como manter as areas
de trabalho continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislagdo e nas normas relativas a protegao
ambiental, fazendo, inclusive, a remogdo dos entulhos e dando a destinacéo final ambientalmente adequada, conforme Art.
45°inciso | da Lei n°14.133/2021.

18.1.20 Manter os empregados da empresa uniformizados com a identificagdo da empresa e com os devidos
equipamentos de higiene e seguranga do trabalho.

18.1.21 Manter na obra a listagem de todos os empregados, contendo nome, RG e funcéo.

18.1.22 Os profissionais indicados pela LICITANTE para fins de comprovacéo técnico-profissional deverédo participar do
servico objeto da licitacdo, admitindo a substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela administracéo.

18.1.23 Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execugdo dos
servicos, bem como por aqueles provocados em virtude dos servigos executados e equipamentos empregados.

18.1.24 Substituir o produto ou refazer os servigos, no prazo de 15 (quinze) dias, que, apds a entrega e aceite, durante o
prazo de garantia, venha a apresentar defeitos de fabricacdo ou quaisquer outros que, reincidentes em nimero igual ou
superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilizagdo, desde que, para a sua ocorréncia, ndo tenha
contribuido, por agdo ou omissao, a AGETO.

18.1.25 Providenciar, as suas custas, o registro do servigo no INSS e nos demais 6rgdos que exigem.

18.1.26 Executar o servigo incluindo o fornecimento de materiais de primeira linha, de acordo com os padrdes
estabelecidos em projeto e memoriais de especificagbes, e toda e qualquer mdo de obra, inclusive a especializada,
necessarias a execugdo dos servigos.

18.1.27 Fornecer todos os dispositivos e acessdrios, materiais, ferramentas, equipamentos e servigos essenciais ou
complementares, eventualmente ndo mencionados nem especificados e/ou ndo indicados em desenhos e/ou tabelas de
acabamento e/ou listas de materiais do projeto, mas imprescindiveis a completa e perfeita realizacdo da obra.

18.1.28 Seguir todos os procedimentos de seguranga, tanto para os funcionarios, transeuntes e demais pessoas envolvidas
no processo, bem como as normas locais, estaduais e federais pertinentes.

18.1.29 Executar sob sua responsabilidade todas as instalacbes provisorias necessarias, alojamentos, refeitdrios,
depositos, escritério para fiscalizagdo e administracéo, destinados ao atendimento das necessidades durante a execugdo dos
Servicos.

18.1.30 Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e
municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e relacionados com o fornecimento de materiais e servigos
contratados.
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18.1.31 Providenciar a aprovacéo, junto aos 6rgdos competentes, quando couber, de todas as alteragdes que possam ser
feitas nos projetos originais, desde que ouvidos seus autores, arcando com 0s custos operacionais que der causa a alteracéo.

18.1.32 Responsabilizar-se por qualquer dano ou destruicdo que os servigos executados venham a sofrer, até o
recebimento definitivo da AGETO, bem como por indenizagdes que possam ser devidas a terceiros, por fatos oriundos dos
servigos e fornecimento contratados, mesmo que ocorridos na via publica.

18.1.33 Devera ser entregue pelos menos uma via da ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) de execucdo da obra
devidamente anotada no CREA em até 15 (quinze) dias ap6s a assinatura da ORDEM DE SERVICO, sendo que em
hipdtese alguma o construtor poderd iniciar a obra sem a entrega do referido documento, o qual podera imputar em multa
grave. A ART de execucdo apresentada devera ser de profissional com experiéncia compativel, com a apresentada durante
a fase de licitagdes. Caso haja mais de um responsavel pela execugdo da obra, deverd ser apresentado a ART de
corresponsabilidade do profissional que esteja acompanhando a obra.

18.1.34 Manter, durante toda a realizagdo obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos, preferencialmente em formato
eletrnico e vinculado a respectiva Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART) de execugdo. Os requisitos minimos de
forma e conteddo do supracitado Livro de Ordem devem observar o disposto na Resolugdo n°1.094/2017 do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA.

18.1.35 Promover o imediato afastamento, apds o recebimento da notificacéo, de qualquer dos seus empregados que ndo
corresponder & confianca, demonstrar incapacitagéo técnica ou perturbar a acdo da equipe de fiscalizagdo da AGETO.

18.1.36 Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vitimar um ou mais dos
empregados alocados na execugdo dos servigos contratados, assim como indeniza¢do que porventura dai originarem e por
tudo mais quanto as leis sociais, trabalhistas e fiscais estabelecem.

18.1.37 Fornecer, sempre que solicitado pela AGETO, e obrigatoriamente no ato dos pedidos de medicdo, comprovantes
de pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais decorrentes da execucéo deste
contrato.

18.1.38 Para que se efetive a medi¢do dos servigos contratados se faz necessario Requerer junto a Diretoria de Projetos
(DIPRO), da AGETO, os Pedidos Oficiais de Medicdo até o ultimo dia atil do més a se medir, constando cronograma
fisico-financeiro, planilha orcamentéria detalhada e os servicos realizados.

18.1.39 Para que se efetive a medicdo dos servigos contratados se faz necessario Requerer junto a Diretoria de
Infraestrutura Viaria (DIRIV), da AGETO, os Pedidos Oficiais de Medigdo até o Gltimo dia Gtil do més a se medir,
constando cronograma fisico-financeiro, planilha orcamentéaria detalhada e os servicos realizados.

18.1.40 Reforcar a sua equipe de técnicos no local, se ficar constatada insuficiéncia da mesma, para permitir a execucdo
dos servicos dentro do prazo previsto.

18.1.41 Manter, durante a execucdo dos servicos, a vigilancia da mesma e a protecdo e conservacdo dos servigos
executados até sua entrega definitiva 8 AGETO e ainda a colocacdo de placa nominativa dos servigos, contendo todos os
dados dos servicos, inclusive identificagdo dos profissionais envolvidos.

18.1.42 Proceder, ao final dos servicos, a desmobilizagdo das instalagBes provisdrias dos canteiros, limpeza e remogéo do
material desnecessario e (ou) indesejavel.

18.1.43 Ao final da obra, antes da sua entrega definitiva, a CONTRATADA devera apresentar o0 Manual de Manutengdo
e Conservacao da obra. Este manual terd como objetivo orientar os responsaveis pela Manutencdo das EdificagGes, com
relacdo aos servigos de manutengao rodoviéria e, caso aplicavel, manual para as Obras de Arte Especiais e Correntes, em
formato digital (.dwg, .dxf, .rvt ou outro formato compativel com as ferramentas CAD/BIM usuais no mercado). A ndo
entrega de qualquer um dos itens citados acarretard no ndo fornecimento de Atestado Técnico para fins de emissdo de
Certificado de Acervo Técnico.

18.1.44 Submeter a aprovacdo da Fiscalizagdo amostras de todos 0s materiais e equipamentos a serem empregados na
obra, antes de serem aplicados.

18.1.45 A CONTRATADA devera declarar meios alternativos de recebimento de correspondéncia oficial.

18.1.46 Manter as condicOes de habilitacéo exigidas na licitagdo, inclusive qualificagdo técnica durante todo o periodo de
vigéncia do contrato.
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18.1.47 Manter as condigdes de habilitacéo exigidas na licitagdo, inclusive qualificagdo técnica durante todo o periodo de
vigéncia do contrato. Atender as normativas do INMETRO e a ISO n° 1400.

18.1.48 Adocdo de préatica de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugdo
CONAMA N° 401/2008 e suas alteraces.

18.1.49 A obrigacdo de o contratado cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

18.2 DAS BOAS PRATICAS DE GESTAO AMBIENTAL

18.2.1  As diretrizes aqui apresentadas buscam garantir que as obras de infraestrutura sejam executadas de forma a
atender as exigéncias e limites impostos pelos marcos regulatdrios aplicaveis, especialmente da legislagdo brasileira
vigente.

18.2.2 Para a etapa de construcdo, o controle ambiental das obras de engenharia deve orientar-se pelo conjunto de
especificagbes consolidadas nos estudos ambientais preliminares, com seus planos e marcos, e naquelas outras
especificagbes originadas da elaboracdo dos projetos especificos de engenharia.

18.2.3  As especificagbes de controle ambiental estabelecem um conjunto de boas praticas que devem ser adotadas na
execucdo dos servicos e atividades das obras de engenharia e devem abranger os meios fisico (solo, ar e &gua), bidtico
(flora e fauna) e socioecondmico (populacdo de entorno, funcionarios e usuérios da rodovia), visando & prevencao e
reducdo dos impactos socioambientais negativos e potencializa¢do dos impactos positivos.

18.2.4  As Boas Praticas de Gestdo Ambiental (BPGA) sdo definidas e qualificadas em 9 (nove) Conjuntos de
Medidas de Gerenciamento e Controle, quais sejam:

Al. Medidas de Gerenciamento Ambiental da obra;

A2. Medidas de Controle Ambiental para Atividades de Supressdo de Vegetacdo e Intervencdo em Areas de
Preservagdo Permanente — APP;

A3. Medidas de Controle Ambiental para Atividades em Areas de Apoio;

A4. Medidas de Controle Ambiental para Protecao de Recursos Hidricos;

A5. Medidas para Controle de Residuos Solidos;

A6. Medidas para Controle da Polui¢éo Sonora;

A7. Medidas de Controle de Contamina¢do com Produtos Perigosos;

A8. Medidas de Controle de Efluentes Liquidos;

A9. Medidas de Controle de Emissdes Atmosféricas.

Al. Medidas de Gerenciamento Ambiental da Obra

18.2.5 A empresa contratada deve obter previamente, junto aos drgdos competentes, as licencgas/autorizacdes ambientais
e portarias de outorga necessarias para instalacdo do canteiro de obras, exploracdo de jazidas, instalacdo de bota-fora,
exploracéo de &rea de empréstimo, captacdo de dgua para uso no canteiro de obras e para aplicacdo na obra;

18.2.6  Toda madeira a ser utilizada na obra deve ter origem de desmatamento autorizado e com documento de transporte
emitido pelo 6rgdo ambiental competente;

18.2.7 A areia e brita utilizada na obra devem ser obtidas de fontes que possuam licencas ambientais para extracdo dos
materiais;

18.2.8  Devem ser mantidas no local da obra copias de todas as licengas/autorizagdes e portarias de outorga emitidas para
execucdo da ponte e das areas de apoio (canteiro de obras, jazidas, bota-fora e area de empréstimo), bem como aquelas das
fontes de materiais como brita e areia;

18.2.9 Devem ser implantadas e divulgadas canais de comunicacdo para recepcionar as manifestagdes (duvida,
reclamacédo, denuncia, sugestdo e elogio) da comunidade vizinha a obra, colaboradores e usuarios da estrada, as quais
devem ser registradas, analisadas e respondidas. As manifestaces poderdo ser recepcionadas por meio de e-mail, telefone
ou de forma presencial, tanto no local da obra quanto na AGETO e deverao ser tratadas e resolvidas nas devidas instancias,
de acordo com a sua natureza e complexidade.

A2. Medidas de Controle Ambiental para Atividades de Supressdo de Vegetacdo e Intervencdo em Areas de
Preservagdo Permanente — APP
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18.2.10 Objetivam eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados a supressdo de vegetacdo e
intervencies em Areas de Preservagio Permanente — APP e aos servicos de limpeza, gue consistem na remogdo da
vegetacdo e da camada superficial do solo, potencializando processos erosivos como sulcos, assoreamentos e
escorregamentos. Também incluem os servigos referentes ao corte de arvores isoladas, que ensejam cuidados especificos
quanto aos procedimentos, normas e a prevencdo a acidentes com usudrios e trabalhadores. As APP’s sdo areas legalmente
protegidas e devem contar com cuidados especiais durante os servicos de limpeza.

18.2.11 Os principais procedimentos associados:

e  Evitar iniciar as frentes de limpeza nos periodos chuvosos;

e Iniciar as frentes de limpeza com no maximo 30 (trinta) dias de antecedéncia dos servigos de terraplenagem,
evitando a permanéncia de solo exposto;

e  Delimitar fisicamente a area de intervencdo previamente autorizada em APP ou vegetacdo antes do inicio dos
servigos, por meio de estaqueamento bem visivel;

e Delimitar também, por meio de estaqueamento bem visivel, as APP’s cuja interveng¢do nio tenha sido autorizada,
quando houver necessidade de servigos proximos;

e A limpeza nas margens dos cursos d’adgua devera ser realizada com critérios, de modo a evitar o lancamento de
material (solo, raizes, restos de material lenhoso e outros) no leito do manancial hidrico;

e Implantar barreiras de protecdo dos corpos de dgua existentes, quando da execucdo de limpeza das areas de
entorno;

e  Marcar com tinta ou fita visivel, previamente os individuos arboreos isolados a serem cortados, evitando danos a
vegetagdo, cuja intervencdo ndo esta autorizada;

e  Estocar a camada de solo superficial para posterior incorporagao nas areas a serem recuperadas;

e  Segregar, cortar em toras de aproximadamente 1m e estocar em pilhas o material lenhoso proveniente do
desmatamento e depois providenciar a destinacio conforme previsto em lei. E expressamente proibida a queima
do material vegetal proveniente dos servicos de limpeza;

e  Manter no local das obras a autorizagdo para a supressao da vegetacdo e a licenca de transporte de produtos e
subprodutos florestais de origem nativa.

A3. Medidas de Controle Ambiental para Atividades em Areas de Apoio

18.2.12 Implantar, utilizar e encerrar atividades de areas de apoio as obras de construcdo, de modo a assegurar o
atendimento as normas ambientais e sua respectiva recuperagdo ambiental. As areas de apoio compreendem instalacdes de
canteiro de obras (escritorios, almoxarifados, oficinas, postos de abastecimento, instalages industriais, patios de
estocagem, alojamentos etc.), areas de empréstimos, jazidas, Depositos de Material Excedente — DME, caminhos de servigo
e desvios de trafego. A escolha da localizagéo da rea de apoio deve atender aos critérios técnico-econdmicos e ambientais.
Satisfeitos os critérios técnico-econdémicos, devem ser observados os Critérios Ambientais, tais como presenca de
vegetacdo arborea, proximidades a corpos de agua e nucleos urbanos. Preferencialmente devem ser utilizadas areas sem
restricdes ambientais ou necessidade de remocéao de habitagdes.

18.2.13 Os principais procedimentos associados (inclusive para desativacgao):

e Sinalizar de forma suficiente a entrada e saida de veiculos;

e Instalar caixa separadora agua-6leo, conforme normas ABNT, que sirva de saida para: a plataforma de lavagem
de veiculos, a area de manutengdo de veiculos e maquinas (oficina) e o local de guarda de produtos perigosos
(6leos lubrificantes, combustiveis, graxas etc.);

e Controlar a caixa separadora agua-6leo, retirando o material flutuante (6leos e graxas) e destinando-o a empresa
especializada na disposicao deste tipo de material, conservando os comprovantes destas operacdes;

e  Manter nas areas diversas do canteiro recipientes para deposi¢do de residuos, preferencialmente, separando cada
material: reciclaveis (papel, metal e plastico) e organicos. Residuos contaminados com produtos perigosos (6leos,
combustiveis e graxas) como estopas da oficina, devem ser segregados e destinados as empresas especializadas
neste tipo de disposi¢&o;

e Implantar sinalizacdo interna de seguranca, mantendo segregada a area de escritérios e de circulagdo intensa de
veiculos;

e Instalar e manter o sistema de esgoto, conforme projeto aprovado pelo 6rgdo competente;

e  Observar a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho — NR-18, que trata das Condi¢Ges e Meio
Ambiente de Trabalho na IndUstria da Construcéo;

e  Manter todas as areas do canteiro em condic¢Ges adequadas de higiene;

e  Proceder a recuperagdo de areas ocupadas provisoriamente, com remogdo de pisos e areas concretadas, além da
remocao de entulhos, regularizagdo da topografia e drenagemsuperficial;

e O entulho existente deve ser enviado para local devidamente licenciado para essa finalidade;

e  Proceder a limpeza geral de todos os componentes do sistema de drenagem superficial, inclusive remogao dos
componentes de drenagem provisorios;

e  Realizar inspecdo final dos sistemas de tratamento de efluentes sanitarios;
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e Realizar inspecdo de &reas de lavagem de maquinas e equipamentos, de estocagem e manipulagdo de
combustiveis, 6leos e graxas, visando identificar contaminaces do solo e &guas e adogdo de providéncias para
sua recuperagao;

e Obter junto ao 6rgéo licenciador o Termo de Encerramento de Utilizagio de Area;

e  Caso seja necessaria a permanéncia de instalagdes provisdrias, para o aproveitamento alternativo, tais indicactes
constardo no laudo previamente apresentado ao 6rgdo ambiental licenciador, ou no laudo apresentado para o
encerramento. No final da obra, as areas devem ser tratadas de maneira adequada a sua destinacdo final,
procurando-se uma situacéo de equilibrio com o seu entorno;

e Assim, no caso de existir alguma atividade econdmica no entorno, a area deve estar apta a retomada dessa
atividade ou de outra compativel com o uso original e economicamente vidvel. Caso ndo exista destinagdo final
clara, a area deve receber tratamento com cobertura vegetal para prote¢do do solo evitando assim a formagéo de
processos erosivos superficiais.

Ad. Medidas de Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos

18.2.14 Garantir que a qualidade das aguas encontrada antes das obras nos corpos hidricos sob intervencdo do
empreendimento rodoviario, ndo venha sofrer alteragdes em fungdo do aporte de sedimentos e da alteragcdo de regime
hidrico em decorréncia das obras. Os recursos hidricos sob influéncia das obras podem vir a apresentar problemas como:
assoreamento, turbidez em funcdo do aporte de material particulado ou mesmo contaminagdo por produtos perigosos,
comprometendo o abastecimento publico e a biota aquatica. Além destes aspectos, dever ser considerada a alteragdo do
regime hidrico do curso d’agua. Podem ocorrer servigos que envolvem adequagdes nas obras de artes lineares e especiais
(pontes, galerias, etc.), que resultem na alteragdo do regime hidrico do curso d’agua (aumento ou diminui¢do da vazdo no
ponto de travessia), obras (aterro, barramento etc.) necessarias a captagdo de dgua para abastecer caminhdo-tanque e obras
passiveis de originar aporte de particulados.

18.2.15 Os principais procedimentos associados:

e  Delimitar fisicamente a area de intervencgdo, segregando as areas de preservacdo permanente a serem preservadas,
utilizando-se de estacas bemvisiveis;

e  Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formagao de processos erosivos;

e Instalar bomba de recalque d’agua (quando necessaria), sobre um dique impermeavel, com capacidade para
retenco de todo o volume de 6leo combustivel do seu motor. E necessaria outorga para o uso da agua, emitida por
autoridade governamental competente;

e Evitar a permanéncia de maquinas, veiculos e equipamentos em areas proximas a corpos d’agua, que podem
sofrer algum tipo de vazamento de combustiveis ou lubrificantes;

e  Adotar procedimentos para controle da supressao de vegetacdo e intervencdo em APP em caso da necessidade de
implantacdo de dispositivos de travessia de curso d’agua, mesmo em aterro para instalagdo de bomba de recalque
para captacdo, entre outras intervencoes;

e Evitar a realizacdo de servicos de imprimagdo durante periodos de chuva ou mesmo, em momentos que
antecedem episddios de chuvas;

e  Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas obras, a disposicdo de residuos sélidos ou
efluentes liquidos de qualquer origem nos corpos d’agua ou proximo deles;

e  Evitar supressdo de vegetacdo, limpeza de terreno e obras de terraplenagem em locais externos aos previstos para
as obras, minimizando a area de intervenc&o;

e  Evitar iniciar a limpeza, a supressao da vegetacdo e a terraplenagem nos periodos chuvosos;

e Iniciar frentes de limpeza em data préxima aos servicos de terraplenagem, evitando permanéncia prolongada de
solo exposto;

e  Utilizar somente necessario da APP para captagio d’agua e abastecimento de caminh&o-tanque e instalar dispositivo de
contencéo de vazamento de 6leo do motor de recalque;

e Implantar dispositivos provisérios de conten¢do e de direcionamento ordenado de aguas pluviais para o controle
de processos erosivos superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterro (terragos, bacias de contengo, barreiras
etc.);

e  Executar revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua configuracdo final,
utilizando-se da aplicacéo de processos e técnicas adequadas;

e Realizar servicos de terraplenagem de acordo com especificacdes técnicas cabiveis para cada tipo de terreno;

e Instalar dissipadores de energia hidraulica e soleiras visando atenuar a velocidade de escoamento da agua para
evitar/minimizar a ocorréncia de processos erosivos;

e Checar as especificacdes de projeto para as obras de drenagem e protegéo superficial em relagfo aos servigos executados e
realizar as adequacBes/corregBes sempre que NECessario;

e Implantar sistemas provisorios ou definitivos de prote¢do das margens dos cursos hidricos, quando da construcéo
de obras hidraulicas, principalmente as de maior porte.

Ab5. Medidas para Controle de Residuos Sélidos
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18.2.16 E necessario garantir que todos os residuos gerados durante a instalagio, execugio e desmobilizagio das obras
sejam acondicionados e dispostos corretamente em locais apropriados. Residuos solidos sdo todos os restos de materiais
solidos provenientes das atividades do canteiro de obras, frentes de obras e edificios auxiliares. Todos envolvidos na obra
devem receber instru¢des quanto & utilizagdo controlada de materiais, visando a menor producéo possivel de residuos a
serem dispostos. E recomendavel, também, o incentivo & coleta seletiva de residuo, segregando ao menos papel, metal,
plastico e organico. Todos os residuos sélidos devem ter seu destino final em locais apropriados e regulamentados nos
municipios préximos.

18.2.17 Os principais procedimentos associados:

o Distribuir em todas as frentes de obras, canteiros, alojamentos, recipientes para coleta dos residuos ndo perigosos
gerados, preferencialmente possibilitando a coletaseletiva;

e Dispor o residuo doméstico organico, recolhido nas obras e nas areas de apoio, em aterros licenciados Classe I1
(NBR 10.004) ou entregue a coleta publica delixo;

e  Depositar em bota-foras somente materiais classificados ha Norma NBR 10.004, inertes, de Classe 1l compostos
essencialmente desolos;

e  Seguir a legislacdo vigente sobre procedimentos para o licenciamento ambiental de aterros de residuos inertes e
da construgdo civil;

e Dispor o resto de vegetacdo (folhas, galhos, troncos e raizes) em aterros licenciados Classe 11 (NBR 10.004);

e  Proibir a permanéncia de residuos sélidos depositados junto as edificagdes por periodos superiores a trés dias,
pois hé exala¢do de mau cheiro e atragdo de moscas e outros de doengas;

e  Estabelecer frequéncia para que os residuos solidos sejam destinados a aterros sanitarios licenciados;

e  Os residuos de 6leos e graxas coletados, inclusive as estopas sujas de 6leos e graxas, devem ser acondicionados
em tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste tipo de disposicéo.

AG6. Medidas para Controle da Polui¢do Sonora

18.2.18 E importante garantir o bem-estar da populacio residente proxima aos trechos em obras e evitar reclamacdes que
possam vir a ocasionar embargos, mesmo que tempordrios, das obras. Nos locais de aglomeragdes urbanas, reduzir ao
maximo os ruidos decorrentes da operagdo de maquinas e equipamentos utilizados nas obras, por meio de procedimentos de
controle.

18.2.19 Os principais procedimentos associados:

e  Evitar a operacdo de maquinas e equipamentos em horérios de repouso, junto as areas habitadas;

e  Realizar manutencéo periddica de equipamentos e maquinas visando os mais baixos niveis de ruido possiveis;

e Divulgar nos meios de comunicagdo e ao longo das obras, por meio de placas, nimeros de telefones para que a
populacdo possa registrar queixas de poluicdo sonora. Em caso de reclamagfes fundamentadas, devem ser
implantadas medidas de controle de ruidos eficazes.

A7. Medidas de Controle de Contaminagao com Produtos Perigosos

18.2.20 E necessario evitar e/ou minimizar os impactos causados pela contaminagdo dos cursos d’agua por eventuais
acidentes com produtos perigosos durante a fase de obras. O transporte rodoviario de produtos perigosos deve ser analisado
durante a realizagdo das obras na via e apds a conclusdo das mesmas, sendo que esta Ultima fase se relaciona basicamente
com a operacionalizagdo do transporte de produtos perigosos, propriamente dita. Os principais procedimentos associados:

e Para o transporte de produtos quimicos perigosos, devera ser obtida previamente as autorizagfes necessarias para
0 transporte deste tipo de produto;

e  Manter condic¢Bes para pronto atendimento a situages de emergéncia envolvendo produtos perigosos;

e  Evitar a aplicacdo de emulsdo asfaltica em periodos chuvosos e o carreamento do produto para a drenagem;

e Isolar os dispositivos de drenagem eventualmente atingidos por escoamento de produto perigoso, utilizando
barreiras de solo ou mantas de absor¢éo;

e Realizar treinamento periédico de equipes de intervencdo, no tocante a atribuicdes e responsabilidades

(sinalizagdo, isolamento, manejo de trafego, identificacdo de produtos);

Realizar o primeiro atendimento e a avaliagdo daocorréncia;

Operacionalizar sinalizagdo da area, bem como isolamento e manejo dotrafego;

Identificar e classificar o produto, se isso forpossivel;

Acionar a Policia Rodoviaria, Corpo de Bombeiros, 6rgdos ambientais e demais 6rgdos pertinentes, repassando as

informacdes do produto, em caso de acidente com veiculo transportador ou, em caso de quantidades de produto

proveniente das obras ameacar atingir recurso hidrico.

A8. Medidas de Controle de Efluentes Liquidos

18.2.21 Buscam evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hidricos, além de mitigar e/ ou eliminar possiveis
problemas de contaminacdo provenientes da emissdo de efluentes. Efluentes consistem nos esgotos sanitarios das edificagBes
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do canteiro de obras e das estruturas auxiliares, tais como unidades industriais de asfalto e concreto, canteiros temporarios,
banheiros moveis entre outros. O tratamento e a disposi¢ao corretos dos efluentes liquidos originados das atividades, veiculos,
equipamentos, incluindo o esgoto doméstico, envolvidos nas obras sdo de vital importancia para que o solo e 0s recursos
hidricos, sob influéncia do empreendimento, ndo sejam contaminados. O controle de efluentes liquidos envolve a preservagéo
do solo e da agua e deve contar com sistemas de coleta de esgoto doméstico, coleta de esgoto das oficinas, bem como visar o
recolhimento das aguas superficiais.

18.2.22 Os principais procedimentos associados:
e  Prevencdo de poluicdo da &gua:

o Conduzir de forma a preservar, sempre, caminhos para as aguas superficiais, evitando a formacdo de &reas
alagadicas nas éreas de apoio asobras;

o Nao langar, sob qualquer hipotese, esgotos de qualquer natureza nos cursos d’agua ou em APP;

o Dispor de caixas separadoras de 6leos e graxas e de retengdo de sedimentos nos patios e oficinas para evitar
derramamentos de 6leos, graxas, combustiveis, cimento, substancias tdxicas em geral nos sistemas de drenagem;

o Instalar equipamentos sanitérios e fossas sépticas nos canteiros de obras, caixas de gorduras nos laboratorios e
oficinas e instalagBes sanitarias de campo com banheiros quimicos nas frentes de trabalho, de acordo com a
normatizacéo legal aplicavel. Os efluentes gerados devem ser encaminhados de forma compativel com a legislacéo
ambiental e com as normas técnicas.

e Prevencdo de poluigdo do solo:

o Dotar os pétios de manutengdo e lavagem de veiculos de dispositivos de separacao e retengdo de 6leos, graxas e
sedimentos. Quando for necessaria a manutencdo de equipamentos em campo, como trocas de 6leo, abastecimento de
combustivel ou lubrificacéo, devem ser instaladas mantas absorventes de prote¢éo no local;

o Oficinas e almoxarifados devem ter pisos impermedveis de cimento ou concreto e calhas de drenagem, sendo
encaminhada para dispositivos de separagdo de 6leos e graxas e caixas retentoras de sedimentos;

o Os residuos de 6leos e graxas, coletados na area do canteiro, devem ser acondicionados em tambores e retirados e
transportados por empresas especializadas neste tipo de disposigao.

e Sistema de esgotos sanitarios:

o Adotar, nas frentes de obras, areas de empréstimo e demais locais que ndo o canteiro de obras, a utilizacdo de
sanitarios quimicos, na proporcdo de um sanitario para cada grupo de 50 (cinquenta) operéarios, conforme a norma NBR
9050;

o Os efluentes gerados nos banheiros moveis deverdo ser coletados periodicamente e encaminhados para sistemas de
tratamentos de esgotos;

o Coletar, nos alojamentos e demais edificacdes do canteiro, as aguas servidas por rede coletoras e reunidas em
unidades de tratamento;

o Para instalacBes das unidades de tratamento devem previamente realizar ensaios de infiltracdo especificos nos
locais. Caso os resultados dos ensaios de infiltracdo sejam satisfatdrios, os filtros anaerébios podem ser substituidos
por sumidouros.

A9. Medidas de Controle de Emissdes Atmosféricas

18.2.23 Objetivam garantir o padrdo de qualidade do ar das &reas sob influéncia direta do trecho em obras, reduzindo ao
minimo a emissdo de poluentes atmosféricos, relacionados com material particulado e CO (mondxido de carbono), ao
longo do trecho em obras, através das medidas de controle ambiental.

18.2.24  Os principais procedimentos associados:

e  Aspergir periodicamente com agua, ao longo de vias ndo pavimentadas, para evitar emissdo de material
particulado;

e  Recobrir o material a ser transportado com lona e/ou umectagdo, quando possivel;
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e  Realizar as manutengdes periddicas das condi¢des mecénicas das maquinas, equipamentos e veiculos das obras;

e Realizar a manutencéo periddica das instalagdes industriais utilizadas nas obras (usinas de solo e asfalto, entre
outros).

19 ALTERACOES CONTRATUAIS
19.1 CONFORME LEI VIGENTE

19.1.1  Nos possiveis casos de alteracdes contratuais deverd seguir o disposto no Capitulo VII — “Das Alteragdo dos
Contratos e dos Pregos”, Art. 124° a 136°, Lei n°14.133/2021.

20 DAS HIPOTESES DE EXTINGAO DOS CONTRATOS
20.1 CONFORME LEI VIGENTE

20.1.1  Nos possiveis casos de extingdo contratual deverd seguir o disposto no Capitulo VIII — “Das Hipoteses de
Extingdo dos Contratos”, Art. 137°a 139°, Lei n°14.133/2021.

21 CARACTERISTICAS DA CONTRATACAO

21.1 DA MOTIVACAO

21.1.1  Nao se trata de Servico Continuo: Pois possui etapas bem definidas, possuindo prazo de inicio de fim.

21.1.2  Nao permite Fracionamento: Devido a empresa/consorcio que obtiver éxito na licitacdo ter de realizar por

completo os servigos pertencentes ao objeto desta licitacdo, e como expresso neste Termo de Referéncia, ndo se caracteriza
fracionamento. Trata-se de servicos com etapas bem definidas, com cronograma fisico-financeiro.

22 DO PARCELAMENTO DO OBJETO

22.1 CONCEITO E LEGISLACOES APLICAVEIS

22.1.1 O parcelamento do objeto refere-se a pratica de dividir a contratagdo em partes independentes, desde que
tecnicamente viaveis, com o objetivo de ampliar a competitividade, facilitar a gestdo contratual e garantir
economicidade na execugao dos servicos ou fornecimento de bens.

22.1.2  Essa prética esta disciplinada na Lei n°14.133/2021, que estabelece no art. 40, §1° e §2° a necessidade de adogdo
do parcelamento sempre que houver viabilidade técnica e econdmica, sem comprometer a padronizacgao e a economia de
escala.

22.1.3  Além da Lei n°14.133/2021, o parcelamento do objeto deve observar 0s seguintes dispositivos normativos:

e  Decreto n®11.246/2022, que regulamenta a Nova Lei de Licitacdes no ambito federal;

e Jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido (TCU), especialmente Ac6rddos que reforcam a necessidade
de fundamentacdo técnica e econdmica para o fracionamento do objeto;

e Principios da Administracdo Publica, conforme o art. 5° da Lei n°14.133/2021, garantindo legalidade,
impessoalidade, moralidade, eficiéncia e economicidade na tomada de decisdes.

22.2 REGRAS E CONDICOES DO PARCELAMENTO

22.2.1 O parcelamento somente podera ser adotado quando forem observadas as seguintes condigdes:
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a) Viabilidade técnica, ou seja, a execucdo do objeto deve ser possivel de forma independente, sem que haja
comprometimento da qualidade ou eficiéncia dos servicos ou fornecimentos;

b)  Viabilidade econémica, garantindo que a divisdo do objeto ndo gere aumento de custos para a Administracéo;

c¢) Competitividade, permitindo que micro e pequenas empresas (ME/EPP) possam concorrer, conforme previsto no
art. 40, 8§1° da Lei n°14.133/2021;

d) N&o comprometer a padronizacdo do objeto, garantindo que todos os lotes ou itens estejam alinhados as
necessidades da Administracéo.

22.3 QUANDO O PARCELAMENTO NAO E PERMITIDO

22.3.1 O parcelamento do objeto ndo poderéa ser adotado nas seguintes situagdes:
a)  Quando comprometer a economia de escala, tornando a contratacdo mais onerosa;
b)  Quando resultar na fragmentacédo indevida do objeto, com o intuito de alterar a modalidade de licitacéo;

¢) Quando houver incompatibilidade técnica entre os servicos ou fornecimentos divididos, impossibilitando a
execucéo eficiente do contrato;

d) Quando impactar negativamente a padronizacdo e a interoperabilidade dos servigos e bens contratados,
especialmente em &reas que exigem integracdo operacional;

e) Quando a fragmentacdo comprometer a fiscalizagdo e o gerenciamento do contrato, dificultando o
acompanhamento e o controle de qualidade.

22.4 COMO SE DA O PARCELAMENTO

22.4.1 O parcelamento do objeto pode ocorrer das seguintes formas:

a) Divisdo em lotes ou itens: Cada lote pode corresponder a uma parte do objeto licitado, permitindo que diferentes
fornecedores ou prestadores executem a contratacéo;

b)  Execucdo por etapas: Quando os servicos podem ser prestados em fases distintas, permitindo a participacdo de
empresas especializadas em cada fase;

¢) Regionalizacdo: Aplicavel quando a execugdo ocorre em diferentes localidades, permitindo a divisdo da licitacdo por
regiGes administrativas, reduzindo custos logisticos e facilitando a fiscalizacéo;

d) Parcelamento por especializagdo: Quando o objeto envolve diferentes especialidades técnicas, permitindo que
empresas com expertise especifica executem suas respectivas partes.

225 DO PARCELAMENTO DO OBJETO

225.1 A presente contratagdo ndo havera necessidade da realizagdo de parcelamento.

23 DO CONSORCIO
23.1 CONDICOES

23.1.1  E permitida a participacdo de pessoa juridica em consdrcio, observadas as seguintes normas:
a) comprovagdo de compromisso publico ou particular de constituicdo de consdrcio, subscrito pelos consorciados;
b) indicagdo da empresa lider do consércio, que sera responsavel por sua representagao perante a Administragao;

¢) admissdo, para efeito de habilitagdo técnica, do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitagdo econdmico-financeira, do somatério dos valores de cada consorciado;
d) impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitacdo, de mais de um consércio ou de forma isolada;
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e)  responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na de
execucdo do contrato;

f) O edital devera estabelecer para o consdrcio acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante
individual para a habilitagdo econdmico-financeira, salvo justifica¢éo;

g) O acréscimo previsto no item “f” ndo se aplica aos consorcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e
pequenas empresas, assim definidas em lei;

h) O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebragio do contrato, a constituicéo e o registro do consorcio,

[TXIN

nos termos do compromisso referido no item “a”;

i) Desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade competente, o edital de licitagdo podera estabelecer
limite maximo para o nimero de empresas consorciadas;

j) A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgdo ou entidade contratante e
condicionada a comprovagao de que a nova empresa do consorcio possui, no minimo, 0s mesmos quantitativos para efeito
de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagdo econdmico-financeira apresentados pela empresa
substituida para fins de habilitacdo do consércio no processo licitatdrio que originou o contrato.

23.2 MOTIVACAO

23.2.1  Sera admitido consodrcio para este processo licitatério, desde que atendida todas as normas acima expressas. Pois
permite maior competitividade entre as licitantes e, portanto, melhores propostas a administracéo publica.

24 DA SUBCONTRATACAO
24.1 CONDICOES

24.1.1 Na execugdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado poderé
subcontratar partes da obra, do servico ou do fornecimento até o limite de 30%; conforme o Art. 122° 82° da Lei
n°14.133/2021, mediantes prévias e expressa autorizacdo dos setores responsaveis, correspondente a suas respectivas
fungdes.

24.1.2 A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucdo do objeto.

24.1.3  Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita
execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratag&o.

24.1.4 A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a AGETO e a CONTRATADA, nédo
havendo qualquer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie entre a Administragdo Publica e a subcontratada, inclusive no
que for pertinente a medicdo e pagamento direto a subcontratada.

24.1.5 A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratacdo de parte dos servicos deverad comprovar perante
a Administracdo Publica a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com
esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

24.1.6 O contratado apresentard a Administracdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado,
que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

24.1.7  Sera vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcg&o na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou se deles forem
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigdo
constar expressamente do edital de licitacéo.

25 DO PRAZO PARA CONSTRUGAO DOS SERVICOS E DO CONTRATO
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25.1 DEFINICOES

25.1.1  Conforme as informagGes constantes no Cronograma Fisico-Financeiro (VOLUME 5 - AVALIACAO
ECONOMICA anexo a este edital) elaborado pelo respectivo responsével técnico orgamentista, temos que:

a. Prazo de Execucéo: 12 (doze) meses, contados da emissdo da Ordem de Servigo pela AGETO;
b. Vigéncia Contratual: 48 (quarenta e oito) meses, contados da assinatura do contrato, admitida prorrogacéo,
desde que motivada e autorizada na forma do art. 111 da Lei n°® 14.133/2021.

25.1.2 O Prazo para Inicio dos Servicos serd de 5 (cinco) dias Uteis, contados da data de emissdo da Ordem de
Servico expedida pela AGETO.

26 DA CLAUSULA ANTIFRAUDE E CORRUPCAO
26.1 DAS EXIGENCIAS

26.1.1 A CONTRATADA deve observar e fazer observa, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontrata¢do, o0 mais alto padréo de ética durante todo o processo de contratacdo e de execugdo do objeto contratual.

26.1.2  Para efeitos desta clausula:

. “praticas de corrupcdo: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a
intencdo de influenciar de modo indevido acéo de outra parte;

Il. “pratica fraudulenta”: significa qualquer ato ou omisséo de falsificacdo, inclusive falsidade ideologica, consciente ou
inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um individuo para obter beneficio financeiro ou outro de qualquer ordem,
ou com intencdo de evitar o cumprimento de uma obrigacao;

Il. “pratica colusiva”: significa uma combinagdo entre duas ou mais partes visando alcancar um fim indevido, inclusive
influenciar indevidamente as ac¢es de terceiros;

IV. “pratica coercitiva™: significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou a
sua propriedade para influenciar de modo incorreto as acdes de uma parte;

V. “pratica obstrutiva &”:

a.Deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigacdes ou fazer declaragbes falsas a
investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigacdo sobre alegacBes de uma pratica de corrupgdo,
fraude, coercdo ou colusdo; e/ou ameacar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta ndo revele qualquer fato que
seja de seu conhecimento em relagdo a questdes relevantes para a investigacdo, ou para impedir que recorra a investigacdo
ou a conduza, ou,

b.Atos que objetivem impedir materialmente o exercicio dos direitos de inspecédo e auditoria do Poder Publico.

26.1.3 O CONTRATANTE rejeitara uma proposta de adjudicacdo se concluir que o licitante indicado se envolveu de
forma direta ou por meio de um agente, em prética corrupta, fraudulenta, colusiva, coercitiva ou obstrutiva ao concorrer ao
contrato em questéo.

26.1.4 O CONTRATANTE declarara viciado o processo de licitagdo e cancelard parcela alocada & um contrato se, a
qualquer tempo, determinar que a CONTRATADA se envolveu em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas
ou obstrutivas durante o processo de licitagdo ou implementagdo do contrato em questdo, sem que 0 a CONTRATADA
tenha adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatérias a0 CONTRATANTE, para combater essas praticas quando de
sua ocorréncia, inclusive por falhar em informar tempestivamente 0 CONTRATANTE no momento em que tomou
conhecimento dessas praticas;

26.1.5 Se algum funcionadrio da CONTRATADA tiver envolvimento em préticas corruptas, fraudulentas, colusivas,
coercitivas ou obstrutivas durante a licitacdo ou durante a execucdo do contrato, esses profissionais devem ser retirados da
equipe imediatamente;

26.1.6 A CONTRATADA devera permitir, e fara seus subcontratados e subconsultores (se houver) permitirem, que o
CONTRATANTE ou pessoas designadas por este possam inspecionar o local e todas as contas e registros relativos a
execucdo do contrato e a apresentacdo da proposta, e ter as contas e registros auditados por auditores designados pelo
CONTRATANTE, se este assim solicitar;

26.1.7 A CONTRATADA deve observar com atencgao a clausula que prevé, nomeadamente, que os atos destinados a
impedir materialmente o exercicio de inspecdo do CONTRATANTE e do direito de efetuar auditoria prevista nas clausulas
anteriores constituem uma pratica proibida e sujeita a resciséo do contrato.
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27 DOS SEGUROS CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA E COLETIVO CONTRA ACIDENTE DE
TRABALHO

27.1 DAS EXIGENCIAS

27.1.1 A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da
assinatura do Contrato, seguro contra riscos de engenharia com validade para todo o periodo de execugéo da obra, o qual
devera cobrir eventuais prejuizos de origem stbita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros
de projetos, desentulho e despesas extraordinarias.

27.1.2  Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA respondera pelos danos e prejuizos
que, eventualmente, causar a coisa publica, propriedades ou posse de terceiros, em decorréncia da execucéo da obra.

27.1.3 A CONTRATADA devera, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado no item
anterior, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o periodo de execugdo a obra, correndo por
sua conta as despesas nao cobertas pela respectiva apélice, sem prejuizo do seguro obrigatério contra acidentes de trabalho
previsto no art. 7°, XXVIII, da Constituicdo Federal, e regulado pelas Leis n°8.212/91 e n°8.213/91.

27.1.4  Sera caracterizado como falha em sua execugdo, a ndo apresentacdo das apdlices de seguro, contra riscos e
engenharia e coletivo contra acidente de trabalho, que podera dar ensejo a rescisdo da avenca, sem prejuizo da aplicagéo de
sancédo pecunidria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.

28 DAS GARANTIAS
28.1 DA GARANTIA ADICIONAL

28.1.1  Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores unitérios forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administracdo, conforme o Art. 123 do Decreto Estadual n°6.606/2023.

28.1.2  Sera exigida garantia adicional do contratado vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracéo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei n°14.133/21.

28.1.3  Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate presentes no Art. 60
da Lei n°14.133/21 e no Art. 118 do Decreto Estadual n°6.606/2023.

28.2 DO PRAZO DE GARANTIA E QUALIDADE DA OBRA

28.2.1  Aempresa LICITANTE devera prestar garantia com prazo néo inferior a 5 (cinco) anos, a contar do recebimento
definitivo dos relatérios ambientais, para mao de obra e servigos conforme prevé o Art. 140, § 6° da Lei n°14.133/21 e do
artigo Art. 618 do Cadigo Civil, com aplicagdo supletiva lastreada no Art. 89 da lei n°14.133/21.

28.2.2  Aempresa LICITANTE deverd prestar garantia ndo inferior a 1 (um) ano, a partir do recebimento definitivo, para
equipamentos e materiais, exceto aquela cuja garantia emitida pelo fabricante seja diversa deste periodo.

28.3 DA GARANTIA DA EXECUGCAO DAS OBRAS

28.3.1 A empresa licitante devera manter a via, pertencente ao objeto, em bom uso, isto significa que devera manter a
via em condi¢des adequadas de uso e trafegabilidade com seguranga aos usuarios, mesmo que haja trechos ou sub-trechos
que estejam pertencentes a jurisdigdo de municipios ou estado.

28.3.2  Nos termos do Art. 98 da Lei Federal n°® 14.133/21, caberda a CONTRATADA, prestar garantia correspondente a
5% (cinco por cento) do valor do Contrato, no prazo maximo de 30 (trinta) dias apds a data de homologagdo da licitacéo e
antes da assinatura do contrato, nos termos do Art. 96, 83° da Lei n® 14.133/21.

28.3.3  Cabe a contratada escolher uma das modalidades especificas de garantias previstas no art. 96, §1°, da lei federal
n° 14.133/21.

28.3.4 A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, 0 pagamento de:

a) Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigaces nele
previstas;

b)  Prejuizos causados a administragdo ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;

¢)  As multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada;
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d)  Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo honradas pela contratada;
e) O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas convencionadas.

28.3.5 N&o serdo aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos ndo constem expressamente 0s

[TR1]

eventos indicados nas alineas ’a’’, ’b’’, ’c’’, “’d’’ e “e” acima.
28.3.6 A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em conta especifica.
28.3.7 A ndo apresentagdo da garantia acarretard em aplicagdo de multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

28.3.8 O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela Comissdo
Permanente de Licitacdo com o objetivo de apurar os prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

28.3.9  Sera considerada extinta a garantia:

a) Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em
dinheiro e titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

b)  No término da vigéncia deste contrato, caso a Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros.

28.3.10 A empresa licitante devera prestar garantia com prazo ndo inferior a 5 (cinco) anos, a contar do recebimento
definitivo do projeto por parte da AGETO.

28.3.11 A garantia para projeto se da quando ndo houver mudanca local que incida ou altera as informacdes e dados
pertinentes para a Elaboragdo de Projeto.

28.3.12 Caso a empresa se recuse a prestar as devidas garantias de qualidade do Projeto Elaborado ou se a realizar as
devidas corre¢Bes exigidas pela AGETO, caso este estejam compreendidas pela garantia, a contratada estara sujeita a multa
e sancdes administrativas e judiciais.

28.3.13 As Aplicacdes de San¢des Administrativas poderdo ocorrer conforme Tépico “Multa de Mora”.

28.4 CONDICOES DE EXTINCAO DE GARANTIA

28.4.1  Sera considerada extinta a garantia:

a) Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em
dinheiro e titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

b)  No término da vigéncia deste contrato, caso a Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros.

28.5 ISENCAO DE RESPONSABILIDADE DA GARANTIA

28.5.1 A AGETO ndo executara a garantia na ocorréncia de mais das seguintes hipdteses:

a)  Caso fortuito ou for¢a maior;

b)  Alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacdes contratuais;

¢) Descumprimento das obrigacdes pela contratada decorrentes de atos ou fatos praticados pela Administracéo;
d)  Atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administracéo.

[EPEX)

28.5.2  Cabera a propria Administragdo instaurar a isen¢do da responsabilidade prevista nas alineas “’c’” e “’d’’ acima,
n&o sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado.

28.5.3  Nd&o serdo aceitas garantias que incluam isengdes de responsabilidade que ndo previstas no presente item.

28.5.4  Sera imputada falta grave, caracterizado como falha em sua execucdo, a ndo apresentacdo da garantia de 5%
(cinco por cento) do valor atualizado do contrato, em uma das modalidades descritas acima, que poderad dar ensejo a
rescisdo da avenca, sem prejuizo da aplicacdo de sangdo pecuniaria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do
Tocantins.

29 FISCAL DO CONTRATO E GESTOR DE CONTRATO

29.1 DIRETRIZES LEGAIS

29.1.1 O Decreto Estadual n°6.606, de 28 de marco de 2023 regulamenta o disposto no § 3° do art. 8° da Lei n°14.133,
de 1° de abril de 2021, para dispor sobre as regras para a atuagdo do agente de contratacdo e da equipe de apoio, 0
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funcionamento da comisséo de contratacdo e a atuacdo dos gestores e fiscais de contratos, no &mbito da administracéo
pUblica federal direta, autarquica e fundacional.

29.1.2 O Representante da Administracdo/Fiscal do Contrato serd o responsavel técnico designado pela administracéo
para fiscalizar a CONTRATADA.

29.2 DO FISCAL DO CONTRATO

29.2.1 A Fiscalizagio fica assegurado o direito de:

l. Exigir o cumprimento de todos os itens destas especificacdes;

1. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou n&o especificado e estipular o prazo para sua retirada da
obra;

11 E facultado ao fiscal a verificagdo do material e do trabalho, admitindo testes, provas de carga, experiéncias de
funcionamento e de producéo e tudo o mais que se relacionar com a perfeicdo da obra, do servigo ou do
fornecimento;

V. Solicitar 8 CONTRATADA, comprovantes de recolhimentos das contribuicdes sociais a Previdéncia Social dos
trabalhadores envolvidos na execugdo do objeto contratado;

V. Solicitar a CONTRATADA, comprovantes de recolhimentos de FGTS, dos trabalhadores envolvidos na
execucdo do objeto contratado; e

VI. Solicitar a CONTRATADA, folha de pagamento atualizada dos trabalhadores envolvidos na execucdo do objeto
contratado.

29.2.2 A presenca da fiscalizagdo na obra ndo diminuira a responsabilidade da empresa contratada.

29.2.3 A empresa CONTRATADA serd obrigada a facilitar a fiscalizacdo 0 acesso aos materiais e servicos em
execucdo, facultando & mesma a inspe¢do de todas as dependéncias do canteiro onde se encontram estocados 0s materiais,
equipamentos e documentacéo.

29.2.4 A fiscalizacio cabera, ainda:

I Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos relatérios;
I1. Aprovar materiais equivalentes propostos pelo contratado, avaliando o atendimento a composicao, qualidade,
garantia e desempenho requeridos pelas especificagdes técnicas.

29.3 DO GESTOR DE CONTRATO

29.3.1 O Gestor de contrato deve ser um profissional da Agéncia de Transporte, Obras e Infraestrutura (AGETO),
engenheiro ou arquiteto com regulamentagéo nos devidos conselhos profissionais.

29.3.2  Atribuices relativas ao gestor de contrato:
I Estabelecer comunicagdo formal com a contratada visando zelar pelo fiel cumprimento do objeto contratado;
I1. Coordenar, comandar e acompanhar a execugdo do contrato agindo de forma proativa e preventiva;
1. Observar o cumprimento das regras previstas no contrato e buscar os resultados esperados;
V. Solicitar formalmente a contratada a corre¢do de pendéncias constatadas na execugéo do contrato;
V. Convocar e coordenar a reunido inicial, registrada em ata que posteriormente é incorporada ao Processo de
Acompanhamento e Fiscalizagdo do Contrato. A reunido contara preferencialmente com a equipe técnica responsavel
pela elaboragdo do Termo de Referéncia, além dos Fiscais e do Preposto;

VI. Emitir ordem inicial de servico e autorizar implantagdo do contrato no sistema de controle de contratos;

VII. Intervir e adotar providéncias na identificacdo de qualquer tipo de inconformidade, incluindo atrasos no
atendimento de pendéncias anteriormente solicitadas;

VIII. Realizar a atualizagdo continua do Mapa de Gerenciamento de Riscos durante a fase de gestdo do contrato, com
apoio da Equipe de Fiscalizagdo do Contrato;

IX. Avaliar eventuais atrasos nos prazos de entrega ou ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo do
objeto contratado;
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X. Analisar e conduzir processo com solicitacdo de repactuacdo do objeto, reajuste financeiro, reequilibrio fisico-
financeiro, acréscimo/supresséo de metas, interrupgao de servicos, prorrogacéo de prazo ou encerramento unilateral;

XI. Manter os sistemas atualizados com valor do contrato, com seus aditivos, se houver, e os valores empenhados e ja
pagos,
XII. Receber, manifestar-se e dar o encaminhamento devido as ddvidas ou questionamentos feitos pela fiscalizacéo e

pela contratada; e

XIII. Instaurar e conduzir o Processo Administrativo de Apuragdo de Responsabilidade.

30 VISTORIA
30.1 EXIGE-SE

30.1.1 Para a fiel elaboracdo e construcdo do objeto a ser contratado, a LICITANTE deverd atender aos seguintes
critérios:
a) A LICITANTE poder4 realizar visita técnica ao local da obra, sem 6nus @8 CONTRATANTE, a fim de tomar
conhecimento de todos o0s aspectos que possam influir direta ou indiretamente na formulagdo da proposta, reconhecendo
todas as condicOes e peculiaridades técnicas dos servigos a serem executados e emitir Declaragcdo de Visita Técnica,
conforme modelo disponibilizado no edital;
b) Caso a LICITANTE ndo queira realizar a visita, deverd apresentar em substituicdo & Declaragdo de Visita
Técnica, declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico, conforme modelo disponibilizado no edital, sob as
penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condices e peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos e sobre o
local do servico, assumindo total responsabilidade por esta declaragéo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forca do
conhecimento declarado, quaisquer alterag6es contratuais, de natureza técnica e/ou financeira;

¢) ALICITANTE ndo poder alegar, a posterior, desconhecimento de qualquer fato.

31 DA MEDICAO
31.1 EXIGENCIAS

31.1.1 A medicdo dos servicos sera realizada mensalmente, a critério da Administragdo com base no cronograma fisico-
financeiro, considerando os servigos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO.

31.1.2  Os pagamentos referentes a administracdo local dos servigos, deverdo ser feitos proporcionalmente a execugdo
financeira da obra.

31.1.3 A CONTRATADA devera apresentar o pedido de medicdo formalmente, respeitando os prazos preestabelecidos
no item “Da Forma de Pagamento”.

32 DA FORMA DE PAGAMENTO
321 CONDICOES

32.1.1 Quando houver consércio os pagamentos referentes a projeto, obra e manejo ambiental deverdo ser pagos
separadamente a cada participante constituinte, correspondente a suas respectivas atividades, pois assim evitard que
discordias internas possam implicar em atraso no cronograma e atraso na entrega final do prazo da obra, e por assim
prejudicar o interesse publico, incidindo em maiores custos a administragdo e transtorno a populagdo que aguarda a
concluséo das obras.

32.1.2 A empresa CONTRATADA devera encaminhar a AGETO 1 (uma) prévia do quantitativo que se pretende medir
com prazo maximo de 5 (cinco) dias antes do fim do més, constando planilha dos servigos realizados. E para que se efetive
a medigdo devera realizar pedido oficial a AGETO até o ultimo dia Util do més a se medir, constando cronograma fisico-
financeiro, planilha orgamentéria detalhada e os servicos realizados.

32.1.3 O pagamento sera realizado mediante deposito bancario em conta corrente de titularidade da Contratada, no prazo
de até 30 (trinta) dias corridos contados a partir do atesto da respectiva Nota Fiscal. Para fins de liberagdo do pagamento, a
Contratada devera, mensalmente, formalizar a solicitagdo de medicdo, conforme etapas previstas no Cronograma Fisico-
Financeiro. As medicdes serdo realizadas pelos setores competentes da Administracdo, responsaveis por aferir a execugdo
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dos servigos contratados. O eventual descumprimento do prazo de pagamento implicard na incidéncia de correcéo
monetéria calculada com base na Taxa Referencial (TR), instituida pela Lei n° 8.177, de 1° de marco de 1991, ou outro
indice que venha a substitui-la, “Pro Rata Tempore”, desde a data de vencimento até a do efetivo pagamento.

32.1.4 A Contratada deverad apresentar, sempre que solicitada pela Administracdo, as certides comprobatérias de
regularidade fiscal, previdenciaria e trabalhista, devidamente atualizadas, como condi¢do para a continuidade dos
pagamentos e da execugdo contratual, nos termos da legislacéo vigente.

32.1.5 A Nota Fiscal deve estar devidamente atestada pela Superintendéncia de Administracéo e Financas, bem como 0s
documentos elencados no item anterior.

33 DO RECEBIMENTO DO “AS BUILT”
331 DAS EXIGENCIAS

33.1.1  As entregas dos Projetos deverdo ser apresentadas em meio digital, PDF e Assinado Digitalmente, composto dos
seguintes volumes:

Tabela - Volume de Projeto de Pavimentacdo Rodoviaria
Volume Espécie Formato No_ de Vias —
Minuta Definitivo

01 Relatério dos Projetos ¢ “As Built”. A3 Digital |1 2

01 Relatérios de Projeto e Documentos para Licitacéo. A3 Digital |1 2

03 Projeto Executivo Completo e com todos os relatorios e A_2/A3 1 2

Estudos. Digital

03B Estudo Geotécnicos A3 Digital |1 2

03C Notas de Servico e Calculo de Volumes A3 Digital |1 2

03D Memorial de Célculo de Estruturas A3 Digital |1 2

03E Projeto OAE A3 Digital |1 2

04 Cadastro de Desapropriagdo A3 Digital |1 2

05 Avaliacdo Econdmica A3 Digital |1 2

06 Cépia Digital em PDF Assinadas Digitalmente pendrive |- 1

07 Cépia Digital em DWG ou DXF, Editaveis pendrive |- 1

33.1.2  Se faz necessario a entrega dos Projetos e do “As Built” com Assinatura do Responsavel Técnico (ART) pela
elaboragdo e anuéncia do Fiscal de Projeto/Obra indicado pela AGETO, pois o fiscal de contrato é o responsavel por
firmar/concordar a conformidade dos Projetos e em relagdo ao objeto final executado com o “As Built” elaborado.

33.1.3  Todos os projetos deverdo ser entregues em formato PDF assinados digitalmente e Editaveis, contendo todos os
documentos e informagdes que compreendem a elaboragdo dos Projetos Executivos e do “As Built” apresentado ao fim da
obra.

33.2 ARQUIVO DIGITAL (BIM) DOS PROJETOS DE ENGENHARIA

33.2.1 Todas as informagBes geradas ao longo da execugdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia deve ser
disponibilizado pela Contratada em ambiente digital que permita a colaboracdo entre Contratante e Contratada no
gerenciamento e compartilhamento de informacdes.

33.2.2 Todos os arquivos devem ser entregues em formato editdvel e compativeis com as exigéncias do BIM, suas
normativas e decretos.

33.2.3 Se tratando de entregas relacionadas a Orcamento, quando for utilizado a plataforma OrgaFascio, se faz
necessario o envio da copia do arquivo através da plataforma para usuario que sera fornecido pela AGETO.

34 DO RECEBIMENTO DA OBRA
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34.1 CONDICOES

34.1.1 Em conformidade com o artigo 140 da Lei Federal n°14.133/2021, o objeto sera recebido da seguinte forma:

a) PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita da CONTRATADA,;

b)  DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado
que comprove 0 atendimento das exigéncias contratuais. O recebimento definitivo se dara em até 15 (quinze) dias corridos
apos o0 recebimento provisorio;

c) O prazo néo podera ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais devidamente justificados e previsto
no edital.

34.1.2 Na hipétese de o termo circunstanciado, ou a verificacdo a que se refere este artigo ndo serem, respectivamente,
lavrado ou procedido dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como realizados, desde que comunicados a administragdo
nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

34.1.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou do
servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo
Contrato, nos termos do art. 140, § 2°, da Lei Federal n°14.133/2021.

34.1.4 A administracdo rejeitara, no todo ou em parte, obra e servico executado em desacordo com o instrumento
contratual, nos termos do art. 140, § 1°, da Lei Federal n°14.133/2021.

35 DAS SANCOES POR INADIPLEMENTO CONTRATUAL
35.1 EXIGENCIAS LEGAIS

35.1.1 Em caso de inexecucdo parcial ou total da obra, poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA as seguintes sangdes:
adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
administracdo publica conforme prevé o Art. 156 da Lei n°14.133/2021, assegurada a ampla defesa.

3512  Aplicam-se, a CONTRATADA as sangGes administrativas, criminais e demais regras previstas no TITULO 1V,
CAPITULO I, da Lei n°14.133, de 01 de abril de 2021.

35.1.3 A recusa injustificada da LICITANTE em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas.

35.1.4 O ndo cumprimento das obrigacfes assumidas no Contrato assinado, no todo ou em parte, enseja além das
penalidades acima elencadas, as discriminadas a seguir e na Tabela I:

a)  Adverténcia escrita (Art. 156, I, Lei n°14.133/21): Sera aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa
prevista no inciso | do caput do art. 155 da Lei n°14.133/2021, quando n&o se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave, detalhada sua aplicacéo na Tabela I;

b)  Multas (Art. 156, 11, Lei n°14.133/21): Sera aplicada ao responsavel por qualquer das infracdes administrativas
previstas no art. 155 da Lei n°14.133/2021, detalhada sua aplicacéo na Tabela I;

¢) Impedimento de Licitar e Contratar (Art. 156, 111, Lei n°14.133/21): Sera aplicada ao responsavel pelas infragdes
administrativas previstas nos incisos Il, I1I, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei n®14.133/2021, quando néo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos,
detalhada sua aplicagdo na Tabela I;

d) Declaracdo de Inidoneidade para Licitar ou Contratar (Art. 156, 1V, Lei n°14.133/21): Sera aplicada ao
responsavel pelas infragbes administrativas previstas nos incisos VIII, 1X, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei
n°14.133/2021, bem como pelas infracGes administrativas previstas nos incisos I, 111, 1V, V, VI e VII do caput do referido
artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangdo de Impedimento de Licitar e Contratar, e
impedird o responsavel de licitar ou contratar no d&mbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, detalhada sua aplicacdo na Tabela I.

Tabela 1 — Quadro Auxiliar para aplicacdo de adverténcias, multas e outras sansfes durante a fase de licitacdo e durante a
execucdo do contrato
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Item | Situacéo Sangdo Base Legal
1 deixar de entregar a documentacdo exigida para o
certame;
2 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato | ) o ) )
superveniente devidamente justificado; impedimento de licitar e | Art. 156 inc. Il da Lei
contratar; n°14.133/2021.
nédo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagédo
3 exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;
apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida
4 para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a
licitagdo ou a execug¢do do contrato;
5 fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na
execucdo do contrato;
o declaragdo de inidoneidade | Art. 156 inc. IV da Lei
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de para licitar ou contratar. n°14.133/2021.
6 qualquer natureza;
praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
licitacdo;
7 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°12.846, de
1° de agosto de 2013.
8 N&o apresentar a ART ou iniciar a obra no prazo Adverténcia Art. 156 inc. | da Lei
estipulado apds a ordem de servico; n°14.133/2021.
9 N&o apresentar a ART ou iniciar a obra ap6s o | Multa de 0,5% do contrato a | Art. 156 inc. Il da Lei
recebimento da adverténcia em dois dias Uteis cada dois dias. n°14.133/2021.
0,
N . . . |Multa de 5% do contrato, | \yy 137 inc 1 Art. 156
10 Nqo iniciar os servicos objeto do contrato em até 30 !Extlng_ao do contrato e inc. 1l e Nl da Lei
(trinta) dias corridos ap6s a ordem de servigo. impedimento de licitar ou °14.133/2021.
contratar.
Fornecer |_nforma<;ao pérfida de SEervico ou .SUbSF'tU'QaO Multa de 0,5% do contrato. | Art. 156 inc. Il da Lei
11 de material por outro de qualidade inferior ao A N
i Por ocorréncia. n°14.133/2021.
especificado.
Atraso naAent_rega dos relatérios em mais de 30 _dlas SeM | \1ulta de 0.5% do contrato a _ _
12 a c_ie_correnma de fato superveniente devndamer)te cada  dois  dias Por Art. 156 inc. Il da Lei
justificado. O calculo de dias de atraso sera feito A ' n°14.133/2021.
e : ocorréncia
conforme cronograma fisico-financeiro apresentado.
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o B

Ori i i 0
Atraso naAent_rega dos relatorios em mais de 60 _dlas sem Mu!ta ~de 5% do contrato, Art. 137 inc. I, Art. 156
13 a (_1e_correnC|a de fato superveniente deV|damer_1te !Extlng_ao do contrato e inc. Il e Il da Lei
justificado. O célculo de dias de atraso serd feito | impedimento de licitar ou n°1.4 133/2021
conforme cronograma fisico-financeiro apresentado. contratar. ' '
Susperlder_ ou interromper 0s servicos contratuais, sem a o At 156 inc. | da Lei
14 decorréncia de fato superveniente devidamente | Adverténcia 1914.133/2021
justificado. ' '
0,
15 Né&o retomada dos servicos em dois dias Uteis apds a (l:gg;ta dedg,ig/o dgigsontratgo? Art. 156 inc. Il da Lei
adverténcia. — ’ n°14.133/2021.
ocorréncia
Multa de 5% do contrato, .
16 N&o retomada dos servicos em 30 dias Uteis apds a | Extingdo do contrato e ﬁ:;t 137 |enc.“II, Aa;t 1L5e6i
adverténcia. impedimento de licitar ou n°1.4 133/2021
contratar. ) :
Permitir a presenca de funcionario sem uniforme
adequado ou em condicBes inadequadas de
apresentacdo, autorizar a execucdo de servicos sem o . .
17 uso obrigatoério de Equipamentos de Protecédo Individual | Adverténcia At 156 inc. 1 da Lei
L n°14.133/2021.
(EPIs) ou tolerar qualquer situacdo que possa resultar
em risco a integridade fisica, lesdo corporal ou
consequéncias letais.
18 A soma de trés adverténcias referente ao item anterior | Adverténcia ou multa de | Art. 156 inc. | e Il da Lei
“17”, ou o ndo atendimento ap6s a adverténcia. 0,5% do contrato. n°14.133/2021.
Deixar d.e SUbS““!” emprggado que tenha _cor)dyta Multa de 0,5% do contrato a | Art. 156 inc. Il da Lei
19 inconveniente ou incompativel com suas atribuicBes N o
) S L cada dois dias. n°14.133/2021.
apos solicitagdo da fiscalizagéo.
Deixar de refazer servigco ndo aceito pela fiscalizagdo no | Multa de 0,5% do contrato, Art., 156 Inc. .”’ Art 162.
20 ; R pardgrafo Onico da Lei
prazo estipulado pela fiscalizag&o. por evento. n°14.133/2021
Ndo indicar e ndo ,mante;r dyra_nte a execugdo do Multa de 0,5% do contrato a | Art. 156 inc. Il da Lei
21 contrato o(s) responsavel(eis) técnico(s) pelos servicos - o
. R - cada dois dias. n°14.133/2021.
contratados, inclusive indicar a sua respectiva ART.
35.1.5 A aplicagdo das sancOes previstas neste quadro nao exclui, em hip6tese alguma, a obrigagdo de reparacéo integral
do dano causado a Administracdo Publica.
35.1.6 O procedimento para a aplicagdo da multa seguird os seguintes ritos:
a) O fiscal de contrato encaminhard uma Carta de Intencdo de Multa, estd devendo conter os fatos ocorridos, as

clausulas descumpridas e o valor da multa. Sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagéo;

b)

cobrada através de descontos de crédito da contratada junto a Administracéo;

<)

A defesa sendo acatada a aplicacdo da multa serd suspensa. Em caso de ndo acato a defesa, a multa devera ser

Da aplicagdo da multa cabera ao Contratado recorrer para a instancia superior a Diretoria de Obras;
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d)  Os emitentes das garantias deverdo ser notificados pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais;

e)  Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente, sendo a primeira hip6tese a primeira a ser acionada.

35.1.7 A aplicacéo das sangBes previstas no quadro acima itens do 01 ao 07 e também previstas nos incisos 11 e IV do
caput do art. 156 da Lei n°14.133/2021 requerera a instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por
comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara a
LICITANTE ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacéo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

35.2 MULTA DE MORA

35.2.1  As Aplicagdes de San¢des Administrativas poderdo ocorrer da seguinte forma:

a) Casoa CONTRATADA se recuse a realizar as corre¢des ou alteracdes necessarias nos relatorios, indispensaveis
para o cumprimento integral do objeto contratado, o atraso decorrente serd considerado como atraso na execucdo do
contrato, sujeitando-se a aplicagdo de multa de mora;

b) Caso a CONTRATADA persista na recusa em corrigir ou alterar os relatorios exigidos, essenciais para a
execucdo do objeto contratado ou para os itens contemplados durante a vigéncia do contrato, sera aplicada uma multa de
5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, acrescida de 1% (um por cento) a cada 3 (trés) dias de atraso
injustificado, com limite maximo de 15% (quinze por cento) do valor do contrato;

a. A aceitacdo ou rejeicdo da justificativa apresentada pela contratada fica a critério da AGETO;

b.  Caso a justificativa seja rejeitada, o prazo de atraso sera contabilizado a partir da data de identificagcdo do atraso
pelo representante da Administracdo ou pelo fiscal do contrato.

¢) Considera-se ""recusa por parte da empresa"™ o prazo superior a 20 (vinte) dias corridos contados a partir da
notificacdo oficial da CONTRATADA,

a.  Se a justificativa for rejeitada pela AGETO, o prazo para avaliacdo sera contabilizado a partir da data da
primeira notificagéo enviada a contratada.

d) A aplicagcdo das multas mencionadas ndo exclui a possibilidade de adocdo de medidas judiciais ou de sanc¢des
administrativas adicionais, incluindo penalidades que possam suspender ou impedir a participa¢do da contratada em
futuros processos licitatorios.

35.2.2 A recusa injustificada da LICITANTE em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE caracteriza 0 descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas.

35.3 DAS INADIMPLENCIAS AMBIENTAIS

35.3.1  Caso haja inconformidade com a &rea ambiental o Fiscal ou Responsavel Ambiental atribuido pela AGETO
poderéa reter até 0 maximo de 10% do valor da medicédo até que haja o cumprimento das exigéncias contidas no Projeto
Executivo (O qual sera elaborado pela empresa contratada responsavel pela Elaboracdo dos Projetos Executivos), ou nos
estudos ambientais aprovados pelo 6rgdo ambiental competente ou ainda nas licengas ambientais do empreendimento.

36 ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
36.1 DAS RESPONSABILIDADES
36.1.1 Os servicos devem ser realizados por equipe devidamente habilitada e os estudos devem ser devidamente

assinados pelos profissionais integrantes da equipe, com anotagdo da responsabilidade técnica (ART) no competente
Conselho Profissional, com area de jurisdicdo no Estado do Tocantins.
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36.1.2 A ART, de acordo com a Lei n°.496/77, é obrigatoria para obras e servigos, estando sujeito a fiscalizacdo do
Sistema Confea/CREA e demais Conselhos Profissionais. Serve como instrumento de defesa da sociedade, pois formaliza o
compromisso do profissional com a qualidade dos servigos prestados.

36.1.3  Nenhum dos assuntos contidos neste Termo de Referéncia isenta as LICITANTES da responsabilidade de
incluirem em seus planos de trabalho toda e qualquer informagéo adicional relevante, justificada tecnicamente.

36.1.4 A LICITANTE devera atender todas as normas, regulamentacdes e leis que regem a execucéo do objeto e todas

as exigéncias da ABNT, DNIT, NATURATINS, IBAMA, FUNAI, IPHAN, AGETO e demais 6rgdos que sejam cabiveis
as exigéncias para o Objeto licitado.

37 NORMATIVAS E EXIGENCIAS A SEREM ATENDIDAS
37.1 NORMATIVAS E REGULAMENTACOES VIGENTES

37.1.1 Para se evitar perda de servicos e posterirormente corre¢des se faz necessério a realizagdo dos servigos
pretendidos que atendam as seguintes normativas:

a) Implantagdo de Rodovia: Os projetos, estudos e a execucdo deverd atender as exigéncias contidas no Manual de
Implantacdo Bésica de Rodovia — IPR — 742 do DNIT;

b)  Execucdo da Terraplenagem: DNIT 104/2009-ES, DNIT 107/2009-ES, DNIT 106/2009-ES, DNIT 108/2009-ES, ES-
DNIT 104/2009, 105/2009,106/2009, 107/2009 e 108/2009;

¢) Execucgdo da Drenagem: DNER-ES-284, DNIT 016;2016, DNIT 018/2006, DNIT 020/2006, DNIT 021/2006, DNIT
022/2006, DNIT 023/2006, DNIT 026/2006, DNER-ES-288 e DNER-ES-294, Manual de Drenagem de Rodovias — IPR —
724 do DNIT;

d) Execucdo da Pavimentacdo: Manual de Pavimentagdo — IPR - 719/2006 do DNIT;

e)  Geréncia de Pavimentos: Manual de Geréncia de Pavimentos — IPR — 745 do DNIT;

f)  Execucdo de Restaura de Pavimentos Asfalticos: Manual de Restauragdo de Pavimentos Asfalticos — IPR — 720/2006
do DNIT;

g) Recuperacdo de Pavimentos Rigidos: Manual de Recuperacao de Pavimentos Rigidos — IPR — 737 do DNIT;
h)  Estudo de Trafego: Manual de Estudos de Trafego — IPR — 723 do DNIT;

i) Execucdo de Obras de Drenagem, OAC e OAE: Manual de Projeto de Obras de Arte Especiais — DNER 698/100, e
Manual de Sinalizagdo de Obras e Emergéncias em Rodovias — IPR — 738 do DNIT;

j) Execucdo das Obras de Artes Especiais — OAE: Os servigos relacionados a execucdo das pontes devem ser
executados de acordo com 0 projeto executivo e deverdo ser respeitados todos os procedimentos das Normas segundo
DNIT.

k)  Recuperacdo de Pontes e Viadutos Rodoviarios: Manual de Recuperacdo de Pontes e Viadutos Rodoviarios — IPR —
744 do DNIT;

)  Execucdo das Obras Complementares: As obras de remanejamento de servigos pUblicos devem ser executadas de
acordo com o projeto executivo e procedimentos e normas das concessiondrias que abrangem a regido do empreendimento;

m) Projeto Geométrico de Travessias Urbanas: Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas — IPR — 740 do
DNIT;

n)  Acesso de Propriedades Marginais a Rodovia: Manual de Acesso de Propriedades Marginais a Rodovias Federais —
IPR — 718 do DNIT;

0) Atividades Ambientais Rodovidrias: Manual Para Atividades Ambientais Rodoviarias — IPR — 730 e Manual de
vegetagdo Rodoviaria Volume 1 e 2 — IPR - 734 do DNIT;

p) Desapropriagdo: Diretrizes Bésicas Para Desapropriacdo — IPR — 746 do DNIT;
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g) Reassentamento: Diretrizes dos Programas de Reassentamentos — IPR — 750 do DNIT;

r)  Execucdo da Sinalizacdo: Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito, do Conselho Nacional de Transito —
CONTRAN, bem como no Manual de Sinalizacdo de Obras e Emergéncias em Rodovias, Publicagdo IPR - 738/2010 e
Manual de Sinalizacdo Rodoviaria — IPR — 743 do DNIT;

S)  Projeto “As Built”: instrugdo 4438086 SEI/DNIT em que elenca a necessidade de atender “Conforme Diretrizes
Bésicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviérios (Publicacéo IPR — 726) é a documentacéo técnica desenvolvida
com o objetivo de registrar textualmente e representar graficamente o que efetivamente foi executado no empreendimento”.

38 OUTRAS INFORMACOES
38.1 INFORMAGCOES PERTINENTES A LICITANTE

38.1.1 A Contratada devera submeter a aprovagdo do AGETO, por escrito e com antecedéncia minima de 15 (quinze)
dias, 0 esquema de circulagdo alternativo, que pretende adotar quando da realiza¢do de obra que obrigue & interrupg¢do total
ou parcial do trafego da pista das rodovias.

38.1.2 E obrigacdo da Contratada a utilizacdo da Sinalizacdo Provisoria até o recebimento definitivo das obras, a qual
deve ser sempre mantida em bom estado.

38.1.3  Atencdo especial deve ser dada em locais potencialmente perigosos, com risco de situacdo inesperada, a fim de
evitar acidentes dos trabalhadores e dos usuérios das vias rodoviarias, com énfase no periodo noturno.

38.1.4 A CONTRATADA devera adotar cuidados especiais para assegurar que a vegetacdo, materiais de construcéo e
demais interferéncia ndo prejudiquem a visualizacdo da sinalizagcdo, mesmo que temporariamente.

39 MATRIZ DE RISCO
39.1 DAS DEFINICOES

39.1.1  Clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes & contratagao,
contendo, no minimo, as seguintes informagdes, conforme Art. 6°, XXVII da Lei 14.133/21:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam causar impacto em seu equilibrio
econdmico-financeiro e previsao de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo por ocasido de sua ocorréncia;

b)  no caso de obrigagdes de resultado, estabelecimento das fracdes do objeto com relagdo as quais havera liberdade para
os contratados inovarem em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em termos de modificacdo das solugdes previamente
delineadas no anteprojeto ou no projeto basico;

¢) no caso de obrigagdes de meio, estabelecimento preciso das fragdes do objeto com relagdo as quais ndo havera
liberdade para os contratados inovarem em solugdes metodolégicas ou tecnoldgicas, devendo haver obrigacdo de aderéncia
entre a execucdo e a solugdo predefinida no anteprojeto ou no projeto basico, consideradas as caracteristicas do regime de
execucdo no caso de obras e servigos de engenharia;

39.1.2 Mesmo que haja a Matriz de Risco prevista neste Instrumento Convocatorio da Licitacdo ndo isenta a empresa
por assumir o pleno conhecimento, natureza e extenséo dos riscos por ela assumidos no contrato.

39.1.3 A responsabilidade em considerar todos 0s custos e incidéncias sobre o valor de proposta em concordancia com o
objeto licitado é de responsabilidade da contratada, inclusive realizar os devidos questionamentos quanto a possiveis itens e
de aditivos ou que poderdo causar incidéncia financeira durante o processo de execugdo do objeto.

39.2 DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

39.2.1  Ter pleno conhecimento na natureza e extenséo dos riscos por ela assumidos no contrato.

39.2.2  Ter levado tais riscos em consideracéo na formulacéo de sua proposta.
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39.2.3  Estar ciente de que o critério de medicdo é definido Gnico e exclusivamente pela AGETO.

39.2.4  Ser integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas
sem limitacdo, conforme estabelecido na Matriz de Risco.

39.2.5 A Administragdo convocara regularmente o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e nas condigdes estabelecidas no edital de licitacdo, sob pena de decair o
direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas nesta Lei, segundo Art. 90 da Lei n°® 14.133.

39.3 DAS CONDICIONANTES DA MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco é o instrumento que tem o objetivo de definir as responsabilidades do CONTRATANTE e da
CONTRATADA na execucdo do contrato.

O termo risco foi designado neste contrato para indicar o resultado objetivo da combinagdo entre probabilidade de
ocorréncia de determinado evento, aleatério, futuro e que independa da vontade humana, e o impacto resultante, no caso de
sua ocorréncia. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como uma atividade de ocorréncia de
um determinado evento que gere provavel prejuizo econémico.

A analise dos riscos associados a esta obra é realizada por meio da matriz de risco, a seguir, que tem por objetivo tracar as
diretrizes das clausulas contratuais.

DA CONTRATADA

Com excecdo das hipoteses alocados para 0 CONTRATANTE, e independentemente da subcontratagdo de terceiros, a
CONTRATADA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados a execucdo do Contrato,
inclusive, mas sem limitac&o, pelos seguintes riscos:

Risco Alocacdo (AGETO, | Impacto | Probabilidade Medidas, procedimentos
Contratada ou | (Alto, (Frequente, OU mecanismos para
Compartilhada) Médio ou | Provavel, minimizar o risco
Baixo) Ocasional,
Remota ou
Improvavel)
Ndo  definir  corretamente a
quantidade, a dimensdo, as
caracteristicas  operacionais  dos
equipamentos a serem empregados, Contratada Alto Ocasional
a metodologia e os procedimentos
para a execucdo do objeto,
obedecendo as premissas deste
Termo de Referéncia
Maior rigor no controle
Gastos excedentes relacionados as do cronograma fisico-
obras e aos servicos objeto do financeiro, buscando o
Contrato, exceto nos casos previstos | Contratada Médio Improvével correto  dimensionamento
expressamente para 0 da equipe, dos insumos e
CONTRATANTE dos equipamentos
necessarios a adequada
execuc¢do da obra.
Perda de produtividade e/ou atraso
no cumprimento dos cronogramas
previstos ou de outros prazos
iestabeleudos_ gntr_e as partes ao Contratada Médio Ocasional
ongo da vigéncia do Contrato,
exceto  nos  casos  previstos
expressamente para 0
CONTRATANTE
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Atrasos no cronograma devido a
lndlqun'lbllldade de_ _ INSUMOS | - tratada Médio Ocasional
necessarios ao inicio ou
continuidade da obra
N&o atingir o0s pardmetros de
desempenho e de produtividade,
exceto nos casos decorrentes de | Contratada Médio Ocasional
atrasos cuja responsabilidade seja do
Contratante
Refazer servigos danlf[cados por Estudar as  condicdes
chuva ou outro fenbmeno da L x
. climaticas da regido onde
natureza que acarretem atraso no | Contratada Alto Improvavel x q
cronograma original e/ou aumento Serao execut_a 0s  0S
d0S CUStoS. servigos de pavimentagéo
Custos e/ou atrasos no cronograma
associados com
descobertas  arqueoldgicas  e/ou | Contratada Médio Improvavel -
outras interferéncias relacionadas
com patriménio cultural
Perecimento,  destruicdo, roubo,
furto, perda ou quaisquer outros Aplicar um plano de
tipos de danos causados aos bens e seguranca e vigilancia,
equipamentos da CONTRATADA, | Contratada Médio Ocasional com controle de
responsabilidade que ndo é reduzida almoxarifado, estoque de
ou excluida em virtude da materiais e equipamentos
fiscalizagdo da CONTRATANTE
Aumento do custo dos insumos,
devido a variacdo das taxas de
cdmbio ou inflagdo dos pregos, | Contratada Alto Ocasional Realizar estudo prévio da
exceto nos casos de aumentos evolucdo dos precos dos
DESPROPORCIONAIS insumos no mercado, de
modo a estimar com
. - N maior precisdo 0s
Possibilidade de a inflagdo de um possiveis  valores  de
determinado periodo ser superior ao _ aumento e inflagio
indice utilizado para reajuste do | Contratada Médio Remota
Contrato ou de outros valores nele
previstos para 0 mesmo periodo
I\/!odmcagoes na legislagao  de Contratada Médio Improvavel -
tributos sobre a renda
Responsabilidade civil, Obedecer criteriosamente
administrativa e criminal por danos as diretrizes técnicas e
ambientais decorrentes da operacéo, | Contratada Alto Remota procedimentos de gestdo
ou descarte inadequado de residuos de residuos estabelecidas
perigosos nas legislacOes vigentes
Prejuizos causados a terceiros, pela
CONTRATADA ou seus
administradores, empregados, Maior rigor no
prepostos ou prestadores de SEIVIGOS | ~ iotada Médio Remota treinamento da equipe e
ou qualquer outra pessoa fisica ou na execugdo do projeto
juridica a ela vinculada, no exercicio executivo.
das atividades abrangidas pela
CONTRATADA
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Atraso  na  mobilizagdo  de
equipamentos em funcdo de
restricbes  técnicas, logisticas,
orcamentarias ou ambientais, exceto
nos casos previstos expressamente

parao CONTRATANTE

Contratada Médio
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Restricbes de horario de trabalho
gue impactem no cronograma, como
a impossibilidade de trabalho
noturno, em finais de semana ou
outros horarios determinados

Contratada Médio

Remota

Realizar o planejamento
continuo da execucdo da
obra, de maneira a se
adaptar as  possiveis
restricoes possa
acontecer

que

Custos  associados a  acles
trabalhistas ou previdenciarias de
profissionais contratados ou
subcontratados

Contratada Médio

Ocasional

Realizar
acompanhamento juridico

Custos adicionais para manutencéao e
operacdo de desvios de trafego
necessarios a continuidade do fluxo
de veiculos na regido da realizacdo
da pavimentagéao

Contratada Baixo

Remota

Custos adicionais associados a
dificuldade de acesso a area onde
serd executado o0 servico de
pavimentagdo

Contratada Médio

Remota

Custos associados ao
remanejamento de elementos
interferentes, como linhas de energia
(redes de alta e baixa tensdo)
telecomunicacBes e saneamento,
Dutos e Tubulagdes de Géas ou
petréleo.

Contratada Médio

Remota

Maior rigor quanto ao
detalhamento do projeto
executivo, possibilitando
0 planejamento adequado
e, por consequéncia, a
correta execucdo da obra.

DA CONTRATANTE

E de responsabilidade da CONTRATANTE os seguintes riscos relacionados ao Contrato:

Risco

Alocacdo (AGETO,
Contratada ou
Compartilhada)

Impacto
(Alto,
Médio ou
Baixo)

Probabilidade
(Frequente,
Provavel,
Ocasional,
Remota
Improvavel)

ou

Medidas, procedimentos
OU mecanismos para
minimizar o risco

Decisdo  arbitral, judicial ou
administrativa que impeg¢a ou
impossibilite a CONTRATADA de
executar fielmente suas obrigacdes
contratuais, exceto nos casos em que
a CONTRATADA houver dado
causa a tal deciséo

AGETO Alto

Remota
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Maior rigor quanto ao

Obtencéo de licencas, permissdes e p:)e;neje{ment(;) ﬁfira a

autorizagBes relativas a execucéo do | AGETO Alto Remota obtencao das  TICencas,

contrato. permissdes e autor|z§goes
necessarias a execucgao do
contrato

Descumprimento, pela Maior rigor na

CONTRATANTE, de suas fiscalizacdo da execucdo

obrigagBes contratuais ou do projeto e em especial

regulamentares, incluindo, mas ndo | AGETO Médio Remota no acompanhamento do

se limitando, ao descumprimento de cronograma fisico-

prazos aplicaveis previstos neste financeiro

Contrato e/ou na legislagdo vigente

Alteracbes na  legislagdo e

regulamentacdo, inclusive acerca de

criagdo, alteracdo ou extingdo de

tributos ou encargos, que alterem a | AGETO Alto Remota -

composicdo econdmico- financeira

do Contrato, excetuada a legislagdo

dos tributos sobre a renda
Maior rigor no

~ . lanejamento e na

Alteracdo unilateral no Contrato, por planejam

iniciativa da CONTRATANTE, por {ggr']'izc?soes dedf’; ane;t;d";

inclusdo e modificacdo de obras e | AGETO Alto Remota tem YI r o tod

servicos que afetem o equilibrio contempla odos = 0s

econdmico- financeiro servigos necessarios para
a adequada realizagdo da
obra

Caso fortuito, forga maior, fato do

principe ou fato da administracdo

que provoque impacto econdmico- | AGETO Alto Improvavel -

financeiro no Contrato e impega ou

retarde a execucdo da obra.

Aumentos DESPROPORCIONAIS

dos insumos, quando estes aumentos

forem imprevisiveis, ou previsiveis

porém de consequéncias

incalculaveis,  retardadores  ou | AGETO Alto Remota -

impeditivos da execucdo do

ajustado, configurando alea

econdmica extraordinaria e

extracontratual

40 OMISSOES

40.1 DOS CASOS OMISSOS

40.1.1  Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°14.133/2021
e demais normas federais de licitagcBes e contratos administrativos e normas e principios gerais dos contratos.

Palmas, 27 de novembro de 2025.

MARCELA BARBOSA DE SOUSA

Analista 11

JOSIVALDO DE SOUSA COSTA

Diretor de Projetos

MAX RODRIGO BARBOSA SOUZA
Superintendente de Gestdo Operacional
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41 APROVAGAO DO GESTOR DO ORGAO

41.1 DECLARACAO DE APROVACAO

41.1.1 Declaro, na qualidade de Ordenador de Despesas, que autorizo a contratacdo do objeto “Contratacédo de
empresa de engenharia para execu¢do da obra de pavimentacdo urbana e drenagem de aguas pluviais, da quadra
1007 sul - Palmas/TO, extensdo 12,43 km”.

41.1.2 Declaro, ainda, que a presente despesa estd compativel com o planejamento orcamentario e financeiro
vigente, devidamente prevista no Plano Plurianual (PPA), no Plano de Contratacdes Anual (PCA) e na Lei de
Diretrizes Orgamentdrias (LDO), atendendo as disposicdes da Lei n° 14.133/2021 e demais normas aplicaveis

TULIO PARREIRA LABRE
Presidente da AGETO
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MODELO 1
APRESENTACAO DE PROPOSTA DE PRECOS

A Agéncia de Transportes, Obras e Infraestrutura - AGETO

Ref.: EDITAL .coovviveeieceies NO . [,

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa Proposta de Precos, detalhada nos documentos anexos, para execugao
daobrade quetrataa .....cccoeeovvrrinirnne, n°..../......., conforme especificacdes técnicas constantes no respectivo Edital.
Declaramos expressamente que:

a) Executaremos as obras e os servigos pelo preco total de R$................ (preco por extenso), conforme planilha anexa,
tomando por base o més de ........ (més de referéncia dos precos que sera o da realizagdo da licitacéo);

b) Concordamos integralmente e sem qualquer restricdo, com as condicBes da referida licitacdo, expressas no Edital e
anexos.

c) Temos pleno conhecimento do local ==onde serdo executadas as obras e 0s servigos, objeto desta licitacdo, para o fiel
cumprimento das condi¢des de garantia que oferecemos;

d) Serdo de nossa responsabilidade todos os custos relativos a execugdo do objeto desta licitagdo, inclusive as obrigacoes
e encargos trabalhistas com o pessoal;

e) Manteremos validas e imutaveis todas as condi¢des desta proposta pelo prazo minimo de 90 (noventa) dias, contados
da data de sua apresentacéo;

f)  Comprometemo-nos a ndo transferir e nem negociar os créditos decorrentes do contrato;

g) Declaramos ainda, que recebemos os documentos relativos a esta licitagdo e de que temos ciéncia do inteiro teor do
seu conteddo e condigdes;

h) Declaramos que estamos de acordo com o prazo de execucdo, contados a partir da data de emissdo da Ordem de
Servigo.

i) Se vencedora, forneceremos, no recebimento da Ordem de Servico, relagdo de todo pessoal técnico adequado,
acompanhada de declaracdo individual de disponibilidade para a realizacdo do objeto deste edital, bem como a
relacdo, se necessério, de todas as maquinas, equipamentos e demais ferramentas para uso na execucao da obra, como
também a apresentacdo da ART de registro do contrato no CREA/CAU.

Esclarecemos finalmente, que o nosso representante credenciado esta autorizado e habilitado a prestar a essa
Comissao de Licitacdo os esclarecimentos e informacdes adicionais que forem considerados necessarios.

Os dados da nossa empresa s&o:

Razdo Social: ;
CNPJ n.%
Inscrigdo Estadual n.°: ;
Endereco: ;
CEP: ;
Cidade:
Estado: ;
Fone:

Fax (se houver): ;
E-mail:

Local e data

Assinatura e carimbo (do representante legal)
*Qbservagdo: emitir em papel que identifique 0 licitante.
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MODELO 2
DECLARACAO DE CIENCIA E COMPROMISSO
Eu, , RG n°®
, CPF n° , representante legal da empresa ou consdrcio
, CNPJ n° e atuando em seu nome, venho declarar

ciéncia e os compromissos da Proponente abaixo discriminados:

a) Declaro estar ciente do Projeto Basico para Contratagdo segundo a Lei 14.133/2021, objeto desta peca
editalicia, e de que nossa proposta esta de acordo com suas peculiaridades e especificagdes.

b) Declaro que antes da apresentacdo da proposta houve minucioso estudo da obra, dos projetos e das
especificacdes, com prévia avaliacio de todos os levantamentos relevantes ao desenvolvimento dos trabalhos de
modo a ndo incidéncia de questionamentos posteriores a licitacdo em relacdo ao previsto no Projeto Bésico para
Contratagdo.

c) Declaro ciéncia de que ndo se justifica a cobranga por servigos extraordindrios, maxime se o item
questionado achava-se claramente previsto no edital e nos projetos e orgamentos, apesar de omitido no caderno
de especificagBes. Dlvida que o empreiteiro poderia ter dirimido antes de se habilitar para a licitag&o.

d) Declaro ter o pleno conhecimento que a admissibilidade da celebragéo de aditivos em obras contratadas pelo
regime citado no Projeto Basico (Termo de Referéncia), sob o argumento de quantitativos subestimados ou
omissfes € situacdo excepcionalissima, aplicavel apenas quando n&o fosse possivel ao licitante identificar a
discrepancia no quantitativo do servico com o0s elementos existentes no Projeto Bésico (Termo de
Referéncia).(Acdrdao 1.977/2013 — TCU — Plenério).

e) Declaro estar ciente que por erros ou omissdes no orcamento relativos a pequenas variagdes quantitativas nos
servigos contratados, em regra, pelo fato da contratacdo ser por “prego certo e total”, ndo se mostra adequada a
prolagéo de termo aditivo, conforme Lei 14.133/2021;

f) Declaro estar ciente que por erro ou omissdo no orgamento, se encontrarem subestimativas ou superestimativas
relevantes nos quantitativos da planilha orgamentaria, poderd ser ajustado Termo aditivo para restabelecer a
equacao econdmica - financeira da avenca.

)] Declaro estar ciente e assumir os riscos do contrato administrativo em alea ordinaria, como: as situagdes de
pequenas variagdes de quantitativos, previsiveis, ou suportaveis.

h) Declaro estar ciente da obrigacdo da empresa de reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execucao ou de materiais empregados, seguindo a Lei N° 14.133/2021.

i) Declaro estar ciente que a Administracdo rejeitard, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato, seguindo a Lei N° 14.133/2021.
j) Declaro, ainda, estar ciente que a falsidade dessas declaragdes configura crime previsto no art. 299, do

Cddigo Penal Brasileiro.
Municipio — UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
Observacdes: 1. A declaragdo devera ser apresentada no original.
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MODELO 3

DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE H@BILITA(}AO E INEXISTENCIA DE FATOS
IMPEDITIVOS DE HABILITACAO (MODELO)

(Razao Social da licitante) (CNPJ No), sediada no
(enderego completo), declara, sob as penas
da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos de habilitagdo exigidos no procedimento licitatorio referenciado.

Igualmente, declaramos sob as penas da Lei 14.133/2021, que nossos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros
de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, sécio, ndo sdo empregados ou ocupantes de cargo
comissionado na AGETO.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa e nossa plena
concordancia com as condigBes estabelecidas no Edital da licitacéo e seus anexos

Municipio — UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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MODELO 4

TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUGAO DOS SERVICOS E DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS
PATRIMONIAIS (MODELO)

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos os servicos objeto desta licitacao a servico da
[RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE], inscrita no CNPJ / MF sob o n° .

Outrossim, declaramos que, em obediéncia a Lei n.°14.133/2021, cedemos a AGETO, por este Instrumento, sem qualquer
onus adicional, todos os direitos autorais de natureza patrimonial referentes aos servicos que viermos a realizar no ambito
do contrato decorrente desta licitagdo, incluindo os direitos de divulgagdo em qualquer tipo de midia, existente ou que
venha a existir, desde que, na divulgagéo, conste o crédito aos profissionais responsaveis pela elaboragéo dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas da AGETO em relacéo aos citados servigos:

1) A AGETO podera proceder quaisquer alteracdes que considerar necessarias, a seu exclusivo critério, nos nossos
planos ou projetos, a qualquer tempo, sem 6nus adicional, independentemente de autorizagéo especifica;

2) A AGETO podera indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou projetos da forma que considerar mais
adequada, na divulgacdo do empreendimento ou dos planos ou projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo
ndo os indicar ou anuncid-los se houver limitacdo de espago ou tempo na midia de divulgacdo, inclusive nas
hip6teses de alteragdo dos planos ou projetos e de elaboragdo de planos ou projetos derivados — estes;

3) A AGETO poderé reutilizar os planos ou projetos originais para outras areas ou localidades além daquela para a
qual foram originalmente feitos, com as adaptacdes técnicas que considerar necessarias, sendo que a AGETO ndo
nos remunerara por essa reutilizacéo;

4) Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor os planos ou projetos, ou
em parte deles, a critério da AGETO:

a. O teor da cessdo de direitos autorais e autorizagbes desta clausula e, com destaque, a inscri¢éo
"PROPRIEDADE DA AGETO”; e

b.  Se for o caso, os nomes de titulos e registros profissionais dos autores dos estudos anteriores aos planos
ou projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepgdo dos trabalhosa serem feitos pelo
CONTRATADO, sejam tais autores empregados da AGETO ou néo.

5) Finalmente, comprometemo-nos a ndo fazer o aproveitamento substancial dos nossos projetos em outros projetos
que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras

Igualmente, declaramos sob as penas da Lei 14.133/2021, que nossos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros
de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, sécio, ndo sdo empregados ou ocupantes de cargo
comissionado na AGETO.

Atenciosamente,
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Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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MODELO 5
DECLARAQAO DE CONHECIMENTO DAS CONDIC}()ES E PECULIARIDADES INERENTES A NATUREZA
DOS TRABALHOS (MODELO)
A empresa inscrita no CNPJ sob 0 n° /__com sede , CEP: , heste
ato representado pelo seu representante legal , [cargo na empresa], [nacionalidade], [estado civil],
[profissao], residente e domiciliado em , inscrito sob CPF de n° - __eRGn®

[6rgédo emissor/estado], DECLARA, para que se diz respeito ao objeto licitado que tenho pleno conhecimento de todas as
informacdes e das condices locais para cumprimento das obrigag@es, objeto do mencionado Termo, em concordancia com
a Lei n®14.133/2021, e assumo total responsabilidade por esse fato e ndo utilizarei para quaisquer questionamentos futuros
gue ndo seja avencas técnicas ou financeiras com o Governo do Estado do Tocantins.

Atenciosamente,
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Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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MODELO 6
DECLARAC}AO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE TECNICA (MODELO)
A empresa inscrita no CNPJ sob 0 n° /__com sede , CEP: , heste
ato representado pelo seu representante legal , [cargo na empresa], [nacionalidade], [estado civil],
[profissao], residente e domiciliado em , inscrito sob CPF de n° - __eRGn°

[6rgdo emissor/estado], DECLARA, disponho de todos 0s equipamentos necessarios para a execugdo do objeto desta
licitacdo, incluindo todos os profissionais e responsaveis técnicos para a fiel execugéo, em concordancia com a Lei
14.133/2021, leis e normativas de seguranca do trabalho, exigéncias e regulamentac@es ambientais e todas as demais
exigéncias legais que implicam/impactam sobre o objeto desta licitagao.

Declaramos, sob penalidades legais, que os profissionais apresentados para fins de qualificagfo técnica, esta devidamente
registrado no respectivo conselho de classe e disponivel para assumir as devidas responsabilidades sobre os servigos
previstos desta licitagdo, como Responséavel Técnico.

Nome do Profissional Formagao Registro N2 Estado do Conselho de Classe do Profissional

Atenciosamente,
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MODELO 7
MODELO DE PLANILHA ORGCAMENTARIA - ORCAMENTO BASE

PLANILHA-MODELO: PROPOSTA DE PRECO (or¢amento base)

(timbre/logo da empresa)

(objeto do Edital)

EMPRESA: (nome da empresa)

DATA: (data da proposta)

PROPOSTA DE PREGOS (ORCAMENTO BASE)

PRECO (R$)
ITEM DISCRIMINACAO UNID. QUANT.
Custo unitario Total TOTAL

SUBTOTAL XXX XXX
BDI XX % XXX XXX
TOTAL XXX XXX
Sendo: | Custo unitario total = Custo unitario da méo de obra + Custo unitario dos materiais.
Atenciosamente,

Municipio — UF, de de
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MODELO 8
MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA

PLANILHA-MODELO: PROPOSTA DE PRECO (or¢amento sintético)

(timbre/logo da empresa)

(objeto do Edital)

EMPRESA: (nome da empresa)

DATA: (data da proposta)

PROPOSTA DE PREGOS (ORCAMENTO SINTETICO)

PRECO (R$)

ITEM DISCRIMI NACAO UNID. QUANT. Custo Custo Custo
unitario |unitario |unitario |[TOTAL
MDO MAT Total

SUBTOTAL XXX XXX
BDI XX % XXX XXX
TOTAL XXX XXX

Sendo: |MDO = Mao de Obra;
MAT = Material

Custo unitario Total= Custo unitario MDO + Custo unitario MAT

Atenciosamente,

Municipio — UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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MODELO 9
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS
(ORCAMENTO ANALITICO)
] OO NO s [

Proponente: (razéo social da empresa proponente)
Objeto Licitado: (descricéo do objeto)

0.2.1. XXXXXXXXXXXXXX
coOD. DESCRICAO COEFICIENTE PRECO TOTAL
MAO-DE-OBRA

0000 OFICIAL

0000 SERVENTE

TOTAL MAO DE OBRA:

SERVICOS / EQUIPAMENTO

000 XXXXXXXX
000 XXXXXXX

0000 XXXXXXXXX
0000 XXXXXXXXX
0000 XXXXXXXXXX

TOTAL SERVICOS / EQUIPAMENTO

SUBTOTAL : R$

ENCARGOS (XX %) : R$

TOTAL : R$
Municipio-UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa

Obs.: Mao de obra, materiais e equipamentos devem ser descriminados, ndo sendo suficiente a simples referéncia a esses
itens.
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MODELO 10
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGAO ANALITICA DO BDI
REf. oo N.O........ L.

Proponente: (razéo social da empresa proponente)
Objeto Licitado: (descrigéo do objeto)

Férmula proposta:
(1+(AC+5+R))(1 +DFI1+1L)

BDI =

1-n
Fonte: Acordao n° 2369/2011
COMPOSICAO DO BDI
AC = administragdo central XX%
DF = despesas financeiras XX%
S = taxa representativa das despesas de seguro XX%
R = risco e imprevistos Xx%
I = impostos Xx%
L = lucro XX%
IMP = impostos sobre faturamento* XX%
ISS XX%
PIS xx%
COFINS Xx%
BDI** xx%
* soma dos impostos (ISS, PIS,Cofins)
** aplicacdo da formula proposta.
Obs: considerado ISS =__ % sobre MO =__ % X %=_ %
(percentual de ISS conforme legislacdo vigente)

Municipio-UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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MODELO 11

PLANILHA DE COMPOSIGCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS DE HORISTAS E DE MENSALISTAS

Ref.: il N© /
Proponente: (razdo social da empresa proponente)
Objeto Licitado: (descricdo do objeto)

(n&o superior aos praticados Tabela SINAPI)

ENCARGOS SOCIAIS NA CONSTRUCAO CIVIL — SALARIOS
MENSAIS

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS GRUPO A — ENCARGOS SOCIAIS

BASICOS % PROPOSTO

A.01 INSS — Artigo 22 Inciso | Lei 8.212/91

A.02 FGTS — Artigo 15 Lei 8030/90 e Art. 7° Inciso |11 CF/88

A.03 FGTS — Artigo 2° Lei Complementar 110/01

A.04 SESC — Artigo 3° Lei 8.036/90

A.05 SENAC — Decreto 2.318/86

A.06 INCRA — Lei 7787 de 30/06/89 e DL 1146/70

A.07 SEBRAE — Artigo 8° Lei 8029/90 e Lei 8154 de 28/12/90

A.08 Salério Educacéo — Artigo 3° Inciso | Decreto 87.043/82

A.09 Seguro Contra os Acidentes de Trabalho/INSS

A.10 Seconci

Subtotal Grupo A

GRUPO B — ENCARGOS QUE RECEBEM A INCIDENCIA DO GRUPO A

B.01 13° salario

B.02 Férias (incluindo 1/3)

B.03 Auxilio enfermidade

B.04 Acidente de Trabalho

B.05 Faltas legais

B.06 Licenca paternidade

B.07 Aviso prévio trabalhado

B.08 Férias sobre licenca maternidade

Subtotal Grupo B
GRUPO C — ENCARGOS QUE NAO RECEBEM A INCIDENCIA DO GRUPO B

C.01 Aviso prévio indenizado
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C.02 Indenizagao adicional

C.03 Multa sobre FGTS nas rescisdes sem justa causa

Subtotal Grupo C

D.01 Incidéncia dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do grupo “B”

Subtotal Grupo D

E.01 Incidéncia do FGTS exclusivamente sobre Aviso Prévio Indenizado

Subtotal Grupo E

F.01 Incidéncia do Grupo A sobre encargos da licenga maternidade

Subtotal Grupo F

ENCARGOS SOCIAIS NA CONSTRUGAO CIVIL — SALARIOS
HORARIOS

A.01 INSS — Artigo 22 Inciso | Lei 8.212/91

A.02 FGTS — Artigo 15 Lei 8030/90 e Art. 7° Inciso 111 CF/88

A.03 FGTS — Artigo 2° Lei Complementar 110/01

A.04 SESC — Artigo 3° Lei 8.036/90

A.05 SENAC — Decreto 2.318/86

A.06 INCRA — Lei 7787 de 30/06/89 e DL 1146/70

A.07 SEBRAE — Artigo 8° Lei 8029/90 e Lei 8154 de 28/12/90

A.08 Salério Educagéo — Artigo 3° Inciso | Decreto 87.043/82

A.09 Seguro Contra os Acidentes de Trabalho/INSS

A.10 Seconci

Subtotal Grupo A

B.01 13° salério

B.02 Férias (incluindo 1/3)
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B.03 Auxilio enfermidade

B.04 Acidente de Trabalho

B.05 Faltas legais

B.06 Licenga paternidade

B.07 Aviso prévio trabalhado

B.08 Férias sobre licenca maternidade

Subtotal Grupo B

C.01 Aviso prévio indenizado

C.02 Indenizagdo adicional

C.03 Multa sobre FGTS nas rescisdes sem justa causa

Subtotal Grupo C

D.01 Incidéncia dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do grupo “B”

Subtotal Grupo D

E.O01 Incidéncia do FGTS exclusivamente sobre Aviso Prévio Indenizado

Subtotal Grupo E

F.01 Incidéncia do Grupo A sobre encargos da licenca maternidade

Subtotal Grupo F

Municipio — UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa.
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ANEXO IV - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

Contrato de empreitada que, na forma e condi¢bes seguintes, entre si
fazem, de um lado, como CONTRATANTE O ESTADO DO
TOCANTINS pessoa juridica de direito publico interno, por meio da(o)
AGENCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA -
AGETOe de outro, como CONTRATADA, a empresa ..........ccceevevvenean.

a) CONTRATANTE: CONTRATANTE O ESTADO DO
TOCANTINS pessoa juridica de direito publico interno, por meio da(o)
AGENCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA -
AGETO inscrita no Ministério da Fazenda sob 0 n.2 XXX.XXX.XXX/XXX-XX,

COM SEAE N ..ot em Palmas, Capital do
Estado do Tocantins, neste ato representada pela(o) Secretaria(o)
.......................................................... , residente em
b) CONTRATADA: e , pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob 0 n® .......ccccccevvvenneee , com sede

................ , TEPresentada Por .........covvveveeereeerienneen.
Ou,

b) CONTRATADA: CONSORCIO: ....ccooevevvveenreereerenas , pessoa
juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 0 N ........ccccceevrennen. ,
com sede ................ , representada por .......coeeeerererneeenn.

b.1) EMPRESA: ....cooooiiieieriereereeeeeins , pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°
................ , representada Por ........ccceeeeeevveeveeiniennnn.

b.2) EMPRESA: ..ot , pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob 0 n° .......cccccevnennene , com sede
................ , representada Por ........ccceeeveerveeveerniennnn.

(INCLUIR OS DADOS DE TODAS AS EMPRESAS
PARTICIPANTES DO CONSORCIO)

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO URBANA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, DA QUADRA
1007 SUL - PALMAS/TO, EXTENSAO 12,43 KM, em conformidade com o edital, termo de referéncia e seus anexos.

1.2 Local das obras: Quadra: 1007 Sul, no municipior de Palmas - TO.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DA FUNDAMENTO LEGAL

2.1 Fundamenta-se este Contrato no procedimento licitatério referente a CONCORRENCIA n° 90003/2026 em
conformidade com a LEI FEDERAL n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e 0o DECRETO ESTADUAL N° 6.606, de 28 de
marco de 2023, devidamente homologado e adjudicado o seu objeto, tudo constante do processo administrativo protocolado
sob 0 n° 2025/38960/002304.

2.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Licitagdo da Concorréncia, identificado no predmbulo e a proposta
vencedora, independentemente de transcrigao.

2.3 As obras e os servicos serdo executados pelo REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, em
consonancia com as instru¢cdes da CONTRATANTE, obedecidas as normas legais pertinentes.
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3. CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR

3.1 O valor do presente Contrato a pregos iniciais é de R$......... [ ), em conformidade com a proposta de pregos
apresentada pela CONTRATADA, e devidamente empenhado sob 0 n°.........c.cccoveeveeniennnne .

4. CLAUSULA QUARTA — DA DOTACAO E RECURSOS

4.1 As despesas para a execucdo dos servigos, com base na presente licitagdo, correrdo por conta da classificacdo
orcamentéria: 38960.26.782.1152.3114, natureza de despesa: 44.9051, fontes: 500.

5 CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE GARANTIA E QUALIDADE DA OBRA

511 A empresa CONTRATADA devera prestar garantia com prazo ndo inferior a 5 (cinco) anos, a contar do
recebimento definitivo dos relatérios ambientais, para mdo de obra e servigos conforme prevé o Art. 140, § 6° da Lei
n°14.133/21 e do artigo Art. 618 do Cadigo Civil, com aplicagdo supletiva lastreada no Art. 89 da lei n°14.133/21.

5.1.2 A empresa CONTRATADA deveréa prestar garantia ndo inferior a 1 (um) ano, a partir do recebimento definitivo,
para equipamentos e materiais, exceto aquela cuja garantia emitida pelo fabricante seja diversa deste periodo.

| 6 CLAUSULA OITAVA - DAS GARANTIAS DE EXECUCAO DA OBRA

NOTA EXPLICATIVA PARA O MOMENTO DA FORMALIZACAQO DO CONTRATO:

(OS SUBITENS 6.1 E 6.2 DEVERAO PERMANECER NESTE TERMO CONTRATUAL SOMENTE SE, O VALOR
CONTRATADO FOR INFERIOR A 85% (OITENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR ORCADO PELA
ADMINISTRACAO)

6.1 Conforme art. 59, § 5° da Lei n® 14.133/2021, ser& exigida garantia adicional da contratante, considerando que o
valor contratado fora inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracéo.

6.2 A garantia adicional devera ser apresentada, juntamente com a garantia de execucdo contratual, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei, somando-se a estas e tendo as mesmas condicdes e prazo de vigéncia, nos
moldes do art. 96, § 1°, da Lei n® 14.133/2021.

6.3 Da Garantia de Execugéo:

6.3.1 A CONTRATADA devera manter a via, pertencente ao objeto, em bom uso, isto significa que devera manter a
via em condi¢des adequadas de uso e trafegabilidade com seguranga aos usuarios, mesmo que haja trechos ou sub-trechos
que estejam pertencentes a jurisdigdo de municipios ou estado.

6.3.2 Nos termos do Art. 98 da Lei Federal n° 14.133/21, caberda 8 CONTRATADA, prestar garantia correspondente a
5% (cinco por cento) do valor do Contrato, no prazo maximo de 30 (trinta) dias ap6s a data de homologacéo da licitagdo e
antes da assinatura do contrato, nos termos do Art. 96, §3° da Lei n® 14.133/21.

6.3.3 Cabe a contratada escolher uma das modalidades especificas de garantias previstas no art. 96, §1°, da lei federal
n°14.133/21.

6.3.4 A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a. Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele
previstas;

b. Prejuizos causados a administragao ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
c. As multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada;

d. Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo honradas pela contratada;

e. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o prémio nas datas convencionadas.

6.3.5 N&o serdo aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos ndo constem expressamente 0s

IR 1]

eventos indicados nas alineas “’a’’, ’b”’, ’¢”’, ’d”’ e “e” acima.
6.3.6 A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em conta especifica.
6.3.7 A ndo apresentacdo da garantia acarretard em aplica¢do de multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
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6.3.8 O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela Comisséo
Permanente de Licitagdo com o objetivo de apurar os prejuizos e/ou aplicar san¢des a CONTRATADA.

6.3.9 Sera considerada extinta a garantia:

a) Com a devolugdo da apolice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias depositadas em
dinheiro e titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

b) No término da vigéncia deste contrato, caso a Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros.

6.3.10 A empresa contratda devera prestar garantia com prazo ndo inferior a 5 (cinco) anos, a contar do recebimento
definitivo do projeto por parte da AGETO.

6.3.11 A garantia para projeto se d4 quando ndo houver mudanca local que incida ou altera as informacdes e dados
pertinentes para a Elaboragdo de Projeto.

6.3.12 Caso a empresa se recuse a prestar as devidas garantias de qualidade do Projeto Elaborado ou se a realizar as
devidas corre¢Bes exigidas pela AGETO, caso este estejam compreendidas pela garantia, a contratada estara sujeita a multa
e sanc¢Oes administrativas e judiciais.

6.3.13  As Aplicacdes de Sangdes Administrativas poderdo ocorrer conforme Tépico “Multa de Mora”.

6.4 Condicdo de extingdo de garantia:

6.4.1 Sera considerada extinta a garantia:

a) Com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em
dinheiro e titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que a

CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

b)  No término da vigéncia deste contrato, caso a Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros.

7 CLAUSULA SETIMA — DA ISENGAO DE RESPONSABILIDADE DA GARANTIA

7.1 A AGETO ndo executara a garantia na ocorréncia de mais das seguintes hipoteses:

a)  Caso fortuito ou for¢a maior;

b)  Alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obriga¢des contratuais;

c¢)  Descumprimento das obrigac@es pela contratada decorrentes de atos ou fatos praticados pela Administracéo;
d)  Atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administracéo.

[EPEE)

7.2 Cabera a propria Administracdo instaurar a isen¢do da responsabilidade prevista nas alineas “’c’’ e “’d’’ acima, ndo
sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado.

7.3 Na&o serdo aceitas garantias que incluam isenc6es de responsabilidade que ndo previstas no presente item.
7.4  Sera imputada falta grave, caracterizado como falha em sua execucédo, a ndo apresentacdo da garantia de 5% (cinco

por cento) do valor atualizado do contrato, em uma das modalidades descritas acima, que podera dar ensejo a rescisao da
avenca, sem prejuizo da aplicagdo de sancéo pecunidria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.

8 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ESPECIFICACOES |

8.1 A empresa contratada devera concluir o objeto por completo de acordo com as especificagcdes contidas neste
documento, Edital e seus Anexos.

8.2 Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorrecfes nos projetos e documentos que instrumentam ou que
instrumentam a licitagdo, ndo poderdo constituir pretexto para cobranga de “servicos extras” e¢/ou alteragdo na composi¢do
de precos unitéarios, se a licitante vencedora ndo houver procedido pré-questionamento na fase licitatdria.

8.3 Na comprovagdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado devera ser
solicitado sua substituicdo, a juizo da Fiscalizagdo. Ha a possibilidade de substituicdo de materiais especificados por outros
equivalentes, desde que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia com os constantes no Edital e
seus Anexos quanto a qualidade, resisténcia, aspecto e prego.

9 CLAUSULA SEXTA NONA - DO REAJUSTE DE PREGOS
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9.1 A data-base para fins de reajuste dos precos constantes da proposta é a data base do orcamento estimado,
independentemente do prazo de duracéo do contrato nos termos do Art. 92°, 8 3° da Lei n°14.133/21.

9.2 A data-base do orgamento apresentado pelo licitante devera ser a mesma data-base do orgamento estimado.

9.3 Caso exista outros reajustes, 0s valores faturados serdo ajustados a cada 12 (doze) meses, a contar da data do

orcamento estimado, pela aplicacdo do respectivo fator de reajuste de pregos aos valores de pagamento devidos, utilizando-
se 0s Indices de Reajustes fornecidos pelo DNIT em seu site oficial.

9.4 Onde:

a. R =Parcela de reajustamento procurado;
b. Im = Indice relativo ao da data do adimplemento da obrigaco;

c. 10 = Indice inicial — referente ao indice de custo ou de preco correspondentes & data fixada para o orcamento
estimado;
d. P =Preco unitério contratado.

9.5 Os valores “I” sdo calculados mensalmente pela Fundagdo Getilio Vargas e publicados no site oficial do DNIT
na opcdo de Indices de Reajustes.

10 CLAUSULA DECIMA — DOS PRAZOS DE RESPOSTA

10.1 Conforme os incisos X e Xl do art. 92, da Lei n°14.133, de 01/04/2021, os prazos para resposta aos pedidos de
repactuacdo de precos, e para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro ficam definidos
como 30 dias Uteis a partir da data de solicitagdo do respectivo pedido.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

11.1 DO SETOR RESPONSAVEL

11.1.1 O ato de Fiscalizar a Execu¢do dos Programas Ambientais caberd ao responsavel técnico designado pela
AGETO, o qual este servidor sera 0 REPRESENTANTE DA CONTRATANTE especialmente designado, permitida a
contratacdo de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informacdes pertinentes a essa atribuic&o.

11.2 DA ADMINISTRAGAO:

11.2.1 A Contratante, por for¢a da legislacéo vigente e por orientagdo do Tribunal de Contas da Unido — TCU, na forma
do acérdao 2296/2012, nas suas contratacdes, devera verificar durante a fase de habilitagdo das empresas, a existéncia de
registros impeditivos da contratag&o.

11.2.2  Poderéa ser exigido a verificacdo do material e do trabalho, admitindo testes, provas de carga, experiéncias de
funcionamento e de producéo e tudo o mais que se relacionar com a perfei¢do da obra, do servico ou do fornecimento.
11.2.3  Orientacdo da execucdo do contrato, fornecimento de normas e diretrizes sobre seus objetos, para que a
CONTRATADA possa colaborar eficientemente com a CONTRATANTE.

1124 Comunicar ao Ministério da Economia qualquer irregularidade no recolhimento das contribuicdes
previdencidrias. Serd imputada falta grave, caracterizado como falha em sua execugdo, o ndo recolhimento das
contribuigBes sociais da Previdéncia Social, que poderad dar ensejo a rescisdo da avenga, sem prejuizo da aplicagdo de
sangao pecuniaria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.

11.2.5 Comunicar ao Ministério da Economia qualquer irregularidade no recolhimento do FGTS dos trabalhadores
participantes da execucdo da obra, ou servi¢o objeto dessa licitagdo. Sera imputada falta grave, caracterizado como falha
em sua execucdo, o nao recolhimento das contribuicfes sociais da Previdéncia Social, que podera dar ensejo a rescisdo da
avenca, sem prejuizo da aplicagdo de sancdo pecuniaria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.
11.2.6 O representante da administracdo especialmente designado para fiscalizar o contrato, podera solicitar, por
amostragem, aos empregados da contratada, por intermédio do preposto, extratos da conta do FGTS e 0s entregues a
Administracdo com o objetivo de verificar se os depositos foram realizados pela CONTRATADA. O objetivo é que todos
o0s empregados tenham tido seus extratos avaliados até o final do contrato. Acérdao 1214 TCU.

11.2.7 O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucao
do contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

11.2.8  Notificar, por escrito (por meio de carta, e-mail, oficio, parecer técnico efou ordem de servico), o
CONTRATADO, a ocorréncia de qualquer irregularidade verificada na execucéo dos servigos, eventuais imperfei¢ces no
curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para sua corregao.

11.2.9 Sempre que necessario, comunicar aos superiores sobre as ocorréncias em tempo habil para as devidas
providéncias.

11.2.10 Prestar as informacg0es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
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11.2.11 Realizar os pagamentos em até 30 (trinta) dias corridos, contados do atesto da respectiva nota fiscal.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

12.1 Antes do inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar a relacdo da equipe técnica que executara a obra,
composta por no minimo a equipe e profissionais com as mesmas habilitacdes e capacidades técnicas exigidas neste Termo
de Referéncia, constadas nas exigéncias do Topico de “HABILITACAO”. Junto a relagdo da equipe devera ser apresentado
o0 enderego para correspondéncias eletronicas, e-mail, e os nimeros de telefones celulares.

12.2 A CONTRATADA deverd manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra e/ou do servico para
representd-lo na execucéo do contrato, Art. 118° Lei n®14.133/2021. Em conformidade com este artigo, durante as etapas de
estudos, quando a maioria dos servigos é executada em escritério, a CONTRATADA devera manter um preposto, aceito
pela Administracdo, na cidade de Palmas, localizada no Estado do Tocantins.

12.3 A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais
empregados.

124 A CONTRATADA é responsével pelos danos causados diretamente a Administracéo ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execucgdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento pelo CONTRATANTE.

125 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do contrato. Serd imputada Multa de 0,5% do contrato, o ndo recolhimento das contribuices sociais da
Previdéncia Social, que podera dar ensejo a rescisdo da avenga, sem prejuizo da aplicacdo de sangdo pecunidria e do
impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins, conforme Art. 137 inc. I, Art. 156 inc. Il e Il da Lei
n°14.133/2021.

12.6 A CONTRATADA E OBRIGADA A MANTER, DURANTE TODA A EXECUCAO DO CONTRATO,
EM COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGACOES POR ELA ASSUMIDAS, TODAS AS CONDICOES DE
HABILITACAO E QUALIFICACAO EXIGIDAS NA LICITAGCAO. SERA IMPUTADA MULTA DE 0,5% DO
CONTRATO AO NAO CUMPRIMENTO DESTA CLAUSULA, CONFORME ART. 156 INC. Il DA LEI
N°14.133/2021.

12.7 Empregar todos os materiais/equipamentos necessarios a execug¢do dos servigos dentro da técnica adequada e das
normas pertinentes, responsabilizando-se pela correcéo de servigos executados erroneamente ou que ndo estejam adequados
as condicdes de recebimento em virtude da ma execucdo dos servigos, incluindo aqueles que deverao ser refeitos.

12.8 Todos 0s materiais/equipamentos para a execugdo dos servicos deverdo ser de boa qualidade e quando existente
utilizar produtos e equipamentos que comprovadamente favorecam a reducéo de consumo de energia e de recursos naturais,
conforme Art. 45 inc 111 da Lei n°14.133/2021.

12.9 Até o recebimento definitivo dos servigos, a CONTRATADA sera responsavel pelas despesas relacionadas ao
consumo de agua, energia elétrica, telefone, entre outros, em seu escritdrio/sede de representagdo. Esses custos ndo incluem
despesas diretamente relacionadas a execucao do objeto contratado.

12.10  As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de operarios contratados,
serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

12.11 O transporte de materiais e equipamentos referentes a execugdo da obra serd de responsabilidade da
CONTRATADA.

12.12  As despesas decorrentes de estadas e alimentacdo de pessoal no local de realizagdo da obra serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

12.13  Asdespesas referentes a copias de documentos e projetos correrdo por conta da CONTRATADA.

12.14 A CONTRATADA deverad manter obrigatoriamente na obra, no minimo um conjunto completo dos projetos
atualizados, composto de desenhos, caderno de especificagdes técnicas, planilha orcamentaria e cronograma fisico-
financeiro.

12.15  Deverdo ser fornecidos, instalados e utilizados os Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC que se fizerem
necessarios no decorrer das diversas etapas do servico, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n°3.214 do
Ministério do Trabalho.

12.16  Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo Individual — EPI necessario e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas dos servigos, conforme previsto na NR-06, NR-18 e na Portaria n°3.214
do Ministério do Trabalho.

12.17  Cumprir as legislagBes federais, estaduais e municipais, bem como seguir as normas relativas a seguranca e
medicina do trabalho, diligenciando para que ndo haja risco de paralisagcdo dos servicos.

12.18  Fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessarios a execugao dos servigos.

12.19  Executar os servigos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, bem como manter as areas
de trabalho continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislagdo e nas normas relativas a protecdo
ambiental, fazendo, inclusive, a remogao dos entulhos e dando a destinacdo final ambientalmente adequada, conforme Art.
45° inciso | da Lei n°14.133/2021.

12.20  Manter os empregados da empresa uniformizados com a identificacgho da empresa e com os devidos
equipamentos de higiene e seguranca do trabalho.

12.21  Manter na obra a listagem de todos os empregados, contendo nome, RG e func&o.
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12.22  Os profissionais indicados pela LICITANTE para fins de comprovagdo técnico-profissional deveréo participar do
servico objeto da licitagdo, admitindo a substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela administracéo.

12.23  Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execucdo dos
servicos, bem como por aqueles provocados em virtude dos servigos executados e equipamentos empregados.

12.24  Substituir o produto ou refazer os servigos, no prazo de 15 (quinze) dias, que, apds a entrega e aceite, durante o
prazo de garantia, venha a apresentar defeitos de fabricacdo ou quaisquer outros que, reincidentes em nimero igual ou
superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilizagdo, desde que, para a sua ocorréncia, ndo tenha
contribuido, por agdo ou omissao, a AGETO.

12.25  Providenciar, as suas custas, o registro do servigo no INSS e nos demais 6rgdos que exigem.

12.26  Executar o servi¢o incluindo o fornecimento de materiais de primeira linha, de acordo com os padrdes
estabelecidos em projeto e memoriais de especificagdes, e toda e qualquer méo de obra, inclusive a especializada,
necessarias a execugao dos servicos.

12.27  Fornecer todos os dispositivos e acessdrios, materiais, ferramentas, equipamentos e servigos essenciais ou
complementares, eventualmente ndo mencionados nem especificados e/ou ndo indicados em desenhos e/ou tabelas de
acabamento e/ou listas de materiais do projeto, mas imprescindiveis a completa e perfeita realizacéo da obra.

12.28  Seguir todos os procedimentos de seguranga, tanto para os funcionarios, transeuntes e demais pessoas envolvidas
no processo, bem como as normas locais, estaduais e federais pertinentes.

12.29  Executar sob sua responsabilidade todas as instalagdes provisérias necessérias, alojamentos, refeitorios,
depositos, escritério para fiscalizagdo e administragéo, destinados ao atendimento das necessidades durante a execugdo dos
Servicos.

12.30  Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e
municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e relacionados com o fornecimento de materiais e servigos
contratados.

12.31  Providenciar a aprovacdo, junto aos 6rgdos competentes, quando couber, de todas as alteracfes que possam ser
feitas nos projetos originais, desde que ouvidos seus autores, arcando com 0s custos operacionais que der causa a alteragao.
12.32  Responsabilizar-se por qualquer dano ou destruicdo que o0s servicos executados venham a sofrer, até o
recebimento definitivo da AGETO, bem como por indenizagdes que possam ser devidas a terceiros, por fatos oriundos dos
servicos e fornecimento contratados, mesmo que ocorridos na via publica.

12.33  Devera ser entregue pelos menos uma via da ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de execucédo da obra
devidamente anotada no CREA em até 15 (quinze) dias apos a assinatura da ORDEM DE SERVICO, sendo que em
hipotese alguma o construtor podera iniciar a obra sem a entrega do referido documento, o qual podera imputar em multa
grave. A ART de execucdo apresentada deverd ser de profissional com experiéncia compativel, com a apresentada durante
a fase de licitagcbes. Caso haja mais de um responsavel pela execucdo da obra, deverd ser apresentado a ART de
corresponsabilidade do profissional que esteja acompanhando a obra.

12.34  Manter, durante toda a realizagdo obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos, preferencialmente em formato
eletronico e vinculado a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de execugdo. Os requisitos minimos de
forma e conteddo do supracitado Livro de Ordem devem observar o disposto na Resolugdo n°1.094/2017 do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA.

12.35  Promover o imediato afastamento, apds o recebimento da notificacéo, de qualquer dos seus empregados que ndo
corresponder a confianga, demonstrar incapacita¢do técnica ou perturbar a acéo da equipe de fiscalizagdo da AGETO.

12.36  Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vitimar um ou mais dos
empregados alocados na execugdo dos servigos contratados, assim como indenizag¢do que porventura dai originarem e por
tudo mais quanto as leis sociais, trabalhistas e fiscais estabelecem.

12.37  Fornecer, sempre que solicitado pela AGETO, e obrigatoriamente no ato dos pedidos de medic¢&o, comprovantes
de pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais decorrentes da execugéo deste
contrato.

12.38  Para que se efetive a medigdo dos servigos contratados se faz necessario Requerer junto a Diretoria de Projetos
(DIPRO), da AGETO, os Pedidos Oficiais de Medicdo até o ultimo dia Gtil do més a se medir, constando cronograma
fisico-financeiro, planilha orcamentéria detalhada e os servigos realizados.

12.39  Para que se efetive a medicdo dos servicos contratados se faz necessario Requerer junto a Diretoria de
Infraestrutura Viaria (DIRIV), da AGETO, os Pedidos Oficiais de Medigdo até o ultimo dia util do més a se medir,
constando cronograma fisico-financeiro, planilha orcamentéaria detalhada e os servicos realizados.

12.40  Reforcar a sua equipe de técnicos no local, se ficar constatada insuficiéncia da mesma, para permitir a execucdo
dos servicos dentro do prazo previsto.

12.41  Manter, durante a execugdo dos servicos, a vigilancia da mesma e a protecdo e conservacdo dos servicos
executados até sua entrega definitiva a AGETO e ainda a colocagdo de placa nominativa dos servigos, contendo todos 0s
dados dos servicos, inclusive identificagdo dos profissionais envolvidos.

12.42  Proceder, ao final dos servigos, a desmobilizacdo das instalaces provisérias dos canteiros, limpeza e remocao do
material desnecessario e (ou) indesejavel.

12.43 Ao final da obra, antes da sua entrega definitiva, a CONTRATADA devera apresentar o Manual de Manutengao
e Conservagao da obra. Este manual terd como objetivo orientar os responsaveis pela Manutencdo das EdificagGes, com
relacdo aos servigcos de manutengao rodovidaria e, caso aplicavel, manual para as Obras de Arte Especiais e Correntes, em
formato digital (.dwg, .dxf, .rvt ou outro formato compativel com as ferramentas CAD/BIM usuais no mercado). A ndo
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entrega de qualquer um dos itens citados acarretard no ndo fornecimento de Atestado Técnico para fins de emissdo de
Certificado de Acervo Técnico.

12.44  Submeter a aprovacdo da Fiscalizagdo amostras de todos os materiais e equipamentos a serem empregados na
obra, antes de serem aplicados.

12.45 A CONTRATADA devera declarar meios alternativos de recebimento de correspondéncia oficial.

12.46  Manter as condices de habilitacéo exigidas na licitagdo, inclusive qualificagdo técnica durante todo o periodo de
vigéncia do contrato.

12.47  Manter as condigBes de habilitacdo exigidas na licitagdo, inclusive qualificagdo técnica durante todo o periodo de
vigéncia do contrato. Atender as normativas do INMETRO e a ISO n° 1400.

1248  Adocdo de préatica de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugdo
CONAMA N° 401/2008 e suas alteraces.

1249 A OBRIGAGAO DE O CONTRATADO CUMPRIR AS EXIGENCIAS DE RESERVA DE CARGOS
PREVISTA EM LEI, BEM COMO EM OUTRAS NORMAS ESPECIFICAS, PARA PESSOA COM
DEFICIENCIA, PARA REABILITADO DA PREVIDENCIA SOCIAL E PARA APRENDIZ;

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS BOAS PRATICAS DE GESTAO AMBIENTAL

13.1 As diretrizes aqui apresentadas buscam garantir que as obras de infraestrutura sejam executadas de forma a
atender as exigéncias e limites impostos pelos marcos regulatdrios aplicdveis, especialmente da legislagdo brasileira
vigente.
13.2 Para a etapa de construgdo, o controle ambiental das obras de engenharia deve orientar-se pelo conjunto de
especificagbes consolidadas nos estudos ambientais preliminares, com seus planos e marcos, e naquelas outras
especificagbes originadas da elaboracdo dos projetos especificos de engenharia.
13.3 As especificacdes de controle ambiental estabelecem um conjunto de boas praticas que devem ser adotadas na
execucdo dos servicos e atividades das obras de engenharia e devem abranger os meios fisico (solo, ar e &gua), bidtico
(flora e fauna) e socioecondmico (populacdo de entorno, funcionarios e usuérios da rodovia), visando & prevencao e
reducédo dos impactos socioambientais negativos e potencializagdo dos impactos positivos.
13.4 As Boas Praticas de Gestdo Ambiental (BPGA) sdo definidas e qualificadas em 9 (nove) Conjuntos de Medidas
de Gerenciamento e Controle, quais sejam:

A10.Medidas de Gerenciamento Ambiental da obra;

All.Medidas de Controle Ambiental para Atividades de Supressdo de Vegetacdo e Intervencdo em Areas de

Preservagdo Permanente — APP;

A12.Medidas de Controle Ambiental para Atividades em Areas de Apoio;

Al13.Medidas de Controle Ambiental para Prote¢ao de Recursos Hidricos;

Al4.Medidas para Controle de Residuos Solidos;

Al5.Medidas para Controle da Polui¢éo Sonora;

Al16.Medidas de Controle de Contaminag¢do com Produtos Perigosos;

Al7.Medidas de Controle de Efluentes Liquidos;

A18.Medidas de Controle de Emissdes Atmosféricas.

Al. Medidas de Gerenciamento Ambiental da Obra
135 A empresa contratada deve obter previamente, junto aos drgdos competentes, as licencgas/autorizagdes ambientais
e portarias de outorga necessarias para instalacdo do canteiro de obras, exploracdo de jazidas, instalacdo de bota-fora,
exploracéo de area de empréstimo, captacdo de agua para uso no canteiro de obras e para aplicacéo na obra;
13.6 Toda madeira a ser utilizada na obra deve ter origem de desmatamento autorizado e com documento de transporte
emitido pelo 6rgdo ambiental competente;
13.7 A areia e brita utilizada na obra devem ser obtidas de fontes que possuam licengas ambientais para extragdo dos
materiais;
13.8 Devem ser mantidas no local da obra copias de todas as licencas/autorizagGes e portarias de outorga emitidas para
execucdo da ponte e das areas de apoio (canteiro de obras, jazidas, bota-fora e area de empréstimo), bem como aquelas das
fontes de materiais como brita e areia;
13.9 Devem ser implantadas e divulgadas canais de comunicagdo para recepcionar as manifestacdes (duvida,
reclamacédo, denuncia, sugestdo e elogio) da comunidade vizinha a obra, colaboradores e usuarios da estrada, as quais
devem ser registradas, analisadas e respondidas. As manifestacfes poderdo ser recepcionadas por meio de e-mail, telefone
ou de forma presencial, tanto no local da obra quanto na AGETO e deverao ser tratadas e resolvidas nas devidas instancias,
de acordo com a sua natureza e complexidade.
A2. Medidas de Controle Ambiental para Atividades de Supressdo de Vegetacdo e Intervencdo em Areas de
Preservagdo Permanente — APP
13.10  Objetivam eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados a supressdo de vegetagdo e
intervencdes em Areas de Preservacio Permanente — APP e aos servicos de limpeza, que consistem na remogdo da
vegetacdo e da camada superficial do solo, potencializando processos erosivos como sulcos, assoreamentos e
escorregamentos. Também incluem os servicos referentes ao corte de arvores isoladas, que ensejam cuidados especificos
quanto aos procedimentos, normas e a prevengdo a acidentes com usudrios e trabalhadores. As APP’s sdo areas legalmente
protegidas e devem contar com cuidados especiais durante os servicos de limpeza.
13.11  Os principais procedimentos associados:
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e  Evitar iniciar as frentes de limpeza nos periodos chuvosos;

e Iniciar as frentes de limpeza com no méximo 30 (trinta) dias de antecedéncia dos servigos de terraplenagem,
evitando a permanéncia de solo exposto;

e Delimitar fisicamente a area de intervencdo previamente autorizada em APP ou vegetacdo antes do inicio dos
servicos, por meio de estaqueamento bem visivel,

e  Delimitar também, por meio de estaqueamento bem visivel, as APP’s cuja intervengao ndo tenha sido autorizada,
quando houver necessidade de servigos proximos;

e A limpeza nas margens dos cursos d’agua devera ser realizada com critérios, de modo a evitar o langamento de
material (solo, raizes, restos de material lenhoso e outros) no leito do manancial hidrico;

e Implantar barreiras de protecdo dos corpos de dgua existentes, quando da execucdo de limpeza das areas de
entorno;

e  Marcar com tinta ou fita visivel, previamente os individuos arbéreos isolados a serem cortados, evitando danos a
vegetacdo, cuja intervencdo ndo esta autorizada;

e  Estocar a camada de solo superficial para posterior incorporagao nas reas a serem recuperadas;

e  Segregar, cortar em toras de aproximadamente 1m e estocar em pilhas o material lenhoso proveniente do
desmatamento e depois providenciar a destinagio conforme previsto em lei. E expressamente proibida a queima
do material vegetal proveniente dos servicos de limpeza;

e  Manter no local das obras a autorizagdo para a supressdo da vegetacdo e a licenga de transporte de produtos e
subprodutos florestais de origem nativa.

A3. Medidas de Controle Ambiental para Atividades em Areas de Apoio

13.12  Implantar, utilizar e encerrar atividades de areas de apoio as obras de construcdo, de modo a assegurar o
atendimento as normas ambientais e sua respectiva recuperagdo ambiental. As areas de apoio compreendem instalacdes de
canteiro de obras (escritorios, almoxarifados, oficinas, postos de abastecimento, instalages industriais, patios de
estocagem, alojamentos etc.), areas de empréstimos, jazidas, Depositos de Material Excedente — DME, caminhos de servigo
e desvios de trafego. A escolha da localizagdo da area de apoio deve atender aos critérios técnico-econdmicos e ambientais.
Satisfeitos os critérios técnico-econdémicos, devem ser observados os Critérios Ambientais, tais como presenca de
vegetacdo arborea, proximidades a corpos de &gua e nucleos urbanos. Preferencialmente devem ser utilizadas areas sem
restricdes ambientais ou necessidade de remocao de habitagdes.

13.13  Os principais procedimentos associados (inclusive para desativa¢éo):

e  Sinalizar de forma suficiente a entrada e saida de veiculos;

e Instalar caixa separadora agua-6leo, conforme normas ABNT, que sirva de saida para: a plataforma de lavagem
de veiculos, a area de manuten¢do de veiculos e méquinas (oficina) e o local de guarda de produtos perigosos
(6leos lubrificantes, combustiveis, graxas etc.);

e Controlar a caixa separadora agua-6leo, retirando o material flutuante (6leos e graxas) e destinando-o0 a empresa
especializada na disposicao deste tipo de material, conservando os comprovantes destas operacdes;

e  Manter nas areas diversas do canteiro recipientes para deposicdo de residuos, preferencialmente, separando cada
material: reciclaveis (papel, metal e plastico) e organicos. Residuos contaminados com produtos perigosos (6leos,
combustiveis e graxas) como estopas da oficina, devem ser segregados e destinados as empresas especializadas
neste tipo de disposi¢&o;

e Implantar sinalizagdo interna de seguranga, mantendo segregada a area de escritorios e de circulagdo intensa de
veiculos;

e Instalar e manter o sistema de esgoto, conforme projeto aprovado pelo érgdo competente;

e Observar a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho — NR-18, que trata das Condi¢cBes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo;

e  Manter todas as areas do canteiro em condic¢Ges adequadas de higiene;

e  Proceder a recuperacdo de areas ocupadas provisoriamente, com remocao de pisos e areas concretadas, além da
remocdo de entulhos, regularizagdo da topografia e drenagemsuperficial;

e O entulho existente deve ser enviado para local devidamente licenciado para essa finalidade;

e  Proceder a limpeza geral de todos os componentes do sistema de drenagem superficial, inclusive remocdo dos
componentes de drenagem provisorios;

e Realizar inspecdo final dos sistemas de tratamento de efluentes sanitarios;

e Realizar inspe¢do de areas de lavagem de maquinas e equipamentos, de estocagem e manipulagdo de
combustiveis, 6leos e graxas, visando identificar contaminagdes do solo e &guas e adogdo de providéncias para
sua recuperacéo;

e Obter junto ao 6rgéo licenciador o Termo de Encerramento de Utilizacdo de Area;

e  Caso seja necessaria a permanéncia de instalagdes provisorias, para 0 aproveitamento alternativo, tais indicagoes
constardo no laudo previamente apresentado ao 6rgdo ambiental licenciador, ou no laudo apresentado para o
encerramento. No final da obra, as areas devem ser tratadas de maneira adequada a sua destinacdo final,
procurando-se uma situacdo de equilibrio com o seu entorno;

e Assim, no caso de existir alguma atividade econdmica no entorno, a érea deve estar apta & retomada dessa
atividade ou de outra compativel com o uso original e economicamente vidvel. Caso ndo exista destinagdo final
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clara, a area deve receber tratamento com cobertura vegetal para prote¢do do solo evitando assim a formagéo de
processos erosivos superficiais.
Ad. Medidas de Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos
13.14  Garantir que a qualidade das aguas encontrada antes das obras nos corpos hidricos sob intervengdo do
empreendimento rodoviario, ndo venha sofrer alteracdes em funcéo do aporte de sedimentos e da alteracdo de regime
hidrico em decorréncia das obras. Os recursos hidricos sob influéncia das obras podem vir a apresentar problemas como:
assoreamento, turbidez em funcdo do aporte de material particulado ou mesmo contaminagdo por produtos perigosos,
comprometendo o abastecimento publico e a biota aquatica. Além destes aspectos, dever ser considerada a alteragdo do
regime hidrico do curso d’agua. Podem ocorrer servigos que envolvem adequagdes nas obras de artes lineares e especiais
(pontes, galerias, etc.), que resultem na alteragdo do regime hidrico do curso d’agua (aumento ou diminui¢do da vazdo no
ponto de travessia), obras (aterro, barramento etc.) necessarias a captagdo de 4gua para abastecer caminhdo-tanque e obras
passiveis de originar aporte de particulados.
13.15  Os principais procedimentos associados:

e  Delimitar fisicamente a area de intervencgdo, segregando as areas de preservagdo permanente a serem preservadas,
utilizando-se de estacas bemvisiveis;

e  Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formagao de processos erosivos;

e Instalar bomba de recalque d’agua (quando necessaria), sobre um dique impermeavel, com capacidade para
retencdo de todo o volume de 6leo combustivel do seu motor. E necessaria outorga para o uso da agua, emitida por
autoridade governamental competente;

e Evitar a permanéncia de maquinas, veiculos e equipamentos em areas proximas a corpos d’agua, que podem
sofrer algum tipo de vazamento de combustiveis ou lubrificantes;

e  Adotar procedimentos para controle da supressao de vegetacdo e intervencdo em APP em caso da necessidade de
implantacgo de dispositivos de travessia de curso d’agua, mesmo em aterro para instalagdo de bomba de recalque
para captagdo, entre outras intervencoes;

e Evitar a realizacdo de servicos de imprimagdo durante periodos de chuva ou mesmo, em momentos que
antecedem episddios de chuvas;

e  Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas obras, a disposicdo de residuos sélidos ou
efluentes liquidos de qualquer origem nos corpos d’agua ou proximo deles;

e  Evitar supressdo de vegetacdo, limpeza de terreno e obras de terraplenagem em locais externos aos previstos para
as obras, minimizando a area de intervenc&o;

e  Evitar iniciar a limpeza, a supressao da vegetacdo e a terraplenagem nos periodos chuvosos;

e Iniciar frentes de limpeza em data prdxima aos servicos de terraplenagem, evitando permanéncia prolongada de
solo exposto;

e  Utilizar somente necessario da APP para captagio d’agua e abastecimento de caminh&o-tanque e instalar dispositivo de
contencéo de vazamento de 6leo do motor de recalque;

e Implantar dispositivos provisérios de conten¢do e de direcionamento ordenado de aguas pluviais para o controle
de processos erosivos superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterro (terragos, bacias de contengdo, barreiras
etc.);

e  Executar revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua configuracdo final,
utilizando-se da aplicacéo de processos e técnicas adequadas;

e Realizar servicos de terraplenagem de acordo com especificagdes técnicas cabiveis para cada tipo de terreno;

e Instalar dissipadores de energia hidraulica e soleiras visando atenuar a velocidade de escoamento da agua para
evitar/minimizar a ocorréncia de processos erosivos;

e Checar as especificacdes de projeto para as obras de drenagem e protegéo superficial em relagfo aos servigos executados e
realizar as adequacBes/corregBes sempre que Necessario;

e Implantar sistemas provisorios ou definitivos de prote¢do das margens dos cursos hidricos, quando da construgéo
de obras hidraulicas, principalmente as de maior porte.

Ab5. Medidas para Controle de Residuos Sélidos

13.16  E necessario garantir que todos os residuos gerados durante a instalagdo, execucdo e desmobilizacio das obras
sejam acondicionados e dispostos corretamente em locais apropriados. Residuos solidos sdo todos os restos de materiais
s6lidos provenientes das atividades do canteiro de obras, frentes de obras e edificios auxiliares. Todos envolvidos na obra
devem receber instru¢des quanto a utilizagdo controlada de materiais, visando a menor produgdo possivel de residuos a
serem dispostos. E recomendével, também, o incentivo & coleta seletiva de residuo, segregando ao menos papel, metal,
plastico e organico. Todos os residuos sélidos devem ter seu destino final em locais apropriados e regulamentados nos
municipios préximos.

13.17  Os principais procedimentos associados:

e Distribuir em todas as frentes de obras, canteiros, alojamentos, recipientes para coleta dos residuos ndo perigosos
gerados, preferencialmente possibilitando a coletaseletiva;

e Dispor o residuo doméstico organico, recolhido nas obras e nas areas de apoio, em aterros licenciados Classe 11
(NBR 10.004) ou entregue a coleta publica delixo;

e  Depositar em bota-foras somente materiais classificados na Norma NBR 10.004, inertes, de Classe 1l compostos
essencialmente desolos;
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e  Seguir a legislacéo vigente sobre procedimentos para o licenciamento ambiental de aterros de residuos inertes e
da construcdo civil;

e Dispor o resto de vegetacéo (folhas, galhos, troncos e raizes) em aterros licenciados Classe 11 (NBR 10.004);

e  Proibir a permanéncia de residuos sdlidos depositados junto as edificagBes por periodos superiores a trés dias,
pois ha exalagdo de mau cheiro e atracdo de moscas e outros de doencas;

e  Estabelecer frequéncia para que os residuos sélidos sejam destinados a aterros sanitarios licenciados;

e  Os residuos de 6leos e graxas coletados, inclusive as estopas sujas de 6leos e graxas, devem ser acondicionados
em tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste tipo de disposicéo.

AG6. Medidas para Controle da Polui¢do Sonora

13.18  E importante garantir o bem-estar da populacio residente proxima aos trechos em obras e evitar reclamagdes que
possam vir a ocasionar embargos, mesmo que tempordarios, das obras. Nos locais de aglomeragdes urbanas, reduzir ao
méximo os ruidos decorrentes da operacdo de maquinas e equipamentos utilizados nas obras, por meio de procedimentos de
controle.

13.19  Os principais procedimentos associados:

e  Evitar a operacdo de maquinas e equipamentos em horéarios de repouso, junto as areas habitadas;

e  Realizar manutengo periddica de equipamentos e maquinas visando os mais baixos niveis de ruido possiveis;

e Divulgar nos meios de comunicacdo e ao longo das obras, por meio de placas, nimeros de telefones para que a
populagdo possa registrar queixas de poluicdo sonora. Em caso de reclamagdes fundamentadas, devem ser
implantadas medidas de controle de ruidos eficazes.

A7. Medidas de Controle de Contaminagao com Produtos Perigosos

13.20  E necessario evitar e/ou minimizar os impactos causados pela contaminagdo dos cursos d’agua por eventuais
acidentes com produtos perigosos durante a fase de obras. O transporte rodoviario de produtos perigosos deve ser analisado
durante a realizagdo das obras na via e apds a conclusdo das mesmas, sendo que esta Ultima fase se relaciona basicamente
com a operacionalizagdo do transporte de produtos perigosos, propriamente dita. Os principais procedimentos associados:

e Para o transporte de produtos quimicos perigosos, devera ser obtida previamente as autorizagfes necessérias para
0 transporte deste tipo de produto;

e  Manter condic¢Bes para pronto atendimento a situa¢es de emergéncia envolvendo produtos perigosos;

e  Evitar a aplicacdo de emulsdo asfaltica em periodos chuvosos e o carreamento do produto para a drenagem;

e Isolar os dispositivos de drenagem eventualmente atingidos por escoamento de produto perigoso, utilizando
barreiras de solo ou mantas de absorcéo;

e Realizar treinamento periédico de equipes de intervencdo, no tocante a atribui¢des e responsabilidades
(sinalizagdo, isolamento, manejo de trafego, identificacdo de produtos);

e  Realizar o primeiro atendimento e a avaliagcdo da ocorréncia;

e  Operacionalizar sinalizacdo da area, bem como isolamento e manejo dotrafego;

e Identificar e classificar o produto, se isso forpossivel;

e Acionar a Policia Rodoviaria, Corpo de Bombeiros, drgdos ambientais e demais 6rgaos pertinentes, repassando as
informacGes do produto, em caso de acidente com veiculo transportador ou, em caso de quantidades de produto
proveniente das obras ameacar atingir recurso hidrico.

A8. Medidas de Controle de Efluentes Liquidos

13.21  Buscam evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hidricos, além de mitigar e/ ou eliminar possiveis
problemas de contaminacdo provenientes da emissdo de efluentes. Efluentes consistem nos esgotos sanitarios das
edificagOes do canteiro de obras e das estruturas auxiliares, tais como unidades industriais de asfalto e concreto, canteiros
temporarios, banheiros moveis entre outros. O tratamento e a disposicdo corretos dos efluentes liquidos originados das
atividades, veiculos, equipamentos, incluindo o esgoto doméstico, envolvidos nas obras sdo de vital importancia para que o
solo e os recursos hidricos, sob influéncia do empreendimento, ndo sejam contaminados. O controle de efluentes liquidos
envolve a preservagdo do solo e da dgua e deve contar com sistemas de coleta de esgoto doméstico, coleta de esgoto das
oficinas, bem como visar o recolhimento das aguas superficiais.

13.22  Os principais procedimentos associados:

e  Prevencéo de poluicédo da &gua:

o Conduzir de forma a preservar, sempre, caminhos para as &guas superficiais, evitando a formagao de areas
alagadicas nas areas de apoio asobras;

o Nao langar, sob qualquer hipotese, esgotos de qualquer natureza nos cursos d’agua ou em APP;

o Dispor de caixas separadoras de 6leos e graxas e de retencéo de sedimentos nos patios e oficinas para evitar
derramamentos de 6leos, graxas, combustiveis, cimento, substancias toxicas em geral nos sistemas de drenagem;

o Instalar equipamentos sanitarios e fossas sépticas nos canteiros de obras, caixas de gorduras nos laboratérios
e oficinas e instalagdes sanitarias de campo com banheiros quimicos nas frentes de trabalho, de acordo com a
normatizacdo legal aplicavel. Os efluentes gerados devem ser encaminhados de forma compativel com a
legislagdo ambiental e com as normas técnicas.

e Prevencdo de poluicéo do solo:

o Dotar os patios de manutencéo e lavagem de veiculos de dispositivos de separagdo e retencdo de 6leos, graxas
e sedimentos. Quando for necessdria a manutencdo de equipamentos em campo, como trocas de dleo,
abastecimento de combustivel ou lubrificagdo, devem ser instaladas mantas absorventes de protecao no local;
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o Oficinas e almoxarifados devem ter pisos impermeaveis de cimento ou concreto e calhas de drenagem, sendo
encaminhada para dispositivos de separagdo de 0leos e graxas e caixas retentoras de sedimentos;
o Os residuos de dleos e graxas, coletados na area do canteiro, devem ser acondicionados em tambores e
retirados e transportados por empresas especializadas neste tipo de disposi¢ao.
e Sistema de esgotos sanitarios:
o Adotar, nas frentes de obras, areas de empréstimo e demais locais que néo o canteiro de obras, a utilizagdo de
sanitarios quimicos, na proporgao de um sanitario para cada grupo de 50 (cinquenta) operarios, conforme a norma
NBR 9050;
o Os efluentes gerados nos banheiros maéveis deverdo ser coletados periodicamente e encaminhados para sistemas
de tratamentos de esgotos;
o Coletar, nos alojamentos e demais edificacdes do canteiro, as guas servidas por rede coletoras e reunidas em
unidades de tratamento;
o Para instalacBes das unidades de tratamento devem previamente realizar ensaios de infiltracdo especificos nos
locais. Caso os resultados dos ensaios de infiltracdo sejam satisfatorios, os filtros anaerdbios podem ser
substituidos por sumidouros.
A9. Medidas de Controle de Emissdes Atmosféricas
13.23  Objetivam garantir o padrdo de qualidade do ar das areas sob influéncia direta do trecho em obras, reduzindo ao
minimo a emissdo de poluentes atmosféricos, relacionados com material particulado e CO (mondxido de carbono), ao
longo do trecho em obras, através das medidas de controle ambiental.
13.24  Os principais procedimentos associados:
e  Aspergir periodicamente com &gua, ao longo de vias ndo pavimentadas, para evitar emissdo de material
particulado;
e Recobrir o material a ser transportado com lona e/ou umectagao, quando possivel;
e Realizar as manutengdes periddicas das condi¢des mecanicas das maquinas, equipamentos e veiculos das obras;
e Realizar a manutencdo periddica das instalagfes industriais utilizadas nas obras (usinas de solo e asfalto, entre
outros).

| 14 CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS HIPOTESES E EXTINGAO DOS CONTRATOS |

14.1 Nos possiveis casos de extin¢do contratual deverd seguir o disposto no Capitulo VIII — “Das Hipoéteses de
Extingdo dos Contratos”, Art. 137°a 139°, Lei n°14.133/2021.

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SUBCONTRATACAO |

15.1 Na execucdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado podera
subcontratar partes da obra, do servico ou do fornecimento até o limite de 30%; conforme o Art. 122° 82° da Lei
n°14.133/2021, mediantes prévias e expressa autorizacdo dos setores responsaveis, correspondente a suas respectivas
fungdes.

15.2 A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucdo do objeto.

15.3 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita
execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagGes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagdo.

154 A relagéo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a AGETO e a CONTRATADA, ndo
havendo qualquer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie entre a Administragdo Publica e a subcontratada, inclusive no
que for pertinente a medic&o e pagamento direto a subcontratada.

15.5 A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratacéo de parte dos servigos devera comprovar perante
a Administracdo Publica a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com
esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

15.6 O contratado apresentara a Administracdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado,
que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

15.7 Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcg&o na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigdo
constar expressamente do edital de licitacéo.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO PRAZO PARA CONSTRUCAO DOS SERVICO E DO CONTRATO

16.1 Conforme as informagGes constantes no Cronograma Fisico-Financeiro da Obra elaborado pelo respectivo
responsavel técnico orgamentista, temos que:

a.  Prazo de Execucdo: 12 (doze) meses, contados da emissdo da Ordem de Servigo pela AGETO;
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b.  Vigéncia Contratual: 48 (quarenta e oito) meses, contados da assinatura do contrato, admitida prorrogacdo, desde
que motivada e autorizada na forma do art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

16.2 O Prazo para Inicio dos Servicos serd de 5 (cinco) dias Uteis, contados da data de emissdo da Ordem de
Servigo expedida pela AGETO.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA CLAUSULA ANTIFRAUDE E CORRUPCAO

17.1 A CONTRATADA deve observar e fazer observa, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontratagéo, o mais alto padréo de ética durante todo o processo de contratacéo e de execucéo do objeto contratual.
17.2 Para efeitos desta clausula:

. “praticas de corrupgdo: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a
intencdo de influenciar de modo indevido acéo de outra parte;

Il.  “pratica fraudulenta”: significa qualquer ato ou omissdo de falsificagdo, inclusive falsidade ideoldgica, consciente ou
inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um individuo para obter beneficio financeiro ou outro de qualquer ordem,
ou com intencéo de evitar o cumprimento de uma obrigag&o;

I1l.  “pratica colusiva™: significa uma combinagdo entre duas ou mais partes visando alcancar um fim indevido, inclusive
influenciar indevidamente as ac¢Ges de terceiros;

IV.  “pratica coercitiva”: significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou a
sua propriedade para influenciar de modo incorreto as a¢gdes de uma parte;

V.  “pratica obstrutiva &”:

a. Deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigagdes ou fazer declaragbes falsas a
investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigacdo sobre alegaces de uma pratica de corrupgéo,
fraude, coercdo ou colusdo; e/ou ameacar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta ndo revele qualquer fato que
seja de seu conhecimento em relagdo a questdes relevantes para a investigacdo, ou para impedir que recorra a investigacdo
ou a conduza, ou,

b. Atos que objetivem impedir materialmente o exercicio dos direitos de inspecéo e auditoria do Poder Publico.

17.3 O CONTRATANTE rejeitara uma proposta de adjudicacdo se concluir que o licitante indicado se envolveu de
forma direta ou por meio de um agente, em pratica corrupta, fraudulenta, colusiva, coercitiva ou obstrutiva ao concorrer ao
contrato em quest&o.

17.4 O CONTRATANTE declarara viciado o processo de licitagdo e cancelard parcela alocada a um contrato se, a
qualquer tempo, determinar que a CONTRATADA se envolveu em préticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas
ou obstrutivas durante o processo de licitacdo ou implementacdo do contrato em questdo, sem que o0 a CONTRATADA
tenha adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatrias ao CONTRATANTE, para combater essas praticas quando de
sua ocorréncia, inclusive por falhar em informar tempestivamente 0 CONTRATANTE no momento em que tomou
conhecimento dessas praticas;

175 Se algum funcionario da CONTRATADA tiver envolvimento em préticas corruptas, fraudulentas, colusivas,
coercitivas ou obstrutivas durante a licitagdo ou durante a execu¢do do contrato, esses profissionais devem ser retirados da
equipe imediatamente;

17.6 A CONTRATADA devera permitir, e fara seus subcontratados e subconsultores (se houver) permitirem, que o
CONTRATANTE ou pessoas designadas por este possam inspecionar o local e todas as contas e registros relativos a
execucdo do contrato e a apresentacdo da proposta, e ter as contas e registros auditados por auditores designados pelo
CONTRATANTE, se este assim solicitar;

17.7 A CONTRATADA deve observar com atencao a clausula que prevé, nomeadamente, que 0s atos destinados a
impedir materialmente o exercicio de inspe¢do do CONTRATANTE e do direito de efetuar auditoria prevista nas clausulas
anteriores constituem uma prética proibida e sujeita a rescisdo do contrato.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS SEGUROS CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA E COLETIVO
CO NTRA ACIDENTE DE TRABALHO

18.1 A CONTRATADA deve observar e fazer observa, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontrata¢do, 0 mais alto padréo de ética durante todo o processo de contratacdo e de execugdo do objeto contratual.
18.2 Para efeitos desta clausula:

I.  “praticas de corrupgdo: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a
intencédo de influenciar de modo indevido acéo de outra parte;
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Il.  “pratica fraudulenta”: significa qualquer ato ou omissdo de falsificagdo, inclusive falsidade ideoldgica, consciente ou
inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um individuo para obter beneficio financeiro ou outro de qualquer ordem,
ou com intencéo de evitar o cumprimento de uma obrigag&o;

Ill.  “pratica colusiva™: significa uma combinagdo entre duas ou mais partes visando alcancar um fim indevido, inclusive
influenciar indevidamente as acGes de terceiros;

IV.  “pratica coercitiva”: significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou a
sua propriedade para influenciar de modo incorreto as a¢bes de uma parte;

V.  “pratica obstrutiva &”:

a. Deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigacdes ou fazer declaragdes falsas a
investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigacéo sobre alegacfes de uma pratica de corrupcéo,
fraude, coercdo ou colusdo; e/ou ameacar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta ndo revele qualquer fato que
seja de seu conhecimento em relacdo a questdes relevantes para a investigagao, ou para impedir que recorra a investigacéo
ou a conduza, ou,

b. Atos que objetivem impedir materialmente o exercicio dos direitos de inspecéo e auditoria do Poder Publico.

18.3 O CONTRATANTE rejeitara uma proposta de adjudicacdo se concluir que o licitante indicado se envolveu de
forma direta ou por meio de um agente, em pratica corrupta, fraudulenta, colusiva, coercitiva ou obstrutiva ao concorrer ao
contrato em questéo.

18.4 O CONTRATANTE declararé viciado o processo de licitacdo e cancelard parcela alocada a um contrato se, a
qualquer tempo, determinar que a CONTRATADA se envolveu em préticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas
ou obstrutivas durante o processo de licitagdo ou implementagdo do contrato em questéo, sem que o a CONTRATADA
tenha adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatrias ao CONTRATANTE, para combater essas praticas quando de
sua ocorréncia, inclusive por falhar em informar tempestivamente 0 CONTRATANTE no momento em que tomou
conhecimento dessas praticas;

18.5 Se algum funcionario da CONTRATADA tiver envolvimento em préticas corruptas, fraudulentas, colusivas,
coercitivas ou obstrutivas durante a licitacdo ou durante a execucdo do contrato, esses profissionais devem ser retirados da
equipe imediatamente;

18.6 A CONTRATADA devera permitir, e fara seus subcontratados e subconsultores (se houver) permitirem, que o
CONTRATANTE ou pessoas designadas por este possam inspecionar o local e todas as contas e registros relativos a
execucdo do contrato e a apresentacdo da proposta, e ter as contas e registros auditados por auditores designados pelo
CONTRATANTE, se este assim solicitar;

18.7 A CONTRATADA deve observar com atencdo a clausula que prevé, nomeadamente, que 0s atos destinados a
impedir materialmente o exercicio de inspe¢do do CONTRATANTE e do direito de efetuar auditoria prevista nas clausulas
anteriores constituem uma prética proibida e sujeita a rescisdo do contrato.

19 CLAUSULA DECIMA NONA - DO FISCAL DO CONTRATO

19.1 DIRETRIZES LEGAIS

19.1.1 O Decreto Estadual n°6.606, de 28 de marco de 2023 regulamenta o disposto no § 3° do art. 8° da Lei n°14.133,
de 1° de abril de 2021, para dispor sobre as regras para a atuagdo do agente de contratagdo e da equipe de apoio, 0
funcionamento da comissdo de contratacdo e a atuacdo dos gestores e fiscais de contratos, no &mbito da administracdo
publica federal direta, autarquica e fundacional.

19.1.2 O Representante da Administragdo/Fiscal do Contrato serd o responsavel técnico designado pela administragdo
para fiscalizar a CONTRATADA.

19.2 DO FISCAL DO CONTRATO

19.3.1 A Fiscalizaco fica assegurado o direito de:

I Exigir o cumprimento de todos os itens destas especificacoes;
I1. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para sua retirada da
obra;

1. E facultado ao fiscal a verificagdo do material e do trabalho, admitindo testes, provas de carga, experiéncias de
funcionamento e de producéo e tudo o mais que se relacionar com a perfei¢do da obra, do servico ou do fornecimento;
V. Solicitar a CONTRATADA, comprovantes de recolhimentos das contribuicfes sociais a Previdéncia Social dos

trabalhadores envolvidos na execucdo do objeto contratado;
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V. Solicitar a CONTRATADA, comprovantes de recolhimentos de FGTS, dos trabalhadores envolvidos na
execucéo do objeto contratado; e

VI. Solicitar 8 CONTRATADA, folha de pagamento atualizada dos trabalhadores envolvidos na execucédo do objeto
contratado.

19.3.2 A presenga da fiscalizac8o na obra ndo diminuird a responsabilidade da empresa contratada.

19.3.3 A empresa CONTRATADA serd obrigada a facilitar a fiscalizacdo o acesso aos materiais e servicos em
execucdo, facultando a mesma a inspecéo de todas as dependéncias do canteiro onde se encontram estocados 0s materiais,
equipamentos e documentagéo.

19.3.4 A fiscalizacdo caber4, ainda:

. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos relatérios;
I1. Aprovar materiais equivalentes propostos pelo contratado, avaliando o atendimento a composicdo, qualidade,
garantia e desempenho requeridos pelas especificagdes técnicas.

20  CLAUSULA VIGESIMA - DO GESTOR DO CONTRATO |

20.1 O Gestor de contrato deve ser um profissional da Agéncia de Transporte, Obras e Infraestrutura (AGETO),
engenheiro ou arquiteto com regulamentagdo nos devidos conselhos profissionais.

20.2 Atribuicdes relativas ao gestor de contrato:
I. Estabelecer comunicacéo formal com a contratada visando zelar pelo fiel cumprimento do objeto contratado;

Il. Coordenar, comandar e acompanhar a execugdo do contrato agindo de forma proativa e preventiva;

I1l. Observar o cumprimento das regras previstas no contrato e buscar os resultados esperados;

IV. Solicitar formalmente a contratada a corre¢do de pendéncias constatadas na execugdo do contrato;

V. Convocar e coordenar a reunido inicial, registrada em ata que posteriormente é incorporada ao Processo de
Acompanhamento e Fiscalizagdo do Contrato. A reunido contara preferencialmente com a equipe técnica responsavel pela
elaboragdo do Termo de Referéncia, além dos Fiscais e do Preposto;

VI. Emitir ordem inicial de servico e autorizar implantacdo do contrato no sistema de controle de contratos;

VII. Intervir e adotar providéncias na identificagdo de qualquer tipo de inconformidade, incluindo atrasos no atendimento
de pendéncias anteriormente solicitadas;

VIII. Realizar a atualizagdo continua do Mapa de Gerenciamento de Riscos durante a fase de gestdo do contrato, com apoio
da Equipe de Fiscalizagdo do Contrato;

IX. Auvaliar eventuais atrasos nos prazos de entrega ou ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo do objeto
contratado;

X. Analisar e conduzir processo com solicitacdo de repactuacdo do objeto, reajuste financeiro, reequilibrio fisico-
financeiro, acréscimo/supressdo de metas, interrupcédo de servigos, prorrogacéo de prazo ou encerramento unilateral;

XI. Manter os sistemas atualizados com valor do contrato, com seus aditivos, se houver, e os valores empenhados e ja
pagos;

XII.  Receber, manifestar-se e dar o encaminhamento devido as duvidas ou questionamentos feitos pela fiscalizagdo e pela
contratada; e

XI1I1. Instaurar e conduzir o Processo Administrativo de Apuracdo de Responsabilidade.

21 CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA —-DA MEDICAO

21.1 A medicdo dos servigos sera realizada mensalmente, a critério da Administragdo com base no cronograma fisico-
financeiro, considerando os servigos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO.
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21.2 Os pagamentos referentes & administragdo local dos servicos, deverdo ser feitos proporcionalmente a execucédo
financeira da obra.

21.3 A CONTRATADA devera apresentar o pedido de medicdo formalmente, respeitando os prazos preestabelecidos no
item “Da Forma de Pagamento”.

22 CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA-DA FORMA DE PAGAMENTO

22.1 Quando houver consdrcio os pagamentos referentes a projeto, obra e manejo ambiental deverdo ser pagos
separadamente a cada participante constituinte, correspondente a suas respectivas atividades, pois assim evitara que
discordias internas possam implicar em atraso no cronograma e atraso na entrega final do prazo da obra, e por assim
prejudicar o interesse publico, incidindo em maiores custos a administracdo e transtorno a populagdo que aguarda a
concluséo das obras.

22.2 A empresa CONTRATADA devera encaminhar 8 AGETO 1 (uma) prévia do quantitativo que se pretende medir
com prazo maximo de 5 (cinco) dias antes do fim do més, constando planilha dos servicos realizados. E para que se efetive
a medigdo devera realizar pedido oficial 8 AGETO até o Gltimo dia util do més a se medir, constando cronograma fisico-
financeiro, planilha orcamentéria detalhada e o0s servigos realizados.

22.3 O pagamento seré realizado mediante dep6sito bancario em conta corrente de titularidade da Contratada, no prazo
de até 30 (trinta) dias corridos contados a partir do atesto da respectiva Nota Fiscal. Para fins de liberagdo do pagamento, a
Contratada devera, mensalmente, formalizar a solicitagdo de medicdo, conforme etapas previstas no Cronograma Fisico-
Financeiro. As medicdes serdo realizadas pelos setores competentes da Administracdo, responsaveis por aferir a execugdo
dos servicos contratados.

224 O eventual descumprimento do prazo de pagamento implicara na incidéncia de correcdo monetéria calculada com
base na Taxa Referencial (TR), instituida pela Lei n°® 8.177, de 1° de mar¢o de 1991, ou outro indice que venha a substitui-
la, “Pro Rata Tempore”, desde a data de vencimento até a do efetivo pagamento.

225 A Contratada devera apresentar, sempre que solicitada pela Administracdo, as certiddes comprobatorias de
regularidade fiscal, previdencidria e trabalhista, devidamente atualizadas, como condi¢cdo para a continuidade dos
pagamentos e da execugdo contratual, nos termos da legislagdo vigente.

22.6 A Nota Fiscal deve estar devidamente atestada pela Superintendéncia de Administracdo e Finangas, bem como os
documentos elencados no item anterior.

23 CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DO RECEBIMENTO DO “AS BUILT’

23.1 As entregas dos Projetos deverdo ser apresentadas em meio digital, PDF e Assinado Digitalmente, composto dos
seguintes volumes:
Tabela - Volume de Projeto de Pavimentagédo Rodoviaria
. N° de Vias
Volume Espécie Formato - —
Minuta Definitivo
01 Relatorio dos Projetos e “As Built”. A3 Digital 1 2
01 Relatorios de Projeto e Documentos para Licitacéo. A3 Digital 1 2
Projeto Executivo Completo e com todos os relatérios e A2/A3
03 L 1 2
Estudos. Digital
03B Estudo Geotécnicos A3 Digital 1 2
03C Notas de Servico e Calculo de Volumes A3 Digital 1 2
03D Memorial de Célculo de Estruturas A3 Digital 1 2
03E Projeto OAE A3 Digital 1 2
04 Cadastro de Desapropriagdo A3 Digital 1 2
05 Avaliagdo Econdmica A3 Digital 1 2
06 Cépia Digital em PDF Assinadas Digitalmente pen drive - 1
07 Copia Digital em DWG ou DXF, Editaveis pen drive - 1
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23.2 Se faz necessario a entrega dos Projetos ¢ do “As Built” com Assinatura do Responsavel Técnico (ART) pela
elaboracdo e anuéncia do Fiscal de Projeto/Obra indicado pela AGETO, pois o fiscal de contrato é o responsavel por
firmar/concordar a conformidade dos Projetos e em relagdo ao objeto final executado com o “As Built” elaborado.

23.3 Todos os projetos deverdo ser entregues em formato PDF assinados digitalmente e Editaveis, contendo todos os
documentos e informagdes que compreendem a elaboragdo dos Projetos Executivos e do “As Built” apresentado ao fim da
obra.

24 CLAUSULA VIGESIMA QUARTA- DO ARQUIVO DIGITAL (BIM) DOS PROJETOS DE
ENGENHARIA

24.1 Todas as informagdes geradas ao longo da execucdo dos servigos objeto do Termo de Referéncia deve ser
disponibilizado pela Contratada em ambiente digital que permita a colaboragdo entre Contratante e Contratada no
gerenciamento e compartilhamento de informagdes.

24.2 Todos os arquivos devem ser entregues em formato editavel e compativeis com as exigéncias do BIM, suas
normativas e decretos.

24.3 Se tratando de entregas relacionadas a Orgamento, quando for utilizado a plataforma OrcaFascio, se faz
necessario o envio da copia do arquivo através da plataforma para usuério que serd fornecido pela AGETO.

25 CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DO RECEBIMENTO DA OBRA

25.1 Em conformidade com o artigo 140 da Lei Federal n°14.133/2021, o objeto ser recebido da seguinte forma:

a) PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacéo escrita da CONTRATADA,;

b) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais. O recebimento definitivo se dard em até 15 (quinze)
dias corridos ap6s o recebimento provisorio;

c) O prazo ndo poderda ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais devidamente justificados e
previsto no edital.

25.2 Na hipdtese de o termo circunstanciado, ou a verificagdo a que se refere este artigo ndo serem, respectivamente,
lavrado ou procedido dentro dos prazos fixados, reputar-se-d0 como realizados, desde que comunicados a administragdo
nos 15 (quinze) dias anteriores & exaustdo dos mesmos.

25.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou do
servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo
Contrato, nos termos do art. 140, § 2°, da Lei Federal n°14.133/2021.

25.4 A administracdo rejeitard, no todo ou em parte, obra e servico executado em desacordo com o instrumento
contratual, nos termos do art. 140, § 1°, da Lei Federal n°14.133/2021.

26 CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DAS SANGOES POR INADIPLEMENTO CONTRATUAL

26.1 Em caso de inexecugdo parcial ou total da obra, poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA as seguintes sanc¢des:
adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
administracdo publica conforme prevé o Art. 156 da Lei n°14.133/2021, assegurada a ampla defesa.

262  Aplicam-se, a CONTRATADA as sangdes administrativas, criminais e demais regras previstas no TITULO 1V,
CAPITULO I, da Lei n°14.133, de 01 de abril de 2021.

26.3 A recusa injustificada da CONTRATADA em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o0 as penalidades legalmente
estabelecidas.

26.4 O ndo cumprimento das obrigacdes assumidas no Contrato assinado, no todo ou em parte, enseja além das
penalidades acima elencadas, as discriminadas a seguir e na Tabela I:
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a) Adverténcia escrita (Art. 156, I, Lei n°14.133/21): Sera aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa
prevista no inciso | do caput do art. 155 da Lei n°14.133/2021, quando ndo se justificar a imposicéo de penalidade mais
grave, detalhada sua aplicacdo na Tabela I;

b) Multas (Art. 156, 11, Lei n°14.133/21): Sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas
previstas no art. 155 da Lei n°14.133/2021, detalhada sua aplicacéo na Tabela I;

c) Impedimento de Licitar e Contratar (Art. 156, 111, Lei n°14.133/21): Sera aplicada ao responsavel pelas
infracdes administrativas previstas nos incisos I, Il1, 1V, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei n°14.133/2021, quando
ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a san¢do, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos,
detalhada sua aplicacdo na Tabela I;

d) Declaracdo de Inidoneidade para Licitar ou Contratar (Art. 156, IV, Lei n°14.133/21): Sera aplicada ao
responsavel pelas infragbes administrativas previstas nos incisos VIII, 1X, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei
n°14.133/2021, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos I, 111, 1V, V, VI e VII do caput do referido

artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangdo de Impedimento de Licitar e Contratar, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, detalhada sua aplicacdo na Tabela I.

Tabela 1 — Quadro Auxiliar para aplicacdo de adverténcias, multas e outras sansfes durante a fase de licitagdo e durante a
execucao do contrato

Item Situacéo Sancgdo Base Legal
1 deixar de entregar a documentacdo exigida para o
certame;
o |nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato impedimento de licitar e Art. 156 inc. 111 da Lei

superveniente devidamente justificado;

contratar; n°14.133/2021.

ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo
3 | exigida para a contrata¢do, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida
4 | para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
licitagdo ou a execug¢do do contrato;

fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na

(trinta) dias corridos apds a ordem de servigo.

impedimento de licitar ou
contratar.

5 " .
execugao do contrato; declaragdo de inidoneidade | Art. 156 inc. IV da Lei
comportar-se de modo inidoéneo ou cometer fraude de para licitar ou contratar. n°14.133/2021.
6 qualquer natureza;
praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
licitac&o;
7 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°12.846, de
1° de agosto de 2013.
8 N&o apresentar a ART ou iniciar a obra no prazo Adverténcia Art. 156 inc. | da Lei
estipulado apds a ordem de servico; n°14.133/2021.
9 N&o apresentar a ART ou iniciar a obra ap6s o Multa de 0,5% do contrato a | Art. 156 inc. 1l da Lei
recebimento da adverténcia em dois dias Uteis cada dois dias. n°14.133/2021.
0,
N . , Multa de 5% do contrato, | oy 137 jnc. 1, Art, 156
N&o iniciar os servigos objeto do contrato em até 30 Extin¢éo do contrato e . .
10 inc. Il e 11l da Lei

n°14.133/2021.
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o Por ocorréncia. n°14.133/2021.
especificado.
Atraso na entrega dos relatorlo_s em mais de 30 dias sem Multa de 0,5% do contrato a _ _
12 |@ decorréncia de fato superveniente devidamente cada dois dias. Por Art. 156 inc. 1l da Lei
justificado. O célculo de dias de atraso sera feito . ' n°14.133/2021.
L - ocorréncia
conforme cronograma fisico-financeiro apresentado.
- . . 0
Atraso na er_1trega dos relatorlo_s em mais de 60 dias sem Mu!ta Eie 5% do contrato, Art. 137 inc. I Art. 156
13 |@ decorréncia de fato superveniente devidamente Extinc¢do do contrato e inc. Il e 1l da Lei
justificado. O célculo de dias de atraso sera feito impedimento de licitar ou '
e - n°14.133/2021.
conforme cronograma fisico-financeiro apresentado. contratar.
Susperlde( ou interromper os servicos contratuais, sem a o Art. 156 inc. | da Lei
14 | decorréncia de fato superveniente devidamente Adverténcia
A, n°14.133/2021.
justificado.
0,
15 N&o retomada dos servigos em dois dias Uteis apos a gzgzg%%gg’ ggrcontrato 4 | Art. 156 inc. 11 da Lei
adverténcia. P ' n°14.133/2021.
ocorréncia
0,
) . o Multa de 5% do contrato, | A4 137 jnc |, Art. 156
16 N&o retomada dos servigos em 30 dias Uteis apos a !Extlng_ao do contrato e inc. Il e 11l da Lei
adverténcia. impedimento de licitar ou '
n°14.133/2021.
contratar.
Permitir a presenca de funcionério sem uniforme
adequado ou em condices inadequadas de
apresentacédo, autorizar a execucao de servicos sem o . .
17 | uso obrigatério de Equipamentos de Protecéo Individual | Adverténcia Art. 156 inc. | da Lei
N n°14.133/2021.
(EPISs) ou tolerar qualquer situagdo que possa resultar
em risco a integridade fisica, lesdo corporal ou
consequéncias letais.
18 A soma de trés adverténcias referente ao item anterior Adverténcia ou multa de Art. 156 inc. | e Il da Lei
“17”, ou o ndo atendimento apos a adverténcia. 0,5% do contrato. n°14.133/2021.
!Delxar de_ substltu_lr empregado gue tenha cc_)ndgtg Multa de 0,5% do contrato a | Art. 156 inc. Il da Lei
19 | inconveniente ou incompativel com suas atribuicoes oo o
A IR o cada dois dias. n°14.133/2021.
apos solicitagdo da fiscalizagéo.
Deixar de refazer servigo ndo aceito pela fiscalizagdo no | Multa de 0,5% do contrato, Art., 156 |n,c._l |, Art. 1.62
20 razo estipulado pela fiscalizacéo or evento paragrafo unico da Lei
P putado p Gao. P ' n°14.133/2021.
N&o indicar e néo mapter dyran,te a execucao do . Multa de 0,5% do contrato a | Art. 156 inc. Il da Lei
21 | contrato o(s) responsavel(eis) técnico(s) pelos servigos oo o
. MESRN - cada dois dias. n°14.133/2021.
contratados, inclusive indicar a sua respectiva ART.
26.5 A aplicacdo das san¢es previstas neste quadro ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacédo de reparagdo integral
do dano causado & Administracéo Publica.
26.6 O procedimento para a aplicacdo da multa seguira os seguintes ritos:
a. O fiscal de contrato encaminhara uma Carta de Intengdo de Multa, estd devendo conter os fatos ocorridos, as

clausulas descumpridas e o valor da multa. Sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagéo;
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b. A defesa sendo acatada a aplicagdo da multa serd suspensa. Em caso de ndo acato a defesa, a multa devera ser
cobrada através de descontos de crédito da contratada junto a Administracéo;

c. Da aplicagdo da multa caberd ao Contratado recorrer para a instancia superior a Diretoria de Obras;

d. Os emitentes das garantias deverdo ser notificados pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo
para apuragédo de descumprimento de cldusulas contratuais;

e. Se a multa aplicada e as indenizagOes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido

pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente, sendo a primeira hipdtese a primeira a ser acionada.

26.7 A aplicagdo das sancOes previstas no quadro acima itens do 01 ao 07 e também previstas nos incisos 111 e IV do
caput do art. 156 da Lei n°14.133/2021 requerera a instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por
comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara a
LICITANTE ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimagdo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

27 CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DA MULTA DE MORA

27.1 As Aplicagdes de Sancfes Administrativas poderdo ocorrer da seguinte forma:

A Caso a CONTRATADA se recuse a realizar as correcdes ou alteracfes necessarias nos relatérios,
indispenséveis para o cumprimento integral do objeto contratado, o atraso decorrente serd considerado como atraso na
execucdo do contrato, sujeitando-se a aplicagdo de multa de mora;

B. Caso a CONTRATADA persista na recusa em corrigir ou alterar os relatorios exigidos, essenciais para a
execucdo do objeto contratado ou para os itens contemplados durante a vigéncia do contrato, sera aplicada uma multa de
5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, acrescida de 1% (um por cento) a cada 3 (trés) dias de atraso
injustificado, com limite maximo de 15% (quinze por cento) do valor do contrato;

a. A aceitagdo ou rejeicdo da justificativa apresentada pela contratada fica a critério da AGETO;

b.  Caso a justificativa seja rejeitada, o prazo de atraso sera contabilizado a partir da data de identificacdo do atraso
pelo representante da Administragéo ou pelo fiscal do contrato.

C. Considera-se "'recusa por parte da empresa" o prazo superior a 20 (vinte) dias corridos contados a partir da
notificacdo oficial da CONTRATADA,;

a.  Se a justificativa for rejeitada pela AGETO, o prazo para avaliacdo serd contabilizado a partir da data da
primeira notificagio enviada a contratada.

D. A aplicacdo das multas mencionadas ndo exclui a possibilidade de adocao de medidas judiciais ou de sang¢des
administrativas adicionais, incluindo penalidades que possam suspender ou impedir a participacao da contratada em
futuros processos licitatorios.

27.2 A recusa injustificada da CONTRATADA em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE caracteriza 0o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas.

28 CLAUSULA VIGESIMA OITAVA- DAS INADIPLENCIA AMBIENTAIS I

28.1 Caso haja inconformidade com a area ambiental o Fiscal ou Responsavel Ambiental atribuido pela AGETO
poderéa reter até 0 maximo de 10% do valor da medicédo até que haja o cumprimento das exigéncias contidas no Projeto
Executivo (O qual sera elaborado pela empresa contratada responsavel pela Elaboracdo dos Projetos Executivos), ou nos
estudos ambientais aprovados pelo 6rgdo ambiental competente ou ainda nas licengas ambientais do empreendimento.

29 CLAUSULA VIGESIMA NONA — DA ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA |

29.1 Os servigos devem ser realizados por equipe devidamente habilitada e os estudos devem ser devidamente
assinados pelos profissionais integrantes da equipe, com anotacdo da responsabilidade técnica (ART) no competente
Conselho Profissional, com area de jurisdigcdo no Estado do Tocantins.

29.2 A ART, de acordo com a Lei n°6.496/77, é obrigatdria para obras e servigos, estando sujeito a fiscalizagdo do
Sistema Confea/CREA e demais Conselhos Profissionais. Serve como instrumento de defesa da sociedade, pois formaliza o
compromisso do profissional com a qualidade dos servicos prestados.
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29.3 Nenhum dos assuntos contidos no Termo de Referéncia e neste termo contratual isenta a CONTRATADA da
responsabilidade de incluirem em seus planos de trabalho toda e qualquer informagdo adicional relevante, justificada
tecnicamente.

294 A CONTRATADA devera atender todas as normas, regulamentacdes e leis que regem a execucdo do objeto e
todas as exigéncias da ABNT, DNIT, NATURATINS, IBAMA, FUNAI, IPHAN, AGETO e demais 6rgdos que sejam
cabiveis as exigéncias para o Objeto licitado.

30 CLAUSULA TRIGESIMA — DAS NORMATIVAS E EXIGENCIAS

30.1 Para se evitar perda de servicos e posterirormente corregdes se faz necessdrio a realizacdo dos servicos
pretendidos que atendam as seguintes normativas:

a. Implantacdo de Rodovia: Os projetos, estudos e a execucdo deverd atender as exigéncias contidas no Manual de
Implantacéo Bésica de Rodovia — IPR — 742 do DNIT;

b. Execucdo da Terraplenagem: DNIT 104/2009-ES, DNIT 107/2009-ES, DNIT 106/2009-ES, DNIT 108/2009-ES, ES-
DNIT 104/2009, 105/2009,106/2009, 107/2009 e 108/2009;

C. Execugdo da Drenagem: DNER-ES-284, DNIT 016;2016, DNIT 018/2006, DNIT 020/2006, DNIT 021/2006, DNIT
022/2006, DNIT 023/2006, DNIT 026/2006, DNER-ES-288 e DNER-ES-294, Manual de Drenagem de Rodovias — IPR —
724 do DNIT;

d.  Execucdo da Pavimentagdo: Manual de Pavimentagdo — IPR - 719/2006 do DNIT;

e. Geréncia de Pavimentos: Manual de Geréncia de Pavimentos — IPR — 745 do DNIT;

f. Execucdo de Restaura de Pavimentos Asfélticos: Manual de Restauragdo de Pavimentos Asfalticos — IPR — 720/2006
do DNIT;

g. Recuperagdo de Pavimentos Rigidos: Manual de Recuperagdo de Pavimentos Rigidos — IPR — 737 do DNIT;
h.  Estudo de Trafego: Manual de Estudos de Trafego — IPR — 723 do DNIT;

i Execucédo de Obras de Drenagem, OAC e OAE: Manual de Projeto de Obras de Arte Especiais — DNER 698/100, e
Manual de Sinalizacdo de Obras e Emergéncias em Rodovias — IPR — 738 do DNIT;

j. Execucdo das Obras de Artes Especiais — OAE: Os servigos relacionados a execucdo das pontes devem ser
executados de acordo com o projeto executivo e deverdo ser respeitados todos os procedimentos das Normas segundo
DNIT.

k.  Recuperagdo de Pontes e Viadutos Rodoviarios: Manual de Recuperacdo de Pontes e Viadutos Rodoviarios — IPR —
744 do DNIT;

l. Execugdo das Obras Complementares: As obras de remanejamento de servicos publicos devem ser executadas de
acordo com o projeto executivo e procedimentos e normas das concessiondrias que abrangem a regido do empreendimento;

m. Projeto Geométrico de Travessias Urbanas: Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas — IPR — 740 do
DNIT;

n.  Acesso de Propriedades Marginais a Rodovia: Manual de Acesso de Propriedades Marginais a Rodovias Federais —
IPR — 718 do DNIT;

0. Atividades Ambientais Rodoviarias: Manual Para Atividades Ambientais Rodoviarias — IPR — 730 e Manual de
vegetacdo Rodoviaria Volume 1 e 2 — IPR - 734 do DNIT;

p.  Desapropriacdo: Diretrizes Basicas Para Desapropriacdo — IPR — 746 do DNIT;
g. Reassentamento: Diretrizes dos Programas de Reassentamentos — IPR — 750 do DNIT;
r. Execucdo da Sinalizacdo: Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito, do Conselho Nacional de Transito —

CONTRAN, bem como no Manual de Sinalizacdo de Obras e Emergéncias em Rodovias, Publicacdo IPR - 738/2010 e
Manual de Sinaliza¢do Rodoviaria — IPR — 743 do DNIT;
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S. Projeto “As Built”: instrugdo 4438086 SEI/DNIT em que elenca a necessidade de atender “Conforme Diretrizes
Bésicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviérios (Publicacéo IPR — 726) é a documentacéo técnica desenvolvida
com o objetivo de registrar textualmente e representar graficamente o que efetivamente foi executado no empreendimento”.

31 CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - DAS OUTRAS INFORMAGOES |

311 A Contratada devera submeter a aprovacdo do AGETO, por escrito e com antecedéncia minima de 15 (quinze)
dias, o esquema de circulacéo alternativo, que pretende adotar quando da realizacéo de obra que obrigue & interrupcdo total
ou parcial do trafego da pista das rodovias.

31.2 E obrigacdo da Contratada a utilizagdo da Sinalizagdo Provisoria até o recebimento definitivo das obras, a qual
deve ser sempre mantida em bom estado.
31.3 Atencdo especial deve ser dada em locais potencialmente perigosos, com risco de situagdo inesperada, a fim de

evitar acidentes dos trabalhadores e dos usuarios das vias rodoviarias, com énfase no periodo noturno.
314 A CONTRATADA devera adotar cuidados especiais para assegurar que a vegetacdo, materiais de construcéo e
demais interferéncia ndo prejudiquem a visualizacéo da sinalizacdo, mesmo que temporariamente.

32 CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - DAS MATRIZ DE RISCO

321 Clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de dnus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagao,
contendo, no minimo, as seguintes informacgdes, conforme Art. 6°, XXVII da Lei 14.133/21:

a. listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam causar impacto em seu
equilibrio econdmico-financeiro e previsdo de eventual necessidade de prolacdo de termo aditivo por ocasido de sua
ocorréncia;

b. no caso de obrigacOes de resultado, estabelecimento das fragdes do objeto com relacdo as quais havera liberdade
para os contratados inovarem em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em termos de modificacdo das solugdes
previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico;

c. no caso de obrigagBes de meio, estabelecimento preciso das fragdes do objeto com relagdo as quais ndo havera
liberdade para os contratados inovarem em solugdes metodolégicas ou tecnoldgicas, devendo haver obrigacéo de aderéncia
entre a execugdo e a solucédo predefinida no anteprojeto ou no projeto basico, consideradas as caracteristicas do regime de
execucdo no caso de obras e servigos de engenharia

32.2 Mesmo que haja a Matriz de Risco prevista neste Instrumento Convocatdrio da Licitacdo ndo isenta a empresa
por assumir o pleno conhecimento, natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no contrato.

323 A responsabilidade em considerar todos os custos e incidéncias sobre o valor de proposta em concordancia com o
objeto licitado é de responsabilidade da contratada, inclusive realizar os devidos questionamentos quanto a possiveis itens e
de aditivos ou que poderdo causar incidéncia financeira durante o processo de execucéo do objeto.

33 CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

331 Ter pleno conhecimento na natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no contrato.
33.2 Ter levado tais riscos em consideragdo na formulagdo de sua proposta.
33.3 Estar ciente de que o critério de medicéo é definido Unico e exclusivamente pela AGETO.

334 Ser integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas
sem limitacéo, conforme estabelecido na Matriz de Risco.

335 A Administracdo convocara regularmente o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e nas condi¢des estabelecidas no edital de licitagdo, sob pena de decair o
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas nesta Lei, segundo Art. 90 da Lei n® 14.133.

34 CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA - DAS CONDICIONANTES DA MATRIZ DE RISCO
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MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco é o instrumento que tem o objetivo de definir as responsabilidades do CONTRATANTE e da
CONTRATADA na execuc¢do do contrato.

O termo risco foi designado neste contrato para indicar o resultado objetivo da combinagéo entre probabilidade de
ocorréncia de determinado evento, aleatorio, futuro e que independa da vontade humana, e o impacto resultante, no caso de
sua ocorréncia. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como uma atividade de ocorréncia de
um determinado evento que gere provavel prejuizo econémico.

A analise dos riscos associados a esta obra é realizada por meio da matriz de risco, a seguir, que tem por objetivo tragar as
diretrizes das clausulas contratuais.

DA CONTRATADA

Com excecdo das hipoteses alocados para 0 CONTRATANTE, e independentemente da subcontratacdo de terceiros, a
CONTRATADA é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados a execugéo do Contrato,
inclusive, mas sem limitacdo, pelos seguintes riscos:

Risco Alocacdo (AGETO, | Impacto Probabilidade | Medidas, procedimentos
Contratada ou (Alto, (Frequente, OU mecanismos para
Compartilhada) Médio ou Provavel, minimizar o risco
Baixo) Ocasional,
Remota ou
Improvavel)

N&o definir corretamente a
quantidade, a dimensdo, as
caracteristicas operacionais dos
equipamentos a serem empregados,
a metodologia e os procedimentos
para a execug¢do do objeto,
obedecendo as premissas deste
Termo de Referéncia

Contratada Alto Ocasional

Gastos excedentes relacionados as
obras e aos servicos objeto do
Contrato, exceto nos casos previstos Contratada Médio Improvavel
expressamente para o
CONTRATANTE Maior rigor no controle
do cronograma fisico-
financeiro, buscando o
correto dimensionamento
da equipe, dos insumos e
dos equipamentos
Contratada Médio Ocasional necessarios a adequada
execucéo da obra.

Perda de produtividade e/ou atraso
no cumprimento dos cronogramas
previstos ou de outros prazos
estabelecidos entre as partes ao
longo da vigéncia do Contrato,
exceto nos casos previstos
expressamente para o
CONTRATANTE

Atrasos no cronograma devido a
indisponibilidade de insumos
necessarios ao inicio ou
continuidade da obra

Contratada Médio Ocasional

N&o atingir os pardmetros de
desempenho e de produtividade,
exceto nos casos decorrentes de Contratada Médio Ocasional
atrasos cuja responsabilidade seja do
Contratante

Refazer servicos danificados por
chuva ou outro fendmeno da
natureza que acarretem atraso no Contratada Alto Improvavel
cronograma original e/ou aumento
dos custos.

Estudar as condicBes
climaticas da regido onde
serdo executados 0s
servicos de pavimentagao
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Custos e/ou atrasos no cronograma

associados com

descobertas arqueoldgicas e/ou Contratada Médio Improvavel -

outras interferéncias relacionadas

com patriménio cultural

Perecimento, destruicédo, roubo,

furto, perda ou quaisquer outros Aplicar um plano de

tipos de danos causados aos bens e seguranca e vigilancia,

equipamentos da CONTRATADA, Contratada Médio Ocasional com controle de

responsabilidade que ndo é reduzida almoxarifado, estoque de

ou excluida em virtude da materiais e equipamentos

fiscalizagdo da CONTRATANTE

Aumento do custo dos insumos,

devido a variacdo das taxas de

cambio ou inflagdo dos pregos, Contratada Alto Ocasional Realizar estudo prévio da

exceto nos casos de aumentos evolucéo dos pregos dos

DESPROPORCIONAIS insumos no mercado, de
modo a estimar com

T - - maior precisdo 0s

Possibilidade de a inflacao de um possiveis valores de

determinado periodo ser superior ao _ aumento e inflagio

indice utilizado para reajuste do Contratada Médio Remota

Contrato ou de outros valores nele

previstos para 0 mesmo periodo

Modlflcagoes na legislagdo de Contratada Médio Improvavel -

tributos sobre a renda

Responsabilidade civil, Obedecer criteriosamente

administrativa e criminal por danos as diretrizes técnicas e

ambientais decorrentes da operacéo, Contratada Alto Remota procedimentos de gestdo

ou descarte inadequado de residuos de residuos estabelecidas

perigosos nas legislac@es vigentes

Prejuizos causados a terceiros, pela

CONTRATADA ou seus

administradores, empregados, Maior rigor no

prepostos ou prestadores dg servicos Contratada Médio Remota tremamenEo da equipe e

ou qualquer outra pessoa fisica ou na execucao do projeto

juridica a ela vinculada, no exercicio executivo.

das atividades abrangidas pela

CONTRATADA

Atraso na mobilizagdo de

equipamentos em funcéo de

restricOes técnicas, logisticas, - .

orgarr(ientérias ou amb%entais, exceto Contratada Médio Ocasional Realizar o planejamento

Nos casos previstos expressamente continuo da execucdo da

para 0 CONTRATANTE obra, de maneira a se
adaptar as possiveis

Restri¢des de horario de trabalho restricdes que possa

gue impactem no cronograma, COMo acontecer

a impossibilidade de trabalho Contratada Médio Remota

noturno, em finais de semana ou

outros horérios determinados

Custos associados a agdes

traba_llh_lstas_ ou previdenciarias de Contratada Médio Ocasional Realizar o

profissionais contratados ou acompanhamento juridico

subcontratados
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Custos adicionais para manutencéo e
operagdo de desvios de trafego
necessarios a continuidade do fluxo Contratada Baixo Remota
de veiculos na regido da realizagdo
da pavimentacéo

Custos adicionais associados a
dificuldade de acesso a area onde
serd executado o servigo de
pavimentacdo

Contratada Médio Remota

Custos associados ao

remanejamento de elementos
interferentes, como linhas de energia
(redes de alta e baixa tens&o) Contratada Médio Remota
telecomunicacdes e saneamento,
Dutos e Tubulagdes de Gés ou
petréleo.

J—
o B

Maior rigor quanto ao
detalhamento do projeto
executivo, possibilitando
o0 planejamento adequado
e, por consequéncia, a
correta execugédo da obra.

DA CONTRATANTE

E de responsabilidade da CONTRATANTE os seguintes riscos relacionados ao Contrato:

Risco Alocacdo (AGETO, | Impacto Probabilidade
Contratada ou (Alto, (Frequente,
Compartilhada) Médio ou Provavel,
Baixo) Ocasional,
Remota ou

Improvavel)

Medidas, procedimentos
OU mecanismos para
minimizar o risco

Deciséo arbitral, judicial ou
administrativa que impega ou
impossibilite a CONTRATADA de
executar fielmente suas obrigac6es AGETO Alto Remota
contratuais, exceto nos casos em que
a CONTRATADA houver dado
causa a tal deciséo

Obtencdo de licencgas, permissdes e
autorizacdes relativas a execucdo do AGETO Alto Remota
contrato.

Maior rigor quanto ao
planejamento para a
obtencdo das licengas,
permiss@es e autorizagdes
necessarias a execucao do
contrato

Descumprimento, pela
CONTRATANTE, de suas
obrigacdes contratuais ou
regulamentares, incluindo, mas néo AGETO Médio Remota
se limitando, ao descumprimento de
prazos aplicaveis previstos neste
Contrato e/ou na legislacéo vigente

Maior rigor na
fiscalizacéo da execucgdo
do projeto e em especial
no acompanhamento do
cronograma fisico-
financeiro

Alteraces na legislacéo e
regulamentagdo, inclusive acerca de
criacdo, alteracdo ou extingdo de
tributos ou encargos, que alterem a AGETO Alto Remota
composicdo econdmico- financeira
do Contrato, excetuada a legislagdo
dos tributos sobre a renda
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Maior rigor no
Alteracdo unilateral no Contrato, por F;Zﬂ?aargs:tdooi Qstu dos
iniciativa da CONTRATANTE, por técnicogs o aneira g
inclusdo e modifica¢do de obras e AGETO Alto Remota '
- e contemplar todos 0s
servicos que afetem o equilibrio - -
econdmico- financeiro SETVICOS necessarlos para
a adequada realizagdo da
obra

Caso fortuito, forca maior, fato do

principe ou fato da administracdo

gue provoque impacto econémico- AGETO Alto Improvavel -

financeiro no Contrato e impeca ou

retarde a execugdo da obra.

Aumentos DESPROPORCIONAIS

dos insumos, quando estes aumentos

forem imprevisiveis, ou previsiveis

porém de consequéncias

incalculaveis, retardadores ou AGETO Alto Remota -

impeditivos da execugéo do

ajustado, configurando alea

econbmica extraordinaria e

extracontratual

35 CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA — DA ALTERACAO E PRORROGACAO

35.1 Havendo necessidade, este Contrato podera ser alterado mediante prévia justificativa aceita pela superior

autoridade competente, observadas as disposic¢oes do art. 124 da Lei n® 14.133/21, bem como as demais disposi¢des legais
pertinentes, no que couber.

35.2 Se necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimos ou supressdes quantitativas de seu
objeto, esta deverd ser devidamente justificada pela fiscalizagdo da CONTRATANTE, de acordo com os permissivos legais
pertinentes, observado o disposto no § 1° do art. 104 da Lei n® 14.133/21.

35.3 Caso seja necessario a prorrogacao, basear-se-a ao artigo 111, da Lei n® 14.133/21.

35.4 As alteracOes, prorrogagbes ou outros fatos que possam surgir durante a execugdo do Contrato, deverdo ser
efetivados mediante aditamento, apostilamento ou atos administrativos inerentes para cada caso.

36 CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA — DA RESCISAO CONTRATUAL

36.1 Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as situagdes previstas no Artigo 137 da Lei 14.133/21.

36.2 Aplica-se as regras elencadas no artigo 138 e 139 e demais artigos pertinentes da Lei 14.133/21.

36.3 O Contrato poderd ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ou bilateralmente, mas sempre
atendida a conveniéncia administrativa e o interesse publico.

36.4 A critério da CONTRATANTE, cabera a rescisdo do Contrato, independentemente de interpelacéo judicial ou
extrajudicial, quando ocorrer faléncia da CONTRATADA ou ainda quando esta:

36.5 1. N&o cumprir qualquer obrigacéao contratual;
36.6 I1. Transferir, no todo ou em parte, as obras e 0s servigos sem prévia autorizagdo da CONTRATANTE.
36.7 Nas hip6teses do item anterior, 8 CONTRATADA cabera receber o valor das obras e dos servigos executadas até

a data da rescisdo do contrato.

36.8 Ocorrendo rescisdo, a CONTRATANTE respondera por perdas e danos cobrados administrativa ou
judicialmente.

36.9 Em caso algum a CONTRATANTE pagara indenizagdo a CONTRATADA por encargos resultantes da
Legislacéo Trabalhista e Previdenciaria, oriundos de Contrato entre a mesma e seus empregados.

| 37 CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA — DAS OBRIGAGOES COMPLEMENTARES |
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37.1 A Contratada devera manter no local da execugdo dos servigos:

a) Diario de Obras;

b) Cépia do contrato e de seus anexos;

c) As plantas, bem como os desenhos e detalhes da execucdo dos servigos e/ou fornecimentos;

d) O registro das alteragdes regularmente autorizadas;

e) Relatorios de controle tecnoldgico e os demais documentos técnicos relativos a execugéo dos servigos;
f) Cronograma de execucéo, com representatividade atualizagdo permanente;

g) Copias das medicdes realizadas.

37.2 A Contratada devera manter o Didrio de Obras atualizado, onde deverdo ser anotados 0s servigos em execugao
no dia, condigBes climaticas e outras anotagdes julgadas oportunas pela contratada.

37.3 A Fiscalizacdo terd acesso direto ao Diario de Obras, bem como poderé utiliza-lo quando julgar necessario.

374 A Contratada serd obrigada a mandar retirar o material impugnado pela Fiscalizagdo, dentro de 48 (quarenta e
o0ito) horas, apds o recebimento da Notificagdo da Contratante, e devidamente registrada no Diario de Obra.

375 Apo6s finalizagdo dos servigos, a Fiscalizagdo efetuard todos os testes de funcionamento, dentre outros que a
mesma julgar necessarios.

38 CLAUSULA TRIGESIMA OITAVA — DOS CASOS OMISSOS I

38.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposic¢Oes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e
demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo
de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

NOTA EXPLICATIVA PARA O MOMENTO DA,FORMALIZACAO DO CONTRATO:
(A CLAUSULA 39 SOMENTE PERMANECERA NESTE CONTRATO SE ELE FOR FIRMADO COM EMPRESAS
REUNIDAS EM CONSORCIO)

39 CLAUSULA TRIGESIMA NONA - CONSORCIO I

39.1 Nos casos de alteracéo, dissolucéo, substitui¢do e inclusdo de empresa nos consorcios contratados e, a cisdo,
incorporacdo ou fusdo das empresas contratadas para a execugdo de obras e servicos pela AGETO, serd observado a
disciplina da PORTARIA AGETO N° 0299/2023, DE 30 DE OUTUBRO DE 2023.

40 CLAUSULA QUADRAGESIMA — DA ANTICORRUPCAO |

40.1 A CONTRATADA se compromete a observar os preceitos legais instituidos pelo ordenamento juridico brasileiro
no que tange ao combate a corrupcdo, em especial a Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, a Lei Federal n°
9.613/98.

40.2 A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios, representantes e outras pessoas que
agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei Federal n® 12.846/2013; e se
obriga a tomar todas as providéncias para fazer com que seus administradores, funcionarios e representantes tomem ciéncia
quanto ao teor da mencionada Lei Federal n® 12.846/2013.

40.3 A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-se perante a
CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violagdo a legislagdo aplicavel ao presente
instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n® 12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

404 Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcdo e de suas regulamentagBes, por parte da
CONTRATADA, em qualquer um dos seus aspectos, podera ensejar:

405 Instauracdo do Procedimento de Apuracdo da Responsabilidade Administrava — PAR, com aplicagdo das sangdes
administravas porventura cabiveis;
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40.6 Ajuizamento de acdo com vistas a responsabilizacdo na esfera judicial.

40.7 Sem prejuizo da obrigagdo de cumprimento das disposi¢fes de seus respectivos cddigo de ética e conduta, a
CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigacdes previstos neste contrato e no cumprimento de qualquer
uma de suas disposi¢des:

40.8 ndo dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes publicos ou a
pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter
vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou direcionar negdcios ilicitamente e

40.9 adotar as melhores préticas de monitoramento e verificagdo do cumprimento das leis anticorrupcdo, com o
objetivo de prevenir atos de corrupgdo, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sécios, administradores,
colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

40.10 A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a respeito de qualquer
suspeita ou violagdo das legislacBes anticorrupgdo vigentes, bem como nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer
prética de suborno ou corrupgéo.

40.11 A comprovada violagdo de qualquer das obrigacBes previstas nesta clausula € causa para a rescisdo unilateral
deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranca das perdas e danos causados a parte inocente.

41 CLAUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA —DOS TRIBUTOS I

411 S8o de inteira responsabilidade da CONTRATADA os 0Onus tributarios, encargos sociais e trabalhistas
decorrentes deste Contrato.

42 CLAUSULA QUADRAGESIMA SEGUNDA — DA PROIBICAO |

421 Fica expressamente vedada a vinculacdo deste Contrato em operacdo de qualquer natureza, que a
CONTRATADA tenha ou venha a assumir, de modo a ndo prejudicar o andamento das obras e dos servigos.

43 CLAUSULA QUADRAGESIMA TERCEIRA - DO REGISTRO |

43.1 O Contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro
de 2009, do CONFEA.

44 CLAUSULA QUADRAGESIMA QUARTA - DO FORO I

441 Para dirimir quaisquer duvidas decorrentes do presente Contrato, elegem as partes o Foro da Comarca de Palmas,
com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

45 CLAUSULA QUADRAGESIMA QUINTA — DA PUBLICACAO |

45.1 A publicacéo do presente Contrato no Diério Oficial do Estado — DOE por extrato, serd providenciada até o
quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, correndo as despesas as expensas da CONTRATANTE.

45.2 A divulgacdo do presente Contrato no Portal Nacional de Contratagfes Publicas (PNCP) ocorrerd em 20 (vinte)
dias Uteis, contados da data de sua assinatura, conforme art. 94, da Lei n.° 14.133, de 2021, e a0 art. 8°, §2°, da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

453 No caso de obras, a Administracdo divulgara em sitio eletronico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias Uteis apds
a assinatura do contrato, 0s quantitativos e 0s precos unitarios e totais que contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias
Uteis ap0s a conclusdo do contrato, 0s quantitativos executados e 0s pre¢os praticados.

46 CLAUSULA QUADRAGESIMA SEXTA — DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS |

46.1 Reger-se-a o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposi¢des constantes na Lei n® 14.133, de 2021 e
demais normas legais pertinentes.

46.2 As omissBes serdo dirimidas administrativamente pela parte CONTRATANTE e, ndo havendo consenso, pelo
Poder Judiciério.

46.3 E por estarem de acordo, assinam este Contrato os representantes das partes em duas vias de igual teor e forma.

Palmas, Capital do Estado do Tocantins, XX de XXXX de 2026.
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