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PARECER TECNICO DE ENGENHARIA

AO PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO

REF.: Analise da exequibilidade da proposta — Processo Licitatério n2 101/2026 — Concorréncia
n2 004/2026

OBJETO: Obras de recapeamento asfaltico em CBUQ, esgotamento sanitario e sinalizagdo no
trecho inicial da Rua Mario Américo Bittencourt, Bairro Bonsucesso, na sede do Municipio de
Volta Grande/MG.

1. OBJETIVO

O presente parecer tem por objetivo analisar, sob o aspecto técnico e orgcamentario, a
proposta apresentada pela empresa WORKPAV PAVIMENTACAO LTDA., especialmente
guanto a exequibilidade dos precos dos servicos de Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ), dos transportes relacionados a execucdo dos servicos e da emulsdo asfaltica prevista
na planilha orcamentaria, bem como verificar a documentacdo apresentada para
fundamentar os valores ofertados.

2. DOCUMENTOS ANALISADOS

Para a elaboracdo deste parecer, foram considerados os seguintes documentos
disponibilizados no processo:

a) Planilha Orgcamentaria (Administracdo Publica);

b) Planilha Orcamentaria (Licitante);

c) Relatdrio Analitico — Composices de Custos (Administracdo Publica);
d) Composicdes Analitica de Precos Unitarios (Licitante);

e) Composicdo do BDI (Administracdo Publica);

f) Composicdo do BDI (Licitante);

g) Tabela de encargos sociais (Administracdo Publica);

h) Tabela de encargos sociais (Licitante);

i) Cronograma fisico-financeiro (Administracdo Publica);

j) Cronograma fisico-financeiro (Licitante);

k) Declaracdo de exequibilidade apresentada pela empresa licitante;
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I) Demais informacBes constantes nos documentos disponibilizados para a andlise da
proposta.

A analise foi concentrada nos componentes de maior relevancia financeira, indicados na Curva
ABC, e nos itens que apresentam diferencas significativas em relacdo aos valores de
referéncia, sem prejuizo da verificacdo dos demais elementos que compdem a proposta.

3. ANALISE GERAL DA PROPOSTA

A Administracdo estimou o valor da contratacdo em RS 328.100,35, enquanto a empresa
apresentou proposta no valor de RS 240.000,00, correspondente a um desconto aproximado
de 26,85% em relacdo ao orcamento de referéncia.

Verifica-se que a proposta contempla, em linhas gerais, os quantitativos previstos na planilha
da Administracdo. Entretanto, a manutencdo dos quantitativos, por si sd, ndo comprova a
viabilidade dos pregos unitarios ofertados, sendo necessdario verificar se os custos de
materiais, equipamentos, mao de obra e transportes sdo compativeis com a execugao integral
do objeto.

A proposta apresenta BDI de 20,07%. A tabela de encargos sociais apresentada indica
percentuais de 116,79% para o regime horario e 73,93% para o regime mensal, enquanto os
percentuais da referéncia da Administracao sao de 116,23% e 73,83%, respectivamente.

As diferencas observadas nos encargos sociais sao relativamente pequenas. O cronograma
fisico-financeiro apresentado prevé a execucao no periodo de dois meses, com distribuicao
dos valores correspondente ao total da proposta. Esses elementos devem ser considerados
na anadlise global, mas ndo sao suficientes, isoladamente, para comprovar a exequibilidade dos
precos dos materiais e transportes questionados.

4. ANALISE DO CBUQ

O item referente ao fornecimento e aplicacdo de CBUQ, identificado na planilha de referéncia
pelo cédigo ED-7623, apresenta quantitativo de 113,02 m3.

Na planilha da Administracdo, o preco unitario com BDI é de RS 2.247,01/m3, totalizando RS
253.957,07. Na proposta da licitante, o preco unitario com BDI é de RS 1.664,46/m3,
totalizando RS 188.117,27.

A redugdo do valor total desse item é de aproximadamente 25,93% em relagdo ao orgamento
de referéncia.
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Na composicdo de precos apresentada pela empresa, o custo do material CBUQ corresponde
a RS 542,84 por tonelada, considerando o consumo indicado de 2,4 toneladas por metro
cubico. A composicdo também apresenta parcela especifica para aplicacdo do material.

Considerando a relevancia financeira do item e sua influéncia direta no valor global da
contratacdo, entende-se necessdria a comprovacdo documental do preco de aquisicdo do
CBUQ, mediante apresentacdo de cotacdo formal de usina fornecedora, proposta comercial,
contrato de fornecimento ou documento equivalente que demonstre a efetiva possibilidade
de aquisicdo do material pelo valor considerado na composicao.

A documentacdo deverd permitir verificar se o preco informado contempla os componentes
efetivamente atribuidos ao fornecimento, evitando omissdes, duplicidades ou
incompatibilidades entre o custo do material, a aplicacdo e os transportes apresentados
separadamente na planilha.

5. ANALISE DOS TRANSPORTES

Foram identificados dois itens de transporte com participacado relevante no orcamento:
a) Transporte em caminhdo basculante

O quantitativo previsto é de 25.415,94 tkm. A Administra¢cdo estimou o valor total de RS
28.465,85, enquanto a licitante apresentou o valor de RS 20.841,07.

b) Transporte de material betuminoso em caminhao distribuidor

O quantitativo previsto é de 172,35 tkm. A Administracdo estimou o valor total de RS 511,88,
enquanto a licitante apresentou o valor de RS 374,00.

Os valores ofertados representam reducdes proximas de 27% em relacdo aos respectivos
valores de referéncia.

Embora as reducdes sejam préximas do desconto global da proposta, é necessario verificar se
0s precos unitarios sdo compativeis com os equipamentos empregados, a disponibilidade
operacional, as distancias de transporte consideradas e as condigOes efetivas de execucao.

Para tanto, recomenda-se diligenciar a empresa para que apresente documentacao
comprobatdria da disponibilidade dos veiculos e equipamentos necessarios, incluindo relacao
da frota, identificacdo dos veiculos, documentos de propriedade ou posse, contratos de
locagdo ou outros instrumentos que demonstrem a efetiva disponibilidade dos equipamentos
para a execugdo contratual.
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Caso os transportes sejam realizados por terceiros, a licitante deverd apresentar os
documentos que demonstrem a disponibilidade dos servicos e os respectivos custos
considerados na proposta.

6. ANALISE DA EMULSAO ASFALTICA

A planilha orcamentdria da Administracdo prevé a utilizacdo de emulsdo asfdltica RL-1C,
especificacdo que deverd ser mantida como referéncia para a analise da proposta e para a
execucdo do objeto contratado.

Na planilha orcamentdria apresentada pela empresa licitante, o item correspondente a
emulsdo, com quantitativo de 0,94 t, apresenta valor total de RS 270,78, enquanto o valor de
referéncia da Administracdo para o mesmo item é de RS 3.593,95.

A diferenca entre os valores é expressiva e demanda esclarecimentos quanto a composicao
do preco ofertado e a efetiva possibilidade de aquisicdo do material pelo valor considerado
na proposta.

Além disso, verificou-se divergéncia na identificacdo do material nos documentos da licitante:
enguanto a planilha orcamentaria da empresa indica a emulsao RL-1C, a composicdo analitica
relativa a pintura de ligacao faz referéncia a emulsao RR-1C.

Diante disso, devera ser solicitada a empresa a apresentacdo dos seguintes esclarecimentos e
documentos:

a) Esclarecimento formal acerca da divergéncia entre a planilha orgamentdéria e a composig¢ao
analitica, indicando expressamente qual emulsdo foi efetivamente considerada na formacao
do preco;

b) Comprovagado do prego ofertado para a emulsdo asfaltica RL-1C, mediante apresentagdo de
cotagao formal de fornecedor, proposta comercial, contrato de fornecimento ou documento
equivalente;

c) Demonstracdo de que o valor apresentado contempla o fornecimento do material
especificado pela Administracdo, considerando o quantitativo previsto de 0,94 t;

Ressalta-se que a emulsdo RL-1C deverda ser mantida como referéncia, uma vez que
corresponde a especificacdo constante da planilha da Administracdo. A indicacdo de RR-1C na
composi¢ao analitica da licitante devera ser esclarecida, ndao sendo admissivel presumir que
os materiais sejam intercambidveis ou aceitar a substituicdo da especificacdo sem a devida
analise e autorizacdo pelos responsaveis competentes.
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A diligéncia dever3 se limitar a comprovacado da exequibilidade do preco e ao esclarecimento
da divergéncia documental, preservando o objeto, as especificacbes técnicas e as condi¢bes
estabelecidas no procedimento licitatoério.

7. CONCLUSAO

Com base nos documentos examinados, verifica-se que a proposta apresenta desconto global
aproximado de 26,85% em relagdao ao orgamento de referéncia. O BDI, os encargos sociais e o
cronograma fisico-financeiro foram considerados na anadlise, ndo sendo identificados, a partir
dos elementos avaliados, motivos suficientes para que esses documentos, isoladamente,
fundamentem uma conclusdo definitiva sobre a exequibilidade da proposta.

Entretanto, foram identificados pontos que exigem comprovacao adicional, especialmente:

v A formac3o do preco do CBUQ, cujo custo de aquisi¢cdo informado é de RS 542,84 por
tonelada;

v" A compatibilidade dos precos dos transportes com a frota disponivel, os equipamentos
empregados e as distancias consideradas;

v A expressiva diferenga no prego da emulsao asfaltica;

v' Adivergénciaentre a indicacdo de RL-1C na planilha da licitante e RR-1C na composi¢do
de precos, considerando que a Administracao especificou RL-1C.

Dessa forma, opina-se pela realizacdo de diligéncia técnica junto a empresa WORKPAV
PAVIMENTACAO LTDA., para apresentacio dos documentos comprobatérios e
esclarecimentos indicados neste parecer, antes de uma decisdo definitiva quanto a
exequibilidade da proposta.

Apds o atendimento da diligéncia, a documentacdo devera retornar a analise técnica para
emissdo de manifestacdo conclusiva, cabendo ao Agente de Contratacdo ou a autoridade
competente deliberar sobre o prosseguimento do procedimento, conforme a legislagdo
aplicavel e as regras do edital.

Volta Grande/MG, 16 de outubro de 2026.
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