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1. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

TERMO DE REFERENCIA - LEI N° 14.133/21
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

1. Condicbes gerais da contratacao

1. Contratacdo de empresa especializada em engenharia e construcéo civil para execugédo da obra de
construcdo de ponte em concreto armado sobre o Cérrego Trés Cruzes, no prolongamento da Rua
"D" (Rua Projetada "D"), Loteamento Jardim Imperial, Bairro Trés Cruzes, no Municipio de
Leopoldina/MG, sob regime de execucdo por empreitada por pre¢co global, de carater néo
continuado, com fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos, administracdo da obra,
mao de obra e todas as demais operacdes necessarias e suficientes para a entrega final do objeto,
em conformidade com as especificacBes técnicas, memoriais descritivos, planilha orcamentéria e
demais anexos do Projeto.

2. O local de realizacdo do objeto situa-se no prolongamento da Rua "D" (Rua Projetada "D"),
Loteamento Jardim Imperial, Bairro Trés Cruzes, no Municipio de Leopoldina/MG, sobre o Cérrego
Trés Cruzes, tratando-se de ponte em via urbana, em concreto armado, Classe 45 toneladas, com
vao livre de 8,00 m acrescido de 2,00 m de passeios em balan¢o, conforme demonstrado na
imagem abaixo. Coordenadas: Latitude 21°31'23.17” S e Longitude 42°37°10.44” W.
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3.

E apresentado a seguir, na Tabela 1, o item a ser contratado e seu respectivo CATSER:

Tabela 1
ITEM CATSER DESCRICAO UNIDADE DE QUANTIDAD
FORNECIMENTO TOTAL
Contratacao de empresa
especializada em engenharia para execucao
da obra de construcdo de ponte em concreto
armado sobre o Corrego Trés Cruzes, no
prolongamento da Rua "D", Bairro
01 1759 Trés Cruzes, Leopoldina/MG. UN 01

. A obra possui carater ndo continuo, sendo a contratacdo limitada a um escopo previamente definido

e sem previsdo de prorrogacdo habitual. O projeto contempla a construgdo de ponte em concreto
armado sobre o Cdorrego Trés Cruzes, no prolongamento da Rua "D", Bairro Trés Cruzes. As
intervencdes contemplam servicos preliminares e implantacdo de canteiro, movimentacéo de terra
(escavacgOes, aterro e reaterro compactado), fundacgéo direta em pegdes de concreto ciclépico com
execucdo de ensecadeira e esgotamento, meso e supraestrutura em concreto armado (blocos,
colunas, vigas, tabuleiro e passeios em balanc¢o), formas e armacao em aco, sinalizacédo de obra e
demais itens complementares, em conformidade com as normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

. As especificagdes técnicas precisas da obra a ser executada, bem como o detalhamento das

atividades e solucbes técnicas propostas, estd apresentada no Projeto Executivo e memorial
descritivo que acompanha esta contratacao.

. O objeto desta contratacdo é caracterizado como obra de engenharia, conforme justificativa

constante do Estudo Técnico Preliminar.

. O prazo de vigéncia da contratacdo serd de 8 (oito) meses, contados da assinatura do contrato,

sendo o prazo de execucdo da obra de 3 (trés) meses (90 dias corridos), contados da emisséo da
Ordem de Servigo, conforme cronograma fisico-financeiro, prorrogavel
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automaticamente quando seu objeto nédo for concluido no periodo firmado no contrato, na
forma do artigo 111 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8. A CONTRATADA devera seguir o cronograma apresentado em sua proposta para a obra, devendo
comunicar a fiscalizacdo, com antecedéncia de pelo menos 7 (sete) dias, qualquer alteracao
necessaria, apresentando justificativas e novos prazos, mantendo necessariamente o prazo de
concluséo estimado.

9. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
guando o objeto ndo for concluido no periodo firmado no caput desta clausula, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa da CONTRATADA, previstas neste instrumento.

2. Fundamentacao e justificativa da contratacdo

1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. Descricdo da solucdo como um todo considerando o ciclo de vida do objeto

1. A solucédo proposta para a contratacao refere-se a obra de construcédo de ponte em concreto armado
sobre o Corrego Trés Cruzes, no Municipio de Leopoldina/MG, tendo como objetivo principal
assegurar a travessia e a continuidade viaria do prolongamento da Rua "D", a seguranga no
deslocamento de veiculos e pedestres, a acessibilidade e a integracdo urbana do Bairro Trés
Cruzes, mediante execucdo de estrutura de concreto armado Classe 45 toneladas, com fundacéo
direta em pegdes de concreto ciclépico apoiados na camada resistente do subsolo.

2. O planejamento da obra contempla todas as fases do ciclo de vida do objeto, desde o fornecimento
dos insumos e a execucdo dos servicos até o desempenho da estrutura ao longo de sua vida util.
Para tanto, foram adotadas solucdes técnicas que priorizam a durabilidade, a adequacao as normas
técnicas aplicaveis (notadamente a NBR 6118 e a NBR 6122) e a reducdo da necessidade de
manutencdes corretivas frequentes, considerando a natureza de obra de arte e a intensidade de uso
prevista para a via publica.
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3. A escolha dos materiais, métodos construtivos e dimensdes técnicas foi orientada pelos critérios de
eficiéncia operacional, sustentabilidade e custo global, considerando os impactos ao longo do
tempo, inclusive no que tange a durabilidade da estrutura de concreto armado, a seguranga e a
resisténcia ao uso e as intempéries, proprias de obra de arte sobre curso d’agua.

4. Requisitos da contratagéo

1. Sustentabilidade

1. Para contratacdo do objeto a empresa vencedora devera observar as normas ambientais
existentes no ordenamento patrio, estando compreendidas as normas locais e federais, como:
Codigo Florestal Brasileiro, Lei n° 6.938/1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente e Lei n°
12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Solidos e observar as exigéncias contidas no
CONAMA n° 307/2002, nao se limitando apenas as leis mencionadas.

2. Nos termos da Lei n® 6.938/1981 o licenciamento ambiental ndo é obrigatério para todo e
gualgquer empreendimento, devendo ser realizado no caso de atividades efetiva ou
potencialmente poluidoras. Logo a CONTRATADA deve observar o contido na Resolugéo
CONAMA n° 237/1997, em que observara qual tipo de atividade/empreendimento ela esta
inserida, conforme o previsto na lista da resolucao.

3. Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos bem como a geracao excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de
responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

4. Os materiais basicos empregados pela CONTRATADA deverdo atender a melhor relacéo
entre custos e beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos,
associados ao produto e o que esta definido em plano de manejo. Em se tratando de area de
preservacdo, os servigos deverdo ser pautados também segundo plano de manejo da area em
guestéao.

5. A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a apresentagédo de
relacdo com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a
solicitar a substituicdo de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade,
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considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais. Caso seja
necessario licenciamento, este ficard a cargo da CONTRATADA, devendo ela providenciar
junto aos érgaos locais competentes a respectiva autorizacao.

6. A CONTRATADA devera retirar, sob orientacdo da FISCALIZACAO, todos os materiais
substituidos durante a realizacdo de servicos, devendo apresenta-los & FISCALIZACAO para
avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depésito indicado pela CONTRATANTE.

2. Subcontratacéo

1. E vedada a subcontratacdo das parcelas principais da obra, assim entendidas a execuc&o da
fundacdo em pegdes de concreto ciclopico e a execucdo da estrutura de concreto armado
(colunas, vigas, blocos, tabuleiro e passeios).

2. A subcontratacdo é permitida, desde que ocorra de forma parcial e sem eximir o contratado
principal de suas responsabilidades. A autorizacdo € referente a execugdo de servigos
especializados de ensaios tecnol6gicos do concreto e/ou de sondagem complementar, por
empresas especializadas, mediante anuéncia prévia da fiscalizacdo e comprovacdo da
regularidade e da capacidade técnica do subcontratado, nos termos do art. 122 da Lei n°
14.133/2021, bem como aos itens de locacdo de maquinario como betoneira, banheiro
guimico, andaimes, cacambas e container de obra, compra de insumos e transporte de
materiais.

3. Mesmo havendo subcontratacdo, o contratado principal continua sendo o responsavel direto
pela execucdo do contrato perante a administracdo publica, devendo garantir que o
subcontratado cumpra todas as obrigacdes estabelecidas.

4. A subcontratacdo devera ocorrer de forma parcial, sendo vedado o repasse integral do objeto
contratado a terceiros, assim como a execucdo, por meio de subcontratacdo, dos servicos
considerados essenciais ou que caracterizem a natureza principal do contrato.

3. Garantia da contratacao
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1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133,
de 2021, no percentual e condi¢cdes descritas nas clausulas do edital e do contrato. O contrato

oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da
contratacéo.

4. Vistoria

—_

. A avaliacdo prévia do local de execucéo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condicbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao
interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado
para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 17:00 horas.

2. Serao disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia
através de agendamento pelo telefone (32) 3694-4229 ou e-mail: secobras@leopoldina.mg.
gov.br.

3. Para a vistoria, 0 representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

4. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaracado formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cbes e
peculiaridades da contratacao.

5. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagfes de desconhecimento
das instalacfes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao
dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

6. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagfes e das condi¢des
locais para o cumprimento das obrigacAes objeto da licitagdo.

5. Modelo de execuc¢do do objeto

1. Condicbes de execucao
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1. A execucao dos servicos serd iniciada em até 5 dias corridos apos a emisséo da ordem de
Servico, cujas etapas observardo a seguinte dinamica:

1. ApOGs a assinatura do contrato e demais renovacdes, se aplicaveis, a contratada devera
providenciar o registro das ART’s — Anotacdo de Responsabilidade Técnica, inerentes
ao responsavel técnico pelo contrato durante sua execucédo, arcando inclusive com os
custos oriundos ao recolhimento junto ao CREA das taxas relativas aos registros das
Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART's).

2. A Ordem de Servigo (OS) inicial, somente poderd ser emitida, ap6s comprovacao do
recolhimento no respectivo CREA das Anotacfes de Responsabilidade Técnica (ART)
pela Empresa Contratada (pessoa juridica - 8 unico do artigo 8° da Lei 5.194/66) e pelos
Profissionais (Engenheiros e/ou Arquitetos) que atuardo diretamente na execucao e
fiscalizacdo dos servicos, e apresentacdo das Apolices de Seguro de Responsabilidade
Civil Profissional.

3. Todas as Ordens de Servicos (OS) e Solicitacdo de Materiais e Pecas serdo enviadas
preferencialmente por e-mail ou Oficio, ndo descartando outras possibilidades que
venham a ser elencadas pela Fiscalizacéo.

4. Apés o recebimento da OS, a contratada devera realizar:

1. Administragéo local;

1. Servigos preliminares e implantagéo do canteiro de obras;

1. Movimentacéo de terra (escavagdes, carga, transporte, aterro e reaterro
compactado);

1v. Fundacdo em pegdes de concreto ciclopico, com execugdo de ensecadeira e
esgotamento;

V. Meso e supraestrutura em concreto armado (blocos, colunas, vigas, tabuleiro e
passeios em balanco), incluindo formas e armacao;

vi. Complementacdo, limpeza geral e entrega da obra;

5. Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as normas a
sequir:
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Para todos os materiais especificados, somente serdo aceitos produtos rigorosamente
equivalentes em preco e qualidade;

A mao de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corretamente dimensionada
para atender ao Cronograma de Execucao das obras, além de tecnicamente qualificada e
especializada sempre que for necessario. Os turnos de trabalho anormais, em domingos,
feriados ou periodos noturnos, deverdo ser comunicados por escrito com antecedéncia
minima de 24 horas, para que a fiscalizacdo de obras acompanhe 0s servi¢cos nestes
periodos. Caso a fiscalizacdo da obra ache necesséaria & admissao e/ou afastamento de
gualquer funcionario para melhorar o desempenho na obra, a CONTRATADA devera
atender tal solicitacdo prontamente;

A CONTRATADA, ainda na condi¢do de proponente, terd procedido a prévia visita ao
local onde serd realizada a obra a fim de tomar ciéncia das condi¢des hoje existentes,
locacdo e niveis, bem como minucioso estudo, verificagdo e comparag¢do de todos os
desenhos dos projetos de Arquitetura, inclusive detalhes, das especificacbes e demais
documentos técnicos fornecidos pela CONTRATANTE para a execucdo da obra. Dos
resultados dessa verificagdo preliminar, terd& a CONTRATADA, ainda na condi¢do de
proponente, dado imediata comunicacdo por escrito a CONTRATANTE antes da
apresentacdo da proposta, apontando discrepancias sobre qualquer transgressao a
normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de forma a serem sanados
0s erros, omissGes ou discrepancias que possam trazer embaracos ao perfeito
desenvolvimento da obra.

Isto posto, a CONTRATANTE néo aceitara, “a posteriori”’, que a CONTRATADA venha a
considerar como servicos extraordinarios aqueles resultantes da interpretagcdo dos
desenhos do projeto, inclusive detalhes, e do prescrito nos memoriais de cada disciplina;

Devera cumprir também todas as exigéncias das leis e normas de seguranca e higiene

do trabalho, fornecendo adequado equipamento de protecdo individual a todos que
trabalham ou que, por qualquer motivo, permanegcam na obra. Serdo impugnados pela
fiscalizacdo todos os trabalhos que ndo satisfacam as condi¢cdes contratuais. Ficard a
CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias;

A contratada devera obrigatoriamente manter na obra cépias de todos os projetos, bem
como 0s memoriais descritivos.

2. O canteiro de obras serda dirigido por profissional habilitado, devidamente inscrito no Conselho

Regional de Engenharia — CREA, ou Conselhos de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
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da regido sob a qual esteja jurisdicionada a obra. Todo o contato entre a fiscalizacdo e a
CONTRATADA sera, de preferéncia, procedido através do referido profissional. O
dimensionamento da equipe de encarregados e auxiliares ficara a cargo da CONTRATADA, de
acordo com o plano de construgéo previamente estabelecido.

3. Em todos os itens da obra, deveréo ser fornecidos e instalados os equipamentos de protecdo
coletiva que se fizerem necesséarios no decorrer das diversas etapas, de acordo com o
previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como em qualquer outra norma vigente.
Deverédo ser fornecidos pela CONTRATADA, a seus funcionarios e/ou subcontratados, todos
0s equipamentos de protecéo individual (EPI), necessarios ao desenvolvimento de cada tarefa
nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n® 3214 do
Ministério do trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca e legislagcéo vigentes.

2. ldentificagéo da obra

1. A presente obra é financiada por Transferéncia Especial decorrente de emenda parlamentar
impositiva estadual (SIGCON-MG n° 003586/2026; Instrumento n°® 1301001412/2026;
Concedente: Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias — SEINFRA/MG),
no valor de R$ 200.000,00, complementada por recursos proprios do Municipio,

Recurso de emenda Estadual - Ficha 1539 - Dotacdo 02 16 03 15 451 0027 1.016 4490

1.710

Contrapartida - Ficha 1616 - Dotacao 02 16 03 15 451 0027 1.016 4490 51 DR 1.710 010

Contrapartida - Ficha 1112 - Dotacao 02 16 03 15 451 0027 1.016 4490 51 DR 1.710 010

2. A placa de obra e de identificacdo deve seguir um padrdo especifico conforme modelo a
seguir que deve ser atualizado a época da elaboracéo da placa.

3. A obra devera ser identificada por meio de placa em chapa galvanizada com estrutura de
madeira ou metalica, instalada em local visivel ao publico, com medidas de 3,00 metros de
largura por 1,50 metros de altura. A placa deve conter informac8es obrigatdrias como: nome
da obra, agentes participantes, inicio da obra, término da obra, valor total da obra,
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comunidade, municipio e objeto. A placa devera ser mantida legivel e em boas condicdes
durante toda a execucéo dos servi¢os. A placa do Governo do Estado de Minas, podendo ser
acessada no endereco eletrbnico placa deve seguir o padrdo exigido pelo https://www.
comunicacao.mg.gov.br/api/TempFiles/Manual_Placas_Governo_de_Minas_20

25.pdf. Em se tratando de verba do SEINFRA olhar a partir da pagina 43.

' Q gmail-Pesquisar X | M Caixadeentrada (30 X | 8 Prefeitura Municipsl X | @ Navegadordaweb ¢ X | @ whatsappweb - Pesc X | () (53) WhatsApp X A Manual Placas Gove X | =+ - a X
C (R | & https//www.comunicacao.mg.gov.br/api/TempFiles/Manual_Placas_Governa_de Minas_2025.pdf a ¥y = :: ",h Chat
=g o~ 7/ Desenhar ~ & AN | @b | G Perguntar ao Copilot ~ - + = 44 | de69 | =) | B Q| @ A Editar com @ Acrobat
a
PLACAS
TECNICAS )
DE OBRAS: TEMA: INSTITUCIONAL (HORIZONTAL)
CONVENIOS
SEINFRA

ESPECIFICAGOES

Plotagem digital

MAIS SEGURANCA E
CONFORTO PARA OS MINEIROS.

Nome e descrigao do projeto.

OBRA DO GOVERNO DE MINAS

verd ser em eucalipta

autoclavado.
MALHA DE CONSTRUCAD LEISESTADUAIS W YLI4G/ 892 € WP 77072008

FORMATO: 3x1,6m st S= TEEE A 5C\inas
_ : wum == M DE MINAS 0

CONVIVENCIA COM
OUTRAS MARCAS

Ver aplicacaes nas

57 68

44 v

4. A placa supracitada se encontra especificada no orcamento e devera ser afixada em local
visivel, preferencialmente no acesso principal ou em local indicado pela fiscalizagdo. A placa
deve seguir o modelo do Governo Federal mais atual, deve ser executada em aco galvanizado
nas dimensdes 3,00 x 1,50 metros, conforme modelo fornecido pelo contratante. A placa deve
ser fixada por carpinteiro, em suporte de eucalipto. O item de identificacdo de obra é medido
por unidade, devendo ser instalada ao inicio da obra.

5. Outra placa de responsabilidade da contratada, deve ser afixada por responsabilidade do
contratado contendo o nome da empresa, dos responsaveis técnicos da mesma, da
Contratante, da Contratada. A placa devera ser confeccionada e fixada em material resistente
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a intempéries. A placa devera ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal
ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacéo.

6. Por forca da Lei Municipal n® 4.762/2023, a placa da contratada devera conter CAdigo de

Barras Bidimensional Quick Response (QR Code), em tamanho e localizagéo visiveis e de
facil acesso a populacdo, permitindo a leitura por meio de dispositivos méveis.

. O QR Code direcionara o cidadao para pagina especifica no site da Prefeitura de Leopoldina,
no qual serdo disponibilizadas, no minimo, as seguintes informagdes sobre a obra publica: | -
nome; Il - objeto; Il - investimento total; IV - data de inicio; V - cronograma; VI - data prevista
para concluséo; VIl - empenhos, notas fiscais e eventuais aditivos contratuais lancados; VIII -
nome de seu responsavel técnico com a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica

(ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT).

3. Local e hora da prestacéo dos servicos

1. Os servigos serdo prestados no endereco listado no item 1 deste termo de referéncia.

2. Os servicos serdo prestados, preferencialmente, de segunda a sexta das 08h as 18h.

4. Materiais a serem disponibilizados

. Para a perfeita execug¢do dos servigos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
gue o servico exigir, promovendo sua substituicdo quando necessario.

. Todos os componentes e materiais utilizados nas manutencfes deverdo ser novos e de
primeiro uso, salvo em casos especificos desde que autorizado pela fiscalizagéo.

. Todas as maquinas portateis e ferramentas manuais que se fizerem necessarias a execugao
dos servicos deste Termo de Referéncia serdo fornecidas e instaladas pela Contratada, sem
6nus adicional para a Contratante;

. As pecas, acessorios, utensilios e materiais de consumo e/ou reposicao para as ferramentas e
magquinas, como brocas, lixas, serras, esmeril, entre outras, serdo de inteira responsabilidade
da Contratada sem 6nus para a Contratante.
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5. Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta

1. O dimensionamento da proposta da licitante devera ser o menor valor global em cima do
or¢camento estimativo da administracao publica apresentado.

2. A demanda do 6rgéo para a obra, incluindo os itens acessoérios como sinalizacao, placa, itens
para o canteiro de obras, entre outras, estdo previstas nos projetos executivos.

3. A Prefeitura Municipal de Leopoldina prestard apoio a CONTRATADA na execucdo das
ligacBes provisérias do canteiro de obras (Agua, esgoto e energia), por meio de suas equipes
préprias e/ou em articulagdo com as concessiondrias responsaveis, sem prejuizo das
responsabilidades da CONTRATADA previstas na planilha orcamentéaria e nos projetos.

4. Os projetos executivos e planilhas orgamentarias estdo disponiveis nos anexos do presente
termo de referéncia podendo ser disponibilizados aos licitantes se necessario o formato
editavel (AutoCAD e Excel) através de solicitagdo via e-mail: secobras@leopoldina.mg.gov.br
ou telefone (32) 3694-4229.

5. Os servicos deverdo ser executados em total e restrita observancia as indicacdes constantes
nos projetos fornecidos pela CONTRATANTE e detalhados em memorial.

6. Para solucionar divergéncias entre documentos contratuais, fica estabelecido que:

Em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e os desenhos dos projetos,
prevalecerdo sempre estes Ultimos;

Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensfes, medidas em
escala, prevalecerdo sempre as primeiras;

Em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre
os de maior escala;

Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre os
mais recentes;

Em caso de divergéncia entre o quadro de armaduras e o detalhamento do projeto
estrutural, prevalecerdo sempre as indicacbes do projeto estrutural e da memdéria de
calculo.
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7. Quando da apresentacdo do orcamento, fica subentendido que o construtor ndo teve
nenhuma duvida relacionada com a interpretagdo dos projetos e demais elementos
fornecidos, permitindo-lhe assim elaborar proposta completa. Portanto, fica estabelecido que a
realizacéo, pelo construtor, de qualquer elemento ou sec¢do de servigos, implicar4 na tacita
aceitacdo e ratificacdo, por parte dele, dos materiais, processos e dispositivos adotados e
preconizados nestas especificacfes e orcamento, para o elemento ou secdo de servicos
executados.

6. Especificagéo da garantia do servigo (art. 40, 819, inciso iii, da lei n°® 14.133, de 2021)

1. O prazo de garantia contratual dos servigos é aguele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), observado o disposto no art. 618 do
Cadigo Civil Brasileiro.

7. Procedimentos de transi¢ao e finalizagdo do contrato

1. Concluida a execucdo da obra de construcdo de ponte sobre o Corrego Trés Cruzes, a
contratada devera apresentar a Administragdo, para fins de recebimento definitivo, o relatério
final de execucdo da obra, acompanhado do as built (planta atualizada conforme executado),
atestados de conformidade técnica e comprovantes da regular destinagdo dos residuos
gerados, se houver.

2. A fiscalizacéo realizaré a vistoria técnica final, elaborando o termo de recebimento definitivo,
conforme art. 140 da Lei n° 14.133/2021, apos verificagcdo da perfeita execucdo do objeto e da
inexisténcia de vicios aparentes.

3. A contratada deverd manter disponiveis todas as informa¢des, documentos e registros
relacionados a obra, inclusive os referentes ao cumprimento das normas de seguranga, meio
ambiente e demais exigéncias legais, pelo prazo minimo estabelecido em lei.

4. Caso haja necessidade de transicdo contratual ou sucessao na execucdo do objeto, deveréo
ser adotadas as providéncias para garantir a continuidade do servigco, com transferéncia
técnica e documental ao novo contratado, sob acompanhamento da Administragéo.
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5. Eventuais pendéncias deverdo ser regularizadas antes da liberacéo final da garantia

contratual e da emissao do termo de encerramento do contrato.

6. A seguir um modelo de checklist indicado para auxiliar a orientacédo da avaliacéo final da obra

Objeto: Obra de construcao de ponte em concreto armado sobre o Cérrego Trés
Cruzes, no prolongamento da Rua "D", Loteamento Jardim Imperial, Bairro Trés

no processo de entrega.

Cruzes, no Municipio de Leopoldina/MG

N° Item Responsavel Nao se S
aplica
1 Relatério final de execucao da Contratada
obra apresentado.
2 Plantas e croquis atualizados Contratada
(as built) entregues.
Atestados de conformidade
3 técnica (ART de conclus&o, testes de Contratada
qualidade, etc.).
4 Registro fotogréafico da obra Contratada
concluida.
Comprovacgao da destinagao adequada
5 de residuos (se Contratada
aplicavel).
6 Vistoria final da fiscalizacao Administragéo
realizada.
Elaboragéao do Termo de Recebimento
7 Definitivo (art. 140 Administrac&o
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da Lei n°® 14.133/21).

Verificacdo da auséncia de

vicios aparentes e pendéncias técnicas

Administracéo
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Verificagdo do cumprimento das

normas ambientais e de seguranca.

Administracéo

10

Devolucéo ou liberagédo da garantia
contratual (apés conferéncia de
adimplemento

total).

Administracéo

11

Encerramento financeiro do

contrato (pagamento final / glosa,
Se necessario).

Administracéo/ Setor
Financeiro

12

Arquivamento da documentacéo
técnica e

contratual (prazo minimo legal).

Administracéo

13

Providéncias de transicéo

contratual (se houver outro
contrato sucessor).

Administracéo

14

Elaboracéo e assinatura do Termo de
Encerramento

Contratual.

Administracéo

6. Modelo de gestdo do contrato

1. O contrato deveréa ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucéo total ou parcial.

2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de

execugcdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,

circunstancias mediante simples apostila.

anotadas

tais
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3. As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.
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4.

10.

11.

12.

O 6rgédo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o

representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizacdo, que contera informacfes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucgdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre
outros.

. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos

servi¢os, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugcdo do objeto
contratado.

. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante o periodo

de execucéo do servico.

. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do

preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pela Engenheira Civil Edivania

Severiano Flores, CPF 131.099.976-73, CREA/MG n° 341.807 (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117,
caput).

O fiscal técnico acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao.

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢do do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacao
das faltas ou dos defeitos observados.

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes
para a correcdo da execucédo do contrato, determinando prazo para a correcao.
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13

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

. O fiscal técnico do contrato informar4 ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovag¢ao ou a prorrogacao contratual.

Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
gualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico podera realizar avaliacao diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos
Servigos.

O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucdo do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizada.

Em hip6tese alguma sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestacéo dos servicos realizada.

O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢bes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes,
caso necessario.

Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as seguintes rotinas:
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1. Manter arquivo completo e atualizado da documentacdo pertinente aos trabalhos, incluindo
contrato, relatorio fotografico da execucao, ordens de servicos, orgcamentos, cronogramas e
relatérios de andamento das atividades;

2. Solicitar substituicdo de funcionéario da Contratada que embarace a agdo da Contratante;

3. Verificar se estdo sendo colocados a disposicao dos trabalhos, as instalagfes, equipamentos
e equipe técnica previstos;

4. Promover reunides periddicas com a Contratada para analise e discussdo dos trabalhos,
esclarecimentos e providéncias necessarias;

by

5. Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade dos servigcos, bem como as
interferéncias e interfaces dos trabalhos da contratada com as atividades de outras empresas
ou profissionais;

6. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos servicos, aprovando 0s
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

7. Verificar e aprovar solucbes propostas quanto a sua adequacdo técnica e econbmica, de
modo a atender as necessidades da Contratante;

8. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo detalhada, de
acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as
respectivas quantidades e especificacbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

23. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracbes e das
prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de
adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo. A presenca da
fiscalizacdo durante a execucdo dos servigos, quaisquer que
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sejam os atos praticados no desempenho de suas fung¢bes, ndo implica solidariedade ou
corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela
execucdo dos servicos, inclusive pelos servicos executados por suas subcontratadas, na forma
da legislacdo em vigor.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso,
a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. A CONTRATADA devera
submeter & apreciacao da fiscalizagdo amostras dos materiais e/ou acabamentos a serem utilizados
na obra, podendo ser danificadas no processo de verificacdo. A CONTRATADA s6 podera aplicar
gualquer material e/ou equipamento depois de submeté-lo a exame e aprovacdo da Fiscalizacao, a
guem cabera impugnar o seu emprego, quando em desacordo com o previsto.

Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nas obras deverédo ser novos, compativel com o
servi¢o respectivo. Nao sera admitido o emprego de materiais usados ou de materiais diferentes dos
especificados.

A Prefeitura Municipal de Leopoldina se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar
gualquer peca, elemento ou parte da construcdo, podendo rejeitad-las, observadas as normas e
especificacbes da ABNT, com despesas a cargo da CONTRATADA.

As amostras de materiais, depois de aprovadas pela fiscalizacdo, serdo cuidadosamente
conservadas no canteiro da obra, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a
verificacdo de sua correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

Quando houver motivos ponderdveis para substituicdo de um material especificado por outro, a
CONTRATADA apresentard, por escrito, a proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes
determinantes do pedido, com o orcamento do material especificado na substituicdo da proposta.

A consulta sobre similaridade devera ser efetuada pela CONTRATADA em tempo oportuno, ndo
admitindo a Fiscalizagdo, em nenhuma hip6tese, que a referida consulta sirva para justificar o ndo
cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato. Cabera a parte
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interessada na substituicao o 6nus da apresentacdo de toda a documentagédo necessaria a
andlise.

30. A similaridade sera julgada, em qualquer caso, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA.

31. A Contratada assumira a integral responsabilidade e garantia pela execuc¢do de qualquer
modificacdo ou projeto alternativo que forem eventualmente por ele propostos e aceitos pelo
Contratante e pelo Autor do Projeto, incluindo eventuais consequéncias destas modificagcdes nos
servigos seguintes.

32. Apés o recebimento provisério da obra ou servico, e até o seu recebimento definitivo, a
CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solucdo das imperfeicdes
detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independentemente de sua
responsabilidade civil.

33. O gestor do contrato acompanhara a manutencgéo das condi¢des de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacédo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

34. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliacao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com
mencgdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes.

35. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizagcéo para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pela comisséo de que trata o
art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

36. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informacfes sobre a consecucdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracéo.

23de 70



37. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestédo nos termos do contrato.

38. Atuara como gestor do contrato o coordenador de obras Joziel Moreira Gomes Pinto, CPF
014.382.546-10.

7. Critérios de medicéo e pagamento

1. A avaliagcdo da execucdo do objeto utilizara o indice de Medi¢do de Resultado (IMR), conforme
previsto na tabela do item 7.3.

1. Sera indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

1. n&o produzir os resultados acordados;

2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas;

3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

2. A utilizagdo do IMR nédo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo
da prestacéo dos servigos.

3. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios
mostrados na tabela abaixo.

TABELA | - IMR

INDICADORES

N.°1 - ENTREGA DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE
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REFERENCIA

ITEM

DESCRICAO
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Finalidade

Garantir atendimento célere as demandas do 6rgéo
prejuizos ao correto cumprimento de todas as fas
cronograma e a entrega final no prazo

fixado.

Meta a cumprir

100% dos servicos realizados e adequados
perspectiva da

Administracao.

Instrumento de medicdo

Planilha de Controle dos servicos executados,
conforme modelo definido

pela Fiscalizagéo.

Forma de acompanhamento

Realizacdo mensal de inspecéo, por parte da fiscaliz:
contrato, da execucdo dos servicos especificados, ct
perspectiva de adequacdo da Administracdo e p
lancamento do

resultado na Planilha de Controle.

Periodicidade

Mensal

Mecanismo de calculos

% de servicos adequados executados dentro do |
referéncia = [(total de servicos adequados executados
do més de referéncia/total de servigos

estabelecidos por periodo) * 100]

Inicio da vigéncia

Data do inicio da execuc¢do dos servicos

Faixas de ajuste no pagamento

a.85% a 100% dos servicos =recebimento
100% da fatura.

b. 75% a 84% dos servicos =recebimento (
da fatura.

c. 65% a 74% dos servicos = recebimento (
da fatura.

d 59% a 64% dos servicos

recebimento de 80% da fatura

Sangéo

Abaixo de 59% dos servicos — multa de

5% sobre o valor total dos servicos ndo
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Total medido) *0,05]

executados na etapa = [(Total Previsto -

TABELA Il - FATORES DE AVALIACAO

FATORES DE AVALIACAO

ITEM DESCRICAO N°
OCORRENCIA
QUALIDADE NA PRESTAGAO
Deixar de observar as determinac¢des da contratante quanto & permanéncia e
01 circulacdo de seus empregados nos prédios, por
ocorréncia.
02 Presenca de empregados sem uniformes, com uniformes sujos,
manchados ou mal apresentados, por empregado e por ocorréncia.
03 Deixar de prestar esclarecimentos 8 CONTRATANTE, por ocorréncia.
04 Deixar de comunicar, por escrito, a contratante, imediatamente apds o
fato, qualquer anormalidade ocorrida nos servicos, por fato ocorrido.
05 Deixar de manter equipamentos e acessoOrios necessarios a execugao
dos servigos.
06 N&o dispor de profissionais qualificados para realizacdo dos servigos.
07 N&o cumprir determinacdes e notificacbes da Fiscalizacdo sem motivo
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justificado.

08 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacdo, sem
motivo justificado ou determinag&o formal.
Permitir ou causar danos ao patrimdnio da contratante, de terceiros, a
09 integridade fisica de quem quer que seja, lesdo corporal ou consequéncias letais
dentro das dependéncias.
10 Deixar de cumprir com obrigac&o contratualmente estabelecida.
SUSTENTABILIDADE E LIMPEZA
Executar praticas de sustentabilidade e limpeza do local de trabalho,
11

durante e apds a execucao das manutencgdes prediais preventivas e corretivas.

ATENDIMENTO DOS SERVICOS NO PRAZO
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12 Atraso na execuc¢do dos servigos preventivos sob demanda sem motivo
justificado, conforme estabelecido em contrato.

13 Atraso na execuc¢do dos servigos corretivos sob demanda sem motivo
justificado, conforme estabelecido em contrato.

SEGURANCA DO TRABALHO

14 N&o fornecer aos empregados ferramentas e equipamentos de
protecéo individual de seguranca - EPI.

15 Nao se atentar para os riscos: ruido, ferramentas obsoletas ou
quebradas, trabalho em altura e contatos com produtos quimicos.

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO

16 Atraso no fornecimento de materiais sob demanda (Manutencéo
Corretiva).

17 N&o dispor dos materiais necessérios para a perfeita execucao dos
Servicos.

18 Utilizar materiais de qualidade inferior das existentes nas instalagdes
prediais.
Executar servicos fora dos padrdes de qualidade e quantidade

19 contratados e ndo o0s corrigir no prazo determinado pela
FISCALIZACAO. (Por servico inadequado).

TOTAL GERAL

8. Do recebimento
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1. Ao final de cada etapa da execucédo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medi¢do prévia dos servigos executados no periodo, por meio de
planilha e memoaria de calculo detalhada.

1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servi¢cos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

2. O item de administracdo Local, quando houver, na planilha orcamentaria deve ser pago
conforme estipulado em Acorddo do TCU n° AC-2622-37/13-P.
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2. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, pelo fiscal do
contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de caréater
técnico e administrativo.

1. O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunica¢do de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servicos a que se referem a
parcela a ser paga.

2. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do
contrato ir4 apurar o resultado das avaliacbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a
andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigcos realizados em consonancia
com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

3. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

4. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a
tltima e/ou Unica medigéo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
gue possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

5. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

6. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.

7. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

3. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado deverd conter o
registro, a analise e a concluséo acerca das ocorréncias na execugao do contrato,
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em relagdo a fiscalizacao técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminhé-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

4. Os servigcos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo
detalhado, obedecendo aos seguintes procedimentos:

1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelo fiscal no cumprimento de
obrigacbes assumidas pelo contratado, com men¢do ao seu desempenho na execucao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacges,
conforme regulamento;

2. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagédo apresentada pela fiscalizagéo e,
caso haja irregularidades que impecam a liqguidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcoes;

3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos prestados,
com base nos relatérios e documentagfes apresentadas;

4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao;

5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagcdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestéo.

5. No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execucado do objeto, para efeito
de liquidagéo e pagamento.

6. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucéo do objeto ou no instrumento de cobranca.
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7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigo nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execugéo do contrato.

9. Da liquidacéo

1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, serd providenciada a liquidacao.

2. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como: a) o prazo de validade;
b) a data da emisséo; c) os dados do contrato e do 6rgao contratante; d) o periodo respectivo de
execucdo do contrato; e) o valor a pagar; e f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias
cabiveis.

3. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacao da
despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem dnus a contratante;

4. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacéo
mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

5. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condicdes
de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacao,
no ambito do 6rgado ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Gteis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.
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7. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia

do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisé@o do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

10. Prazo de pagamento

1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 dias, contados da finalizacdo da liquidacao
da despesa, nos termos do art. 215 do Decreto Municipal n°® 5.188/23.

2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicacdo do IPCA.

11. Forma de pagamento

1. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacédo aplicavel.
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4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos na
fonte, quando da realizac&do do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123,
de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

12. Forma e critérios de selecdo do fornecedor e regime de execucao

1. Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

2. O fornecedor serad selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adoc¢&o do critério de julgamento
pelo MENOR VALOR global sobre todos os itens da planilha orcamentéria.

3. Regime de execugéo

4. O regime de execuc¢do do contrato sera o de empreitada por preco global.

5. Critérios de aceitabilidade de precos

6. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacao, admitidos
como referéncia os pregos unitarios constantes da planilha orcamentéria, por se tratar de regime de
empreitada por preco global.

7. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragcao, por meio
eletrénico, planilha que contenha o preco global, o percentual do desconto linear aplicado e os
guantitativos e os precos unitarios de todos os itens, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administracao, para efeito de avaliagdo de exequibilidade e de aceitabilidade dos precos unitarios
(art. 59, 88 3° e 4°, da Lei n°® 14.133/2021);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

. O valor global maximo admitido como critério de aceitabilidade de precos sera: R$ 297.639,52

(duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

. Exigéncias de habilitagdo

Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatoério de seus administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz;

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacéo respectiva. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA;
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS).

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagdo econdmico-financeira

certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participac¢édo na licitagédo
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(art. 5°, inciso I, alinea “c”, da Instrugao Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de
sociedade simples;

28. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso II);

29. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

a. Indice de Liquidez Corrente (ILC) superior a 1,0 (um), a ser obtido pela férmula:

ILC = Indice de Liguidez Corrente
AC AR = A L
== AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

b. Indice de Liquidez Geral (ILG) superior a 1,0 (um), a ser obtido pela formula:

AC = ativo circulante
ILG= AC+RLP RLP = realizavel a longo prazo
~ ————— PC = passivo circulante

PC+ ELP pp= exigivel a longo prazo

c. Solvéncia Geral superior a 1,0 (um), a ser obtido pela férmula:

SG = solvéncia geral
5G = AT AT= ativo total
PC= passivo circulante

PCLELP ELP= exigivel a longo prazo
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30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacéo e poderéo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de abertura;

31. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

32. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmisséo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.
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33. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitac&do patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacao.

34. Na presente licitacdo, serd exigida a comprovacgdo de Capital Social Minimo no percentual de 10%
(dez por cento) sobre o valor total estimado da contratacdo, com base na justificativa técnica
apresentada na clausula 18.1 do Anexo | do TR.

35. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balangco de abertura. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 65, 81°).

36. O atendimento dos indices econdbmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

13. Qualificacao técnica

1. Declaragéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais
para o cumprimento das obrigacfes objeto da licitacéo;

1. A declaragé@o acima podera ser substituida por declaragédo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢gdes e peculiaridades da
contratacdo constante em anexo do edital.

2. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA (CREA) ou CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO (CAU).

3. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

4. Para fins de qualificacdo técnica-profissional, a apresentacdo dos profissionais abaixo indicados,
devidamente registrados no conselho profissional competente, detentores de
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)/Registro de Responsabilidade Técnica (RRT)
referente a execucao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, comprovado mediante
a apresentacdo de Certidao de Acervo Técnico (CAT) com atestado, por pessoa juridica de
direito publico ou privado, acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
registrada no CREA ou CAU, na forma da Resolu¢do n°® 1.137/2023 do CONFEA, ou da
Resolugéo n° 243/2023 do CAU, conforme o caso:

1. Engenheiro Civil com experiéncia comprovada na execucao de obras de engenharia,
notadamente estruturas de concreto armado;

2. Engenheiro Civil com experiéncia comprovada na execuc¢do de fundagdes e/ou obras de arte
(pontes, pontilhdes ou estruturas de concreto armado moldado in loco);

3. Engenheiro Civil com experiéncia comprovada em obras que envolvam intervengcdo em curso
d’agua, movimentacgao de terra e/ou servigos de contengao;

4. Comprovacdo através da CAT com atestado do profissional devidamente habilitado com
experiéncia comprovada na execucdo das parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo do objeto, a seguir discriminadas:

a. execucao de ponte em concreto armado, com vdo minimo de 4,00 m;

b. execucao de estrutura em concreto armado moldado in loco, com volume minimo de 28,80 m?3.

5. A exigéncia dos profissionais acima indicados justifica-se pelas peculiaridades do objeto: trata-
se de obra de arte (ponte em concreto armado, Classe 45 toneladas sobre curso d’agua, com
fundacédo direta em pegdes de concreto ciclopico executados abaixo do nivel d’dgua, o que
demanda dominio de execuc¢do de estruturas de concreto armado, de fundagdes e de trabalho
em ensecadeira. Em observancia a jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido (Sumula n°
263 e art. 67 da Lei n® 14.133/2021), as exigéncias restringem-se as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo do objeto, admitindo-se acervos relativos a obras de
caracteristicas construtivas equivalentes, de modo a preservar a competitividade do certame.

6. Os profissionais indicados na forma supra deverdo participar da obra ou servico objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracao.
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7. A comprovacao de vinculo dos profissionais indicados com a licitante podera ser realizada
mediante apresentacdo de cépia do contrato social (no caso de sécio), da carteira de trabalho
ou ficha de registro de empregado, de contrato de prestacdo de servicos regido pela
legislacdo civil ou, ainda, de declaracéo de contratacdo futura do profissional, acompanhada
da anuéncia deste, conforme jurisprudéncia consolidada do Tribunal de Contas da Unido, de
modo a ampliar a competitividade do certame.

5. Comprovacdo de qualificacdo técnica-operacional para execucdo de servico de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacdo, por meio da
apresentacdo de Certiddo de Acervo Operacional (CAO), na forma da Resolugéo n°® 1.137/2023 do
CONFEA, ou de Certiddo de Acervo Técnico Operacional (CAT-O), de acordo com a Resolucédo n°
243/2023 do CAU, conforme o caso.

6. Comprovacao de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior ao objeto desta contratagcdo, ou ao item pertinente, por meio da
apresentacdo Certiddes de Acervo Operacional (CAO) e Certidao de Acervo Téchico (CAT-
com atestado), em nome da licitante, expedidos por pessoa(s) de direito publico ou privado ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, dos servicos a seguir discriminados:

1. Empresa devidamente habilitada, com experiéncia comprovada na execucado das parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir discriminadas:

a. execucao de ponte em concreto armado, com vdo minimo de 4,00 m;

b. execucao de estrutura em concreto armado moldado in loco, com volume minimo de 28,80 m?3.

Serd admitido o somatério de atestados para fins de comprovacédo dos quantitativos minimos
exigidos, desde que os atestados sejam compativeis entre si e se refiram a servicos de mesma
natureza.

2. Os atestados deverdo comprovar a execucdo de ponte em concreto armado. Admitir-se-ao,
para fins de comprovagao, acervos relativos a outras obras de arte correntes em concreto
armado (pontilhdes, viadutos) de caracteristicas construtivas equivalentes, de modo a nao
restringir indevidamente a competitividade do certame.
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3. A exigéncia de que a empresa licitante possua experiéncia prévia comprovada nos servigos
de maior relevancia justifica-se pela complexidade e especificidade técnica do objeto:
execucdo de ponte em concreto armado sobre curso d’agua, envolvendo fundacdo em pegdes
de concreto ciclépico abaixo do nivel d’dgua, meso e supraestrutura em concreto armado e
trabalho em ensecadeira. Tais servicos demandam capacidade de gerenciamento e execucao
compativel com obra de arte, visando garantir a qualidade, a durabilidade e a seguranca
estrutural, bem como mitigar riscos de falhas técnicas que poderiam resultar em prejuizos a
Administracdo Publica e a coletividade.

7. A empresa disponibilizara todas as informacfes necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, como endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado,
apresentando, quando solicitado pela Administragédo, as Notas Fiscais dos servi¢os prestados para a
emitente do atestado, além de outros documentos que entender necessarios para esclarecer ou
complementar a instrucdo do processo.

8. Podera ser exigido pela Contratante a apresentacdo de atestados técnicos relativos ao
subcontratado, caso permitido, conforme discriminado nos instrumentos de planejamento desta
contratacéo.

14. Estimativas do valor da contratacao

1. O valor de referéncia para aplicacdo do menor preco global corresponde a: R$ 297.639,52
(duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

2. O valor foi obtido a partir de consulta a tabela referencial da SETOP/MG (Superintendéncia de
Projetos e Custos), regido Leste, més de referéncia janeiro/2026, com LDI de 25%, adotando-se,
subsidiariamente, para os itens nela ndo contemplados, referenciais oficiais e cotagcdes de mercado
documentadas nos autos, em conformidade com as necessidades da Administracdo e em
atendimento ao Decreto Federal n® 7.983/2013.

3. As estimativas de custo encontram-se em anexo e 0s itens que ndo possuem correspondéncia em
tabela referencial oficial, como cotacdes, foram obtidos de acordo com os critérios estabelecidos no
art. 23 da Lei Federal n® 14.133/21.
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15. Adequagéo orcamentaria

1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos de Transferéncia
Especial decorrente de emenda parlamentar impositiva estadual (SIGCON-MG n° 003586/2026 —
SEINFRA/MG) e de recursos proprios do Municipio, a titulo de complementacédo. O valor da obra &
de R$ 297.639,52 (duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois
centavos), sendo R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a titulo de repasse da Transferéncia Especial e
R$ 97.639,52 (noventa e sete mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos) a
titulo de recursos préprios do Municipio.

2. A contratacdo serd atendida pela seguinte dotacao:

Ficha n° 1539 - Dotac¢éo n° 02 16 03 15 451 0027 1.016 4490 1.710 — Recurso Transferéncia
Especial;

Ficha contrapartida n® 1616 - Dotacdo n°® 02 16 03 15 451 0027 1.016 4490 51 DR 1.710 010 — Recurso
préprio;

Natureza de Despesa: Investimento.

3. A dotacgdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Leopoldina/MG,12 de agosto de 2026.

ROGERIO JUNQUEIRA VILLELA

Assinado de forma digital por ROGERIO JUNQUEIRA VILLELA BAPTISTA:
10334470641

BAPTISTA:10334470641 Dados: 2026.10.19 12:10:03
-03'00'
Rogério Junqueira Villela Baptista

Secretario Municipal de Obras
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- ... Sandra Moraes Tavares

RT do TR Eng? Civil — CREA-MG 68.939/D

Joziel Moreira Gomes Pinto
CPF 014.382.546-10

Gestor do contrato
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Edivania Severiano Flores

Fiscal do contrato

CREA-MG 341.807

Dosuments aasmado digitalmente
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ANEXO | - TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS

1. Aspectos gerais

Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execu¢cdo da obra de construcao
de ponte em concreto armado sobre o Cérrego Trés Cruzes, no prolongamento da Rua "D",
Bairro Trés Cruzes, no Municipio de Leopoldina/MG.

2. Enquadramento do objeto

1. Classificacao como obra de engenharia

1. O objeto da presente licitacdo constitui ( x ) OBRA / () SERVICO DE ENGENHARIA, sob a
seguinte justificativa:

1. Alein® 14.133/21, em seu art. 6°, XII, versa:

"Xll - obra: toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das
profissées de arquiteto e engenheiro que implica intervengcdo no meio ambiente por
meio de um conjunto harmoénico de ag¢bes que, agregadas, formam um todo que
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inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das
caracteristicas originais de bem imovel;"

2. Alei n®5.194/66, em seu art. 7°, alinea g, versa:
"Art. 7° As atividades e atribuigbes profissionais do engenheiro, do arquiteto e do

engenheiro-agrébnomo consistem em:

g) execugdo de obras e servigcos técnicos;"
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3. Portanto, por constituirem servigos com caracteristicas ordinarias devidamente listados
no Termo de Referéncia, restando configurado, de forma clara e irrestrita, seus métodos
executivos e construtivos, dentro das técnicas aplicadas pelo mercado da construgéo
civil, com conhecidos e notdrios padrées

de desempenho e qualidade, preconizados pelas diversas normas brasileiras
inerentes ao assunto, principalmente aquelas publicadas pela Associagéo Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), consideramos que 0s servicos objeto desta
contratacao sdo classificados como Obras de Engenharia por possuirem etapas
especificas e restritas de engenheiros como:

1. — Construcdo de ponte em concreto armado, Classe 45 toneladas, com vao livre de 8,00 m e 2,00 m de
passeios em balanco, sobre o Cérrego Trés Cruzes, no prolongamento da Rua "D", compreendendo
movimentacao de terra, fundacdo em pegbes de concreto ciclopico, meso e supraestrutura em concreto
armado e servicos complementares;

II. — Acompanhar a execucdo precisa, fazendo o acompanhamento dos projetos de arquitetura e de
engenharia elaborados por profissionais habilitados;

3. Regimes de execuc¢éo

1. Para a execucao indireta do objeto, sera adotado o seguinte regime, de acordo com a justificativa
abaixo:

I. - (X ) empreitada por preco global,
1. - () empreitada por preco global;
1. - () empreitada integral,
Iv. - () contratacao por tarefa,;
v. - () contratagdo integrada;
VI. - () contratacdo semi-integrada;
viL. - () fornecimento e prestacéo de servi¢o associado.

—

1. Alein® 14.133/21, em seu art. 6°, XXVIII, versa:
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“XXVIII - empreitada por preco global: contratacdo da execuc¢do da obra ou do servigo por
preco certo de unidades determinadas;”

2. A empreitada por preco global é aquela em que se contrata a execu¢do da obra por preco
certo e total, sendo a contratada remunerada conforme as etapas efetivamente concluidas e
previstas no cronograma fisico-financeiro. Trata-se do regime adequado quando o objeto é
suficientemente definido em projeto executivo completo, com quantitativos bem
caracterizados, 0 que é caracteristico de obras novas dotadas de projeto detalhado, conforme
orientacdo do Tribunal de Contas da Uniéo.

3. Assim, por se tratar de obra nova de constru¢do de ponte, amparada em projeto executivo
completo (projeto arquitetbnico/estrutural, memoriais, memoria de célculo, nota técnica de
fundacéo e planilha orgamentéria), com quantitativos bem definidos, adotou-se o regime de
empreitada por preco global, no qual o pagamento corresponderd as etapas efetivamente
concluidas e aceitas pela fiscaliza¢éo, conforme o cronograma fisico-financeiro. Foi elaborada
a MATRIZ DE RISCO elencando as responsabilidades da contratada e da contratante, como
preconiza o Tribunal de Contas da Uni&o.

2. Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global, o Projeto e a planilha orgamentaria
definiram os quantitativos estimados dos servicos relativos a presente contratagcdo, que serao objeto
de medicdo conforme o efetivamente executado, segundo os pardmetros descritos na matriz de
risco em anexo.

4. Elaboracao de projetos / documentos técnicos por profissional habilitado e comprovacao de
responsabilidade técnica

1. No presente feito, o ( x ) Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por profissional
habilitado de ( x ) engenharia, () arquitetura ou () técnico industrial, com a emissdo da ( x ) ART, ()
RRT ou () TRT.

1. A ART segue anexas ao processo.

5. Definicdo dos custos unitarios de referéncia

1. Na presente licitacdo:
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L.

II.

III.

1L

II1.

Iv.

- () FOI observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021,

- (x) FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia da tabela
SETOP/MG, para todos os itens relacionados a construgéo civil;

- () FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia da tabela SETOP/MG
para determinados itens do orgcamento, conforme justificativa do relatério técnico elaborado por
profissional habilitado e aprovado pelo 6rgéo gestor dos recursos.

2. No orcamento da presente obra, para os itens ndo contemplados na tabela SETOP/MG:

. - (x) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de

2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

- ( x) utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletrénicos especializados ou de dominio
amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso: Foram utilizados itens da tabela referencial
SETOP/MG (referéncia janeiro/2026) e, subsidiariamente, de outros referenciais oficiais e de cotagbes de
mercado, com data de acesso documentada nos autos.

- () contrata¢Bes similares feitas pela Administracdo Publica, em execucdo ou concluidas no periodo de 1
(um) ano anterior a data da pesquisa de precos, observado o indice de atualizacdo de precos
correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar metodologia e juntar a pesquisa aos
autos):

- () contrata¢Bes similares feitas pela Administracdo Publica, em execucdo ou concluidas no periodo de 1
(um) ano anterior a data da pesquisa de precos, observado o indice de atualizacdo de precos
correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar metodologia e juntar a pesquisa aos
autos):

. - () pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma do regulamento (apresentar

justificativa e documentar a pesquisa nos autos)
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3. A LEI n® 14.333, art. 23, 8 29, I, versa:

"§2° No processo licitatério para contratacdo de obras e servicos de engenharia,
conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de Beneficios e
Despesas Indiretas (BDI) de referéncia e dos Encargos Sociais (ES) cabiveis, sera
definido por meio da utilizac@o de par&metros na seguinte ordem:

I - Composigéo de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item correspondente

do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para servicos e obras de
infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices de
Construcdo Civil (Sinapi), para as demais obras e servicos de engenharia;"

1. Assim, padronizou-se a utilizacdo dos custos unitérios da tabela SETOP/MG e,
subsidiariamente, de outros referenciais oficiais.

4. Porém, h& servicos que ndo possuem custos unitarios na base de referéncia principal. Assim, foram
utilizados referenciais oficiais complementares, admitindo os que melhor se amoldam as
peculiaridades locais, inclusive quanto aos coeficientes de servigo. Foram utilizados itens da tabela
referencial SETOP/MG (janeiro/2026), bem como cotacbes de mercado devidamente documentadas
nos autos.

5. Os valores utilizados foram submetidos a analise técnica e elaborados com base na planilha de
referéncia SETOP/MG.

6. Orcamento detalhado em planilhas de custos unitarios

1. No orgcamento da presente obra ou servigo:

I. - ( x) foifforam juntadas a(s) ( x ) planilha(s) sintética(s) e a(s) () planilha(s) analitica(s)
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1. - () NAO foifforam juntadas a(s) () planilha(s) sintética(s) e a(s) () planilha(s) analitica(s).

2. O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orgamentérias:
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I. - ( X ) consta nos autos.

1. - () NAO consta nos autos.

3. Na presente licitacéo:

L. - ( x) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

1. - () NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

1. Na presente licitagdo foram utilizadas as tabelas de referéncia mais atualizadas do més de 02
12026.

7. Elaboracéo das composi¢fes de custos unitarios

1. No orgcamento de referéncia da presente licitacao:

I. - ( x) foram adotadas composic¢des de custos unitarios oriundas da tabela SETOP/MG, sem adaptacgdes;

1. - () foram adotadas composic¢des “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8° do Decreto

n. 7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos
licitantes, conforme explicado no item 5.3.

1. - () foram adotadas composi¢cdes “proprias”, extraidas de fontes externas as tabelas oficiais de referéncia,
nos termos do art. 23, § 2° da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos
para o conhecimento dos licitantes.

8. Custos diretos
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1. No orcamento de referéncia da presente licitagcdo, os custos diretos compreendem apenas 0S
componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e mensurados na
planilha orcamentéaria.

2. Especificamente em relacéo ao custo direto de administracao local:
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I. - ( x) observa os parametros do Acordéo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU,

1. - (X ) adota o parametro do quartil médio;

1. - () adota percentual superior ao 3° quartil, em razao das peculiaridades do objeto licitado, de acordo com
as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

3. Em relagcdo ao cronograma fisico-financeiro:

. - ( X ) Prevé pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de administracéo
local, para cada periodo de execucgdo contratual, refletindo adequadamente a evolucdo da execugédo da
obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

i. - () NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os de
administracao local, para cada periodo de execucao contratual, sob a seguinte justificativa:

() NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os
de administracao local, para cada periodo de execuc¢ao contratual, sob a seguinte justificativa:

9. Adocao do regime de desoneracao tributaria

1. Na presente licitagdo, serdo adotados os custos de referéncia ( x ) DESONERADOS ou () NAO
DESONERADOS, por se tratar da op¢ao mais vantajosa para a Administracéo.

10. Detalhamento da composi¢céo do percentual de BDI

1. Na presente licitacdo, o detalhamento do BDI ( x ) observa os parametros do Acérdao

n. 2.622, de 2013 - Plenéario do Tribunal de Contas da Unido e encontra-se exposto em
documento anexo.
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2. Foram adotados 0s seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
Aco6rddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para os casos em que néo foi adotado o médio:

I. - Administracé@o central: () 1° quartil ou ( x ) quartil médio ou () 3° quartil
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—t

I. - Seguro e garantia: () 1° quartil ou ( x) quartil médio ou () 3° quartil

I

—
—

. - Risco: () 1° quartil ou ( x ) quartil médio ou () 3° quartil

1v. - Despesa financeira: () 1° quartil ou ( x ) quartil médio ou () 3° quartil

V. - Lucro: () 1° quartil ou ( x ) quartil médio ou (') 3° quartil

11. BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos

1. Na presente licitacdo () SERA ou ( x ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos
materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa: | - Terd servigo que seré entregue
apenas 0s equipamentos e ndo terd a execugao do servi¢o, ensejando a utilizagdo do BDI reduzido.

2. Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:

I. - () Foram observados os parametros do Acordao n. 2.622/2013 - Plenério do TCU;

—
—

. - () foi adotado o parametro do () 1° quartil ou () médio ou () 3° quartil.

3. O calculo do BDI foi anexado ao processo.

12. Elaboragé&o de cronograma fisico-financeiro

1. O cronograma fisico-financeiro:

I. - ( x) foi juntado aos autos.
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1. - () NAO foi juntado aos autos.

2. Tendo sido adotado o regime de empreitada por prec¢o global, o cronograma fisico-financeiro:
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I. - ( x) DEFINE com clareza as etapas de servigos que guiardo a aceitabilidade dos precos propostos pelos
licitantes.

1. - () NAO define com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos propostos
pelos licitantes.

13. Projeto executivo

L. - ( x ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e serdo
divulgados com o edital da licitagc&o.

1. - () NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicdo expressamente repassada a
contratada, com os custos contemplados na planilha orgamentéaria elaborada.

Nessa hipoétese, () ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da
licitacdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboracao dos
projetos executivos pela contratada.

14. Qualificacao técnica

1. Registro da empresa no conselho profissional

1. Na presente licitacdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao ( X ) CREA e/ou ao
() CAU e/ou ao () CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

2. A contratacdo em tela é enquadrada como obra de engenharia, conforme explicado no item 1
acima, portanto € um servigo restrito a engenheiros e arquitetos. Dessa forma a empresa
necessita possuir registro junto ao CREA e/ou CAU.

15. Capacidade técnico-operacional

1. Na presente licitagdo:

I. - () NAO SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional.

59de 70



1. - (X) SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais abaixo elencados:
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a. Engenheiro Civil com experiéncia na execucdo de obras de engenharia, notadamente estruturas de
concreto armado;

b. Engenheiro Civil com experiéncia na execucéo de fundac¢des e/ou obras de arte (pontes, pontilhdes
ou estruturas de concreto armado moldado in loco);

c. Engenheiro Civil com experiéncia em obras que envolvam intervencdo em curso d’agua,
movimentacao de terra e/ou servigos de contencéo.

1. - () SERA, excepcionalmente, exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos documentos de ART
/RRT ou CAT.

16. Exigéncias de instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico

5.1. Na presente licitacdo, ( x ) SERA exigida a indicacédo de instala¢bes, aparelhamento ou
pessoal técnico com determinada qualificacdo, a seguir elencados:

a. Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista: responsavel pelo acompanhamento da obra e fiscaliza¢do das
atividades e da qualidade do material empregado na obra;

b. Engenheiro Civil: responsavel técnico pela execucgdo da estrutura de concreto armado, das fundacdes e
pelo controle tecnolégico do concreto.

17. Vistoria

1. Na presente licitacéo, a realizacdo de vistoria serda FACULTATIVA, e o licitante PODERA substituir o
atestado de vistoria pela declaracéo de pleno conhecimento das condi¢cfes de execuc¢éo do objeto.

18. Subcontratacéo

1. ( ) INADMITE-SE ou (x) ADMITE-SE a subcontratagdo parcial na presente licitagdo, sob as
seguintes condicdes e justificativas técnicas:

2. E permitida a subcontratacdo parcial referente: a) & execucgéo de servicos especializados de ensaios
tecnoldgicos do concreto e/ou de sondagem complementar, por empresas especializadas, mediante
anuéncia prévia da fiscalizacdo e comprovacdo da regularidade e da capacidade técnica do
subcontratado (art. 122 da Lei n® 14.133/2021); e b)
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aos itens de locacdo de maquinario e equipamentos, como andaimes, betoneira, banheiro
quimico, cacambas para remocao de entulho e container de obra, além da compra de insumos
e do transporte de materiais. Permanece o contratado principal integralmente responsavel pela
execucédo do contrato perante a Administracao.

19. Definicdo do percentual de capital ou patriménio liquido minimo

1. Na presente licitacdo, sera exigida a comprovacdo de (x) CAPITAL MINIMO ou ( ) PATRIMONIO
LIQUIDO MINIMO, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado da
contratagdo, com base na seguinte justificativa técnica:

1. Indicar que a empresa que ira executar a obra possui capacidade financeira para arcar com os
custos das contratacdes e etapas iniciais da obra.

20. Participacao de consorcios

1. Na presente licitacdo, sera:

I. - (x) PERMITIDA a participagdo de consorcios.

1. - () VEDADA a participacao de consércios, com base na seguinte justificativa:

21. Participacdo de cooperativas

1. Na presente licitacdo serd ( x ) VEDADA ou () PERMITIDA a participacdo de cooperativas, com
base na seguinte justificativa:

1. Por se tratar de obra que se enquadra na Sumula 281 do TCU, que é um servigo executado
no mercado em geral, havera subordinacdo juridica entre o obreiro e o contratado. Portanto,
sera vedada a participacdo de cooperativas.

22. Garantia da execucédo
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1. Na presente licitacdo sera ( x ) EXIGIDA ou () DISPENSADA a apresentacdo de garantia de
execucado contratual, com base na seguinte justificativa:
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1. Por tratar-se de contratacdo com valor razoavel e que tem o intuito de precaver a
administracdo publica do atraso ou ndo execucado do servico.

23. Da sustentabilidade

1. No tocante a promogédo do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 5°, e 11, IV, da
Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitacdo o tomou as seguintes medidas quando do planejamento de
obras e servi¢os de engenharia:

I. - ( x ) definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequacao ao objeto da contratacédo
pretendida, como especificacdo técnica do objeto, obrigacdo da contratada, e/ou requisito de habilitacao
/qualificag&o previsto em lei especial,

1. - ( X ) verificou se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o carater competitivo do
certame;

. - ( x ) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n. 13.146, de
2015);

Iv. - ( x ) verificar o alinhamento da contratacdo com o Plano de Gestéo de Logistica Sustentavel.

2. Além disso, os critérios de sustentabilidade estdo elencados no Estudo Técnico Preliminar.

Leopoldina/MG, 12 de agosto de 2026.
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ANEXO Il - MATRIZ DE RISCO

RESPOSTA AO
= : ~ EVENTO DE RISCO
MATERIALIZACAO PROBABILI NIVEL ALOCACAO ~
IMATERIALIZ ACAO
DADE DE DE RISCO
EVENTO DE RISCO d
(danos) IMPACTO
Por se tratar de
empreitada por preco
global, as variacGes
Divergéncias entre os de quantitativos
guantitativos estimados dentro do escopo
na planilha projetado ndo
orgamentéria e 0s ensejam alteracéo do
quantitativos valor contratado,
efetivamente cabendo a
executados, constantes CONTRATADA
em quaisquer das _ _
pecas, orcamentos, dimensionar sua
projetos, proposta com base
I nos projetos e na
especificacdes, ) ) :
memoriais ou estudos Alteracéo do valor PROVAVEL MEDIO CONTRATADA planllAha .de
técnicos preliminares, final do contrato. referéncia,
PARA MAIS ou PARA ressalvadas as
MENOS. hipéteses legais de
alteracao (arts. 124 e
seguintes da Lei n°
14.133/2021).
Erros ou A contratada assume
inconsisténcias nos . os custos advindos
Alteracdo dos
precos da proposta e de erros em sua
. custos para 0s N
nas composigdes de RARA ALTO CONTRATADA proposta, nao

custos ofertados pela
licitante em sua

cabendo reequilibrio
econdmico-financeiro
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proposta.

servicos. Alteracdo
da lucratividade
prevista.

por esse motivo.

Execucdo de itens novos,
ndo previstos em
quaisguer das pecas,
orcamentos, projetos,
especificagBes, memoriais
ou estudos técnicos
preliminares, desde que
formal mente autorizados

Alteracdo dos
custos para 0s
Servigos.

A CONTRATANTE

elaborara termo
aditivo, com precgos
unitarios definidos a

partir das tabelas
referenciais (SINAPI

pela fiscalizacko. RARA ALTO CONTRATANTE ISETOP)
vigentes, aplicado o
desconto ofertado na
licitaco.
Patologias ocultas, A CONTRATANTE
interferéncias e
condicdes néo promovera a
detectaveis na fase de Alteracéo de adequacdo de
projeto, proprias de custos. Alteracdo ) quantitativos e/ou a
POSSIVEL ALTO CONTRATANTE inclusdo de servicos

reforma de edificagao
existente (elementos

encobertos, estruturas,

dos prazos.

mediante justificativa
técnica da

fiscalizacéo e termo
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instalacbes
embutidas).

aditivo, observados
os limites legais.

Baixa produtividade da
ma&o de obra, perdas e
desperdicios de materiais
superiores aos previstos
nas composicdes de

custos.

Alteracao dos
custos para 0s
servicos. Alteragao
da lucratividade
prevista.

POSSIVEL

MEDIO

CONTRATADA

A contratada assume
integralmente os
custos, ndo cabendo
aditivos ou reequilibrio.

Rompimento de
tubulages (incluindo
adutoras e redes),
ocasionado por problemas
de obra sob a
responsabilidade da
contratada.

Alteracao de
custos. Alteracéo
dos prazos.

Paralisacéo dos
servigos/obra
visando reparos.

Extravazamento de
esgoto.

Desabastecimento
de agua.

PROVAVEL

BAIXO

CONTRATADA

A contratada arcara
com os prejuizos
advindos.

Possibilidade de
sanc¢fes. A contratada
acionara a contratante
para manutencao,
acompanhamento e

reestabelecimento do
sistema.

Rompimento ou danos a
(s) infraestrutura(s)
existente(s)
(Concessionaria de
energia elétrica,
empreendimentos

outros), por causas
diversas.

privados, prefeitura, dentre

Alteracdo de
custos. Alteracéo
dos prazos.

Paralisacéo dos
servigos/obra
visando reparos.

Possibilidade de
danos materiais,
morais, fisicos,
ambientais, dentre
outros.

Possibilidade de
aplicacdo de multas
e

sancdes pelos 6rgdos

competentes.

PROVAVEL

MEDIO

CONTRATADA

Quando do dano, a
contratada informara a
situagdo as autoridades
e empresas
responsaveis e arcara
com os custos de
reparo.

Possibilidade de
sangoes.

Prejuizos causados a
terceiros devido a
realizacdo das obras,
inclusive aqueles

Aumento do custo
de execucdo.
Aumento dos

prazos.
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ocasionados por
recalques do solo,
vibragdo, movimentagdo
de terra, trafego de
maquinario de grande
porte, explosdes, dentre
outros.

Paralisacéo da obra
por acdes judiciais
ou por orgéos de
fiscalizacéo.

Pagamento de
indenizagoes.

Aplicacéo de multas
e sangoes pelos
orgédos
competentes.

PROVAVEL

ALTO

CONTRATADA

Na ocorréncia do risco,
a contratada assumira
0s custos relativos aos
reparos das
propriedades dos

terceiros, indenizagdes,
multas, sanc¢@es, dentre
outros.

Atos de vandalismo ou
roubos que causem danos
as instalacdes ou aos
equipamentos/materiai s,
antes do

recebimento pela
contratante.

Aumento de custos
de execucéo.

Atrasos do
cronograma de
execucao.

Custos com reparo
ou descarte dos
itens danificados.

RARA

MEDIO

CONTRATADA

A contratada assumira
0S prejuizos
decorrentes do ato de
vandalismo, inclusive
reposicao de

equipamentos para

cumprimento do objeto.

Ocorréncia de epidemia
/pandemia durante a
execucdo contratual, com
possiveis impactos ao

andamento da obra e

Alteracao de
custos. Alteracéo
dos prazos.

Paralisacédo dos
servigos/obra.

PROVAVEL

ALTO

CONTRATADA

Na ocorréncia do risco,
a contratada se
responsabilizara por
fornecer todos os EPIs
e EPCs paraa

seguranca de seus
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necessidade de
medidas para protecdo
dos trabalhadores.

Excetua-se deste risco o
caso em que a
contratante, 6rgdos
externos ou agdes do
Governo, estabelecidas
em Decretos, que
exijam a paralisacdo do

contrato/obra.

colaboradores, assim
como respeitar as
recomendag¢fes/porta
rias do Ministério da
Saude.

Greves de trabalhadores
externos a obra
/contrato, como setor de
transporte, érgédos
governamentais, dentre
outros, desde que por
prazo igual ou

inferior a 15 (quinze)
dias.

Alteracao de
custos. Alteracéo
dos prazos.

Paralisacédo dos
servigos/obra.

RARA

ALTO

CONTRATADA

A contratada arcara

com 0s prejuizos e

atrasos decorrentes

em greves de até 15

dias, a cada periodo
de 12 meses.

Greves de trabalhadores
externos a obra
/contrato, como setor de
transporte, 6rgaos
governamentais, dentre
outros, desde que por
prazo superior

a 15 (quinze) dias.

Alteracdo de
custos. Alteracéo
dos prazos.

Paralisacéo dos
servigos/obra.

RARA

ALTO

CONTRATADA

A contratada arcara
com os prejuizos e
atrasos decorrentes
em greves acima de
15 dias, a cada
periodo de 12 meses.

Prejuizos decorrentes
de incéndios,
alagamentos da obra
ou outros decorrentes
de fenébmenos
climéticos

Alteracdo dos
custos inicialmente
previstos para
execucdo da obra.

Atrasos na
execucado do objeto

RARA

MEDIO

CONTRATADA

A Contratada arcara
com 0s prejuizos
decorrentes de
incéndios,
alagamentos da obra
ou outros decorrentes
de fenbmenos

climaticos

Avarias ou falhas
eletromecanicas das
maquinas/equipamento s
utilizados na obra,
gerando inexecucao

Atraso no
cronograma

Risco da contratada.

Quanto ao
descumprimento de
prazo por esta
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parcial do objeto ou

acabamentos

executados

RARA BAIXO CONTRATADA motivacao, deve ser
atrasos de aplicada a sancéo
cronograma. administrativa prevista
em contrato.
Rachaduras ou defeitos
precoces nos elementos ) . .
Baixa durabilidade Controle tecnolégico
reformados, ] . . ~
) . e necessidade de rigoroso e aplicacao
revestimentos e demais ALTO MODERA CONTRATADA .
retrabalhos. em condic¢des ideais
estruturas e DO

2. Responsaveis

Leopoldina/MG, 12 de agosto de 2026.

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Despacho: A responsabilidade atestada refere-se tnica e exclusivamente a transcri¢do das informacdes para o sistema digital, permanecendo o

contetdo sob responsabilidade dos servidores autores.

JACKELINE APARECIDA CORREA LOUZADA
CHEFE SETOR DE COMPRAS

1Y
tf Assinou eletronicamente em 19/10/2026 as 15:01:03.
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