TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA

NUP N. 01/2024

OBJETO: Pavimentacao asfaltica de 2.351,26 m? em CBUQ, na Rua Maria Clara, localizada
no Bairro Maria Clara do municipio de Mercés.
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DECLARAGOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO
1.1. Classificagao como obra ou servico de engenharia

O objeto da presente licitagao constitui (x) OBRA / ( ) SERVICO DE ENGENHARIA,
sob a seguinte justificativa:

A atividade pavimentagao asfaltica constitui obra pois é findada em sua execucéo
com intervengdo no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de agdes que,
agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracao
substancial das caracteristicas originais.

1.2. Classificagao como servigo comum ou especial

O servigo de engenharia objeto da presente licitacdo é (X) COMUM / () ESPECIAL,
sob a seguinte justificativa:

_ A referida obra se enquadra na classificagdo como servico comum, sendo uma
execugao de pavimentagdo asfaltica que tem por objeto agdes, objetivamente
padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutencgao e de adequagao

2.  REGIMES DE EXECUGAO

Para a execuc¢ao indireta do objeto, sera adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo:

( ) empreitada por prego unitario
(x) empreitada por preco global

( ) empreitada integral

() contratagdo por tarefa

( ) contratacado integrada

( ) contratagcdo semi-integrada



() fornecimento e prestagao de servigo associado

Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global / empreitada integral, o
Projeto Basico ( ) DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes
dos servigos relativos a presente contratagdo, segundo as diretrizes do Acérdao n.
1.977/2013-Plenério TCU, adotando os seguintes parametros descritos no documento
abaixo identificado:

Para a execugao desta obra foi adotado o regime por empreitada por preco
global, pois se trata de um projeto de pavimentagdo com levantamento minucioso, alto
nivel de elaboragcdo, desde a fase inicial, levantamento dos quantitativos, até
elaboragdo do memorial descritivo condizente com o projeto. Foi definido previamente
no projeto, com alta preciséo, as quantidades dos servigos que serao executados na
fase contratual.

No que finda a forma de pagamento foi adotada sistematica de boletim de
medi¢cao associada a execugdo de etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas
ao cumprimento de metas de resultado — sendo vedada sistematica de remuneracao
atrelada a precos unitarios ou quantidades de itens unitarios executados.

Abaixo as etapas definidas referenciadas com os valores das medi¢des que
seréo executadas.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCES DATA: 28/12/2023 FOLHA Ne: 01/01
OBRA: PAVIMENTAGAQ ASFALTICA EM CBUQ VALOR DO CONVENIO: R$506.873,56
. PREVISAQ DE EXECUQﬂD DAS OBRAS: 4 MESES
LOCAL: RUA MARIA CLARA - BAIRRO MARIA CLARA - MERCES-MG
ITENS ETAPAS/DESCRICAQ FISICO/ FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
1 PLACA DE OBRA Fisico % 0,34% 100,00%
Financeiro R$1.710,31 R$1.710,31
2 REMOGAQ DE BLOQUETES / MEIO-FIO / PASSEIO Fisico % 15,50% 100,00
Financeiro R$78.543,20 R$78.543,20
3 DRENAGEM Fisico % 20,23% 100,00%
Financeiro R$102.558,70 R$102.558,70

4 OBRAS VIARIAS

Fisico %

63,30%

40,00%

30,00%

30,00%

Financeiro

R$320.862,85

R$128.345,14

R$96.258,86

R$96.258,86

5 OBRAS COMPLEMENTARES

Fisico %

0,63%

100,00%

Financeiro

R$3.198,50

R$3.198,50

TOTAL

Fisico %

100,00%

36,07%

25,32%

18,9%%

19,62%

Financeiro

R$506.873,56

R$182.812,2

R$128.345,14

R$96.258,86

R$99.457,36

3. ELABORAGAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR
PROFISSIONAL HABILITADO E COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE

TECNICA

No presente feito, o Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por
) RRT ou (

profissional habilitado de Engenharia com a emissao da (x) ART, (

) TRT.




4.  DEFINIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA
Na presente licitag&o:

Foi utilizada a TABELA SETOP - REGIAO LESTE - AGOSTO0/2023; SEM
DESONERACAO, uma planilha referencial de precos para as obras do Estado de Minas
Gerais. Esta tabela foi utilizada como base pois € um instrumento para precificacéo,
servindo para chegar ao custo estimado da contratag&o.

5. ORGCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS
No orgcamento da presente obra ou servigo:
() foi/fforam juntadas a(s) ( ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s)

(x) NAO foifforam juntadas a(s) () planilha(s) sintética(s) e a(s) () planilha(s)
analitica(s).

O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orgamentarias:
(x) consta nos autos.

() NAO consta nos autos.

Na presente licitagao:

( x) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

() NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).
6. ELABORAGAO DAS COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS

No orcamento de referéncia da presente licitagcao:

( ) foram adotadas apenas composi¢des de custos unitarios oriundas do SINAPI, sem
adaptacdes;

() foram adotadas composi¢des “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8° do
Decreto n. 7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o
conhecimento dos licitantes;



(x) foram adotadas composigcbes “proprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos
termos do art. 23, § 2°, da Lein. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas
aos autos para o conhecimento dos licitantes.

7. CUSTOS DIRETOS

No orcamento de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos compreendem apenas os
componentes de prego que podem ser devidamente identificados, quantificados e mensurados
na planilha orgamentaria.

Especificamente em relacéo ao custo direto de administracao local:

A planilha orgcamentaria da referida obra ndo apresenta item “administracao local” tendo em
vista que se trata de uma obra simples de pequeno porte. A mesma informagéo consta na
declaracao elaborada pelo ART do projeto;

8. ELABORAGAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS
Na presente licitag&o:

( ) foifforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e
( ) SERVICOS.

(x) NAO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e aos
() SERVICOS, sob seguinte justificativa:

Optamos por nao utilizar a curva ABC pois todos as nossas planilhas orgamentarias
que contemplam as licitagdes sdo com pregos globais.

9. ADOGAO DO REGIME DE DESONERAGAO TRIBUTARIA

Na presente licitagdo, serdo adotados os custos de referéncia ( ) DESONERADOS
ou (x) NAO DESONERADOS, por se tratar da opgdo mais vantajosa para a
Administragcédo, conforme simulagao juntada aos autos (preencher, se necessario, para
outras consideragoes):

10. DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitacdo, o detalhamento do BDI: () observa os parametros do Acordao
n. 2.622, de 2013 - Plenario do Tribunal de Contas da Uni&o.



DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAGAO - OBRA RODOVIARIA

BDI (CONFORME ACORDAO N° 2622/13 e LEI N° 13.161 DE 31/08/15)
CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

ISs @ | DIFERENCIADO
DISCRIMINAGAO DAS : INC.
PARCE(I;.AS IV o MATE)RIAL Tesgl%lggno EQU'P‘?;',“ENTO ©
e (1SS=5%)

CUSTO DIRETO CD | 100% | 100% | 100% | 100% 100% 100% 100%
ADMINISTRAGAO CENTRAL | AC | 4,67% | 4,67% | 467% | 4.67% 3,42% 4,01% 3,42% cD
LUCRO BRUTO L | 753% | 7.53% | 7,53% | 7.53% 4,94% 6,64% 4,94% cD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 093% | 0,93% | 093% | 0,93% 0,93% 0,93% 0,93% cD
EE%%ROS’ GARANTIASE 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,71% 1,29% 0,82% 1,29% cD
SEGUROS + GARANTIAS S | 074% | 0,74% | 0,74% | 0,74% 0,53% 0,32% 0,53% cD
RISCO(*) R | 097% | 097% | 097% | 0,97% 0,76% 0,50% 0,76% cD
TRIBUTOS | | 505% | 575% | 6,45% | 7,15% 3,65% 6,15% 6,15% PV
1SS ISS®| 1,40% | 2,10% | 2,80% | 3,50% - 2,50% 2,50% PV
PIS PIS | 0,65% | 065% | 065% | 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% PV
COFINS - | 300% | 300% | 3,00% | 300% 3,00% 3,00% 3,00% PV
CPRB INSS| - - - - - - - | PV

FORMULA DO BDI (1+(AC+S+G+R))x(1+DF)x (1+1L)
(1- (1 + CPRB))

BDI (NUMERADOR) | 15,46% | 15,46% | 1546% | 1546%  10,91% 12,83% 10,91%

BDI (DENOMINADOR) | 94,95% | 94,25% | 93,55% | 92,85%  96,35% 93,85% 93,85%

BDI 21,60% | 22,50% | 23,42% | 24,35% |  1511% 20,23% 18,17%

OBSERVAGOES

) SIGLA.

@ INCIDENCIA DE ISS EM 70% DO PREGO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%.

@) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAGCAO DE CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO.

“ BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVICOS TERCEIRIZADOS.

® BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA.
) INCIDENCIA.

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitagdo, (x) SERA ou ( ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os
custos dos materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:



(X) foram observados os parametros do Acérdao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU,;

Foi utilizado BDI conforme descrito citado no item 10 conforme acérdao n 2.622/2013
e Lein® 13.161 de 31/08/2015.

12. ELABORAGAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
O cronograma fisico-financeiro:

(x) FOI juntado aos autos

() NAO foi juntado aos autos.

Na hipotese de ter sido adotado o regime de empreitada por pre¢o global, o cronograma
fisico-financeiro:

(x) DEFINE com clareza as etapas de servigos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

() NAO define com clareza as etapas de servigos que guiaréo a aceitabilidade dos
precos propostos pelos licitantes

13. PROJETO EXECUTIVO

(x) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licitagéo;

( ) NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicéo
expressamente repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha
orcamentaria elaborada. Nessa hipétese, ( ) ATESTO que o projeto basico e os
demais documentos técnicos da licitagao possuem nivel de detalhamento adequado e
suficiente para permitir a elaboragéo dos projetos executivos pela contratada.

14. QUALIFICAGAO TECNICA
Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitacao, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao (x) CREA
e/ou ao (x) CAU e/ou ao () CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

Nos processos licitatérios exigimos registro da empresa junto ao CREA ou CAU, para
que possamos atestar sua regularidade nos conselhos, que orientam, disciplinam e
fiscalizaram, o que tornam essas empresas aptas para prestar ou executar servigos



e/ou obras ou exercer qualquer atividade ligada ao exercicio profissional da Engenharia
e/ou Arquitetura.

Capacidade técnico-operacional
Na presente licitag&o:

(x) serao exigidas comprovagdes de capacidade técnico-operacional quanto as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

D(ECUQE«U EAPLICAQE«U DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),
MAS5A COMERCIAL, NCLUNDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS
E HATERIAL BETUMNOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A
PISTA

46 | ED-T623 W 8405 RE1.53532 | R§1.88077 | RI17T6.887,17

Possibilidade de somatdrio de atestados

Na presente licitagdo, sera (x) ACEITO ou () VEDADO o somatorio de atestados de
capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos
demandados, com base na seguinte justificativa técnica:

Podera ser aferido a qualidade técnica-operacional verificando atestados com
quantidades menores.

Capacidade técnico-profissional
Na presente licitagao:
() NAO SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional.

( X ) SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional quanto as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas
pelos profissionais abaixo elencados:

Para o cargo de Engenheiro Civil/ Arquiteto/ Urbanista: servicos de execugao e
aplicagao de concreto betuminoso usinado a quente CBUQ...;

15. VISTORIA

Na presente licitagdo, a realizacdo de vistoria sera (x) FACULTATIVA ou ( )
OBRIGATORIA, e o licitante (x ) PODERA ou () NAO PODERA substituir o atestado
de vistoria pela declaracdo de pleno conhecimento das condigdes de execucao do
objeto, com base na seguinte justificativa técnica:



De acordo com o processo licitatério a realizacdo da vistoria sera facultativa,
entendemos que a empresa pode assumir a responsabilidade de isencao da vistoria e
apresentar uma declaracdo de pleno conhecimento das condi¢cbes de execucédo do
objeto, desde que assuma as responsabilidades e questbes que decorreram da nao
presenca e vistoria no local da obra.

16. SUBCONTRATAGAO

O 6rgéo assessorado (x) NAO ADMITIU ou () ADMITIU a subcontratagéo parcial na
presente licitagdo, sob as seguintes condi¢des e justificativas técnicas:

A area técnica estabeleceu a vedagdo da subcontratacdo de acordo com a sua
discricionariedade, pautada sempre pelos principios da moralidade e da razoabilidade.

17. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LiQUIDO
MiNIMO

Na presente licitacdo, sera exigida a comprovacdo de () CAPITAL MINIMO ou ( )
PATRIMONIO LiQUIDO MiNIMO, no percentual de ( 10% ) por cento sobre o valor total
estimado da contratagdo, com base na seguinte justificativa técnica:

No processo licitatorio solicitamos demonstracdo de boa situacao financeira, onde ser
demonstrados os seguintes itens:

a- Indice de liquidez geral (ILG) maior do que 1,0
Ativo circulante + Realizavel a longo prazo LG
Passivo circulante + exigivel a longo prazo

b- indice de liquidez corrente (ILC) maior do que 1,0
Ativo circulante ILC

Passivo circulante

18. PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS
Na presente licitacao, sera
(x) PERMITIDA a participagao de consorcios. (Nao é necessario justificar)

( ) VEDADA a participagao de consorcios, com base na seguinte justificativa:



19. PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitagdo, sera (x) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participacédo de
cooperativas, com base na seguinte justificativa

Vedamos a participagdo de cooperativas na licitacdo devido a natureza do servigo e
pelo modo como € usualmente executado no mercado em geral, havendo necessidade
de subordinagao juridica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e
habitualidade

20. GARANTIA DA EXECUGAO

Na presente licitagédo, sera ( ) EXIGIDA ou (x ) DISPENSADA a apresentagcao de
garantia de execugéao contratual.

21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promoc¢ao do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 5°,
e 11, IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitacdo o tomou as seguintes medidas
quando do planejamento de obras e servigos de engenharia:

(x) definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequacéao ao objeto
da contratacdo pretendida, como especificagcdo técnica do objeto, obrigagdo da
contratada, e/ou requisito de habilitagao/qualificacdo previsto em lei especial.

(x) verificou se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o carater
competitivo do certame;

(x) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei
n. 13.146, de 2015); e

(x) verificar o alinhamento da contratacdo com o Plano de Gestdo de Logistica
Sustentavel.

Mercés, 05 de fevereiro de 2024.

Leonidio Mauricio Neto
Secretario Municipal de Obras e Servigos Urbanos
Matricula n° 3579
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