MUNICIPIO DE SILVEIRANIA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

1. OBJETO

Contratacédo de empresa de engenharia para construcdo de pista de caminhada no
Municipio de Silveirania, conforme condi¢Bes, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste instrumento e seus anexos:

1.1 O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.2 A descricado dos itens sdo os discriminados na Descricdo da Solugéo e na
Planilha Orcamentaria de Custos, além de detalhadas no projeto arquitetonico.

1.3 A presente contratacdo adotard o regime de execu¢cdo EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO.

1.4 O contrato ter4 vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, na forma do
artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.4.1 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente
de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste
instrumento. CONTRATO POR ESCOPO.

1.5 O prazo de execucédo é de 05 (cinco) meses.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1 A presente contracao se justifica pela necessidade de promover a melhoria do
acesso, a valorizacdo paisagistica, o bem-estar da populacdo, a promoc¢do da saude
publica com prevencdo de doencgas cardiovasculares e obesidade, além de oferecer
seguranca e conforto aos pedestres. A obra valoriza 0 espaco urbano, incentiva o lazer
comunitario e melhora a qualidade de vida, sendo um investimento de baixo custo e alto
impacto social. Todas as demais secdes, critérios e obrigagdes seguem rigorosamente o
disposto no modelo original do Projeto Basico referente a execucdo dos servicos,
mantendo inalteradas para este objeto.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Identificada a necessidade de execucao de obra referente a construcéo de
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uma pista de caminhada no municipio de Silveirania/MG, mostra-se NECESSARIA A
CONTRATAC;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR

4.1. Trata-se de empresa com experiéncia em executar obras publicas, com
equipe técnica capacitada, uma vez que a administracdo publica realizara de forma
indireta, com a necessidade da licitagéo.

4.2. O fornecedor sera selecionado por meio da modalidade CONCORRENCIA,
com adocéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

4.3. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os
empregados da Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes
gue caracterize pessoalidade e subordinacédo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1 Conforme estudos preliminares, os requisitos da contratagcdo abrangem o
seguinte:

5.1.1. Contratacdo de empresa de engenharia devidamente cadastrada no
CREA/CAU, que atenda as exigéncias de habilitacdo e qualificagdo determinadas neste
dispositivo e demais anexos;

5.1.2. O responsavel técnico da empresa contratada, que coordenard a execucao
do servico em questdo e serd o preposto e interlocutor com a Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, devera acompanhar, gerenciar e validar a execucdo dos servicos
durante todo o tempo de execuc¢ao da obra.

5.1.3. A Contratada devera providenciar junto ao CREA e/ou CAU as Anotacdes e
Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato, nos termos das
normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e n°. 12.378/2010);

5.1.4. Os servicos prestados de reforma do escopo dessa contratacdo deverao
estar devidamente registrados através de ART / RRT de Execugéo.

5.1.5. O objeto do contrato deve atender, ainda, as diretrizes estabelecidas:

5.1.5.1. Na Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, que estabelece normas
gerais de licitagcdo e contratacdo para as Administracdes Publicas diretas, autarquicas e
fundacionais da Uni&o, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios.
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5.1.5.2. Nas Normas Técnicas e Legislagbes vigentes, inclusive Legislacdes
Ambientais, dentre as quais:

5.1.5.2.1. Caodigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e
Municipais, inclusive normas de concessionarias de servicos publicos, e as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), as Resolu¢cdes RDC da
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA);

5.1.5.2.2. Nas Instrucbes e Resolugcdes do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) e dos Orgdos do Sistema do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia e do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CREA/CONFEA);

5.1.5.2.3. Na cartiiha “Obras Publicas: recomendagbes basicas para a
contratacao e fiscalizagcdo de obras publicas”, do Tribunal de Contas da Uniao (TCU);

5.1.5.2.4. As intervencBes devem seguir as diretrizes técnicas previstas nas
Normas Técnicas da ABNT;

5.1.5.2.5. No Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis da Advovcacia
Geral da Unido.

5.1.6. A contratagdo ndo se configura como servigo continuado. Refere-se a
servigco de engenharia.

5.2. Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracdo de
gue tem pleno conhecimento das condicBes necessarias para execucdo da obra como
requisito para celebragdo do contrato.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Os critérios de sustentabilidade sao aqueles previstos nas especificacbes do
objeto e/ou obrigacdes da contratada e/ou neste dispostivo como requisito previsto em lei
especial.

6.2. Deve ser dada prioridade para produtos reciclados e reciclaveis e para bens,
servicos e obras que considerem critérios compativeis com padrdes de consumo
sustentaveis (artigo 7°, Xl, da Lei n. 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos), devendo ser observados, o Decreto n. 7.746/2012 (Regulamenta o art. 3° da Lei
n. 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios e préaticas para a promoc¢ao
do desenvolvimento sustentavel nas contratacdes realizadas pela administragdo publica)
e as Instrucdbes Normativas SLTI/MP ns. 01/2010 (Dispde sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou obras pela
Administracdo Publica) e 02/2014 (Dispde sobre regras para a aquisicdo ou locacdo de
maquinas e aparelhos consumidores de energia pela Administracdo Publica Federal
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direta, autérquica e fundacional, e uso da Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia
(ENCE) nos projetos e respectivas edificagcdes publicas federais novas ou que recebam
retrofit), bem como os atos normativos editados pelos 6rgaos de protegdo ao meio
ambiente.

6.3. A Contratada deve utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos
termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

(@) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA;

(b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo O6rgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

(c) florestas plantadas; e

(d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do
orgdo ambiental competente;

6.4. A Contratada deve comprovar a procedéncia legal dos produtos ou
subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execucéo contratual, nos termos do
artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasiao da
respectiva medi¢céo, conforme o caso;

6.5. A Contratada deve observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de
05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010;

6.6. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execucado contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

6.7. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata;

6.8. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deveréo ser utilizados, na execucéo contratual, agregados reciclados, sempre
gue existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacao
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de precos 0s custos
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correspondentes.

7. VISTORIA DO LOCAL

7.1. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de
execucao € imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do
objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o
local e as condicbes de realizacdo do servico, assegurado a ele o direito de realizacédo de
vistoria prévia.

7.2. A visita serd& no endereco: Rua Coronel Antbnio Gongalves Lamas,
Silveirania/MG, CEP 36.185-000, acompanhado por servidor designado para esse fim,
de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 16:00 horas, devendo o agendamento ser
efetuado previamente através dos email’s: engenharia@silveirania.mg.gov.br,
gabinete@silveirania.mg.gov.br. Solicite retorno para confirmagéo do agendamento.

7.3. O prazo para vistoria técnica sera de até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data
da sessao de abertura.

7.3.1. Para a vistoria, a empresa, por meio do seu representante legal, devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacao da vistoria.

7.4. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, devera emitir declaracao
formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das
condicles e peculiaridades da contratagao.

8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
8.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:

8.1.1. Ap0s a assinatura do Contrato, a Contratada sera instada a comparecer em
reunido inicial, convocada pela Contratante, para recebimento e assinatura do documento
“Ordem de Inicio dos Servigos”, quando entao iniciar-se-a a execucao dos servicos;

8.1.2. A contratada devera concluir todos os servigos listados na planilha
orcamentaria de custos para a conclusdo e entrega do objeto que tem por finalidade a
construcéo de uma pista de caminhada;

8.1.3. As etapas do servico serdo executadas conforme cronograma fisico
financeiro;

8.1.4. Sempre que houver demolicbes e retiradas de materiais existentes, a
CONTRATADA executara, sob sua responsabilidade, os devidos escoramentos e
procedimentos de prevencédo de acidentes, visando a seguranca do pessoal, dos servicos,
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do Patrimdnio Publico e propriedade particular;

8.1.5. A CONTRATADA deve elaborar todo e qualquer levantamento de dados
gue forem necessarios com vistas ao desenvolvimento do objeto de contrato;

8.1.6. A CONTRATADA deve manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos
horarios e locais de prestacdo de servigo para representa-la na execugdo do contrato com
capacidade para tomar decises compativeis com 0S compromissos assumidos;

8.1.7. A CONTRATADA deve providenciar o fechamento das areas proximas ao
local onde estiverem sendo executados 0s servigos, caso necessario, visando nao
interferir nas demais atividades realizadas na localidade;

8.1.8. A CONTRATADA deve utilizar empregados habilitados e com
conhecimentos especializados dos servicos a serem executados, em conformidade com
as normas e determinagdes em vigor;

8.1.9. A CONTRATADA deve justificar por escrito e participar previamente a
fiscalizacdo as alteracles, substituicbes e/ou complementacfes ao objeto do contrato,
gue ndo puderem ser previstas com antecedéncia,

8.1.10. A CONTRATADA deve fornecer todos os materiais e mao de obra
necessaria a execucao e instalacdo dos servigos necessarios ao objeto do contrato;

8.1.11. A CONTRATADA deve utilizar materiais novos, de primeira qualidade, que
atendam as condi¢cdes estipuladas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), resistentes e adequados a finalidade a que se destinam. Caso a contratada utilize
materiais cuja qualidade seja duvidosa (marcas desconhecidas ou de fabricantes sem
renome no mercado para o tipo de material especifico), cabera a mesma comprovar,
através de testes ou atestados técnicos, estarem os mesmos de acordo com as normas
técnicas, caso solicitado pela fiscalizacao;

8.1.12. Os servicos somente serdo recebidos apos sua limpeza geral.

8.2. Os dias e horéarios de funcionamento deverdo ser alinhados com a
CONTRATANTE na reunido de Ordem de Inicio dos Servicos.

8.3. A execucao do servi¢co observara o cronograma anexo a este Projeto Basico.

8.4.A contratada, em qualquer hipotese, ndo poderd se eximir da total
responsabilidade culposa quanto as legislacGes trabalhista e previdenciaria, bem como
suas Portarias e Normas, nem quando a seguranca individual e coletiva de seus
trabalhadores.

8.5. Deverdo ser observadas pela contratada todas as condi¢bes de higiene e
seguranca necessarias a preservacado da integridade fisica de seus empregados, ao

6



MUNICIPIO DE SILVEIRANIA
ESTADO DE MINAS GERAIS

patrimdnio da contratante e de outrem, e aos materiais envolvidos nas obras e ou
Servigos.

8.6. Somente esta autorizado a executar obras e/ou servi¢co para a contratante a
contratada que possuir profissionais qualificados e que estejam instruidos quanto as
precaucdes relativas ao seu trabalho e apresentem estado de salde compativel com as
atividades desenvolvidas; portanto, os trabalhos nunca deverao ser executados sem que
sejam analisados 0s riscos previstos, 0os sistemas de protecdo individual e coletiva e
estado geral das ferramentas e equipamentos utilizados.

8.7. A contratante atuard objetivando o total cumprimento das normas, estando
autorizada a interditar servicos ou parte deste em caso do ndo cumprimento das
exigéncias da lei. Se houver paralisacbes, estas ndo serdo caracterizadas como
justificativa por atraso nas obras e/ou servicos.

8.8. A contratada devera de imediato providenciar o atendimento das exigéncias
da contratante. Para casos especificos em que a fiscalizacdo conceder prazo de 48
(quarenta e oito) horas para atendimento das exigéncias, as prorrogacdes dos referidos
prazos nao poderao ultrapassar 15 (quinze) dias para o atendimento completo.

8.9. Esgotado o prazo descrito no item anterior, a contratante poderd promover
as medidas que forem necessarias cobrando da contratada as despesas dai decorrentes,
sem prejuizo de outras penalidades previstas no termo de contrato, inclusive a sua
rescisao.

8.10. Cabe a contratada solicitar a contratante a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizagdo em caso de acidentes nas obras e/ou nos bens de terceiros,
para que seja providenciada a necessaria pericia.

8.11. Providenciar a instalacdo, junto a obra, dos equipamentos necessarios e
suficientes a boa execucéo dos trabalhos.

8.12. Executar, imediatamente, por iniciativa propria ou solicitacdo da fiscalizacéo,
0s reparos que se fizerem necessarios nos servicos e obras executadas.

8.13. Permitir e facilitar a Fiscalizacdo do Municipio, a inspecédo das obras ou
servicos no horario normal de trabalho, prestado, as informacdes por ela solicitadas.

8.14. Providenciar a colocacao de placas sinalizadoras das obras.

8.15. Informar a Fiscalizacdo a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou
circunstancias que possam atrasar ou impedir a concluséo da obra ou servico dentro do
prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas adequadas.

8.16. Responsabilizar-se civiimente pela obra e manter em seu quadro
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permanente o Responsavel Técnico respectivo.
8.17. Zelar pela total seguranca dos operérios e de terceiros no perimetro da obra.

8.18. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, civis,
previdenciarios e trabalhistas, resultantes da contratacdo das obras e servi¢os, bem como
pelo registro do contrato junto ao CREA ou CAU.

8.19. Providenciar, junto aos 6Orgdos competente, por sua conta exclusiva, a
aprovacao das licencas necessarias a execucao da obra.

8.20. Encaminhar, em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da Ordem de Servico,
copia da Anotacdo/Registro de Responsabilidade Técnica da obra junto ao CREA ou CAU
e Cadastro Nacional de Obra - CNO especificos para a obra.

8.21. Manter-se nas mesmas condi¢des da habilitacdo durante toda a vigéncia do
contrato.

9. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1.Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;

9.2.Receber 0 objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Projeto Basico;

9.3.Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo
para a sua correcao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais
adequadas.

9.4.Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecées
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido,
no total ou em parte, as suas expensas;

9.5.Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das
obrigacdes pelo Contratado;

9.6.Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando
houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensado, qualidade e
guantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021,

9.7.Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugédo do
objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no Contrato e no Termo de Referéncia;

9.8.Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e no Contrato;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

MUNICIPIO DE SILVEIRANIA
ESTADO DE MINAS GERAIS

9.9.Cientificar o 6rgédo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

9.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagcbes e reclamacbes
relacionadas a execucdo do Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execu¢éo do
ajuste.

9.10.1. A Administracéo tera o prazo maximo de 1 (um) més, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual
periodo.

9.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 1 (um) més.

9.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

9.13. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, 82°, da Lei n® 14.133, de 2021.

9.14. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento
dos servi¢os objeto do contrato.

9.15. Realizar avaliagcdes periddicas da qualidade dos servigos, apls seu
recebimento.

9.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagcdo como
condi¢éo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

b) comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
c¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartoério de Registro de Iméveis;

9.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecdes técnicas apos o recebimento do servico e notificacbes expedidas.

9.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacdes, apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das
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normas de seguranga e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas
dependéncias, ou em local por ela designado.

9.19. Na&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

9.20. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

10. OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Projeto
Bésico e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a
seguir dispostas:

10.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para
representa-lo na execugdo do contrato.

10.2.1. A indicagcdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser
recusada pelo 6rgédo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade.

10.3. Atender as determinacfes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, Il) e prestar todo esclarecimento ou informacgédo por eles
solicitados;

10.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
do contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo 0s materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacéo de regéncia;

10.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0os servicos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;

10.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto,
de acordo com o Caodigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por
todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo
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Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da
impossibilidade de realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para
adocao de acgbes de contingéncia cabiveis.

10.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico,
da Lei n® 14.133, de 2021;

10.9. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel
pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos
servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes
gue comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas — CNDT;

10.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacfes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigac6es trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a
responsabilidade ao Contratante;

10.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
gualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

10.12. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execucao do empreendimento.

10.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca
de pessoas ou bens de terceiros.

10.14.Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucgao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

10.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacéo
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o
local dos servigos e nas melhores condi¢cdes de seguranca, higiene e disciplina.
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10.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do
memorial descritivo ou instrumento congénere.

10.17.Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

10.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagcdes assumidas, todas as condi¢cfes exigidas para qualificagdo na contratagcéo
direta;

10.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacéo (art. 116);

10.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas (art. 116, paragrafo anico);

10.21.Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

10.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

10.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do Contratante;

10.24.Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a
capacitacdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execucao
dos servicos;

10.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
10.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

10.27. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos
empregados que adentrardo no 0rgao para a execugao do servico.
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10.28. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.

10.29. Atender as solicitacbes do Contratante quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que
ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico,
conforme descrito nas especificacdes do objeto.

10.30. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas do Contratante.

10.31.Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato,
devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a
fim de evitar desvio de funcao.

10.32. Instruir os seus empregados, quanto a prevencédo de incéndios nas areas do
Contratante.

10.33. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos Orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

10.34. Estar registrada ou inscrita ho Conselho Profissional competente, conforme
as areas de atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

10.35.0bter junto aos o6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas
necessarias e demais documentos e autorizacbes exigiveis, na forma da legislacédo
aplicavel.

10.36. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, nimero
de funcionéarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicbes meteoroldgicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma
previsto.

10.37.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificagcdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data
de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

10.38. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11
do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de
Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do
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Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supresséo da vegetacdo natural,
devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

10.39. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execugéo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da
Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicao,
mediante a apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

10.39.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

10.39.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do
transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF,
mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de
1981 e legislacéo correlata;

10.39.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°
253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21,
de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa
cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatéria; e

10.39.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucgao
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, o
Contratado devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a
regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

10.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construcao civil estabelecidos na Resolucdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88
2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

10.40.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcéo Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

10.40.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada
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dos residuos da construcédo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

10.40.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deveréo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros
de residuos classe A de preservacdo de material para usos futuros.

10.40.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagfes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura.

10.40.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo). deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

10.40.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com
as normas técnicas especificas.

10.40.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos
originarios da contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

10.40.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal
de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcédo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.41. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.41.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva,
utilizado na execucgao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao
de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

10.41.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacéo
do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associac&o
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis
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de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.

10.42.Nos termos do artigo 4°, 8§ 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, deveréao ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre
gue existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formag&do de precos os custos
correspondentes.

10.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucgéo dos servicos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de
defeitos ou incorre¢des dos servi¢cos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou
de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servi¢co de engenharia.

10.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela fiscalizagcdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacdes.

10.45. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades
previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar
junto aos 6rgéos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos
para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.:
Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéao etc.).

10.46.Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que
formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados,
de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento
total ou parcial, permanente ou temporario, a execuc¢do do empreendimento, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de
todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensao das informacgfes prestadas, bem como sua aplicacao
correta nos trabalhos:

10.46.1. A elaboracdo dos projetos executivos deverad partir das solugbes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Termo de Referéncia e seus anexos
(Caderno de Encargos e Especificacbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos
elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteracbes exigidas
pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

10.47.Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual,
ap0s a assinatura do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial,
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devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execu¢do do servico, com 0
esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes 0s técnicos
responsaveis pela elaboracéo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico
do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e 0s gerentes das areas que executardo 0s Sservicos
contratados.

11. DA SUBCONTRATACAO

11.1. E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta
por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicdes:

11.1.1. Nao ser& permitida a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia do
objeto licitado, ou seja, o conjunto de itens para 0s quais houver sido exigida na
habilitacdo, como requisito de qualificacdo técnica, a comprovacéo de capacidade técnico-
profissional ou de capacidade técnico-operacional.

11.1.2. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral do contratado pela perfeita execugcdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisao e coordenacao das atividades do subcontratado, bem como responder perante
0 contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao.

11.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréao aplicadas em
relacdo a subcontratacdo, caso admitida.

12. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

12.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que
serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei n°® 14.133, de 2.021.

12.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacao necessaria para o
acompanhamento e controle da execucao dos servi¢os e do contrato.

12.3. A verificagdo da adequacao da prestagdo do servico devera ser realizada
com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

12.4. Fiscalizagcéao Técnica:
12.4.1. O fiscal técnico do contrato acompanharé a execugéo do contrato, para que
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sejam cumpridas todas as condi¢cbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0s
melhores resultados para a Administracao;

12.4.2. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do
que for necessario para a regularizacédo das faltas ou dos defeitos observados;

12.4.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitira notificacbes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando
prazo para a correcao;

12.4.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil,
a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o0 caso;

12.4.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato
nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao
gestor do contrato;

12.4.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo
h&bil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao
ou a prorrogacao contratual.

12.5. Fiscalizacao Administrativa:

12.5.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencédo das condicdes
de habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizagcdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatorios pertinentes, caso.

12.5.2. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuara tempestivamente na solu¢éo do problema, reportando ao
gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia,

12.5.3. Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes
rotinas:

12.5.3.1. A fiscalizacdo da execucdo das obras sera feita por servidor
devidamente credenciado, com responsabilidades especificas.

12.5.3.2. A contratada deverd permitir que funcionarios, engenheiros ou
arquiteto e urbanista, especialistas e demais peritos enviados pela contratante
inspecionem a qualquer tempo a execuc¢ao do objeto deste certame, bem como examinem
0s registros e documentos que considerem necessarios.
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12.5.3.3. No desempenho da atividade fiscalizatoria, a contratada obriga-se a
prestar total colaboragao.

12.5.3.4. A contratada devera manter em todos os locais de servicos um
perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca, principalmente nos de trabalho em vias
publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho.

12.6. Gestor do Contrato:

12.6.1. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de
acompanhamento e fiscalizagcdo do contrato contendo todos os registros formais da
execucao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servi¢co, do
registro de ocorréncias, das alteracbes e das prorrogacfes contratuais, elaborando
relatorio com vistas a verificagcdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracgéo.

12.6.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a
sua competéncia.

12.6.3. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condicbes de
habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no
relatdrio de riscos eventuais.

12.6.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo
realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencédo ao seu desempenho na execucao
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes.

12.6.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacado de processo
administrativo de responsabilizacédo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido
pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso.

12.6.6. O gestor do contrato deveré elaborar relatorio final com informacgdes sobre
a consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacéo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

12.6.7. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
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dimensionado pela fiscalizagéo e gestao nos termos do contrato.

13. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

13.1. A avaliagao da execucao do objeto sera realizada por fiscal designado pela
Contratante, através do acompanhamento do cronograma fisico — financeiro, boletins de
medic¢éo e vistoria técnica, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base
nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a
qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao
do servico, ou utilizad-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

13.1.1. Podera ser utilizado IMR para avaliagdo da execucédo do objeto.

13.1.2. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliacao da prestacao dos servicos.

13.2. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os
seguintes critérios:

13.2.1. Realizacdo dos servicos conforme cronograma fisico — financeiro e
projetos;

13.2.2. Apresentacdo do boletim de medicao para analise pelos fiscais designados
e consequente ateste da nota fiscal apresentada;

13.2.3. Manutencéao das condi¢Bes de habilitacao juridica;

13.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP
n° 05, de 2017, sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

13.3.1. ndo produziu os resultados acordados;

13.3.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
gualidade minima exigida;

13.3.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execucao do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

14. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAO E DO

20



MUNICIPIO DE SILVEIRANIA
ESTADO DE MINAS GERAIS

RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura em relacdo a cada etapa de execucao
prevista no cronograma fisico-financeiro deve ser precedida do recebimento provisorio e
definitivo da respectiva etapa, nos termos abaixo:

14.1.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicao prévia dos servicos
executados no periodo, através de planilha e memoaria de célculo detalhada.

14.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em
sua totalidade.

14.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naguela etapa da execucgao contratual, quando for o caso.

14.2. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e
setorial ou pela equipe de fiscalizagao apdés a entrega da documentagdo acima, da
seguinte forma:

14.2.1. A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos 0s servigcos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequagao dos
servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
Nnecessarios.

14.2.1.1.Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da
execucao do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacéo
dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

14.2.1.2.A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecBes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisario.

14.2.1.3.0 recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
concluséo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.
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14.2.1.4.A aprovacdo da medicao prévia apresentada pela Contratada nao a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos
servicos executados.

14.2.1.5.Da mesma forma, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
administrativo devera verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n°
5/2017, no que forem aplicaveis a presente contratacdo, emitindo relatério que sera
encaminhado ao gestor do contrato;

14.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos
da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagcdo devera elaborar Relatorio
Circunstanciado em consonancia com suas atribuicbes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

14.2.2.1. quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias
na execugao do contrato, em relagcao a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

14.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega
do relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
altimo.

14.2.2.3. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento
provisorio no dia do esgotamento do prazo.

14.3.No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos
servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que
concretiza o ateste da execucédo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

14.3.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacéo
apresentada pela fiscalizagao e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacéo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢oes;

14.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo
dos servicos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

14.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizacdo, com base no Instrumento de Medicdo de
Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

14.4.Nos contratos de escopo o recebimento da Ultima etapa de execucao equivale
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ao recebimento do objeto como um todo, e sera realizado da seguinte forma:

14.4.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze)
dias da comunicacéo escrita do contratado;

14.4.2. definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apdés 0 decurso
do prazo de observacédo, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos
contratuais;

14.4.3. O prazo maximo para recebimento definitivo sera de 90 (noventa)
dias contados a partir do recebimento provisério.

14.4.4. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo
ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento.

14.5.0 recebimento provisoério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposic¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

14.6.0s servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacbes constantes neste Projeto Basico e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as
custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

15. DO PAGAMENTO
Liquidacao
15.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o

prazo de dez dias Uteis para fins de liqguidacdo, na forma desta secédo, prorrogaveis por
igual periodo.

15.1.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade,
mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes de
despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei
n® 14.133, de 2021.

15.2. Para fins de liquidacéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:
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a) 0 prazo de validade;

b) a data da emissao;

C) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) 0 periodo respectivo de execucao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

15.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada
até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo apos a
comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem dnus ao contratante;

15.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacéo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

15.5. A Administracdo deverd realizar consulta para: a) verificar a manutencao das
condicdes de habilitacdo exigidas; b) identificar possivel razdo que impeca a participacao
em licitagcao/contratacdo, no ambito do 6rgédo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

15.6. Constatando-se, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderéa ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

15.7. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

15.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.

15.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situacao.
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Prazo de pagamento

15.10. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até trinta dias, contados da
finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme secao anterior.

Forma de pagamento

15.11.0 pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

15.12. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancéria para pagamento ou recibo do cheque.

15.13.Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislacdo aplicavel.

15.13.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha,
guando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, 0sS
percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

15.14.0 contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado
a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. Liquidac&o

16. REAJUSTE

16.1. Os precgos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento a que a proposta se referir.

16.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas
referenciais adotadas pelo do setor de engenharia.

16.2. Ap6s o interregno de um ano, 0S precos iniciais poderdo ser reajustados,
mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice Nacional de Custo da Construcéo
(INCC-M), divulgado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, desde que permaneca
adequado ao valor de mercado, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas
apos a ocorréncia da anualidade.

16.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

16.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacao
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoéria de calculo referente ao
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reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

16.5. Nas aferigbes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente,
o definitivo.

16.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma n&o possa mais ser utilizado, serdq adotado, em substituicdo, o que vier a
ser determinado pela legislacao entdo em vigor.

16.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.

16.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

17. GARANTIA DA EXECUQAO
17.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execu¢do, uma vez que nao
alcanca o conceito de contratacdo de grande vulto.

18. SANCOES ADMINISTRATIVAS
18.1.Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
contratado que:

a) der causa a inexecucdao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servi¢cos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacao
sem motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a
execucdo do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h)  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de
2013.

18.2. Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as
seguintes sancoes:

)] Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato,
sempre que néo se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei
n® 14.133, de 2021);
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i)  Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as

[T LI TY « L T 1]

condutas descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem
como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiqguem a imposicao de penalidade mais grave (art.
156, 85°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

iv)  Multa:

(i) moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre

o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;

(i.a) O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza a Administracdo a promover a
extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(i) compensatéria de 3% a 20% (trés a vinte por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecucao total do objeto.

18.3.A aplicacdo das sancbes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°,
da Lei n®14.133, de 2021)

18.4.Todas as sancles previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

18.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n°
14.133, de 2021)

18.4.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢cBes cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca ser4d descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

18.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da data do
recebimento da comunicacéo enviada pela autoridade competente.

18.5. A aplicagdo das sancdes realizar-se-4& em processo administrativo que
assegure o contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades
de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.
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18.6. Na aplicacdo das sancbes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n°
14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

18.7. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021,
ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

18.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre
gue utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administracao, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacéo ou controle, de fato ou de direito, com
o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021)

18.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancgOes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021)

18.10.As sancbes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar séo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da
Lein®14.133/21.

18.11.Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes
de multa administrativa e/ou indeniza¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgéo
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com 0 mesmo 6rgao ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.
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19. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

19.1.As exigéncias de habilitagéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo
as usuais para a generalidade dos objetos, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133,
de 2021.

Habilitacado juridica

19.2. Empresario individual: inscricio no Registro Puablico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

19.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo
da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

19.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou
sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

19.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢cdo Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

19.6. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

19.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria:
inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro
Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a
matriz;

19.8. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, acompanhada da ata de elei¢cdo
da diretoria vigente, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

19.9. Coébpia da Cédula de Identidade e CPF de todos os s6cios da empresa.
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19.10.0s documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacédo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

19.11.Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

19.12.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751,
de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

19.13.Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢co
(FGTS);

19.14. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n®5.452, de 1° de maio de 1943;

19.15. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

19.15.1. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal.

19.16. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

19.16.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual e/ou
Municipal relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

Qualificacdo Econbmico-Financeira

19.17.Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);
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19.18.Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

19.18.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia
Geral (SG) superiores a 1 (um);

19.18.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deveréo
atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balanco de abertura; e

19.18.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

19.18.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no
limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil
Digital - ECD ao Sped.

19.18.5. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1
(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo capital minimo de 5% (cinco por cento)
do valor total estimado da contratacao.

19.18.6. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera
ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contébil,
apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica

19.19. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes
e das condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao;

19.19.1. A declaracdo acima poderd ser substituida por declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacao.

19.20. Declaracao de Responsabilidade Ambiental;

19.21.Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente,
neste caso, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), em plena validade.

19.21.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio
da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.

19.22.Comprovacao de aptiddo da licitante para execucdo de servico de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com 0 objeto desta
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contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagcdo de uma ou mais
certiddes ou atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente,
guando for o caso, contendo informacdes detalhadas.

19.22.1. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados
deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

19.22.1.1. servico de execucdo de pista de caminhada ou calcamento em
bloguete tipo copacabana ou de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior, com no minimo 1.170 m2.

19.22.2. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a
apresentacao e o somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

19.22.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em
nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

19.23. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao
da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia
do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que
foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

19.24. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente
registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servigco de caracteristicas semelhantes,
também abaixo indicado(s):

19.24.1. Engenheiro Civil: execucédo de pista de caminhada ou calgcamento em
bloquete tipo copacabana ou de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior, com no minimo 1.170 m2. ou

19.24.2. Arquiteto e Urbanista: execucdo de pista de caminhada ou
calcamento em bloquete tipo copacabana ou de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior, com no minimo 1.170 mz2,

19.24.3. Para fins da comprovacdo de que trata o item 19.24, devera ser
apresentado o seguinte:

19.24.3.1. Declaracgéo indicando o profissional que serd o Responséavel Técnico
pela obra, firmada juntamente com o mesmo, autorizando a apresentacdo de seu nome
na presente licitacdo e que declare estar disponivel para participar como RT, da execucao
da obra.
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19.24.3.2. Comprovacao de vinculo empregaticio ou contratual com profissional
de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente (CREA ou
CAU), detentor de atestado de responsabilidade técnica para execucdo de servico de
caracteristicas indicadas nos subitens 19.24.1 ou 19.24.2.

19.24.3.2.1.  Os responsdaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo estar vinculados ao licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sécio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de
compromisso de vinculagdo futura com anuéncia do mesmo, caso o licitante se sagre
vencedor do certame.

19.24.3.2.2.  Fica dispensada a apresentacdo da comprovacao supracitada, no
caso de o profissional técnico indicado ja estar vinculado a empresa através de indicacéo
no registro de pessoa juridica no CREA ou CAU da empresa.

19.24.3.3. Apresentagdo de uma ou mais Anotacdes/Registros de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Certiddo de Acervo Técnico (CAT), junto ao CREA ou
CAU, referentes ao Responséavel Técnico indicado, onde conste a execucao de servico de
caracteristicas indicadas nos subitens 19.24.1 ou 19.24.2.

19.24.3.4. Certiddo de Registro ou Inscricdo do Responsavel Técnico indicado
no item 19.24, na Entidade Profissional competente (CREA ou CAU) na regido de
atuacao.

19.25. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra
ou servico objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

20. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

20.1. O custo estimado da contratacdo € de R$ 500.546,20 (Quinhentos mil, quinhentos
e quarenta e seis reais e vinte centavos).

21. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

21.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de
recursos especificos consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na
dotacao abaixo discriminada:
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4.4.90.51.00.2.13.13.27.812.0015.1.0154 - CONSTRUCAO DE AREAS PARA PRATICA
DE ESPORTES

Elaborado pelo Setor de Engenharia com colaboracéo do Setor de Licitacdo do Municipio
de Silveirania.

Aprovo o presente Projeto Basico,

Silveirania/MG, 07 de maio de 2026.

JULIO CESAR GOMES GROSSI
Prefeito Municipal

JORGE CELIO FRAGA GODINHO
Engenheiro Civil CREA-RJ 2014140455/D

BRENO ARANTES LAMAS MOTA GOULART
Secretario Municipal de Desporto e Lazer
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