MUNICIPIO DE ARACITABA
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 01/2026

OBJETO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE 20 UNIDADES
HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (FNHIS) NO MUNIC{PIO DE
ARACITABA

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO: R$ 3.094.835,36 (trés milhdes, noventa e quatro mil,

oitocento e trinta e cinco reais, trinta e seis centavos)
DATA DA SESSAO PUBLICA: 28/04/2026 - 10:00 horas

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL - EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

Regime de Execucgio: Contratagao Integrada
MODO DE DISPUTA: ABERTO
EXCLUSIVIDADE ME/EPP: NAO

REGIONALIDADE: NAO

NOS TERMOS DA LEI N° 14.133/2021 E DEMAIS LEGISLAGOES APLICAVEIS




EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 01/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06/2026

TIPO DE AVALIACAO: MENOR PRECO GLOBAL
MODO DE DISPUTA: ABERTO

1. PREAMBULO

1.1. 0 MUNICIPIO DE ARACITABA, Pessoa Juridica de Direito Pudblico Interno, inscrito no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ/MF) sob o n 17.747.940/0001-41, torna publico
para conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n? 14.133 de 01 de abril de 2021 e Lei
Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, com alteragdes posteriores, realizara licitagcdo
na modalidade CONCORRENCIA, forma ELETRONICA, tipo avaliacio MENOR PRECO, empreitada
integrada, objetivando a proposta mais vantajosa para a CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA
CONSTRUCAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS EM AREA URBANA COM RECURSOS DO
FUNDO NACIONAL DE HABITAGCAO DE INTERESSE SOCIAL (FNHIS) NO MUNICIPIO DE
ARACITABA.

1.2. O recebimento das propostas sera até as 09HORAS DO DIA 28/04/2026.
1.3. A sessdo de disputa dos precos tera inicio as 10 HORAS DO DIA 28/04/2026.

1.4. O local para realizagdo dos atos relativos a esta licitacdo sera o Portal de Compras Publicas

(www.portaldecompraspublicas.com.br) “acesso identificado no link - processos”.

1.5. Para todas as referéncias de tempo sera observado o horario de Brasilia-DF.
1.5.1. Olicitante interessado devera observar as datas e horarios limites previstos nos itens
1.2 1.3 e 1.4 deste Edital.
1.6. Se no dia supracitado ndo houver expediente, ocorrer feriado ou fatos que impecam a
realizacdo da sessdo publica, a mesma ocorrerd no primeiro dia ttil subsequente em que houver
expediente no Municipio de ARACITABA, no mesmo local e horarios, ou em outro a ser definido
pelo pregoeiro e devidamente informado aos interessados.
1.7. A Concorréncia Eletronica sera realizada em sessdo publica, por meio da internet, mediante
condic¢des de seguranga - criptografia e autenticacdo - em todas as suas fases através do Sistema
de Concorréncia Eletronica (licitagdes) do Portal de Compras Publicas. A utilizacdo do sistema de
Concorréncia Eletronicado Portal de Compras Publicas esta consubstanciada no § 22 do Artigo 172

da Lein? 14.133, de 01 de abril de 2021.



2.DO OBJETO
2.1. A presente licitagdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO
DE UNIDADES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (FNHIS) NO MUNICIPIO DE ARACITABA,

conforme especificacoes e condi¢des estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.2. A execucdo da obra devera atender rigorosamente a quantidade e exigéncias técnicas

constantes na Pasta Técnica.

3. DOTACAO ORCAMENTARIA
3.1. As despesas decorrentes da presente aquisicdo correrdo por conta da (s) dotagdo (0es)
orcamentaria (s):

a) 2.4.5.16.482.004.2.0031-44.90.51

4. FUNDAMENTACAO LEGAL

4.1. O Edital da presente licitacdo publica reger-se-4, principalmente, pelos comandos legais

seguintes:
a) Lei Federal N° 14.133 de 01 de abril de 2021;
b) Lei Complementar N° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alteragdes;

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. A participacao na Concorréncia Eletronica se dara por meio da digitacao da senha pessoal e
intransferivel do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e
subsequente encaminhamento da proposta de pregos, exclusivamente por meio do sistema
eletronico, observada data e horario limite estabelecidos.

5.2. Cabera ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessao publica
da Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexdao do seu
representante.

5.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do Municipio de ARACITABA por eventuais danos decorrentes de uso indevido das

credenciais de acessou, ainda que por terceiros.



5.4. Poderao participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto desta licitacdo.
5.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n? 11.488/2007, para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123/2006 e
no artigo 42 da Lei n? 14.133/2021.
5.6. E vedada a participacio de:
5.6.1. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados.
5.6.1.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdémico.
5.6.2. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdao do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacao versar sobre obra,
servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios.
5.6.3. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de san¢ao que lhe foi imposta.
5.6.4. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do edital de licitagdo.
5.6.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si.
5.6.6. Consorcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicdo;
5.6.7. Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Municipio de ARACITABA;
5.6.8. Empresas com faléncia decretadas ou concordatarias;
5.6.9. Empresas estrangeiras que ndo funcionem no pafs;
5.6.10. Empresas das quais participe, seja a que titulo for, servidor publico municipal ou
ocupante de cargo de confian¢a no Municipio de ARACITABA/MG;
5.6.11. Que nao atendam as condi¢des deste Edital e seus anexos;
5.6.12. Que se enquadrem nas vedacdes abaixo, previstas nos artigos 92 e 14 da Lei n?

14.133/2021:



5.6.12.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cénjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau (Sumula Vinculante/STF N° 13, art. 5°, inciso V, da Lei
N° 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2°, inciso III, do Decreto N° 7.203, de 04 de
junho de 2010).
5.6.12.2. E proibida a participagdo de empresa que ja esteja contratada para servicos
de assisténcia a fiscalizacao e gerenciamento de obras do Municipio, se o objeto da
presente licitacdo estiver entre os contratos a serem fiscalizados ou gerenciados
5.7. Como requisito para a participacao na licitacdo, a licitante deverd manifestar, através de
declaragdes, que cumpre os requisitos de habilitacdo e que sua proposta estd em conformidade
com as exigéncias previstas neste Edital e que a empresa esta enquadrada no regime de
microempresa (ME) e/ou empresa de pequeno porte (EPP).

5.8. Ressalta-se que o ndo cumprimento desta etapa acarretara a desclassificacdo da licitante.

6. ELEMENTOS INSTRUTORES
6.1. 0 caderno de Instrucdes para esta licitagdo esta disponivel aos interessados no Departamento
de Licitagdes do Municipio de ARACITABA, sito a Praga Bardo de Montes Claros, 16, Bairro centro, nesta
cidade de Aracitaba - MG, CEP 36.255-000, no horario de expediente, das 09h as 12h e das 13h30 as
17h30.
6.2. Os interessados no certame também poderdo ter acesso ao Edital através do Portal de
Transparéncia localizado no site do Municipio de Aracitaba/MG, ou seja,

www.aracitaba.mg.gov.br, ou www.portaldecompraspublicas.com.br.

7.DO0 CREDENCIAMENTO
7.1. O licitante devera estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas a
Portal de Compras Publicas, até no minimo uma hora antes do horario fixado no edital para o
recebimento das propostas.
7.2. Para poder participar do certame e usufruir dos beneficios previstos na Lei Complementar n2
123/2006, as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual
(quando for o caso permitido pra MEI), deverao identificar o seu enquadramento, informando em
campo proéprio do cadastramento da proposta inicial de preco a ser digitada no sistema.
7.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além de apresentar declaracido de
enquadramento e certiddo simplificada emitida pela Junta Comercial para fins de
habilitacdo, devera quando do cadastramento da proposta inicial de prego a ser digitada no
sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme
o seu regime de tributacdo para fazer valer o direito aos beneficios estatuidos pela Lei

Complementar n? 123/2006.



8. FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, apds encerrada a etapa

de lances, mediante convocacdo da Pregoeira, deverao apresentar proposta ajustada

juntamente com os documentos de habilitacdo com a descri¢do do objeto ofertado e o preco.
8.1.1. Juntamente com a proposta reajustada, a empresa vencedora devera apresentar
PLANILHA ORCAMENTARIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NA PASTA TECNICA, de
acordo com os valores finais deste procedimento licitatério.

8.2. 0 envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos neste Edital,

ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

8.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacao de

habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do

Artigo 43, pardgrafo 1° da LC N° 123/2006.

8.4. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica da Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios, diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

8.5. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema;

8.6. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apods a realizacdo dos procedimentos de negociacdo e
julgamento da proposta.

8.7. Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliacao do Agente de Contratagdo e para acesso publico

apoés o encerramento do envio de lances.

9. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
9.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:
a) Valor unitario e total para cada item ou lote de itens, em moeda corrente nacional;
9.1.1. Caso a marca possa identificar a proposta, este campo pode ser preenchido com
informacdes tais como: “a definir” ou “ndo se aplica”, para que a proponente nao seja
desclassificada.
9.2. Para aquisicdo/contratacdo de obras ou servicos de engenharia, a Proposta de Pregos
anexada com os demais documentos exigidos no edital devera conter:
a) Preco global em valor numérico e por extenso;

b) Prazo de validade da Proposta (minimo de 60 dias);



c) Planilha Or¢amentdria (com BDI) e Cronograma fisico financeiro

d) Planilha de Composi¢do Unitdaria.

9.2.1. TODAS AS PLANILHAS QUE COMPOEM A PROPOSTA DE PRECOS DEVERAO
ESTAR ASSINADAS PELO ENGENHEIRO DA EMPRESA CONTENDO: NOME
COMPLETO DO ENGENHEIRO/QUALIFICACAO.

9.3. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
9.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou

indiretamente no fornecimento dos bens.

9.5. Nos precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

9.6. 0 prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

9.7. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas.

9.8. 0 descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalizacdo dos 6rgdos de controle interno e externo e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: (i) assinatura de prazo para a adog¢do das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢cdo
Federal; ou (ii) condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por

sobrepreco na execucao do contrato.

10. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
10.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletronico,
na data, horario e local indicados neste Edital.

10.2. O agente de contratacdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que:
a) Contiverem vicios insanaveis;
b) Nao obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;
c) Apresentarem pre¢os inexequiveis ou permanecerem acima do or¢amento
estimado para a contratagdo;
d) Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

e) Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde



que insanavel.

10.3. A Administracdo Municipal podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.
10.4. Também sera desclassificada a proposta que possa ser identificada.

10.4.1. Qualquer forma de identificacdo da proponente, tais como: marcas, cabecalhos e

rodapés, CNP], timbre, logotipos, entre outros, sera motivo de desclassificacdo da proposta.
10.5. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

10.5.1. A nao desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em

sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

10.6. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

10.7. O sistema disponibilizara campo proéprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e 0s
licitantes.

10.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

10.9. O lance devera ser ofertado pelo valor GLOBAL.

10.10. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas no edital.

10.11. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

10.12. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser livre, cabendo aos licitantes a responsabilidade da sua oferta apresentada.
10.13. Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia o modo de disputa “aberto”, em que
os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.

10.14. Fica previsto o intervalo minimo de diferenca de valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais) entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo
ao lance que cobrir a melhor oferta, podendo ser alterado pelo agente de contratagdo ou comissao
de contratacdo.

10.15. A etapa de lances da sessdo publica tera duracao de 02 (dois) minutos.

10.16. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

10.17. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor de menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

10.18. O critério de julgamento adotado sera o de MENOR PRECO GLOBAL conforme definido



neste Edital e seus anexos.
10.. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta inicial.
10.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o agente de contrata¢do devera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condi¢des diferentes das
previstas neste edital.

10.25.1. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.

10.25.2. O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado, que no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao dltimo lance ofertado apds a negociacao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste edital e ja apresentados.
10.26. Apbs a negociacdo do prego, o pregoeiro iniciard a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.
10.27. Entende-se por empate, nos termos da LC 123/06, aquelas situacdes em que as propostas
ou lances apresentados pelas ME e EPP sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a

proposta ou lance melhor classificado durante a etapa de lances.

10.28. NA OCORRENCIA DE EMPATE, PROCEDER-SE-A DA SEGUINTE FORMA:
10.28.1. A ME ou EPP melhor classificada no intervalo percentual de até 10% (dez por
cento), definido nos termos deste subitem, sera convocada automaticamente pelo sistema
eletronico para, desejando, apresentar nova proposta de preco inferior aquela classificada
com o menor pre¢o ou lance, no prazo maximo de 05 (cinco) minutos ap6s o encerramento
dos lances, sob pena de preclusio. E de responsabilidade da licitante a sua conexdo com o
sistema eletrénico durante o prazo acima referido para o exercicio do direito sob comento.
Apresentada a proposta nas condi¢cdes acima referidas, serd analisada sua documentacao de
habilitagao;
10.28.2. Nao sendo declarada vencedora a ME ou EPP, na forma da alinea anterior, serao
convocadas automaticamente pelo sistema eletrénico as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipétese do subitem “10.27.” , na ordem classificatéria, com vistas ao exer-
cicio do mesmo direito;
10.28.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados por ME ou EPP que se encon-
trem no intervalo estabelecido no subitem “10.27.”, sera realizado sorteio eletrénico entre
as mesmas, pelo proprio sistema, definindo e convocando automaticamente a vencedora
para, caso queira, encaminhar uma melhor proposta.
10.28.4. Na hipétese da ndo contratacao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,

o objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame,



apds a negociacdo do preco ofertado para que seja obtido prego melhor.

10.28.5. Ap6s o encerramento da etapa de lances, o Agente de Contratacao podera encami-
nhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta diretamente a licitante que tenha apresen-
tado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, ndo se admitindo negociar condi¢des diferentes daquelas previstas neste Edi-
tal;

10.28.6. Também nas hipéteses em que o Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta e
passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido pre¢o melhor.
10.28.7. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

10.28.8. E vedada a desisténcia dos lances ja ofertados sujeitando-se o proponente as san-

¢Oes previstas nas leis pertinentes.

11. DA ANALISE E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
11.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo e ou comissdo de contratagio
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em
Seus anexos.
11.2. Na verificacao da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos
do instrumento convocatoério, sera desclassificada aquela que:
11.3. Contenha vicios insanaveis;
11.4. Ndo obedeca as especificagdes técnicas pormenorizadas no instrumento convocatério;
11.5. Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do or¢amento estimado
para a contratagio;
11.6. Ndo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao Publica;
11.7. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatorio, desde que insanavel.
11.8. O Agente de Contratagdo ou comissdo de contratagdo poderd realizar diligéncias para
aferir a exequibilidade da proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja
demonstrada.
11.9. No caso de obras e servigos de engenharia, SERAO CONSIDERADAS INEXEQUiVEIS AS
PROPOSTAS CUJOS VALORES FOREM INFERIORES A 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO) DO
VALOR ORCADO PELA ADMINISTRACAO, conforme disposto no Artigo 59, paragrafo 4° da Lei
14.133/2021.
11.10. Nas contratagdes de obras e servicos de engenharia, serd exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela

Administracdo, equivalente a diferenca entre este dltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das



demais garantias exigiveis, conforme disposto no art. 59 §52 da Lei 14.133/2021.
11.11. A Administrac¢do conferira ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da

sua proposta, considerados o preco global, os quantitativos e os precos unitarios relevantes.

11.12. Na hip6tese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é compativel
com a execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de
produtividade adotados nas composi¢cdes do valor global.

11.13. A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerard materiais e instalacées a serem
fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracio, desde que a renudncia esteja expressa na proposta.

11.14. Qualquer interessado poderd requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita;

11.15. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente poderd ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

11.16. O Agente de Contratacdo ou comissdo de contratagdo poderd convocar o licitante para
enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no
prazo de 2 (duas) horas, sob pena de nao aceitagdo da proposta.

11.17. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratacdo ou comissdo de
contratacdo por solicitacdo escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita.

11.18. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacdo ou comissao
de contratacdo examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificacdo.

11.19. Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo ou comissdo de contratagdo suspendera a
sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

11.20. Ap6s o julgamento das propostas, o licitante arrematante sera convocado para reelaborar
e apresentar ao Agente de Contratacao ou comissao de contratacdo, por meio eletronico pela aba
“documentos complementares”, a PROPOSTA DE PRECOS adequada ao seu ultimo lance, no
prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, juntamente com as planilhas indicando os
quantitativos e custos unitarios, o Cronograma Fisico-Financeiro e Critérios de
Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), no que couber. Planilha esta fornecida pelo municipio a qual faz parte
da pasta técnica integrante do edital, disponibilizada no Portal Transparéncia do

Municipio.



12. DA HABILITACAO
12.1. Como condi¢ao prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificara o eventual descumprimento das
condi¢des de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participagdo
no certame ou futura contrata¢do, mediante Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal
de Contas da Uniao (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) e no Cadastro de Impedidos de Licitar
do Tribunal de Contas do Estado do Minas Gerais
(TCE/MQG).
12.1.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sOcio majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n? 8.429/1992, que prevé, dentre as
sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja sdcio majoritario.
12.1.1.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
ocorréncias impeditivas indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no relatdrio de ocorréncias impeditivas indiretas.
12.1.1.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.
12.1.1.3. O licitante serd convocado para manifestacio previamente a sua
desclassificagao.
12.1.2. Constatada a existéncia de sanc¢do, o pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por
falta de condic¢oes de participacao.
12.1.3. No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n? 123 /2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacao da proposta subsequente.
12.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares,
necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste edital e ja apresentados, o licitante sera
convocado a encaminha-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena
de inabilitacao.
12.3. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNP] diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
12.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for filiar, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da

matriz.



12.4.1. Serdo aceitos registros de CNP] de licitante matriz e filial com diferencas de niimeros
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribuicdes.
12.5. Ressalvado o beneficio concedido nos termos do artigo 43, §12, da Lei Complementar n?
123/2006, os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste edital, a documentacao relacionada

nos itens a seguir, para fins de habilitacao.

12.6. A Habilitacdo Juridica sera demonstrada pela apresentacio dos seguintes

documentos:
12.6.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
12.6.2. Os documentos de habilitacao juridica deverdo ser acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacdo respectiva.
12.6.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatério de seus administradores.
12.6.4. Inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agéncia.
12.6.5. No caso de sociedade simples: inscricdo de ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores.
12.6.6. No caso de cooperativa: ata de fundacao e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o
artigo 107 da Lei n® 5.764/1971.
12.6.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto

de autorizagao.

12.7. A Regularidade Fiscal e Trabalhista sera demonstrada pela apresentaciao dos
documentos abaixo:
12.7.1. Inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ);
12.7.2. Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS,
emitido pela Caixa Econdémica Federal, demonstrando situacao regular no cumprimento dos

encargos sociais instituidos por Lei;



12.7.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante a apresentagdo de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos
tributérios relativos as contribui¢cdes sociais previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do paragrafo
Unico do artigo 11 da Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991, as contribuicdes instituidas a
titulo de substituicdo, e as contribui¢des devidas, por lei, a terceiros;

12.7.4. Prova de Regularidade de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei 12.440/2011;
12.7.5. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede da
licitante;

12.7.6. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede da

licitante.

12.8. A Qualificacdo Econémico-Financeira exigira a apresentac¢ao do seguinte documento:
12.8.1. Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo Distribuidor da sede
da pessoa juridica, com data ndo superior a 60 (sessenta) dias da data limite para

recebimento das propostas, se outro prazo nao constar no documento.

12.9. A documentagio relativa a QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL E TECNICO-
OPERACIONAL exigira a apresentacdo dos seguintes documentos, nos termos do Artigo 67
daLei N°14.133/2021:
12.9.1. Certificado de Registro da licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia, Conselho de Arquitetura e Urbanismo ou equivalente, dentro de seu
prazo de validade e com jurisdicdo na sua sede. As proponentes que forem sediadas em ou-
tra jurisdicdo e, consequentemente, inscritos no CREA/CAU de origem, deverdo apresentar,
obrigatoriamente, visto junto ao CREA/CAU do Estado do Minas Gerais, por forca do
disposto na Lei N° 5.194 de 24 de dezembro de 1.966, em consonancia com a Resolu¢ao N°
413 de 27 de junho de 1997, do CONFEA.
12.9.2. Comprovacao de possuir em nome da proponente, Atestado ou Declaracao,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, de execucido de no mi-
nimo uma obra de semelhante complexidade tecnoldgica e operacional, em quantita-

tivos iguais ou superiores, conforme definido a seguir:

DESCRICAO DOS SERVICOS
EXECUCAO DE, NO MINIMO, 5 UNIDADES
HABITACIONAIS




12.9.2.1. Todos os atestados de capacidade técnica deveriao estar
acompanhados da respectiva Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), emitidos pelo CREA ou CAU,
comprovando que as obras executadas foram acompanhadas por profissional
habilitado, em conformidade com a legislacdo que rege o exercicio da engenharia e
arquitetura. A auséncia da ART ou do RRT ensejara a desconsideracao do atestado
para fins de habilitac3o.
12.9.2.2. Entende-se como obra semelhante a que apresenta complexidade
tecnoldgica e operacional aos servicos previstos no objeto deste Edital, ou seja,
execucdo de edificacdo em alvenaria;
12.9.3. Indicagédo do responsavel técnico pelos servicos, através de declaracido assinada
pela licitante.
12.9.4. Comprovante de vinculo entre a empresa licitante e o responsavel Técnico in-
dicado, mediante cdpia do registro em carteira de trabalho ou c6pia da ficha de registro de
empregados da empresa ou Contrato de Trabalho. Caso o responsavel Técnico pelos servi-
¢os, seja dirigente ou sécio da empresa licitante, tal comprovagdo devera ser feita através
da copia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou cépia do contrato social;
12.9.5. Certificado de Registro de Pessoa Fisica, do responsavel técnico indicado pela
licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Conselho de Arquitetura e
Urbanismo ou outro equivalente, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢do na sua
sede;
12.9.6. Certificado de Acervo Técnico Profissional - CAT do responsavel técnico indi-
cado, emitido pelo CREA/CAU, referente a execucdo de atividade pertinente e compativel,
de semelhante complexidade tecnoldgica operacional, com o objeto desta licitacdo, com-

provacao de Execucio de no minimo 12 (doze) unidades habitacionais.

12.10. QUANTO A QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
12.10.1. Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstra¢cdes contabeis dos
ultimos dois exercicios sociais.
12.10.2. A comprovaca™o da situaca’o financeira da empresa, conforme Declaraca™o de
Capacidade Operacional Financeira (ANEXO X), sera’ avaliada pelos I'ndices de Liquidez

Corrente (ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solve‘hcia Geral (iSG):

(ILG) (ILC) (ISG)

(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)

1 1 1




12.10.2.1. Os i'ndices acima determinados sa”o resultantes da aplicaca™o das seguintes

fo’rmulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):
__Ativo Circulante
ILC= Passivo Circulante

Indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo

ILG =

Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

sendo:

AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente

RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

12.10.3. Os indices deverao ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

12.10.4. A critério da Administragdo, podera ser exigida declaragdo, assinada por profissional
habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econdémicos
previstos no Edital.

12.10.5. As empresas licitantes deverao comprovar patrimoénio liquido nao inferior a 10%
(dez por cento) do valor estimado da contratacao.

12.10.6. A Declaracdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrara a relacio dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade
economico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

12.10.7. Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracoes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

12.10.7.1. O balango patrimonial anual com as demonstragdes contdbeis, devidamente

assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o



representante legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de
encerramento do Livro Diario, devidamente registrados e assinados.

12.10.7.2. O balango das sociedades an6nimas ou por acdes devera ser apresentado em
publicacdo no Diario Oficial. Devendo ser assinado por profissional da contabilidade
registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

12.10.7.3.Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente
ano, somente serao aceitos os balancos dos dois anos imediatamente anteriores.
12.10.7.4. Caso a empresa tenha sido constituida a menos de 2 (dois) anos, os documentos
relativos a qualificacdo econémico-financeira limitar-se-ao ao ultimo exercicio financeiro.
12.10.7.5.Em caso de empresa que ainda nao possua balango patrimonial e demonstracdes
contdbeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentacdo de cépia do Balango de
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cépia do Livro Didrio contendo o
Balanco de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente

registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

12.11. DEVERA AINDA, APRESENTAR AS SEGUINTES DECLARACOES:
12.10.1. ANEXO I - Declaracdo de Responsabilidade Técnica.
12.10.2. ANEXO II - Modelo De Declaracdo Tratamento Diferenciado Lei 123/2006.
12.10.3. ANEXO III - Modelo de Declaracdo Conjunta.

12.10. DA COMPROVAGAO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE PREFERENCIA DAS
MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)
12.10.1. As Microempresas, Empresa de Pequeno Porte deverao apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacio de sua regularidade fiscal e trabalhista,
mesmo que apresente alguma restricao.
12.10.2. Serd assegurado, como critério de desempate, a preferéncia de contrata¢do para as
ME ou EPP.
12.10.3. Considerar-se-a empate quando as propostas apresentadas por microempresa,
empresas de pequeno porte ou empresa individual de responsabilidade limitada sejam
iguais ou até 10% (dez por cento) inferiores a proposta de maior preco classificada, desde
que esta nao tenha sido apresentada por outra ME ou EPP.
12.10.4. Ocorrendo o empate acima descrito, a ME ou EPP melhor classificada podera
apresentar nova proposta de preco inferior a menor proposta classificada, na préopria sessao
se presente o representante com poder para ofertar nova proposta ou no prazo de 24 horas
se ndo estiver presente. Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior sera

considerada vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor.



12.10.5. No caso de ME ou EPP ser declarada vencedora do certame e havendo alguma
restricdo na comprovacao de sua regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-a concedido prazo
de 05 (cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo a critério do licitador, para a
regularizacdo da restricdo e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeitos de negativa.

12.10.6. Apo6s a entrega das certiddes e analise quanto a regularidade fiscal e trabalhista da
proponente, a Comissdo de contratacdo decidira quanto a habilitacdo final da mesma, que
sera comunicada as proponentes por meio dos meios usuais de comunicacio (edital, e-mail
e publicacdo na imprensa oficial).

12.10.7. Caso a proponente vencedora ndo apresente os documentos exigidos neste item,
ou ndo ocorrendo a contratacdo ou a apresentacdo de nova proposta de precos pela ME ou
EPP melhor classificada, serdo convocadas as ME, EPP remanescentes que se enquadrem
nesta hipotese, segundo a ordem de classificacao.

12.10.8. Na hipodtese de ndo contratagcdo de ME ou EPP, nos termos dos itens anteriores, o
objeto sera adjudicado em favor da proposta de menor prego originalmente vencedora do
certame.

12.10.9. Havendo a necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
pregoeiro suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

12.10.10. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste edital.

12.10.11. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no edital, o

licitante sera declarado vencedor.

13. DA MANIFESTACAO DOS RECURSOS DO PROCESSO
13.1. Apés declarar o vencedor, sera concedido o prazo de 15 (quinze) minutos para que qualquer
licitante manifeste a inten¢ao de recorrer, de forma motivada, isto ¢, indicando contra qual decisdo
pretende recorrer e por quais motivos, em campo préoprio do sistema.
13.2. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
13.3. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, na Divisdo de
Licitagdes e Contratos e no Portal Transparéncia, da Prefeitura Municipal de Aracitaba, sito a Praga

Barido de Montes Claros, 16, centro, nesta cidade de Aracitaba - MG, CEP 36.255-000.



13.4. Nao serdo conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por re-
presentante nao habilitado legalmente ou nao identificado no processo para responder pelo pro-
ponente. Os documentos comprobatérios do representante legal (que comprovam os poderes le-
gais) deverao ser enviados juntamente com o recurso.

13.5. Ao final da sessdo, divulgada a decisao do Agente de Contratacdo ou Comissao de Contrata-
¢do, em face do ato de julgamento das propostas ou ato de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante,
se dela discordar, cabera recurso, em conformidade com o que dispde o Artigo 165, inciso I da Lei
N°14.133/2021, devendo a licitante manifestar motivadamente em campo proéprio do sistema
da BLL sua intengdo de recorrer, explicitando sucintamente suas razdes.

13.6. Havendo quem se manifeste, cabera ao Agente de Contratacdo ou Comissdo de Contratagao,
verificar a tempestividade e a existéncia de motivacdo da intencdo de recorrer, para decidir se
admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.

13.7. A falta de manifestacdo imediata e motivada da licitante importara na decadéncia do direito
de recurso e adjudicacdo do objeto pelo Agente de Contratacdo a vencedora.

13.8. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entio, o PRAZO DE 03
(TRES) DIAS PARA APRESENTAR AS RAZOES, pelo sistema eletrénico, ficando os demais lici-
tantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazées também pelo sis-
tema eletrénico, em outros 03 (TRES) DIAS, que comecario a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

13.9. 0 acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de apro-
veitamento.

13.10. Caso o Agente de Contratacdo ou a Comissao de Licitacdo nao reconsidere o ato ou a
decisdo no prazo de 3 (trés) dias tuteis, encaminhara o recurso com a sua motivacido a autoridade
superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo maximo de 10 (dez) dias tuteis, contado do
recebimento dos autos, conforme disposto no Artigo 165, paragrafo 2° da Lei N° 14.133/2021.
13.11. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

13.12. O acolhimento de recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

13.13. Na contagem dos prazos excluir-se-a o dia de inicio e incluir-se-a o do vencimento.

13.14. Os prazos previstos iniciam e expiram exclusivamente em dia de expediente no ambito do

Municipio de Aracitaba.



14. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
14.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no praz de 02
(duas) horas, a contar da solicitacdo do pregoeiro no sistema eletronico e devera ser redigida em
lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.
14.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragdo no
decorrer da execuc¢do do contrato e aplicacdo de eventual sancido a Contratada, se for o caso.
14.2.1. Todas as especificagcdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo
tipo, fabricante e procedéncia, vinculam a Contratada.
14.3. Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em
algarismos (limitada a 2 (duas) casas decimais ap0s a virgula) e o valor global em algarismos e
por extenso (Artigo 12° da Lei N° 14.133/2021).
14.3.1. Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e preco global, prevalecerdo os
primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerdo estes ultimos.
14.4. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste edital, sem
conter alternativas de preco ou de qualquer outra condigao que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassificacdo.
14.5. A proposta devera obedecer aos termos deste edital e seus anexos, ndo sendo considerada
aquela que ndo corresponda as especificacdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta
de outro licitante.
14.6. As propostas que contenham a descricdio do objeto, o valor e os documentos

complementares estardo disponiveis na internet, ap6s a homologacao.

15. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
15.1. A sessdo publica podera ser reaberta:
15.1.1. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a
realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdo publica,
situacdo em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
15.1.2. Quando houver erro na aceitacao do melhor preco classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou nao
comprovar a regularizacao fiscal e trabalhista, nos termos do Artigo 43, paragrafo 1°, da Lei
Complementar N° 123/2006. Nessas hipdteses, serdo adotados os procedimentos

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.



15.2. Todos os licitantes remanescentes deverdao ser convocados para acompanhar a sessio
reaberta.
15.2.1. A convocacido se dara por meio do sistema eletronico “chat”, e-mail, de acordo com

a fase do procedimento licitatorio.

16. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
16.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento o Agente de Contratagdo ou
a Comissao de Contratacao farad a adjudicacdo do objeto do presente certame a Licitante vence-
dora.
16.2. Ahomologacao da licitacdo é de responsabilidade da autoridade competente e sé podera ser
realizada depois da adjudicacdo do objeto ao proponente vencedor pelo Agente de Contratacao ou
Comissao de Licita¢do, ou, quando houver recurso, pela propria autoridade competente.
16.3. Sera facultado a Prefeitura Municipal de ARACITABA, quando o convocado nio assinar o
termo de contrato ou ndo aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢oes
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo
do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.
16.4. Na hipdtese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem acima,
a Prefeitura Municipal de ARACITABA podera convocar os Licitantes remanescentes, observados
o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital:
[ - Convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificacao,
com vistas a obtencdo de pregco melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario;
II - Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociacao de

melhor condicao.

17. DA CONTRATACAO
17.1. Homologada a licitagdo pela autoridade competente, a Administragdo convocara o licitante
vencedor para assinar o Termo de Contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decair o direito a contratagido, sem prejuizo das san¢ées
previstas na Lei N° 14.133/2021.
17.1.1. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que
o motivo apresentado seja aceito pela Administracdo Municipal.
17.2. Sera facultado a Administra¢do, quando o convocado ndo assinar o Termo de Contrato ou

ndo aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas,



convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebragdo do contrato
nas condig¢des propostas pelo licitante vencedor.
17.2.1. Na hipo6tese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do Item
“17.2.”,a Administracao, observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos
do edital, podera:
a) Convocar os licitantes remanescentes para negociacao, na ordem de classificacao,
com vistas a obtencao de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;
b) Adjudicar e celebrar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociacdo de
melhor condigao.
17.3. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital, sem convocacdo para a
contratacao, ficarao os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
17.4. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou em retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracio caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente
estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade licitante.
17.4.1. A regra estabelecida no Item “17.4.” ndo se aplicara aos licitantes remanescentes
convocados.
17.5. A execucdo do Contrato, bem como os casos nela omissos, regular-se-do pelas clausulas
contratuais e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se lhes, supletivamente, os principios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢cdes de direito privado, na forma do TITULO III - DOS
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - da Lei Federal 14.133/2021.
17.6. Se, durante a vigéncia do Contrato, houver inexecugdo contratual por parte do vencedor da
licitacdo por qualquer motivo, dando ensejo ao cancelamento do Contrato, a Administracdo
podera convocar os demais fornecedores, na ordem de classificagdo, para assinar Contrato.
17.7. A contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas no Artigo 137,
incisos I ao IX da Lei N° 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracao previstos no

mesmo diploma legal.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
18.1. O licitante vencedor devera executar a obra, objeto desta licitacio nos termos do
Cronograma Fisico-Financeiro.
18.2. O objeto do contrato sera recebido provisoriamente, de forma sumaria, pelo responsavel
por seu acompanhamento e fiscalizacao, com verificagcdo posterior da conformidade da obra com

as exigéncias contratuais;



18.1.1. Independentemente da aceitacdo, a adjudicatiria garantird a qualidade dos
materiais obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo
com o apresentado na proposta.
18.1.2. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.
18.1.3. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
18.3. O objeto do contrato estard sujeito a verificagio pela unidade requisitante da
compatibilidade com as especificacdes deste Edital e de seus Anexos, no que se refere a quantidade

e qualidade.

19. PAGAMENTO
19.1. O pagamento sera efetuado em moeda brasileira corrente, em até 30 (trinta) dias, apds a
apresentacdo correta da fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, desde que
atendidas as condicdes para liberacao das parcelas.
19.2. A fiscalizacdo procedera mensalmente, a contar da formalizagdo do contrato de empreitada,
a medicdo mensal baseada nos servicos executados, elaborara o boletim de medicao, verificara o
andamento fisico dos servigos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro,
para que se permita a elaboracdo do processo de faturamento.
19.3. O faturamento de cada parcela mensal devera ser apresentado, conforme segue, de modo a
padronizar condicdes e forma de apresentagio:

a) Nota Fiscal com discrimina¢do resumida dos servigos executados, especificando
em separados cada obra, periodo de execucdo da etapa, nimero da licitacdo e
termo de contrato de empreitada, observacdo referente a retencao do INSS e
outros dados que julgar convenientes, na apresente rasura e/ou entrelinhas e
esteja certificada pelo licitador.

b) Fatura com discriminagdo resumida dos servicos executados, especificando em
separados cada obra, periodo de execugao da etapa, nimero da licitacdo e do termo
de contrato de empreitada e outros dados que julgar convenientes, na apresente
rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo licitador.

c) Copia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS
do ultimo recolhimento devido, devidamente quitada e autenticada em cartorio,
de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS,

exclusivo para cada obra.



19.4. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de 01 (um) ano, contado da data do orcamento
estimado.
19.4.1. Apés o interregno de 01 (um) ano da data do orcamento estimado e mediante
solicitacao da Contratada, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacao, pelo
Contratante, do indice INCC do periodo, e em sua falta, aplicar-se-a o indice fixado pelo
Governo Federal, no periodo do reajuste, legalmente permitido a época, exclusivamente
para as obrigacoes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, nos termos do

paragrafo 7°, do Artigo 25 da Lei N° 14.133/2021.

20. DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

20.1. A garantia de execuc¢io sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
inclui’do, no que couber, o reajustamento de pregos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos Artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.
20.2. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada,
sob pena de decair o direito de contratacao, apresentar comprovacdo da formalizacdo da garantia
de execugdo e da garantia adicional, se houver.
20.3. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitagdo e anterior a assinatura
do contrato.
20.4. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fian¢a Banca'ria, na™o
podera’ ser prestada de forma proporcional ao peri“odo contratual, devendo sua validade coincidir
com o prazo de vigencia do contrato. Caso ocorra prorrogaca’o do contrato, a garantia apresentada
devera” ser prorrogada.
20.5. Se ocorrer majoracao do valor contratual, o valor da garantia de execugdo serd acrescido
pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redu¢do do
valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execucdo, se assim o desejar.
Se ocorrer a prorrogacdo dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovacdo da
garantia contemplando o novo periodo.
20.6. A devolucdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor
que dela restar, dar-se-a mediante a apresentacao de:

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento

definitivo;
b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido;
Cc)  comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e/ou energia

elétrica.



20.7. Nos casos previstos de Extincdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de
execucdo e a garantia adicional, se houver, ndo serao devolvidas, sendo, entdo, apropriadas pelo

CONTRATANTE a titulo de indeniza¢dao/multa.

21. OBRIGACOES DAS PARTES
21.1. Sao obrigacdes do Municipio de ARACITABA:
21.1.1. Permitir o acesso de funcionarios do fornecedor as suas dependéncias, para a
execucdo do objeto e a entrega das Notas Fiscais/Faturas;
21.1.2. Prestar as informagdes e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham
a ser solicitados pelos empregados dos fornecedores;
21.1.3. Impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste Concorréncia
Eletronica;
21.1.4. Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do (s) produto/servigo (s), desde
que cumpridas todas as exigéncias deste Edital e de seus Anexos e do Contrato;
21.1.5. Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas ocorridas, consideradas de
natureza grave durante a execucdo do fornecimento.
21.1.6. Solicitar a entrega do (s) material (is);
21.1.7. Verificacdo das quantidades e qualidade do (s) produto/servigo (s) entregues;
21.1.8. Fiscalizar a correta execu¢ao do cumprimento do objeto.
21.2. S3o obrigag¢des do Fornecedor.

21.2.1. Ser responsavel, em relacdo aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes da execucdo do contrato, tais como salarios, seguros de acidentes, taxas,
impostos e contribuicdes, indenizacdes, e outras que porventura venham a ser criadas e
exigidas pela legislacdo;
21.2.2. Dispor da quantidade suficiente do material solicitado ao fornecimento, o qual
devera sujeitar-se a condicdo de depositario do (s) material (is) adquirido (s) até que
totalmente requisitado (s), sem que nenhum o6nus seja debitado ao Municipio pelo
armazenamento;
21.2.3. Manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacao e qualificacdo exigidas na licitacdo;
21.2.4. Garantir a qualidade do (s) material (is), obrigando-se a repor aquele que for
entregue em desacordo com o apresentado na proposta;

21.2.4.1. Substituir no prazo de 02 (dois) dias qualquer produto que nao atenda as

especificacdes técnicas exigidas pelo Municipio de ARACITABA;
21.2.5. Comunicar por escrito ao Municipio de ARACITABA qualquer anormalidade de

carater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;



21.2.6. Entregar o (s) material (is) no prazo e formas ajustados;
21.2.7. Entregar o (s) material (is), conforme solicitacdo da Secretaria competente, do
Municipio de ARACITABA.
21.2.8. Indicar o responsavel por representa-la na execuc¢ao do Contrato, assim como a (s)
pessoa (s) que, na auséncia do responsavel, podera (ao) substitui-lo (s);
21.2.9. Efetuar a entrega do produto dentro das especificacdes e/ou condi¢bes constantes
neste Edital de Concorréncia Eletronica e em seus Anexos;
21.2.10. Executar diretamente o Contrato, sem transferéncia de responsabilidades ou
subcontratacdes nao autorizadas pelo Municipio;
21.2.11. Ser responsavel por danos causados diretamente ao Municipio de ARACITABA ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execugao do objeto;
21.2.12. Ser responsavel por quaisquer danos causados diretamente aos bens de
propriedade do Municipio de ARACITABA, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido
ocasionados por seus empregados durante a execucdo do objeto.
21.2.13. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Municipio de
ARACITABA, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamagdes a respeito da
qualidade dos servigos;
21.2.14. Comunicar por escrito ao Municipio de ARACITABA qualquer anormalidade de
carater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

21.3. Adicionalmente, o fornecedor devera:
21.3.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacdes
sociais previstos na legislacao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na
época propria, vez que os seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio
com o Municipio de ARACITABA.
21.3.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigac¢des
estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da
espécie, forem vitimas os seus empregados quando da execu¢do do objeto licitado ou em
conexao com ela, ainda que acontecido em dependéncia do Municipio de ARACITABA;
21.3.3. Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por
prevencao, conexao ou continéncia; e,
21.3.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes
da adjudicacao do objeto deste Concorréncia Eletrénica.

21.4. A inadimpléncia do fornecedor, com referéncia aos encargos estabelecidos no subitem 20.3,

ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Municipio de ARACITABA, nem



poderd onerar o objeto deste Edital, razdo pela qual o fornecedor signatario do Contrato renuncia
expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Municipio de
ARACITABA.
21.5. Devera o fornecedor observar, ainda, o seguinte:
21.5.1. E expressamente proibida a contratagio de servidor pertencente ao quadro de
pessoal do Municipio de ARACITABA, ou que nela ocupe cargo de confianga, durante a
vigéncia do Contrato;
21.5.2. E expressamente proibida, também, a veiculagio de publicidade acerca do Contrato,
salvo se houver prévia autorizacao do Municipio de ARACITABA.

21.5.3. E vedada a subcontratagio de outra empresa para a execugio do objeto deste Edital.

22. PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO DO CONTRATO
22.1. 0 PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL tera inicio no dia subsequente ao da publicacio do
resumo do contrato nos Diarios Oficiais, nos termos do paragrafo 1° do Artigo 54 da Lei
N° 14.133/2021, e tera duracio de 28 (vinte e oito) meses.
22.1.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é destinado ao periodo necessario para
cumprimento das formalidades legais decorrentes.
22.2. A Ordem de servico sera emitida em até 10 (dez) dias ap6s a publicacdo do Extrato do
Contrato, salvo prorrogacao justificada pelo Departamento de Engenharia.
22.3. Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-a o dia da
publicacdo e incluir-se-4 o do vencimento, conforme disposto no Artigo 183 da Lei N°
14.133/2021.
22.4. S6 se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na
Prefeitura Municipal de ARACITABA.
22.5. A critério da Administracdo, os objetos da presente licitacdo poderao sofrer acréscimos ou
supressdes, de acordo com o Artigo 125 da Lei Federal N° 14.133/21.
22.6. 0 PRAZO MAXIMO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS sera de 12 (doze) meses,

contados a partir do recebimento da Ordem de Servico.

23. DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
23.1. Os precos deverdo ser fixos e irreajustaveis, pelo periodo minimo de 01 ano a contar da data
base da proposta;
23.2. Os precos referentes a mao de obra deverao ser repactuados para manutencao do equilibrio
econodmico-financeiro, mediante demonstracdo analitica da variacdo dos custos contratuais, com
data vinculada:

I - A da apresentagdo da proposta, para custos decorrentes do mercado;



II - Ao acordo, a convengao coletiva ou ao dissidio coletivo ao qual a proposta esteja vincu-
lada, para os custos de mao de obra.
23.3. Os precos referentes a materiais deverio ser reajustados conforme indice INCC, atu-
alizacdo da Tabela de referéncia ou outro indice previsto em contrato.
23.4. A Administracdo nao se vinculara as disposi¢des contidas em acordos, convengdes ou dissi-
dios coletivos de trabalho que tratem de matéria nao trabalhista, de pagamento de participacdo
dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que estabelecam direitos ndo pre-
vistos em lei, como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.
23.5. O pleito de reequilibrio econdmico-financeiro ndo sera acolhido quando a parte interessada
falhar em comprovar os requisitos previstos no caput desta Cldusula, em especial nas seguintes
hipoteses:

a) Aefetivaelevagdo dos encargos ndo resultar em onerosidade excessiva ou ndo res-
tar comprovada e quantificada por memoria de calculo a ser apresentada pela
parte interessada;

b) O evento que houver dado causa ao desequilibrio houver ocorrido em data ante-
rior a sessdo publica de disputa ou posterior a expira¢do da vigéncia do contrato;

c¢) Nao for comprovado o nexo de causalidade entre o evento e a majoracdo dos en-
cargos suportados pela parte interessada;

d) Aparteinteressada houver, direta ou indiretamente, contribuido para a majoracdo
de seus prdprios encargos, seja pela previsibilidade do evento, seja pela possibili-
dade de evitar a sua ocorréncia;

e) A elevacao dos encargos decorrer exclusivamente de variacao inflacionaria, hip6-
tese ja contemplada nos critérios de reajuste previstos neste instrumento;

f) 0 evento que houver dado causa ao desequilibrio constituir dlea ordinaria impu-
tavel a CONTRATADA, quando o pleito houver sido apresentado por esta.

23.6. 0 prazo para manifestacdo quanto aos pedidos de reajuste, reequilibrio e repactuacio sera
de 30 dias, a contar da data de protocolo do requerimento.
23.7. Caso faltem informacdes e a administracao solicite complementacao do pedido, o prazo ira

reiniciar, a contar da data do novo protocolo com os documentos faltantes.

24. PRECO MAXIMO
24.1. O valor maximo estimado para esta licitacdo sdo os valores fixados na Planilha Orcamentaria,
sendo que o valor total do investimento soma a importancia de R$ 3.094.835,36 (trés milhoes,

noventa e quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais, trinta e seis centavos).



24.3. 0 prego unitario deve incluir, além do lucro, todas as despesas e custos de frete, embalagem,
seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas, diretas ou

indiretas, relacionadas.

25. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
25.1. O licitante ou o contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infragdes:

25.1.1. Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

25.1.2. Dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,

ao funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;

25.1.3. Dar causa a inexecucao total do contrato;

25.1.4. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

25.1.5. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente

justificado;

25.1.6. Ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo

justificado;

25.1.7. Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar

declaracao falsa durante a licitagcdo ou a execucdo do contrato;

25.1.8. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

25.1.9. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

25.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013
25.1.10.1. A Lei 12.846/2013 é a Lei Anticorrupgdo. O seu art. 52 enumera os atos
lesivos a administracdo publica, nacional ou estrangeira, praticados por pessoas
juridicas, que atentem contra o patrimdnio publico nacional ou estrangeiro, contra
principios da administracdo publica ou contra os compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil.

25.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas nesta Lei as
seguintes sanc¢des:
a) Adverténcia, sendo aplicado exclusivamente pela infragdo administrativa de
inexecucao parcial do contrato, quando nao se justificar imposicdo de penalidade mais
grave;
b) Multa, no valor de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia
de atraso e/ou por descumprimento de obrigacdes fixadas neste Edital e em seus
Anexos, limitados a 30% (trinta por cento) do valor contratual, sendo que a multa tem
de ser recolhida pelo fornecedor no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados da

comunicacdo pelo Municipio de ARACITABA;



¢) Impedimento de licitar e contratar, sendo aplicada ao responsavel pelas infracoes
administrativas previstas nos incisos I, III, IV, V, VI e VII do caput do Artigo 155 da
Lei N° 14.133/2021, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no dambito da Administragdo Publica
direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanc¢ao, pelo prazo maximo de
3 (trés) anos;
d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, sendo aplicada ao
responsavel pelas infracdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII
do caput do Artigo 155 da Lei N° 14.133/2021, bem como pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo
que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sangdo referida no § 4°
deste artigo, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
d1) A sancao estabelecida no item “d” sera precedida de analise juridica, sendo
sua aplicacdo de competéncia exclusiva de Secretario Municipal designado.
25.2.1. As sang0es previstas nos itens anteriores poderao ser aplicadas cumulativamente,
conforme dispde o Artigo 156, § 7° da Lei N° 14.133/2021.
25.2.2. Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
25.2.3. A aplicacdo das sanc¢oes previstas no item “23.2.” ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a Administra¢do Publica.
25.2.4. Na aplicacao das san¢des serao considerados:
a) Anatureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) Os danos que dela provierem para a Administragao Publica;
e) A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos drgdos de controle.
25.2.5. Na aplicacdo da san¢do de multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.
25.2.6. A aplicacao das san¢des de impedimento de licitar e contratar e, declaraciao de
inidoneidade para licitar ou contratar, requerera a instauracdo de processo de
responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores

estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o



contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
25.2.6.1. Na hipotese de deferimento de pedido de producido de novas provas ou de
juntada de provas julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado
poderd apresentar alegacdes finais no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data
da intimacao.
25.2.6.2. Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdao fundamentada, provas

ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou intempestivas.

26. DAIMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
26.1. E facultada a qualquer interessado a apresentagdo de impugnacdes e requerimentos de
esclarecimentos sobre o ato convocatério da Concorréncia e seus Anexos, desde que seja
protocolado no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da
sessdo publica.
26.2. O requerimento pode envolver, inclusive, a solicitacdo de copias da legislacao disciplinadora
do procedimento, mediante pagamento, neste caso, de taxa para cobrir o custo de reproducio
grafica.
26.3. O requerimento devera ser formalizado mediante a apresentacdo de solicitacdo formal
escrita dirigida ao Pregoeiro/Agente de Contratacdo, devidamente protocolado no Sistema BLL,
dentro dos prazos previstos.
25.4. Os esclarecimentos e impugnacdes deverdo ser prestados no prazo de até 3 (trés) dias uteis,
a contar do recebimento do requerimento da solicitacdo por parte da autoridade subscritora do
Edital, passando eles a integrar, juntamente com o requerimento que lhes deu origem, os autos do
processo.
26.5. As questdes formuladas que forem de interesse geral, bem como as respostas, serdo
divulgadas para todos os que retiraram o Edital, resguardando-se o sigilo quanto a identificacio
da empresa consulente.
26.6. As respostas aos pedidos e esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo aos

participantes e a Administracao.

27. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO
27.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética durante
todo o processo de licitagdo, de contratacdo e de execucao do objeto contratual.

27.1.1. Para os propositos deste item, definem-se as seguintes praticas:



a) “Pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acdo de servidor publico no
processo de licitacdo ou na execucdo de contrato;

b) “Pratica fraudulenta”: a falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitagdo ou de execugao de contrato;

c) “Pratica colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao
licitador, visando estabelecer pregos em niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) “Pratica coercitiva”: causar danos ou ameagar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua
participacdo em um processo licitatério ou afetar a execucao do contrato.

e) “Pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecées
ou fazer declaracdes falsas aos representantes do organismo financeiro
multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuracao de alegacdes de
pratica prevista nas clausulas deste Edital; (ii) atos cuja intencao seja impedir
materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral
promover inspecao.

27.1.2. Impor sangdes sobre uma empresa ou pessoa fisica, sob pena de inelegibilidade na
forma da Lei, indefinidamente ou por prazo indeterminado, para a outorga de contratos
financiados pela gestdo municipal se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da
empresa ou pessoa fisica, diretamente ou por meio e um agente, em praticas corruptas,
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar de licitacdo ou da execucao
de contratos financiados com publicos.

27.1.3. Durante a vigéncia do contrato, é vedado ao contratado contratar conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou agente publico que desempenhe func¢do na

licitacdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato.

28. DA FISCALIZACAO E DA GERENCIA
28.1. O gerenciamento e a fiscalizacdo das contratacées decorrentes deste processo licitatorio
caberao a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, que determinara o que for necessario
para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do Artigo 117 da Lei Federal N° 14.133/2021 e, na
sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.
28.1.1. Fica designado como gestor deste contrato:
a)  Sr.Jadilson Campos Braga, Secretario Municipal de Obras e Servicos Urbanos.

28.1.2. Ficam designados como fiscaix oriundos deste procedimento licitatério os



seguintes:

a) Priscila Cristina de Paula Neto, Engenheiro Civil, CREA N° 142.702/D, fiscal
titular.

b) Denealber Leite Oliveira, CREA N2 216.289/D, fiscal suplente.

28.1.3. O fiscal titular sera responsavel pela fiscalizacdo da obra realizada. Na auséncia ou

impossibilidade de atuagdo do fiscal titular descritos no paragrafo anterior, o fiscal suplente

assumira a fung¢do até o retorno do titular.
28.2. Competira aos responsaveis pela fiscalizacdo acompanhar a execugdo do objeto disposto no
presente processo licitatorio, inclusive com observancia a qualidade, e verificando possiveis
desacordos com as especificagdes do edital.
28.3. Fica reservado a fiscalizacdo, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, omisso ou duvidoso ndo previsto no edital e tudo o mais que se relacione com o
fornecimento licitado, desde que ndo acarrete 6nus para o Municipio ou modificacdo na
contratacao.
28.4. As decisoes que ultrapassarem a competéncia do fiscal do Municipio, deverao ser solicitadas
formalmente pela fornecedora, a autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em
tempo habil para a ado¢do de medidas convenientes.
28.5. O fornecedor devera aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspe¢do, verificagdo e
controle a serem adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados,
elementos, explicagdes, esclarecimentos, solugdes e comunicagdes de que esta necessitar e que
forem julgados necessarios ao cumprimento do objeto.
28.6. A existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo em nada restringem a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva do fornecedor, no que concerne ao objeto da respectiva contratagdo, as
implicacdes préximas e remotas perante o Municipio ou perante terceiros, do mesmo modo que a
ocorréncia de irregularidade decorrentes da execucdo contratual nao implica em
corresponsabilidade do Municipio ou de seus prepostos, devendo, ainda, o fornecedor, sem
prejuizo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuizos apurados

e imputados as falhas em suas atividades.

29. DISPOSICOES FINAIS
29.1. A presente licitagdo nao importa necessariamente em contratacao, podendo o Municipio de
ARACITABA revogéa-la, no todo ou em parte, por razdes de interesse publico, derivadas de fato
superveniente comprovado ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou provocacdo mediante ato
escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da
licitacdo. O Municipio de ARACITABA poder3, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para

recebimento das propostas ou para sua abertura.



29.2. 0 proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informac¢des prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas implicara a imediata desclassificacao
do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisao do contrato ou
do pedido de compra, sem prejuizo das demais san¢des cabiveis.

29.3. E facultado ao pregoeiro, ou a autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitacéo,
promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instrucao do processo.

29.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao fazé-
lo no prazo determinado pelo pregoeiro, sob pena de desclassificagdo/inabilitagao.

29.5. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento do
proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata compreensao da sua
proposta.

29.6. As normas que disciplinam este Concorréncia Eletronica serdo sempre interpretadas em
favor da ampliacdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da
administracao, a finalidade e a seguranca da contratagao.

29.7. As decisoOes referentes a este processo licitatério poderado ser comunicadas aos proponentes
por qualquer meio de comunicacdo que comprove o recebimento, ou ainda, mediante publicacdo
no Diario Oficial do Municipio.

29.8. A participacdo do proponente nesta licitagdo implica em aceitacdo de todos os termos deste
Edital.

29.9.Ndo cabe a Portal de Compras Publicas qualquer responsabilidade pelas obrigacdes
assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relagao a forma e as condicdes de
entrega dos bens ou da prestacdo de servigos e quanto a quitacdo financeira da negociacao
realizada.

29.10. O pregoeiro e equipe de apoio atendera aos interessados no horario das 9h00 as 11h30 e
das 13h30 as 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Departamento de Licitagdes, sito a
Praga Bardo de Montes Claros, 16, centro, nesta cidade de Aracitaba - MG, CEP 36.255-000, para maiores
esclarecimentos.

29.11. Os usudrios dos sistemas de que trata o §22 do artigo 52 do Decreto Federal n®
10.024/2019, poderao utilizar o SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
para fins habilitatorios.

29.12. Os casos omissos neste Edital serdo resolvidos pelo Agente de Contratacao, nos termos da

legislacdo pertinente em vigéncia.

30. DO FORO
28.1. Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da Comarca da

cidade de Santos Dumont/MG, excluido qualquer outro por mais privilegiado que seja.



31. ANEXOS DO EDITAL
31.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:

a) ANEXOI- Declaracdo de Responsabilidade Técnica;
b) ANEXO II - Modelo De Declara¢do Tratamento Diferenciado Lei 123/2006;
c) ANEXO III - Modelo de Declaragido de Conjunta.
d) ANEXO IV - Estudo Técnico Preliminar;
e) ANEXO V - Termo de Referéncia;
f) ANEXO VI - Minuta do Contrato.

ARACITABA, 15 de janeiro de 2026.

Terezinha Marcilia do Amaral Toledo

Prefeita Municipal



ANEXO I - MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
A Comissio de Contratacio do Municipio de ARACITABA.
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 01/2026
DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
(RAZAO SOCIAL DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n? XX.XXX.XXX/XXXX-XX,

sediada (ENDERECO COMPLETO), declara, sob as penas da Lei, conforme o disposto no edital

em epigrafe, caso venhamos a vencer a licitacdo, o responsavel técnico sera:

NOME FORMACAO Ne DATA DO
REGISTRO REGISTRO

Declara também, que a empresa se responsabiliza em emitir Anotacdo ou Registro
de Responsabilidade Técnica (ART) de execugdo até o inicio dos servicos.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente declaracao.

Local e data.

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA RESPONSAVEL TECNICO

Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura

OBS.: Se for indicado mais de um responsavel técnico, todos deverdo assinar esta Declaragao em

conjunto com o Representante Legal da empresa licitante.



ANEXO II - MODELO DE DECLARACAO TRATAMENTO DIFERENCIADO LEI 123/2006

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 01/2026

A empresa XXXX, inscrita no CNP] sob o N° XXXX, por intermédio de seu representante
legal, o (a) Sr.(a) XXXX, portador(a) da Carteira de Identidade N° XXX, do CPF N° XXX.XXX.XXX-XX,
DECLARA, para fins do disposto no edital supracitado, sob as san¢des administrativas cabiveis e

sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.2 da Lei Complementar n? 123, de 14/12/2006.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso Il do art. 3.2 da Lei Complementar n2 123, de
14/12/2006.

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme art. 12 do Decreto n® 8.538/2015.

Afirma ainda que quer participar da referida licitacio com tratamento diferenciado,
conforme previsto na Lei Complementar 123/2006 e que a empresa esta excluida das vedagdes
constantes do § 42 do art. 3.2 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Que do capital da Empresa ndo participa pessoa fisica que seja inscrita como empresario
ou seja socia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos desta Lei
Complementar;

Que o titular ou s6cio da Empresa nao participa com mais de 10% (dez por cento) do
capital de outra empresa nao beneficiada por esta Lei Complementar.

Que estara observando as disposi¢oes do § 22 do art. 4, ndo tendo celebrado contratos
com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, no ano-calendario de realizacao da

licitagao.

Local e data.

Assinatura do Responsavel pela Empresa

(Nome Legivel/Cargo/Carimbo do CNPJ)



ANEXOIII -
MODELO DE DECLARACAO CONJUNTA

A empresa XXXX, inscrita no CNP] sob N° XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com endere¢co em XXXX, na

cidade de XXX, telefone XXX, e-mail XXX, neste ato, representado por seu procurador legal, para
realizacdo de todos os atos do credenciamento, o Sr. XXXX, portador do RG N° XX.XXX.XXX-XX,
CPF sob N° XXX.XXX.XXX-XX, assim DECLARA:

a)

b)

d)

g)

h)

Declara conhecer e aceitar as condi¢des constantes neste Edital de Licitacdo e seus
Anexos, que atende plenamente aos requisitos de habilitagdo e proposta e que
respondera pela veracidade das informacoes prestadas, na forma da lei;

Declara sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para
sua habilitacao no presente Processo Licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;

Declara que ndo possui, em seu quadro de pessoal, empregado com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesseis) anosem
qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 anos, em observancia
ao artigo 79, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal;

Declara que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos IIl e [V do art.12 e no inciso
[1I do art. 52 da Constituicdo Federal;

Declara que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;
Declara que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infra legais, nas convencdes coletivas de trabalho e nostermos
de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

Declara que em seu quadro societdrio ndo compde nenhum integrante que tenha
parentesco com pessoas pertencentes ao quadro de funciondrios Municipio
deARACITABA e suas autarquias, por matriménio ou parentesco, afim ou consanguineo,
até o segundo grau, ou por adogao, conforme dispoe a Lei Organica do Municipio;
Declara, sob as penas da Lei, que ndo foi declarada inidénea e nao esta impedida de
participar de licitacdo em qualquer 6rgao ou entidade da Administragdo Publica, direta

ou indireta, federal, estadual ou municipal.



i) Declara, que esta obrigada a informar a Contratante os fatos supervenientes

impeditivos de sua habilitacao, quando de sua ocorréncia.

REPRESENTANTE LEGAL

Carimbo e Assinatura



ANEXO IV - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE - ARTIGO 18, § 1°, INCISO I

A presente contratacdo visa a execucao de 20 unidades habitacionais na Rua Projetada,
Bairro Nossa Senhora de Lourdes, no municipio de Aracitaba/MG, com area total a construir de 53,86
m? por unidade.

A necessidade da contratacdo decorre da obrigacdo assumida pelo Municipio de
promover a implementacao de politica habitacional estruturada e eficiente, destinada a reducao
do déficit habitacional, em especial no atendimento de familias em situacao de vulnerabilidade
socioecondmica, conforme critérios estabelecidos pelo programa federal. O levantamento social e
diagndstico habitacional realizado pela municipalidade, com base nos registros da Secretaria de
Assisténcia Social, indica a existéncia de demanda reprimida significativa por moradia digna,
especialmente em areas urbanas consolidadas, o que fundamenta a urgéncia e a relevancia da
medida ora proposta.

Ainiciativa atende, ainda, a um conjunto de normativos legais, diretrizes administrativas
e compromissos or¢amentarios, entre os quais se destacam:

a) A garantiade direito fundamental a moradia, prevista no artigo 62 da Constitui-
¢do Federal;

b) O cumprimento dos cronogramas fisico-financeiros pactuados no Transfere-
gov.br;

c¢)  Avinculacio ao Projeto Basico aprovado pela CAIXA, com os devidos memoriais

descritivos, ARTs, planilhas orcamentarias e demais pecas técnicas.

Além disso, o projeto contempla solucdes técnicas compativeis com a realidade local,
observando critérios de sustentabilidade, acessibilidade, seguranca, salubridade e uso eficiente
de recursos publicos. As unidades habitacionais serdo edificadas com infraestrutura essencial,
incluindo ligacdes de agua e esgoto, energia elétrica e vias de acesso, sendo destinadas
exclusivamente a beneficidrios pré-selecionados com base em critérios técnicos e sociais,

conforme legislacao vigente.



Importa destacar que a execugdo direta pelo Municipio é inviavel, por auséncia de equipe
técnica e operacional prépria capaz de atender as especificacdes e prazos exigidos pelo Termo de
Compromisso, impondo-se, assim, a necessidade de contratacdo de empresa especializada para
consecucdo do objeto, nos termos da legislagdo aplicavel e da engenharia publica.

Dessa forma, a presente contratagao justifica-se:

a) Pelanecessidade de atendimento da politica ptblica habitacional;

b)  Pelaobrigacdo formal assumida em instrumento federativo de cooperagao;

c) Pela inviabilidade de execucao direta pela Administracao;

d) Pela relevancia social do objeto e impacto direto na melhoria da qualidade de

vida da populacdo local.

2. ALINHAMENTO AO PLANEJAMENTO DA ADMINISTRACAO - ARTIGO 18, § 1° INCISO II

A contratacdo em questdo encontra-se integralmente alinhada com os instrumentos
oficiais de planejamento da administracao publica do Municipio de ARACITABA, constituindo-se
em acdo estratégica prevista no Plano Plurianual para o periodo de dois mil e vinte e dois a dois mil
e vinte e cinco, na Lei de Diretrizes Or¢amentdrias para o exercicio de dois mil e vinte e cinco e na
respectiva Lei Orcamentdria Anual. Trata-se de ac¢do inserida na politica habitacional local,
visando promover o direito a moradia digna, previsto constitucionalmente como direito social,
por meio da construcao de vinte unidades residenciais para atendimento de familias em situacdo
de vulnerabilidade.

A disponibilizacdo de moradias seguras, salubres e com infraestrutura basica impacta
positivamente na saude publica, no acesso a educacao, na mobilidade urbana e no fortalecimento
da coesdo comunitaria.

Portanto, a contratacao estad devidamente inserida no planejamento de médio e longo
prazo da administragdo municipal, ndo se tratando de a¢ao isolada ou pontual, mas sim de politica
publica estruturante, baseada em diagndstico territorial e necessidade social amplamente
reconhecida. Ao atender a esta demanda, o Municipio estard ndo apenas cumprindo seus
compromissos federativos, como também concretizando sua funcdo institucional de garantidor

do bem-estar coletivo e da dignidade das familias contempladas.

3. REQUISITOS DE CONTRATACAO - ARTIGO 18, § 1° INCISO III
A presente contratacao exige o atendimento a uma série de requisitos técnicos, juridicos,
administrativos e operacionais necessarios para assegurar a perfeita execucao do objeto contra-
tado, observando-se o interesse publico, a qualidade da obra e a correta aplicagdo dos recursos
publicos.
Do ponto de vista técnico, a empresa contratada devera apresentar comprovacao de ap-

tidao para desempenho de atividades compativeis com a natureza e complexidade do objeto, por



meio de atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou pri-
vado, que demonstrem experiéncia prévia na execucdo de obras de edificacdo residencial com ca-
racteristicas semelhantes. Esses documentos deverdo ser devidamente registrados no conselho
de classe competente, sendo exigida a anotacdo de responsabilidade técnica pela execucdo da
obra, conforme previsto na legislacdo que rege o exercicio profissional da engenharia e arquite-
tura.

Sob o aspecto juridico, a licitante devera comprovar regularidade junto aos cadastros de
pessoas juridicas da Receita Federal, da Previdéncia Social, do Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo, da Justica do Trabalho e dos demais 6rgaos exigidos pela legislacdo, bem como apresentar
declaragao de inexisténcia de impedimento legal para contratar com a administracdo publica, con-
forme previsto na legislacao vigente.

Em relacdo aos requisitos administrativos, sera exigida a apresenta¢do de proposta téc-
nica e proposta de precos compativeis com o projeto basico, contendo cronograma fisico finan-
ceiro, composicdo de custos unitarios, detalhamento dos insumos, encargos sociais, custo indireto,
despesas administrativas e tributos incidentes. A contratada também devera dispor de recursos
humanos e equipamentos adequados para garantir o fiel cumprimento do objeto no prazo pre-
visto, conforme os projetos, memoriais e especificagcdes técnicas ja aprovados pela mandataria

federal.

Por fim, a empresa vencedora do certame dever3, obrigatoriamente, comprovar que ndo
possui em seu quadro societério servidores publicos em exercicio, empregados de empresas es-
tatais ou parentes em situagdes que violem o principio da moralidade e da impessoalidade, sob

pena de desclassificacdo imediata ou anulacao da contratacao.

4. ESTIMATIVAS E QUANTIDADES DE CONTRATACAO - ARTIGO 18, § 1° INCISO IV

A presente contratacao tem por objeto a execugdo integral de um conjunto habitacional
composto por vinte unidades residenciais de interesse social, localizado na Rua Projetada, Bairro
Nossa Senhora de Lourdes, no perimetro urbano do Municipio de ARACITABA. Cada unidade
possuira drea a construir de 53,86 m? por unidade, totalizando 1.077,20 m? a serem edificados.

A tipologia das unidades esta definida conforme projeto arquiteténico e memorial des-
critivo aprovados, com padrao construtivo que contempla fundac¢des do tipo sapata isolada, es-
trutura em concreto armado, alvenaria em blocos cerdmicos, cobertura com telhas de fibroci-
mento, esquadrias metalicas, revestimentos internos e externos, instalacdes hidraulicas e elétri-
cas completas, pintura e servicos complementares. As especificagcdes técnicas seguem as normas
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e os parametros fixados no programa do Governo
Federal.

A execucdo do objeto devera compreender todos os servicos necessarios a construgdo

das unidades, incluindo os servicos preliminares, infraestrutura, superestrutura, alvenaria, cober-



tura, instalacdes prediais, acabamento, limpeza final da obra e entrega pronta para uso. Também
estdo incluidos no escopo os servicos de ligacdo de rede de agua, ligacdo de rede de esgoto sanita-
rio, fornecimento de energia elétrica e urbanizacdo minima das calcadas e areas de entorno.

As quantidades a serem contratadas encontram-se integralmente detalhadas nos proje-
tos técnicos, planilhas orcamentarias e cronograma fisico financeiro aprovados pela mandataria
federal, e estdo acompanhadas dos documentos de composicdo de custos obtidos com base nos
referenciais oficiais do sistema nacional de pesquisa de custos e indices da construcdo civil, rela-
tivos a data base do orcamento.

Com base nesses documentos, o quantitativo de contratacao envolve a entrega de vinte
residéncias unifamiliares completas, com todos os materiais, equipamentos, mao de obra e
encargos necessarios a sua plena execucdo, de acordo com o projeto basico aprovado e com os

prazos e condi¢des estabelecidos.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO - ARTIGO 18, § INCISO V

Para embasar tecnicamente a presente contratacao e verificar a viabilidade de execucio
do objeto pretendido, foi realizado levantamento de mercado com o intuito de identificar empre-
sas potencialmente aptas a execucdo da obra, além de verificar os precos usualmente praticados
no setor da construgdo civil para obras de mesma natureza e complexidade.

A pesquisa demonstrou que ha, na regido e em outros polos préximos, diversas empre-
sas regularmente constituidas e atuantes no ramo da construgao civil, com capacidade téc-
nica e operacional para realizar obras publicas de edificacdo de unidades habitacionais de inte-
resse social. S3o empresas que ja participaram de certames similares promovidos por municipios
vizinhos, algumas inclusive com histdrico de contratacdo em programas federais habitacionais, o
que evidencia a existéncia de mercado competitivo e tecnicamente qualificado para atender ao
objeto da licitagao.

0 levantamento também abrangeu a analise de composicoes de custos unitarios ex-
traidas da base oficial do sistema nacional de pesquisa de custos e indices da construcio
civil, utilizando-se parametros atualizados conforme tabela xxxx com data base recente. As
composicdes consideradas incluem insumos e servicos compativeis com as especificacdes do pro-
jeto basico aprovado pela mandataria federal, abrangendo fundagdes, estrutura em concreto, al-
venaria, cobertura, instalagdes hidraulicas e elétricas, acabamentos, entre outros.

Ainda, o Municipio analisou o orcamento consolidado , no qual constam as planilhas de
composicao dos custos estimados para cada etapa da obra. Esses valores foram confrontados com
0s precos publicos regionais e nacionais, especialmente os que constam no banco de dados técnico
da Caixa Econdémica Federal, responsavel pelo acompanhamento e valida¢do da proposta no am-

bito do Novo Programa de Aceleragdo do Crescimento.



Com base nessas informacdes, conclui-se que o mercado local e regional dispde de em-
presas com condicOes técnicas e operacionais suficientes para executar o objeto da contra-
tacdo com eficiéncia, seguranca e economicidade, sendo plenamente viavel a condugdo do cer-

tame competitivo com expectativa de ampla participacdo e vantajosidade para a administracao.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO - ARTIGO 18, § 1°, INCISO VI
A estimativa do valor da contratacdo foi elaborada com base nas planilhas orcamentarias
técnicas constantes do documento de referéncia elaborado pela equipe de engenharia do Munici-
pio de ARACITABA, com fundamento nas diretrizes estabelecidas pela mandataria federal e
observancia aos critérios da legislagdo vigente. O or¢amento tomou como base os dados do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcio Civil - SINAPI ou outra planilah

oficial, com data base compativel com o cronograma de execugao da obra.

0 orcamento foi desenvolvido considerando todos os elementos necessarios a plena exe-
cucdo de 20 unidades habitacionais unifamiliares, com area construida de 47,46 metros
quadrados cada, conforme especificacdes técnicas dos projetos arquitetonico, estrutural, elétrico,
hidros- sanitario e memorial descritivo. Foram contempladas todas as fases de execugao, desde os
servi- cos preliminares até os acabamentos finais, incluindo fundagdes, estrutura, alvenarias,
revesti- mentos, cobertura, instalacdes prediais, esquadrias, pintura, urbanizacdo do entorno e
demais itens indispensaveis a entrega final.

A estimativa considera ainda todos os encargos sociais, beneficios e despesas indiretas,
insumos materiais, mao de obra e tributos incidentes sobre a obra, conforme composicdes técni-
cas atualizadas. O orcamento foi detalhado por meio de planilhas que indicam os cédigos, descri-
¢oOes, unidades, coeficientes e valores de cada item necessario a execu¢ao do empreendimento, em
conformidade com as exigéncias do convénio.

Com base nos documentos apresentados, o valor global estimado da contratagio é de
R$3.094.835,36 (trés milhdes, noventa e quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais, trinta e seis
centavos), conforme validado tecnicamente e registrado junto a mandataria federal. Tal valor
encontra-se compativel com os parametros de mercado e reflete adequa- damente os custos atuais
da construcao civil para obras publicas de mesma natureza, localizacio e complexidade,

assegurando planejamento adequado e vantajosidade para a Administracdo Pu- blica.

7. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO - ARTIGO 18, 1° INCISO VII
A solucao proposta pela Administracdo consiste na contratacdo de empresa especiali-
zada para a construg¢ao de um conjunto habitacional composto por 20 unidades residenciais uni-
familiares, a serem implantadas em terreno urbano de propriedade do Municipio de ARACITABA,
situado na Rua Projetada, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, no municipio de Aracitaba/MG. A

contratacao tem como objetivo atender anecessidade concreta de ampliacao da oferta de moradias



dignas para familias em situacao de vulnerabilidade social, contribuindo para a reducado do déficit
habitacional local.

As edificacdes serdo executadas conforme projeto arquiteténico aprovado, com area util
construida de 47,46 metros quadrados por unidade, obedecendo aos critérios técnicos definidos
em memorial descritivo, projetos complementares e normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas. Cada unidade serd composta por sala, cozinha, dois dormitérios, banheiro e area de ser-
vigo externa, com estrutura em alvenaria, cobertura em telha de fibrocimento, esquadrias metali-
cas, revestimentos ceramicos e pintura interna e externa.

Além da execucdo das edificacdes, a contratacdo também contempla a implantacdo de
infraestrutura minima essencial, incluindo ligacées domiciliares de 4gua e esgoto, passeio publico,

muro de divisa, drenagem pluvial superficial, regularizacdo do terreno, e servicos de urbanizacao,

de modo a garantir plena habitabilidade e seguranga aos futuros ocupantes. Os servicos deverao
seguir rigorosamente os projetos fornecidos pela Administracao e serdo fiscalizados por equipe
técnica municipal.

A execugdo ocorrerd sob o regime de Contratagédo Integrada, em conformidade com o
cronograma fisico financeiro aprovado, com prazo contratual a ser definido no instrumento con-
vocatorio. A solucdo como um todo esta estruturada para garantir economicidade, seguranca ju-
ridica e técnica, controle de qualidade e efetividade na entrega do objeto final, atendendo aos prin-

cipios constitucionais da Administracdo Publica e as diretrizes da politica municipal de habitacao.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO - ARTIGO 18, ° 1° INCISO
VIII

A contratacdo da execuc¢do do conjunto habitacional composto por 20 unidades unifami-
liares sera realizada de forma unica e indivisivel, ndo sendo recomendavel o parcelamento do ob-
jeto. Essa decisao baseia-se em critérios de ordem técnica, juridica e administrativa, voltados a
racionalidade do planejamento, a otimizacdo dos recursos publicos e a garantia da eficiéncia na
execucdo da obra.

A divisdo do objeto em lotes distintos, seja por grupos de unidades habitacionais ou por
etapas construtivas, comprometeria a uniformidade técnica do empreendimento, resultando em
dificuldades de padronizagdo, divergéncias na qualidade dos servigos executados, conflitos de cro-
nograma e aumento dos custos operacionais e administrativos para a Administragdo Publica,
como necessidade de multiplas licitacdes, diferentes contratos, e fiscalizacao simultanea de diver-
sas frentes de obra.

Além disso, a execucdo conjunta por uma unica empresa assegura maior controle sobre
o cronograma fisico financeiro, facilita o gerenciamento dos insumos, da mao de obra e da logistica
de canteiro, e reduz os riscos de incompatibilidade entre sistemas construtivos, materiais e aca-

bamentos, o que se reflete diretamente na durabilidade e funcionalidade das edificacdes.



Do ponto de vista juridico, a ndo divisdo do objeto esta plenamente justificada pelo fato
de o parcelamento comprometer a economicidade da contratacdo e a qualidade do produto final,
em afronta ao interesse publico. A adocdo do regime de empreitada por preco global contribui
para que a contratada assuma integralmente os riscos da execucdo, oferecendo a Administracdo
maior seguran¢a quanto ao cumprimento das obrigacdes contratuais.

Portanto, ndo é recomendavel o fracionamento do objeto, sendo tecnicamente mais van-
tajoso e juridicamente mais seguro que a contratacdo se dé de forma global e integrada, englo-
bando todas as unidades habitacionais e os servicos correlatos, conforme previsto nos projetos e

planilhas orcamentarias aprovadas.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS - ARTIGO 18, § 1° INCISO IX

A presente contratacdo tem por finalidade alcancar resultados concretos e mensuraveis
no ambito da politica habitacional municipal, contribuindo diretamente para a melhoria da quali-
dade de vida da populacdo em situacao de vulnerabilidade social e a reducao do déficit habitacio-
nal urbano no Municipio de ARACITABA.

Com a execucao do conjunto habitacional composto por 20 unidades residenciais unifa-
miliares, pretende-se promover o acesso a moradia digna, com infraestrutura minima necessaria,
seguranca estrutural e condi¢des adequadas de habitabilidade, salubridade, ventilagdo e ilumina-
cao, conforme os padrdes técnicos estabelecidos nos projetos arquitetonico e complementares.

Entre os principais resultados esperados, destacam-se:

a) A construcdo e entrega de 20 moradias padronizadas, com area util construida
de 47,46 metros quadrados cada, prontas para ocupacio imediata;

b)  Aregularizagdo da ocupagdo do solo urbano municipal, com implantacio de lo-
teamento previamente aprovado, respeitando normas urbanisticas e ambien-
tais vigentes;

c) Ainclusio social de familias de baixa renda, mediante atendimento habitacional
definitivo e seguro;

d) Avalorizagdo urbana da area beneficiada, com melhoria na infraestrutura e na
mobilidade local;

O fortalecimento da politica publica de habitacao, por meio da ampliacdo da capacidade
do Municipio em atender demandas reprimidas e urgentes.

Adicionalmente, a execugdo da obra contribuira para a geracdo de emprego e renda lo-
cais, movimentando o setor da construc¢do civil, e impulsionando a cadeia produtiva regional de
materiais e servicos. Os impactos sociais e econdmicos esperados transcendem o aspecto fisico da
construcdo, alcancando dimensdes estruturantes do desenvolvimento urbano sustentavel.

A entrega tempestiva do objeto permitirad o atendimento das metas do planejamento mu-
nicipal e o cumprimento das obrigacoes firmadas com os 6rgdos de controle, financiadores e en-

tidades parceiras, consolidando a efetividade da politica publica e o respeito aos principios da



legalidade, eficiéncia e interesse publico.

10. PROVIDENCIAS A SEREM TOMADAS PELA ADMINISTRACAO - ARTIGO 18, § 1°, INCISO X

Para viabilizar a contratagio pretendida, a Administracdo Publica devera adotar uma sé-
rie de providéncias técnicas, administrativas e juridicas, a fim de assegurar a legalidade, a eficién-

cia e a efetividade do processo licitatério e da futura execucao contratual.

Em primeiro plano, compete a Administracdo garantir a formalizagdo completa do pro-
cesso de contratacdo, o que inclui a juntada de todos os documentos técnicos exigidos pela legis-
lacao vigente, tais como o Estudo Técnico Preliminar, o Projeto Basico, o Termo de Referéncia, o
orcamento estimativo detalhado e a documentacao fundiaria do terreno onde sera implantado o
conjunto habitacional.

Em segundo lugar, serd necessario providenciar a designacdo da comissdo de contrata-
¢ao, nos termos da Lei n? 14.133 de 2021, e promover a elaboracdo do edital da licitacdo com a
devida andlise juridica e aprovacao das minutas pela assessoria juridica municipal. O edital devera
conter clausulas claras quanto ao regime de execucdo, forma de pagamento, penalidades, obriga-
¢Oes da contratada, critérios de medicdo e fiscalizacdo da obra.

Também serd exigida a publicacao do edital no Diario Oficial e no Portal Nacional de Con-
tratagdes Publicas, com observancia aos prazos legais minimos, assegurando a ampla publicidade
e a competitividade entre os licitantes. Durante a fase externa da licitacdo, a Administracao devera
garantir a transparéncia do certame e responder tempestivamente aos pedidos de esclarecimen-
tos e impugnagdes eventualmente apresentados.

Concomitantemente, serd necessario manter atualizados os registros contabeis, orca-
mentarios e patrimoniais relativos a despesa prevista, assegurando a disponibilidade orcamenta-
ria e financeira para a contratacao, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. A fiscalizacdo
orcamentaria devera acompanhar a execucao fisica e financeira da obra, observando a compatibi-
lidade com o cronograma pactuado.

Apés a contratacdo, a Administracao devera promover a designacdo formal de responsa-
vel técnico para o acompanhamento e fiscalizacdo da obra, com a emissio da respectiva Anotacao
de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, além de garantir o controle e a guarda dos documen-
tos contratuais, relatérios de medicdo, ordens de servico, registros fotograficos e termos de rece-
bimento provisoério e definitivo.

Por fim, deverao ser adotadas providéncias para a adequada comunica¢do com os 6érgaos
de controle interno e externo, possibilitando o acompanhamento transparente da execucao con-

tratual, e garantindo a correta prestagdo de contas, nos termos exigidos pela legislacdo aplicavel.

11. CONTRATACOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES - ARTIGO 18, § 1° INCISO XI

Para garantir a plena funcionalidade do conjunto habitacional composto por 20 unidades



unifamiliares a ser implantado na Rua Projetada - Bairro Nossa Senhora de Lourdes no municipio
de Aracitaba/MG, serd necessario, de forma complementar, a realizacdo de contratagdes
interdependentes voltadas a implantacdo e regularizacdo da infraestrutura urbana da area
destinada.

As contratagdes previstas, que ndo integram o objeto principal da presente obra, mas que

sdo essenciais a efetiva ocupacdo das unidades habitacionais, incluem:

a) Elaboragdo de projetos e execucdo de vias publicas, compreendendo o tragado,
pavimentagdo, calcamento e drenagem superficial das ruas internas e de acesso
ao conjunto;

b) Implantacdo da rede publica de abastecimento de 4gua, com extensdo das adu-
toras, instalacdo de ramais e interligacdo com o sistema de distribuicdo local;

c) Execucdo darede coletora de esgoto sanitario, com implanta¢do de tubulac¢des,
caixas de inspecdo e ligacdo ao emissario principal da concessionaria;

d) Execucdo darede elétrica de baixa tensdo e iluminacao publica, com instalacdo
de postes, fiacdo, luminarias e equipamentos de medicao individual;

e) Execucdo de servigos técnicos de georreferenciamento da area destinada ao
conjunto habitacional, com elabora¢do de planta e memorial descritivo para
fins de regularizacdo fundidria e registro imobilidrio das unidades.

f) Pavimentagdo e calcadas

Tais contratacdes serdo realizadas por meio de processos administrativos préprios,
observando a legislacdo aplicavel e a compatibilizacdo com o cronograma fisico financeiro da obra
principal. Ressalta-se que essas demandas ndo se confundem com o objeto licitado, uma vez que
se tratam de atividades de natureza técnica e contratual distinta, embora interligadas quanto a
finalidade publica.

A execucdo dessas obras e servicos complementares sera fundamental para viabilizar a
entrega efetiva das moradias em condi¢cdes de uso, garantindo aos beneficiarios acesso a
infraestrutura urbana bésica, regularidade juridica dos lotes e insercdo adequada no tecido
urbano.

Portanto, a Administracdo reconhece formalmente a existéncia de contratacées
interdependentes, cuja previsdo no planejamento visa assegurar a completude da politica pablica

habitacional e a integridade da acdo governamental.

12. DESCRICAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS - ARTIGO 18, § 1° INCISO XII
A execucdo do conjunto habitacional composto por 20 unidades residenciais na Rua
Projetada, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, no municipio de Aracitaba/MG ensejara impactos
ambientais de porte reduzido e natureza controlavel, compativeis com empreendimentos de

pequeno porte inseridos em area urbana previamente delimitada e destinada a expansao



habitacional.

O terreno selecionado para implantacdo do empreendimento ja se encontra inserido em
perimetro urbano legalmente instituido, sendo caracterizado por vegetacio esparsa e auséncia de
corpos hidricos, dreas de preservacdo permanente ou relevancia ecologica. Dessa forma, os
impactos ambientais diretos se restringem basicamente a movimentacdo de solo, geracdo de

residuos da construgdo civil e alteragdes pontuais na paisagem local.

Durante a fase de execucdo das obras, poderdo ocorrer interferéncias temporarias no
ambiente, tais como emissdo de poeira, ruido, transito de maquinario e disposi¢do de materiais.
No entanto, tais efeitos sdo de curto prazo, reversiveis e mitigdveis mediante adocdo de boas
praticas de engenharia, como o uso de tapumes, destinacao adequada de residuos, controle de
emissdo de particulados e limitagido de atividades em horarios apropriados.

A Administracdo exigira da contratada o cumprimento da legislagdo ambiental vigente,
bem como a adog¢ao de medidas preventivas e mitigatdrias, com base nas diretrizes estabelecidas
pelas normas técnicas da ABNT e pela Resoluciao CONAMA n? 307, no que se refere a destinagdo
de residuos da construgio civil. Também serdo observadas as exigéncias do Instituto Agua e Terra
do Estado do Minas Gerais, no que couber.

Além disso, o empreendimento gerard impactos positivos de carater ambiental e urbano,
como areduc¢do do adensamento irregular, o ordenamento territorial, a substituicao de ocupacdes
precarias por moradias com infraestrutura basica, e a valorizacdo do espa¢co urbano com
equipamentos de urbanizacdo e saneamento.

Conclui-se, portanto, que os impactos ambientais do projeto sdo baixos, localizados,
temporarios e passiveis de mitigacdo, ndo comprometendo o equilibrio ambiental nem a
qualidade de vida da populagdo, sendo plenamente compativeis com a politica de

desenvolvimento urbano sustentavel adotada pelo Municipio.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A CONTRATACAO - ARTIGO 18, § 1° INCISO XIII

Diante das informacdes técnicas, econdmicas, sociais e legais que fundamentam o
presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratacdo de empresa especializada para
execucdo de conjunto habitacional composto por 20 unidades unifamiliares na Rua Projetada,
Bairro Nossa Senhora de Lourdes, no municipio de Aracitaba/MG revela-se plenamente
justificavel, vantajosa e necessaria a Administracdo Publica Municipal.

A contratacdo atende a uma demanda real, concreta e urgente de enfrentamento ao
déficit habitacional no Municipio de ARACITABA, promovendo inclusao social, seguranca juridica
na ocupacdo do solo urbano, e acesso a moradia digna para familias em situacdo de
vulnerabilidade, em consonancia com os principios da dignidade da pessoa humana, da eficiéncia
administrativa e do interesse publico.

A viabilidade da contratagcdo encontra respaldo técnico em projetos detalhados e



or¢camentos atualizados, juridicamente fundamentada na legislacao de regéncia, economicamente
compativel com os valores de mercado e ambientalmente sustentavel, conforme descrito nos
topicos precedentes. O modelo de contratacdo proposto, por empreitada e preco global,
demonstra-se o mais adequado, permitindo planejamento eficiente, controle rigoroso da execugdo
e previsibilidade orgamentaria.

Portanto, recomenda-se o regular prosseguimento do processo administrativo, com a
elaboracdo do Termo de Referéncia, do Projeto Basico e das demais pegas técnicas e juridicas que
compordo o instrumento convocatério, visando a deflagracdo do procedimento licitatério para
contratacdo da empresa executora da obra, com a maxima observancia aos principios da

legalidade, isonomia, eficiéncia, transparéncia e economicidade.



ANEXO V - TERMO DE REFERENCIA

1. DEFINICAO DO OBJETO - ARTIGO 6°, XXIII, ALINEA “A”
1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM
AREAS URBANAS COM RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
(FNHIS) NO MUNICIPIO DE ARACITABA

2. QUANTITATIVOS E VALOR ESTIMADO DE CONTRATACAO - ARTIGO 6°, XXIII, ALINEA “Ael”
2.1. O presente Termo de Referéncia contempla a contratagdo de empresa especializada para a
construcdo de 20 (vinte) unidades habitacionais unifamiliares térreas, com area total construida
individual de aproximadamente 53,86 m? porunidade, totalizando 1.077,2 Om? de 4rea construida.
0 quantitativo foi definido a partir dos projetos técnicos aprovados, os quais especificam
detalhadamente as dimensdes, padrdes construtivos e funcionalidades de cada unidade.
2.2. Cada unidade habitacional sera composta por dois dormitorios, sala, cozinha, banheiro e area
de servigo externa, com padrao minimo de qualidade e conforto, visando atender as necessidades
habitacionais da populacao beneficiaria. A implantacao do conjunto habitacional sera realizada
em terreno regularizado pertencente ao Municipio, situado a Rua Projetada - Bairro Nossa Senhora
de Lourdes, no municipio de Aracitaba/MG, com infraestrutura urbana bdasica prevista em
contratacdes complementares.
2.3. 0 valor total estimado para a execucdo das 20 unidades habitacionais é de R$ 3.094.835,36
(trés milhoes, noventa e quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais, trinta e seis centavos). Esse
valor representa o custo global da contratacdo, incluindo todas as despesas com fornecimento de
materiais, mao de obra, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, transporte,
responsabilidade técnica e demais insumos necessarios a completa execucdo do objeto.
2.4. A estimativa do valor da contratacdo foi elaborada com base em planilha orcamentaria
detalhada, estruturada a partir de composicdes de custos extraidas da tabela SEINFRA LESTE, com
referéncia de 07/2025 e SIPANI. Os precos constantes da referida tabela foram utilizados como
parametro oficial de mercado para todos os insumos, servigos e etapas construtivas abrangidas
na execugao da obra.
2.5. O valor estimado sera utilizado como base para a analise de conformidade das propostas
apresentadas pelas licitantes, bem como para o controle e planejamento orgamentario da
Administracdo Publica Municipal. A contratacdo serd formalizada sob o regime de empreitada
integrada, sendo vedado qualquer aditivo que extrapole os limites legais sem justificativa

técnica e previsdo orcamentaria.



3. FUNDAMENTACAO DA CONTRATAGAO - ARTIGO 6°, INCISO XXIII, ALINEA “B”
3.1. A contratacdo de empresa especializada para a execucdo de conjunto habitacional com 20
unidades na Rua Projetada, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, no municipio de Aracitaba/MG
fundamenta-se na necessidade concreta de enfrentamento ao déficit habitacional urbano no
Municipio de ARACITABA. O Municipio, assim como diversos ente da federacdo, enfrenta grande
demanda por politicas publicas de habitacado, especialmente voltadas a populacdo de baixa renda,
que muitas vezes ndo possui condicoes de acesso a moradias dignas em dareas regularizadas e
dotadas de infraestrutura minima.
3.2. A opcdo pela execucdo de unidades habitacionais unifamiliares compactas atende a critérios
de eficiéncia, racionalidade de custos, funcionalidade e acessibilidade. A concep¢do do projeto le-
vou em conta estudos de viabilidade técnica, urbanistica e orgamentaria, de forma a compatibili-
zar o uso racional do espacgo urbano com a sustentabilidade financeira do empreendimento. A Rua
Projetada, Bairro Nossa Senhora de Lourdes no municipio de Aracitaba/MG foi escolhido por estar
inseridos no perimetro urbano legalmente instituido.
3.3. A contratagdo é necessaria para viabilizar a execu¢do do projeto habitacional aprovado e
acompanhado por érgaos de controle e planejamento habitacional. A iniciativa estd em consonan-
cia com o Plano Plurianual (PPA), com a Lei de Diretrizes Orcamentarias (LDO) e com a Lei Org¢a-
mentaria Anual (LOA) do exercicio vigente, sendo o objeto compativel com os programas e agdes
previstas na politica publica municipal de desenvolvimento urbano e habitacdo de interesse so-
cial.
3.4. Importante ressaltar que os projetos, memoriais, planilhas e cronogramas foram integral-
mente elaborados por equipe técnica habilitada, com emissdo de Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART), o que garante a regularidade formal dos documentos que embasam o presente
processo. Foram observados os requisitos legais e administrativos exigidos pela Lei n®
14.133/2021, notadamente no que se refere a realizacdo de Estudo Técnico Preliminar completo,
identificacdo de contratagdes interdependentes e levantamento orgamentario com base na tabela
05/2025.
3.5. A contratacdo de empresa executora especializada, por meio de licitacao, é a iinica alternativa
viavel para a concretizacao do empreendimento, dado o porte, a complexidade e a natureza téc-
nica da obra. A Administracdo ndo dispde de corpo técnico, estrutura operacional nem recursos
humanos suficientes para a execucdo direta do objeto. Assim, a deflagracdo do processo licitatorio
¢ medida necessaria, legitima e fundamentada no interesse publico, visando garantir moradia
digna a populagdo, conforme preconizado pela Constituicdo Federal e pelas diretrizes do Sistema

Nacional de Habitacao.



4. LOCAIS DE EXECUCAO DA OBRA
4.1. A obra objeto da presente contratacido sera executada na Rua Projetada, Bairro Nossa Senhora
de Lourdes situado na zona urbana do Municipio de ARACITABA. O referido terreno é de
propriedade do ente municipal, ja devidamente incorporado ao patrimonio publico, e destinado a
implantacdo de projetos habitacionais de interesse social.
4.2. 0 local apresenta caracteristicas topograficas compativeis com o tipo de empreendimento
proposto, dispondo de acesso consolidado por vias publicas municipais, o que facilita a mobiliza-
¢do de equipes, maquinas e insumos durante a execug¢do da obra.
4.3. Além dalocalizacao estratégica em relagcdo ao niicleo urbano, a Rua Projetada, esta inserido em
area com potencial de integracdo a malha urbana existente, com facilidade de acesso a escolas,
unidades basicas de sadde, equipamentos de lazer e comércio. Tal localizagdo foi definida com
base em critérios de funcionalidade, inclusdo urbana e disponibilidade de infraestrutura
municipal, fatores que contribuem para a viabilidade técnica e social do empreendimento.
4.4. A execucdo da obra no local previsto contara com contratacdes interdependentes voltadas a
implementacao de infraestrutura basica externa, tais como abertura e pavimentacao de vias pu-
blicas, implantacdo de redes de dgua e esgoto, rede elétrica, iluminagdo publica e posterior pro-
cesso de georreferenciamento e regularizacdo fundiaria das unidades habitacionais. Essas a¢des
complementares serdo conduzidas paralelamente por meio de procedimentos licitatérios pré-
prios, respeitando a interdependéncia técnica dos servicos.
4.5. Importante destacar que a delimitacdo e demarcacdo fisica do local de execugdo ja foram for-
malizadas, com planta de localizacdo aprovada e memorial descritivo técnico anexado ao presente
processo. A Administracdo Municipal disponibilizara o acesso irrestrito a drea destinada a contra-
tada, mediante assinatura do termo de cessdo de uso do espaco, ficando sob a responsabilidade
da empresa contratada a protecao do canteiro de obras, a guarda de materiais e equipamentos,
bem como a adog¢do de todas as medidas de seguranca previstas nas normas reguladoras do setor

da construgao civil.

5. PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO- ARTIGO 6°, XXIII, ALINEA “A”
5.1. O contrato a ser celebrado em decorréncia da presente licitagdo terdA PRAZO DE VIGENCIA
DE 12 (doze) MESES, contados a partir da data de sua assinatura, abrangendo todo o periodo
necessario a execugdo integral da obra, a formalizacdo do recebimento definitivo e a ado- ¢ao de
eventuais medidas administrativas finais por parte da Administragdo Publica Municipal. Trata-se
de medida técnica e legalmente viavel, respaldada no artigo 105 da Lei n? 14.133/2021, que
autoriza expressamente a celebracao de contratos com vigéncia superior ao exercicio finan- ceiro,
desde que vinculados a metas do Plano Plurianual (PPA) e acompanhados de cronograma fisico-

financeiro compativel.



5.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA SERA DE 12 (doze) MESES, conforme estabele-

cido no cronograma fisico-financeiro elaborado e aprovado pelos setores técnicos competentes.
Esse prazo foi definido com base na complexidade da obra, nos métodos construtivos adotados,
na capacidade estimada de produc¢do mensal, nas etapas de fundagdo, alvenaria, cobertura, acaba-
mentos, instalagdes e servigos complementares, bem como na projecdo de alocacdo progressiva
de recursos publicos ao longo do periodo. O cronograma foi estruturado de forma a distribuir as
atividades de maneira técnica, realista e compativel com as boas praticas da engenharia civil.

5.3. A diferenca de 2 (dois) meses entre o prazo de vigéncia contratual e o prazo de execucdo da
obra destina-se a garantir margem temporal suficiente para a formalizacdo do recebimento defi-
nitivo da obra, processamento administrativo de eventuais medi¢cdes pendentes, analise de con-
formidade final, lavratura dos termos de recebimento provisorio e definitivo e conclusido das obri-
gacdes acessodrias da contratada, como entrega de manuais, garantias técnicas e documentacdo “as
built”. Esse intervalo também cobre eventuais ajustes administrativos ou prorrogacdes justifica-
das, desde que devidamente fundamentadas e autorizadas.

5.4. Importante destacar que o prazo de execucdo ora fixado nao podera ser ampliado arbitraria-
mente pela contratada. Qualquer prorrogacdo do prazo de execugdo dependera de pedido formal
e justificado, com parecer técnico da fiscalizacdo municipal, desde que observadas as hipdteses
previstas nos incisos do artigo 107 da Lei N° 14.133/2021. Em contrapartida, o descumprimento
injustificado do cronograma pactuado podera ensejar a aplicagdo das penalidades legais previstas
na mesma norma, inclusive a rescisao contratual por inadimplemento.

5.5. Por fim, reforca-se que o prazo de vigéncia de 12 meses garante seguranca juridica a Admi-
nistracdo e a contratada, permitindo que todas as fases do processo - planejamento, execugao,
fiscalizacdo, encerramento e recebimento, ocorram dentro de pardmetros controlaveis, assegu-
rando a economicidade, a eficiéncia e a regularidade do investimento publico realizado na execu-

¢do do conjunto habitacional.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO TODO - ARTIGO 6°, XXIII, ALINEA “C”

6.1. A solugdo proposta consiste na contratacdo de empresa especializada para a execugdo integral
de um conjunto habitacional composto por 20 unidades habitacionais unifamiliares térreas,
destinadas a populacio de baixa renda do Municipio de ARACITABA, com area util construida de
aproximadamente 47,46 m? por unidade, implantadas em &rea publica localizada na Rua
Projetada, Bairro Nossa Senhora de Lourdes no municipio de Aracitaba/MG. As unidades serdo
edificadas conforme os projetos arquitetonicos, estruturais, elétricos, hidrossanitarios e
complementares aprovados pela Administragdo e incluidos no presente processo licitatorio.

6.2. A solugdo habitacional apresenta padrao construtivo uniforme, voltado a racionalizacdo de
custos e a otimizacdo dos recursos publicos, garantindo, ao mesmo tempo, qualidade técnica,

durabilidade e conforto minimo a populacdo beneficiada. As residéncias contardo com dois



dormitérios, sala, cozinha, banheiro e area de servico externa, obedecendo aos critérios de
funcionalidade, salubridade, seguranca e acessibilidade. O modelo segue orientacdes técnicas de
projetos sociais consagrados e estd compativel com os parametros urbanisticos vigentes no
Municipio.

6.3. O projeto contempla também a implantacdo de sistema de drenagem, liga¢cdes prediais de
agua e esgoto até o limite frontal de cada lote, estrutura de fundacao adequada a geotecnia local,
instalacdes elétricas e hidrossanitarias conforme normas da ABNT, e acabamento interno e
externo com materiais de boa qualidade. A execugdo serd realizada em regime de empreitada
integrada, sendo de responsabilidade da contratada o fornecimento de toda a mado de obra,
materiais, ferramentas, equipamentos e demais insumos necessarios a perfeita execucdo do
objeto.

6.4. A solucao foi concebida de forma integrada a malha urbana existente, permitindo futura
conexdo com a infraestrutura de redes publicas de abastecimento, coleta e energia. As unidades
serdo construidas em lotes regularizados, pertencentes ao Municipio, com topografia compativel
a implantacdo das edificagdes e acesso consolidado por via publica. Os projetos foram elaborados
com a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e estdo acompanhados dos respectivos
memoriais descritivos, planilhas or¢amentarias e cronograma fisico-financeiro.

6.5. Adicionalmente, estd prevista a realizacdo de contratacées interdependentes para
complementagdo da infraestrutura urbana local, abrangendo a execuc¢do de vias publicas, rede de
distribuicdo de agua, rede coletora de esgoto, rede elétrica, iluminacdo publica e posterior
georreferenciamento da drea destinada as moradias. Tais contrata¢des serao conduzidas por meio
de processos licitatérios préprios, mas estdo intimamente ligadas a plena funcionalidade e
habitabilidade das unidades habitacionais ora licitadas, compondo, portanto, a solugdo como um

todo do projeto habitacional.

7. REQUISITOS DE CONTRATAGAO - ARTIGO 6°, XXIII, ALINEA “D”

7.1. A execugdo do objeto contratual, consistente na construcdo de 20 unidades habitacionais na
Rua Projetada, Bairro Nossa Senhora de Lourdes no municipio de Aracitaba/MG, exige da empresa
contratada o cumprimento de requisitos técnicos rigorosos, necessarios a perfeita execu¢do da
obra conforme os projetos e memoriais técnicos fornecidos pela Administragao. Esses requisitos
dizem respeito a capacidade operacional, a observancia de normas técnicas nacionais e a adogao
de procedimentos construtivos compativeis com a legislagdo vigente e com as boas praticas da
engenharia civil.

7.2. O primeiro requisito técnico fundamental é o cumprimento integral do projeto executivo, que
sera fornecido pela Administracdo Publica Municipal no inicio da execucdo contratual. A contra-

tada devera obedecer fielmente aos elementos constantes dos projetos arquitetdnicos, estrutu-



rais, elétricos, hidrossanitarios e complementares, sem quaisquer alteracgdes, salvo se previa-
mente solicitadas e aprovadas pela fiscalizagdo técnica do Municipio. A utilizacdo de materiais,
componentes e sistemas construtivos diversos dos especificados serd vedada, exceto mediante
autorizacdo formal, justificada tecnicamente. Outro requisito essencial é a obrigatoriedade da
execucdo com observancia integral das normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas,
especialmente aquelas aplicaveis a construgao civil, como as normas sobre fundacdes, estruturas
de concreto, instalacoes prediais, acessibilidade, desempenho térmico e acustico, seguranca do
trabalho e conforto ambiental. A contratada devera seguir todas as especificacdes indicadas no
memorial descritivo da obra, incluindo dimensdes, espessuras, materiais e acabamentos, sendo
vedada qualquer improvisa¢do ou substituicdo sem aprovagao prévia.

7.3. A contratada sera também responsavel por manter equipe técnica no local da obra durante
todo o periodo de execucao, composta por profissionais legalmente habilitados e com atribui¢des
compativeis com a complexidade do empreendimento. Além disso, devera apresentar Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, cronograma detalhado de execugao atualizado
periodicamente, plano de seguranca e saide do trabalho e plano de protegdo do entorno da obra,
tudo em conformidade com a legislacdo aplicavel e as determinacdes da fiscalizacao.

7.4. Outro requisito técnico indispensavel é a responsabilidade da contratada pela instalacdo, ma-
nutencao e posterior desmobilizacdo do canteiro de obras, com fornecimento de toda a infraes-
trutura necessaria ao correto andamento dos trabalhos. Isso inclui sanitarios, areas cobertas para
estoque de materiais, local adequado para preparo de argamassas e concreto, espacgo de vivéncia
para trabalhadores e sistema de protecdo contra poeira e residuos. A contratada também devera
manter rigorosa organizacao e limpeza do local da obra durante toda a execucio.

7.5. Por fim, a contratada devera adotar sistema de controle tecnolégico dos materiais e servicos
executados, com ensaios laboratoriais sempre que exigidos pela fiscaliza¢do. Serdo exigidos, por
exemplo, relatérios de controle de resisténcia do concreto, testes de estanqueidade nas instala-
¢Oes hidrossanitarias, verificacdo de conformidade nas ligacdes elétricas, nivelamento e prumo
das alvenarias, verificacdo de vedacao das esquadrias e certificacdo dos materiais utilizados. Esses
controles deverdo ser apresentados sempre que solicitados, de forma clara e documentada, sendo

condicdo para aceitacdo e medicdo dos servicos.

8. QUALIFICACAO TECNICA
8.1. A qualificacao técnica das licitantes sera avaliada por meio da comprovacdo da capacidade
técnica operacional e da capacidade técnica profissional, conforme os critérios fixados para ga-
rantir que a empresa esteja apta a executar, com qualidade e seguranca, a obra de construcido do
conjunto habitacional de 20 unidades. Considerando a relevancia social e o valor global do empre-
endimento, impde-se a exigéncia de documentagdo robusta que assegure a experiéncia prévia e a

competéncia técnica da empresa licitante e de sua equipe responsavel.



......

Certiddo de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), devidamente valida
na jurisdicao da sede da empresa. No caso de empresa registrada fora do Estado do Minas Gerais,
sera obrigatdria a apresentacdo do visto do CREA-MG, a ser providenciado antes da assinatura do
contrato, caso a empresa seja vencedora da licitacao.

8.3. Aempresa devera apresentar pelo menos um atestado de capacidade técnica, emitido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove ja ter executado obra similar em
natureza e complexidade ao objeto licitado, CONSISTINDO ESPECIFICAMENTE NA EXECUCAO
DE, NO MiNIMO, 05 UNIDADES HABITACIONAIS. O edital admitira o somatério de atestados
para fins de comprovacao, desde que todos descrevam objeto compativel com o ora licitado.

8.4. Todos os atestados de capacidade técnica deverdo estar acompanhados da respectiva Ano-
tacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT),
emitidos pelo CREA ou CAU, comprovando que as obras executadas foram acompanhadas por
profissional habilitado, em conformidade com a legislagdo que rege o exercicio da engenharia e
arquitetura. A auséncia da ART ou do RRT ensejara a desconsideracao do atestado para fins de
habilitacao.

8.5. A comprovagdo da capacidade técnica profissional sera feita mediante apresentacao de de-
claracio de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico da empresa pela execu-
¢do da obra até o recebimento definitivo. Esse profissional deverd comprovar sua participagdo
efetiva em, pelo menos, uma obra de complexidade equivalente ou superior a do objeto desta lici-
tacdo, por meio de Certificado de Acervo Técnico Profissional (CAT), emitido pelo CREA ou CAU,
conforme o caso.

8.6. 0 responsavel técnico indicado devera pertencer ao quadro da empresa, o que podera
ser comprovado por meio de documentac¢ido idonea, como Carteira de Trabalho, Certidido do
CREA ou CAU, Contrato Social com clausula de vinculagdo, contrato de trabalho registrado junto
ao 0rgdo competente ou contrato de prestacdo de servigos técnicos. A apresentacdo de documento
comprobatério é condi¢do para aceitacdo da indicagdo do profissional.

8.7. As exigéncias aqui delineadas estdo amparadas nos principios da isonomia, da selecdo da pro-
posta mais vantajosa e da seguranca da execugao contratual, conforme diretrizes da Lei n® 14.133
de 2021. O rigor técnico na avaliacdo da qualificacdo visa evitar a contratacdo de empresas inap-
tas, reduzindo riscos de paralisacdo, execucdo insatisfatéria ou comprometimento da finalidade
publica da obra. Assim, a comprovacao da experiéncia e da capacitagdo técnica da empresa e de
sua equipe constitui etapa indispensavel a selecao da proposta que melhor atenda ao interesse
publico.

8.9. Ainda no ambito da qualifica¢do técnico econdmica, serd exigido que as licitantes comprovem

possuir patriménio liquido nao inferior a dez por cento do valor estimado da contratacido. Para



tanto, deverao apresentar balanco patrimonial referente ao tltimo exercicio social, devidamente
registrado na Junta Comercial ou no Cartério competente, assinado por contador legalmente
habilitado e pelo representante legal da empresa, contendo os termos de abertura e encerramento
do Livro Diario. A exigéncia tem por finalidade garantir que a empresa licitante disponha de
estrutura financeira minima para suportar os encargos decorrentes da execu¢do da obra,
assegurando solidez e continuidade na prestacao dos servigos, bem como minimizando os riscos

de inadimplemento contratual em razao de fragilidade econémica.

9. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO - ARTIGO 6°, XXIII, ALINEA “E”
9.1. A execucao do objeto ocorrera sob o regime de empreitada INTEGRADA, conforme previsto
nos projetos, memoriais, planilhas orcamentarias e cronograma fisico financeiro que integram
este processo licitatério. O modelo adotado estabelece a responsabilidade da contratada pela
execucdo completa e continua do objeto, abrangendo todos os servigos necessarios a cons- trugdo
das 20 unidades habitacionais, desde a implantacdo até o acabamento final, sem prejuizo das
exigéncias legais de seguranca, qualidade e prazos. A opc¢do pelo regime de preco global asse- gura
previsibilidade or¢amentaria e facilita o controle da execugao por parte da Administracado, sendo
adequado a natureza unitaria do empreendimento.
9.2. A contratada devera observar fielmente os projetos arquitetdnicos, estruturais, elétricos, hi-
draulicos e demais documentos técnicos fornecidos pela Administracao, os quais compdem o es-
copo vinculante da contratacao. Nao sera admitida qualquer alteracdo no projeto basico ou exe-
cutivo sem anuéncia expressa do setor técnico da Administracio, sendo vedada a substituicao de
materiais, sistemas construtivos ou metodologias que comprometam o padrao de qualidade pre-
visto. A empresa contratada também devera manter responsavel técnico habilitado em tempo in-
tegral durante todo o periodo de execucdo da obra, o qual respondera formalmente pelas ativida-
des desenvolvidas, nos termos da legislagdo profissional.
9.3. 0 cronograma fisico financeiro da obra, previamente definido com base nas composi¢des de
custos e etapas construtivas, estabelece o prazo de execu¢do de 12 meses, contados a partir da
emissdo da ordem de servico. O modelo de execucdo devera respeitar a sequéncia légica da cons-
trucdo, com etapas de movimentacao de terra, fundagdes, estrutura, alvenaria, coberturas, insta-
lacbes, acabamentos e urbanizagdo. As medi¢cdes serdo efetuadas com base nas etapas concluidas
e aprovadas, e 0os pagamentos ocorrerdo mediante atesto técnico, conforme detalhado em tdpico
proprio deste Termo de Referéncia.
9.4. Durante toda a execucao, a contratada serd responsavel por garantir a integridade do canteiro
de obras, por meio de cercamento, controle de acesso, seguranga, limpeza e gestdo adequada de

residuos s6lidos, em conformidade com as normas ambientais e de seguranca do trabalho. O for-



necimento de materiais, mao de obra, equipamentos e servigcos acessorios sera de responsabili-
dade exclusiva da contratada, inclusive com o gerenciamento logistico da obra, sem 6nus adicio-
nais a Administracao.

9.5. Por fim, 0 modelo de execucao prevé a obriga¢do da contratada de prestar assisténcia técnica
por periodo minimo de cinco anos, nos termos do Cddigo Civil, para eventuais vicios ocultos que
comprometam a solidez ou a funcionalidade da construcao. Além disso, a contratada devera for-
necer a Administracao, ao final da obra, o conjunto completo de documentos as built, manuais de
manutencdo, ARTs, garantias e demais elementos indispensaveis a regularizacdo do empreendi-

mento junto aos drgaos competentes e a plena fruicdo do imével pelos futuros beneficiarios.

10. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO - ARTIGO 6°, § XXIII, ALINEA “G”
10.1. A sistematica de medi¢do e pagamento adotada neste procedimento contratual observara
rigorosamente o cronograma fisico financeiro que integra a documentacao técnica do processo, o
qual estabelece os marcos de execucdo das etapas construtivas e seus respectivos valores
proporcionalizados. Cada medicao correspondera a uma etapa efetivamente concluida, verificada
e aprovada pelo setor de engenharia da Administracdo Publica Municipal, ndo sendo admitido o
pagamento de parcelas antecipadas, adiantamentos ou remuneracdes com base em estimativas
ou projecoes de execugao.
10.2. A liberacdo de cada pagamento estara condicionada a afericdo fisica dos servicos
executados, por meio de relatério técnico elaborado pelo engenheiro fiscal designado, o qual
devera atestar a conformidade dos servicos com os projetos, memoriais e especificacdes técnicas.
Além disso, os servicos executados deverdo ser formalmente aprovados pela entidade concedente
dos recursos, conforme determinacdes expressas no instrumento de repasse firmado, sendo
vedado ao Municipio efetuar qualquer pagamento sem o aval dessa instancia de controle externo,
sob pena de responsabilidade funcional e devolugao de valores.
10.3. O processamento da medi¢cdo serd feito mediante solicitacdo formal da contratada,
acompanhada dos boletins de medicao, planilhas e registros fotograficos, a serem analisados pelo
fiscal designado. A Administracdo terd o prazo de até 10 (dez) dias uteis para proceder a
verificacdo e emissdo do atesto técnico, prorrogavel justificadamente, nos casos em que forem
identificadas inconsisténcias ou pendéncias que demandem ajustes ou esclarecimentos técnicos.
A auséncia de aprovacdo pela fiscalizacdo suspenderad o prazo de pagamento, até a devida
regularizacdo da etapa medida.
10.4. A contratada devera manter atualizados todos os registros de execucdo, como diarios de
obra, listas de verificacdo de qualidade e documentos de controle técnico exigidos pela legislacdo
vigente e pelas normas de boas praticas da engenharia civil. Esses registros poderao ser auditados

a qualquer tempo, tanto pela Administracdo quanto pela entidade concedente ou érgios de



controle, sendo a contratada responsavel pela completa rastreabilidade dos servigos executados
e materiais aplicados.

10.5. O pagamento das parcelas serd efetuado por meio de transferéncia bancaria, em conta
vinculada especifica do contrato, no prazo de até 10 (dez) dias uteis ap6s a aprovacao definitiva

da medicdo e autorizacao expressa do setor financeiro.

11. CRITERIO DE JULGAMENTO E SELECAO DO FORNECEDOR - ARTIGO 6°, INCISO XXIII, ALINEA
“H”
11.1. O processo licitatério ocorrera na modalidade CONCORRENCIA, forma ELETRONICA, tipo
avaliacio EMPREITADA INTEGRADA.

12. DOS PRECOS E ESTIMATIVAS DE CONTRATACAO - ARTIGO 6°, XXIII, ALINEA “I”

12.1. A estimativa do valor da contratacdo foi definida com base em metodologia técnica rigorosa,
considerando-se as particularidades da obra, os insumos exigidos em conformidade com os
projetos aprovados e os parametros de mercado estabelecidos por fontes oficiais. Para tanto, foi
adotada como referéncia a tabela de composi¢cdes de custos unitarios da construgdo civil
disponibilizada pelo SEINFRA E SINAPI em parceria com a Caixa Econdmica Federal, observando-
se os precos regionalizados para o Estado do Minas Gerais. Essa fonte publica e oficial é
amplamente reconhecida como parametro de controle e planejamento or¢amentario em obras
publicas.

12.2. O levantamento orcamentario contemplou a andlise detalhada de todas as etapas
construtivas e respectivos insumos envolvidos, conforme planilha orgamentaria integrante deste
processo, considerando desde a mobilizacdo do canteiro de obras, passando por fundacoes,
estrutura, alvenaria, cobertura, instalacées elétricas e hidrossanitarias, revestimentos,
esquadrias, pintura, urbanizacio e demais servigos acessoérios previstos em projeto. As
composicdes foram adotadas integralmente com base no xxxxxx, ajustando-se as quantidades
previstas nos memoriais descritivos, projetos e cronograma fisico financeiro, garantindo
coeréncia e consisténcia técnica entre todas as pecas que integram o termo de referéncia.

12.3. 0 orgamento total estimado para a execugdo do objeto é de R$ 3.094.835,36 (trés milhoes,
noventa e quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais, trinta e seis centavos), valor que
representa o somatdrio de todos os servicos necessarios a construcdo das 20 unidades
habitacionais, com padrao técnico e arquitetdnico definido. Trata-se de estimativa compativel com
o porte do empreendimento, baseada em valores médios praticados no mercado de obras publicas
do Estado, ajustados conforme indices oficiais, e que serve como teto para a futura licitagdo, ndo
podendo ser ultrapassado pelas propostas das licitantes, salvo em hipdteses expressas na

legislacdo de regéncia.



12.4. Importante destacar que, por se tratar de obra de interesse social, voltada a habitacido de
familias em situacdo de vulnerabilidade, a estimativa orcamentaria foi elaborada com estrita
observancia aos principios da economicidade, da eficiéncia e do interesse publico. Todos os itens
da planilha foram detalhados, medidos e valorados tecnicamente, conforme documentos anexos,
possibilitando que a disputa entre os licitantes ocorra sobre bases isondmicas e transparentes,
garantindo competitividade e seguranca juridica ao certame.

12.5. A estimativa de precos foi objeto de andlise prévia por equipe técnica habilitada da
Administracdo, e serd submetida, se necessario, a validacdo dos 6rgaos de controle ou da entidade
concedente dos recursos, conforme exigéncia normativa do repasse. Em caso de eventuais
atualizacoes nos valores de referéncia durante a tramitacdo do processo, cabera a Administracao
revisar a estimativa orgcamentaria com base na data base atualizada da tabela SINAPI, assegurando
aderéncia a realidade de mercado no momento da contrata¢do. Eventual defasagem sera objeto

de termo de retificagcdo antes do langcamento do edital.

13. DOTACAO ORCAMENTARIA - ARTIGO 6°, XXIII, ALINEA “J”
13.1. Os pagamentos decorrentes do objeto deste termo correrdo a conta dos recursos das

seguintes dota¢des orcamentarias:

2.4.5.16.482.004.2.0031-44.9051

14. PRAZO DE EXECUCAO

14.1. 0 PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA ORA CONTRATADA SERA DE 12 (doze)

MESES, contados a partir da data de emissdo da ordem de servico, conforme estabelecido no
cronograma fisico financeiro que integra o presente Termo de Referéncia. Esse prazo foi definido
com base em andlise técnica detalhada das etapas construtivas previstas, considerando a
complexidade da obra, os servicos complementares, o dimensionamento da mao de obra
envolvida, a logistica de fornecimento de materiais e os periodos de execucdo de cada item
or¢camentario.

14.2. O cronograma fisico financeiro foi elaborado por equipe técnica da Administragdo Publica,
considerando parametros médios de produtividade na construcado civil e as boas praticas de
gestao de obras publicas. Cada etapa do cronograma esta vinculada a atividades especificas, com
prazos razodveis e proporcionais a sua complexidade, abrangendo desde a implantacdo do
canteiro de obras até a finalizacdo das unidades habitacionais e servigos de urbanizacao. Essa
definicdo permite o adequado acompanhamento da execucdo, o controle das medicGes e a

liberagdo progressiva de recursos conforme o desempenho da contratada.



14.3. O prazo de 12 meses é compativel com a extensdo fisica do empreendimento e com a
exigéncia de entrega de 20 unidades habitacionais completas e habitaveis, conforme os padroes
técnicos estabelecidos nos projetos de arquitetura, engenharia e memorial descritivo. A duragao
prevista permite a execucdo sequencial, segura e eficiente das fundacdes, estrutura, instalacdes,
acabamentos e demais servicos de apoio, assegurando a qualidade final do empreendimento e a
plena regularidade da execucdo contratual.

14.4. Durante a vigéncia da execu¢do contratual, a contratada deverd manter em dia todas as
obrigacdes legais, técnicas e operacionais assumidas, inclusive em relacdo a manutencdo de
profissionais qualificados, cronograma de fornecimento, cumprimento de normas técnicas e
ambientais, e garantia da seguranca no canteiro de obras. A eventual prorrogacdo do prazo de
execucdo podera ser admitida, desde que motivada, devidamente instruida e autorizada pela
Administracdo Publica, nos termos da Lei n? 14.133/2021.

14.5. Por fim, cabe destacar que o prazo de execu¢do ndo se confunde com o prazo de vigéncia
contratual, que sera de 12 (doze) meses, abrangendo o periodo necessario para mobilizac¢ao inicial,
emissdo da ordem de servico, execucdo propriamente dita, conclusdo de todos os servicos,
recebimento definitivo da obra, e eventuais ajustes pds-conclusdo. Tal distingdo é fundamental

para o controle do contrato e a delimitacdo das obrigacdes de ambas as partes.

15. PENALIDADES

15.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes

infragoes:
15.1.1. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato;
15.1.2. Dar causa a inexecuc¢ao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo,
ao funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;
15.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;
15.1.4. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;
15.1.5. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
15.1.6. Ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
15.1.7. Apresentar declaracdo ou documentacgdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagdo ou a execucao do contrato;
15.1.8. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
15.1.9. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

15.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013



15.1.10.1. A Lei 12.846/2013 é a Lei Anticorrupgao. O seu art. 52 enumera os atos
lesivos a administragdo publica, nacional ou estrangeira, praticados por pessoas
juridicas, que atentem contra o patrimonio publico nacional ou estrangeiro, contra
principios da administracdo publica ou contra os compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil.
15.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas nesta Lei as
seguintes sangdes:
e) Adverténcia, sendo aplicado exclusivamente pela infracido administrativa de
inexecucdo parcial do contrato, quando nao se justificar imposicdo de penalidade mais
grave;
f) Multa, no valor de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia
de atraso e/ou por descumprimento de obrigacdes fixadas neste Edital e em seus
Anexos, limitados a 30% (trinta por cento) do valor contratual, sendo que a multa tem
de ser recolhida pelo fornecedor no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados da
comunicacdo pelo Municipio de ARACITABA;
g) Impedimento de licitar e contratar, sendo aplicada ao responséavel pelas infragdes
administrativas previstas nos incisos I, III, IV, V, VI e VII do caput do Artigo 155 da
Lei N° 14.133/2021, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica
direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a san¢ao, pelo prazo maximo de
3 (trés) anos;
h) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, sendo aplicada ao
responsavel pelas infracdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII
do caput do Artigo 155 da Lei N° 14.133/2021, bem como pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo
que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangdo referida no § 42
deste artigo, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
d1) A sancao estabelecida no item “d” sera precedida de analise juridica, sendo
sua aplicacdo de competéncia exclusiva de Secretario Municipal designado.
15.2.1. As sangdes previstas nos itens anteriores poderao ser aplicadas cumulativamente,
conforme dispde o Artigo 156, § 7° da Lei N° 14.133/2021.
15.2.2. Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse

valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.



15.2.3. As aplicacoes de quaisquer das san¢des previstas ndo excluem, em hip6tese alguma,
a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a Administra¢do Publica.
15.2.4. Na aplicacdo das sanc¢oes serdo considerados:
f) Anatureza e a gravidade da infracdo cometida;
g) As peculiaridades do caso concreto;
h) As circunstancias agravantes ou atenuantes;
i) Osdanos que dela provierem para a Administracdo Publica;
J) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos drgdos de controle.
15.2.5. Na aplicacdo da san¢ao de multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.
15.2.6. A aplicacdo das sancoes de impedimento de licitar e contratar e, declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar, requerera a instauracio de processo de
responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdao composta de 2 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o
contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
15.2.6.1. Na hipotese de deferimento de pedido de produgio de novas provas ou de
juntada de provas julgadas indispensaveis pela comissao, o licitante ou o contratado
podera apresentar alegacoes finais no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data
da intimacao.
15.2.6.2. Serdo indeferidas pela comissao, mediante decisdo fundamentada, provas

ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou intempestivas.

16. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO
16.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratacao, o mais alto padrdo de ética durante
todo o processo de licitagao, de contratacdo e de execucao do objeto contratual.
[ - Para os propositos deste item, definem-se as seguintes praticas:

a) “Pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a acdo de servidor publico no processo de licita-
¢do ou na execucdo de contrato;

b) “Pratica fraudulenta”: a falsificagdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o

processo de licitacdo ou de execugio de contrato;



c) “Pratica colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao licitador, visando
estabelecer precos em niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) “Pratica coercitiva”: causar danos ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licita-
torio ou afetar a execuc¢do do contrato.

e) “Pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fa-
zer declaragdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o
objetivo de impedir materialmente a apuracao de alegacoes de pratica prevista nas clau-
sulas deste Edital; (ii) atos cuja intencado seja impedir materialmente o exercicio do di-
reito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao.

(i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspe¢oes ou fazer declaracdes falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuracdo de alegacdes de pratica prevista nas cldusulas deste Edital; (ii)
atos cuja intencdo seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspecao.

II - Impor sang¢des sobre uma empresa ou pessoa fisica, sob pena de inelegibilidade na forma da
Lei, indefinidamente ou por prazo indeterminado, para a outorga de contratos financiados pela
gestdo municipal se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa ou pessoa
fisica, diretamente ou por meio e um agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas,
coercitivas ou obstrutivas ao participar de licitacdo ou da execucdo de contratos financiados com

publicos.

17. DA FISCALIZACAO E DA GERENCIA - ARTIGO 6°, XXIII, ALINEA “F”
17.1. O gerenciamento das contratacdes decorrentes deste Termo de Referéncia caberd as
Secretarias emitentes de cada ordem de servigco ou emissdo de empenho, que determinara o que
for necessario para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do Artigo 117 c/c Artigo 7° da Lei
Federal N° 14.133/2021 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.
17.1.1. Fica designado como gestor deste contrato:
a)  Sr.Jadilson Campos Braga, Secretario Municipal de Obras e Servicos Urbanos.

Ficam designados como fiscais oriundos deste procedimento licitatério os



seguintes:

b) Priscila Cristina de Paula Neto, Engenheiro Civil, CREA N° 142.702/D, fiscal
titular.

b) Denealber Leite Oliveira, CREA N¢ 216.289/D, fiscal suplente.
17.1.2. O fiscal titular sera responsavel pela fiscalizacido do fornecimento realizado. Na

auséncia ou impossibilidade de atuacdo do fiscal titular descritos no paragrafo anterior, o

fiscal suplente assumira a funcao até o retorno do titular.

17.2. Competird ao responsavel pela fiscalizacdo acompanhar a execucdo conforme prescritos
neste Contrato, inclusive com observancia a qualidade, e verificando possiveis desacordos com as
especificacdes do edital.

17.3. Fica reservado a fiscalizacdo, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, omisso ou duvidoso ndo previsto no edital e tudo o mais que se relacione com o
fornecimento licitado, desde que ndo acarrete 6nus para o Municipio ou modificagdo na
contratacao.

17.4. As decisOes que ultrapassarem a competéncia do fiscal do contrato, deverao ser solicitadas
formalmente pela CONTRATADA, a autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal,
em tempo habil para a adocao de medidas convenientes.

17.5. A CONTRATADA deverad aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspecao,
verificacdo e controle a serem adotados pela fiscaliza¢do, obrigando-se a fornecer-lhe todos os
dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos, solu¢des e comunicacdes de que esta necessitar e
que forem julgados necessarios ao cumprimento do objeto deste Contrato.

17.6. A existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo em nada restringem a responsabilidade tnica,
integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da respectiva contratacdo, as
implicacdes préximas e remotas perante o Municipio ou perante terceiros, do mesmo modo que a
ocorréncia de irregularidade decorrentes da execucdo contratual ndo implica em
corresponsabilidade do Municipio ou de seus prepostos, devendo, ainda, o fornecedor, sem
prejuizo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuizos apurados

e imputados as falhas em suas atividades.

18. MATRIZ DE RISCOS CONTRATUAIS

18.1. A presente matriz tem como objetivo estabelecer a aloca¢do de responsabilidades por even-
tos supervenientes que possam interferir no regular desenvolvimento da execug¢ao contratual, nos
termos da legislacdo vigente. Essa distribui¢do foi realizada com base em critérios técnicos, de
previsibilidade e de governabilidade de cada parte envolvida, sem considerar clausulas de reequi-
librio econémico financeiro, conforme orientacdo da Administracao Publica.

18.2. A matriz atua como ferramenta de gerenciamento contratual, sendo essencial para mitigar

impactos negativos, reduzir conflitos, evitar sobreposicao de obrigacdes e contribuir para a segu-



ranca juridica da execucdo do contrato. A previsao de riscos segue as diretrizes do planejamento

prévio da contratacgao, considerando as etapas do empreendimento e a complexidade da obra pu-

blica.
. MEDIDAS
PARTE FUNDAMENTACAO
N2 |EVENTO DE RISCO . , PREVENTIVAS E
RESPONSAVEL | TECNICA
CONTRATUAIS
A emissdo da ordem
Planejamento prévio e
Atraso na emissdo da decorre exclusivamente de
1 Administracdo emissdo imediata apéds
ordem de servigo procedimento interno da
assinatura do contrato.
Administrac3o.
Inadequacgio ou Os projetos sao elaborados,| Responsabilidade
auséncia de revisados e aprovados pela|integral pela qualidade e
2 Administracdo
elementos em Administracdo antes da|suficiéncia dos projetos
projetos fornecidos contratagao. técnicos.
Falta de liberacdo do A posse do imével e sua|Garantia de
local da obra ou desobstrucdo sdo|disponibilidade plena da
3 Administracdo
existéncia de condicdes prévias a cargo|area antes da ordem de
ocupagdes no terreno da Administragao. inicio.
Atraso na liberacdo A Administracdo é a Unica|Previsdo de cronograma
de recursos responsavel por garantir|fisico financeiro
4 Administracdo
financeiros da fonte fluxo de  pagamentos|iadequado a realidade
financiadora conforme cronograma. or¢camentaria.
Planejamento técnico e
Condicoes climaticas Situacdo ordindria e
5 Contratada logistico adequado a
desfavoraveis inerente a construcao civil.
sazonalidade local.
Dificuldades no Gestao de suprimentos|Gestao de estoques e
6 |fornecimento de |Contratada integra 0 escopo|pré-contratacao com
materiais e insumos operacional da contratada. |fornecedores.
Aplicacdo das normas
Erros ou falhas A execucao fisica é
técnicas, fiscalizacdo da
7 |técnicas na execucdo |Contratada atribuicdo da empresa
obra e responsabilidade
da obra contratada.
por corregoes.




Inadimplemento  de
obrigacdes Refere-se ao cumprimento|Monitoramento regular
8 [trabalhistas, Contratada das obrigacdes legais da|por parte da fiscalizacao
previdenciarias  ou empresa licitante. e exigéncia de certiddes.
fiscais
A contratada responde pela
Ocorréncia de Adocao de programa de
seguranga de seus
9 |acidentes ou sinistros|Contratada seguranga, uso de EPIs e
empregados e do ambiente
no canteiro de obras treinamento da equipe.
de trabalho.
Embargo As licencas legais devem|Licenciamento
administrativo ou estar regularizadas|ambiental e urbanistico
10 Administracdo
judicial por auséncia previamente pela| devidamente finalizados
de licencas Administracao. antes do inicio da obra.
) Relacdo adequada com
A gestdo de pessoal é de
Paralisacdo por greve sindicatos e
11 Contratada responsabilidade da
dos trabalhadores escalonamento da mao
empresa contratada.
de obra.
Modificagbes 0 acompanhamento| Monitoramento
legislativas ou legislativo e a atualiza¢ag| continuo pela
12 Administracdo
normativas que do projeto cabem a| Administracdo
afetem a execugdo Administrac3o. contratante.

18.3. A presente matriz define de forma precisa a responsabilidade por eventos que possam im-

pactar o andamento do contrato, permitindo a Administracdo e a contratada agir com seguranca

e previsibilidade. Sua observancia é obrigatéria durante toda a vigéncia contratual, constituindo

anexo integrante e indissocidvel do Termo de Referéncia e dos demais instrumentos convocaté-

rios.

18.4. 0 descumprimento de qualquer obrigac¢do associada aos riscos alocados ensejara a aplicacao

das penalidades previstas no contrato e na legislacao, sendo vedadas compensac¢des indiretas ou

transferéncia de responsabilidade nao prevista.



ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA N°
XX/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° xx/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° xx/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUGCAO
DE OBRA, EM REGIME DE EXECUGCAO
EMPREITADA INTEGRAL, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARACITABA E A
EMPRESA XXXX.

Pelo presente instrumento, 0 O MUNICIPIO DE ARACITABA - MG, pessoa Juridica de direito ptblico
interno, inscrito no CNPJ sob n® 17.747.940/0001-41, com sede na Praga Barao de Montes Claros,
16, centro, nesta cidade de Aracitaba - MG, CEP 36.255-000,neste ato pela Prefeita, Sr. Terezinha
Marcilia do Amaral Toledo, portador da Carteira de Identidade n°® xxxxx, CPF n°® XxxxxXxxXxXxXXX,
residente e domiciliado na xxxxxx, n.2 xx, xxxxx, na cidade de Aracitaba/MG, daqui em diante
designado simplesmente como CONTRATANTE, doravante desighado CONTRATANTE, de um
lado e, de outro, a empresa XXXX, pessoa juridica de direito privado, estabelecida XXXX, inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNP]) sob o N° XX.XXX.XXX/XXXX-XX, neste ato
representada por seu representante legal, ao fim assinado, XXXX, qualificacdo completa,
profissao, inscrito no CPF N° XXX.XXX.XXX-XX e RG N° X.XXX.XXX-XX , residente e domiciliado a
enderego completo, doravante designada CONTRATADA;

Estando as partes sujeitas as normas da Lei Federal N° 14.133 /2021, suas alteracdes e demais
legislacoes aplicaveis subsequentes, AJUSTAM o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
EXECUCAO DE OBRA, em decorréncia da Licitagio Modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA

N° XXX, mediante as seguintes clausulas e condicdes.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL - ARTIGO 92,
INCISOIE 1l

PARAGRAFO PRIMEIRO - O objeto do presente contrato é a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS COM RECURSO DO



FUNDO NACIONAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (FNHIS), de acordo com projetos de
engenharia, memoriais descritivos e condi¢des estabelecidas no Edital de Concorréncia
Eletronica N° 01/2026.

PARAGRAFO UNICO - Integram e complementam o presente Termo Contratual, para todos os
fins de direito, obrigando e vinculando as partes em todos os seus termos, as condi¢cdes expressas
no Edital de CONCORRENCIA N° 01/2026, juntamente com seus anexos, projetos, memoriais,
cronograma, planilhas, Termo de Referéncia, Edital de Concorréncia e a proposta da

CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAL - ARTIGO 92, IN-
CISOS IV, VII E XVIII

PARAGRAFO PRIMEIRO - O regime de execugio do presente contrato dar-se-4 em REGIME DE
EXECUCAO INDIRETA, EMPREITADA INTEGRAL, recaindo sobre a CONTRATADA a
responsabilidade pela execugdo dos servicos.

PARAGRAFO SEGUNDO - O PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL ter4 inicio no dia subsequente
ao da publicacdo do resumo do contrato nos Diarios Oficiais, nos termos do paragrafo 1°
do Artigo 54 da Lei N°14.133/2021, e terd duracdo de XX (XXXXX) meses, nos termos do
Artigo 105 da Lei N°14.133/2021.

PARAGRAFO TERCEIRO - O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independente-
mente de termo aditivo, quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas
as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.
PARAGRAFO QUARTO - Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento,
excluir-se-a o dia da publicacdo e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Artigo 183
da Lei N° 14.133/2021.

PARAGRAFO QUINTO - O PRAZO MAXIMO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS sera de XX
(XXXXX) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado.
PARAGRAFO SEXTO - A Ordem de servico sera emitida em até 10 (dez) dias apds a publicacdo do

Extrato do Contrato, salvo prorrogacao justificada pelo Departamento de Engenharia.

CLAUSULA TERCEIRA - SUBCONTRATACAO

PARAGRAFO PRIMEIRO - Nio sera admitida a subcontrata¢do do objeto contratual.



CLAUSULA QUARTA - DO VALOR - ARTIGO 92, INCISO V

PARAGRAFO PRIMEIRO - O valor global para a execugio dos servigos é de R$ XXXX (XXXX),

daqui por diante denominado VALOR CONTRATUAL. Os custos estdo previstos em planilhas

constando no processo acima citado e arquivada no mesmo.

PARAGRAFO SEGUNDO - No valor acima estio incluidas todas as despesas ordinarias diretas e

indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracio, frete, seguro

e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

CLAUSULA QUINTA - CONDICOES DE PAGAMENTO E FISCALIZACAO

PARAGRAFO PRIMEIRO - Pelos servicos prestados a CONTRATADA recebera o valor total de
R$ XXX.XXX,XX (XXXX), sendo que:

a)

b)

d)

Seraretido ao INSS 11% (onze por cento). A aliquota sera calculada conforme legisla-
¢do vigente.
Na primeira medicao sera liberada mediante apresentacdo de ART/RRT de execucdo
da obra, devidamente recolhida e quitada.
Os pagamentos serdo liberados mediante apresentacido das notas fiscais acompanha-
das das medicdes e dos seguintes documentos:

1 - Relagdo dos funciondrios da obra;

2 - GPS por matricula;

3 - FGTS;

4 - GEFIP ou SEFIP.
Para liberacdo dos pagamentos sera exigido do contratado a comprovacao da regula-
ridade fiscal e trabalhista.
Para liberacdo da ultima parcela sera obrigatéria a apresentacdo do Certificado de
Conclusdo de Obra.
Os pagamentos serdo efetuados preferencialmente por meios eletrénicos ofertados
pelo sistema bancario, na forma de avisos de crédito, ordens bancérias ou transferén-
cias eletronicas, disponibilizados pelas Instituicdes Financeiras, em que fique identi-
ficada a sua destinacao e, no caso de pagamento, o credor, devendo este ser obrigato-

riamente o fornecedor contratado.



PARAGRAFO SEGUNDO - O pagamento sera, ap6s fiscalizagio das medicdes, em até 30 (trinta)
dias apods a apresentacdo da nota fiscal acompanhada da Anota¢do de Responsabilidade Técnica
(ART), devidamente recolhida e quitada. Sera retido ao INSS 11% (onze por cento), sobre o valor
correspondente a mio de obra. A aliquota sera calculada conforme legislacao vigente.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nio gerario direito a reajustes e atualizacdes monetarias os servigos

que forem entregues com atrasos imputaveis a CONTRATADA.

CLAUSULA QUINTA - RECURSO ORCAMENTARIO - ARTIGO 92, INCISO VIII

PARAGRAFO PRIMEIRO As despesas decorrentes do presente Contrato serdo efetuadas a
conta das seguintes dota¢des orcamentarias:

a)  XXXXXXX

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE - ARTIGO 92, INCISO V DA LEI N° 14.133/2021

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os precos inicialmente contratados sio fixos e irreajustaveis no prazo
de um ano contado da data do orcamento estimado.

PARAGRAFO SEGUNDO - O or¢amento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas re-
ferenciais, elaboradas com base na Tabela xxxXxxxxxXx.

PARAGRAFO TERCEIRO - Apés o interregno de 01 (um) ano da data do orgamento estimado e
mediante solicitacdo da Contratada, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo,
pelo Contratante, do indice INCC do periodo, e em sua falta, aplicar-se-a o indice fixado pelo Go-
verno Federal, no periodo do reajuste, legalmente permitido a época, exclusivamente para as obri-
gacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, nos termos do paragrafo 7°, do
Artigo 25 da Lei N° 14.133/2021.

PARAGRAFO QUARTO - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do dltimo reajuste.

PARAGRAFO QUINTO - No caso de atraso ou nio divulgacdo do indice de reajustamento, o con-
tratante pagard ao contratado a importancia calculada pela dltima variacao conhecida, liquidando
a diferencga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

PARAGRAFO SEXTO - Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

PARAGRAFO SETIMO - Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser de-

terminado pela legislacdo entdo em vigor.



PARAGRAFO OITAVO - Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes ele-
gerao novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

PARAGRAFO NONO - O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUCAO - ARTIGO 92, INCISO XII

PARAGRAFO PRIMEIRO - A empresa contratada ficara obrigada a apresentar de caugéo contra-

tual, no valor de 5% do valor contratual, nos termos do item 20. Do Edital de Concorréncia.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL - ARTIGO 92, INCISO XIX

PARAGRAFO PRIMEIRO - O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as
partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
PARAGRAFO SEGUNDO - Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia
ficarad prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a
readequacdo do cronograma fixado para o contrato.
PARAGRAFO TERCEIRO - Quando a nio conclusio do contrato referida no item anterior decorrer
de culpa do contratado:

a) Ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas sangées

administrativas;
b)  Poderd a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

PARAGRAFO QUARTO - O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no Artigo 137 da Lei
N° 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa. Nesta
hipétese, aplicam-se também os Artigos 138 e 139 da mesma Lei.
PARAGRAFO QUINTO - A alteracio social ou a modificacio da finalidade ou da estrutura da em-
presa ndo ensejara a extincdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
PARAGRAFO SEXTO - A extingdo do contrato nio configura ébice para o reconhecimento do de-
sequilibrio econdmico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizacao por meio de termo
indenizatorio, conforme Artigo 131, caput, da Lei N° 14.133/2021.
PARAGRAFO SETIMO - O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém

vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente



do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fun¢io na lici-

tacao ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do Artigo 14,

inciso 1V, da Lei N° 14.133/2021.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE - ARTIGO 92, INCISOS X,
XIEXIV

PARAGRAFO PRIMEIRO - Sio obrigacdes do Contratante:

a)

b)
<)

d)

g)

h)

j)

Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato e seus anexos;

Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;
Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a
sua correcao, certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais ade-
quadas.

Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorreg¢des verificadas
no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total
ou em parte, as suas expensas;

Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incon-
troversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando hou-
ver controvérsia sobre a execuc¢ao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quanti-
dade, conforme o Artigo 143 da Lei N° 14.133/2021;

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no
prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referén-
Cia;

Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas
a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente im-
pertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo
do ajuste.

Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para

apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.



k)

1)

p)

Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteracao do projeto pelo Contra-
tante, no caso do Artigo 93, paragrafo 2° da Lei N° 14.133/2021.

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de
seguranga e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias,
ou em local por ela designado.

Nio responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com tercei-
ros, ainda que vinculados a execuc¢ao do contrato, bem como por qualquer dano cau-
sado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

Previamente a expedi¢cdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas

e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucdo.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGCOES DO CONTRATADO - ARTIGO 92, INCISO XIV, XVI E XVII

PARAGRAFO PRIMEIRO - O Contratado deve cumprir todas as obrigaces constantes deste Con-

trato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes

da boa e perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

a)

b)

d)

Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na
execucdo do contrato.

Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (Artigo 137, inciso II) e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles
solicitados;

Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste con-
trato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipa-
mentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnolo-
gia deverao atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vi-
cios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;
Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo

com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei N° 8.078/1990), bem como por todo e



g)

h)

j)

k)

)

p)

qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsa-
bilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contra-
tante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servigo no prazo estabelecido, para adogao de agdes de
contingéncia cabiveis.

Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante
ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do Artigo 48, paragrafo inico da Lei N°
14.133/2021.

Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas
ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencdo e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local
dos servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quais-
quer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdbes do memorial des-
critivo ou instrumento congénere.

Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigac¢des
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagao na licitagao;

Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos pre-
vista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo disposta no
Artigo 116 da Lei N° 14.133/2021.

Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagao dos empregados que preencheram as referidas va-
gas, Artigo 116, paragrafo tinico da Lei N° 14.133/2021

Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento

do contrato;



q)

y)

aa)

bb)

cc)

dd)

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quanti-
tativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacao, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no Artigo 124, inciso II, alinea “d” da Lei
N° 14.133/2021;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou munici-
pal, as normas de seguranca do Contratante;

Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrarao no 6rgao para a execu¢ao do servico.

Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicao dos empregados aloca-
dos, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigac¢des relativas a execucao do servico, conforme descrito
nas especificagcdes do objeto.

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Con-
tratante.

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, aler-
tando-os a ndo executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Con-
tratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evi-
tar desvio de fungdo.

Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contra-
tante.

Adotar as providéncias e precau¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgaos, se necessdrio for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidros-
sanitarias, elétricas e de comunicacao.

Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e de-
mais documentos e autorizacgdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto respon-

savel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de



funciondrios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢gdes meteoroldgicas, ser-
vigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma pre-
visto.

ee) Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos
ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissado
do Termo de Recebimento Definitivo;

ff)  Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando néo for possivel a verificagio da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores - SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fisca-
lizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes
documentos:

a) Provaderegularidade relativa a Seguridade Social;

b) Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c¢) Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do

domicilio ou sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
PARAGRAFO TERCEIRO - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢ées previstas em
Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contra-
tante;
PARAGRAFO QUARTO - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, ga-
rantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos rela-
tivos a execucao do empreendimento.
PARAGRAFO QUINTO - Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos origina-
rios da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos

d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nio licenciadas.



PARAGRAFO SEXTO - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprova-

dos pela fiscalizacao e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam neces-

sarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos tra-

balhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS - ARTIGO 92,

INCISO XIV

PARAGRAFO PRIMEIRO - Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei N° 14.133/2021 o

contratado que:

a)
b)

c)
d)

e)

g)

Der causa a inexecugao parcial do contrato;

Der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Der causa a inexecucao total do contrato;

Ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

Apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do
contrato;

Praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Praticar ato lesivo previsto no Artigo 5° da Lei N° 12.846/2013 - A Lei 12.846/2013 é
a Lei Anticorrupgao. O seu art. 52 enumera os atos lesivos a administracao publica,
nacional ou estrangeira, praticados por pessoas juridicas, que atentem contra o
patrimo6nio publico nacional ou estrangeiro, contra principios da administracao

publica ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.

PARAGRAFO SEGUNDO - Serio aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima

descritas as seguintes sang¢oes:

a)

b)

Adverténcia, sendo aplicado exclusivamente pela infracio administrativa de
inexecucdo parcial do contrato, quando nao se justificar imposicdo de penalidade mais
grave;

Multa, no valor de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia de
atraso e/ou por descumprimento de obrigacdes fixadas neste Edital e em seus Anexos,
limitados a 30% (trinta por cento) do valor contratual, sendo que a multa tem de ser
recolhida pelo Contratado no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados da

comunicacdo pelo Municipio de ARACITABA;



c) Impedimento de licitar e contratar, sendo aplicada ao responsavel pelas infracées
administrativas previstas nos incisos I, III, IV, V, VI e VII do caput do Artigo 155 da
Lei N° 14.133/2021, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica
direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a san¢ao, pelo prazo maximo de
3 (trés) anos;
d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, sendo aplicada ao responsavel
pelas infracdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do
Artigo 155 da Lei N° 14.133/2021, bem como pelas infracdes administrativas
previstas nos incisos II, 111, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave que a sang¢do referida no § 42 deste artigo, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos.
d1) A sancao estabelecida no item “d” sera precedida de analise juridica, sendo
sua aplicacdo de competéncia exclusiva de Secretario Municipal designado.
PARAGRAFO TERCEIRO - As sangdes previstas no Paragrafo Segundo poderio ser aplicadas
cumulativamente, conforme dispde o Artigo 156, § 7° da Lei N° 14.133/2021.
PARAGRAFO QUARTO - A aplicacio das san¢des previstas neste Contrato nio exclui, em hipétese
alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante, conforme dispde o
Artigo 156, pardgrafo 9° da Lei N° 14.133/2021.
PARAGRAFO QUINTO - Todas as sanc¢des previstas neste Contrato podero ser aplicadas cumu-
lativamente com a multa, nos termos do Artigo 156, paragrafo 7° da Lei N° 14.133/2021.
PARAGRAFO SEXTO - Na aplicacio da san¢do de multa, sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao, conforme Artigo 157 da Lei N°
14.133/2021.
PARAGRAFO SETIMO - Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor,
a diferencga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, conforme Artigo
156, paragrafo 8° da Lei N° 14.133/2021.
PARAGRAFO OITAVO - A aplicacio das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que
assegure o contraditdrio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto
no caput e paragrafos do Artigo 158 da Lei N° 14.133 /2021, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.
PARAGRAFO NONO - Na aplicagdo das sangdes serdo considerados as disposi¢des do Artigo 156,
paragrafo 1° da Lei N° 14.133/2021, sendo:



a) Anatureza e agravidade da infracdo cometida;

b)  Aspeculiaridades do caso concreto;

c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Osdanos que dela provierem para o Contratante;

e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientagdes dos drgios de controle.

PARAGRAFO DECIMO - Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei N° 14.133/2021,

ou em outras leis de licitacdes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei N° 12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida, em seu
Artigo 159.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsi-
derada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica
dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administrado-
res e socios com poderes de administracao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relagdo de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados,
em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia,
nos termos do Artigo 160 da Lei N° 14.133/2021.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracio
de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do Artigo 163 da

Lei N° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FISCALIZACAO E DA GERENCIA

PARAGRAFO PRIMEIRO - O gerenciamento e a fiscalizagdo das contratacdes decorrentes deste
processo licitatério cabera a Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos, que determinara
o que for necessario para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do Artigo 117 da Lei Federal
N° 14.133/2021 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.
PARAGRAFO SEGUNDO - Fica designado como gestor deste contrato:

Sr.Jadilson Campos Braga, Secretario Municipal de Obras e Servigcos Urbanos.

Ficam designados como fiscais oriundos deste procedimento licitatério os



seguintes:
a) Priscila Cristina de Paula Neto, Engenheiro Civil, CREA N° 142.702 /D, fiscal titular.
b) Denealber Leite Oliveira, CREA N2 216.289/D, fiscal suplente

PARAGRAFO QUARTO - O fiscal titular sera responsavel pela fiscalizagdo da obra realizada. Na
auséncia ou impossibilidade de atuacdo do fiscal titular descritos no paragrafo anterior, o fiscal
suplente assumira a fungao até o retorno do titular.

PARAGRAFO QUINTO - Competira aos responsaveis pela fiscalizacdo acompanhar a execugio do
objeto disposto no presente processo licitatdrio, inclusive com observancia a qualidade, e
verificando possiveis desacordos com as especificacoes do edital.

PARAGRAFO SEXTO - Fica reservado 3 fiscalizacio, o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, omisso ou duvidoso ndo previsto no edital e tudo o mais que se relacione
com o fornecimento licitado, desde que ndo acarrete 6nus para o Municipio ou modificacdo na
contratacao.

PARAGRAFO SETIMO - As decisdes que ultrapassarem a competéncia do fiscal do Municipio,
deverdo ser solicitadas formalmente pela fornecedora, a autoridade administrativa
imediatamente superior ao fiscal, em tempo habil para a adocao de medidas convenientes.
PARAGRAFO OITAVO - O fornecedor devera aceitar, antecipadamente, todos os métodos de
inspecao, verificacdo e controle a serem adotados pela fiscalizacao, obrigando-se a fornecer-lhe
todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos, solucdes e comunicacdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao cumprimento do objeto.

PARAGRAFO NONO - A existéncia e a atuacdo da fiscalizagdo em nada restringem a
responsabilidade unica, integral e exclusiva do fornecedor, no que concerne ao objeto da
respectiva contratacdo, as implicagcbes proximas e remotas perante o Municipio ou perante
terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de irregularidade decorrentes da execuc¢io contratual
ndo implica em corresponsabilidade do Municipio ou de seus prepostos, devendo, ainda, o
fornecedor, sem prejuizo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos

prejuizos apurados e imputados as falhas em suas atividades.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS ALTERACOES

PARAGRAFO PRIMEIRO - Eventuais alteragdes contratuais reger-se-o pela disciplina dos Arti-
gos 124 e seguintes da Lei N° 14.133/2021.

PARAGRAFO SEGUNDO - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais,
0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por

cento) do valor inicial atualizado do contrato.



PARAGRAFO TERCEIRO - As alteracoes contratuais deverio ser promovidas mediante celebra-
¢do de termo aditivo, submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo
nos casos de justificada necessidade de antecipacido de seus efeitos, hipétese em que a formaliza-
¢do do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més, nos termos do Artigo 132 da Lei
N°14.133/2021.

PARAGRAFO QUARTO - Registros que nio caracterizam alteracio do contrato podem ser reali-
zados por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do Artigo 136 da

Lei N° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS - ARTIGO 92, INCISO 1l

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as dis-
posicdes contidas na Lei N° 14.133/2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiaria-
mente, segundo as disposi¢des contidas na Lei N° 8.078/1990 - Codigo de Defesa do Consumi-

dor e, normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO - ARTIGO 92, PARAGRAFO 1°

PARAGRAFO PRIMEIRO - Fica eleito o foro da Comarca de Aracitaba, Estado do Minas Gerais,
para dirimir davidas ou questdes oriundas do presente contrato e, possiveis os litigios que
decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliacdo, conforme Artigo 92, paragrafo 1° da Lei N° 14.133/2021.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por
si e seus sucessores, em 2 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presenga

das testemunhas abaixo.

ARACITABA, XX de XXXX de 2026

MUNICIPIO DE ARACITABA
Prefeito Municipal

CONTRATANTE



Testemunhas:

EMPRESA XXXX
NOME REPRESENTANTE LEGAL
Representante Legal

CONTRATADA

Nome:

CPF

Nome:

CPF



