

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Lambari
Prefeitura Municipal de Lambari
Concorrência por Menor Preço - 002/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REFORMA DO MUSEU DR. AMÉRICO WERNECK - ESTAÇÃO NOVA BADEN, CONFORME PROJETO BASE, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	416.814,66	1	SERV	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
13/05/2025 - 20:07	1.Estrutural-assinado.pdf
13/05/2025 - 20:07	2.Hidrossanitário 0102.pdf
13/05/2025 - 20:07	2.Hidrossanitário 0202.pdf
13/05/2025 - 20:07	3.Elétrica-Model.pdf
13/05/2025 - 20:07	4.PSCIP 0102.pdf
13/05/2025 - 20:08	4.PSCIP 0202.pdf
13/05/2025 - 20:08	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf
13/05/2025 - 20:08	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.pdf
13/05/2025 - 20:08	BDI.pdf
16/05/2025 - 07:50	PRC 099-25 CON 002 - museu.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
02/06/2025 - 13:56:08	Documentos solicitados para o processo 002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/06/2025 - 15:58:30	Documentos solicitados para o processo 002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/06/2025 - 17:54:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/06/2025 - 13:36:27	Documentos solicitados para o processo 002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/06/2025 - 15:42:13	Documentos solicitados para o processo 002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/06/2025 - 16:08:35		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/06/2025 - 16:33:56		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2025 - 13:08:34	Documentos solicitados para o processo 002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2025 - 13:23:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores



Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REFORMA DO MUSEU DR. AMÉRICO WERNECK - ESTAÇÃO NOVA BADEN, CONFORME PROJETO BASE, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	CONSTRUTORA LF LTDA.	N/C	N/C	344.665,73	1	344.665,73

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REFORMA DO MUSEU DR. AMÉRICO WERNECK - ESTAÇÃO NOVA BADEN, CONFORME PROJETO BASE, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA LF LTDA.	41.132.612/0001-15	21/05/2025 - 09:48:31	N/C	N/C	1	R\$344.665,73	R\$ 344.665,73	Sim
CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	38.208.932/0001-05	23/05/2025 - 17:21:41	N/C	N/C	1	R\$416.814,66	R\$ 416.814,66	Sim
MV SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	47.240.359/0001-08	27/05/2025 - 15:22:49	N/C	N/C	1	R\$416.814,66	R\$ 416.814,66	Não
CONSTRUTORA SW RAMOS E TERCEIRIZACAO LTDA	30.733.275/0001-03	27/05/2025 - 16:02:05			1	R\$416.814,65	R\$ 416.814,65	Sim
JP PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	57.975.495/0001-91	28/05/2025 - 10:03:29	N/C	N/C	1	R\$416.814,60	R\$ 416.814,60	Sim
FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	52.167.573/0001-08	01/06/2025 - 09:19:19	N/C	N/C	1	R\$416.814,66	R\$ 416.814,66	Sim
ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA LTDA	23.789.384/0001-79	02/06/2025 - 07:40:46	N/C	N/C	1	R\$416.814,65	R\$ 416.814,65	Não
MARIO JOSE DE QUEIROZ	30.916.780/0001-85	02/06/2025 - 08:36:23	N/C	N/C	1	R\$416.814,00	R\$ 416.814,00	Sim
MASSAHUD CONSTRUTORA LTDA	38.446.834/0001-06	02/06/2025 - 09:27:06	N/C	N/C	1	R\$410.000,00	R\$ 410.000,00	Sim
ADD CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	50.323.216/0001-66	02/06/2025 - 12:46:34	N/C	N/C	1	R\$400.000,00	R\$ 400.000,00	Sim

Validade das Propostas



Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CONSTRUTORA LF LTDA.	41.132.612/0001-15	60 dias
ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA LTDA	23.789.384/0001-79	60 dias
ADD CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	50.323.216/0001-66	60 dias
CONSTRUTORA SW RAMOS E TERCEIRIZACAO LTDA	30.733.275/0001-03	60 dias
MASSAHUD CONSTRUTORA LTDA	38.446.834/0001-06	60 dias
CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	38.208.932/0001-05	60 dias
MARIO JOSE DE QUEIROZ	30.916.780/0001-85	60 dias
JP PROJETOS E CONSTRUcoes LTDA	57.975.495/0001-91	90 dias
FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	52.167.573/0001-08	60 dias
MV SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	47.240.359/0001-08	60 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REFORMA DO MUSEU DR. AMÉRICO WERNECK - ESTAÇÃO NOVA BADEN, CONFORME PROJETO BASE, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/05/2025 - 09:48:31	344.665,73 (proposta)	41.132.612/0001-15 - CONSTRUTORA LF LTDA.	Válido
23/05/2025 - 17:21:41	416.814,66 (proposta)	38.208.932/0001-05 - CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	Válido
27/05/2025 - 15:22:49	416.814,66 (proposta)	47.240.359/0001-08 - MV SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	Válido
27/05/2025 - 16:02:05	416.814,65 (proposta)	30.733.275/0001-03 - CONSTRUTORA SW RAMOS E TERCEIRIZACAO LTDA	Válido
28/05/2025 - 10:03:29	416.814,60 (proposta)	57.975.495/0001-91 - JP PROJETOS E CONSTRUcoes LTDA	Válido
01/06/2025 - 09:19:19	416.814,66 (proposta)	52.167.573/0001-08 - FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
02/06/2025 - 07:40:46	416.814,65 (proposta)	23.789.384/0001-79 - ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA LTDA	Válido
02/06/2025 - 08:36:23	416.814,00 (proposta)	30.916.780/0001-85 - MARIO JOSE DE QUEIROZ	Cancelado - Empresa apresentou documentação em desacordo com os itens 9.11.2, 9.11.3, 9.10.3 e 9.10.6 do edital 06/06/2025 13:35:03
02/06/2025 - 09:27:06	410.000,00 (proposta)	38.446.834/0001-06 - MASSAHUD CONSTRUTORA LTDA	Válido
02/06/2025 - 12:46:34	400.000,00 (proposta)	50.323.216/0001-66 - ADD CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Válido
02/06/2025 - 13:07:30	416.713,00	52.167.573/0001-08 - FORTALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
02/06/2025 - 13:10:02	375.133,19	47.240.359/0001-08 - MV SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	Válido
02/06/2025 - 13:13:12	375.000,00	38.208.932/0001-05 - CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	Válido
02/06/2025 - 13:14:05	374.000,00	50.323.216/0001-66 - ADD CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Válido
02/06/2025 - 13:14:20	399.730,00	30.733.275/0001-03 - CONSTRUTORA SW RAMOS E TERCEIRIZACAO LTDA	Válido
02/06/2025 - 13:15:14	373.000,00	47.240.359/0001-08 - MV SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	Válido
02/06/2025 - 13:16:15	372.000,00	50.323.216/0001-66 - ADD CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Válido
02/06/2025 - 13:18:00	344.565,00	30.916.780/0001-85 - MARIO JOSE DE QUEIROZ	Cancelado - Empresa apresentou documentação em desacordo com os itens 9.11.2, 9.11.3, 9.10.3 e 9.10.6 do edital 06/06/2025 13:35:03
02/06/2025 - 13:19:50	371.000,00	38.208.932/0001-05 - CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	Válido
02/06/2025 - 13:19:53	371.900,00	30.733.275/0001-03 - CONSTRUTORA SW RAMOS E TERCEIRIZACAO LTDA	Válido
02/06/2025 - 13:21:39	370.900,00	30.733.275/0001-03 - CONSTRUTORA SW RAMOS E TERCEIRIZACAO LTDA	Válido
02/06/2025 - 13:22:10	370.800,00	38.208.932/0001-05 - CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	Válido
02/06/2025 - 13:23:33	370.500,00	50.323.216/0001-66 - ADD CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Válido
02/06/2025 - 13:23:51	370.400,00	38.208.932/0001-05 - CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	Válido



02/06/2025 - 13:25:24	370.000,00	50.323.216/0001-66 - ADD CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Válido
02/06/2025 - 13:25:38	369.900,00	38.208.932/0001-05 - CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	Válido
02/06/2025 - 13:27:12	369.800,00	30.733.275/0001-03 - CONSTRUTORA SW RAMOS E TERCEIRIZACAO LTDA	Válido
02/06/2025 - 13:27:12	368.000,00	50.323.216/0001-66 - ADD CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Válido
02/06/2025 - 13:27:38	367.900,00	38.208.932/0001-05 - CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	Válido
02/06/2025 - 13:28:58	367.000,00	50.323.216/0001-66 - ADD CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Válido
02/06/2025 - 13:29:27	366.900,00	38.208.932/0001-05 - CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	Válido
02/06/2025 - 13:31:02	366.000,00	50.323.216/0001-66 - ADD CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Válido
02/06/2025 - 13:31:22	365.900,00	38.208.932/0001-05 - CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	Válido
02/06/2025 - 13:32:58	364.000,00	50.323.216/0001-66 - ADD CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Válido
02/06/2025 - 13:34:56	363.000,00	38.208.932/0001-05 - CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	02/06/2025 - 17:54:38	30.916.780/0001-85 - MARIO JOSE DE QUEIROZ	1. CONTRATO SOCIAL AGRUPADO e CNH DIRETOR.pdf
0001	02/06/2025 - 17:54:38	30.916.780/0001-85 - MARIO JOSE DE QUEIROZ	2. CNPJ ATUALIZADO - 14.05.25.pdf
0001	02/06/2025 - 17:54:38	30.916.780/0001-85 - MARIO JOSE DE QUEIROZ	3 CERTIDAO FGTS 02.06.25.pdf
0001	02/06/2025 - 17:54:38	30.916.780/0001-85 - MARIO JOSE DE QUEIROZ	3.1 CND TRABALHISTA 26.11.25.pdf
0001	02/06/2025 - 17:54:38	30.916.780/0001-85 - MARIO JOSE DE QUEIROZ	4. CNDT 10.11.2025.pdf
0001	02/06/2025 - 17:54:38	30.916.780/0001-85 - MARIO JOSE DE QUEIROZ	5. CND MUNICIPAL 10.11.2025.pdf
0001	02/06/2025 - 17:54:38	30.916.780/0001-85 - MARIO JOSE DE QUEIROZ	6.1 CND ESTADUAL 28.08.25.pdf
0001	02/06/2025 - 17:54:38	30.916.780/0001-85 - MARIO JOSE DE QUEIROZ	7. CND FEDERAL 28.09.25.pdf
0001	02/06/2025 - 17:54:38	30.916.780/0001-85 - MARIO JOSE DE QUEIROZ	8. SIMPLIFICADA 15.08.25.pdf
0001	02/06/2025 - 17:54:38	30.916.780/0001-85 - MARIO JOSE DE QUEIROZ	8.1 BALANÇO PATRIMONIAL 2023 31.05.25.pdf
0001	02/06/2025 - 17:54:38	30.916.780/0001-85 - MARIO JOSE DE QUEIROZ	8.2 INDICES BALANÇO PATRIMONIAL 31.05.25.pdf
0001	02/06/2025 - 17:54:38	30.916.780/0001-85 - MARIO JOSE DE QUEIROZ	8.3 DRE 2023 - DEMONSTRACOES CONTABEIS.pdf
0001	02/06/2025 - 17:54:38	30.916.780/0001-85 - MARIO JOSE DE QUEIROZ	9. CREA EMPRESA.pdf
0001	02/06/2025 - 17:54:38	30.916.780/0001-85 - MARIO JOSE DE QUEIROZ	9.1 CERTIDAO PROFISSIONAL_DADOS CREA_INFORMACOES TECNICAS_CERTIDAO_RENATO MOURA.pdf
0001	02/06/2025 - 17:54:38	30.916.780/0001-85 - MARIO JOSE DE QUEIROZ	9.1CERTIDÃO REGISTRO NO CREA_ IDEAL E SEUS RESPONSÁVEIS TECNICOS.pdf
0001	02/06/2025 - 17:54:38	30.916.780/0001-85 - MARIO JOSE DE QUEIROZ	11.3 CAT_GALPAO INDUSTRIAL.pdf
0001	02/06/2025 - 17:54:38	30.916.780/0001-85 - MARIO JOSE DE QUEIROZ	11.3 CAT_GALPAO_07.11.24.pdf
0001	02/06/2025 - 17:54:38	30.916.780/0001-85 - MARIO JOSE DE QUEIROZ	12.CERTIDAO_FALENCIA_CONCORDATA_12.07.25.pdf
0001	02/06/2025 - 17:54:38	30.916.780/0001-85 - MARIO JOSE DE QUEIROZ	13. COMPROVANTE INSCRIÇÃO ESTADUAL 15-08-25.pdf
0001	02/06/2025 - 17:54:38	30.916.780/0001-85 - MARIO JOSE DE QUEIROZ	14. ANEXO IV B - DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE.pdf
0001	02/06/2025 - 17:54:38	30.916.780/0001-85 - MARIO JOSE DE QUEIROZ	ANEXO II - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.xlsx
0001	02/06/2025 - 17:54:38	30.916.780/0001-85 - MARIO JOSE DE QUEIROZ	ANEXO II - PLANILHA ORCAMENTARIA AJUSTADA.xlsx



0001	02/06/2025 - 17:54:38	30.916.780/0001-85 - MARIO JOSE DE QUEIROZ	ANEXO IV B - DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE.docx
0001	02/06/2025 - 17:54:38	30.916.780/0001-85 - MARIO JOSE DE QUEIROZ	BDI.pdf
0001	02/06/2025 - 17:54:38	30.916.780/0001-85 - MARIO JOSE DE QUEIROZ	CONTRATO PRESTACAO SERVICO - ENG. CIVIL RIVALDO.pdf
0001	02/06/2025 - 17:54:38	30.916.780/0001-85 - MARIO JOSE DE QUEIROZ	PROPOSTA DE PRECO AJUSTADA IDEAL LAMBARI.docx
0001	06/06/2025 - 16:08:35	41.132.612/0001-15 - CONSTRUTORA LF LTDA.	LAMBARI DOCUMENTOS.zip
0001	06/06/2025 - 16:33:55	41.132.612/0001-15 - CONSTRUTORA LF LTDA.	LAMBARI DOCUMENTOS (2).zip
0001	10/06/2025 - 13:23:50	41.132.612/0001-15 - CONSTRUTORA LF LTDA.	CERTIDÃO FALENCIA E CONCORDATA 2025.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
06/06/2025 - 13:35:03	MARIO JOSE DE QUEIROZ	30.916.780/0001-85	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REFORMA DO MUSEU DR. AMÉRICO WERNECK - ESTAÇÃO NOVA BADEN, CONFORME PROJETO BASE, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empresa apresentou documentação em desacordo com os itens 9.11.2, 9.11.3, 9.10.3 e 9.10.6 do edital

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
10/06/2025 - 13:36	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
02/06/2025 - 13:02:44	Agente de Contratação	Boa tarde a todos!
02/06/2025 - 13:03:17	Agente de Contratação	Neste momento será feita a análise das propostas e logo em seguida será aberta a fase de lances
02/06/2025 - 13:03:19	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
02/06/2025 - 13:06:01	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
02/06/2025 - 13:06:01	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
02/06/2025 - 13:06:01	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
02/06/2025 - 13:06:01	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
02/06/2025 - 13:06:17	Agente de Contratação	Neste momento será aberta a fase de lances
02/06/2025 - 13:06:19	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
02/06/2025 - 13:06:19	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
02/06/2025 - 13:36:58	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
02/06/2025 - 13:37:29	Sistema	O item 0001 teve como arrematante MARIO JOSE DE QUEIROZ - ME com lance de R\$ 344.565,00.
02/06/2025 - 13:40:46	Agente de Contratação	Neste momento será aberto prazo de intenção de interposição de recursos referente à fase de lances, lembrando que haverá outra prazo para intenção quando o item tiver seu vencedor declarado.
02/06/2025 - 13:41:11	Sistema	O fornecedor MARIO JOSE DE QUEIROZ teve sua proposta aceita no item 0001.
02/06/2025 - 13:41:16	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 02/06/2025 às 13:51.
02/06/2025 - 13:54:43	Agente de Contratação	Neste momento será aberto o prazo de duas horas para o envio da planilha orçamentária, cronograma e BDI solicitados pelo item 7.30.3 do edital e habilitação solicitada no item 9 do edital.
02/06/2025 - 13:55:00	Agente de Contratação	Lembrando que o prazo poderá ser prorrogado por igual período, caso se solicitado dentro do prazo vigente.
02/06/2025 - 13:56:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:56 do dia 02/06/2025.
02/06/2025 - 13:56:08	Sistema	Motivo: Solicito documentos conforme os itens 7.30.3 e 9 do edital
02/06/2025 - 15:38:07	F. MARIO JOSE DE QUEIROZ	Documentação Item 0001: Boa tarde, Agente de Contratação.
02/06/2025 - 15:39:51	F. MARIO JOSE DE QUEIROZ	Documentação Item 0001: Solicito o maior prazo adicional possível para elaboração dos documentos solicitados: Planilha orçamentária reajustada, Cronograma físico financeiro, BDI e proposta de preço atualizada.
02/06/2025 - 15:57:53	Agente de Contratação	Conforme solicitado pela empresa, o prazo para envio da documentação será prorrogado por igual período



02/06/2025 - 15:58:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:58 do dia 02/06/2025.
02/06/2025 - 15:58:30	Sistema	Motivo: Solicito documentos conforme os itens 7.30.3 e 9 do edital
02/06/2025 - 17:54:38	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/06/2025 - 17:57:47	Agente de Contratação	A documentação enviada será analisada e o próximo passo nesta concorrência será avisado por este chat com 24 horas de antecedência.
05/06/2025 - 10:12:55	Agente de Contratação	Bom dia a todos. Comunico a todos os interessados que esta concorrência retornará amanhã, dia 06/06/2025, às 13:30.
06/06/2025 - 13:32:29	Agente de Contratação	A empresa MÁRIO JOSÉ DE QUEIROZ apresentou documentação em desacordo com as exigências previstas no edital. Foi constatado que a Certidão de Registro e Quitação do CREA apresentada encontrava-se vencida e que não foi entregue a Certidão de Registro do Responsável Técnico, conforme determinado no item 9.11.2 do edital. Também não foram apresentados os balanços patrimoniais referentes aos dois últimos exercícios, conforme exigido no item 9.10.3, além de a planilha orçamentária, o cronograma físico-financeiro e o BDI terem sido entregues sem a assinatura do administrador da empresa. Ademais, a declaração exigida no item 9.10.7 do edital não foi apresentada.
06/06/2025 - 13:33:01	Agente de Contratação	Ressalta-se, ainda, que a empresa não atende ao item 9.10.6 do edital, o qual estabelece a exigência de patrimônio líquido equivalente a, no mínimo, 10% do valor da contratação. Importa esclarecer que o exercício de 2024 do balanço patrimonial e a certidão de registro e quitação do engenheiro responsável, não são passíveis de diligência, uma vez que não foram apresentados, estando este pregoeiro amparado pelo art. 64 da Lei Federal nº 14.133/2021. Os demais documentos apresentados, embora passíveis de diligência, não seriam suficientes para afastar a inabilitação da empresa, diante da ausência de documentos obrigatórios e essenciais.
06/06/2025 - 13:33:09	Agente de Contratação	Diante do exposto, decide-se por inabilitar a empresa MÁRIO JOSÉ DE QUEIROZ e determinar o prosseguimento do certame com a análise da proposta subsequente, conforme ordem de classificação.
06/06/2025 - 13:35:03	Sistema	O fornecedor MARIO JOSE DE QUEIROZ foi inabilitado no processo.
06/06/2025 - 13:35:03	Sistema	Motivo: Empresa apresentou documentação em desacordo com os itens 9.11.2, 9.11.3, 9.10.3 e 9.10.6 do edital
06/06/2025 - 13:35:03	Sistema	O fornecedor MARIO JOSE DE QUEIROZ foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
06/06/2025 - 13:35:03	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA LF LTDA. com lance de R\$ 344.665,73.
06/06/2025 - 13:35:28	Agente de Contratação	Neste momento será aberto para a nova arrematante o prazo de duas horas para o envio da planilha orçamentária, cronograma e BDI solicitados pelo item 7.30.3 do edital e habilitação solicitada no item 9 do edital.
06/06/2025 - 13:35:38	Agente de Contratação	Lembrando que o prazo poderá ser prorrogado por igual período, caso se solicitado dentro do prazo vigente.
06/06/2025 - 13:36:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:36 do dia 06/06/2025.
06/06/2025 - 13:36:27	Sistema	Motivo: Solicito documentos conforme os itens 7.30.3 e 9 do edital
06/06/2025 - 14:04:40	F. CONSTRUTORA LF LTDA.	Documentação Item 0001: boa tarde, solicitamos um prazo 72 horas uteis para enviar toda a documentação.
06/06/2025 - 15:40:06	Agente de Contratação	Tendo em vista a isonomia dentro do processo licitatório será concedido prazo igual ao da empresa MARIO JOSE DE QUEIROZ. Duas horas prorrogáveis por igual período.
06/06/2025 - 15:42:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:42 do dia 06/06/2025.
06/06/2025 - 15:42:14	Sistema	Motivo: Solicito documentos conforme os itens 7.30.3 e 9 do edital.
06/06/2025 - 16:08:35	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
06/06/2025 - 16:33:55	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
06/06/2025 - 17:50:03	Agente de Contratação	Os documentos enviados serão analisados e esta concorrência retornará nesta terça-feira, dia 10 de junho de 2025, às 13:00.
10/06/2025 - 13:07:35	Agente de Contratação	Ao analisar a documentação apresentada pela empresa LFJC CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, constatou-se que a Certidão de Falência e Concordata encontra-se vencida. A fim de diligenciar a certidão apresentada, solicito que a empresa envie certidão com validade vigente dentro do prazo de duas horas.
10/06/2025 - 13:08:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:08 do dia 10/06/2025.
10/06/2025 - 13:08:34	Sistema	Motivo: Solicito envio de Certidão de Falência e Concordata com validade vigente, a fim de diligenciar documentação já apresentada.
10/06/2025 - 13:23:50	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/06/2025 - 13:25:10	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor CONSTRUTORA LF LTDA. no item 0001.
10/06/2025 - 13:25:10	Sistema	Motivo: Empresa enviou a documentação solicitada.
10/06/2025 - 13:25:23	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA LF LTDA..
10/06/2025 - 13:25:32	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
10/06/2025 - 13:26:25	Agente de Contratação	Agora que a habilitação foi concluída, será aberto prazo de intenção de recursos.
10/06/2025 - 13:26:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 10/06/2025 às 13:36.
10/06/2025 - 13:37:58	Agente de Contratação	O processo será finalizado e enviado para a adjudicação e homologação. O contrato será enviado ao e-mail contido na proposta readequada.
10/06/2025 - 13:38:05	Agente de Contratação	Tenham todos uma boa tarde!
10/06/2025 - 13:38:12	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
12/06/2025 - 12:44:22	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Leonardo Framil Lobo Santos.
12/06/2025 - 12:44:27	Sistema	O item 0001 foi homologado por Leonardo Framil Lobo Santos.



Hiago Amador Cunha
Agente de Contratação

Leonardo Framil Lobo Santos
Autoridade Competente

Cristiane Casimiro Lourenço
Apoio

Henrique Tomaz Ota
Apoio

