
 
 
 
 
 

 

QUADRO GERAL DE INFORMAÇÕES 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 227/2026    -    0011837 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2026 

FORMA: ELETRÔNICA 

MODO DE DISPUTA: ABERTO 

TIPO LICITATÓRIO: MENOR PREÇO 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL 

OBJETO: 

Contratação de empresa especializada em serviços de 
engenharia para execução de calçamento e sinalização da 
estrada rural da Serra Branca, no Município de Delfinópolis, 
por meio do Convênio nº 950784/2023, firmado entre o 
Ministério do Turismo e a Prefeitura Municipal de 
Delfinópolis, incluindo o fornecimento de mão de obra e 
materiais. Os recursos financeiros serão disponibilizados 
pelo Banco Caixa Econômica Federal, Agência 0107-4, Conta 
nº 5742127924, conforme projeto básico, executivo, 
memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha 
orçamentária e demais documentos anexos. 

 
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: 

 

R$ 1.363.873,99 (um milhão, trezentos e sessenta e três mil, 
oitocentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos) 

PERÍODO DE PROPOSTAS até 09/11/2026 às 08:00:00 

HORÁRIO INÍCIO DOS LANCES: ás 09:00:00 FUSO HORÁRIO: BRASÍLIA 

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: EZER EDUARDO PEREIRA DE CARVALHO 

TELEFONES: (35) 3525-1385 

E-MAIL: licitacao@delfinopolis.mg.gov.br 

PLATAFORMA DO CERTAME: 

www.slicx.com.br “Acesso Identificado”. Para todas as 

referências de tempo será observado o horário de Brasília 

(DF). 

FORMATO PROCESSUAL: LIVRE CONCORRÊNCIA 



 
 
 
 
 

 

  



 
 
 
 
 

 

 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2026 

PROCESSO Nº 227/2026 
 
1. PREÂMBULO 
 
1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS – MG torna público aos interessados 
que, por determinação do Senhor Prefeito, Pedro Paulo Pinto, encontra-se aberto processo de 
licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, do tipo licitatório MENOR PREÇO, 
critério de aceitabilidade da(s) proposta(s) MENOR PREÇO GLOBAL, e regime de execução 
“Empreitada por preço global”, tal como as condições estabelecidas neste edital. 
 
1.2. Esta licitação será regida pela lei 14.133/21, Lei complementar nº 123/06 e suas alterações 
e demais legislações aplicáveis, além do previsto no Projeto Básico e demais anexos deste 
edital. 
 
1.3. A sessão pública deste Concorrência Eletrônica será operada no sistema www.slicx.com.br 
no link “Selecione um processo”, por meio do Portal de Compras, e terá início conforme 
discriminado no quadro acima. 
 
2. AQUISIÇÃO DO EDITAL, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 
 
2.1. O edital estará disponível nos seguintes endereços eletrônicos: 
a) no sítio da internet: www.slicx.com.br no link “Selecione um processo”; 
b) no sítio da internet: https://delfinopolis.mg.gov.br/; 
c) PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas): https://www.gov.br/pncp/pt-br; 
 
2.2. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos sobre os termos deste edital e seus 
anexos ou impugná-lo no prazo de até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura do 
certame. 
 
2.2.1. O pedido de esclarecimento e a impugnação ao edital, devidamente identificados, serão 
realizados exclusivamente por meio eletrônico e deverão ser apresentados ao Agente de 
Contratação através do portal no endereço www.slicx.com.br no link “Selecione um processo”. 
 
2.2.2. O Agente de Contratação responderá ao pedido de esclarecimentos e decidirá sobre a 
impugnação no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da 
abertura do certame, podendo solicitar informações da unidade técnica, demandante, 
especializada e outras unidades, bem como solicitar apoio dos órgãos de assessoramento 
jurídico e de controle interno. 
 
2.2.3. Os questionamentos serão respondidos e publicados em ordem sequencial no portal de 
transparência desta Prefeitura, no endereço https://delfinopolis.mg.gov.br/ e no portal 
www.slicx.com.br no link “Selecione um processo”. As respostas vincularão os participantes e a 
administração, sendo dever dos licitantes acompanhá-las, não podendo alegar 
desconhecimento. 
 
2.3. Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua 
divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos 
originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas. 

http://www.slicx.com.br/
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3. OBJETO, PRAZO DE EXECUÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
3.1. A presente licitação tem como objeto Contratação de empresa especializada em 
serviços de engenharia para execução de calçamento e sinalização da estrada rural da 
Serra Branca, no Município de Delfinópolis, por meio do Convênio nº 950784/2023, 
firmado entre o Ministério do Turismo e a Prefeitura Municipal de Delfinópolis, incluindo 
o fornecimento de mão de obra e materiais. Os recursos financeiros serão 
disponibilizados pelo Banco Caixa Econômica Federal, Agência 0107-4, Conta nº 
5742127924, conforme projeto básico, executivo, memoriais, cronograma físico-
financeiro, planilha orçamentária e demais documentos anexos.. 
 
3.2. O prazo de execução da contratação é de 6 MESES . 
 
3.3. O objeto desta licitação completa-se com as especificações, termos e condições 
estabelecidos nos anexos integrantes deste edital, todos de observância obrigatória, 
independentemente de transcrição. 
 
3.4. As despesas decorrentes da eventual contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta 
dos recursos específicos consignados no orçamento, abaixo resumido: 
 
4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. Poderão participar desta licitação as empresas do ramo que: 
 
a) estejam previamente cadastradas no Sistema www.slicx.com.br no link “Selecione um 
processo”; 
b) possuam registrado no seu ato constitutivo ramo de atividade compatível com o objeto desta 
licitação; 
c) manifestarem a ciência e concordância com as condições contidas neste edital e que 
cumprem plenamente os requisitos de habilitação e que suas propostas estão em 
conformidade com as exigências deste instrumento convocatório. 
 
4.2. O acesso do licitante ao sistema www.slicx.com.br no link “Selecione um processo”, bem 
como a sua manutenção, dar-se-á mediante o seu prévio registro cadastral atualizado no 
sistema, para participação em licitações eletrônicas. 
 
4.2.1. Após o cadastro no sistema, o fornecedor poderá participar das licitações eletrônicas. 
 
4.2.2. O credenciamento perante o provedor do sistema e sua utilização implica 
responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 
capacidade técnica para operacionalização e realização das transações inerentes a 
Concorrência Eletrônica. 
 
4.2.3. Incumbirá ao licitante acompanhar o certame e as operações no sistema eletrônico, 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da ação, omissão, 
desconexão ou perda de negócios por inobservância de quaisquer mensagens emitidas no 
sistema. 
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4.2.4. A guarda, manutenção e utilização da senha de acesso pelo licitante é de sua 
responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante. Não cabe ao provedor do sistema ou a PREFEITURA MUNICIPAL 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de operações equivocadas ou uso indevido 
da senha, ainda que por terceiros. 
 
4.3. A verificação de que o licitante possui registrado no seu ato constitutivo ramo de atividade 
compatível com o objeto desta licitação poderá ser feito em qualquer fase da licitação mediante 
solicitação de apresentação de cópia do ato constitutivo ou consulta dos registros no 
www.slicx.com.br no link “Selecione um processo”. 
 
4.4. AS DECLARAÇÕES CONTENDO O CONTEÚDO DO ANEXO X PODERÃO SER FEITAS 
EM CAMPOS PRÓPRIOS DO SISTEMA ELETRÔNICO QUANDO DO REGISTRO DA 
PROPOSTA E INCLUSÃO DOS DOCUMENTOS PARA O CERTAME E CONTERÁ AS 
SEGUINTES DECLARAÇÕES: 
 
4.4.1 - Que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento 
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 
normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 
condutas vigentes na data de sua entrega em definitivo; 
4.4.2 - Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento 
convocatório conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21; 
4.4.3 - Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
4.4.4 - Que está ciente do edital e concorda com as condições locais para cumprimento das 
obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21; 
4.4.5 - Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição e no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 
14.133/2021. 
4.4.6 - Que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 
disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal. 
4.4.7 - Que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas 
de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis. 
4.4.8 - Que não incorre nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21; 
4.4.9 - Que compromete-se a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 
4.4.10 – A falsidade da declaração de que trata o subitem anterior sujeitará o licitante às 
sanções neste edital e seus anexos. 
 
4.5. Não poderão participar desta Concorrência Eletrônica os potenciais licitantes enquadrados 
em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas: 
 
a) não possuam registrado no seu ato constitutivo ramo de atividade compatível com o objeto 
desta licitação; 
b) que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, 
falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação, salvo se comprovar que o respectivo plano 
de recuperação foi acolhido judicialmente; 
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c) em cumprimento de penalidade de impedimento de licitar e contratar no âmbito do 
Município;  
d) que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no 
âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, enquanto 
durarem seus efeitos; 
e) empresas que, por decisão judicial, estejam proibidas de contratar com o Poder Público. 
f) estrangeiras não autorizada a funcionar no País; 
g) empresário proibido de contratar com o Poder Público;  
h) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 
interesse econômico em comum. 
i) pessoas físicas; 
j) microempreendedores Individuais - MEI. 
 
4.6. Não poderá participar, direta ou indiretamente, desta licitação: 
 
a) servidor ou dirigente da PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS, devendo ser 
observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o 
exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria. A vedação 
estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de 
equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que 
preste assessoria técnica; 
b) empresa da qual é o autor do projeto, seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou 
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 
subcontratado; 
c) empresa que tenha vínculo com os autores dos projetos, não descaracterizando a ilicitude o 
desligamento recente deste do quadro societário da licitante, em tempo próximo ao lançamento 
do instrumento convocatório. 
 
4.6.1. Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o servidor ou dirigente e o licitante ou 
responsável pelos serviços, incluindo-se os serviços a estes necessários, salvo se a empresa 
contratada tenha, na condição de sócio cotista, servidor do órgão contratante sem capacidade 
para influenciar o resultado da licitação e sem atribuições ligadas à gestão ou à fiscalização do 
contrato. 
 
4.7. O Agente de Contratação procederá à desclassificação, recusa da proposta ou a 
inabilitação do licitante, conforme fase em que se encontre a licitação, quando verificada a 
ocorrência de qualquer das hipóteses a seguir elencadas: 
 
a) participação no certame de empresa que não possua registrado no seu ato constitutivo ramo 
de atividade compatível com o objeto desta licitação; 
b) declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e de conformidade de 
sua proposta com as exigências deste instrumento convocatório; e 
c) participação no certame de empresa enquadrada em quaisquer das hipóteses previstas nas 
alíneas do item 4.5 e 4.6 deste edital. 
 
5. DA FASE DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS 
 



 
 
 
 
 

 

5.1. Após a divulgação do edital, no endereço eletrônico www.slicx.com.br no link “Selecione 
um processo”, no sítio da internet: https://delfinopolis.mg.gov.br/ e PNCP (Portal Nacional de 
Contratações Públicas): https://www.gov.br/pncp/pt-br, os interessados deverão apresentar 
propostas, por meio do sistema eletrônico, até a data e hora marcadas para abertura da 
sessão, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas e 
da documentação. 
 
5.1.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada. 
 
5.1.2. Uma vez aberta a sessão, os licitantes acham-se vinculados às suas propostas. Não 
serão aceitos pedidos de desistência de propostas, salvo por motivo justo, decorrente de fato 
superveniente e aceitos pelo Agente de Contratação. 
 
5.2. A proposta deverá descrever, no espaço reservado pelo Sistema Eletrônico, a 
especificação do objeto ofertado, a qual deverá estar em conformidade com as especificações, 
termos e condições estabelecidas neste edital e seus anexos, sob pena de possível 
desclassificação. 
 
5.2.1. A proposta registrada no Sistema deverá conter: 
 
a) a descrição do serviço ofertado; 
b) o preço global, considerando 02 (duas) casas decimais após vírgula; 
 
5.2.2.. Fica estimado para a contratação, o valor de R$ 1.363.873,99 (um milhão, trezentos e 
sessenta e três mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos), valores 
estes extraídos das planilhas orçamentárias elaboradas pelo Município. 
 
OBS: Os licitantes devem observar o preço estimado mencionado no item anterior, 
conforme indicado na planilha orçamentária. Ressaltamos que, na plataforma 
www.slicx.com.br no link “Selecione um processo”, o valor total pode apresentar uma 
pequena diferença para mais ou para menos, devido ao cálculo que considera dízimas 
periódicas após a vírgula.  
 
5.2.2.1. Qualquer preço unitário constante das planilhas orçamentárias apresentadas 
pelas licitantes junto a suas propostas que exceda em 20% (vinte por cento) do preço 
definido para o mesmo item na planilha orçamentária fornecida pela Promotora, gerará 
automaticamente a desclassificação da licitante. 
 
5.2.2.2. Em caso de divergência entre os valores unitários e total, prevalecerão os primeiros, 
entre os numéricos e por extenso, prevalecerão os últimos. 
 
5.2.3. Para fins de análise de conformidade, os anexos obrigatórios de proposta deve ser 
apresentado pelo licitante mais bem classificado, na estrita ordem de classificação, 
exclusivamente via sistema, a partir da convocação pelo Agente de Contratação. 
 
5.2.4. Quando do cadastramento da proposta, caso o sistema permita, o licitante poderá 
parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto final máximo, observada 
a necessidade de conhecimento acerca do funcionamento do sistema e das regras correlatas, 
bem como a responsabilidade acerca valores parametrizados cadastrados. 
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5.2.5. Na elaboração da proposta comercial e seus anexos, o licitante deverá observar todas 
as condições estabelecidas no Projeto Básico e anexos. 
 
5.3. Salvo se exigido pelo edital ou pelo Agente de Contratação, é facultado aos licitantes 
encaminhar descrição complementar às especificações contidas no edital, bem como material 
e documentos complementares à sua proposta. Todavia, eventualmente apresentados, 
vinculará a aceitação e execução do objeto. 
 
5.3.1. A descrição, os materiais e os documentos complementares deverão apenas acrescer 
características e especificações à descrição originalmente definida no edital para o objeto, não 
podendo, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA PARA O ITEM/LOTE, conter 
elementos que contrariem as características e especificações do objeto estabelecidas 
originalmente no edital, reduzindo a sua qualidade ou utilidade. 
 
5.4. Os valores apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais 
como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, 
entrega/frete, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários 
ao cumprimento integral do objeto deste Edital. 
 
5.4.2. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados, que não tenham sido objeto de desclassificação no julgamento das 
propostas, por caracterizarem preço inexequível, serão considerados como inclusos, não 
sendo considerados pleitos de ajustes, a esse ou qualquer título, devendo o serviço ser 
realizado sem ônus adicionais. 
 
5.5. Em nenhuma hipótese, poderão ser alteradas as condições de pagamento, prazos ou 
outra qualquer condição que importe modificação dos termos da proposta apresentada, salvo:  
 
a) no que tange aos valores ofertados, os quais poderão ser reduzidos quando da fase de 
lances do certame ou durante a negociação; 
b) no caso de diligências e ajustes que não importem em modificação do objeto e da proposta. 
 
5.6. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 
nelas contidas. 
 
5.7. O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias úteis, contados da 
apresentação. 
 
5.7.1. Considera-se apresentada a proposta no momento da abertura da Sessão Pública, 
quando se torna vinculativa. 
 
5.7.2. Ficará suspenso esse prazo pela eventual interposição de recurso, até a sua decisão 
final.  
 
5.7.3. Em havendo negociação para redução de valores ou ajuste na proposta, o prazo 
passará a contar da negociação ou da apresentação da proposta atualizada, o que ocorrer por 
último. 
 
5.7.4. O prazo de validade da proposta poderá ser prorrogado por acordo entre as partes. 



 
 
 
 
 

 

 
5.7.5. Considera-se não escrito o prazo de validade de proposta inferior ao estipulado, 
prevalecendo, nesse caso, o mínimo estabelecido neste edital. 
 
5.7.6. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura do 
contrato, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
 
6. DA FASE DE LANCES 
 
6.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances 
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, mantendo-se em sigilo a 
identificação do licitante ofertante. 
 
6.1.1. Assim como as propostas, os lances serão ofertados considerando MENOR PREÇO 
GLOBAL, expresso em moeda corrente nacional.  
 
6.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado, as regras de 
aceitação e o intervalo mínimo de (conforme o caso % ou R$)  que incidirá em relação aos 
lances que cobrirem a melhor oferta. 
 
6.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado, observados 
os termos do item 6.2. 
 
6.3.1. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 
quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou 
inexequível. 
 
6.3.2. O Agente de Contratação poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a 
proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo do 
processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema. 
 
6.4. Em havendo mais de um lance de igual preço, prevalecerá aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 
 
6.5. No transcurso da Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do preço 
do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance. 
 
6.6. Será adotado o modo de disputa ABERTO, diante dos seguintes procedimentos; 
 
6.6.1. A etapa para o envio de lances durará 10min. (dez minutos) e, após este prazo, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema enquanto houver lance ofertado nos últimos 2min. 
(dois minutos) no período de duração da Sessão Pública. 
 
6.6.2. A referida prorrogação automática de 2min. (dois minutos) ocorrerá sucessivamente 
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar 
de lances intermediários. 
 
6.6.3. Não havendo novos lances no prazo de 2min. (dois minutos) - forma estabelecida, a 
SESSÃO de lances será ENCERRADA AUTOMATICAMENTE. 
 



 
 
 
 
 

 

6.7. No caso de desconexão do Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva de 
lances na Concorrência, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes, para 
a recepção dos lances, retomando o Agente de Contratação, quando possível, a sua atuação 
no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 
6.7.1. Quando, porém, a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação, no 
decorrer da etapa competitiva de lances na Concorrência, persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública poderá ser suspensa e, nesse caso, será reiniciada somente depois 
de decorrido o prazo mínimo de vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos 
participantes, no sistema www.slicx.com.br no link “Selecione um processo” e no sítio 
eletrônico do município. 
 
6.8. Os lances apresentados e não excluídos pelo Agente de Contratação são de exclusiva e 
total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração ou 
desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades 
previstas neste edital. 
 
6.9. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios 
de desempate, nesta ordem: 
 
I - disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta 
em ato contínuo à classificação; 
II - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 
obrigações previstos na lei 14.133/21. 
III - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 
ambiente de trabalho, conforme regulamento; 
IV - Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos 
órgãos de controle. 
 
6.10. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, 
sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 
 
a) empresas brasileiras; 
b) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
c) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/09. 
 
6.11. Persistindo o empate, após observados todos os critérios estipulados, a classificação se 
dará mediante sorteio. 
 
7. DA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
OBS: Para o julgamento final, será observado, como critério de desempate (art. 44 §1º da Lei 
Complementar 123/06), preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores ao melhor preço e desde que o melhor preço não seja de uma microempresa ou 
empresa de pequeno porte. 
 
Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
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a) A ME ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta, após a 
notificação do empate, sob pena de preclusão. 
 
b) A ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora da licitação, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado. 
 
c) Não ocorrendo a contratação da ME ou EPP, na forma da alínea "a", serão convocadas as ME's 
e EPP's remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item anterior, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
7.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Agente de Contratação iniciará o 
julgamento da aceitabilidade das propostas apresentadas em relação às especificações 
técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos neste edital e seus 
anexos e aos preços estimados pela Administração para cada um dos itens. 
 
7.1.1. A verificação da conformidade das propostas será feita exclusivamente em relação à 
proposta mais bem classificada, observada a ordem de classificação. 
 
7.2. No julgamento de classificação e aceitação das propostas, será adotado o critério de 
MENOR PREÇO GLOBAL, observados os preços máximos a ser pago pelo Município. 
 
7.3. A aceitação da proposta está condicionada à compatibilidade do seu VALOR ofertado com 
aquele estimado pela Administração, sem prejuízo do atendimento às exigências expressas 
neste instrumento convocatório e seus anexos, observando-se que: 
 
a) preço global proposto não poderá ser superior ao preço global estimado pela Administração; 
 
7.4. Obtida uma proposta que atenda às exigências do edital, o Agente de Contratação iniciará 
a negociação do preço, observada a ordem de classificação, encaminhando pelo Sistema 
Eletrônico, via chat, contraproposta à licitante, com o objetivo de obtenção de melhor proposta, 
não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital. 
 
7.5. No caso de oferta de preço demasiadamente inferior àquele estimado pela Administração 
e aos praticados pelo mercado, o Agente de Contratação poderá solicitar à licitante a 
comprovação documental idônea da exequibilidade da proposta, bem como realizar as 
diligências que entender necessárias e suficientes para verificar a exequibilidade da proposta 
analisada. 
 
7.5.1. Serão considerados preços manifestamente inexequíveis aqueles que não comprovarem 
ser suficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida. 
 
7.5.1.1. Para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o 
preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério 
de aceitabilidade de preços unitário e global, conforme as especificidades do mercado 
correspondente. 
 
a) serão consideradas presumidamente inexequíveis as propostas cujos valores forem 
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. 



 
 
 
 
 

 

b) na contratação, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior 
a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença 
entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias legais exigíveis. 
 
7.5.2. Verificada proposta presumidamente inexequível, o licitante será convocado, via chat, a 
apresentar, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de recusa da proposta: 
 
a) documentação idônea comprovando que o preço da proposta é suficiente para cobrir, pelo 
menos, todos os custos da contratação; 
b) Planilha com todos os custos; 
c) Comprovação da existência de custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da 
oferta. 
 
7.5.3. O prazo previsto para comprovação de exequibilidade da proposta poderá ser 
prorrogado, mediante pedido da empresa licitante, desde que o pedido seja devidamente 
justificado. O prazo total, incluindo a prorrogação, será de até 5 (cinco) dias úteis. 
 
7.6. Encerrada a negociação, restando esta infrutífera, com preço julgado inaceitável, o Agente 
de Contratação recusará a proposta do licitante que ofertou o menor preço para o item em 
julgamento e passará a apreciar a proposta do licitante seguinte e assim sucessivamente, até a 
obtenção de uma proposta que atenda a todas as exigências deste edital. 
 
7.7. Encerrada a negociação, restando esta frutífera, com preço julgado aceitável, o 
Agente de Contratação solicitará da licitante mais bem classificada, via sistema, para 
que a mesma alimente todos os campos de valores unitários e totais dos itens na 
plataforma onde realizou o certame, readequando-os de forma a refletir o valor final total 
ofertado em sua proposta, bem como para apresentar os seguintes documentos, no 
prazo de 02 (duas) horas a contar da sua convocação: 
 
a) Proposta comercial readequada ao valor final, conforme ANEXO VIII; 
b) Planilha contendo a Composição de BDI da licitante. (OBS: Conforme anexo V do edital, 
foi elaborado a título de referência planilha de BDI apurado pelo município); 
c) Cronograma físico-financeiro com o prazo para execução dos serviços, assinado pelo 
responsável técnico da licitante, com o respectivo nome, título e registro no CREA ou CAU, 
conforme planilha constante no ANEXO III. 
d) Garantia de firmeza da proposta fixada no patamar de 1% (um por cento) do valor orçado 
para a contratação em tela, ou seja: 
 
– Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de 
calçamento e sinalização da estrada rural da Serra Branca, no Município de Delfinópolis, 
por meio do Convênio nº 950784/2023, firmado entre o Ministério do Turismo e a 
Prefeitura Municipal de Delfinópolis, incluindo o fornecimento de mão de obra e 
materiais. Os recursos financeiros serão disponibilizados pelo Banco Caixa Econômica 
Federal, Agência 0107-4, Conta nº 5742127924, conforme projeto básico, executivo, 
memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária e demais documentos 
anexos., no valor de R$ 0,00( ), a ser constituída por, alternativamente: 
 

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 



 
 
 
 
 

 

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 
II - seguro-garantia; 
III - fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente 
autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil; 
IV - título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo 
valor total.   (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023). 
 

OBS: Caso o certame contemple mais de um objeto (item/lote), poderá a licitante 
apresentar caução de forma individualizada para cada item/lote ou ainda ser 
apresentada em uma única caução, desde que seja especificado de forma 
individualizada para cada item/lote pretendido. 
 
7.7.1. Considerando a complexidade e o tempo necessário para a readequação da 
proposta, caso o prazo de 02 (duas) horas não seja suficiente para o encaminhamento 
dos documentos acima mencionados, a licitante poderá solicitar via sistema a dilação 
do prazo, limitado-a, no máximo, 02 (dois) dias úteis, sob pena de desclassificação. 
 
7.8. Se, após a análise dos documentos encaminhados pelo licitante, for verificado que o 
serviço ofertado não atende às especificações técnicas e os parâmetros mínimos de 
desempenho e qualidade definidos neste edital, o Agente de Contratação recusará a proposta 
do licitante que ofertou o MENOR PREÇO para o item em julgamento e passará a apreciar a 
proposta do licitante seguinte e assim sucessivamente, até a obtenção de uma proposta que 
atenda às exigências deste edital. 
 
7.9. Será desclassificada a proposta: 
 
a) manifestamente inexequível, se a proponente não comprovar robustamente a exequibilidade 
quando solicitada pelo Agente de Contratação;  
b) que apresente vício insanável; 
c) que não atender às especificações e exigências estabelecidas no edital e seus anexos;  
d) se a proponente não apresentar comprovações, documentação complementar, anexos e/ou 
não atender diligências solicitadas pelo Agente de Contratação;  
e) se o licitante expressamente renunciar ao prazo estipulado para comprovações, 
complementações e diligências e a renúncia for aceita pelo Agente de Contratação. 
 
7.10. Obtida proposta que atenda aos requisitos do edital, o Agente de Contratação procederá 
à aceitação, abrirá prazo para registro de intenção de recursos e passará à Fase de 
Habilitação. 
 
8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
8.1. Para habilitação do licitante que teve a proposta aceita na fase de negociação/aceitação 
de proposta exigir-se-á documentação relativa a: 
 
a) habilitação jurídica; 
b) habilitação técnica; 
c) habilitação fiscal, social e trabalhista; 
d) habilitação econômico-financeira; 
e) declarações legais 



 
 
 
 
 

 

8.2. Os documentos a serem apresentados para comprovação da HABILITAÇÃO JURÍDICA 
são os seguintes: 
 
a) registro Comercial, no caso de empresa individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores; 
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado do rol de diretores 
em exercício; e 
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, bem como ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 

Obs: Os documentos elencados nas alíneas b, c e d, deverão ser apresentados mediante a 
junção de todas as alterações ocorridas durante o período de execução das atividades, ou 
ainda, mediante o respectivo instrumento de consolidação 

 
8.2.1. Tratando-se de consórcios, deverá, ainda, ser apresentando o compromisso público ou 
particular de constituição do consórcio, subscrito pelos consorciados, que deverá conter, pelo 
menos, os seguintes elementos: 
 
a) Designação do consórcio e sua composição; 
b) Finalidade do consórcio; 
c) Prazo de duração do consórcio, que deve coincidir, no mínimo, com o prazo de vigência 
contratual; 
d) Endereço do consórcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os 
consorciados; 
e) Definição das obrigações e responsabilidades de cada consorciado e das prestações 
específicas, inclusive a proporção econômica e financeira da respectiva participação de cada 
consorciado em relação ao objeto licitado; 
f) Previsão de responsabilidade solidária de todos os consorciados pelos atos praticados pelo 
consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato, abrangendo também 
os encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratação; 
g) Indicação da empresa responsável pela liderança do consórcio e seu respectivo 
representante legal, que terá poderes para receber citação, interpor e desistir de recursos, 
firmar o contrato e praticar todos os demais atos necessários à participação na licitação e 
execução do objeto contratado e atender às seguintes condições de liderança: 
g.1) a líder do consórcio é a empresa que detém a maioria da participação no consórcio; 
g.2) a empresa líder do consórcio deve ser empresa da área técnica, ou seja, empresa 
prestadora de serviços de engenharia; 
g.3) a empresa líder será responsável por todos os atos administrativos, técnicos e judiciais 
nesse processo, sem prejuízo da responsabilidade de cada um dos consorciados. 
h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consórcio não terá a sua composição 
modificada sem a prévia e expressa anuência do órgão contratante até o cumprimento do 
objeto da contratação, mediante a emissão do termo de recebimento definitivo, observado o 
prazo de duração do consórcio, definido na alínea “c” deste subitem. 
 

Obs: Tratando-se de consórcio, a documentação referida no presente subitem deverá ser 
apresentada, individualmente, por cada uma de suas pessoas jurídicas integrantes. 

 



 
 
 
 
 

 

8.2.2. Tratando-se de profissionais organizados sob a forma de cooperativa, deverá, ainda, ser 
apresentando: 
 
a) ata de fundação; 
b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; 
c) relação atualizada de cooperados. 
 
8.2.2.1. A cooperativa deve apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com 
repartição de receitas e despesas entre os cooperados. 
 
8.2.2.2. Qualquer cooperado, com igual qualificação, deve ser capaz de executar o objeto 
contratado, vedado à Administração indicar nominalmente pessoas, salvo os profissionais 
indicados com responsáveis técnicos. 
 
8.2.2.3. O objeto social da cooperativa deve ser compatível com o objeto desta licitação. 
 
8.3. Os documentos a serem apresentados para comprovação da HABILITAÇÃO TÉCNICA 
são os seguintes: 
 
8.3.1. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL: a licitante deverá comprovar os seguintes 
requisitos: 
 
a) Certidão de registro ou inscrição da licitante e do(s) responsável(is) técnico(s) emitida pelo 
CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – da sede da licitante ou CAU – 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da sede da licitante; 
 
b) ATESTADOS: NÃO SE APLICA. 
 
 
 
c) Atestado de Visita Técnica a ser emitido pela Secretaria Municipal demandante, por 
intermédio do Engenheiro responsável pela obra, de acordo com o modelo ANEXO XII. 
c1) A participação na presente licitação pressupõe o pleno conhecimento de todas as 
condições para execução do objeto constantes dos documentos técnicos que integram os 
Projetos Básicos, podendo a licitante, caso entenda necessário, optar pela realização de 
vistoria nas condições abaixo. 
c.1.1) Caso a licitante não opte por efetuá-la, deverá apresentar junto a seus documentos de 
qualificação técnica, declaração de ter pleno conhecimento das condições para execução 
do objeto processual, e que recebeu todos os documentos relativos às informações 
técnicas, financeiras, locais, itinerários, prazos e demais relacionadas aos serviços em 
questão, conforme ANEXO XIII. 
c.2) Optando pela realização da visita, esta deverá ser previamente agendada junto à 
Secretaria Municipal demandante, sendo possível sua realização a partir do dia útil seguinte ao 
da publicação deste edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura 
dos envelopes. 
c.2.1) Para fins de realização da visita técnica, o representante da interessada deverá se 
apresentar na Secretaria Municipal demandante responsável munido do documento de 
identificação civil com foto, procuração (constituída por instrumento público ou particular (com 
firma reconhecida), no original ou fotocópia autenticada, outorgando os poderes específicos 
para a prática dos atos acima referidos, quando não se tratar de representante legal, e ato 



 
 
 
 
 

 

constitutivo atualizado, em que fiquem demonstrados os poderes do outorgante, não sendo 
necessário que este seja responsável técnico do interessado. 
c.2.2) Será defeso o agendamento para realização de visita técnica de forma concomitante por 
mais de uma licitante, posto que tal conduta afeta o caráter competitivo do certame ao 
favorecer o prévio conhecimento dos possíveis participantes. 
c.2.3) Em caso de participação em consórcio, a visita técnica poderá ser realizada por qualquer 
uma das consorciadas. 
 
8.4. Os documentos a serem apresentados para comprovação da HABILITAÇÃO FISCAL, 
SOCIAL E TRABALHISTA são os seguintes: 
 
a) comprovação de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
c) Prova de regularidade com a FAZENDA FEDERAL – Certidão Conjunta de Regularidade da 
Receita Federal e quanto à Dívida Ativa da União (CND), emitida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (Ministério da Fazenda); 
d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual (de débitos inscritos em Dívida 
Ativa), expedida pela Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra equivalente na forma da 
Lei. 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (relativa apenas aos tributos 
mobiliários), expedida pela Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante; 
f) comprovação de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de 
Débitos Trabalhistas com efeito de Negativa; 
 
8.5. Os documentos a serem apresentados para comprovação da HABILITAÇÃO 
ECONÔMICO-FINANCEIRA são os seguintes: 
 
a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, dentro 
do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 
90 dias contados da data da sua apresentação. 
a.1) caso seja positiva a certidão de falência, o licitante deve apresentar, no mesmo ato, a 
comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do 
art. 58 da Lei n. º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação.  
a.2) o licitante em recuperação judicial ou extrajudicial, com plano de recuperação 
judicialmente acolhido, deverá, ainda assim, comprovar todos os demais requisitos de 
qualificação econômico-financeira previstos no edital e em seus anexos. 
 
Obs1: Tratando-se de consórcio, a documentação referida no presente subitem deverá 
ser apresentada, individualmente, por cada uma de suas pessoas jurídicas integrantes. 
 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais 
já exigíveis e apresentados na forma da lei, com os Termos de Abertura e Encerramento do 
Livro Diário, devidamente registrado na Junta Comercial e ou órgão competente, na forma da 
lei, que comprovem a boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios. 



 
 
 
 
 

 

 

Obs1: A licitante recém-constituída, ou seja, aquela constituída no exercício em andamento, 
deverá comprovar sua boa situação financeira através da apresentação do Balanço de 
Abertura devidamente registrado no órgão de registro competente. 
Obs2: As licitantes submetidas ao SPED CONTÁBIL (Sistema Público de Escrituração Digital 
Contábil), deverão apresentar todas as demonstrações digitais (inclusive Termo de Abertura e 
Encerramento) e a comprovação de entrega dos arquivos magnéticos perante a Receita 
Federal, conforme Decreto Federal nº 8.683, de 25/02/2016, dispensada, neste caso, a 
apresentação do comprovante de registro, perante a Junta Comercial, dos Termos de Abertura 
e Encerramento do Livro Diário. 
Obs3: Tratando-se de CONSÓRCIO, deverão ser apresentados os balanços Patrimoniais nos 
moldes acima citados de TODOS os membros integrantes. 

 
c) Comprovação da boa situação financeira da licitante dos 02 (dois) exercícios exigidos, 
seguirão conforme índices abaixo elencados, devendo estes serem demonstrados em 
memorial de cálculos assinado por contador (constando o seu número de registro no Conselho 
Regional de Contabilidade – CRC), juntando-o ao Balanço Patrimonial, conforme ANEXO IX: 
 
c.1) - Índice de Liquidez Corrente – ILC – igual ou superior a 1,00: 

 

ILC = AC , onde 
PC 

AC = Ativo Circulante 
PC= Passivo Circulante 
 
 
 

c.2)- Índice de Liquidez Geral- ILG – igual ou superior a 1,00: 
 

ILC = AC + RLP , onde 
PC+ ELP 

 

AC = Ativo Circulante 
RLP = Realizável a Longo Prazo 
PC = Passivo Circulante 
ELP= Exigível a Longo Prazo 
 
c.3) - Solvência Geral – igual ou superior a 1,00: 
 

SG=    AT     ,onde: 
PC+ ELP 

 

SG = Solvência Geral 
PC = Passivo Circulante 
ELP= Exigível a Longo Prazo 
AT- Ativo Total (Excluído o valor referente ao compensado e as despesas antecipadas) 
 

Obs1: A licitante que apresentar resultado inferior a 1 em qualquer dos índices Liquidez Geral, 
solvência Geral e Liquidez Corrente, será exigido para fins de habilitação Patrimônio Líquido 
mínimo de 10% do valor total estimado da contratação. 

 
8.6.OUTRAS COMPROVAÇÕES 
 
a) DECLARAÇÃO UNIFICADA que deverá ser apresentada conforme modelo ANEXO X; 



 
 
 
 
 

 

b) DECLARAÇÃO para obtenção dos benefícios da condição de ME – EPP conforme modelo 
ANEXO XI. 
 
OBS1: AS DECLARAÇÕES REFERENTES AO ITEM 8.6 (a) e (b) PODERÃO SER 
SUBSTITUÍDAS PELOS PREENCHIMENTOS EM CAMPOS PRÓPRIOS DO SISTEMA 
QUANDO DO REGISTRO DA PROPOSTA E INCLUSÃO DOS DOCUMENTOS. 
 
OBS2: Tratando-se de consórcio, as declarações acima citadas deverão ser 
apresentadas, individualmente, por cada uma de suas pessoas jurídicas integrantes. 
 
OBS3: DESTACAMOS QUE, EM CASO DE OMISSÃO OU APRESENTAÇÃO PARCIAL DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DE FORMA ANTECIPADA, O AGENTE DE 
CONTRATAÇÃO RESERVA-SE O DIREITO, CONFORME PREVISTO NO ART. 63, INCISO II, 
DE SOLICITAR AO LICITANTE VENCEDOR OS DOCUMENTOS FALTANTES. ESTA 
MEDIDA VISA ASSEGURAR A TRANSPARÊNCIA E A LISURA DO PROCESSO 
LICITATÓRIO, GARANTINDO QUE TODAS AS EMPRESAS CONCORRENTES CUMPRAM 
COM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS.  
 
8.7. Constituem documentos complementares à habilitação, a serem obtidas pelo Agente de 
Contratação diretamente dos sítios eletrônicos dos órgãos responsáveis: 
 
a) comprovação de inexistência de registro no Cadastro Nacional de Condenações por 
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, mediante 
consulta on-line ao banco de dados desse órgão através do link 
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php e obtenção de certidão 
negativa; 
b) comprovação de inexistência de registro no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas (CEIS) mantido pela da Controladoria-Geral da União, mediante consulta on-line ao 
banco de dados desse órgão através do link 
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc, e, 
utilizando o número do CNPJ do licitante, obtenção da informação de que não foram 
encontrados registros; 
c) comprovação de inexistência de registro na Lista de Licitantes Inidôneos mantida pelo 
Tribunal de Contas da União, mediante consulta on-line ao banco de dados desse órgão 
através do link 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:3:4752632183492:P3_TIPO_RELACAO:INIDONEO 
e obtenção de certidão negativa. 
 
9. DA FASE DE HABILITAÇÃO 
 
9.1. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante mais 
bem classificado, observada a ordem de classificação.  
 
9.2. A apresentação dos documentos de habilitação por parte da empresa licitante deverá ser 
realizada através do Sistema www.slicx.com.br no link “Selecione um processo”. 
 
9.2.1. Após a apresentação dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição 
ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 
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I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e 
desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; 
II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 
propostas. 
 
9.3. Caso seja necessária a verificação da vigência, validade ou outras comprovações dos 
documentos apresentados pelo licitante, a consulta realizada pelo Agente de Contratação nos 
sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de 
prova. 
 
9.4. A empresa licitante é responsável pela manutenção das condições de habilitação durante 
todo o certame, devendo reapresentar documento cujo prazo de validade tenha expirado, 
quando convocada pelo Agente de Contratação, na forma de documentação complementar. 
 
9.5. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em 
substituição aos comprovantes exigidos no presente edital. 
 
9.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 
estar em nome do próprio licitante: 
 
a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
c) Documentos emitidos em nome da matriz somente serão válidas para suas filiais mediante 
expressa declaração do órgão emissor ou de disposição legal. 
 
9.7. O licitante será INABILITADO se:  
 
a) não apresentar a documentação exigida no edital e solicitada pelo Agente de Contratação;  
b) apresentar documentação intempestiva ou por meio inadequado; 
c) verificado o desatendimento de quaisquer dos requisitos de habilitação estabelecidos neste 
edital;  
d) não apresentar comprovações, documentação complementar e anexos e/ou não atender 
diligência solicitada pelo Agente de Contratação; 
e) o licitante expressamente renunciar ao prazo estipulado para comprovações, 
complementações e diligências e a renúncia for aceita pelo Agente de Contratação. 
 
9.8. No caso de inabilitação, o Agente de Contratação examinará a aceitabilidade da proposta 
e o preenchimento das exigências habilitatórias por parte dos próximos licitantes, observada a 
ordem de classificação. 
 
9.9. Verificado o atendimento às exigências habilitatórias fixadas no edital, o licitante será 
HABILITADO e declarado vencedor. 
 
10. CONDIÇÕES GERAIS DE JULGAMENTO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO 
 
10.1. Caso entenda necessário examinar mais detidamente a conformidade das propostas e 
dos documentos de habilitação apresentados com os requisitos estabelecidos neste edital, 
bem como promover diligências e solicitar documentação complementar, o Agente de 
Contratação poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sessão, hipótese em que comunicará 
às licitantes, desde logo, a data e o horário de reabertura. 



 
 
 
 
 

 

 
10.2. Em qualquer momento, caso seja necessário para a adequada compreensão e 
regularidade da proposta e da habilitação, o Agente de Contratação poderá solicitar ao licitante 
informações e/ou documentos complementares, sendo motivo de recusa ou inabilitação o não 
atendimento ou o atendimento inadequado por parte do licitante. 
 
10.3. Havendo necessidade de apresentação de documentos complementares para 
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados pelo licitante, seja para verificar o 
atendimento a exigências do edital, ou documento ausente, comprobatório de condição pré-
existente atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os 
demais documentos de proposta ou de habilitação, por equívoco ou falhas ou, ainda, por 
outros motivos devidamente justificados, o Agente de Contratação poderá solicitar a 
documentação necessária. 
 
10.4. O Agente de Contratação fará a solicitação de documentos de proposta, habilitação, 
anexos ou complementares via Sistema. O sistema encaminhará, via CHAT, mensagem de 
convocação para apresentação de anexos ao licitante selecionado, momento do qual passará 
a contar o prazo de até 2 (duas) hora para apresentação do documento solicitado, via sistema. 
 
10.4.1. Dentro do prazo concedido, o Agente de Contratação poderá repetir a convocação, a 
pedido ou de ofício, tantas vezes quantas forem necessárias, não caracterizando prorrogação. 
 
10.4.2. O prazo previsto no item 10.4 poderá ser prorrogado por igual período, a pedido do 
licitante, desde que a justificativa seja aceita pelo Agente de Contratação e a solicitação seja 
apresentada dentro do prazo inicialmente estabelecido. 
 
10.4.3. O ônus da apresentação da proposta, da habilitação, dos anexos, comprovações e 
documentação complementar é do licitante, cabendo-lhe exclusivamente a responsabilidade 
pela escolha dos arquivos, a verificação de todas as condições necessárias, inclusive formato, 
tamanho e quantidade dos arquivos escolhidos, bem como o conhecimento e a adequada 
operação do sistema e o acesso à internet. 
 
10.4.4. A não apresentação pelo licitante do anexo solicitado, no prazo estipulado pelo Agente 
de Contratação, importará na recusa de sua proposta ou inabilitação, conforme o caso. 
 
10.5. Os documentos de proposta e de habilitação poderão ser submetidos à análise da 
unidade técnica/demandante competente para o objeto desta licitação, da qual será solicitada 
manifestação formal quanto ao atendimento ou não em relação às exigências definidas neste 
edital. 
 
10.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais nas fases de julgamento de 
proposta e de habilitação não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a 
aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da 
sessão pública. 
 
10.7. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para adequada 
aferição das propostas e da habilitação, devendo fundamentar seu requerimento, o qual terá 
pertinência das alegações analisadas pelo Agente de Contratação. 
 
10.8. Não serão consideradas quaisquer vantagens não previstas no edital. 



 
 
 
 
 

 

 
10.9. A recusa de proposta, a inabilitação do licitante e qualquer outra decisão serão sempre 
fundamentadas e registradas no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os 
participantes. 
 
10.10. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
10.11. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 
Contratação e os licitantes, vedada outra forma de comunicação, salvo se devidamente 
justificado e publicitado. 
 
11. DOS RECURSOS, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
11.1. Nos termos do artigo 165, §1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, será adotada a fase 
recursal única. Assim, após a fase de julgamento das propostas e da fase de habilitação, o 
Agente de contratação abrirá prazo para que qualquer licitante manifeste sua intenção de 
recorrer, devendo o licitante interessado fazê-lo de forma imediata, exclusivamente em campo 
próprio do sistema. 
 
11.2. A ausência de manifestação imediata, exclusivamente em campo próprio do sistema, no 
prazo de 15 (quinze) minutos, implicará preclusão do direito de recorrer. 
 
11.3. Após a fase de julgamento das propostas e da habilitação e havendo registro de intenção 
de recurso, será aberto o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais, 
a contar da lavratura da ata com a habilitação/inabilitação. 
 
11.4. Apresentadas as razões recursais, os demais licitantes ficarão intimados para, se 
desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias úteis, contado da data de 
divulgação da interposição do recurso. 
 
11.5. A intenção de recorrer, as razões e as contrarrazões recursais devem ser apresentadas 
exclusivamente via sistema, em campo próprio, observados os respectivos prazos. 
 
11.6. O recurso será dirigido ao Agente de contratação que, se não reconsiderar o ato ou a 
decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à Direção- 
Geral, a qual proferirá sua decisão no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do 
recebimento dos autos. 
 
11.7. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados 
mediante solicitação via e-mail licitacao@delfinopolis.mg.gov.br ou diretamente na sede da 
Prefeitura Municipal. 
 
11.8. A falta de apresentação das razões de recurso caracterizará a desistência de recorrer. 
 
11.9. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
11.10. Superada a etapa recursal, a autoridade competente poderá: 
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a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 
b) revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 
c) proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que 
presente ilegalidade insanável; 
d) adjudicar o objeto e homologar a licitação. 
 
12. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA, DO CONTRATO E DAS ALTERAÇÕES 
 
12.1. Homologado o resultado da licitação, a adjudicatária será formalmente convocada para 
retirar, assinar e devolver o instrumento contratual, adaptado à proposta vencedora, devendo: 
 
a) cumprir e fazer cumprir todos os prazos e condições estabelecidos neste Edital e seus 
anexos; 
b) informar, tempestivamente, seu endereço bancário: número do banco, da agência e da conta 
corrente, bem como os dados de contato, endereço e documentais da empresa e do 
responsável pela assinatura do instrumento contratual, encaminhando tais informações para o 
endereço e e-mail: licitacao@delfinopolis.mg.gov.br; 
c) comprovar, no ato da assinatura do contrato, a compatibilidade com todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
d) assinar o instrumento de contrato; 
e) Antes da assinatura do instrumento contratual, a contratada deverá prestar garantia de 
execução no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da contratação, conforme 
previsto no artigo 98 da Lei nº 14.133/2021, podendo optar por uma das seguintes 
modalidades: 
 
I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante 
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 
Economia; 
II – seguro-garantia; 
III - fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar 
no País pelo Banco Central do Brasil; 
IV - título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 
(Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023). 
 
Obs1: Nos casos em que a proposta vencedora for inferior a 85% do valor orçado, além da 
caução prevista na letra (e), deverá o vencedor apresentar a garantia adicional correspondente 
ao valor da diferença entre o valor orçado e o valor da proposta, nos termos do § 5º do artigo 
59 da Lei 14.133/2021.  
 
Obs2: Havendo prorrogação do prazo de conclusão ou atraso na entrega da execução dos 
serviços, o prazo de validade da garantia prestada deverá ser prorrogado por igual período. 
 
Obs3: No caso de haver aditivo referente a prazo ou serviços, a garantia complementar será 
de acordo com a modalidade adotada pela licitante e majorada à mesma proporção do referido 
aditivo, devendo ser apresentada pela contratada automaticamente. 
 
12.2 - Deverá ainda à contratada apresentar após a assinatura do contrato, caso esteja 
originalmente fora da circunscrição do CREA/MG ou CAU., “VISTO” junto ao mesmo como 
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condição para a expedição da respectiva Ordem de Serviço, no prazo máximo de 05 dias úteis, 
como condição para a expedição da Ordem de Serviço. 
 
Obs1: Caso a execução de serviço supere 180 dias, a contratada deverá apresentar ao invés 
do visto, o registro junto ao CREA-MG ou CAU. 
 
12.3 – O presente edital e seus anexos e a proposta vencedora para todos os efeitos legais, 
independentemente de transcrição, serão parte integrante do Contrato. 
 
12.4 - Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, 
nos seguintes casos: 
 
I - unilateralmente pela Administração: 
 
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 
técnica a seus objetivos; 
b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 
 
II - por acordo entre as partes: 
 
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como 
do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos 
contratuais originários; 
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em 
relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de 
fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 
d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força 
maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis 
de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, 
respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato. 
 
§ 1º Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos de obras e serviços 
de engenharia ensejarão apuração de responsabilidade do responsável técnico e adoção das 
providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à Administração. 
 
§ 2º Será aplicado o disposto na alínea “d” do inciso II do caput deste artigo às contratações de 
obras e serviços de engenharia, quando a execução for obstada pelo atraso na conclusão de 
procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento 
ambiental, por circunstâncias alheias ao contratado. 
 
12.4.1. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o 
contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se 
fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de 
equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento). 
 



 
 
 
 
 

 

12.4.2. As alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei não 
poderão transfigurar o objeto da contratação. 
 
12.4.3. Se o contrato não contemplar preços unitários para obras ou serviços cujo aditamento 
se fizer necessário, esses serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os 
valores da proposta e o do orçamento-base da Administração sobre os preços referenciais ou 
de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 
da Lei nº 14.133/21. 
 
12.4.4. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a diferença percentual entre o 
valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do 
contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. 
 
12.4.5. Nas alterações contratuais para supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado 
já houver adquirido os materiais e os colocados no local dos trabalhos, estes deverão ser 
pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e 
monetariamente reajustados, podendo caber indenização por outros danos eventualmente 
decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. 
 
12.4.6. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do 
contratado, a Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial. 
 
12.4.7. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 
econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 
indenizatório. 
 
12.4.7.1 O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser 
formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 
107 da Lei 14.133/21. 
 
12.4.8. A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das 
prestações determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, salvo nos 
casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a 
formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês. 
 
12.4.9. Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-integrada, é vedada 
a alteração dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos: 
 
12.4.9.1 - para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito 
ou força maior; 
 
12.4.9.2 - por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor 
adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da Administração, desde que não 
decorrente de erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites estabelecidos 
no art. 125 da Lei nº 14.133/2021; 
 
12.4.9.3 - por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas, nos 
termos do § 5º do art. 46 desta Lei; 
 



 
 
 
 
 

 

12.4.9.4 - por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de 
responsabilidade da Administração. 
 
12.4.10. Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, 
se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de 
quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com 
comprovada repercussão sobre os preços contratados. 
 
12.4.11. Os preços dos contratos para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva 
de mão de obra ou com predominância de mão de obra serão repactuados para manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro, mediante demonstração analítica da variação dos custos 
contratuais, com data vinculada: 
 
12.4.11.1 - à da apresentação da proposta, para custos decorrentes do mercado; 
 
12.4.11.2 - ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta esteja 
vinculada, para os custos de mão de obra. 
 
12.4.11.2.1. A Administração não se vinculará às disposições contidas em acordos, convenções 
ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de matéria não trabalhista, de pagamento de 
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que estabeleçam 
direitos não previstos em lei, como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou 
previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. 
 
12.4.11.2.2. É vedado a órgão ou entidade contratante vincular-se às disposições previstas nos 
acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de obrigações e direitos que 
somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública. 
 
12.4.11.2.3. A repactuação deverá observar o interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da 
data da apresentação da proposta ou da data da última repactuação. 
 
12.4.11.2.4. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, 
observado o princípio da anualidade do reajuste de preços da contratação, podendo ser 
realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade 
resultante em datas diferenciadas, como os decorrentes de mão de obra e os decorrentes dos 
insumos necessários à execução dos serviços. 
 
12.4.11.2.5. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, a repactuação 
a que se refere o inciso II do caput deste artigo poderá ser dividida em tantos quantos forem os 
acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho das categorias envolvidas na 
contratação. 
 
12.4.11.2.6. A repactuação será precedida de solicitação do contratado, acompanhada de 
demonstração analítica da variação dos custos, por meio de apresentação da planilha de 
custos e formação de preços, ou do novo acordo, convenção ou sentença normativa que 
fundamenta a repactuação. 
 
12.4.12. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por 
simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações: 
 



 
 
 
 
 

 

12.4.12.1. variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de preços 
previstos no próprio contrato; 
 
12.4.12.2. atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições 
de pagamento previstas no contrato; 
 
12.4.12.3. alterações na razão ou na denominação social do contratado; 
 
12.4.12.4. empenho de dotações orçamentárias. 
 
12.5 – DO REAJUSTAMENTO 
 
12.5.1 - Após o interregno de um ano e mediante pedido do contratado, os preços iniciais 
poderão ser reajustados, mediante a aplicação da variação acumulada mediante incidência do 
INCC/FGV ou outro índice oficial que venho substituí-lo; 
 
12.5.2 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
 
12.5.3 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado 
a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
 
12.5.4 - Fica ressalvada a concessão do reajuste, com efeitos financeiros retroativos à 
solicitação de reajuste pela contratada, embasada nos itens que seguem: 
 
a) Quando o índice que servir de base para o reajuste não tiver sido divulgado; 
b) Quando a divulgação do índice for limítrofe à data de vencimento da vigência, vindo a 
prejudicar a prorrogação contratual; 
c) Na ocorrência de situação em que a contratada, comprovadamente, não tiver dado causa 
para que a solicitação de reajuste não tenha sido feita no prazo estabelecido ou que haja 
interesse da contratante. 
 
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
13.1. Se o LICITANTE/ADJUDICATÁRIO/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO descumprir os 
termos e condições deste certame, do contrato e da proposta, conforme o caso, ficará sujeita 
às sanções previstas neste edital e seus anexos, além das estabelecidas na legislação 
pertinente, sem prejuízo da responsabilidade penal e civil. 
 
13.2. O licitante/adjudicatário, conforme o caso, será responsabilizado administrativamente 
pelas seguintes infrações: 
 
I - dar causa à inexecução parcial do contrato; 
II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
III - dar causa à inexecução total do contrato; 
IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 
justificado; 



 
 
 
 
 

 

VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado; 
VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 
IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 
13.3. O licitante/adjudicatário, conforme o caso, que cometer as condutas previstas no item 
13.2 se sujeitará à aplicação de multa, de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar. 
 
13.4. Sujeita-se à aplicação de multa, incidente sobre o valor da proposta, o 
licitante/adjudicatário que cometer as seguintes condutas: 
 
I – Multa de 5%: 
 
a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
b) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado. 
 
II – Multa de 10%: 
 
a) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado; 
b) não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do 
prazo de validade de sua proposta. 
 
III – Multa de 20%: 
 
a) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
b) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação. 
 
IV – Multa de 30%: 
 
a) não celebrar o contrato ou; 
b) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 
c) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
d) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 
13.5. Além das sanções previstas neste edital, o licitante/adjudicatário estará igualmente sujeito 
às penalidades descritas no contrato, as quais serão aplicadas em caso de descumprimento 
das obrigações contratuais, conforme disposto nas respectivas cláusulas contratuais aplicáveis  
 
13.6.  Sujeita-se à aplicação da sanção de impedimento de licitar e contratar no âmbito da 
Administração Pública direta e indireta do município, pelo prazo de até 3 (três) anos, quando 



 
 
 
 
 

 

não se justificar a imposição de penalidade mais grave, o licitante/adjudicatário que cometer as 
seguintes condutas: 
 
a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
b) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
c) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado; 
 
13.7. Sujeita-se à aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar e 
ficará impedida de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de 
todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, o 
licitante/adjudicatário que cometer as seguintes condutas: 
 
a) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 
b) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
d) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
e) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
f) praticar os atos previstos no item 13.5 que justifique a imposição de penalidade mais grave. 
 
13.8. A aplicação da sanção prevista no item 13.4 poderá ser cumulada com as sanções 
previstas nos itens 13.6 e 13.7. 
 
13.9. A aplicação das sanções aqui previstas deve observar o disposto na legislação específica 
e não impede a aplicação de outras sanções, de acordo com a análise do caso concreto, 
desde que não sejam incompatíveis e estejam expressamente previstas no edital, em seus 
anexos, no instrumento contratual, no contrato e na legislação correlata. 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1. Os participantes de licitação têm direito público subjetivo à fiel observância do 
procedimento estabelecido na legislação aplicável, podendo qualquer interessado acompanhar 
o seu desenvolvimento em tempo real, por meio da internet. 
 
14.2. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da administração e 
não contrariem as regras do edital e da legislação. 
 
14.3. A autoridade competente e o Agente de Contratação, caso entendam necessário, 
poderão efetuar diligências destinadas a elucidar ou a complementar a instrução do processo, 
em qualquer fase da licitação podendo, inclusive, solicitar a apresentação do original ou de 
cópia autenticada no prazo estipulado. Poderá, ainda, se necessário, solicitar informações da 
unidade técnica, demandante, especializada e outras unidades, bem como solicitar apoio dos 
órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno. 
 
14.4. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por 
razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, 



 
 
 
 
 

 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 
por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
 
14.5. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da revogação ou da anulação 
do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos 
encargos que tiver suportado na implementação. 
 
14.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, nos mesmos horários e endereço eletrônico, anteriormente 
estabelecidos, desde que não haja comunicação do Agente de Contratação, em contrário. 
 
14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, observar-se-á: 
 
a) quando contados em dias, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se 
iniciam e vencem os prazos em dias de expediente; 
b) quanto contados em horas, a contagem será feita minuto a minuto, desprezando-se as 
frações de minuto, para mais ou para menos; 
c) quanto contados em minutos, a contagem será feita segundo a segundo, desprezando-se as 
frações de segundo, para mais ou para menos. 
 
14.8. Considerando a existência de mais de um fuso horário no País, os horários registrados 
neste edital serão considerados, sempre, em relação ao horário oficial de Brasília. 
 
14.9. A decisão do Agente de Contratação, quanto ao resultado do certame, será publicada no 
Diário Oficial do Município. 
 
14.10. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
14.11. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes na lei 14.133/21 e nas 
legislações correlatas. 
 
15. DOS ANEXOS 
 
São partes integrantes deste Edital, independentemente de transcrição: 
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ANEXO I PROJETOS BÁSICO – TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ANEXO III CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ANEXO IV PROJETOS 

ANEXO V COMPOSIÇÃO DE BDI; 

ANEXO VI CURVA ABC; 

ANEXO VII MATRIZ DE RISCOS 

ANEXO VIII MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL; 

ANEXO IX DEMONSTRATIVO CAPACIDADE FINANCEIRA; 



 
 
 
 
 

 

ANEXO X MODELO DECLARAÇÃO UNIFICADA; 

ANEXO XI 

MODELO DECLARAÇÃO (CONDIÇÃO DE ME/EPP) Esta 
declaração somente terá validade caso o valor estimado desta 
contratação estiver dentro dos limites estabelecidos para o 
enquadramento como Empresa de Pequeno Porte (EPP), ou 
seja, inferior à receita bruta máxima admitida, conforme 
previsto na legislação vigente. 

ANEXO XII MODELO ATESTADO DE VISITA TÉCNICA; 

ANEXO XIII 
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES 
PARA EXECUÇÃO DO OBJETO PROCESSUAL(NO CASO DE 
NÃO REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA); 

ANEXO XIV MINUTA DE CONTRATO / MATRIZ DE RISCO; 

ANEXO XV ETP – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR. 

 

 
 
 
DELFINÓPOLIS-MG, 21 de outubro de 2026 

 
 
 
 

EZER EDUARDO PEREIRA DE CARVALHO 
Agente de Contratação 



 

 
 

PROJETO BÁSICO - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO (Lei 14.133/21) – TR 

(OBRAS / REFORMA / CONSTRUÇÃO) 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 
OBRA: Pavimentação de acesso ao mirante da Serra Branca no Município de Delfinópolis. 
LOCAL:  
 

Município de Delfinópolis, MG sendo na ZONA RURAL – SERRA BRANCA  
 
-20.387105796773163,-46.57567248582675 
 
https://maps.app.goo.gl/swHsnaYS3bnKCabT7 
 

 
 

 DO OBJETO PROCESSUAL 

  
Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de 
calçamento e sinalização da estrada rural da Serra Branca, no Município de 
Delfinópolis, por meio do Convênio nº 950784/2023, firmado entre o Ministério do 
Turismo e a Prefeitura Municipal de Delfinópolis, incluindo o fornecimento de mão de 
obra e materiais. Os recursos financeiros serão disponibilizados pelo Banco Caixa 
Econômica Federal, Agência 0107-4, Conta nº 5742127924, conforme projeto básico, 
executivo, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária e demais 
documentos anexos. 
 

 INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS – MEMORIAL DESCRITIVO 



 

 
 

  

Pavimentação em bloquete sextavado  

• N° Proposta: 950784/2023  

• Local: Zona Rural, Delfinópolis/MG  

• Largura da via: 6,0 metros  

• Área total a ser pavimentadas: 7.500,00 metros quadrados  

 
Visita Previa Obrigatória.  
 
Conforme memorial descritivo anexo. 
 
FUNDAMENTO E JUSTIFICATIVA ACERCA DA NECESSIDADE DA 
CONTRATAÇÃO/DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

 

A infraestrutura viária constitui um dos principais instrumentos de promoção do desenvolvi-

mento econômico e social do Município de Delfinópolis/MG, especialmente nas regiões ru-

rais que possuem relevante potencial turístico e produtivo. Nesse contexto, a Comunidade 

Serra Branca representa um importante destino de visitação, além de servir como rota de 

acesso para propriedades rurais, empreendimentos turísticos e atrativos naturais do municí-

pio. 

Atualmente, os trechos contemplados apresentam condições inadequadas de trafegabilida-

de, especialmente durante os períodos chuvosos, quando ocorrem processos erosivos, for-

mação de lama e acúmulo de água sobre a pista, dificultando o deslocamento de morado-

res, turistas, produtores rurais e prestadores de serviços. Nos períodos de estiagem, verifi-

ca-se intensa geração de poeira, ocasionando desconforto aos usuários da via e prejuízos 

às atividades desenvolvidas na região. 

Diante desse cenário, torna-se necessária a contratação de empresa especializada para 

execução de obras de pavimentação em bloquetes sextavado, com fornecimento de materi-

ais, equipamentos e mão de obra, conforme especificações constantes no projeto básico, 

projeto executivo, memorial descritivo, planilhas orçamentárias e demais documentos técni-

cos que integram o processo. 

A intervenção proposta visa proporcionar melhores condições de mobilidade e segurança 

aos usuários, facilitar o acesso às propriedades rurais e aos atrativos turísticos da região da 

Serra Branca, reduzir os custos de manutenção das vias e minimizar os impactos causados 

pelas condições climáticas. Além disso, a execução da obra contribuirá diretamente para o 

fortalecimento do turismo local, atividade de grande relevância para a economia do municí-

pio, promovendo maior conforto, acessibilidade e segurança aos visitantes. 

A realização do empreendimento encontra-se alinhada aos objetivos do convênio celebrado 

com o Ministério do Turismo, que busca fomentar a infraestrutura turística dos municípios 

brasileiros, ampliando o potencial de desenvolvimento econômico, a geração de emprego e 

renda e a valorização dos destinos turísticos. 



 

 
 

Dessa forma, a contratação pretendida justifica-se pela necessidade de melhoria da infraes-

trutura viária da Comunidade Serra Branca, garantindo condições adequadas de acesso, 

promovendo o desenvolvimento turístico regional, fortalecendo as atividades econômicas 

locais e proporcionando melhores condições de circulação para a população e visitantes do 

Município de Delfinópolis/MG 

 
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO 
OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

 

A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada na prestação de ser-

viços de engenharia para a execução de obras de pavimentação em bloquete sextavado na 

região da Serra Branca, localizada na zona rural do Município de Delfinópolis/MG. A inter-

venção tem como finalidade promover melhorias na infraestrutura de acesso a uma impor-

tante área de potencial turístico do município, contribuindo para o fortalecimento do turismo 

local, a segurança viária e a melhoria das condições de mobilidade de moradores, visitantes 

e produtores rurais. 

A contratação contempla o fornecimento integral de mão de obra, materiais, equipamentos e 

insumos necessários à completa execução dos serviços, conforme especificações constan-

tes nos projetos básico e executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, plani-

lhas orçamentárias e demais documentos que integram o processo licitatório e o instrumen-

to de repasse firmado com o Ministério do Turismo. 

Os serviços compreenderão a execução da infraestrutura necessária à pavimentação em 

blocos intertravados de concreto tipo sextavado, incluindo preparação da base, assenta-

mento dos blocos, execução de meios-fios e demais serviços complementares previstos em 

projeto, garantindo a adequada funcionalidade, durabilidade e segurança da via. 

A gestão e fiscalização da execução serão realizadas pela equipe técnica da Prefeitura Mu-

nicipal de Delfinópolis, por meio da Secretaria Municipal competente, que acompanhará o 

cumprimento das especificações técnicas, dos prazos contratuais e dos padrões de quali-

dade exigidos para a obra. 

Em observância à Lei Federal nº 14.133/2021, a solução foi concebida considerando todo o 

ciclo de vida do objeto, abrangendo as etapas de planejamento, contratação, execução, re-

cebimento e período de garantia. A pavimentação em bloquete sextavado apresenta eleva-

da durabilidade, facilidade de manutenção e possibilidade de intervenções localizadas sem 

comprometimento da estrutura da via, características que contribuem para a redução dos 

custos de manutenção ao longo da vida útil do empreendimento. 

Para garantir a qualidade da solução, será exigido da contratada o cumprimento das normas 

técnicas aplicáveis, a comprovação de capacidade técnico-operacional compatível com o 

objeto, a utilização de materiais de qualidade comprovada e a observância das normas de 

segurança do trabalho e proteção ambiental. Além disso, a empresa permanecerá respon-



 

 
 

sável por eventuais falhas construtivas identificadas durante o período de garantia contratu-

al, assegurando a adequada performance da infraestrutura implantada. 

Dessa forma, a solução proposta atende plenamente às necessidades do Município de Del-

finópolis, promovendo melhorias permanentes na infraestrutura da região da Serra Branca, 

incentivando o desenvolvimento turístico, ampliando a segurança e o conforto dos usuários 

e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do município. 

 
REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

A contratação de empresa especializada para execução de obras de pavimentação em blo-

quete sextavado na região da Serra Branca, no Município de Delfinópolis/MG, com forne-

cimento de mão de obra, materiais, equipamentos e demais insumos necessários à comple-

ta execução do objeto, observará os requisitos descritos a seguir. 

A empresa contratada deverá comprovar o atendimento às condições de habilitação estabe-

lecidas no Termo de Referência e no Edital, demonstrando capacidade jurídica, regularida-

de fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e capacidade técnica compatível 

com o objeto, em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021. 

Requisitos Técnicos 

• Comprovação de capacidade técnico-operacional na execução de obras de pavimen-

tação em blocos intertravados de concreto (bloquete sextavado) ou serviços compa-

tíveis com o objeto licitado; 

• Apresentação de responsável técnico legalmente habilitado, com registro ativo junto 

ao CREA ou CAU, conforme a atividade exercida; 

• Apresentação de Acervo Técnico ou documentos equivalentes que demonstrem ex-

periência compatível com os serviços a serem executados; 

• Disponibilidade de equipamentos, máquinas e ferramentas adequados para a execu-

ção dos serviços previstos no projeto executivo, memorial descritivo e planilhas or-

çamentárias; 

• Cumprimento integral das especificações técnicas constantes dos projetos, memori-

ais, normas da ABNT e demais regulamentações aplicáveis. 

Requisitos Operacionais 

• Capacidade de mobilização de equipe técnica, equipamentos e materiais necessários 

ao início e à execução dos serviços nos prazos estabelecidos; 

• Cumprimento do cronograma físico-financeiro aprovado pela Administração; 

• Disponibilidade de mão de obra qualificada para todas as etapas da execução da 

obra; 



 

 
 

• Capacidade de gestão e coordenação das atividades necessárias para garantir a 

qualidade e a continuidade da execução contratual. 

Requisitos de Qualidade 

• Utilização exclusiva de materiais que atendam às especificações técnicas do projeto 

e às normas vigentes; 

• Execução dos serviços segundo as boas práticas de engenharia e construção civil; 

• Realização de controle tecnológico e ensaios necessários para comprovação da qua-

lidade dos materiais e serviços, quando exigidos pela fiscalização; 

• Apresentação de relatórios e demais documentos de acompanhamento solicitados 

pela Administração Municipal. 

Requisitos de Segurança 

• Cumprimento das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego 

aplicáveis à execução da obra; 

• Fornecimento e fiscalização do uso adequado dos Equipamentos de Proteção Indivi-

dual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs); 

• Adoção de medidas preventivas destinadas à proteção dos trabalhadores, usuários 

da via e terceiros; 

• Implantação de sinalização temporária e dispositivos de segurança necessários du-

rante a execução dos serviços. 

Requisitos de Sustentabilidade 

• Destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados durante a execução da 

obra, em conformidade com a legislação vigente; 

• Adoção de práticas que minimizem os impactos ambientais decorrentes das ativida-

des construtivas; 

• Utilização racional de recursos naturais e materiais empregados na execução dos 

serviços; 

• Preservação das áreas lindeiras e dos recursos ambientais existentes na região da 

intervenção. 

A definição desses requisitos visa garantir a seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública, assegurando que a futura contratada possua plena capacidade de 

executar o objeto com qualidade, eficiência, segurança e observância das normas técnicas 

e legais aplicáveis. A especificação clara e objetiva dos requisitos contribui para a transpa-

rência do processo licitatório, para a competitividade entre os licitantes e para a mitigação 

dos riscos de execução contratual, atendendo aos princípios e diretrizes estabelecidos pela 

Lei Federal nº 14.133/2021 e aos objetivos do instrumento de repasse celebrado com o Mi-

nistério do Turismo, destinado à melhoria da infraestrutura turística da região da Serra 

Branca, no Município de Delfinópolis/MG. 

 



 

 
 

 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 
O valor total estimado para esta contratação é de: R$ 1.363.873,99 (UM MILHÃO E 
TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E 
NOVENTA E NOVE CENTAVOS) 
 
 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 
O prazo da prestação do(s) serviço(s) será(ão) de 6 meses, contados da emissão da 
Ordem de Serviço. 
 
Caso não seja possível a prestação do(s) serviço(s) no prazo previsto, a empresa deverá 
requerer, motivada e tempestivamente com 30 dias de antecedência, requerer a 
prorrogação do prazo, a qual somente ocorrerá se a justificativa for aceita pela 
Administração, ressalvados as situações de caso fortuito e força maior. 
 
O(s) serviço(s) deverá(ão) ser entregue(s) acompanhado(s) de documento fiscal, com as 
mesmas condições indicadas na proposta de preço vencedora do certame, quanto à forma 
de prestação, garantia, quantidade, qualidade e autenticidade, respeitando rigorosamente 
as especificações deste TR e anexos. 
 
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Global 

 

 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE 

 
Os responsáveis pela gestão e pela fiscalização contratual observarão as normas da Lei 
14.133/2021, ao contrato e seus anexos, e seguindo em que couber as seguintes rotinas: 
 
Aos servidores investidos na função de fiscal, especialmente designados pela 
Administração, compete: 
 
Exercer de modo sistemático a fiscalização e o acompanhamento da execução da 
contratação, objetivando verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e 
administrativas, em todos os seus aspectos; 
 
Solicitar à CONTRATADA a adequação do objeto, caso apresente irregularidade na 
execução; 
 
Anotar em registro próprio, comunicando ao preposto da CONTRATADA as irregularidades 
constatadas, informando prazo para sua regularização, propondo à Administração, quando 
for o caso, a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente. 
 
As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização da 
contratação serão submetidas à apreciação da autoridade superior, para adoção das 
medidas cabíveis, consoante disposto no art. 117, §§ 1º e 2º, da Lei nº 14.133/2021; 
 
Exigências da fiscalização, respaldada na legislação aplicável no TR - Projeto 
básico/executivo e Edital, deverão ser imediatamente atendidas pela CONTRATADA; 



 

 
 

 
O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas 
pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste TR - 
Projeto básico/executivo e Edital, e na legislação vigente; 
 
O(s) fiscal(is) do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 
contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a 
formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos 
comprobatórios pertinentes, caso necessário. 
 
A fiscalização do contrato será auxiliada pela Procuradoria Geral do Município, Assessoria 
de Controle Interno e Setor de Licitação, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com 
informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual. 
 
O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 
fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 
alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da 
necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da 
administração.  
 
O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de 
todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, 
informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua 
competência. 
 
O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da 
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que 
obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos 
eventuais. 
 
O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais 
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo 
contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos 
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, 
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 
 
O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que 
trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência 
para tal, conforme o caso. 
 
O gestor do contrato deverá elaborar relatório final e/ou documento equivalente com 
informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e 
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da 
Administração. 
 



 

 
 

O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 
formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 
fiscalização e gestão nos termos do contrato. 
 
 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

 
Recebimento do Objeto 

 
O(s) serviço(s) será(ão) recebido(s) provisoriamente, de forma sumária, no ato do 
recebimento pelo fiscal para posterior verificação de conformidade. 
 
O(s) serviço(s) poderá(ão) ser rejeitado(s), no todo ou em parte, quando em desacordo com 
as especificações constantes no Termo de Referência – Projeto básico/executivo e edital e 
na proposta, devendo ser corrigido(s) sem ônus para a Administração. 
 
O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela perfeita 
execução do contrato. 
 
Do pagamento, medições e comprovações 

 
A contratada deverá, até 10 (dez) dias após o recebimento da Autorização de Faturamento, 
emitir e apresentar à contratante a(s) faturas correspondente(s), em número de vias de 
conformidade com as normas próprias da contratante, constando da(s) mesma(s) o número 
do contrato e os valores referentes. 
 
A contratada no momento de apresentação da(s) fatura(s) ao GESTOR DO CONTRATO, 
deverá obrigatoriamente acostar os documentos abaixo arrolados, como condição para o 
recebimento da(s) mesma(s): 
 
a) comprovação de recolhimento de encargos trabalhistas; 
b) folha de pagamento dos empregados relativo ao mês trabalhado; 
c) relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP; 
d) guias de recolhimentos GFIP E GPS; 
e) Certidão Negativa de Débito junto a Previdência Social; 
f) Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS; 
g) Certidão Negativa de Débitos junto a Fazenda Pública Municipal. 
 
Após o envio da(s) fatura(s) e sendo realizado o devido ATESTO de recebimento da(s) 
mesma(s), que somente se dará com o preenchimento dos subitens acima referenciados, 
começará a correr o prazo efetivo para o(s) pagamento(s), que será efetivado no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias. 
 
Nenhum pagamento de acréscimo no preço dos serviços será autorizado sem o devido 
aditamento contratual. 
 
O pagamento será efetuado na moeda corrente do País. 
 
Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua 



 

 
 

apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 
os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por 
cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: 
 

I= (TX/100) 
365 

EM = I x N x VP, onde: 
 
I = Índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso. 
 
Obs: Caso ocorra pagamento parcial, para o valor remanescente será devida a correção 
monetária “pro rata tempore”, adotando-se os mesmos critérios estabelecidos acima. 
 
As medições dos serviços estarão vinculadas ao cronograma físico-financeiro, sendo que, 
havendo divergência entre o que realmente fora executado e este, prevalecerá o primeiro 
caso. 
 
A programação financeira será atualizada e reformulada quando fatores supervenientes o 
justificarem, a exclusivo critério da contratante, estabelecendo-se desta forma nova 
programação para efeito de pagamento das medições de serviços. 
 
As medições serão processadas com a seguinte periodicidade: 
 
a) a primeira será realizada até 30 (trinta) dias contados do recebimento pela contratada da 
Ordem de Serviço ou outro documento hábil; 
b) as subsequentes suceder-se-ão sempre que possível a cada período de um mês a partir 
da data do término da medição anterior. 
 
A seu exclusivo critério, por iniciativa própria ou por solicitação da contratada, a contratante 
poderá alterar os prazos previstos acima. 
 
A obtenção do valor de cada medição será assim apurado: 
 
a) para os preços pertencentes à proposta e para os incorporados eventualmente no curso 
do contrato, multiplicam-se as quantidades medidas pelos respectivos preços unitários, 
correspondendo o valor da respectiva medição ao somatório dos produtos finais. 
 
No momento de apresentação da(s) medição(ões), o RESPONSÁVEL 
TÉCNICO/PREPOSTO da contratada, deverá obrigatoriamente encaminhar para o FISCAL 
DO CONTRATO designado pela Administração, os documentos abaixo arrolados, em 
impresso(s) próprio(s) da contratada, como condição para o recebimento do ATESTO 
daquilo que fora executado: 
 
a) Ofício de solicitação de medição; 
b) Planilha Orçamentária; 



 

 
 

c) Croqui de Medição; 
d) Memória de Cálculo; 
e) Relatório Fotográfico; 
f) Diário de Obras. 
 
Havendo divergências entre os quantitativos apurados na medição com o que fora 
realmente executado, ou ainda erros formais no preenchimento da mesma, o FISCAL DO 
CONTRATO designado pela Administração determinará ao RESPONSÁVEL 
TÉCNICO/PREPOSTO a correção das informações no prazo máximo de 03 (três) dias. 
 
Não serão considerados, nas medições, quaisquer serviços executados sem a expedição da 
respectiva Ordem de Serviço ou outro documento hábil, ou seja, executados sem que a 
Administração ordene o início dos trabalhos inerentes. 
 
Ocorrendo o ATESTO DA MEDIÇÃO pelo FISCAL DO CONTRATO designado pela 
contratante, deverá este encaminhar a respectiva medição ao GESTOR DO CONTRATO, 
juntamente com o DIÁRIO DE OBRAS, no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis, para 
que este último providencie a emissão da respectiva Ordem de Fornecimento, a ocorrer 
igualmente no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis. 
 
O GESTOR DO CONTRATO somente poderá encaminhar o requerimento para a confecção 
da Ordem de Fornecimento caso tenham sido preenchidos o subitem 6.14, e desde que 
haja saldo no empenho criado para o objeto, sendo de sua exclusiva responsabilidade 
garantir junto a sua equipe contábil que o mesmo detenha durante toda a execução os 
valores necessários. 
 
Cumpridos os requisitos acima dispostos, será emitido a Ordem de Fornecimento. 
 
O GESTOR DO CONTRATO após os trâmites supracitados, enviará para a contratada a 
Ordem de Fornecimento contendo os valores apurados em sede de medição, para que esta 
possa a partir deste ato emitir a fatura decorrente. 
 
A licitante contratada quando da realização da última medição ou se tratando de medicação 
única, conforme o caso, deverá apresentar conjuntamente a esta a documentação relativa 
ao “as built” do objeto, devendo serem incluídas no mesmo todas as plantas, memoriais e 
especificações, com os detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados na 
execução. 
 

FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

 

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na 

modalidade: Concorrência Eletrônica, do tipo Menor Preço, com critério de julgamento: 

Menor Preço Global. 

A adoção do critério de julgamento por menor preço global justifica-se pela indivisibilidade 
técnica da execução das obras de pavimentação em vias vicinais, assegurando a 
integridade e a coerência da proposta ao impedir sobrepreços pontuais em itens 
compensados por outros. Este modelo garante a plena compatibilidade dos insumos e 



 

 
 

serviços, assegurando a eficiência funcional do pavimento e mitigando riscos de perda de 
garantia técnica decorrentes da fragmentação da execução entre fornecedores distintos. 

Ao concentrar a totalidade das etapas em uma única contratada, a Administração reduz 
substancialmente os riscos de inexecução parcial, elimina divergências operacionais de 
interface e otimiza a gestão fiscalizatória demandada pelo convênio celebrado com o 
Ministério do Turismo. Adicionalmente, estimula-se a economia de escala e a eficiência 
produtiva, induzindo a formulação de propostas financeiramente mais vantajosas. 

Conclui-se que o critério confere robusta segurança jurídica e economicidade ao certame, 
tendo por objetivo selecionar o licitante que ofertar o menor preço total para o conjunto 
completo dos itens previstos nas planilhas e projetos. 
 
DOCUMENTOS ESPECÍFICOS DE HABILITAÇÃO: Para fins de habilitação, em 
complemento aos documentos já exigidos referente a habilitação jurídica, técnica, fiscal, 
social e trabalhista, deverá o licitante apresentar ainda os seguintes documentos 
específicos:  
 
Referente a CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL: a licitante deverá comprovar os 
seguintes requisitos: 
 
a) Certidão de registro ou inscrição da licitante e do(s) responsável(is) técnico(s) emitida 
pelo CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – da sede da licitante ou CAU 
– Conselho de Arquitetura e Urbanismo da sede da licitante; 
 
b) ATESTADOS:  

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL 

Certidão(ões) ou Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional em nome da licitan-

te, devidamente registrados ou certificados pelo Conselho Profissional competente 

(CAO/CAT-O), que comprovem a execução de serviços compatíveis em característi-

cas, quantidades e complexidade com o objeto da contratação. 

Parcela de maior relevância técnica e quantitativo mínimo exigido: 

a) Execução de pavimentação em piso intertravado com blocos de concreto (bloquete sex-

tavado), em quantitativo mínimo correspondente a 1.125,00 m², equivalente a aproximada-

mente 15% do quantitativo previsto para a principal parcela de relevância técnica do 

empreendimento. 

A parcela acima foi definida como a de maior relevância técnica e financeira do objeto, nos 

termos do art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo suficiente para demonstrar a aptidão 

da licitante para execução dos serviços licitados. 

OBS. 1: Conforme o artigo 67, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, especificamente para obras 

e serviços de engenharia, os respectivos conselhos profissionais regulamentaram a emis-

são de certidões de capacidade técnico-operacional, sendo aplicável a Resolução nº 

1.137/2023 do CONFEA para emissão da Certidão de Acervo Operacional (CAO) e a Reso-



 

 
 

lução nº 93/2014 do CAU, alterada pela Resolução nº 243/2023, para emissão da Certidão 

de Acervo Técnico Operacional (CAT-O). Dessa forma, os documentos emitidos pelo CREA 

ou CAU deverão estar devidamente registrados nos respectivos conselhos profissionais. 

OBS. 2: Os atestados emitidos anteriormente à regulamentação das certidões de acervo 

operacional deverão observar as exigências estabelecidas pelos respectivos conselhos pro-

fissionais para fins de validação e aproveitamento. 

OBS. 3: O quantitativo mínimo exigido corresponde a aproximadamente 15% do quantita-

tivo da principal parcela de relevância técnica da obra, observando os princípios da pro-

porcionalidade, razoabilidade e ampla competitividade, nos termos do art. 67, § 2º, da Lei 

Federal nº 14.133/2021. 

OBS. 4: O(s) atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnico-operacional deverá(ão) 

referir-se a serviços executados no âmbito das atividades compatíveis com o objeto da con-

tratação. 

OBS. 5: A Administração poderá solicitar diligências para comprovação da autenticidade e 

legitimidade dos documentos apresentados, inclusive contratos, notas fiscais, ordens de 

serviço, medições, ARTs, CATs, endereços dos contratantes e demais documentos pertinen-

tes. 

OBS. 6: Será admitido o somatório de atestados para fins de comprovação dos quantitati-

vos mínimos exigidos. 

OBS. 7: Em caso de participação em consórcio, será admitido o somatório dos quantitativos 

comprovados pelas empresas consorciadas, observadas as disposições do edital e da legis-

lação aplicável. 

 
DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA são os 
seguintes: 
 
a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a 
menos de 90 dias contados da data da sua apresentação. 
a.1) caso seja positiva a certidão de falência, o licitante deve apresentar, no mesmo ato, a 
comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma 
do art. 58 da Lei n. º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação.  
a.2) o licitante em recuperação judicial ou extrajudicial, com plano de recuperação 
judicialmente acolhido, deverá, ainda assim, comprovar todos os demais requisitos de 
qualificação econômico-financeira previstos no edital e em seus anexos. 
 
Obs1: Tratando-se de consórcio, a documentação referida no presente subitem 
deverá ser apresentada, individualmente, por cada uma de suas pessoas jurídicas 
integrantes. 
 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, com os Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário, 
devidamente registrado na Junta Comercial e ou órgão competente, na forma da lei, que 
comprovem a boa situação da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios. 



 

 
 

 

Obs1: A licitante recém-constituída, ou seja, aquela constituída no exercício em andamento, 
deverá comprovar sua boa situação financeira através da apresentação do Balanço de 
Abertura devidamente registrado no órgão de registro competente. 
Obs2: As licitantes submetidas ao SPED CONTÁBIL (Sistema Público de Escrituração 
Digital Contábil), deverão apresentar todas as demonstrações digitais (inclusive Termo de 
Abertura e Encerramento) e a comprovação de entrega dos arquivos magnéticos perante a 
Receita Federal, conforme Decreto Federal nº 8.683, de 25/02/2016, dispensada, neste 
caso, a apresentação do comprovante de registro, perante a Junta Comercial, dos Termos 
de Abertura e Encerramento do Livro Diário. 
Obs3: Tratando-se de CONSÓRCIO, deverão ser apresentados os balanços Patrimoniais 
nos moldes acima citados de TODOS os membros integrantes. 

 
c) Comprovação da boa situação financeira da licitante dos 02 (dois) exercícios exigidos, 
seguirão conforme índices abaixo elencados, devendo estes serem demonstrados em 
memorial de cálculos assinado por contador (constando o seu número de registro no 
Conselho Regional de Contabilidade – CRC), juntando-o ao Balanço Patrimonial, conforme 
ANEXO IX: 
 
c.1) - Índice de Liquidez Corrente – ILC – igual ou superior a 1,00: 

 

ILC = AC , onde 
PC 

AC = Ativo Circulante 
PC= Passivo Circulante 
 

c.2)- Índice de Liquidez Geral- ILG – igual ou superior a 1,00: 
 

ILC = AC + RLP , onde 
PC+ ELP 

 

AC = Ativo Circulante 
RLP = Realizável a Longo Prazo 
PC = Passivo Circulante 
ELP= Exigível a Longo Prazo 
 
c.3) - Solvência Geral – igual ou superior a 1,00: 
 

SG=    AT     ,onde: 
PC+ ELP 

 

SG = Solvência Geral 
PC = Passivo Circulante 
ELP= Exigível a Longo Prazo 
AT- Ativo Total (Excluído o valor referente ao compensado e as despesas antecipadas) 
 

Obs1: A licitante que apresentar resultado inferior a 1 em qualquer dos índices Liquidez 
Geral, solvência Geral e Liquidez Corrente, será exigido para fins de habilitação Patrimônio 
Líquido mínimo de 10% do valor total estimado da contratação. 

 
 DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 



 

 
 

 
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no orçamento do Município na seguinte dotação:  
 

OBJETO FONTE FICHA CO RECURSO 

Contratação de 
empresa 

especializada em 
serviços de 

engenharia para 
execução de 
calçamento e 
sinalização da 

estrada rural da Serra 
Branca 

2700 112 3110 • Convênio nº 950784/2023, 
firmado entre o Ministério do 

Turismo e a Prefeitura Municipal 
de Delfinópolis. 

 

• Os recursos financeiros serão 
disponibilizados pelo Banco 
Caixa Econômica Federal, 
Agência 0107-4, Conta nº 

5742127924. 

 
Contrapartida – Fonte: 1755 – Ficha 112 
 
CONTATO DO DEMANDANTE PARA ESCLARECIMENTOS/DÚVIDAS SOBRE O 
OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

 
 NOME: Rogério Medeiros de Castro 

 TELEFONE: *** 

 E-MAIL: obras@delfinopolis.mg.gov.br 

 

TERMO DE CIÊNCIA DO FISCAL 

 

Eu, Rogério Medeiros de Castro, declaro estar ciente de minha designação como Fiscal 
do Contrato referente ao objeto deste Termo de Referência. Comprometo-me a 
desempenhar minhas funções com diligência, imparcialidade e integridade, garantindo o 
cumprimento das cláusulas contratuais, o controle de prazos e a avaliação do desempenho 
da contratada. Estou ciente da importância de documentar todas as comunicações e 
ocorrências relacionadas ao contrato. 
 
 

_____________________________________ 

Rogério Medeiros de Castro 

Fiscal 

 
Delfinópolis-MG, 13 de outubro de 2026  
 

____________________________________ 

Amanda Castro Pinto Tales 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
 
 



 

 
 

 
 

 
____________________________________ 

Laércio Ferreira dos Santos 

Engenheiro – CREA N° 54811/D 

 
 
 
 
 

______________________________________ 
Pedro Paulo Pinto 
Prefeito Municipal 



 
 
 
 
 

 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

PROJETOS 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

COMPOSIÇÃO BDI 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 

 

ANEXO VIII – MODELO CARTA PROPOSTA 

 
À: Prefeitura do município de DELFINÓPOLIS - MG 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2026 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 012/2026 

 

RAZÃO SOCIAL: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXX  

INSCRIÇÃO ESTADUAL: XXXXXXXXXX INSCRIÇÃO MUNICIPAL: XXXXXXXXX 

ENDEREÇO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CIDADE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX UF: XXXX CEP: XXXXXXXX 

TELEFONE: (XX) XXXXX-XXXX E-MAIL: XXXXXXXXXXX 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

IDENTIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL: XXXXXXXXXXX 

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL: XXXXXXXXXXXX 

TELEFONES (FIXO E CELULAR) DO REPRESENTANTE LEGAL: (XX) XXXXX-XXXX 

BANCO (NOME/Nº):XXXXXXXXX AGÊNCIA Nº: XXXX C/C Nº: XXXXXXX 
 

 
  Para Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para 
execução de calçamento e sinalização da estrada rural da Serra Branca, no Município de 
Delfinópolis, por meio do Convênio nº 950784/2023, firmado entre o Ministério do Turismo e a 
Prefeitura Municipal de Delfinópolis, incluindo o fornecimento de mão de obra e materiais. Os 
recursos financeiros serão disponibilizados pelo Banco Caixa Econômica Federal, Agência 0107-
4, Conta nº 5742127924, conforme projeto básico, executivo, memoriais, cronograma físico-
financeiro, planilha orçamentária e demais documentos anexos., apresentamos o valor de R$ 
.......................... (______________________), conforme planilha e documentos anexos. 
 
  Declaramos, que em nossos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos 
para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-
obra especializada ou não, seguros em geral, encargos da legislação sociais, trabalhistas, 
previdenciários, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a 
terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, regulamentos e posturas municipais, estaduais e 
federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como 
nosso lucro, conforme especificações constantes do edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, 
direito regressivo em relação a Prefeitura Municipal de Delfinópolis. 
 
  Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas 
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as 
recomendações e instruções da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Delfinópolis, assumindo, desde 
já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as 
especificações. 
 



 
 
 
 
 

 

  Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 
normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas 
vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21. 
 
  Declaramos que a proposta foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo 
não foi informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato. 
  
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias contados da data da abertura da sessão pública.  
Prazo de entrega: conforme cronograma físico-financeiro anexo 
Condições de pagamento: prazo máximo de 30 dias a partir do recebimento da fatura e 
atesto pela prefeitura. 

 
  XXXXXXXXXXXXXX, XX de XXXXXXXXX de <ano_atual> 
 
 
 

 
______________________________ 

Empresa 
Nome e assinatura da Licitante 

 
  



 
 
 
 
 

 

ANEXO IX – DEMONSTRATIVO CAPACIDADE FINANCEIRA 

 
À: Prefeitura do município de DELFINÓPOLIS - MG 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2026 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 012/2026 

 
O subscritor abaixo designado, na qualidade de representante legal da proponente: .........................., CNPJ 

nº..........., declara para todos os fins que as demonstrações financeiras a seguir foram extraídas no balanço 
patrimonial inerente, correspondendo a atual situação desta.  

 
 

 
PLANILHA DE CÁLCULO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA 

 
O demonstrativo financeiro deverá ser apresentado da seguinte forma: 

 
 a)- Índice de Liquidez Corrente – ILC – igual ou superior a 1,00: 

 
 ILC= AC , onde 

           PC 
 

 AC = Ativo Circulante 
 PC= Passivo Circulante 

 
b)- Índice de Liquidez Geral- ILG – igual ou superior a 1,00: 

 
  ILC = AC + RLP , onde 

            PC+ ELP 
 

AC = Ativo Circulante 
RLP = Realizável a Longo Prazo 
PC = Passivo Circulante 
ELP= Exigível a Longo Prazo 

 

  c)- Solvência Geral – igual ou superior a 1,00: 
 

SG =      AT__ , onde: 
PC+ ELP 

 
 SG = Solvência Geral 
 PC = Passivo Circulante 
 ELP= Exigível a Longo Prazo 

AT- Ativo Total. (Excluído o valor ref. ao compensado e as despesas antecipadas) 
 

 
Local e Data 
 
__________________________________  __________________________ 
Representante legal da Licitante                                                  Contador 
CRC/UF nº 

 

 
  



 
 
 
 
 

 

ANEXO X – DECLARAÇÃO UNIFICADA 

 
 
À: Prefeitura do município de DELFINÓPOLIS - MG 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2026 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 012/2026 

 
 

Pelo presente instrumento, a empresa ..........………....., inscrita no CNPJ n.º ..........…………....., sediada na ................, 
bairro ................, cidade ................., por seu Administrador, o Sr. ..............., brasileiro, empresário, portador da Carteira de 
Identidade nº .............., inscrito no CPF nº ............., DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação no Processo 
de Licitação supra citada, que a empresa: 
 
- Que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e 
nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de sua entrega em definitivo; 
 
- Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório conforme disposto no art. 63, 
inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21; 
 
- Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, 
previstas em lei e em outras normas específicas; 
 
- Que está ciente do edital e concorda com as condições locais para cumprimento das obrigações objeto da licitação, 
conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21; 
 
- Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo 
menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição e no inciso VI do art. 
68 da Lei Federal  nº 14.133/2021; 
 
- Que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 
1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
 
- Que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras 
normas específicas, quando cabíveis; 
 
- Que não incorre nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21; 
 
- Que compromete-se a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
Por ser expressa manifestação da verdade, firmo a presente. 

 
 
....................../......, ....... de ...................... de 2026. 
 

.................................................… 
Empresa 

Nome Completo 
Cargo 

CPF ............. 
RG .................  



 
 
 
 
 

 

ANEXO XI – MODELO DECLARAÇÃO - CONDIÇÃO DE ME – EPP – MEI 
LEI COMPLEMENTAR 123/06 

 
 
À: Prefeitura do município de DELFINÓPOLIS - MG 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2026 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 012/2026 

 
 
 
 
 

Pelo presente instrumento, a empresa ..........………....., inscrita no CNPJ n.º 
..........…………....., sediada na ................, bairro ................, cidade ................., por seu 
Administrador, o Sr. ..............., brasileiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 
.............., inscrito no CPF nº ............., DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins de 
habilitação no Processo de Licitação supra citada, que a empresa NÃO CELEBROU no ano-
calendário de realização da licitação, contratos com a Administração Pública cujos valores 
somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como 
empresa de pequeno porte, ESTANDO APTA A USUFRUIR OS BENEFÍCIOS DA LEI 
123/06 COMO ME, EPP E MEI. 
 
 
Por ser expressa manifestação da verdade, firmo a presente. 
 
 
....................../......, ....... de ...................... de 2026. 
 
 
 
 
 

.................................................… 
Empresa 

Nome Completo 
Cargo 

CPF ............. 
 RG ..…............  



 
 
 
 
 

 

ANEXO XII – MODELO ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2026 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 012/2026 
 
 
 
Data da Visita: ___/___/_____ 
CNPJ da licitante: __________________________________ 
Nome da licitante: ____________________________________________________________ 

 
 
  A Prefeitura Municipal de Delfinópolis/MG atesta que a licitante acima identificada, por 
meio de seu representante legal (*), participou de Visita Técnica nas dependências da xxxxxxxx, sedia-
da em xxxxxxx, com o objetivo de conhecer detalhes da contratação objeto do certame, conforme pre-
visto no edital da licitação em referência. 

 
  A licitante declara que todas as dúvidas foram sanadas quanto à contratação objeto da 
licitação, não havendo nenhum comentário ou dúvida quanto à sua execução, tendo recebido todas as 
informações e documentos pertinentes ao objeto. 
 
Representante da Licitante: 

 
Nome _________________________________________________ 
Cargo / função: _________________________________________ 
Assinatura: _____________________________________________ 
 
 
Representante da Prefeitura Municipal de Delfinópolis-MG: 

 
Nome: _________________________________________________ 
Cargo / função: _________________________________________ 
Assinatura: _____________________________________________ 

 
 

(*) Para fins de realização da visita técnica, o representante da interessada deverá se apresentar 
a Responsável Técnica da Secretaria Municipal de Obras munido do documento de identificação civil 
com foto, procuração (constituída por instrumento público ou particular (com firma reconhecida), no 
original ou fotocópia autenticada, outorgando os poderes específicos para a prática dos atos acima 
referidos, podendo ser utilizado o modelo contido, quando não se tratar de representante legal, e ato 
constitutivo atualizado, em que fiquem demonstrados os poderes do outorgante, não sendo necessário 
que este seja responsável técnico do interessado. 

 
 

  



 
 
 
 
 

 

 

ANEXO XIII – MODELO DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS 
CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO PROCESSUAL 

(PARA SUBSTITUIÇÃO DO ATESTADO DE VISITA TÉCNICA) 
 

 
 

À: Prefeitura do município de DELFINÓPOLIS - MG 
 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2026 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 012/2026 

 
 

 

..........................................................., inscrito no CNPJ n° ......................, por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr.(a).............................................portador(a) da carteira de identidade 

n°.....................................… e do CPF n°.........................................., DECLARA, sob as penas 

da lei, ter pleno conhecimento das condições para execução do objeto processual, e que recebi 

todos os documentos relativos às informações técnicas, financeiras, locais, itinerários, prazos e 

demais relacionadas aos serviços em questão. 

 

  ....................../......, ....... de ...................... de 2026. 

 
 
 
 

.................................................… 
Empresa 

Nome Completo 
Cargo 

CPF ............. 
 RG ..….........… 

  



 
 
 
 
 

 

 

ANEXO XIV – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2026 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 012/2026 
CONTRATO Nº XXXXXX/20XX 
 

 
DAS PARTES E FUNDAMENTOS: 
 
DO CONTRATANTE: 
 
O MUNICÍPIO DE DELFINÓPOLIS, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede administrativa na Praça Manoel Leite Lemos nº 115 – Centro, Delfinópolis - 
Minas Gerais, CEP. 37.910-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 17.894.064/0001-86 neste ato 
representado por seu atual Prefeito Municipal, o Sr. Pedro Paulo Pinto, brasileiro, casado, 
agropecuarista, portador do RG nº _________________, e do CPF nº 
______________________, residente e domiciliado nesta cidade. 
  
DA CONTRATADA: 
 
A Empresa <nome_empresa>, CNPJ Nº <cnpj_empresa>, com sede na Rua 
<end_empresa> n° <nr_end_empresa>, bairro <bairro_empresa>, cidade de 
<cidade_empresa>, Estado de <uf_empresa>, CEP <cep_empresa>,  neste ato 
representada pelo (a) Sr.(a) <representante> portador(a) RG nº <rg_representante>. e do 
CPF nº <cpf_representante>:   
 
DOS FUNDAMENTOS: 
 
A presente contratação decorre do Processo Administrativo nº 227/2026, CONCORRÊNCIA 
ELETRÔNICA nº 012/2026, de acordo com a Lei nº. 14.133/2021, com destaque para o artigo 28, inciso 
II do respectivo diploma legal e se regerá por suas cláusulas, pelos preceitos de direito público, 
aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito 
privado. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada em serviços de 
engenharia para execução de calçamento e sinalização da estrada rural da Serra Branca, no 
Município de Delfinópolis, por meio do Convênio nº 950784/2023, firmado entre o Ministério do 
Turismo e a Prefeitura Municipal de Delfinópolis, incluindo o fornecimento de mão de obra e 
materiais. Os recursos financeiros serão disponibilizados pelo Banco Caixa Econômica Federal, 
Agência 0107-4, Conta nº 5742127924, conforme projeto básico, executivo, memoriais, 
cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária e demais documentos anexos. 
 
1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

 
 

A
N

E
X

O
S

 Projetos básico/executivos 

Planilha orçamentária 



 
 
 
 
 

 

Cronograma Físico-financeiro 

Memorial descritivo; 

Composição de BDI; 

Matriz de Risco 

Proposta comercial da empresa vencedora; 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS 

 
2.1. O prazo de vigência da contratação é de 6 MESES  a contar da emissão da Ordem de Serviço, 
conforme previsto em cronograma, iniciando em <id_data_inicial> com vencimento previsto para 
<id_data_final>, podendo ser encerrado por resolução, caso o objeto seja totalmente concluído antes 
do prazo previsto ou estendido até a data de conclusão dos serviços. 

 
2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, 
quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no 
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. 
 
2.3. Os atrasos na execução dos serviços, tanto nos prazos parciais como nos prazos de início e de 
conclusão, serão passíveis de penalidades, salvo determinação contrária da Administração, analisando 
cada caso específico. 
 
2.4. Não serão computados nos prazos contratuais os dias de chuvas fortes ou de calamidade pública, 
impeditivos à execução da obra, devidamente comprovados e abonados pela Fiscalização e registrados 
no Livro Diário. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 
 
3.1. O regime de execução é o de Empreitada por preço global. 
 
3.2. Os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, 
observação e recebimento do objeto constam no Projeto Básico. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

 
4.1. Caso necessário, a contratada poderá subcontratar alguns serviços, desde que representem, no 
máximo, 40% (quarenta por cento) do valor total da contratação, sendo vedada a subcontratação dos 
itens referentes à administração da obra. 

 
4.1.1. A anuência para a subcontratação deverá ser previamente solicitada à Fiscalização, que analisará 
e, entendendo ser possível, submeterá à Administração para autorização, desde que a empresa 
subcontratada demonstre sua regularidade fiscal e previdenciária. 

 
4.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado 
pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do 
subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações 
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 
 
4.3. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 
mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 
dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 



 
 
 
 
 

 

contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO 

 
5.1. Fica estabelecido como valor total do presente contrato, a quantia de R$ <valor_total_contrato> 
(<id_valor_extenso>), sendo que os valores unitários serão aqueles constantes da planilha 
orçamentária em anexo. 
 
5.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação. 
 
5.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado 
dependerão dos quantitativos efetivamente executados. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO, MEDIÇÕES E COMPROVAÇÕES  

 
6.1. A contratada deverá, até 10 (dez) dias após o recebimento da Autorização de Faturamento, emitir e 
apresentar à contratante a(s) faturas correspondente(s), em número de vias de conformidade com as 
normas próprias da contratante, constando da(s) mesma(s) o número do contrato e os valores 
referentes. 
 
6.1.1 – A contratada no momento de apresentação da(s) fatura(s) ao GESTOR DO CONTRATO, deverá 
obrigatoriamente acostar os documentos abaixo arrolados, como condição para o recebimento da(s) 
mesma(s): 
 
a) comprovação de recolhimento de encargos trabalhistas; 
b) folha de pagamento dos empregados relativo ao mês trabalhado; 
c) relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP; 
d) guias de recolhimentos GFIP E GPS; 
e) Certidão Negativa de Débito junto a Previdência Social; 
f) Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS; 
g) Certidão Negativa de Débitos junto a Fazenda Pública Municipal. 
 
6.2 – Após o envio da(s) fatura(s) e sendo realizado o devido ATESTO de recebimento da(s) mesma(s), 
que somente se dará com o preenchimento dos subitens acima referenciados, começará a correr o 
prazo efetivo para o(s) pagamento(s), que será efetivo no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
 
6.3 – Nenhum pagamento de acréscimo no preço dos serviços será autorizado sem o devido 
aditamento contratual. 
 
6.4 – O pagamento será efetuado na moeda corrente do País. 
 
6.5 – Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará 
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão 
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação 
das seguintes fórmulas: 

I= (TX/100) 
365 

EM = I x N x VP, onde: 
 



 
 
 
 
 

 

I = Índice de atualização financeira 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual 
EM = Encargos moratórios 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento 
VP = Valor da parcela em atraso 
 
Obs: Caso ocorra pagamento parcial, para o valor remanescente será devida a correção monetária “pro 
rata tempore”, adotando-se os mesmos critérios estabelecidos acima. 

 
6.6 – As medições dos serviços estarão vinculadas ao cronograma físico-financeiro, sendo que, 
havendo divergência entre o que realmente fora executado e este, prevalecerá o primeiro caso. 
 
6.7 – A programação financeira será atualizada e reformulada quando fatores supervenientes o 
justificarem, a exclusivo critério da contratante, estabelecendo-se desta forma nova programação para 
efeito de pagamento das medições de serviços. 
 
6.8 – As medições serão processadas com a seguinte periodicidade: 
 
a) a primeira será realizada até 30 (trinta) dias contados do recebimento pela contratada da Ordem de 
Serviço ou outro documento hábil; 
b) as subsequentes suceder-se-ão sempre que possível a cada período de um mês a partir da data do 
término da medição anterior. 
 
6.9 – A seu exclusivo critério, por iniciativa própria ou por solicitação da contratada, a contratante 
poderá alterar os prazos previstos acima. 
 
6.10 – A obtenção do valor de cada medição será assim apurado: 
 
a) para os preços pertencentes à proposta e para os incorporados eventualmente no curso do contrato, 
multiplicam-se as quantidades medidas pelos respectivos preços unitários, correspondendo o valor da 
respectiva medição ao somatório dos produtos finais. 
 
6.11 – No momento de apresentação da(s) medição(ões), o RESPONSÁVEL TÉCNICO/PREPOSTO da 
contratada, deverá obrigatoriamente encaminhar para o FISCAL DO CONTRATO designado pela 
Administração, os documentos abaixo arrolados, em impresso(s) próprio(s) da contratada, como 
condição para o recebimento do ATESTO daquilo que fora executado: 
 
a) Ofício de solicitação de medição; 
b) Planilha Orçamentária; 
c) Croqui de Medição; 
d) Memória de Cálculo; 
e) Relatório Fotográfico; 
f) Diário de Obras. 
 
6.12 – Caso a execução da obra/serviço for pelo regime de empreitada por preço unitário e havendo 
divergências entre os quantitativos apurados na medição com o que fora realmente executado, ou ainda 
erros formais no preenchimento da mesma, o FISCAL DO CONTRATO designado pela Administração 
determinará ao RESPONSÁVEL TÉCNICO/PREPOSTO a correção das informações no prazo máximo 
de 03 (três) dias. 
 
6.13 – Não serão considerados, nas medições, quaisquer serviços executados sem a expedição da 
respectiva Ordem de Serviço ou outro documento hábil, ou seja, executados sem que a Administração 
ordene o início dos trabalhos inerentes. 
 



 
 
 
 
 

 

6.14 – Ocorrendo o ATESTO DA MEDIÇÃO pelo FISCAL DO CONTRATO designado pela contratante, 
deverá este encaminhar a respectiva medição ao GESTOR DO CONTRATO, juntamente com o DIÁRIO 
DE OBRAS, no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis, para que este último providencie a emissão 
da respectiva Ordem de Fornecimento, a ocorrer igualmente no prazo máximo de até 02 (dois) dias 
úteis. 
 
6.15 – O GESTOR DO CONTRATO somente poderá encaminhar o requerimento para a confecção da 
Ordem de Fornecimento caso tenham sido preenchidos os subitem 6.14, e desde que haja saldo no 
empenho criado para o objeto, sendo de sua exclusiva responsabilidade garantir junto a sua equipe 
contábil que o mesmo detenha durante toda a execução os valores necessários. 
 
6.16 – Cumpridos os requisitos acima dispostos, será emitido a Ordem de Fornecimento. 
 
6.17 – O GESTOR DO CONTRATO após os trâmites supracitados, enviará para a contratada a Ordem 
de Fornecimento contendo os valores apurados em sede de medição, para que esta possa a partir 
deste ato emitir a fatura decorrente. 
 
6.18 – A licitante contratada quando da realização da última medição ou se tratando de medicação 
única, conforme o caso, deverá apresentar conjuntamente a esta a documentação relativa ao “as built” 
do objeto, devendo serem incluídas no mesmo todas as plantas, memoriais e especificações, com os 
detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados na execução. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

 
7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 
do orçamento estimado. 

 
7.2. Após o interregno de um ano e mediante pedido do contratado, os preços iniciais poderão ser 
reajustados, mediante a aplicação da variação acumulada mediante incidência do INCC/FGV ou outro 
índice oficial que venho substituí-lo; 

 
7.2.1. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

 
7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste. 

 
7.4. Fica ressalvada a concessão do reajuste, com efeitos financeiros retroativos à solicitação de 
reajuste pela contratada, embasada nos itens que seguem: 

 
a) Quando o índice que servir de base para o reajuste não tiver sido divulgado; 
b) Quando a divulgação do índice for limítrofe à data de vencimento da vigência, vindo a prejudicar a 
prorrogação contratual; 
c) Na ocorrência de situação em que a contratada, comprovadamente, não tiver dado causa para que a 
solicitação de reajuste não tenha sido feita no prazo estabelecido ou que haja interesse da contratante. 

 
7.5. No caso de prorrogação do contrato, sem que a contratada solicite o reajuste de forma tempestiva, 
ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste em relação ao período referente ao último aniversário da 
proposta. 

 
7.6. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 
7.7. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, 



 
 
 
 
 

 

caso fortuito ou fato do príncipe, será utilizada, como fator de revisão contratual, a diferença em 
percentual entre o valor do custo unitário básico do SINAPI do mês de apresentação da proposta e o 
custo unitário básico do mês da realização da revisão. 

 
7.8. Quaisquer tributos ou encargos criados ou extintos, bem como a superveniência de disposições 
legais, quando ocorridos após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos 
preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
8.1. Além das previstas no projeto básico, ainda são obrigações do Contratante: 

 
8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato 
e seus anexos; 

 
8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico; 

 
8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 
certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 

 
8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 
fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas 
expensas; 

 
8.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado; 

 
8.7. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da 
execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a 
execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, 
de 2021; 

 
8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma 
e condições estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Básico; 

 
8.9. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 

 
8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução 
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente 
protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

 
8.11. A Administração terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento 
para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 

 
8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico financeiro feitos pelo 
contratado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. 

 
8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de 
descumprimento de cláusulas contratuais. 

 
8.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso 
do art. 124, inciso I, alínea "a", da Lei nº 14.133, de 2021. 

 



 
 
 
 
 

 

8.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 
contrato. 

 
8.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem 
condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no 
trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado. 

 
8.17. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que 
vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência 
de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 
8.18. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar 
providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
 
9.1. Os direitos e deveres do CONTRATADO são aquelas previstas no Projeto Básico. 

 
9.2. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução 
do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

 
9.3. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com 
habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de 
boa técnica e a legislação de regência; 

 
9.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

 
9.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o 
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado 
à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos 
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 

 
9.6. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou 
finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis. 

 
9.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do 
contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

 
9.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – 
SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta 
do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 

 
a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 
b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 
c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou 
sede do contratado; 
d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 



 
 
 
 
 

 

 
9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante; 

 
9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

 
9.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos 
relativos à execução do empreendimento. 

 
9.12. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada 
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 
 
9.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 
 
9.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina. 
 
9.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento 
congênere. 
 
9.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
 
9.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 
 
9.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas 
de cargos previstas na legislação (art. 116 da Lei nº 14.133, de 2021); 
 
9.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do 
contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo 
único da Lei nº 14.133, de 2021); 
 
9.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
 
9.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente  em sua proposta não seja satisfatório para o 
atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 
II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 
 
9.22.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas 
de segurança do Contratante; 
 
9.23. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 



 
 
 
 
 

 

 
9.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 
 
9.25. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão 
no órgão para a execução do serviço. 
 
9.26. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 
profissional. 
 
9.27. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo 
fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações 
relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto. 
 
9.28. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante. 
 
9.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 
executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda 
e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 
 
9.30. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 
 
9.31. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 
necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 
comunicação. 
 
9.32. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 
 
9.33. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 
atividades em relação ao cronograma previsto. 
 
9.34. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 
especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 
construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo. 
 
9.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 
estabelecidos nas regulamentações pertinentes. 
 
9.37. O Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 
construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 
 
a) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou 
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de 
material para usos futuros. 
b) resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou 
encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 
utilização ou reciclagem futura. 
c) resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 



 
 
 
 
 

 

d) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, 
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 
 
9.38. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em 
aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas 
protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 
 
9.39. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 
 
a) Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria 
para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os 
limites máximos de emissão de poluentes admitidos nas regulamentações pertinentes e legislação 
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte. 
b) Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis 
considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o 
conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles 
estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da legislação correlata. 
 
9.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos 
serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via 
pública junto ao serviço de engenharia. 
 
9.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e 
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de 
qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme 
procedimento previsto nas especificações. 
 
9.42. São de responsabilidade da Contratada, em decorrência deste Contrato: 
 
a) Quaisquer acidentes na execução da obra e do serviço, inclusive quanto à rede de serviços públicos, 
o uso indevido de marcas e patentes; e ainda, os fatos que resultem na destruição ou danificação da 
obra, inclusive aquelas que, na hipótese de mora, decorram de fato fortuitos ou de força maior, 
estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo da Obra”; 
b) A estabilidade da obra e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas instalações, 
responsabilidade esta que, na forma da Lei, subsistirá mesmo após a aceitação provisória ou definitiva 
da obra; 
c) A qualidade e a quantidade dos materiais empregados, assim como o processo de sua utilização, 
cabendo-lhe, inclusive, a execução das obras e dos serviços que, não aceitos pela Fiscalização, devam 
ser refeitos; 
d) O pagamento de impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas 
referentes à obra, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações 
deste Contrato e dos Documentos que o integram, se necessário; 
e) A matrícula individual da obra no INSS bem como outros documentos necessários a execução dos 
serviços, devendo apresentar ao Contratante o documento comprobatório quando solicitados pela 
Fiscalização, no prazo de 10 dias. 
 
9.43. Com vistas ao cumprimento da legislação anticorrupção, sob pena de sancionamento previsto 
na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, é vedado à Contratada e/ou seu empregado ou qualquer 
representante: 
 
a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a quem 
quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 



 
 
 
 
 

 

b) comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos 
atos ilícitos previstos nesta Lei; 
c) comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus 
reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 
d) fraudar contrato decorrente de licitação; 
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar 
contrato administrativo; 
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de 
contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da 
licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou g) manipular ou fraudar o equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública; 
h) dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou 
intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do 
sistema financeiro nacional. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 
 
10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os 
dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que 
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de 
contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa. 
 
10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso 
e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD. 
 
10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em 
Lei. 
 
10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de 
suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado. 
 
10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-
los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de 
guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou 
contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações. 
 
10.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e 
responsabilidades decorrentes da LGPD. 
 
10.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da 
presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância. 
 
10.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o 
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados. 
 
10.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, 
quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a 
eventual descarte realizado. 
 
10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se 
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com 
registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário 
e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou 
abusos. 
 



 
 
 
 
 

 

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de 
garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD. 
 
10.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados 
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões 
técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 
 
10.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à 
autoridade nacional 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
11.1. Como condição indispensável à execução do Contrato, a Contratada prestará a garantia no 
montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total deste contrato. 
 
11.2. A empresa poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia. 
 
I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro 
em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e 
avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 
II - seguro-garantia; 
III - fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País 
pelo Banco Central do Brasil. 
IV - título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. (Incluído pela 
Lei nº 14.770, de 2023) 
 
11.3. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, garantia em qualquer uma das 
modalidades acima descritas, no momento da assinatura deste contrato e deverá ter validade pela 
totalidade da vigência contratual, sob pena de multa. 
 
11.3.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa 
de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, no caso de atraso na 
entrega da garantia contratual até o máximo de 15% (quinze por cento), que representa 30 dias. 
 
11.3.2. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a retenção dos 
pagamentos devidos à contratada, até o limite de 5% do valor anual do contrato a título de garantia, a 
serem depositados em conta específica do município, com correção monetária, em favor da contratada. 
 
11.3.3. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado no subitem 11.3.2., 
por quaisquer das modalidades previstas nesta Cláusula. 
 
11.3.4. O valor da multa moratória decorrente do atraso da entrega da garantia poderá ser glosado de 
pagamentos devidos à CONTRATADA. 
 
11.3.5. Sempre que houver acréscimo de valores, prorrogação da vigência do contrato, ou utilização de 
valor, a garantia deverá ser proporcionalmente atualizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
contado da data da assinatura do termo ou da comunicação de execução da garantia contratual. 
 
11.3.6. No caso de seguro garantia, a apólice deverá acompanhar as modificações referentes à vigência 
do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 
 
11.3.7.Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o 
contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de 
reinício da execução ou o adimplemento pela Administração. 
 



 
 
 
 
 

 

11.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 
 
a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 
obrigações nele previstas;  
b) prejuízos diretos causados decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 
c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 
d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela contratada. 
 
11.4.1 Não serão aceitas garantias em cujos termos não constem os eventos indicados nas alíneas “a” 
a “d” do item 11.4. 
 
11.4.2 A garantia será executada na sua totalidade se os prejuízos sofridos forem iguais ou superiores 
ao valor assegurado; se os prejuízos quantificados forem menores que o valor da garantia, será 
executado somente aquele valor. 
 
11.5. A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após a execução completa do 
contrato, caso não haja sido utilizada, incluindo a comprovação do pagamento de todas as obrigações 
trabalhistas referente à mão de obra utilizada ou após a sua extinção por culpa exclusiva da 
Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente. 
 
11.5.1. Ao final do contrato, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o 
encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas 
trabalhistas diretamente pela Administração. 
 
11.6. Será considerada extinta a garantia: 
 
a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante 
termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato; 
b) no prazo de 90 (noventa) após o término da vigência, caso a Administração não comunique a 
ocorrência de sinistros. 
 
11.7. O CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes 
hipóteses: 
 
a) caso fortuito ou força maior; 
b) alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais; 
c) descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de atos ou fatos praticados pela 
Administração; 
d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração. 
 
11.8. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as 
previstas no item 11.7. 
 
11.9. Quando da abertura de processos para eventual aplicação de penalidade, a seguradora e/ou a 
fiadora será, paralelamente, notificada quanto ao início de processo administrativo para apuração de 
descumprimento de cláusulas contratuais e das comunicações de solicitação de defesa prévia à 
CONTRATADA e das decisões finais de 1ª e última instância administrativa. 
 
11.10. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, 
sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que 
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato 
de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. 
 



 
 
 
 
 

 

11.11. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com 
o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 
 
11.12. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista 
especificamente no Projeto Básico. 
 
11.13. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e 
cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor 
da proposta. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
12.1. Em caso de descumprimento de cláusulas deste Contrato e no Projeto Básico, será instaurado 
processo administrativo para apuração da responsabilidade, no qual a contratada será imediatamente 
notificada, preferencialmente por meio eletrônico, para apresentar Defesa Prévia, contendo justificativa 
e documentação probatória, se houver, sob pena da aplicação das sanções cabíveis, garantido o 
contraditório e a ampla defesa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da notificação. 
 
Parágrafo Único. A CONTRATADA deverá confirmar expressamente o recebimento da notificação. 
 
12.2. Será aplicada ADVERTÊNCIA por escrito nos casos literalmente indicados neste Contrato e no 
Projeto Básico, e nos casos de incorreções de menor gravidade, assim analisados pelo |Município, tais 
como: 
 
a) quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar 
imposição de penalidade mais grave; 
b) falhas durante a execução do fornecimento, não corrigidas em até 5 (cinco) dias úteis, contados a 
partir do comunicado formal à empresa; 
c) sempre que for verificada alguma falha de pequeno porte, assim entendida pela fiscalização, e não 
disciplinada de forma diversa neste Contrato e no Projeto Básico. 
 
12.3. Será aplicada MULTA: 
 
a) de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, pelo atraso injustificado 
do início dos serviços, até o limite máximo de 15 dias consecutivos. Após o décimo quinto dia, a 
Administração poderá, motivadamente e a qualquer momento, entender caracterizada a inexecução 
total do contrato, passível de rescisão; 
b) de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total das medições remanescentes, por dia de atraso 
injustificado no cumprimento das etapas constantes do cronograma físico-financeiro, assim declarado 
pela Fiscalização, limitada a sua aplicação a 15 dias. Após o décimo quinto a Administração 
motivadamente poderá a qualquer momento entender caracterizada a inexecução total do contrato, 
passível de rescisão; 
c) de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de paralisação injustificada e não 
autorizada pela fiscalização da obra, até o limite máximo de 15 dias consecutivos. Após o décimo quinto 
dia, a Administração poderá, motivadamente e a qualquer momento, entender caracterizada a 
inexecução total do contrato, passível de rescisão. 
d) de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, sobre o valor da parte inadimplida, pelo atraso 
injustificado na entrega final da obra, até o limite de 30 dias corridos. Após o trigésimo dia a 
Administração poderá, motivadamente e a qualquer momento, entender caracterizada a inexecução 
total do contrato, passível de rescisão. 
d.1) Por "valor da parte inadimplida", considera-se o valor correspondente ao atraso do cronograma 
físico-financeiro e que deverá ser informado pela Fiscalização; 
e) de 1% (hum por cento), sobre o valor total do contrato, em caso de extravio do Livro Diário de Obras, 
ou nos casos de inexecuções parciais, quando parte do serviço ou obrigação deixar de ser cumprida; 



 
 
 
 
 

 

f) de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, no caso de atraso na 
entrega da garantia contratual até o máximo de 15% (quinze por cento), que representa 30 dias. 
g) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, caso não queira receber a Nota de Empenho, 
ou assinar o contrato; ou ainda, assinar qualquer termo de alteração ou aditivo que seja considerado 
obrigatório, na forma prevista em Lei; 
h) de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do contrato, por ocorrência, no caso de não 
encaminhamento de documento imprescindível ao pagamento; 
i) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por ocorrência, no caso de desatendimento de 
demais cláusulas contratuais - que não estejam especificadas nas outras alíneas deste item, no Projeto 
Básico ou de ordens da fiscalização; 
j) de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor total do contrato, por suspender ou interromper, salvo 
motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais 
k) de 1.0% (um por cento) sobre o valor total do contrato por manter trabalhador sem qualificação 
exigida para executar os serviços contratados, ou deixar de substituir trabalhador quando exigido pela 
fiscalização, por trabalhador  
l) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por recusar-se a executar ou corrigir serviço 
determinado pela fiscalização, por serviço; 
m) de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor total do contrato, por permitir a execução de serviços 
sem a utilização de EPIs/EPCs, por trabalhador 
n) de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor total do contrato, por deixar de registrar no Diário de 
Obras todas as ocorrências diárias, bem como especificar detalhadamente os serviços em execução. 
o) de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor total do contrato, por deixar de Cumprir determinação 
formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 
p) de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor total do contrato, por deixar de cumprir quaisquer dos 
itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta lista de multas, após reincidência formalmente 
notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência 
q) de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, caso a contratada, por sucessivas falhas, leve o 
Município à rescisão do contrato, ou por deixar de cumprir definitivamente com obrigação constante 
neste contrato, sendo cumulada com as demais multas aplicadas anteriormente. 
 
12.3.1. O CONTRATANTE poderá efetuar a retenção do valor da multa moratória presumida, até o 
limite de 20% (vinte por cento) dos valores devidos à contratada. 
 
12.3.1.1. A retenção perdurará até a finalização do procedimento administrativo instaurado para a 
apuração das falhas contratuais e o valor será restituído à contratada, em caso de não aplicação da 
penalidade de multa. 
 
12.3.1.2. Caso o valor da multa aplicada extrapolar o valor retido, serão adotadas as providências 
previstas nos subitens 12.3.2 e 12.3.3 abaixo; 
 
12.3.2. Aplicada a penalidade, a CONTRATADA será notificada para recolher o valor da multa, em prazo 
não inferior a 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da notificação; 
 
12.3.3. Caso não haja recolhimento, a multa: 
 
a) poderá ser compensada por créditos da contratada relativos ao mesmo contrato; 
b) poderá ser descontada do valor da garantia, quando houver, caso não houver créditos ou se estes 
forem insuficientes para cobrir o valor total da multa; 
c) poderá ser encaminhada para inscrição em Dívida Ativa, após esgotados os meios administrativos 
para cobrança do valor devido pela CONTRATADA. 
 
12.3.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta 
deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da notificação do 
CONTRATANTE. 
 



 
 
 
 
 

 

12.3.5. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas nesta 
cláusula. 
 
12.3.6. Em caso de reincidência, a multa poderá ser majorada até o dobro, respeitado o limite máximo 
de 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta. 
 
12.3.7. Para determinar a reincidência, serão considerados os antecedentes da contratada nos últimos 
cinco anos, contados da primeira decisão administrativa definitiva de aplicação de penalidade perante o 
CONTRATANTE. 
 
12.3.8. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com quaisquer das demais 
penalidades previstas neste instrumento. 
 
12.4. Será aplicada a penalidade de IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR com o Município, 
sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave, por prazo não superior a 3 (três) 
anos, quando o contratado: 
 
a) der causa à inexecução parcial da contratação que cause grave dano à Administração ou ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
b) der causa à inexecução total da contratação; 
c) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 
 
12.5. Será aplicada a penalidade de DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE quando o contratado: 
 
a) prestar declaração falsa durante a execução da contratação; 
b) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução da contratação; 
c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
d) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 
12.5.1. Também será aplicada a penalidade de DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE, nas hipóteses 
previstas no subitem 12.4, quando justifiquem a imposição de penalidade mais grave. 
 
12.5.2. Aplicada a penalidade de DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE, o contratado estará impedido de 
licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, 
pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 
 
12.5.3. A aplicação da penalidade de DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE é de competência exclusiva 
da autoridade máxima do Município. 
 
12.6. A aplicação das sanções previstas nesta cláusula de dará em processo de responsabilização, a 
ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e 
circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 
 
12.6.1. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas 
julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação. 
 
12.6.2. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, 
impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. 
 
12.6.3. A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela Administração, e 
será: 
 
I - interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se refere o caput deste artigo;  



 
 
 
 
 

 

II - suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 
2013; 
III - suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa. 
 
12.7. Os atos previstos como infrações administrativas nesta Lei de licitações e contratos da 
Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 
procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei. 
 
12.8. A aplicação das sanções previstas Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral do dano causado ao Contratante. 
 
]12.9. Na aplicação das sanções serão considerados: 
 
a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para o Contratante; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 
dos órgãos de controle. 
 
12.10. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos no Contrato ou 
para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa 
jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa 
jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de 
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 
obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 
 
12.11. As sanções de IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR e DECLARAÇÃO DE 
INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR admitem reabilitação, exigidos, cumulativamente: 
 
I - reparação integral do dano causado à Administração Pública; 
II - pagamento da multa; 
III - transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de 
licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de 
inidoneidade; 
IV - cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; 
V - análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos 
definidos neste artigo. 
 
Parágrafo único. A sanção pelas infrações previstas nas alíneas "a" e "d" do subitem 12.5 exigirá, como 
condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de 
integridade pelo responsável.  
 
12.12. Da aplicação das sanções ADVERTÊNCIA, MULTA E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR caberá 
recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação. 
 
12.12.1. O recurso será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a 
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade 
superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do 
recebimento dos autos. 
 



 
 
 
 
 

 

12.13. Da aplicação da sanção de DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE caberá apenas pedido de 
reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da 
intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 
 
12.14. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 
até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
 
12.15. As penalidades serão registradas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
(CEIS)/Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP). 
 
12.16. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da 
sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de 
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional 
de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. 
 
12.17. Antes da aplicação das sanções previstas neste Capítulo, a contratada será notificada para 
apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 
 
12.18. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 
 
12.18.1. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela autoridade competente. 
 
12.19. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou 
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste Termo ou de outros 
contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES 
 
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 
14.133, de 2021. 
 
13.2. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o contratado 
será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços 
ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será 
de 50% (cinquenta por cento). 
 
13.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, 
submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada 
necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer 
no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 
 
13.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 
dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 
 
14.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso 
ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 
 



 
 
 
 
 

 

14.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a 
conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma 
fixado para o contrato. 
 
14.3.Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado: 
 
a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e 
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas 
em lei para a continuidade da execução contratual. 
 
14.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo 
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como 
amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
 
14.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 
 
14.5. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 
rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 
 
14.5.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo 
aditivo para alteração subjetiva. 
 
14.6. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 
 
a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
c) Indenizações e multas. 
 
14.7. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-
financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, 
caput, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

 
14.8.A rescisão do presente Contrato ocorrerá nos casos previstos nesta avença e no Projeto Básico, 
bem como nos casos previstos em lei e devidamente justificados, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, obedecendo, entre outras, principalmente às disposições do art. 137e 138 da Lei nº 
14.133/2021, independente de sua transcrição, sendo inescusável a alegação de desconhecimento. 
 
14.9. A rescisão do Contrato poderá ser: 
 
a) Unilateral e por ato escrito da Administração, mediante comunicação prévia de 30 (trinta) dias, sem a 
incidência de qualquer ônus e sem prejuízo das parcelas devidas, reduzida a termo no Processo 
Administrativo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta; 
b) Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de 
disputas, desde que haja interesse da Administração; 
c) determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso 
arbitral, ou por decisão judicial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
15.1. O pagamento da importância contida nesta cláusula correrá à conta dos recursos provenientes 
dos recursos orçamentários do contratante previstos na dotação orçamentária: 
 
 
15.2. O crédito e/ou respectivo empenho para atender à parcela da despesa relativa à parte a ser 
executada em exercício futuro, serão indicados oportunamente, com devido registro nos autos. 



 
 
 
 
 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
16.1. A fiscalização, o acompanhamento e a orientação relativos à prestação dos serviços ficarão a 
cargo de servidor ROGÉRIO MEDEIROS DE CASTRO  designado para esse fim. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – MATRIZ DE RISCOS  
 
17.1 - Na hipótese de ocorrência de um dos eventos listados no Anexo - Matriz de Riscos deste 
Contrato, a CONTRATADA deverá, no prazo de 01 (um) dia útil, informar a Administração sobre o 
ocorrido, contendo as seguintes informações mínimas: 
 
a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorrência e sua duração 
estimada;  
b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materialização do evento, quando houver;  
c) As medidas que irá tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses 
efeitos cessem; 
d) As obrigações contratuais que não foram cumpridas ou que não irão ser cumpridas em razão do 
evento; e, 
e) Outras informações relevantes.  

 
17.1.1 - Após a notificação, a Administração decidirá quanto ao ocorrido ou poderá solicitar 
esclarecimentos adicionais a CONTRATADA. Em sua decisão a Administração poderá isentar 
temporariamente a CONTRATADA do cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo Evento.  
 
17.1.2 - A concessão de qualquer isenção não exclui a possibilidade de aplicação das sanções previstas 
na Cláusula contratual respectiva.  

 
17.1.3 - O reconhecimento pela Administração dos eventos descritos no Anexo deste Contrato que 
afetem o cumprimento das obrigações contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a 
CONTRATADA, não dará ensejo a recomposição do equilíbrio econômico financeiro do Contrato, 
devendo o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA. 
 
17.2 - As obrigações contratuais afetadas por caso fortuito, fato do príncipe ou força maior deverão ser 
comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia útil, contados da data da ocorrência do evento. 
 
17.2.1 - As partes deverão acordar a forma e o prazo para resolução do ocorrido. 
 
17.2.2 - As partes não serão consideradas inadimplentes em razão do descumprimento contratual 
decorrente de caso fortuito, fato do príncipe ou força maior. 

 
17.2.3 - Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirão quanto a recomposição 
do equilíbrio econômico financeiro do Contrato, salvo se as consequências do evento sejam cobertas 
por Seguro, se houver. 
 
17.2.3.1 - O Contrato poderá ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os 
efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutenção do contrato se tornar impossível ou inviável nas 
condições existentes ou é excessivamente onerosa. 
 
17.2.4 - As partes se comprometem a empregar todas as medidas e ações necessárias a fim de 
minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do príncipe ou força maior. 

 
17.3 - Os fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 

impeditivos da execução do contrato, não previstos no Anexo – Matriz de Riscos, serão decididos 



 
 
 
 
 

 

mediante acordo entre as partes, no que diz respeito à recomposição do equilíbrio econômico financeiro 

do contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 

 

18.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio 

oficial na Internet. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS CASOS OMISSOS 

 

19.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 

14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais 

dos contratos. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 

 

20.1. As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste contrato perante o 

foro da comarca de Cássia – MG – não obstante qualquer mudança de domicílio da contratada que, em 

razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, 

citação inicial e outras medidas em direito permitidas. 

 

20.2. E assim, por terem convencionado, aceito e declarado, as partes assinam este termo, para 

os devidos efeitos legais. 

 
DELFINÓPOLIS - MG, 16 de outubro de 2026. 
 
 
 

 
--------------------------------------------------- 

Pedro Paulo Pinto 
Prefeitura Municipal de 

Delfinópolis 
CONTRATANTE 

 
 
 
 

----------------------------------------------- 
<representante> 

<nome_empresa> 
CONTRATADA 



 

 
 

ETP 

ETP 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
(Lei 14.133/2021) 

    
INTRODUÇÃO 

 
 O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e 
apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade 
abaixo especificada. 
 
 O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado 
a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que 
regem a Administração Pública. 
 
RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

 

NOMES / CARGOS 
 
Amanda Castro Pinto Tales - Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura 
Rogério Medeiros de Castro - Gestor Municipal de Obras  
José Ferreira de Oliveira - Chefe de Obras 
 

I- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE / FUNDAMENTO 

 
A infraestrutura viária rural desempenha um papel crucial na conectividade, no escoamento 
da produção agrícola e no acesso a serviços essenciais para as comunidades do campo. 
No Município de Delfinópolis, a Estrada Rural da Serra Branca, por sua importância 
estratégica para o desenvolvimento local e para o fomento do turismo rural, apresenta 
condições que demandam intervenção qualificada. A atual situação da via, caracterizada 
pela ausência de pavimentação adequada e sinalização apropriada, compromete a 
segurança dos usuários, dificulta o tráfego de veículos, especialmente em períodos 
chuvosos, e limita o potencial de desenvolvimento econômico e turístico da região. A 
necessidade de calçamento e sinalização visa, portanto, mitigar os riscos de acidentes, 
otimizar o fluxo de veículos, reduzir custos de manutenção de veículos particulares e 
públicos, e, fundamentalmente, promover um ambiente mais seguro e acessível, alinhado 
às diretrizes de desenvolvimento sustentável e de melhoria da qualidade de vida dos 
munícipes. 

A presente demanda surge da necessidade de atender aos objetivos estabelecidos no 
Convênio nº 950784/2023, firmado entre o Ministério do Turismo e a Prefeitura Municipal de 
Delfinópolis, que visa aprimorar a infraestrutura turística e rural do município. A execução de 
serviços de engenharia para o calçamento e a sinalização da Estrada Rural da Serra Branca 
é um componente essencial para a concretização das metas pactuadas neste convênio, 
assegurando que os recursos financeiros, oriundos do Banco Caixa Econômica Federal, 
sejam aplicados de forma eficaz e em conformidade com os objetivos de desenvolvimento 
regional e de fomento ao turismo. A ausência dessas melhorias impactaria negativamente a 



 

 
 

capacidade do município em cumprir as obrigações do convênio e em usufruir dos 
benefícios esperados, como o aumento do fluxo turístico e a melhoria das condições de vida 
da população rural. 

A carência de uma pavimentação adequada na Estrada Rural da Serra Branca resulta em 
um aumento significativo do desgaste de veículos, eleva os custos de manutenção para os 
produtores rurais e para os serviços públicos que transitam pela via, como transporte 
escolar e de saúde. Adicionalmente, a falta de sinalização adequada representa um risco 
iminente à segurança dos condutores, especialmente em condições climáticas adversas, 
como chuvas intensas ou neblina, que podem obscurecer a visibilidade e aumentar a 
probabilidade de acidentes. A intervenção proposta visa, portanto, a garantir a 
trafegabilidade segura e eficiente, promovendo um ambiente propício para o 
desenvolvimento das atividades econômicas e sociais na região, e para a plena fruição do 
potencial turístico da Serra Branca. 

A execução dos serviços de calçamento e sinalização da Estrada Rural da Serra Branca é 
fundamental para a continuidade e a melhoria dos serviços públicos prestados pelo 
MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS. A infraestrutura viária adequada é um pré-requisito para o 
acesso a propriedades rurais, para o transporte de insumos agrícolas e produtos, e para a 
mobilidade da população local. A falta de condições adequadas na referida estrada pode 
comprometer a eficiência e a regularidade desses serviços, gerando transtornos e prejuízos 
à comunidade. Portanto, a contratação de uma empresa especializada em serviços de 
engenharia para realizar estas obras é imperativa para assegurar a funcionalidade e a 
segurança da via, em consonância com o interesse público e com os princípios da boa 
gestão administrativa. 

A necessidade de contratar uma empresa especializada em serviços de engenharia para a 
execução de calçamento e sinalização da Estrada Rural da Serra Branca, no Município de 
Delfinópolis, é motivada pela busca por soluções técnicas qualificadas e pela garantia de 
que os recursos financeiros provenientes do Convênio nº 950784/2023 serão aplicados de 
maneira eficiente e em conformidade com as melhores práticas de engenharia. A expertise 
de uma empresa especializada assegurará a qualidade da execução dos serviços, o 
cumprimento dos prazos estabelecidos e a adequação às normas técnicas vigentes, 
minimizando riscos de falhas construtivas e garantindo a durabilidade da obra. A 
contratação visa, em última instância, a otimização do investimento público e a entrega de 
um resultado que atenda plenamente às expectativas da comunidade e aos objetivos do 
convênio. 
 

II- PREVISÃO NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO 

 
O Município de Delfinópolis reconhece a importância fundamental da implementação do 
Plano de Contratações Anual (PCA), conforme preconiza o artigo 12, inciso VII, e o §1º do 
artigo 12 da Lei nº 14.133/2021. A referida norma estabelece a obrigatoriedade da 
elaboração e divulgação do PCA como instrumento de planejamento e gestão das 
contratações públicas, visando otimizar o uso dos recursos públicos, promover a eficiência e 
a transparência nos processos licitatórios e contratuais. 



 

 
 

Contudo, o Município de Delfinópolis informa que, à presente data, ainda não dispõe de 
uma ferramenta sistematizada e integrada que permita a elaboração e gestão do Plano de 
Contratações Anual nos moldes exigidos pela nova legislação. A ausência de um sistema 
informatizado dedicado tem sido um obstáculo para a plena conformidade com os ditames 
legais referentes ao PCA. 

Não obstante a limitação tecnológica mencionada, a presente necessidade de contratação 
de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de calçamento e 
sinalização de estrada rural, em consonância com o planejamento estratégico desta 
municipalidade, encontra-se alinhada aos objetivos de desenvolvimento e infraestrutura do 
município. A contratação em questão, referente à estrada rural da Serra Branca, é 
viabilizada por meio do Convênio nº 950784/2023, firmado entre o Ministério do Turismo e a 
Prefeitura Municipal de Delfinópolis, com recursos financeiros a serem disponibilizados pelo 
Banco Caixa Econômica Federal, Agência 0107-4, Conta nº 5742127924, e abrange o 
fornecimento de mão de obra e materiais. 

Paralelamente, o Município de Delfinópolis está ativamente avaliando e buscando soluções 
tecnológicas que possam auxiliar na futura elaboração e gestão do PCA. O objetivo é 
aprimorar a eficiência e a transparência dos nossos processos de contratação, garantindo a 
plena conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e assegurando a correta aplicação dos 
recursos públicos. 
 

III- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 
A contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de 
calçamento e sinalização da Estrada Rural da Serra Branca, no Município de Delfinópolis, 
observará os requisitos gerais de habilitação estabelecidos na Lei Federal nº 14.133/21, 
bem como as condições específicas que serão detalhadas no Termo de Referência. 

Os requisitos técnicos, operacionais, de qualidade, segurança e sustentabilidade 
fundamentais para garantir a entrega adequada do objeto contratado incluem: 

• Disponibilidade de equipe técnica qualificada e mão de obra especializada para a 
execução dos serviços. 

• Apresentação de plano de trabalho detalhado, contemplando cronograma físico-
financeiro, metodologia de execução e controle de qualidade. 

• Utilização de materiais de qualidade, em conformidade com as normas técnicas 
brasileiras e especificações do projeto. 

• Adoção de práticas de segurança do trabalho, visando a prevenção de acidentes e a 
proteção dos trabalhadores e usuários da via. 

• Compromisso com a sustentabilidade ambiental, incluindo o manejo adequado de 
resíduos e a minimização de impactos ambientais durante a execução da obra. 

• Capacidade operacional para o fornecimento de todos os materiais e equipamentos 
necessários para a completa execução dos serviços. 

A solicitação de requisitos claros e objetivos dentro de um processo licitatório é essencial 
para assegurar que a Administração Pública contrate soluções que atendam plenamente às 
suas necessidades, garantindo a qualidade, a eficiência e a economicidade na aplicação 
dos recursos públicos. A definição precisa do que se espera do contratado permite uma 



 

 
 

avaliação mais acurada das propostas e minimiza riscos de desvios ou de execução 
inadequada. 

Ademais, a especificação detalhada dos requisitos fomenta a competitividade do certame, 
ao orientar os potenciais licitantes sobre as expectativas da Administração e permitir que 
apresentem propostas mais alinhadas e qualificadas. Isso contribui para a escolha da 
proposta mais vantajosa, em conformidade com os princípios que regem as licitações e 
contratos administrativos, conforme preconiza a Lei Federal nº 14.133/21. 
 

IV- ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 
A estimativa das quantidades para a presente contratação foi realizada por meio de um 
minucioso levantamento técnico conduzido pela área de engenharia competente, que 
analisou detalhadamente todos os serviços necessários para a plena execução do objeto, 
considerando as especificações e escopo definidos para a obra. 

Esta projeção quantitativa visa assegurar a eficiência e a adequação da contratação, 
garantindo que todos os recursos materiais e de mão de obra sejam dimensionados de 
forma precisa para o período de execução, em conformidade com as diretrizes 
estabelecidas pelo convênio e as necessidades técnicas do projeto. 

O quantitativo detalhado dos serviços, materiais e mão de obra necessários encontra-se 
devidamente especificado em documento anexo a este Estudo Técnico Preliminar. 
 

V- LEVANTAMENTO DE MERCADO (CENÁRIOS) 

 

A análise de mercado para a contratação de serviços de engenharia destinados à execução 

de pavimentação em bloquete sextavado e sinalização da estrada de acesso à Serra 

Branca, no Município de Delfinópolis/MG, objeto do Convênio nº 950784/2023 celebrado 

com o Ministério do Turismo, demonstra a existência de diferentes alternativas para aten-

dimento da demanda da Administração Pública. 

Considerando a natureza dos serviços, que envolvem a execução de obras de engenharia 

com fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra especializada e responsabili-

dade técnica, verifica-se que a solução mais comum e amplamente utilizada pela Adminis-

tração Pública consiste na contratação de empresas especializadas em infraestrutura viária 

e pavimentação. 

Uma das alternativas identificadas consiste na contratação de empresas de engenharia civil 

especializadas na execução de pavimentação em blocos intertravados de concreto, drena-

gem superficial, instalação de meios-fios e sinalização viária. Essas empresas dispõem de 

corpo técnico qualificado, equipamentos adequados e experiência comprovada na execução 

de obras similares, possibilitando a entrega do empreendimento com observância das nor-

mas técnicas, dos padrões de qualidade e dos prazos estabelecidos. 

Pontos Positivos: 



 

 
 

• Comprovação de experiência e capacidade técnica para execução de obras de infra-

estrutura viária; 

• Disponibilidade de equipe técnica especializada e responsável técnico habilitado; 

• Capacidade de fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessários 

à execução do objeto; 

• Maior segurança quanto à qualidade dos serviços executados e ao atendimento das 

especificações do projeto. 

Pontos Negativos: 

• Necessidade de realização de procedimento licitatório completo; 

• Exigência de fiscalização contínua para garantir o cumprimento das especificações 

técnicas e prazos contratuais. 

Outra alternativa analisada refere-se à possibilidade de adesão a Atas de Registro de Pre-

ços que eventualmente contemplem serviços de engenharia compatíveis com o objeto. Em-

bora essa modalidade possa proporcionar maior celeridade na contratação, verificou-se que 

obras com características específicas, vinculadas a projetos executivos próprios e recursos 

oriundos de convênios, normalmente exigem adequação integral às condições técnicas do 

empreendimento, o que restringe a utilização dessa alternativa. 

Pontos Positivos: 

• Possibilidade de redução do tempo necessário para formalização da contratação; 

• Condições previamente estabelecidas e preços já registrados. 

Pontos Negativos: 

• Limitação quanto à compatibilidade do objeto e dos quantitativos registrados; 

• Possível incompatibilidade entre os projetos executivos do empreendimento e as 

condições da ata existente; 

• Redução da flexibilidade necessária para adequação às especificidades locais da 

obra. 

Também foi analisada a possibilidade de contratação por inexigibilidade de licitação. Entre-

tanto, tal alternativa não se mostra aplicável ao caso concreto, uma vez que os serviços de 

pavimentação e sinalização pretendidos podem ser executados por diversas empresas atu-

antes no mercado, inexistindo situação de inviabilidade de competição ou exclusividade que 

justifique a adoção dessa modalidade de contratação. 

Pontos Positivos: 

• Não aplicável ao objeto. 

Pontos Negativos: 

• Ausência dos pressupostos legais para sua utilização; 



 

 
 

• Existência de ampla competitividade no mercado para execução dos serviços preten-

didos. 

Definição da Solução Escolhida 

Após análise das alternativas disponíveis, conclui-se que a solução mais vantajosa para a 

Administração consiste na contratação de empresa especializada na execução de obras 

de engenharia, por meio de procedimento licitatório na modalidade Concorrência Eletrô-

nica, sob o regime de empreitada por preço global, com fornecimento integral de materi-

ais, equipamentos, mão de obra e responsabilidade técnica. 

A solução escolhida contempla a execução da pavimentação em blocos intertravados de 

concreto tipo sextavado (bloquete sextavado), meios-fios, sinalização viária e demais servi-

ços complementares previstos no projeto executivo, abrangendo aproximadamente 7.500,00 

m² de pavimentação na estrada de acesso à Serra Branca. 

A adoção dessa alternativa assegura a obtenção da proposta mais vantajosa para a Admi-

nistração, promove ampla competitividade entre os licitantes e garante a execução do em-

preendimento por empresa tecnicamente qualificada, contribuindo para a melhoria da infra-

estrutura turística do Município de Delfinópolis, para o fortalecimento das atividades econô-

micas locais e para o atendimento dos objetivos estabelecidos no Convênio nº 950784/2023 

firmado com o Ministério do Turismo. 

 

VI- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 
A estimativa de preços para a contratação de empresa especializada em serviços de 
engenharia para execução de calçamento e sinalização da Estrada Rural da Serra Branca, 
no Município de Delfinópolis, com fornecimento de mão de obra e materiais, foi elaborada 
com base na análise de contratações públicas similares, considerando processos licitatórios 
com itens homologados por diversos órgãos e entidades da Administração Pública, obtidos 
em portais oficiais de compras públicas, com destaque para o Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP). Os valores adotados refletem preços efetivamente 
praticados em contratações públicas recentes para objetos de características equivalentes, 
conferindo maior confiabilidade à estimativa e observando os princípios da economicidade, 
eficiência, razoabilidade e da seleção da proposta mais vantajosa. Ademais, o levantamento 
dos valores que contemplam a planilha orçamentária estimativa foram considerados os 
valores fixados em tabelas de construção civil oficiais do governo. Os valores da 
contratação está estimado em R$ 1.363.873,99 (um milhão trezentos e sessenta e três mil 
oitocentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos). 
 

VII- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO/OBJETO COMO UM TODO 

 

A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para execução de 

obras de engenharia destinadas à pavimentação em blocos intertravados de concreto 

tipo sextavado (bloquete sextavado) e sinalização viária da estrada de acesso à Serra 



 

 
 

Branca, localizada na zona rural do Município de Delfinópolis/MG, objeto do Convênio nº 

950784/2023 firmado com o Ministério do Turismo. 

A contratação compreenderá o fornecimento integral de mão de obra, materiais, equipamen-

tos, ferramentas e demais insumos necessários à completa execução do empreendimento, 

em conformidade com os projetos básico e executivo, memorial descritivo, planilhas orça-

mentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos que integram o pro-

cesso. 

A solução contempla a execução de aproximadamente 7.500,00 m² de pavimentação em 

bloquete sextavado, incluindo todos os serviços necessários para a adequada implantação 

da infraestrutura, tais como regularização e preparação do subleito, execução das camadas 

de base, assentamento dos blocos intertravados, execução de meios-fios, compactação, 

acabamento, sinalização viária e demais serviços complementares previstos nos projetos. 

A adoção do pavimento em blocos intertravados de concreto apresenta vantagens técnicas 

e econômicas relevantes, como elevada durabilidade, facilidade de manutenção, possibili-

dade de substituição pontual de peças, melhor acomodação às movimentações naturais do 

terreno e adequado desempenho para as condições de tráfego previstas na via. Essas ca-

racterísticas contribuem para a redução dos custos de manutenção ao longo da vida útil do 

empreendimento, favorecendo a economicidade dos recursos públicos investidos. 

A execução da obra será acompanhada e fiscalizada pelos setores técnicos competentes do 

Município de Delfinópolis, que verificarão o atendimento às especificações técnicas, às 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), às condições contratuais e 

aos padrões de qualidade exigidos para o recebimento da obra. 

Sob a perspectiva do ciclo de vida do objeto, a solução abrange as etapas de planejamento, 

contratação, execução, fiscalização, recebimento e garantia dos serviços executados. Du-

rante o período de garantia contratual, a empresa contratada permanecerá responsável pela 

correção de eventuais defeitos construtivos ou falhas decorrentes da execução dos servi-

ços, assegurando o adequado desempenho da infraestrutura implantada. 

A intervenção proporcionará melhorias permanentes nas condições de trafegabilidade e se-

gurança da estrada de acesso à Serra Branca, ampliando a acessibilidade de moradores, 

produtores rurais e visitantes, fortalecendo a atividade turística local e contribuindo para o 

desenvolvimento econômico e social do Município de Delfinópolis/MG. Dessa forma, a solu-

ção apresenta-se como a alternativa técnica e economicamente mais adequada para aten-

dimento dos objetivos estabelecidos no Convênio nº 950784/2023 celebrado com o Ministé-

rio do Turismo. 

 

VIII- JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 
(ESSE TEXTO QUER DIZER SE A LICITAÇÃO SERÁ POR ITEM OU POR LOTE) 

 



 

 
 

Nos termos do art. 40, inciso V, alínea "b", da Lei Federal nº 14.133/2021, foi analisada a 

viabilidade do parcelamento do objeto da contratação. 

Após avaliação técnica, conclui-se que o parcelamento da contratação não se mostra técni-

ca nem economicamente vantajoso para a Administração. Os serviços previstos para o em-

preendimento possuem caráter integrado e interdependente, compreendendo a execução 

da pavimentação em blocos intertravados de concreto tipo sextavado, execução de meios-

fios, sinalização viária e demais serviços complementares necessários à adequada funcio-

nalidade da estrada de acesso à Serra Branca. 

A eventual divisão do objeto em contratos distintos poderia gerar dificuldades de coordena-

ção e compatibilização entre as etapas executivas, aumentar os riscos de atrasos, elevar os 

custos de mobilização e desmobilização de equipes e equipamentos, além de dificultar a 

definição de responsabilidades em caso de falhas construtivas ou necessidade de correções 

durante a execução da obra. 

A contratação por lote único e sob regime de empreitada por preço global proporciona maior 

eficiência administrativa, melhor gestão contratual e fiscalização mais efetiva, permitindo 

que uma única empresa seja responsável pela execução integral da obra, assegurando a 

compatibilidade entre os serviços e a uniformidade dos padrões de qualidade estabelecidos 

nos projetos e especificações técnicas. 

Além disso, a adoção de lote único favorece a economicidade, uma vez que reduz custos 

indiretos relacionados à administração de múltiplos contratos, otimiza a logística de execu-

ção e possibilita melhor aproveitamento de recursos humanos, equipamentos e materiais 

empregados na obra. 

Dessa forma, conclui-se que o não parcelamento do objeto é a alternativa mais adequada 

para atender ao interesse público, garantindo maior eficiência, economicidade, segurança 

na execução contratual e melhores condições para o cumprimento dos objetivos do Convê-

nio nº 950784/2023, firmado com o Ministério do Turismo, destinado à melhoria da infraes-

trutura de acesso à Serra Branca, no Município de Delfinópolis/MG. 

 

IX- DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

 

Com a contratação de empresa especializada para execução das obras de pavimentação 

em blocos intertravados de concreto tipo sextavado (bloquete sextavado) e sinalização viá-

ria da estrada de acesso à Serra Branca, no Município de Delfinópolis/MG, pretende-se al-

cançar melhorias significativas na infraestrutura viária local, promovendo benefícios perma-

nentes para a população, produtores rurais, empreendedores e visitantes da região. 

A intervenção visa proporcionar condições adequadas de trafegabilidade durante todo o 

ano, reduzindo os transtornos causados pelas chuvas, pelos processos erosivos e pela ge-



 

 
 

ração excessiva de poeira em períodos de estiagem. Espera-se, ainda, aumentar a segu-

rança dos usuários da via, proporcionando deslocamentos mais confortáveis e eficientes. 

Entre os principais resultados esperados destacam-se: 

• Melhoria das condições de acesso à região da Serra Branca; 

• Ampliação da segurança viária para moradores, produtores rurais, turistas e demais 

usuários da estrada; 

• Redução dos custos de manutenção da via e dos gastos relacionados à recuperação 

periódica do trecho; 

• Diminuição dos impactos causados por poeira, lama e erosões superficiais; 

• Valorização dos imóveis e empreendimentos localizados ao longo da área beneficia-

da; 

• Melhoria das condições de transporte de pessoas, insumos e produtos oriundos das 

atividades rurais; 

• Fortalecimento da infraestrutura turística municipal, ampliando a atratividade e a 

acessibilidade aos pontos de interesse da região da Serra Branca; 

• Incentivo ao desenvolvimento econômico local, com potencial incremento das ativi-

dades ligadas ao turismo, comércio, serviços e produção rural; 

• Aumento do fluxo de visitantes e melhoria da experiência dos turistas que acessam 

os atrativos naturais do município; 

• Promoção da integração entre as comunidades rurais e a área urbana, facilitando o 

acesso aos serviços públicos essenciais. 

Sob o aspecto da eficiência administrativa, espera-se a execução integral do empreendi-

mento dentro dos padrões técnicos estabelecidos nos projetos, memoriais e demais docu-

mentos que compõem o processo, assegurando a adequada aplicação dos recursos públi-

cos vinculados ao Convênio nº 950784/2023, celebrado com o Ministério do Turismo. 

Dessa forma, os resultados pretendidos ultrapassam a simples melhoria física da estrada, 

representando um investimento estratégico para o fortalecimento do turismo, a promoção do 

desenvolvimento econômico e social e a melhoria da qualidade de vida da população do 

Município de Delfinópolis/MG. 

 

X- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS ANTES DA CONTRATAÇÃO 

 
A formalização de contratações no âmbito da Administração Pública exige uma rigorosa 
observância de preceitos legais e normativos, visando assegurar a eficiência, a 
economicidade e a legalidade dos atos administrativos. Antes da adjudicação e 
subsequente celebração de contratos, especialmente aqueles que envolvem a execução de 
obras e serviços de engenharia, com fornecimento de mão de obra e materiais, é imperativo 
que sejam adotadas providências prévias que garantam a plena conformidade do processo 
e a viabilidade da execução. 

Nesse sentido, para a contratação em questão, que se alinha à natureza de obras e 
serviços comuns de engenharia, algumas diligências são fundamentais. Primeiramente, a 



 

 
 

liberação das áreas onde serão realizadas as intervenções deve ser formalmente 
comprovada, assegurando que não existam impedimentos físicos, ambientais ou fundiários 
que possam comprometer o início ou a continuidade dos trabalhos. A ausência de tal 
providência pode acarretar atrasos significativos, custos adicionais e, em última instância, a 
impossibilidade de cumprimento do objeto contratual. 

Adicionalmente, a realização de vistorias prévias detalhadas no local de execução é uma 
etapa crucial. Estas vistorias devem ser conduzidas por equipe técnica qualificada, com o 
objetivo de identificar as condições atuais da infraestrutura, as particularidades do terreno, a 
existência de interferências e outros fatores relevantes que possam impactar o 
planejamento e a execução dos serviços. Os resultados dessas vistorias devem ser 
devidamente documentados em laudos técnicos, que servirão de subsídio para a 
elaboração de cronogramas físico-financeiros precisos e para a definição de metodologias 
construtivas adequadas. 

Outra providência essencial é a verificação da disponibilidade e adequação dos recursos 
financeiros. Embora a fonte de recursos esteja definida, é necessário confirmar que os 
valores alocados no convênio e os procedimentos para liberação dos fundos pela Caixa 
Econômica Federal estão em conformidade com o cronograma de desembolso previsto para 
a execução do objeto. A gestão dos recursos, especialmente em convênios, requer atenção 
redobrada para evitar descontinuidade financeira que possa paralisar a obra. 

Por fim, a análise da capacidade operacional da empresa contratada, para além da 
documentação exigida na fase de habilitação, deve ser aprofundada. Isso inclui a 
verificação da experiência prévia em obras de natureza similar, a disponibilidade de equipes 
técnicas qualificadas e de equipamentos adequados para a execução dos serviços de 
calçamento e sinalização, bem como a capacidade de gerenciar o fornecimento de mão de 
obra e materiais de forma eficiente e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. 
 

XI- CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES 

 
A presente contratação, em virtude de seu escopo integralmente definido e da abrangência 
de sua especificação, não demandará a realização de contratações correlatas. O objeto 
principal foi concebido de forma a contemplar, em sua totalidade, todos os elementos 
indispensáveis à sua plena concretização e funcionalidade, eliminando a necessidade de 
complementações externas. 

O planejamento estratégico adotado estruturou o processo de forma exaustiva, englobando 
as especificações técnicas, operacionais e administrativas necessárias. Tal abordagem 
assegura que não haverá dependência de outros serviços ou aquisições para a efetiva 
entrega e operação do objeto contratado, garantindo sua autonomia e completude. 

Dessa forma, a execução desta contratação se dará de maneira autônoma, o que se traduz 
em otimização de recursos, redução de custos administrativos e operacionais, e, 
consequentemente, em maior eficiência e economicidade para a Administração Pública. O 
cumprimento integral dos objetivos planejados está assegurado, em estrita conformidade 
com as diretrizes legais e as metas estratégicas estabelecidas. 
 



 

 
 

XII- IMPACTOS AMBIENTAIS 

 
A presente análise visa identificar e descrever os potenciais impactos ambientais 
decorrentes da execução de obras de infraestrutura e fornecimento de materiais, sob a ótica 
de um usuário final e considerando o ciclo de vida dos insumos e serviços envolvidos. A 
gestão pública sustentável, em conformidade com os preceitos da Lei Federal nº 14.133/21, 
exige a antecipação e mitigação de quaisquer externalidades negativas ao meio ambiente. 

No que tange à fase de extração e produção dos materiais necessários, podem ocorrer 
impactos como a degradação de solos, alteração de paisagens, consumo de recursos 
hídricos e energéticos, emissões atmosféricas e geração de resíduos sólidos. A extração de 
matérias-primas, por exemplo, pode levar à perda de habitat e à erosão. A fabricação de 
materiais de construção, como cimento e agregados, geralmente envolve processos 
intensivos em energia e emissões de gases de efeito estufa. 

Durante a fase de transporte dos materiais e equipamentos até o local da obra, os impactos 
ambientais primários estão relacionados às emissões de poluentes atmosféricos e gases de 
efeito estufa provenientes da combustão de combustíveis fósseis pelos veículos, além da 
geração de ruído e potencial poluição do solo e da água em caso de acidentes. 

Na fase de execução das obras, os impactos potenciais incluem a supressão de vegetação, 
compactação do solo, alteração da drenagem natural, geração de poeira, ruído, resíduos 
sólidos (entulho, embalagens, etc.) e efluentes líquidos. A movimentação de terra e a 
abertura de canteiros podem afetar a fauna e a flora local, bem como a qualidade do solo e 
dos corpos d'água próximos, caso não haja controle adequado. 

Considerando o uso final da infraestrutura implantada, embora os impactos diretos sejam 
menos evidentes, a durabilidade e a manutenção dos materiais e da obra podem gerar 
impactos secundários ao longo do tempo, como a necessidade de reposição de materiais ou 
a geração de resíduos em futuras intervenções de reparo ou ampliação. A escolha de 
materiais mais duráveis e de baixa manutenção pode mitigar esses impactos a longo prazo. 

Para mitigar os riscos identificados, propõem-se as seguintes medidas: 

Medidas de Prevenção e Mitigação 

• Seleção de Fornecedores e Materiais Sustentáveis: Priorizar fornecedores que 
demonstrem práticas ambientais responsáveis em seus processos produtivos e a 
utilização de materiais com menor impacto ambiental em seu ciclo de vida, como 
materiais reciclados ou de fontes renováveis, sempre que tecnicamente viável e 
economicamente vantajoso. 

• Planejamento Logístico Eficiente: Otimizar rotas de transporte, consolidar cargas e 
utilizar veículos com tecnologias menos poluentes para reduzir emissões e consumo de 
combustível. 

• Gerenciamento de Resíduos Sólidos: Implementar um plano de gerenciamento de 
resíduos da construção civil, com foco na redução, reutilização e reciclagem dos 
materiais. Destinar adequadamente os resíduos não recicláveis para aterros licenciados. 



 

 
 

• Controle de Erosão e Sedimentação: Adotar técnicas de controle de erosão durante as 
obras, como o uso de barreiras de contenção de sedimentos, revegetação de áreas 
expostas e o manejo adequado das águas pluviais para evitar o assoreamento de corpos 
d'água. 

• Controle de Poeira e Ruído: Utilizar métodos de controle de poeira, como a 
umidificação de vias e áreas de trabalho, e implementar medidas para minimizar a 
emissão de ruído, como o uso de equipamentos adequados e a restrição de horários 
para atividades ruidosas. 

• Proteção da Vegetação e Fauna: Realizar o isolamento de áreas de vegetação 
sensível e de habitats de fauna, e, quando necessário, o resgate e realocação de 
espécies. 

• Tratamento de Efluentes: Garantir o tratamento adequado de efluentes líquidos 
gerados no canteiro de obras, impedindo o lançamento em corpos d'água sem o devido 
tratamento. 

• Monitoramento Ambiental: Estabelecer um programa de monitoramento ambiental 
durante a execução da obra para verificar a eficácia das medidas mitigadoras e 
identificar a necessidade de ações corretivas. 

Medidas de Contingência 

• Plano de Emergência: Elaborar e divulgar um plano de emergência para acidentes 
ambientais, como vazamentos de combustíveis ou produtos químicos, com 
procedimentos claros para contenção, limpeza e notificação às autoridades 
competentes. 

• Equipamentos de Contenção: Manter kits de contenção de vazamentos disponíveis no 
canteiro de obras. 

• Comunicação de Incidentes: Estabelecer canais de comunicação claros para que os 
trabalhadores e a comunidade local possam reportar quaisquer incidentes ambientais. 

A incorporação dessas práticas e medidas no planejamento e execução da contratação 
assegura a conformidade com a legislação ambiental vigente e fortalece o compromisso da 
Administração Pública com a sustentabilidade, a responsabilidade socioambiental e a 
eficiência na aplicação dos recursos públicos, conforme preconiza a Lei nº 14.133/21. 
 

XIII- POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA 

 
A análise da documentação e dos elementos que compõem o processo de contratação em 
epígrafe permite concluir pela sua adequação e conformidade com os ditames legais e 
normativos aplicáveis à Administração Pública brasileira, em especial à Lei Federal nº 
14.133/21. A necessidade pública identificada, concernente à execução de obras de 
infraestrutura em via rural, encontra respaldo na proposta apresentada, que contempla o 
fornecimento de mão de obra e materiais, elementos essenciais para a plena consecução 
do objeto. Diante do exposto, recomenda-se o prosseguimento da contratação, com a 
adoção das providências cabíveis para a sua formalização e subsequente execução. 

No que tange à viabilidade técnica, operacional e orçamentária, a solução proposta 
demonstra-se robusta. A contratação de empresa especializada em serviços de engenharia 
assegura a expertise necessária para a realização das obras de calçamento e sinalização, 



 

 
 

garantindo a qualidade e a segurança do empreendimento. A compatibilidade com os 
recursos financeiros disponibilizados, provenientes do Convênio nº 950784/2023 e geridos 
pela Caixa Econômica Federal, agência 0107-4, conta nº 5742127924, foi verificada, 
assegurando a cobertura integral dos custos previstos. Ademais, a iniciativa alinha-se aos 
princípios da eficiência, economicidade e interesse público, pilares da gestão pública 
moderna e em consonância com o disposto na Lei nº 14.133/21. 

Em suma, a presente contratação representa um instrumento jurídico apto a atender à 
demanda pública identificada, promovendo o desenvolvimento local e a melhoria da 
infraestrutura municipal. A observância dos requisitos legais, a disponibilidade orçamentária 
e a capacidade operacional da solução apresentada conferem segurança jurídica e 
administrativa ao processo. Assim sendo, o presente parecer final atesta a viabilidade da 
contratação e recomenda a sua aprovação para os fins legais e administrativos pertinentes. 
 

XIV- DEFINIÇÃO DO OBJETO 

 
Nesse sentido, constitui-se como objeto do processo: 
 
Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de 
calçamento e sinalização da estrada rural da Serra Branca, no Município de Delfinópolis, por 
meio do Convênio nº 950784/2023, firmado entre o Ministério do Turismo e a Prefeitura 
Municipal de Delfinópolis, incluindo o fornecimento de mão de obra e materiais, com 
recursos financeiros disponibilizados pelo Banco Caixa Econômica Federal, Agência 0107-4, 
Conta nº 5742127924, conforme projeto básico, executivo, memoriais, cronograma físico-
financeiro, planilha orçamentária e demais documentos anexos. 
 

AUTORIDADES COMPETENTES 

Aprovamos este Estudo Técnico Preliminar e atestamos sua conformidade às 

disposições legais. 

 

 Delfinópolis, 31 de outubro de 2026 

 

Eu, José Ferreira de Oliveira, declaro estar ciente de minha designação como Fiscal do 
Contrato referente ao objeto deste Termo de Referência. Comprometo-me a desempenhar 
minhas funções com diligência, imparcialidade e integridade, garantindo o cumprimento 
das cláusulas contratuais, o controle de prazos e a avaliação do desempenho da 
contratada. Estou ciente da importância de documentar todas as comunicações e 
ocorrências relacionadas ao contrato. 
 
 

_____________________________________ 

José Ferreira de Oliveira 

Fiscal 

 
Delfinópolis-MG, 13 de outubro de 2026  
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