
  

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

 

1 - Indicação do objeto que se pretende contratar 

1.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,
MANUTENÇÃO, REPAROS E RETIRADA DE ENFEITES NATALINOS, PARA ATENDER ÀS
DEMANDAS DO EVENTO "NATAL DA ESPERANÇA 2026", conforme solução definida neste
estudo técnico preliminar.   

2 - Descrição da necessidade

A Secretaria de Cultura e Turismo, em conjunto com demais secretarias municipais, tem o intuito
de realizar o "Natal da Esperança 2026", evento destinado a promover o turismo, lazer e cultura
para visitantes e munícipes.

Cabe ressaltar que os bens públicos que serão ornamentados são patrimônio histórico do
município, protegidos por tombamento. Essa promoção do patrimônio cultural de Guaranésia
também visa a obtenção de recursos de ICMS Cultural junto ao IEPHA-MG (Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais), através do Programa ICMS Patrimônio
Cultural. Esse programa funciona através de repasses de recursos do ICMS para municípios que
se empenham na preservação e promoção de seu patrimônio cultural. Para pontuar, os
municípios precisam comprovar ações de gestão, promoção e proteção.

Os bens materiais tombados que serão ornados com enfeites natalinos tratam-se do Complexo
da Estação Ferroviária (Tombada pelo Decreto nº 840/2017), Centro Cultural Profª Fernandina
Tavares Paes (Tombado pelo Decreto nº 1.087/2003) e o Conjunto Paisagístico das Praças
Centrais (Tombado pelo Decreto nº 1.189/2005). Vale lembrar que o Conjunto paisagístico
também engloba outros bens tombados em seu perímetro de tombamento: Obelisco
Comemorativo do 4º Centenário do Descobrimento do Brasil: Decreto nº 915 de 05 de abril de
2001; Busto erigida em homenagem ao Coronel Francisco de Paula Ribeiro: Decreto nº 987 de
18 de dezembro de 2001; Monumento em homenagem a Dona Sinhá: Decreto nº 1.791 de 30 de
novembro de 2015 e Coreto Municipal: Decreto nº 989 de 18 de dezembro de 2001. Isso sem
contar que o Centro Cultural Profª Fernandina Tavares Paes também abriga em suas
dependências os Projetores Cinematográficos da sala de projeções do Antigo Cine São José,
também patrimônio histórico tombados pelo Decreto nº 1.088 de 28 de fevereiro de 2003.

Além de promover o turismo e a história cultural do município, através da promoção de seus
bens tombados, a Secretaria de Cultura também almeja, através desta aquisição de elementos
natalinos diversos, promover os bens imateriais do município, uma vez que a Corporação
Musical Santa Bárbara é patrimônio imaterial inscrita sob o nº 001 do Livro de Registro das
Formas de Expressão de Guaranésia desde 26/06/2012, irá apresentar retretas e cantigas
natalinas durante o evento "Natal da Esperança 2025", além do advento no Natal ser o início das
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apresentações de Grupos de Folias de Reis e Cias. do Menino Jesus que fazem parte do grupo
Folias de Minas que foram registradas como patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais, no
dia 06 de janeiro de 2017.
dos serviços 

3 - Área(s) requisitante(s)

3.1 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

4 - Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1 - Da natureza dos serviços

4.1.1 - A natureza do objeto deste ETP dadas suas características, enquadra-se em
serviços comuns nos termos da Lei nº 14.133/2021, cujos padrões de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações
usuais de mercado, devendo, portanto, ser licitado por meio do Pregão,
preferencialmente na forma Eletrônica.

4.2 - Duração inicial do contrato de prestação de serviços de natureza não continuada:

4.2.1 - O prazo de vigência da contratação será 03 meses, contados da data de
assinatura do contrato, na forma do art. 105 da Lei 14.133/21.  

4.2.2 - O prazo de vigência poderá ser prorrogado na forma do art. 111 da Lei Federal
14.133/2021, desde que presente os requistos legais.

4.3 - Sustentabilidade

4.3.1 – A contratação deverá observar os critérios e as práticas de sustentabilidade
compatíveis com a natureza do objeto, bem como a legislação ambiental e as normas
técnicas aplicáveis, especialmente quanto ao uso racional de recursos naturais, à
prevenção e redução de impactos ambientais e à adequada gestão e destinação dos
resíduos eventualmente gerados durante a execução contratual.

4.3.2 - Registre-se que eventuais impactos ambientais e suas respectivas medidas
mitigadoras, quando aplicáveis, serão tratados no tópico 14 deste estudo, de
modo que sua inclusão aqui seria redundante.

 

5 - Levantamento de Mercado

5.1 Alternativas consideradas
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Solução 1: contratação de empresa para instalação e retirada dos enfeites e elementos natalinos
fornecidos pela Prefeitura, incluindo os materiais auxiliares necessários à execução, como arame
galvanizado, abraçadeiras, fita isolante e outros insumos compatíveis, com retirada após 7 de
janeiro de 2027 e preservação dos elementos para aproveitamento de até 60%, conforme as
condições definidas para o serviço.

Solução 2: contratação de empresa para instalação e retirada dos enfeites, permanecendo sob
responsabilidade da Prefeitura o fornecimento dos materiais auxiliares necessários à execução,
modelo semelhante ao utilizado no exercício anterior.

Solução 3: execução direta dos serviços pela própria Administração, mediante utilização de
servidores ou equipe própria, dos equipamentos disponíveis e aquisição dos materiais auxiliares
necessários.

5.2 Análise técnica e econômica

A Solução 1 é compatível com a necessidade de ornamentação de bens públicos tombados e
exige a execução cuidadosa da instalação, retirada e acondicionamento dos elementos
natalinos, de modo a preservar o patrimônio municipal e possibilitar seu reaproveitamento. A
atribuição dos materiais auxiliares à empresa contratada concentra em um único responsável a
organização operacional do serviço, reduzindo a necessidade de aquisição, armazenamento e
disponibilização desses insumos pela Prefeitura. Essa configuração é economicamente
compatível com a demanda, embora seus resultados dependam da adequada especificação dos
materiais, da fiscalização e da execução contratual.

A Solução 2 também atende tecnicamente à necessidade e foi utilizada anteriormente com
resultado satisfatório. Contudo, mantém para a Prefeitura a responsabilidade pela aquisição,
organização e entrega dos materiais auxiliares, exigindo maior atuação administrativa e logística.
Embora possa aproveitar materiais já disponíveis, esse modelo amplia a dependência da
Administração quanto à correta previsão e disponibilização dos insumos necessários à
execução.

A Solução 3 poderia atender à demanda caso a Administração dispusesse de pessoal,
equipamentos, capacidade operacional e disponibilidade no período necessário para instalação e
retirada dos enfeites. Entretanto, a execução direta exigiria organização própria das equipes,
aquisição dos materiais auxiliares, coordenação das atividades e compatibilização com as
demais ações do evento e com a preservação dos bens tombados. A ausência de confirmação
sobre estrutura suficiente torna essa alternativa menos aderente às condições informadas para a
contratação.
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A experiência satisfatória da contratação realizada anteriormente demonstra a adequação prática
da prestação terceirizada para esse tipo de serviço, sem comprovar, isoladamente, sua
superioridade econômica. A alteração para que os materiais auxiliares sejam fornecidos pela
contratada tende a simplificar a logística municipal e a delimitar de forma mais objetiva as
responsabilidades de execução, preservando a Prefeitura como responsável pelo fornecimento
dos enfeites e elementos natalinos.

5.3 Solução escolhida e justificativa

A solução considerada mais adequada é a contratação de empresa para instalação e retirada
dos enfeites e elementos natalinos fornecidos pela Prefeitura, com fornecimento, pela
contratada, dos materiais auxiliares necessários à execução, retirada após 7 de janeiro de 2027
e preservação dos elementos para aproveitamento de até 60%. A solução atende à necessidade
de realização do evento e de valorização dos bens culturais, aproveita experiência anterior
satisfatória e concentra na contratada a organização dos insumos diretamente relacionados à
execução do serviço. Por apresentar padrões de desempenho e qualidade objetivamente
definíveis por especificações usuais de mercado, o objeto é compatível com o pregão eletrônico,
nos termos dos arts. 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 29 da Lei nº 14.133/2021. 

6 - Descrição da solução como um todo

6.1. A solução consiste na instalação e posterior retirada dos enfeites natalinos fornecidos pela
Prefeitura, destinados à ornamentação dos bens públicos abrangidos pelo evento "Natal da
Esperança 2026", incluindo o Complexo da Estação Ferroviária, o Centro Cultural Profª
Fernandina Tavares Paes e o Conjunto Paisagístico das Praças Centrais.

6.1.1. A Prefeitura entregará os enfeites na Secretaria de Cultura e Turismo. A contratada ficará
responsável por retirá-los, em uma ou mais etapas, conforme a necessidade da instalação,
transportá-los aos locais definidos e realizar sua instalação.

6.1.2. A definição dos locais e das formas de instalação será realizada pelo Secretário de
Cultura, Naim Maciel Justino. A infraestrutura elétrica necessária, incluindo padrão de energia e
pontos de força, será disponibilizada pela Prefeitura.

6.1.3. A contratada deverá fornecer as ferramentas e os equipamentos necessários à instalação
e à retirada dos enfeites. Não será permitida a utilização de grampos metálicos nas árvores
abrangidas pela ornamentação, inclusive para preservar os enfeites e facilitar sua retirada.

6.1.4. A árvore de 10 metros será fornecida pela Prefeitura. Sua montagem e desmontagem
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ficarão sob responsabilidade da contratada, que deverá disponibilizar caminhão munck para a
execução dessas atividades.

6.1.5. Após o evento, a contratada realizará a desmontagem e a retirada dos enfeites,
providenciará seu acondicionamento e os devolverá à Secretaria de Cultura e Turismo, onde
serão armazenados pela Prefeitura. Dessa forma, a solução integra o fornecimento dos enfeites
pela Administração à logística, instalação, desmontagem, acondicionamento e devolução sob
responsabilidade da contratada. 

7 - Estimativa das Quantidades a serem contratadas

Item Descrição Unid. Quant.
01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, REPAROS E
RETIRADA DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA,
SENDO:
1- Praça Coronel Paula Ribeiro: Instalação de

cordões de LED em aproximadamente 70
árvores. Instalação de cascatas na fachada do
centro cultural Fernandina Tavares Paes e
instalação de 6 (seis) Cascata 400 leds branco
quente com estrobo, 10 metros, bivolt, uso
externo IP44 no Coreto municipal e refletores
nas seringueiras.
2- Praça D. Sinhá: Instalação de cordões de

LED em aproximadamente 25 árvores.
Instalação de mangueiras para iluminar
estrutura metálica (árvore) com
aproximadamente 10m de altura, instalação de
6 (seis) Cascata 400 leds branco quente com
estrobo, 10 metros, bivolt, uso externo IP44,
instalação de 30 (trinta) Sputinik 160 leds
branco frio, 100 cm, bivolt, uso externo IP44 e
40 Cordão led festão snowfall branco frio, 1,20
metro, bivolt, uso externo IP44 amarrados e
suspensos por fios de arame galvanizado,
instalação de 100 Snowfall de led branco frio,
01 metro, 220v, uso externo IP44. Tubo
snowfall com 01 metro de comprimento
distribuidos entre as arvores.
3- Avenida Deputado Humberto de Almeida:

Instalação de cordões de LED em
aproximadamente 100 árvores.
4- Praça central do distrito de Santa Cruz do

Prata: Instalação de cordões de LED em
aproximadamente 30 árvores, instalação de 2
(duas) Cascata 400 leds branco quente com

serviço 1
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Item Descrição Unid. Quant.
estrobo, 10 metros, bivolt, uso externo IP44 no
Coreto, instalação de 1 (uma) Árvore cerejeira
branco quente com estrobo, 2.272 leds, 3
metros, bivolt, uso externo IP65. Árvore
cerejeira de 3 metros de altura, com 2.272
leds, instalação de 4 (quatro) Enfeite borboleta
dinâmica branco quente, 40cm, 24v, uso
externo IP44 e 2 (dois) Enfeite borboleta
dinâmica branco quente, 80cm, 24v, uso
externo IP44.
5 - Fachada do Paço Municipal: Instalação

Cordão com 200 soquetes E27 e lâmpadas
LED bolinha branco quente, 100 metros, bivolt,
uso externo IP65. Cordão luminoso
confeccionado com cabo PP 2 x 1,0 mm²,
instalação de 1 Árvore cerejeira branco quente
com estrobo, 2.272 leds, 3 metros, bivolt, uso
externo IP65. Árvore cerejeira de 3 metros de
altura, com 2.272 leds, instalação de 3
borboleta dinâmica branco quente, 40cm, 24v,
uso externo IP44.

6 - Avenida José Alcântara de Moraes:
Instalação de cordões de LED em
aproximadamente 15 árvores
7 - Rua Francisco Monteiro Dias: Contornar 40

figuras com mangueira de led, nas cores azul,
amarela branca frio, sendo: 15 figura de
Presente, 15 figuras de Sino e 10 figuras de
Estrela cadente e instalação dos enfeites nos
40 postes fixados na extensão da rua, trecho
que compreende o Velório Municipal, até as
proximidades da Paróquia Mãe Rainha,
contornar com mangueira de led o portal
"FELIZ NATAL" instalado proximo a Igreja Mãe
Rainha

8 - Enfeitar com Mangueira de led 13mm
branco frio fixa, 2 (dois) letreiros
"GUARANESIA" confeccionados em chapa
galvanizada, feitos em caixa alta, altura 1,00 mt
cada letra e espessura 0,30mt, instalação de 4
refletores de 100w, sendo dois em cada trevo
aonde está instalado os letreiros.
9 - Instalar na Casinha do Papai Noel, 1 (uma)

Árvore cerejeira branco quente com estrobo,
2.272 leds, 2 (duas) Bengala Natalina
Decorativa Pixel Led RGB, 2,20 metros de
altura x 0,82 metro de largura, 200 pixels,
220V, uso externo IP68, 12 (doze) Enfeite
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Item Descrição Unid. Quant.
estrela dupla de 05 pontas branco quente
efeito snowfall, 60x60cm, 220v, uso externo
IP44, 2 (duas) Enfeite borboleta aurora
dinâmica multicolorida, 80cm, 12v, uso externo
IP44, 3 (três) Enfeite borboleta dinâmica
branco quente, 80cm, 24v, uso externo IP44, e
6 (seis) Enfeite borboleta dinâmica branco
quente, 40cm, 24v, uso externo IP44.
OBS: Em todos os locais se faz necessário o

lançamento de cabos de energia para ligação
dos cordões.

 

7.1 - Metodologia de cálculo dos quantitativos

7.1.1. A estimativa das quantidades foi dimensionada com base na manutenção dos
pontos de ornamentação utilizados no evento do ano anterior, acrescida da inclusão de
novos modelos de enfeites e de pontos adicionais indicados pela Comissão
Organizadora do Natal da Esperança 2026. A adoção dessa referência considera a
continuidade da demanda de instalação e retirada nos locais já atendidos, ao mesmo
tempo em que incorpora as ampliações planejadas para a edição de 2026, evitando
tanto a insuficiência dos serviços quanto o superdimensionamento da contratação.
Dessa forma, a quantidade foi estabelecida em 1 serviço, abrangendo a execução
integral da instalação e retirada da ornamentação natalina nos pontos e estruturas
previstos.

8 - Estimativa do Valor da Contratação

8.1 - O valor estimado da contratação é de R$ R$ 59.882,29(cinquenta e nove mil oitocentos e
oitenta e dois reais e vinte e nove centavos.. 

8.2 - O valor estimado da contratação foi elaborado seguindo as regras previstas no art. 23 da
Lei Federal nº 14.133/2021, acompanhados dos preços unitários referenciais, das memórias de
cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção
dos preços e para os respectivos cálculos, os quais foram utilizados para elaboração do
orçamento estimativo. 

9 - Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1 - A regra a ser observada pela Administração nas licitações é a do parcelamento do objeto,
conforme disposto no inciso V, alínea "b" do art. 40 da Lei Federal nº 14.133/2021, mas é
imprescindível que a divisão do objeto seja tecnicamente viável e economicamente vantajosa e
não represente perda de economia de escala. No presente caso, tendo em vista tratar-se de
PARCELA ÚNICA (somente um tipo de serviço), NÃO HÁ o que se falar em parcelamento da
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solução. 

10 - Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 - Contratações correlatas são aquelas que guardam relação com o objeto principal,
interligando-se a essa prestação do serviço, mas que não precisam, necessariamente, ser
contratadas para a completa prestação do objeto principal. Já as contratações
interdependentes são aquelas que precisam ser contratadas juntamente com o objeto principal
para sua completa prestação. 

10.2 - Em atendimento ao disposto no art. 18, § 1º, inciso VII, da Lei nº 14.133/2021, cumpre
analisar a existência de contratações correlatas e interdependentes que impactam ou
complementam o objeto pretendido.

O objeto da presente contratação consiste na prestação de serviços de instalação, montagem,
manutenção, reparo e desinstalação dos enfeites natalinos. Esta contratação guarda correlação
e interdependência direta com o processo prévio de aquisição dos enfeites natalinos, referente
ao Processo Administrativo nº 154/2026 / Pregão nº 97/2026.

A relação entre os objetos se caracteriza da seguinte forma:

Interdependência Funcional: Os serviços de instalação ora licitados não possuem utilidade ou
razão de ser de forma isolada, pois dependem estritamente dos materiais (enfeites, estruturas
metálicas, cordões de LED, etc.) adquiridos no processo anterior. Por sua vez, os bens
adquiridos no processo antecedente só atingem o interesse público almejado - que é a
ornamentação festiva dos espaços públicos do Município - se forem devidamente instalados,
montados e guarnecidos de infraestrutura elétrica e de segurança adequadas.

Correlação Operacional e Temporal: Embora a Administração tenha optado pelo parcelamento
da solução (separando a compra dos bens da contratação do serviço de mão de obra
especializada e locação de equipamentos de suporte, se houver), há uma estrita correlação
logística. A execução deste contrato de instalação está condicionada à entrega tempestiva dos
itens adquiridos no processo prévio, exigindo alinhamento cronológico rigoroso do cronograma
de execução para que a decoração esteja pronta no período natalino.

Conclusão: Dessa forma, as contratações compõem uma cadeia integrada de suprimentos e
serviços voltada a um único resultado final. O planejamento logístico e a gestão contratual de
ambos os processos foram dimensionados de maneira a evitar descontinuidades, garantindo que
a execução da instalação ocorra de forma sincronizada com a disponibilização dos enfeites
adquiridos, em atendimento aos princípios da economicidade, do planejamento e da eficiência. 
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11 - Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, quando
elaborado 

11.1 - Opção 3 - Planejamento existente, sem PAC formalmente adotado

A contratação pretendida está alinhada ao planejamento do órgão para o exercício em curso.
Contudo, não é possível indicar sua previsão no Plano de Contratações Anual, pois esse
instrumento ainda não foi formalmente adotado pelo Contratante.

12 - Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

12.1 - Pretende-se com esta contratação atingir os seguintes resultados:

12.1.1 Em atendimento ao art. 18, § 1º, inciso IX, da Lei Federal nº 14.133/2021, os
resultados pretendidos com a contratação consistem nos seguintes:

12.1.1.1 Eficiência

Assegurar a execução organizada e adequada das atividades de instalação e retirada
dos enfeites natalinos nos bens públicos selecionados, favorecendo o planejamento e a
operacionalização do evento "Natal da Esperança 2026". A contratação deverá
contribuir para a realização das etapas necessárias de ornamentação e desmobilização,
evitando a dispersão de esforços administrativos e proporcionando maior regularidade
na preparação e no encerramento das ações previstas.

12.1.1.2 Eficácia

Viabilizar a ornamentação dos bens tombados que integram o Complexo da Estação
Ferroviária, o Centro Cultural Profª Fernandina Tavares Paes e o Conjunto Paisagístico
das Praças Centrais, incluindo os bens abrangidos por seu perímetro de tombamento,
de modo a ampliar a visibilidade e a valorização do patrimônio histórico e cultural do
Município durante o evento "Natal da Esperança 2026".

A contratação também deverá contribuir para o alcance das finalidades culturais,
turísticas e de lazer do evento, bem como para a promoção dos bens materiais e
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imateriais do Município, incluindo as manifestações culturais relacionadas à Corporação
Musical Santa Bárbara, aos Grupos de Folias de Reis e às Companhias do Menino
Jesus. Como efeito administrativo esperado, pretende-se fortalecer as ações de
promoção e proteção do patrimônio cultural municipal, contribuindo para a comprovação
de iniciativas compatíveis com as exigências do Programa ICMS Patrimônio Cultural,
sem assegurar, por si só, a obtenção de repasses ou pontuação.

12.1.1.3 Melhor aproveitamento dos recursos disponíveis

Promover o uso coordenado da infraestrutura pública e dos espaços culturais e
paisagísticos já existentes para a realização do evento, integrando a ornamentação
natalina à programação cultural e às ações de valorização do patrimônio municipal. Com
isso, espera-se ampliar o aproveitamento institucional dos bens públicos e da estrutura
administrativa mobilizada para o evento, potencializando sua utilização como espaços
de convivência, fruição cultural, turismo e lazer para munícipes e visitantes.

Os resultados estabelecidos servirão de referência para o acompanhamento e a
avaliação da efetividade da contratação, inclusive no relatório final, quando aplicável. 

13 - Providências a serem Adotadas

13.1. Previamente à celebração do contrato, a Administração deverá avaliar a infraestrutura
elétrica dos locais destinados à instalação dos enfeites natalinos, considerando a preservação
dos bens tombados e a segurança da futura execução.

13.1.1. Deverão ser verificados os pontos de energia disponíveis, os padrões elétricos existentes
e sua compatibilidade com os equipamentos a serem instalados.

13.1.2. Deverá ser realizado o estudo das cargas elétricas previstas, a fim de avaliar a
capacidade da rede e evitar sobrecargas, interrupções ou riscos à segurança.

13.1.3. Quando necessário, a Administração deverá disponibilizar ou adequar a infraestrutura
elétrica dos locais, inclusive pontos de conexão, circuitos e demais recursos de apoio,
observadas as normas técnicas aplicáveis e as limitações decorrentes do tombamento.

13.1.4. Eventuais adequações ou serviços necessários à disponibilização da infraestrutura
elétrica deverão ser considerados no planejamento da contratação, inclusive quanto aos custos
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correspondentes. 

14 - Possíveis Impactos Ambientais

14.1 Possíveis impactos ambientais

1. Geração de resíduos e degradação localizada do solo e da vegetação decorrentes da
instalação dos enfeites nas árvores, especialmente pelo manuseio/ancoragem e eventuais
intervenções físicas necessárias para fixação.

2. Risco de poluição por descarte inadequado de materiais de fixação e de eventuais
componentes associados à instalação (por exemplo, partes removíveis e embalagens), caso não
haja recolhimento e destinação ambientalmente adequada após a montagem/desmontagem.

3. Risco ambiental e à segurança relacionado a incêndio e acidentes elétricos, em razão da
existência e/ou exposição de fios e cabos durante a instalação, manutenção ou remoção dos
enfeites (incluindo a possibilidade de curto-circuito quando houver cabos desencapados).

14.2 Medidas mitigadoras

1. Exigir que a contratada organize a instalação de modo a minimizar a intervenção física nas
árvores e a movimentação no entorno, adotando procedimento de montagem e desmontagem
com recolhimento integral de sobras, embalagens e eventuais resíduos gerados, para evitar
descarte irregular no local.

2. Determinar que não sejam utilizados grampos metálicos na instalação dos enfeites nas
árvores, adotando-se meios de fixação compatíveis com a atividade e com a integridade da
vegetação.

3. Estabelecer como procedimento obrigatório a verificação prévia e contínua da inexistência de
fios e cabos desencapados durante a instalação e a operação dos enfeites, com interrupção e
correção imediata em caso de identificação de irregularidade, visando reduzir o risco de curto-
circuito e de princípios de incêndio.

4. Incluir no planejamento a necessidade de inspeção e checagem do estado dos componentes
antes, durante e após a instalação, assegurando que quaisquer elementos que demandem
manuseio (fiação/cabos e pontos de conexão) estejam em condições adequadas de uso e sem
partes expostas.

Referência: Não foi possível consultar ou recuperar, nesta interação, conteúdo suficiente do
"Guia Nacional de Contratações Sustentáveis" da Advocacia-Geral da União, versão de outubro
de 2024, para fundamentar com correlação direta e segura os impactos e medidas mitigadoras
especificamente ligados à instalação de enfeites em árvores e às precauções contra princípios
de incêndio por fios/cabos desencapados. 
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15 - Análise de Risco 

15.1 - Conforme entendimento do TCU[1] “(...) o estudo técnico preliminar já serve, naturalmente,
ao gerenciamento de riscos da futura contratação”. Cada elemento do ETP permite de certa
forma antecipar problemas e prever oportunidades, orientando a tomada de decisão na fase de
elaboração dos demais documentos, especialmente o termo de referência.

15.2 - Posto isso, no presente caso, por se tratar de contratação de baixa complexidade já
conhecida da administração, em que os próprios elementos do ETP já serviram ao
gerenciamento de risco, não havendo necessidade de elaboração do Mapa de risco na fase
preparatória. 

16 - Declaração de Viabilidade

16.1 - Declaro(amos) viável esta contratação. 

16.1.1 - Justificativa da Viabilidade 

Opção 1 - Posicionamento FAVORÁVEL sobre a viabilidade da contratação

16.1.1.1. Com base nos elementos apresentados neste Estudo Técnico
Preliminar, conclui-se que a contratação é adequada ao atendimento da
necessidade identificada e mostra-se técnica e economicamente viável,
considerando a disponibilidade da solução, as condições do mercado, a
compatibilidade dos custos estimados e a adequação da forma de contratação,
não se observando óbices ao seu prosseguimento, desde que observados os
requisitos, as premissas e as condições estabelecidos neste documento. 

Guaranésia, 20/10/2026. 

__________________________________________________
Naim de Maciel Justino

Secretário(a) Municipal de Cultura e Turismo
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