

PROPONENTE / TOMADOR  
0

APELIDO EMPREENDIMENTO  
REFORMA PSF

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

17

Frente Única

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)	1
<b>Total:</b>		<b>277.597,96</b>	<b>277.597,96</b>
1	Administração Local	-	-
2	Instalações iniciais	4.468,74	4.468,74
3	Demolição	5.603,64	5.603,64
4	Piso	37.667,71	37.667,71
5	Revestimento	13.556,75	13.556,75
6	Pintura	45.836,19	45.836,19
7	Esquadrias	14.805,94	14.805,94
8	Elétrica	7.007,75	7.007,75
9	Cobertura	39.355,06	39.355,06
10	Rampa 01	23.550,90	23.550,90
11	Rampa 02 e 03	23.905,07	23.905,07
12	Instalações hidráulicas	7.636,26	7.636,26
13	Grama	5.038,15	5.038,15
14	Piso ampliação	2.847,05	2.847,05
15	Estrutura ampliação	3.392,73	3.392,73
16	Cobertura	42.360,82	42.360,82
17	Elétrica A	565,20	565,20
18		-	-

GUARANESIA/MG

Local

sexta-feira, 17 de abril de 2026

Data