

Concorrência

Dados do Processo	
Nº Processo 200/2026	Responsável Prefeitura Municipal de Camanducaia-MG
Objeto Contratação de serviços de engenharia para calçamento com bloco 16 faces na rua principal do Bairro Emboabas.	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 21/07/2026 - 08:00	Fim Envio Propostas 25/08/2026 - 08:59	Agente de Contratação Gabryella Aparecida Vargas Martins
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Não	Benefícios Selecionados Benefício Priorizar local/regional
Cidades vinculadas aos benefícios Bom Repouso (Regional) , Camanducaia (Local) , Estiva (Regional) , Extrema (Regional) , Munhoz (Regional) , Pouso Alegre (Regional) , Toledo (Regional) , Bragança Paulista (Regional) , Pedreira (Regional) , Vargem (Regional) , Socorro (Regional) , Cambuí (Regional) , Córrego Do Bom Jesus (Regional) , Itajubá (Regional) , Itapeva (Regional) , Santa Rita Do Sapucaí (Regional) , Atibaia (Regional) , São José Dos Campos (Regional)			

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	ED-28427 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA	UN	1	1.479,92	1.479,92
1	2	ED-50155 - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	MES	3	1.287,72	3.863,16
1	3	ED-50135 - BARRACÃO DE OBRA	M2	10	870,99	8.709,90
1	4	ED-50275 - LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA - 944.002.413	UN	52	93,66	4.870,32
1	5	COMP-OB-126 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	5	19.237,15	96.185,75
1	6	ED-48492 - DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M2	3.744	13,13	49.159,38
1	7	ED-51132 - CARGA MECÂNICA DE MATERIAL	M3	325	4,21	1.367,74
1	8	ED-29231 - TRANSPORTE DE MATERIAL	M3XKM	1.072	3,23	3.462,88
1	9	94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO	MT	1.038	86,03	89.281,93
1	10	94274 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO	MT	32	90,08	2.904,18
1	11	94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA	MT	1.015	45,63	46.296,20
1	12	94288 - EXECUÇÃO DE SARJETA	MT	32	55,14	1.777,71
1	13	2003271 - SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO	MT	1.040	67,56	70.262,40
1	14	2003365 - TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA	MT	46	1.306,17	59.652,78
1	15	2003579 - DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO	MT	440	252,71	111.192,40
1	16	2003453 - DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263	UN	2	1.212,62	2.425,24
1	17	ED-48549 - BOCA DE LOBO SIMPLES	UN	5	3.498,13	17.490,65
1	18	2003517 - CAIXA COLETORA DE SARJETA	UN	11	6.013,58	66.149,38
1	19	804025 - CORPO DE BSTC D = 0,60 M	MT	195	666,12	129.666,92
1	20	804017 - CORPO DE BSTC D = 0,40 M	MT	30	403,85	12.115,50
1	21	4805757 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA	M3	474	8,62	4.085,79
1	22	101578 - ESCORAMENTO DE VALA	M2	784	55,22	43.269,29

1	23	ED-51094 - APILOAMENTO MECANIZADO	M2	273	19,57	5.349,07
1	24	4815671 - REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	336	23,39	7.866,29
1	25	4011209 - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M2	7.878	2,24	17.645,62
1	26	4011276 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA - 100% PROCTOR MODIFICADO	M3	982	359,48	353.149,56
1	27	92404 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO	M2	6.549	114,26	748.319,59
1	28	ED-7425 - TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	TXKM	45.017	1,14	51.319,45
1	29	5213401 - PINTURA DE FAIXA	M2	310	33,93	10.533,91
1	30	5213405/SICRO - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA	M2	2	52,70	79,05
1	31	5213452 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, D = 0,60 M	UN	3	337,81	1.013,43
1	32	5213458 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R1 LADO 0,414 M	UN	1	802,09	802,09
1	33	5213863 - SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA	UN	4	634,12	2.536,48