



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 985385 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG
CONCORRÊNCIA 90017/2025

Às 09:41 horas do dia 26 de janeiro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, DANIEL SANTOS RIBEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 665/2025, Concorrência nº 90017/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Contratação de empresa para a construção de escola municipal de tempo integral, com nove salas e dois pavimentos, através do termo de compromisso nº 961916/2024/fnde/caixa, celebrado entre a união federal, por intermédio do fundo nacional de desenvolvimento da educação, representado pela caixa econômica federal e o município de três corações/mg.		
Entrega de propostas:	De 19/11/2025 às 08:00 até 05/12/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/12/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2025 às 09:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/12/2025 às 12:22:54	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/12/2025 às 12:23:41	Boa Tarde
Sistema	05/12/2025 às 12:23:55	a continuidade da sessão se dará às 14h:15min
Sistema	05/12/2025 às 14:27:09	Boa Trade
Sistema	05/12/2025 às 14:27:13	tarde*
Sistema	05/12/2025 às 14:46:52	ok, caso não consiga enviar dentro das 2 horas, o prazo será prorrogado, conforme prevê o item 6.21.5. do edital.
Sistema	05/12/2025 às 15:07:32	CPU?
Sistema	05/12/2025 às 15:43:08	sim
Sistema	05/12/2025 às 17:05:53	a sessão será retomada dia 08/12/2025
Sistema	05/12/2025 às 17:06:08	então será aberto o prazo de envio
Sistema	08/12/2025 às 09:27:45	Bom dia. A sessão será retomada às 10h:30min
Sistema	08/12/2025 às 10:54:12	enviar também toda a documentação de habilitação
Sistema	08/12/2025 às 12:55:54	O setor técnico está analisando a documentação de proposta. Previsão de finalização: 15h:00min
Sistema	08/12/2025 às 14:39:11	desconsiderar a solicitação anterior, visto que ainda estava na fase de análise de proposta
Sistema	09/12/2025 às 09:18:13	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/12/2025 às 09:18:34	A sessão será retomada às 10h:00min
Sistema	09/12/2025 às 10:26:47	Sim, será concedido o prazo
Sistema	09/12/2025 às 10:52:26	Sim
Sistema	09/12/2025 às 16:09:29	Naquele caso, houve término de expediente e final de semana.
Sistema	09/12/2025 às 16:12:39	entretanto como de fato são muitos itens. o prazo de envio será prorrogado até às 9h:30 de 10/12/2025, considerando que há término de expediente.
Sistema	10/12/2025 às 11:16:34	os documentos estão em análise
Sistema	10/12/2025 às 11:16:53	previsão de finalização: 14h:00min
Sistema	10/12/2025 às 15:23:24	Boa tarde
Sistema	10/12/2025 às 15:23:37	favor aguardar
Sistema	10/12/2025 às 16:24:48	Previsão de finalização da análise: 11/12/2025 às 10h:00min
Sistema	11/12/2025 às 10:23:24	Bom dia
Sistema	11/12/2025 às 10:23:31	Favor aguardar
Sistema	11/12/2025 às 11:48:01	previsão de finalização: 14h:30min
Sistema	11/12/2025 às 14:47:16	Boa Tarde
Sistema	11/12/2025 às 14:47:19	favor aguardar
Sistema	11/12/2025 às 16:20:34	Devido a necessidade de mais análise do setor técnico. A sessão será retomada dia 12/12/2025 às 09h:30
Sistema	12/12/2025 às 09:31:24	Bom dia
Sistema	12/12/2025 às 11:48:31	favor aguardar
Sistema	12/12/2025 às 16:40:13	A sessão será retomada dia 15/12/2025 às 10h:00min
Sistema	15/12/2025 às 10:01:59	Bom dia!
Sistema	15/12/2025 às 10:02:06	está retomada a sessão
Sistema	15/12/2025 às 18:11:22	A sessão será retomada dia 16/12/2025 às 09h:30min
Sistema	16/12/2025 às 09:35:42	Bom dia. Está retomada a sessão
Sistema	16/12/2025 às 09:38:05	Tendo em vista que antes do findar do prazo, o licitante informou não ser suficiente o prazo, o mesmo será prorrogado
Sistema	16/12/2025 às 12:07:17	Favor aguardar
Sistema	16/12/2025 às 17:43:22	a sessão será retomada dia 17/12/2025 às 10h:00min
Sistema	17/12/2025 às 10:09:35	Bom dia. A documentação está em análise. Previsão de finalização: 12h:00min
Sistema	17/12/2025 às 14:58:51	favor aguardar
Sistema	17/12/2025 às 16:41:46	A sessão será retomada dia 18/12/2025 às 09h:30min
Sistema	18/12/2025 às 09:35:47	Bom dia
Sistema	18/12/2025 às 09:35:54	Foi retomada a sessão
Sistema	18/12/2025 às 12:02:47	previsão de finalização de análise: 15h:00min
Sistema	18/12/2025 às 15:42:38	finalização de análise: 16h:15min

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2026 às 10:45:26	nova horário de retorno: 11:50
Sistema	14/01/2026 às 11:07:55	Conforme julgamento de recurso, retornou-se de fase para aceitação da proposta da empresa ALSANO GESTAO DE NEGOCIOS EM NERGIA LTDA MG

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/12/2025 às 09:30:00	Abertura da sessão pública
05/12/2025 às 12:22:54	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Civis Públicas (Construção)

Obras Civis Públicas (Construção)

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 9.729.150,6000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 9.729.150,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 10,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.155.***-5 - DANIEL SANTOS RIBEIRO para ALSANO GESTAO DE NEGOCIOS EM ENERGIA LTDA, CNPJ 35.096.263/0001-20, melhor lance: R\$ 7.296.865,0000 (unitário) / R\$ 7.296.865,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.175.019/0001-62 - 3S CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 8.739.000,0000 (unitário) R\$ 8.739.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 9.710.974,5100 (unitário) R\$ 9.710.974,5100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
61.552.244/0001-71 - 61.552.244 FLAVIO HENRIQUE FERREIRA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 9.729.150,6600 (unitário) R\$ 9.729.150,6600 (total)	-
Valor proposta: R\$ 9.729.150,6600 (unitário) R\$ 9.729.150,6600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
02.398.474/0001-69 - A E F CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 9.240.492,0000 (unitário) R\$ 9.240.492,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 9.729.150,6000 (unitário) R\$ 9.729.150,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
23.218.154/0001-50 - ACCOR ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 8.963.674,2700 (unitário) R\$ 8.963.674,2700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 9.721.674,2700 (unitário) R\$ 9.721.674,2700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.096.263/0001-20 - ALSANO GESTAO DE NEGOCIOS EM ENERGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 7.296.865,0000 (unitário) R\$ 7.296.865,0000 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 9.729.150,5900 (unitário) R\$ 9.729.150,5900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
32.923.421/0001-80 - AMR CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 9.729.000,0000 (unitário) R\$ 9.729.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 9.729.000,0000 (unitário) R\$ 9.729.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
27.343.319/0001-76 - B3M CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PB	R\$ 8.920.000,0000 (unitário) R\$ 8.920.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 9.729.150,6000 (unitário) R\$ 9.729.150,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.106.382/0001-54 - BLOCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 9.729.150,0000 (unitário) R\$ 9.729.150,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 9.729.150,0000 (unitário) R\$ 9.729.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
06.103.702/0001-87 - CLUBE DE CAMPO CAREACU LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 7.296.862,9500 (unitário) R\$ 7.296.862,9500 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 9.729.150,5900 (unitário) R\$ 9.729.150,5900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
02.248.642/0001-30 - COBE CONSTRUTORA BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 9.729.150,6000 (unitário) R\$ 9.729.150,6000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 9.729.150,6000 (unitário) R\$ 9.729.150,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
33.385.398/0001-80 - CONSTRUIR ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 7.296.855,0000 (unitário) R\$ 7.296.855,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 9.729.150,6000 (unitário) R\$ 9.729.150,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.733.275/0001-03 - CONSTRUTORA SW RAMOS E TERCEIRIZACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 8.964.000,0000 (unitário) R\$ 8.964.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 9.729.150,6000 (unitário) R\$ 9.729.150,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
16.793.191/0001-26 - ENGEPLY ENGENHARIA SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 8.738.000,0000 (unitário) R\$ 8.738.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 9.000.000,0000 (unitário) R\$ 9.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
47.042.873/0001-20 - FS ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 9.199.999,0000 (unitário) R\$ 9.199.999,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 9.467.436,4500 (unitário) R\$ 9.467.436,4500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
18.393.805/0001-08 - JBK SERVICIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 8.122.000,0000 (unitário) R\$ 8.122.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 8.260.048,8564 (unitário) R\$ 8.260.048,8564 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
32.011.465/0001-34 - M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 9.729.150,6000 (unitário) R\$ 9.729.150,6000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 9.729.150,6000 (unitário) R\$ 9.729.150,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
09.245.019/0001-72 - MATT - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 9.729.150,6000 (unitário) R\$ 9.729.150,6000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 9.729.150,6000 (unitário) R\$ 9.729.150,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
30.242.800/0001-80 - MZ CONSTRUCOES COMERCIO E NEGOCIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 8.123.840,7500 (unitário) R\$ 8.123.840,7500 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 8.123.840,7500 (unitário) R\$ 8.123.840,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA S.A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 8.756.235,0000 (unitário) R\$ 8.756.235,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 9.729.150,0000 (unitário) R\$ 9.729.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
11.757.589/0001-93 - UNIR TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 7.844.000,0000 (unitário) R\$ 7.844.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 9.729.149,0000 (unitário) R\$ 9.729.149,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
05/12/2025 às 09:31:16	02.398.474/0001-69	R\$ 9.242.693,0000
05/12/2025 às 09:35:37	26.175.019/0001-62	R\$ 8.739.000,0000
05/12/2025 às 09:37:39	33.385.398/0001-80	R\$ 8.123.820,0000
05/12/2025 às 09:37:51	11.757.589/0001-93	R\$ 8.122.840,7500
05/12/2025 às 09:38:06	35.096.263/0001-20	R\$ 8.700.000,0000
05/12/2025 às 09:38:18	10.616.350/0001-30	R\$ 9.242.692,5000
05/12/2025 às 09:38:36	02.398.474/0001-69	R\$ 9.241.693,0000
05/12/2025 às 09:38:39	35.096.263/0001-20	R\$ 8.100.000,0000
05/12/2025 às 09:38:40	06.103.702/0001-87	R\$ 8.122.830,7500
05/12/2025 às 09:38:40	33.385.398/0001-80	R\$ 8.110.000,0000
05/12/2025 às 09:39:07	33.385.398/0001-80	R\$ 8.090.000,0000
05/12/2025 às 09:39:28	35.096.263/0001-20	R\$ 8.080.000,0000
05/12/2025 às 09:39:34	10.616.350/0001-30	R\$ 8.756.235,0000
05/12/2025 às 09:39:35	47.042.873/0001-20	R\$ 9.199.999,0000
05/12/2025 às 09:39:56	33.385.398/0001-80	R\$ 8.075.000,0000
05/12/2025 às 09:40:08	06.103.702/0001-87	R\$ 8.074.990,0000
05/12/2025 às 09:40:23	33.385.398/0001-80	R\$ 8.074.000,0000
05/12/2025 às 09:40:24	35.096.263/0001-20	R\$ 8.070.000,0000
05/12/2025 às 09:40:35	33.385.398/0001-80	R\$ 8.069.000,0000
05/12/2025 às 09:41:18	35.096.263/0001-20	R\$ 8.068.000,0000
05/12/2025 às 09:41:27	06.103.702/0001-87	R\$ 8.067.990,0000
05/12/2025 às 09:41:42	33.385.398/0001-80	R\$ 8.066.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
05/12/2025 às 09:42:03	23.218.154/0001-50	R\$ 9.199.674,2700
05/12/2025 às 09:42:19	33.385.398/0001-80	R\$ 8.065.000,0000
05/12/2025 às 09:42:36	35.096.263/0001-20	R\$ 8.064.000,0000
05/12/2025 às 09:42:52	33.385.398/0001-80	R\$ 8.063.000,0000
05/12/2025 às 09:43:49	35.096.263/0001-20	R\$ 8.062.000,0000
05/12/2025 às 09:44:13	16.793.191/0001-26	R\$ 8.738.000,0000
05/12/2025 às 09:44:21	33.385.398/0001-80	R\$ 8.060.000,0000
05/12/2025 às 09:44:40	35.096.263/0001-20	R\$ 8.059.000,0000
05/12/2025 às 09:44:57	33.385.398/0001-80	R\$ 8.058.000,0000
05/12/2025 às 09:46:16	30.733.275/0001-03	R\$ 8.964.000,0000
05/12/2025 às 09:46:18	11.757.589/0001-93	R\$ 8.057.000,0000
05/12/2025 às 09:46:37	33.385.398/0001-80	R\$ 8.055.000,0000
05/12/2025 às 09:46:57	35.096.263/0001-20	R\$ 8.054.000,0000
05/12/2025 às 09:47:09	33.385.398/0001-80	R\$ 8.053.000,0000
05/12/2025 às 09:48:38	06.103.702/0001-87	R\$ 8.052.990,0000
05/12/2025 às 09:48:40	35.096.263/0001-20	R\$ 8.052.000,0000
05/12/2025 às 09:48:54	33.385.398/0001-80	R\$ 8.050.000,0000
05/12/2025 às 09:49:13	06.103.702/0001-87	R\$ 8.049.990,0000
05/12/2025 às 09:49:19	35.096.263/0001-20	R\$ 8.049.000,0000
05/12/2025 às 09:49:31	06.103.702/0001-87	R\$ 8.048.990,0000
05/12/2025 às 09:49:38	33.385.398/0001-80	R\$ 8.047.000,0000
05/12/2025 às 09:49:47	06.103.702/0001-87	R\$ 8.046.990,0000
05/12/2025 às 09:49:48	18.393.805/0001-08	R\$ 8.122.000,0000
05/12/2025 às 09:49:57	33.385.398/0001-80	R\$ 8.045.000,0000
05/12/2025 às 09:50:09	06.103.702/0001-87	R\$ 8.044.990,0000
05/12/2025 às 09:50:15	06.103.702/0001-87	R\$ 8.044.980,0000
05/12/2025 às 09:50:22	06.103.702/0001-87	R\$ 8.044.970,0000
05/12/2025 às 09:50:24	33.385.398/0001-80	R\$ 8.043.000,0000
05/12/2025 às 09:50:30	06.103.702/0001-87	R\$ 8.042.990,0000
05/12/2025 às 09:50:38	33.385.398/0001-80	R\$ 8.040.000,0000
05/12/2025 às 09:50:45	35.096.263/0001-20	R\$ 8.030.000,0000
05/12/2025 às 09:50:59	33.385.398/0001-80	R\$ 8.020.000,0000
05/12/2025 às 09:51:19	06.103.702/0001-87	R\$ 8.019.990,0000
05/12/2025 às 09:51:31	33.385.398/0001-80	R\$ 8.010.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
05/12/2025 às 09:52:29	06.103.702/0001-87	R\$ 8.009.990,0000
05/12/2025 às 09:52:40	35.096.263/0001-20	R\$ 8.008.000,0000
05/12/2025 às 09:52:43	33.385.398/0001-80	R\$ 8.000.000,0000
05/12/2025 às 09:54:13	06.103.702/0001-87	R\$ 7.999.990,0000
05/12/2025 às 09:54:29	11.757.589/0001-93	R\$ 7.999.000,0000
05/12/2025 às 09:54:34	35.096.263/0001-20	R\$ 7.990.000,0000
05/12/2025 às 09:55:04	33.385.398/0001-80	R\$ 7.980.000,0000
05/12/2025 às 09:55:54	23.218.154/0001-50	R\$ 8.963.674,2700
05/12/2025 às 09:57:28	11.757.589/0001-93	R\$ 7.977.903,4800
05/12/2025 às 09:57:28	35.096.263/0001-20	R\$ 7.975.000,0000
05/12/2025 às 09:57:43	11.757.589/0001-93	R\$ 7.974.000,0000
05/12/2025 às 09:57:49	33.385.398/0001-80	R\$ 7.970.000,0000
05/12/2025 às 09:58:49	06.103.702/0001-87	R\$ 7.969.990,0000
05/12/2025 às 09:59:31	33.385.398/0001-80	R\$ 7.965.000,0000
05/12/2025 às 10:01:11	02.398.474/0001-69	R\$ 9.240.593,0000
05/12/2025 às 10:02:11	06.103.702/0001-87	R\$ 7.964.990,0000
05/12/2025 às 10:02:36	33.385.398/0001-80	R\$ 7.960.000,0000
05/12/2025 às 10:04:15	11.757.589/0001-93	R\$ 7.959.000,0000
05/12/2025 às 10:04:15	35.096.263/0001-20	R\$ 7.950.000,0000
05/12/2025 às 10:04:46	33.385.398/0001-80	R\$ 7.945.000,0000
05/12/2025 às 10:06:32	02.398.474/0001-69	R\$ 9.240.492,0000
05/12/2025 às 10:06:36	35.096.263/0001-20	R\$ 7.942.000,0000
05/12/2025 às 10:06:42	06.103.702/0001-87	R\$ 7.941.990,0000
05/12/2025 às 10:07:14	33.385.398/0001-80	R\$ 7.940.000,0000
05/12/2025 às 10:08:52	11.757.589/0001-93	R\$ 7.939.000,0000
05/12/2025 às 10:09:15	33.385.398/0001-80	R\$ 7.935.000,0000
05/12/2025 às 10:09:23	06.103.702/0001-87	R\$ 7.934.990,0000
05/12/2025 às 10:09:45	33.385.398/0001-80	R\$ 7.933.000,0000
05/12/2025 às 10:09:54	06.103.702/0001-87	R\$ 7.932.990,0000
05/12/2025 às 10:10:07	33.385.398/0001-80	R\$ 7.932.000,0000
05/12/2025 às 10:10:18	06.103.702/0001-87	R\$ 7.931.990,0000
05/12/2025 às 10:10:43	33.385.398/0001-80	R\$ 7.930.000,0000
05/12/2025 às 10:10:49	06.103.702/0001-87	R\$ 7.929.990,0000
05/12/2025 às 10:11:20	33.385.398/0001-80	R\$ 7.925.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
05/12/2025 às 10:11:52	06.103.702/0001-87	R\$ 7.924.990,0000
05/12/2025 às 10:12:07	33.385.398/0001-80	R\$ 7.920.000,0000
05/12/2025 às 10:12:30	06.103.702/0001-87	R\$ 7.919.990,0000
05/12/2025 às 10:12:31	35.096.263/0001-20	R\$ 7.900.000,0000
05/12/2025 às 10:12:45	06.103.702/0001-87	R\$ 7.899.990,0000
05/12/2025 às 10:12:53	33.385.398/0001-80	R\$ 7.899.000,0000
05/12/2025 às 10:14:33	11.757.589/0001-93	R\$ 7.890.000,0000
05/12/2025 às 10:14:58	33.385.398/0001-80	R\$ 7.889.000,0000
05/12/2025 às 10:15:06	06.103.702/0001-87	R\$ 7.888.990,0000
05/12/2025 às 10:15:23	33.385.398/0001-80	R\$ 7.888.000,0000
05/12/2025 às 10:15:33	06.103.702/0001-87	R\$ 7.887.990,0000
05/12/2025 às 10:15:47	33.385.398/0001-80	R\$ 7.887.000,0000
05/12/2025 às 10:17:30	11.757.589/0001-93	R\$ 7.886.000,0000
05/12/2025 às 10:17:36	06.103.702/0001-87	R\$ 7.885.990,0000
05/12/2025 às 10:17:47	33.385.398/0001-80	R\$ 7.880.000,0000
05/12/2025 às 10:17:59	06.103.702/0001-87	R\$ 7.879.990,0000
05/12/2025 às 10:18:21	33.385.398/0001-80	R\$ 7.875.000,0000
05/12/2025 às 10:18:35	06.103.702/0001-87	R\$ 7.874.990,0000
05/12/2025 às 10:18:56	33.385.398/0001-80	R\$ 7.870.000,0000
05/12/2025 às 10:19:13	06.103.702/0001-87	R\$ 7.869.990,0000
05/12/2025 às 10:19:17	11.757.589/0001-93	R\$ 7.869.000,0000
05/12/2025 às 10:19:25	06.103.702/0001-87	R\$ 7.868.990,0000
05/12/2025 às 10:19:32	33.385.398/0001-80	R\$ 7.865.000,0000
05/12/2025 às 10:19:38	06.103.702/0001-87	R\$ 7.864.990,0000
05/12/2025 às 10:20:12	33.385.398/0001-80	R\$ 7.860.000,0000
05/12/2025 às 10:21:58	06.103.702/0001-87	R\$ 7.859.990,0000
05/12/2025 às 10:22:23	33.385.398/0001-80	R\$ 7.859.000,0000
05/12/2025 às 10:22:47	06.103.702/0001-87	R\$ 7.858.990,0000
05/12/2025 às 10:23:30	33.385.398/0001-80	R\$ 7.857.000,0000
05/12/2025 às 10:23:40	06.103.702/0001-87	R\$ 7.856.990,0000
05/12/2025 às 10:23:54	33.385.398/0001-80	R\$ 7.850.000,0000
05/12/2025 às 10:24:08	06.103.702/0001-87	R\$ 7.849.990,0000
05/12/2025 às 10:24:20	35.096.263/0001-20	R\$ 7.849.000,0000
05/12/2025 às 10:24:42	06.103.702/0001-87	R\$ 7.848.990,0000

Data/hora	Participante	Lance
05/12/2025 às 10:25:03	33.385.398/0001-80	R\$ 7.848.000,0000
05/12/2025 às 10:26:46	11.757.589/0001-93	R\$ 7.847.000,0000
05/12/2025 às 10:26:54	06.103.702/0001-87	R\$ 7.846.990,0000
05/12/2025 às 10:27:01	33.385.398/0001-80	R\$ 7.845.000,0000
05/12/2025 às 10:27:39	06.103.702/0001-87	R\$ 7.844.990,0000
05/12/2025 às 10:28:02	33.385.398/0001-80	R\$ 7.840.000,0000
05/12/2025 às 10:28:22	06.103.702/0001-87	R\$ 7.839.990,0000
05/12/2025 às 10:28:42	33.385.398/0001-80	R\$ 7.830.000,0000
05/12/2025 às 10:28:54	06.103.702/0001-87	R\$ 7.829.990,0000
05/12/2025 às 10:29:09	33.385.398/0001-80	R\$ 7.829.000,0000
05/12/2025 às 10:29:21	06.103.702/0001-87	R\$ 7.828.990,0000
05/12/2025 às 10:29:33	33.385.398/0001-80	R\$ 7.820.000,0000
05/12/2025 às 10:29:55	35.096.263/0001-20	R\$ 7.815.000,0000
05/12/2025 às 10:30:19	33.385.398/0001-80	R\$ 7.810.000,0000
05/12/2025 às 10:31:21	35.096.263/0001-20	R\$ 7.805.000,0000
05/12/2025 às 10:31:33	06.103.702/0001-87	R\$ 7.800.000,0000
05/12/2025 às 10:32:04	33.385.398/0001-80	R\$ 7.790.000,0000
05/12/2025 às 10:33:47	11.757.589/0001-93	R\$ 7.844.000,0000
05/12/2025 às 10:33:57	06.103.702/0001-87	R\$ 7.789.990,0000
05/12/2025 às 10:35:10	33.385.398/0001-80	R\$ 7.780.000,0000
05/12/2025 às 10:35:24	06.103.702/0001-87	R\$ 7.779.990,0000
05/12/2025 às 10:35:50	33.385.398/0001-80	R\$ 7.778.000,0000
05/12/2025 às 10:37:40	06.103.702/0001-87	R\$ 7.777.990,0000
05/12/2025 às 10:37:57	27.343.319/0001-76	R\$ 8.920.000,0000
05/12/2025 às 10:38:20	33.385.398/0001-80	R\$ 7.777.000,0000
05/12/2025 às 10:39:04	06.103.702/0001-87	R\$ 7.775.000,0000
05/12/2025 às 10:39:39	33.385.398/0001-80	R\$ 7.770.000,0000
05/12/2025 às 10:41:21	35.096.263/0001-20	R\$ 7.768.000,0000
05/12/2025 às 10:41:35	33.385.398/0001-80	R\$ 7.765.000,0000
05/12/2025 às 10:42:34	06.103.702/0001-87	R\$ 7.760.000,0000
05/12/2025 às 10:42:47	33.385.398/0001-80	R\$ 7.750.000,0000
05/12/2025 às 10:43:17	06.103.702/0001-87	R\$ 7.745.000,0000
05/12/2025 às 10:44:19	33.385.398/0001-80	R\$ 7.740.000,0000
05/12/2025 às 10:44:34	06.103.702/0001-87	R\$ 7.739.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
05/12/2025 às 10:44:50	33.385.398/0001-80	R\$ 7.730.000,0000
05/12/2025 às 10:45:10	35.096.263/0001-20	R\$ 7.725.000,0000
05/12/2025 às 10:45:23	33.385.398/0001-80	R\$ 7.720.000,0000
05/12/2025 às 10:46:23	06.103.702/0001-87	R\$ 7.719.990,0000
05/12/2025 às 10:46:47	33.385.398/0001-80	R\$ 7.715.000,0000
05/12/2025 às 10:48:36	06.103.702/0001-87	R\$ 7.714.990,0000
05/12/2025 às 10:48:47	33.385.398/0001-80	R\$ 7.710.000,0000
05/12/2025 às 10:49:11	35.096.263/0001-20	R\$ 7.708.000,0000
05/12/2025 às 10:49:20	06.103.702/0001-87	R\$ 7.700.000,0000
05/12/2025 às 10:49:59	33.385.398/0001-80	R\$ 7.699.000,0000
05/12/2025 às 10:50:25	35.096.263/0001-20	R\$ 7.698.000,0000
05/12/2025 às 10:50:37	33.385.398/0001-80	R\$ 7.695.000,0000
05/12/2025 às 10:51:57	35.096.263/0001-20	R\$ 7.692.000,0000
05/12/2025 às 10:52:13	06.103.702/0001-87	R\$ 7.691.990,0000
05/12/2025 às 10:52:25	33.385.398/0001-80	R\$ 7.685.000,0000
05/12/2025 às 10:53:25	06.103.702/0001-87	R\$ 7.680.000,0000
05/12/2025 às 10:53:33	35.096.263/0001-20	R\$ 7.650.000,0000
05/12/2025 às 10:53:51	33.385.398/0001-80	R\$ 7.645.000,0000
05/12/2025 às 10:54:03	06.103.702/0001-87	R\$ 7.644.990,0000
05/12/2025 às 10:54:08	35.096.263/0001-20	R\$ 7.640.000,0000
05/12/2025 às 10:54:30	33.385.398/0001-80	R\$ 7.635.000,0000
05/12/2025 às 10:54:49	35.096.263/0001-20	R\$ 7.630.000,0000
05/12/2025 às 10:55:03	33.385.398/0001-80	R\$ 7.625.000,0000
05/12/2025 às 10:55:16	35.096.263/0001-20	R\$ 7.620.000,0000
05/12/2025 às 10:55:54	33.385.398/0001-80	R\$ 7.615.000,0000
05/12/2025 às 10:56:03	06.103.702/0001-87	R\$ 7.614.990,0000
05/12/2025 às 10:56:12	35.096.263/0001-20	R\$ 7.610.000,0000
05/12/2025 às 10:56:20	33.385.398/0001-80	R\$ 7.605.000,0000
05/12/2025 às 10:56:25	06.103.702/0001-87	R\$ 7.600.000,0000
05/12/2025 às 10:56:44	33.385.398/0001-80	R\$ 7.595.000,0000
05/12/2025 às 10:57:24	35.096.263/0001-20	R\$ 7.594.000,0000
05/12/2025 às 10:57:36	06.103.702/0001-87	R\$ 7.593.990,0000
05/12/2025 às 10:57:42	33.385.398/0001-80	R\$ 7.590.000,0000
05/12/2025 às 10:57:50	06.103.702/0001-87	R\$ 7.589.990,0000

Data/hora	Participante	Lance
05/12/2025 às 10:58:06	35.096.263/0001-20	R\$ 7.588.730,0000
05/12/2025 às 10:58:11	33.385.398/0001-80	R\$ 7.585.000,0000
05/12/2025 às 10:58:16	06.103.702/0001-87	R\$ 7.584.990,0000
05/12/2025 às 10:58:29	33.385.398/0001-80	R\$ 7.580.000,0000
05/12/2025 às 11:00:24	35.096.263/0001-20	R\$ 7.575.000,0000
05/12/2025 às 11:00:29	06.103.702/0001-87	R\$ 7.574.990,0000
05/12/2025 às 11:01:02	33.385.398/0001-80	R\$ 7.570.000,0000
05/12/2025 às 11:02:59	35.096.263/0001-20	R\$ 7.565.000,0000
05/12/2025 às 11:02:59	06.103.702/0001-87	R\$ 7.569.990,0000
05/12/2025 às 11:03:28	33.385.398/0001-80	R\$ 7.560.000,0000
05/12/2025 às 11:03:45	06.103.702/0001-87	R\$ 7.559.990,0000
05/12/2025 às 11:03:58	33.385.398/0001-80	R\$ 7.555.000,0000
05/12/2025 às 11:04:00	35.096.263/0001-20	R\$ 7.550.000,0000
05/12/2025 às 11:04:17	06.103.702/0001-87	R\$ 7.549.990,0000
05/12/2025 às 11:04:49	33.385.398/0001-80	R\$ 7.544.000,0000
05/12/2025 às 11:05:32	35.096.263/0001-20	R\$ 7.540.000,0000
05/12/2025 às 11:05:43	06.103.702/0001-87	R\$ 7.539.990,0000
05/12/2025 às 11:05:46	33.385.398/0001-80	R\$ 7.535.000,0000
05/12/2025 às 11:06:12	35.096.263/0001-20	R\$ 7.530.000,0000
05/12/2025 às 11:06:27	33.385.398/0001-80	R\$ 7.525.000,0000
05/12/2025 às 11:06:41	35.096.263/0001-20	R\$ 7.520.000,0000
05/12/2025 às 11:06:57	06.103.702/0001-87	R\$ 7.519.990,0000
05/12/2025 às 11:07:03	33.385.398/0001-80	R\$ 7.515.000,0000
05/12/2025 às 11:07:11	35.096.263/0001-20	R\$ 7.510.000,0000
05/12/2025 às 11:07:25	06.103.702/0001-87	R\$ 7.500.000,0000
05/12/2025 às 11:07:40	33.385.398/0001-80	R\$ 7.455.000,0000
05/12/2025 às 11:07:42	35.096.263/0001-20	R\$ 7.495.000,0000
05/12/2025 às 11:08:00	35.096.263/0001-20	R\$ 7.450.000,0000
05/12/2025 às 11:08:17	06.103.702/0001-87	R\$ 7.449.990,0000
05/12/2025 às 11:08:20	33.385.398/0001-80	R\$ 7.445.000,0000
05/12/2025 às 11:08:38	35.096.263/0001-20	R\$ 7.440.000,0000
05/12/2025 às 11:08:46	06.103.702/0001-87	R\$ 7.439.990,0000
05/12/2025 às 11:08:56	35.096.263/0001-20	R\$ 7.435.000,0000
05/12/2025 às 11:08:59	33.385.398/0001-80	R\$ 7.428.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
05/12/2025 às 11:09:11	35.096.263/0001-20	R\$ 7.425.000,0000
05/12/2025 às 11:09:32	06.103.702/0001-87	R\$ 7.420.000,0000
05/12/2025 às 11:09:43	35.096.263/0001-20	R\$ 7.415.000,0000
05/12/2025 às 11:09:44	33.385.398/0001-80	R\$ 7.414.000,0000
05/12/2025 às 11:09:57	35.096.263/0001-20	R\$ 7.410.000,0000
05/12/2025 às 11:10:04	06.103.702/0001-87	R\$ 7.400.000,0000
05/12/2025 às 11:10:18	33.385.398/0001-80	R\$ 7.390.000,0000
05/12/2025 às 11:10:28	35.096.263/0001-20	R\$ 7.380.000,0000
05/12/2025 às 11:10:48	33.385.398/0001-80	R\$ 7.370.000,0000
05/12/2025 às 11:10:56	06.103.702/0001-87	R\$ 7.369.990,0000
05/12/2025 às 11:11:18	35.096.263/0001-20	R\$ 7.360.000,0000
05/12/2025 às 11:11:34	06.103.702/0001-87	R\$ 7.359.990,0000
05/12/2025 às 11:11:35	33.385.398/0001-80	R\$ 7.350.000,0000
05/12/2025 às 11:11:43	06.103.702/0001-87	R\$ 7.349.990,0000
05/12/2025 às 11:11:43	35.096.263/0001-20	R\$ 7.345.000,0000
05/12/2025 às 11:11:53	06.103.702/0001-87	R\$ 7.344.990,0000
05/12/2025 às 11:12:06	35.096.263/0001-20	R\$ 7.340.000,0000
05/12/2025 às 11:12:24	33.385.398/0001-80	R\$ 7.330.000,0000
05/12/2025 às 11:12:34	35.096.263/0001-20	R\$ 7.325.000,0000
05/12/2025 às 11:12:45	06.103.702/0001-87	R\$ 7.324.990,0000
05/12/2025 às 11:12:51	33.385.398/0001-80	R\$ 7.297.000,0000
05/12/2025 às 11:13:02	35.096.263/0001-20	R\$ 7.296.865,0000
05/12/2025 às 11:14:26	33.385.398/0001-80	R\$ 7.296.855,0000
05/12/2025 às 11:15:26	06.103.702/0001-87	R\$ 7.296.862,9500

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2025 às 09:30:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/12/2025 às 11:17:27	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 33.385.398/0001-80	05/12/2025 às 14:30:19	Sr. Fornecedor CONSTRUIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.385.398/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 05/12/2025. Justificativa: FAVOR ENVIAR PROPOSTA ATUALIZADA E DEMAIS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES CONFORME EDITAL..
Pelo participante 33.385.398/0001-80	05/12/2025 às 14:32:39	Sr Pregoeiro gostaria de solicitar a dilação de prazo.
Pelo participante 33.385.398/0001-80	05/12/2025 às 14:39:00	As planilhas são grandes e complicadas para fazer. Preciso de mais prazo para entregar

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 33.385.398/0001-80	05/12/2025 às 14:51:39	Sr Pregoeiro precisa enviar CPU?
Pelo participante 33.385.398/0001-80	05/12/2025 às 14:51:57	A documentação de habilitação e para enviar agora?
Pelo participante 33.385.398/0001-80	05/12/2025 às 15:22:29	Composição dr Preço unitario
Sistema para o participante 33.385.398/0001-80	05/12/2025 às 16:40:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:40:00 de 05/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.385.398/0001-80.
Sistema para o participante 33.385.398/0001-80	05/12/2025 às 16:46:37	Sr. Fornecedor CONSTRUIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.385.398/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:50:00 do dia 05/12/2025. Justificativa: prorrogação de prazo.
Pelo participante 33.385.398/0001-80	05/12/2025 às 16:55:44	Sr Pregoeiro diante das justificativas nao e possivel colocar o prazo ate as 10:00 do dia 08/12 pq ja estamos no final do expediente.
Pelo participante 33.385.398/0001-80	05/12/2025 às 16:57:07	São muitas planilha e so podemos fazer apos a fase de lances pois temos que colocar no valor final, por se tratar de planilhas complexas fica dificil fazer em tao pouco tempo
Pelo participante 33.385.398/0001-80	05/12/2025 às 17:18:47	Sr Pregoeiro então posso enviar tudo na segunda quando retornar o pregao?
Sistema para o participante 33.385.398/0001-80	05/12/2025 às 18:50:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:50:00 de 05/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.385.398/0001-80.
Sistema para o participante 33.385.398/0001-80	08/12/2025 às 10:52:40	Sr. Fornecedor CONSTRUIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.385.398/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: ENVIAR PROPOSTA ATUALIZADA E DEMAIS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES CONFORME EDITAL...
Pelo participante 33.385.398/0001-80	08/12/2025 às 10:57:57	Bom dia, vou mandar todos os documentos, declaracao, e planilhas
Pelo participante 33.385.398/0001-80	08/12/2025 às 11:00:03	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:03 de 08/12/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor CONSTRUIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.385.398/0001-80.
Pelo participante 33.385.398/0001-80	08/12/2025 às 11:00:26	Documentos enviados, pode conferir por favor se recebeu
Sistema para o participante 33.385.398/0001-80	08/12/2025 às 15:53:36	Sr. Fornecedor CONSTRUIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.385.398/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Conforme item 8.8.1 do edital, Favor enviar Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF..
Pelo participante 33.385.398/0001-80	08/12/2025 às 17:59:12	Sr pregoeiro os documentos ja foram anexados
Pelo participante 33.385.398/0001-80	08/12/2025 às 17:59:49	E possivel dilatar o prazo?
Pelo participante 33.385.398/0001-80	08/12/2025 às 18:00:01	Pois o sistema esta travando
Sistema para o participante 33.385.398/0001-80	08/12/2025 às 18:00:07	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:00:07 de 08/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.385.398/0001-80.
Pelo participante 33.385.398/0001-80	08/12/2025 às 18:00:12	Preciso de mais 30 minutos somente
Pelo participante 33.385.398/0001-80	08/12/2025 às 18:02:46	Ao anexar o arquivo o sistema ficou carregando e deu erro

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 33.385.398/0001-80	08/12/2025 às 18:02:57	Posso te mandar o print do sistema
Sistema	09/12/2025 às 09:23:27	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/12/2025 09:33:27.
Sistema	09/12/2025 às 10:07:14	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/12/2025 10:17:14.
Sistema	09/12/2025 às 10:18:39	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/12/2025 10:28:39.
Sistema para o participante 06.103.702/0001-87	09/12/2025 às 10:19:24	Sr. Fornecedor CLUBE DE CAMPO CAREACU LTDA, CNPJ 06.103.702/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: FAVOR ENVIAR PROPOSTA ATUALIZADA E DEMAIS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES CONFORME EDITAL...
Pelo participante 06.103.702/0001-87	09/12/2025 às 10:20:07	Prezado Agente de Contratação, solicito o mesmo prazo concedido para a empresa desclassificada, visto que a empresa teve aproximadamente 72 (setenta e duas) horas desde a primeira convocação para elaborar a proposta atualizada, diante da complexidade da planilha.
Pelo participante 06.103.702/0001-87	09/12/2025 às 10:27:41	Obrigado.
Pelo participante 06.103.702/0001-87	09/12/2025 às 10:31:31	Será aberto novo prazo no sistema após o encerramento deste primeiro?
Sistema para o participante 06.103.702/0001-87	09/12/2025 às 12:25:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:25:00 de 09/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CLUBE DE CAMPO CAREACU LTDA, CNPJ 06.103.702/0001-87.
Sistema para o participante 06.103.702/0001-87	09/12/2025 às 12:45:56	Sr. Fornecedor CLUBE DE CAMPO CAREACU LTDA, CNPJ 06.103.702/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:48:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: PRORROGAÇÃO.
Pelo participante 06.103.702/0001-87	09/12/2025 às 12:48:48	A empresa teve aproximadamente 72 (setenta e duas) horas desde a primeira convocação para elaborar a proposta atualizada, diante da complexidade da planilha. Solicitamos o mesmo prazo para o envio.
Sistema para o participante 06.103.702/0001-87	09/12/2025 às 14:48:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:48:00 de 09/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CLUBE DE CAMPO CAREACU LTDA, CNPJ 06.103.702/0001-87.
Pelo participante 06.103.702/0001-87	09/12/2025 às 14:49:30	Conforme dito anteriormente solicitamos o mesmo prazo concedido a empresa desclassificada que foi de aproximadamente 72 (Setenta e duas) horas desde a primeira convocação.
Pelo participante 06.103.702/0001-87	09/12/2025 às 14:51:48	A empresa CONSTRUIR ENGENHARIA LTDA teve praticamente 3 dias para elaborar a proposta atualizada desde a primeira convocação no dia 05/12/2025.
Sistema para o participante 06.103.702/0001-87	09/12/2025 às 16:13:44	Sr. Fornecedor CLUBE DE CAMPO CAREACU LTDA, CNPJ 06.103.702/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:30:00 do dia 10/12/2025. Justificativa: prorrogação tendo em vista que são muitos itens no processo.
Pelo participante 06.103.702/0001-87	10/12/2025 às 07:28:52	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 07:28:52 de 10/12/2025. 38 anexos foram enviados pelo fornecedor CLUBE DE CAMPO CAREACU LTDA, CNPJ 06.103.702/0001-87.
Sistema	12/12/2025 às 09:32:16	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/12/2025 09:42:16.
Sistema	12/12/2025 às 09:43:43	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/12/2025 09:53:43.
Sistema para o participante 35.096.263/0001-20	12/12/2025 às 09:44:50	Sr. Fornecedor ALSANO GESTAO DE NEGOCIOS EM ENERGIA LTDA, CNPJ 35.096.263/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 12/12/2025. Justificativa: FAVOR ENVIAR PROPOSTA ATUALIZADA E DEMAIS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES CONFORME EDITAL...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 35.096.263/0001-20	12/12/2025 às 10:17:01	Senhor Pregoeiro, De acordo com o edital será enviado Documentação complementar junto as planilhas BDI, Encargos e proposta readequada. O SICAF encontra-se atualizado.
Pelo participante 35.096.263/0001-20	12/12/2025 às 10:59:42	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:59:42 de 12/12/2025. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor ALSANO GESTAO DE NEGOCIOS EM ENERGIA LTDA, CNPJ 35.096.263/0001-20.
Sistema	15/12/2025 às 10:04:05	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/12/2025 10:14:05.
Sistema	15/12/2025 às 10:20:37	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/12/2025 10:30:37.
Sistema para o participante 11.757.589/0001-93	15/12/2025 às 10:21:12	Sr. Fornecedor UNIR TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 11.757.589/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 15/12/2025. Justificativa: FAVOR ENVIAR PROPOSTA ATUALIZADA E DEMAIS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES CONFORME EDITAL....
Sistema para o participante 11.757.589/0001-93	15/12/2025 às 12:30:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:30:00 de 15/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor UNIR TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 11.757.589/0001-93.
Sistema para o participante 18.393.805/0001-08	15/12/2025 às 12:53:09	Sr. Fornecedor JBK SERVICO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 18.393.805/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 15/12/2025. Justificativa: FAVOR ENVIAR PROPOSTA ATUALIZADA E DEMAIS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES CONFORME EDITAL.
Sistema para o participante 18.393.805/0001-08	15/12/2025 às 15:00:03	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:03 de 15/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JBK SERVICO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 18.393.805/0001-08.
Sistema para o participante 30.242.800/0001-80	15/12/2025 às 16:06:16	Sr. Fornecedor MZ CONSTRUCOES COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 30.242.800/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:10:00 do dia 15/12/2025. Justificativa: FAVOR ENVIAR PROPOSTA ATUALIZADA E DEMAIS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES CONFORME EDITAL.
Pelo participante 30.242.800/0001-80	15/12/2025 às 16:43:25	Sr. pregoeiro, vamos trabalhar para entregar no prazo previsto.
Pelo participante 30.242.800/0001-80	15/12/2025 às 17:18:48	Respeitosamente, informamos que o prazo de 2 (duas) horas concedidas para a elaboração da planilha e envio dos documentos técnicos mostra-se reduzido frente a complexidade do objeto, não permitindo a devida conferência das informações e a adequada conformidade da proposta com o edital.
Sistema para o participante 30.242.800/0001-80	15/12/2025 às 18:10:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:10:00 de 15/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MZ CONSTRUCOES COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 30.242.800/0001-80.
Sistema para o participante 30.242.800/0001-80	16/12/2025 às 09:38:59	Sr. Fornecedor MZ CONSTRUCOES COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 30.242.800/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 16/12/2025. Justificativa: Prorrogação de prazo.
Pelo participante 30.242.800/0001-80	16/12/2025 às 11:15:12	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:15:12 de 16/12/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MZ CONSTRUCOES COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 30.242.800/0001-80.
Sistema para o participante 30.242.800/0001-80	16/12/2025 às 15:31:47	Sr. Fornecedor MZ CONSTRUCOES COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 30.242.800/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:35:00 do dia 16/12/2025. Justificativa: Solicito o envio dos documentos de habilitação e também como documentos complementares: BDI e Cronograma Físico- Financeiro.
Pelo participante 30.242.800/0001-80	16/12/2025 às 15:41:39	sr. pregoeiro boa tarde não estou localizando a planilha que tem o cronograma nem o bdi, baixei toda documenta diponivel no site e não veio este itens
Sistema para o participante 30.242.800/0001-80	16/12/2025 às 16:36:43	nos anexos que estão no site tem esses documentos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 30.242.800/0001-80	16/12/2025 às 17:18:59	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:18:59 de 16/12/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MZ CONSTRUCOES COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 30.242.800/0001-80.
Sistema	17/12/2025 às 16:28:02	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/12/2025 16:38:02.
Sistema	18/12/2025 às 09:38:54	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/12/2025 09:48:54.
Sistema para o participante 30.242.800/0001-80	18/12/2025 às 09:39:54	Como não foi apresentado o Balanço Patrimonial de 2023, não atende aos requisitos de habilitação, Conforme acórdão 2586/2024 do TCU
Sistema para o participante 30.242.800/0001-80	18/12/2025 às 09:40:16	Mesmo se tratando de MEI à época
Pelo participante 30.242.800/0001-80	18/12/2025 às 09:40:17	sr. pregoeiro
Pelo participante 30.242.800/0001-80	18/12/2025 às 09:41:02	a empresa se descaracterizou do MEI em 2024, mandei na habilitação o documento em anexo
Pelo participante 30.242.800/0001-80	18/12/2025 às 09:41:50	esta na na pasta da Habilitação economica e financeira,
Pelo participante 30.242.800/0001-80	18/12/2025 às 09:42:56	Ao periodo de 2023, a empresa não teria balanço por ser MEI
Pelo participante 30.242.800/0001-80	18/12/2025 às 09:43:56	Peço por gentileza que reanalise a inabilitação
Sistema para o participante 16.793.191/0001-26	18/12/2025 às 09:48:29	Conforme o já mencionado acórdão 2586/2024 do TCU, para fins de licitação o MEI também deve apresentar o Balanço, a empresa mesmo sendo era MEI em 2023 deveria ter apresentado o balanço daquele ano
Sistema para o participante 30.242.800/0001-80	18/12/2025 às 09:49:01	Conforme o já mencionado acórdão 2586/2024 do TCU, para fins de licitação o MEI também deve apresentar o Balanço, a empresa mesmo sendo era MEI em 2023 deveria ter apresentado o balanço daquele ano
Pelo participante 30.242.800/0001-80	18/12/2025 às 09:49:05	sr. Pregoeiro frase do contador de nossa empresa, A empresa era enquadrada como MEI em 2023, regime que dispensa a elaboração de Balanço Patrimonial. O desenquadramento ocorreu apenas em 2024, motivo pelo qual já foram apresentados o Balanço de Abertura e o Balanço Patrimonial de 2024, atendendo integralmente às exigências legais.
Sistema para o participante 16.793.191/0001-26	18/12/2025 às 09:49:20	Sr. Fornecedor ENGEPLY ENGENHARIA SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 16.793.191/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 18/12/2025. Justificativa: FAVOR ENVIAR PROPOSTA ATUALIZADA E DEMAIS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES CONFORME EDITAL. ..
Pelo participante 16.793.191/0001-26	18/12/2025 às 09:58:26	Bom dia Sr pregoeiro já iremos anexar
Pelo participante 16.793.191/0001-26	18/12/2025 às 10:03:46	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:03:46 de 18/12/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ENGEPLY ENGENHARIA SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 16.793.191/0001-26.
Sistema	18/12/2025 às 16:17:08	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/12/2025 16:27:08.
Sistema	18/12/2025 às 16:30:46	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/12/2025 16:40:46.
Sistema	18/12/2025 às 16:57:57	A fase de recurso do item 1 está aberta até 23/12/2025.
Sistema	24/12/2025 às 00:00:04	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 29/12/2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/12/2025 às 00:00:04	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do agente de contratação.
Sistema	13/01/2026 às 10:11:42	O item 1 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 14/01/2026 10:15:00 para início da sessão 2. Justificativa: Decisão pela procedência do(s) recurso(s).
Sistema	14/01/2026 às 11:09:05	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/01/2026 11:19:05.
Sistema	14/01/2026 às 11:28:35	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/01/2026 11:38:35.
Sistema	14/01/2026 às 11:42:14	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/01/2026 11:52:14.
Sistema	14/01/2026 às 12:03:11	A fase de recurso do item 1 está aberta até 19/01/2026.
Sistema	20/01/2026 às 00:00:06	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 22/01/2026.
Sistema	23/01/2026 às 00:00:04	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do agente de contratação.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
05/12/2025 às 14:30:19	Fornecedor CONSTRUIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.385.398/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 05/12/2025. Justificativa: FAVOR ENVIAR PROPOSTA ATUALIZADA E DEMAIS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES CONFORME EDITAL..
05/12/2025 às 16:46:37	Fornecedor CONSTRUIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.385.398/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:50:00 do dia 05/12/2025. Justificativa: prorrogação de prazo.
08/12/2025 às 10:52:40	Fornecedor CONSTRUIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.385.398/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: ENVIAR PROPOSTA ATUALIZADA E DEMAIS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES CONFORME EDITAL...
08/12/2025 às 11:00:03	Fornecedor CONSTRUIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.385.398/0001-80 finalizou o envio de anexo.
08/12/2025 às 15:53:36	Fornecedor CONSTRUIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.385.398/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 08/12/2025. Justificativa: Conforme item 8.8.1 do edital, Favor enviar Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF..
09/12/2025 às 10:19:24	Fornecedor CLUBE DE CAMPO CAREACU LTDA, CNPJ 06.103.702/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: FAVOR ENVIAR PROPOSTA ATUALIZADA E DEMAIS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES CONFORME EDITAL...
09/12/2025 às 12:45:56	Fornecedor CLUBE DE CAMPO CAREACU LTDA, CNPJ 06.103.702/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:48:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: PRORROGAÇÃO.
09/12/2025 às 16:13:44	Fornecedor CLUBE DE CAMPO CAREACU LTDA, CNPJ 06.103.702/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:30:00 do dia 10/12/2025. Justificativa: prorrogação tendo em vista que são muitos itens no processo.
10/12/2025 às 07:28:52	Fornecedor CLUBE DE CAMPO CAREACU LTDA, CNPJ 06.103.702/0001-87 finalizou o envio de anexo.
12/12/2025 às 09:44:50	Fornecedor ALSANO GESTAO DE NEGOCIOS EM ENERGIA LTDA, CNPJ 35.096.263/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 12/12/2025. Justificativa: FAVOR ENVIAR PROPOSTA ATUALIZADA E DEMAIS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES CONFORME EDITAL...
12/12/2025 às 10:59:42	Fornecedor ALSANO GESTAO DE NEGOCIOS EM ENERGIA LTDA, CNPJ 35.096.263/0001-20 finalizou o envio de anexo.
15/12/2025 às 10:21:12	Fornecedor UNIR TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 11.757.589/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 15/12/2025. Justificativa: FAVOR ENVIAR PROPOSTA ATUALIZADA E DEMAIS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES CONFORME EDITAL....

Data/Hora	Descrição
15/12/2025 às 12:53:09	Fornecedor JBK SERVICO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 18.393.805/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 15/12/2025. Justificativa: FAVOR ENVIAR PROPOSTA ATUALIZADA E DEMAIS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES CONFORME EDITAL.
15/12/2025 às 16:06:16	Fornecedor MZ CONSTRUCOES COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 30.242.800/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:10:00 do dia 15/12/2025. Justificativa: FAVOR ENVIAR PROPOSTA ATUALIZADA E DEMAIS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES CONFORME EDITAL.
16/12/2025 às 09:38:59	Fornecedor MZ CONSTRUCOES COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 30.242.800/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 16/12/2025. Justificativa: Prorrogação de prazo.
16/12/2025 às 11:15:12	Fornecedor MZ CONSTRUCOES COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 30.242.800/0001-80 finalizou o envio de anexo.
16/12/2025 às 15:31:47	Fornecedor MZ CONSTRUCOES COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 30.242.800/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:35:00 do dia 16/12/2025. Justificativa: Solicito o envio dos documentos de habilitação e também como documentos complementares: BDI e Cronograma Físico- Financeiro.
16/12/2025 às 17:18:59	Fornecedor MZ CONSTRUCOES COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 30.242.800/0001-80 finalizou o envio de anexo.
18/12/2025 às 09:49:20	Fornecedor ENGEPLY ENGENHARIA SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 16.793.191/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 18/12/2025. Justificativa: FAVOR ENVIAR PROPOSTA ATUALIZADA E DEMAIS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES CONFORME EDITAL. ..
18/12/2025 às 10:03:46	Fornecedor ENGEPLY ENGENHARIA SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 16.793.191/0001-26 finalizou o envio de anexo.
19/12/2025 às 09:52:52	Fornecedor CLUBE DE CAMPO CAREACU LTDA, CNPJ 06.103.702/0001-87 registra recurso.
20/12/2025 às 07:31:53	Fornecedor 61.552.244 FLAVIO HENRIQUE FERREIRA SILVA, CNPJ 61.552.244/0001-71 registra a desistência de cadastrar recurso.
23/12/2025 às 17:11:03	Fornecedor ALSANO GESTAO DE NEGOCIOS EM ENERGIA LTDA, CNPJ 35.096.263/0001-20 registra recurso.
13/01/2026 às 10:11:42	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
17/01/2026 às 13:42:51	Fornecedor 61.552.244 FLAVIO HENRIQUE FERREIRA SILVA, CNPJ 61.552.244/0001-71 registra a desistência de cadastrar recurso.
19/01/2026 às 16:00:59	Fornecedor ENGEPLY ENGENHARIA SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 16.793.191/0001-26 registra recurso.
22/01/2026 às 15:40:44	Fornecedor ALSANO GESTAO DE NEGOCIOS EM ENERGIA LTDA, CNPJ 35.096.263/0001-20 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 16.793.191/0001-26.
26/01/2026 às 09:33:47	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
26/01/2026 às 09:41:31	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
26/01/2026 às 09:41:54	Fornecedor ALSANO GESTAO DE NEGOCIOS EM ENERGIA LTDA, CNPJ 35.096.263/0001-20 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 7.296.865,0000.
26/01/2026 às 09:41:55	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	18/12/2025 16:27:08
Intenção de recurso na habilitação:	18/12/2025 16:40:46
Recurso:	23/12/2025 23:59:59
Contrarrazão:	29/12/2025 23:59:59

Recursos realizados:

61.552.244/0001-71 - 61.552.244 FLAVIO HENRIQUE FERREIRA SILVA

Intenção de recurso no julgamento:	12/12/2025 09:34:31
Intenção de recurso na habilitação:	12/12/2025 09:44:22
Recurso:	(Desistiu Cadastro) 20/12/2025 07:31:53
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro

35.096.263/0001-20 - ALSANO GESTAO DE NEGOCIOS EM ENERGIA LTDA

Intenção de recurso no julgamento:	09/12/2025 09:28:25
Intenção de recurso na habilitação:	12/12/2025 09:44:33
Recurso:	(Cadastrado) 23/12/2025 17:11:03
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro

06.103.702/0001-87 - CLUBE DE CAMPO CAREACU LTDA

Intenção de recurso no julgamento:	09/12/2025 10:10:53
Intenção de recurso na habilitação:	12/12/2025 09:47:27
Recurso:	(Cadastrado) 19/12/2025 09:52:52
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro

Decisão do agente de contratação: (Procede) 13/01/2026 10:11:42

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	14/01/2026 11:38:35
Intenção de recurso na habilitação:	14/01/2026 11:52:14
Recurso:	19/01/2026 23:59:59
Contrarrazão:	22/01/2026 23:59:59

Recursos realizados:

61.552.244/0001-71 - 61.552.244 FLAVIO HENRIQUE FERREIRA SILVA

Intenção de recurso na habilitação:	14/01/2026 11:10:37
Recurso:	(Desistiu Cadastro) 17/01/2026 13:42:51
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro

16.793.191/0001-26 - ENGEPLY ENGENHARIA SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA

Intenção de recurso na habilitação:	14/01/2026 11:13:20
Recurso:	(Cadastrado) 19/01/2026 16:00:59
Contrarrazões:	

35.096.263/0001-20 - ALSANO GESTAO DE NEGOCIOS EM (Cadastrado) 22/01/2026 15:40:44

Decisão do agente de contratação:

(Não procede)

26/01/2026 09:33:47

Revisão da autoridade competente:

(Mantida decisão não procede)

26/01/2026 09:41:31