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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2026  

CONCORRÊNCIA NA FORMA ELETRÔNICA Nº 009/2026 
  
O Município de Porteirinha, Estado de Minas Gerais, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ) sob o nº 18.013.326/0001-19, com sede administrativa na Avenida Presidente Vargas 01, Centro, 
CEP: 39.520-000, Porteirinha/MG, através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, torna público a 
abertura do Processo Licitatório em epígrafe, adotando-se como:  
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021, Leis Complementares nº 123/2006 e 147/2014, 
Decreto Municipal nº 1.643/2023, e subsidiariamente as Portarias Municipais nº 1.631/2026, 1.632/2026 e 
1.633/2026 e demais condições fixadas neste instrumento.  
 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global 

MODO DE DISPUTA: Aberto  

PROCEDIMENTO AUXILIAR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: Não 

FASE DE HABILITAÇÃO ANTECEDE AS FASES DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E LANCES E 
DE JULGAMENTO: Não  
 
A realização da sessão pública eletrônica ocorrerá da seguinte forma:  
 
DATA DA SESSÃO PÚBLICA ELETRÔNICA: 28/05/2026 

HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA ELETRÔNICA: 09h00min 

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA ELETRÔNICA: https://licitar.digital/ 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília  
 
Observações:  
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume 
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão promotor da licitação por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. É de 
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais na plataforma e mantê-los 
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou 
à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
 
Acesso ao Edital e seus anexos: No PNCP (https://www.gov.br/pncp/pt-br), no site do município 
(https://www.porteirinha.mg.gov.br/) e na plataforma eletrônica Licitar Digital (https://licitar.digital/fornecedor/)   
 
1. DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa técnica especializada em engenharia 
para execução da obra de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de Porteirinha, a 
serem implantadas na Rua Projetada “H” e Rua Marcionílio José dos Santos, bairro Rio Claro, no âmbito do 
Programa Minha Casa Minha Vida – FNHIS – Sub50, vinculado ao Programa de Aceleração do Crescimento – 
PAC do Governo Federal, mediante Termo de Compromisso nº 996054/2025/MCIDADES/CAIXA e Proposta 
nº 039750/2025, firmado entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades - MCIDADES, representado 
pela Caixa Econômica Federal - CEF e o Município de Porteirinha, conforme especificações constantes no 
Projeto Básico/Executivo, Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, Planilha Orçamentária de Custos, 
Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos, nos termos do projeto aprovado. 
 
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 
2.1. Poderão participar desta licitação as Pessoas Jurídicas, do ramo pertinente ao objeto licitado que 
atendam todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório e se encontrem devidamente 
cadastradas na plataforma eletrônica LICITAR DIGITAL. 

https://licitar.digital/
https://www.gov.br/pncp/pt-br
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2.1.1. O cadastro na plataforma eletrônica poderá ser realizado através do endereço https://licitar.digital/. 
 
2.2.  Não poderão participar da licitação: 
I - Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação 
versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 
II - Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto 
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de 
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a 
licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 
III - Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação 
em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
IV - Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil 
com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação 
ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do 
edital de licitação; 
V - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, concorrendo entre si; 
VI - Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada 
judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a 
condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação 
trabalhista; 
VII - Pessoas Jurídicas reunidas em consórcio, conforme justificativa abaixo: 
 
Por meio deste vimos apresentar justificativa acerca da não participação de empresas enquadradas nas 
modalidades de Consórcio e Cooperativa no presente procedimento licitatório.  
 
Acerca dos Consórcios este Município, através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, informa que 
a conveniência de admitir a participação dos mesmos em procedimento licitatório é decisão meramente 
discricionária da Administração, conforme artigo 15 da Lei Federal nº 14.133/21.  
 
Sobre o tema, Marçal Justen Filho (Comentários à lei de licitações e contratos administrativos, 12. ed., São 
Paulo: Dialética, p. 410) assevera:  
 
O ato convocatório admitirá ou não a participação de empresas em consórcio. Trata-se de escolha 
discricionária da Administração Pública, o que evidentemente não significa autorização para decisões 
arbitrárias ou imotivadas. 
 
E assim conclui: 
 
Admitir ou negar a participação de consórcios é o resultado de um processo de avaliação do mercado em face 
do objeto a ser licitado e da ponderação dos riscos inerentes à atuação de uma pluralidade de sujeitos 
associados para a execução do objeto. 
 
Dessa forma, não seria vantajoso para a Administração Pública contratar empresas em regime de consórcio, 
tendo em vista que estas empresas passariam a ter responsabilidade solidária no que concerne às obrigações 
trabalhistas e previdenciárias, o que traria riscos para a contratação, podendo gerar graves repercussões para 
o cumprimento do contrato celebrado com o Município, caso tal empresa, de repente, tivesse os seus valores 
financeiros bloqueados pela Justiça, para fins de pagamento de dívidas. 
 
A vedação quanto à participação de consórcio de empresas no presente procedimento licitatório não limitará a 
competitividade. 
 
Acerca das Cooperativas por sua vez atestamos que permitir a participação das mesmas representaria 
desrespeitar o Princípio Constitucional da Eficiência, previsto no Artigo 37 da Constituição Federal de 1988, 
considerando que todo e qualquer procedimento referente ao contrato, aos aditivos e pagamentos 
necessitariam obrigatoriamente da assinatura, e consequente anuência, de todos os cooperados dificultando, 
ou até impossibilitando, a célere execução do objeto pretendido. 
 

https://licitar.digital/
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2.2.1. O impedimento de que trata o inciso III será também aplicado ao licitante que atue em substituição a 
outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua 
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta 
da personalidade jurídica do licitante. 
 
2.2.2. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se 
referem os incisos I e II poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de 
execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do 
órgão ou entidade. 
 
2.2.3. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 
 
3. DOS BENEFÍCIOS PARA MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  
 
3.1. A obtenção dos benefícios aplicáveis às Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno Porte – EPP, 
previstos nos Arts.  42 ao 49 da Lei Complementar nº 123/06, está condicionada àquelas que, no ano-
calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública 
cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como 
Empresa de Pequeno Porte – EPP.  
 
3.1.1. Nas contratações com prazo de vigência superior a 01 (um) ano, será considerado o valor anual do 
contrato para aplicação dos limites previstos. 
 
3.1.2. Caso o licitante não esteja enquadrado como Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – 
EPP, perderá os benefícios obtidos e poderá sofrer as sanções previstas neste instrumento convocatório e na 
legislação vigente.  
 
3.1.3. Ao firmar a declaração constante na plataforma para o enquadramento para obtenção dos benefícios 
em questão, o licitante declara simultaneamente que ainda não celebrou contratos nas condições 
estabelecidas no item 3.1 independentemente de transcrição.  
 
3.2. Conforme Art. 18-E § 3° da Lei Complementar nº 123/06, o Microempreendedor Individual-MEI é uma 
modalidade de Microempresa - ME. 
 
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 
4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas, lances e de 
julgamento.  
 
4.1.1. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, conforme 
disposto no Artigo 63, inciso II da Lei Federal nº 14.133/21. Após o julgamento, o licitante vencedor será 
convocado pelo Agente de Contratação, mediante sistema eletrônico, para apresentar os documentos de 
habilitação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis da convocação. Fica facultado aos licitantes 
apresentarem os documentos de habilitação, mediante sistema eletrônico, até a abertura das propostas. 
 
4.1.2. Caso o licitante apresente parte dos documentos de habilitação até a abertura das propostas ou 
apresente com pendência, será convocado para apresentar os documentos complementares no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas.  
 
4.1.3. Será resguardado o direito conferido as empresas enquadradas como Microempresa – ME, Empresa de 
Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas, para regularização da documentação, quando houver alguma 
restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, conforme disposto no Artigo 43, § 1º da Lei 
Complementar nº 123/06. 
 
4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, até 
a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.  
 
4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema que:  
I - Não incorre nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21; 
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II - Que atende os requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei nº 14.133/21; 
III - Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei 
Federal nº 14.133/21; 
IV - Que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do edital e se 
responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados; 
V - Que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas 
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da entrega da 
proposta, conforme art. 63 § 1º da Lei Federal nº 14.133/21; 
VI - Que está ciente do edital e concorda com as condições locais para cumprimento das obrigações objeto da 
licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21; 
VII - Para fins do disposto no inciso VI, do art. 68, da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprega menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, 
salvo menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, 
da Constituição Federal; 
VIII - Para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar 
enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar n° 123/06, cujos termos declaro 
conhecer na integra, estando apto portando, a exercer o direito de preferência.  
 
4.3.1. A falsidade da declaração sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital, bem como àquelas 
previstas na Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
4.3.2. Ao firmar a declaração constante no item VIII, o licitante declara simultaneamente que ainda não 
celebrou contratos nas condições estabelecidas no item 3.1 independentemente de transcrição.  
 
4.4. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 
habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública.  
 
4.5. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes 
convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.  
 
4.6. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação, acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 
 
4.7. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 
comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 
 
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 
5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 
campos: 
I - Valor Unitário e Total dos itens; 
II - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Projeto 
Básico/Executivo, Planilha Orçamentária de Custos e demais documentos, indicando, no que for aplicável, as 
informações adicionais necessárias. 
 
5.1.1. Considerando que o critério de julgamento será o de Menor Preço Global e considerando que o objeto 
trata-se de execução de obra por empreitada global, o licitante deverá preencher no sistema eletrônico, todos 
os itens que compõem a Planilha Orçamentária de Custos. Caso não seja preenchido todos os itens, o 
licitante será desclassificado. 
 
5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 
 
5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os Custos Diretos (CD) e Benefícios e Despesas Indireta 
(BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mão-de-obra; serviços de terceiros aplicados à 
própria obra ou em atividade de apoio (p.e. vigilância e transporte); margem de lucro da proponente, locações 
de máquinas, equipamentos ou de imóveis e instalações auxiliares à obra; tarifas de água, energia elétrica e 
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telecomunicações; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos 
federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econômica ou a obra em si; multas aplicadas 
pela inobservância de normas e regulamentos; alojamentos e alimentação; vestuário e ferramentas; 
equipamentos de proteção individual e de segurança; depreciações e amortizações; despesas administrativas 
e de escritório; acompanhamento topográfico da obra; testes laboratoriais ou outros exigíveis por norma 
técnica, entre outros. 
 
5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
5.5. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, 
em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Executivo, Planilha Orçamentária e demais documentos, 
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer 
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 
 
5.6. As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta licitação, sendo 
desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou quaisquer outras condições não previstas no Edital e nos 
seus anexos. 
 
5.7. O licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsíveis em 
seu ramo de atividade, tais como aumentos de custo de mão-de-obra decorrentes de negociação coletiva ou 
de dissídio coletivo de trabalho. 
 
5.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 
 
5.8.1. Antes de expirar a validade original da proposta, o Agente de Contratação ou a Comissão de 
Contratação poderá solicitar à proponente que declare a sua intenção de prorrogar o prazo previsto no item 
anterior. As respostas se farão por escrito, preferencialmente por meio eletrônico. 
 
5.8.2. Não será admitida a modificação da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar a sua validade. 
 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
 
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados no preâmbulo deste edital. 
 
6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, 
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 
 
6.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
 
6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os participantes. 
 
6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado 
a efeito na fase de aceitação. 
 
6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão 
da fase de lances. 
 
6.4. O sistema disponibilizará campo próprio chat para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e 
os licitantes. 
 
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
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6.6. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR GLOBAL. 
 
6.6.1. O intervalo mínimo de lances corresponde a R$ 1.000,00 (Um mil reais). 
 
6.6.2. O intervalo estabelecido no subitem 6.6.1 é proporcional com o valor orçado pela Administração, 
garantindo o caráter competitivo e isonômico do certame, com vistas à redução ao longo tempo de disputa e 
buscando a proposta mais vantajosa para a Administração.  
 
6.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e 
as regras estabelecidas no Edital. 
 
6.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema.  
 
6.9. O licitante poderá solicitar a exclusão do lance no momento da disputa, na hipótese de lances 
apresentados de forma inconsistente ou inexequível, cabendo ao Agente de Contratação autorizar a exclusão 
ou indeferir a solicitação. 
  
6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 
 
6.11. O presente certame utilizará o modo de disputa “ABERTO”, onde os licitantes apresentarão lances 
públicos e sucessivos, com prorrogações. 
 
6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de 
duração da sessão pública. 
 
6.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 02 (dois) 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários. 
 
6.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 
automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação. 
 
6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de 
pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o 
reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 
 
6.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 
intermediários. 
 
6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os 
lances segundo a ordem crescente de valores. 
 
6.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro.  
 
6.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
6.15. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da 
Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  
 
6.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior 
a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro 
horas) da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação. 
 



 

 

 

7 
 
 

6.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 
6.18. Uma vez encerrada a etapa de lances, será verificado o porte da entidade empresarial. O sistema 
identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das 
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06. 
 
6.18.1. Nessas condições, as propostas de Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance, ou, abaixo do 
maior desconto percentual, conforme o caso, serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
 
6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
 
6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes, enquadradas como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
 
6.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
6.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).  
 
6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no 
art. 60 da Lei Federal nº 14.133/21, nesta ordem: 
I - Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo 
à classificação; 
II - Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser 
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 
III - Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, 
conforme regulamento; 
IV - Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. 
 
6.19.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos 
ou prestados por: 
I - Empresas estabelecidas no território do Estado de Minas Gerais; 
II - Empresas brasileiras; 
III - Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
IV - Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29/12/2009. 
 
6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública o Agente de Contratação poderá negociar 
condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 
 
6.20.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente 
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua 
proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração. 
 
6.20.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
 
6.20.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo 
licitatório. 
 
6.20.4. O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) 
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se 
for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 
Edital e já apresentados. 
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6.20.5. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findar o prazo. 
 

6.20.6. Após finalizar a etapa de lances com os valores finais apresentados, o licitante vencedor deverá enviar 
a Carta Proposta de Preços, conforme modelo do Anexo VII, acompanhada da Planilha Orçamentária, 
conforme anexo, com os valores dos itens proporcionalmente ao desconto ofertado na sessão de lances em 
detrimento do valor apresentado na proposta inicial de cada item. 
 

6.21. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 
 

7. DA FASE DE JULGAMENTO 
 

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente 
classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 
da Lei Federal nº 14.133/21, legislação correlata e no instrumento convocatório, especialmente quanto à 
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 
seguintes cadastros: 
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 
União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 
 

7.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429/92. 
 

7.2. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o 
Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
 

7.2.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, 
dentre outros.  
 

7.2.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.  
 

7.2.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de 
participação. 
 

7.3. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento 
favorecido às Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno Porte - EPP, o Agente de Contratação verificará 
se faz jus ao benefício. 
 

7.4. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de 
Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à 
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e seus anexos. 
 

7.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:  
I - Contiver vícios insanáveis; 
II - Não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Executivo, Planilha Orçamentária e 
demais documentos; 
III - Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação; 
IV - Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
V - Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que 
insanável. 
 

7.6. Em contratação de serviços de engenharia, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o 
seguinte: 
 

7.6.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado; 

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
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7.6.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação 
do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao 
edital; 
 
7.6.3. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas 
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 
conforme disposto no art. 59, § 4º da Lei Federal nº 14.133/21. 
 
7.6.3.1. As propostas que apresentarem preços inexequíveis, nos termos do art. 59, § 4º da Lei Federal nº 
14.133/21, o Agente de Contratação deverá abrir diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou 
exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, solicitando a demonstração de exequibilidade através da 
apresentação de planilha de composição de custos e documentos comprobatórios, como notas fiscais de 
aquisição dos produtos e/ou bens, recibos e contratos de prestação de serviços, notas fiscais emitidas pelo 
licitante, orçamentos prévios, atas de registro de preços e/ou contratos celebrados com terceiros, conforme 
preconiza o § 2º do mesmo artigo. 
 
7.6.3.2. A demonstração de comprovação de exequibilidade das propostas deverá ser encaminhada ao 
departamento responsável pela elaboração do objeto e suas planilhas, que deverá emitir parecer técnico que 
demonstra sua viabilidade de execução ou não, por meio de dados e documentos que comprovem que seus 
custos e coeficientes de produtividade são compatíveis com o objeto contratado, no que tange sua proposta, 
ou, o preço que não se consegue executar, realizar, cumprir, irrealizável. 
 
7.6.3.3. O licitante será convocado para apresentar os documentos para comprovação de exequibilidade da(s) 
proposta(s) no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de desclassificação. 
 
7.6.3.4. Referente a esta presunção relativa de inexequibilidade do preço, cabendo sempre à Administração 
Pública oportunizar ao licitante a comprovação do contrário. 
 
7.6.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por 
cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, 
sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei, conforme disposto no art. 59, § 5º da Lei 
Federal nº 14.133/21. 
 
7.6.4.1. Serão admitidas as garantias nas seguintes modalidades: 
I - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em 
sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por 
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 
II - Seguro-garantia; 
III - Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo 
Banco Central do Brasil. 
IV - Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 
 
7.7. Erros no preenchimento da proposta ou planilhas não constituem motivo para sua desclassificação. O 
documento poderá ser ajustado pelo fornecedor, no prazo indicado através do sistema, desde que não haja 
majoração do preço. 
 
7.7.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 
propostas; 
 
7.8. Caso o Projeto Básico/Executivo, Planilha Orçamentária e demais documentos exija a apresentação de 
amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Projeto 
Básico/Executivo, Planilha Orçamentária e demais documentos, sob pena de não aceitação da proposta. 
 
7.8.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento 
para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais 
licitantes. 
 
7.9. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art96%C2%A71iv
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7.10. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo 
Agente de Contratação, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a 
proposta do licitante será recusada. 
 
7.11. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Agente de 
Contratação analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á 
com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às 
especificações constantes no Projeto Básico/Executivo, planilha orçamentária e demais documentos. 
 
8. DA FASE DE HABILITAÇÃO 
 
8.1. O licitante vencedor encaminhará, exclusivamente por meio do sistema, os seguintes documentos para 
fins de habilitação: 
 
8.1.1. REGULARIDADE JURÍDICA: 
 
I - Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial 
da respectiva sede;  
 
II - Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - 
CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;  
 
III - Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como 
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 
 
IV - Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no 
Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, 
agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa 
DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020; 
 
V - Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua 
sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 
 
VI - Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, 
sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem 
sede a matriz; 
 
VII - Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, 
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva 
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971. 
 
8.1.2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: 
 
I - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);  
 
II - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 
III - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação de 
Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 
 
IV - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante 
apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado; 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
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V - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 
 
VI - Certidão de Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, ou expedida pelo 
site próprio (via Internet), conforme legislação em vigor; 
 
VII - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
 
VIII - Declaração que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de 
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88, podendo ser considera aquela 
firmada eletronicamente através da plataforma, vide item 4.3. 
 
8.1.2.1. Os documentos poderão ser substituídos ou supridos, no todo ou em parte, por outros meios hábeis a 
comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico, desde que devidamente justificado e 
acatado expressamente pelo Agente de Contratação. 
 
8.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
I - Certidão Negativa de Falência e Concordata ou Certidão Judicial Cível Negativa, expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica ou do domicílio da empresa individual licitante, expedida pelo cartório distribuidor, 
com data de emissão de no máximo 90 (noventa) dias da data estipulada para abertura do certame, exceto se 
outra data não constar expressamente no documento; 
 
a) Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do 
plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso. 
 
II - Comprovação de que a empresa possui capital social ou patrimônio líquido equivalente ou superior a 10% 
(dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do valor estimado dos respectivos itens propostos 
pelo licitante, caso sua proposta não compreenda a totalidade de itens constantes no Projeto 
Básico/Executivo, planilha orçamentária e demais documentos; 
 
III - Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis 
exigíveis e apresentados na forma da lei, dos 02 (dois) últimos exercícios sociais, que comprovem a aptidão 
econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato: 
 
a) A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será baseada na obtenção de índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a um (≥1,0), 
resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 
 

Índice de Liquidez Corrente = (AC/PC) 
Índice de Liquidez Geral (LG) = (AC+ RLP) / (PC + ELP) 

Índice de Solvência Geral = AT / (PC + ELP) 
 
AT = Ativo Total 
AC = Ativo Circulante;  
PC = Passivo Circulante 
RLP = Realizável em Longo Prazo;  
ELP = Exigível em Longo Prazo. 
 
b) A demonstração do atendimento aos índices previstos deverá ser acompanhada de declaração, assinada 
por profissional habilitado da área contábil e pelo representante legal da empresa licitante, atestando o 
atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos na alínea “a”;  
 
c) Os documentos referidos no inciso III limitar-se-ão ao último exercício social no caso de a pessoa jurídica 
ter sido constituída há menos de 02 (dois) anos; 
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d) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade. 
 
8.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (CONFORME DISPOSTO NO ART 67 DA LEI FEDERAL 14.133/21, 
CONFORME O CASO CONCRETO): 
 
8.1.4.1. A comprovação da qualificação técnica das licitantes deverá atender às disposições do art. 67 da Lei 
Federal nº 14.133/21, observando-se que a exigência de atestados será restrita às parcelas de maior 
relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual 
igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação, mediante a apresentação 
dos seguintes documentos: 
 
I) Prova de Registro e Quitação da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU); 
 
II) Prova de Registro e Quitação dos profissionais responsáveis técnicos da licitante (Engenheiro Civil ou 
Arquiteto) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU); 
 
III) Comprovação de vínculo para efeitos de capacidade técnico-profissional, mediante a apresentação de 
contrato social em que conste o responsável técnico como titular ou sócio da empresa, contrato de trabalho, 
anotações da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social ou, no caso de prestador de serviços 
autônomo, do respectivo contrato de prestação de serviços;  
 
IV) Atestado de Capacidade técnico-operacional, comprovado por meio de atestados fornecidos por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprovem a prévia execução de 
Obras/serviços de características e complexidade semelhantes às constantes do objeto da licitação, 
especificando necessariamente o tipo de obra/serviço, comprovada por meio da apresentação de Certidões 
de Acervo Operacional – CAO, emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme o caso, em nome da licitante, que demonstre a 
capacidade de execução, com quantidades igual ou superior ao fornecimento dos Itens de Maior Relevância 
Técnica e Quantitativos Mínimos Exigidos, conforme planilha detalhada abaixo, correspondentes a 50% 
(cinquenta por cento) dos itens de maior relevância da obra; 
 
IV.1) Fica dispensado da apresentação de Atestado de Capacidade técnico-operacional quando o(s) 
Atestado(s) de Capacidade técnico-profissional, comprovado por meio da apresentação de Certidões de 
Acervo Técnico – CAT, emitido em favor do responsável técnico, constar a licitante como empresa contratada, 
nos termos do art. 55, parágrafo único da Resolução Confea nº 1.025/2009; 
 
V) Atestado de Capacidade técnico-profissional, comprovado por meio da apresentação de Certidões de 
Acervo Técnico – CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme o caso, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou 
membros da equipe técnica que participarão da obra/execução do serviço, que demonstre a Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, com quantidades igual 
ou superior ao fornecimento dos Itens de Maior Relevância Técnica e Quantitativos Mínimos Exigidos, 
conforme planilha detalhada abaixo, correspondentes a 50% (cinquenta por cento) dos itens de maior 
relevância da obra; 

 
Itens de Maior Relevância Técnica e Quantitativos Mínimos Exigidos 

 

Item Descrição do Serviço Unidade 
Quantitativo 

Total 
Previsto 

Quantitativo 
Mínimo 
Exigido 
(≈50%) 

1.4.1.0.1. 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados 
na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e 
argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira 

M2 3.460,00 1.730,00 
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1.2.1.1.6. 
Armação de laje de estrutura convencional de 
concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - 
montagem 

Kg 14.480,00 7.240,00 

1.2.1.1.7. 
1.2.1.1.8. 
1.3.1.0.4. 
1.3.1.0.5. 
1.3.1.0.6. 
1.3.1.0.7. 

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional 
de concreto armado utilizando aço CA-50 ou 60 de 
5,00 a 10,0 mm 

Kg 10.752,00 5.376,00 

1.2.1.1.9. 
Concretagem de Radier, piso de concreto ou laje 
sobre solo, fck 20 NPA - lançamento, adensamento e 
acabamento 

M3 363,20 181,60 

1.6.3.0.3. 
1.6.3.0.4. 
1.6.1.0.3. 

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, 
preparo mecânico, aplicada manualmente em panos 
cegos de fachada e em paredes internas 

M2 3.390,80 1.695,40 

1.5.1.0.6. 
Fabricação e instalação de tesoura inteira em 
madeira não aparelhada, vão de 6 m, para telha 
cerâmica ou de concreto, incluso içamento 

Un. 160,00 80,00 

1.4.2.0.2. 
1.4.2.0.3. 

Janela de alumínio de correr com 2 e 3 folhas para 
vidros - fornecimento e instalação 

M2 216,00 108,00 

1.4.3.0.1. 
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca 
padrão popular, 80x210cm - fornecimento e 
instalação 

Un. 120,00 60,00 

1.6.1.0.5. 
1.6.1.0.4. 
1.6.1.0.6. 

Massa única, em argamassa traço 1:2:8 preparo 
mecânico, aplicada manualmente em paredes 
internas e tetos, e = 10mm 

M2 4.682,00 2.341,00 

1.5.1.0.3. 
1.6.5.3.3. 

Pintura imunizante para madeira, 1 demão e de 
acabamento (pigmentada) esmalte sintético 
acetinado em madeira, 2 demãos 

M2 4.750,40 2.375,20 

1.6.5.1.4. 
1.6.5.2.2. 
1.6.5.1.3. 

Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em 
paredes e tetos, duas demãos 

M2 7.114,00 3.557,00 

1.4.2.0.1. 
Porta de alumínio de abrir com lambri, com 
guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e 
instalação 

M2 134,40 67,20 

1.6.2.0.1. 
1.6.2.0.2. 
1.7.1.0.1. 
1.7.1.0.2. 
1.7.1.0.3. 

Revestimento cerâmico em pisos de 35x35cm e em 
paredes internas com placas tipo esmaltada de 
dimensões 20x20cm 

M2 2.857,20 1.428,60 

1.5.1.0.2. 
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo 
paulista, com até 2 águas, incluso transporte vertical 

M2 2.939,60 1.469,80 

1.5.1.0.1. 
Trama de madeira composta por ripas, caibros e 
terças para telhados de até 2 águas para telha 
cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical 

M2 2.939,60 1.469,80 

 
VI) Certificado de visita técnica, conforme o modelo constante dos Anexos III e IV: 
 
VI.1) A visita técnica tem como objetivo verificar as condições locais, avaliar a quantidade e a natureza dos 
trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução do objeto da licitação, permitindo aos 
interessados colher as informações e subsídios que julgarem necessários para a elaboração da sua proposta, 
de acordo com o que o próprio interessado julgar conveniente, não cabendo à Administração do Município 
nenhuma responsabilidade em função de insuficiência dos dados levantados por ocasião da visita técnica; 
 
VI.2) Poderão ser feitas tantas visitas técnicas quantas cada interessado considerar necessário. As visitas 
devem ser previamente agendadas através do e-mail: obras@porteirinha.mg.gov.br e/ou através do telefone 
(38) 3831-1368, podendo ser realizadas até o dia útil imediatamente anterior à sessão pública;  
 

mailto:----@--------.mg.gov.br
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VI.3) Competirá a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos técnicos e 
especialistas que entender suficientes para colher as informações necessárias à elaboração da sua proposta;  
 
VI.4) As prospecções, investigações técnicas, ou quaisquer outros procedimentos que impliquem 
interferências no local em que serão prestados os serviços deverão ser previamente autorizados pela 
Secretaria de Obras e Infraestrutura do Município de Porteirinha/MG; 
 
VI.5) O interessado não poderá pleitear modificações nos preços, nos prazos ou nas condições contratuais, 
tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de 
dados ou de informações sobre o local em que serão executados os serviços objeto da contratação; 
 
VI.6) O licitante que optar pela não realização da visita técnica deverá, para participar do certame, apresentar 
declaração afirmando que tinha ciência da possibilidade de fazê-la, mas que, ciente dos riscos e 
consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido 
facultada, conforme o modelo constante do Anexo IV do Edital; 
 
VI.7) Cada empresa interessada poderá participar da visita com, no máximo, 02 (dois) representantes legais, 
procuradores ou prepostos com poderes específicos ou representantes necessariamente por ela 
credenciados, em horários distintos, nunca juntos, designados pela administração. 
 
8.1.4.1. Será admitido o somatório de atestados de capacidade técnico operacional para a comprovação da 
exigência do quantitativo de serviços de capacidade operacional da licitante e somatório de atestados de 
capacidade técnico profissional para a comprovação da exigência do quantitativo de capacidade técnica do 
responsável técnico da licitante, para fins de cumprimento da exigência do quantitativo mínimo estabelecido 
na planilha acima dos Itens de Maior Relevância Técnica e Quantitativos Mínimos Exigidos. 
 
8.1.5. DEMAIS DECLARAÇÕES: 
 
I - Termo de compromisso da empresa acerca do responsável técnico pela execução da obra, conforme 
Modelo do Anexo V do Edital; 
 
II - Declaração emitida pela empresa atestando que a empresa não possui em seu quadro societário servidor 
público da ativa, ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista, conforme art. 18, inciso 
XII, da Lei nº 12.708/2012, conforme Modelo do Anexo VI do Edital; 
 
8.2. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico- 
financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral, desde que tenham sua vigência regular. 
 
8.2.1. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em seu formato original, por 
cópia ou por digitalização.  
 
8.2.2. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. 
 
8.3. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, declaração de que atende 
aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma 
da lei (art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21). 
 
8.4. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que 
cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 
Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
 
8.5. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de desclassificação, declaração de que 
suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas 
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das 
propostas. 
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8.6. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais e mantê-los atualizados 
junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração 
dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.  
 
8.6.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação.  
 
8.7. Serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento 
posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 
 
8.8. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de 
novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 
I - Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que 
necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 
II - Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas; 
 
8.9. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que 
não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, 
registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
8.10. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de 
uma proposta que atenda ao presente instrumento convocatório. 
 
8.11. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja 
proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior. 
 
9. DOS RECURSOS 
 
9.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de 
licitantes, observará o disposto no art. 165 da Lei Federal nº 14.133/21. 
 
9.2. O prazo recursal é de 03 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 
 
9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 
inabilitação do licitante: 
I - A intenção de recorrer deverá ser manifestada em até 30 (trinta) minutos, contados da convocação no chat 
da plataforma, sob pena de preclusão; 
II - O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata 
de habilitação ou inabilitação. 
 
9.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 
 
9.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual 
poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar 
recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contado do recebimento dos autos. 
 
9.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  
 
9.7.  O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias 
úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
 
9.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que 
sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
  
9.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
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10. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  
I - Dar causa à inexecução parcial do contrato; 
II - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos 
serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
III - Dar causa à inexecução total do contrato; 
IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado 
dentro do prazo de validade de sua proposta; 
VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 
VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 
durante a licitação ou a execução do contrato; 
IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 

10.2. Com fulcro na Lei Federal nº 14.133/21, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos 
licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  
I - Advertência; 
II - Multa; 
III - Impedimento de licitar e contratar e 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 

10.2.1. As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no 
inciso II. 
 

10.2.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 
eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.  
 

10.2.3. A aplicação das sanções não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano 
causado à Administração Pública.  
 

10.2.4. Na aplicação da sanção prevista no inciso II, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.  
 

10.2.5. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV requererá a instauração de processo de 
responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 02 (dois) ou mais servidores estáveis, que 
avaliará fatos e circunstancias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda 
produzir.  
 

10.2.5.1. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas 
julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.  
 

10.2.5.2. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, 
desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.  
 

10.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 
I - A natureza e a gravidade da infração cometida; 
II - As peculiaridades do caso concreto; 
III - As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
IV - Os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
V - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos 
órgãos de controle. 
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10.4. A sanção administrativa de advertência, inciso I do item 10.2, será aplicada exclusivamente pela 
infração que der causa à inexecução parcial do contrato, inciso I do item 10.1, quando não se justificar 
imposição de penalidade mais grave.  
 
10.5. A sanção administrativa de multa, inciso II do item 10.2., será aplicada, ao responsável por qualquer das 
infrações previstas no item 10.1. deste instrumento, não podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por 
cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato. 
 
10.5.1. A multa será calculada pelo gestor do contrato que deverá observar para sua aplicação o disposto no 
item 10.3. 
  
10.6. A sanção prevista no inciso III do item 10.2, impedimento de licitar ou contratar, será aplicada ao 
responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 10.1 deste 
instrumento, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de 
licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública Municipal, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, 
conforme a gravidade da infração. 
 
10.7. A sanção prevista no inciso IV do item 10.2, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, será 
aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 10.1, 
bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do referido item que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no item 10.6 deste instrumento, e 
impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os 
entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 
 
10.7.1. A sanção administrativa prevista no inciso IV do item 10.2 será precedida de análise jurídica e será de 
competência exclusiva do secretário municipal responsável.   
  
10.8. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a ata de registro de preços, o contrato ou em aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades previstas.  
 
10.9. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e 
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver 
proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o 
recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 
(vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
 
10.10. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e 
decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 
 
10.11. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que 
sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
 
10.12. No prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, o município deverá 
informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por eles aplicadas, para fins de publicidade no 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas 
Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. 
 
10.13. Todas as intimações serão realizadas através do endereço de e-mail informado pelo licitante em seu 
cadastro, não será aceita, em nenhuma hipótese, a justificativa do não recebimento das intimações realizadas 
através deste canal. 
 
10.13.1. Caso o licitante não confirme o recebimento das intimações no prazo de até 48 (quarenta e oito) 
horas, a administração o convocará por publicação no Diário Oficial adotado pelo órgão.  
 
10.14. Além das sanções previstas no item 10.2, o licitante estará sujeito a multa de mora pelo atraso 
injustificado na execução do contrato.  
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10.14.1. Após o decurso do prazo de execução, quando as obrigações não estiverem sanadas, o fiscal do 
contrato emitirá uma advertência sobre o atraso injustificado, o contratado terá o prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas para justificar a inexecução, resultando nas seguintes hipóteses: 
I - Caso a justificativa para o atraso na execução seja acatada pela administração, esta deverá disponibilizar 
prazo exíguo para o saneamento e regularização da execução; 
II - Caso a justificativa não seja aceita pela administração ou o contratado não a apresente no prazo 
determinado, este estará sujeito a multa de 2% (dois por cento) do valor integral do contrato por dia de atraso 
na execução, até o limite máximo de 30% (trinta por cento), atingido este limite a administração poderá 
converte-la em compensatória e promover a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada das 
outras sanções previstas neste instrumento convocatório. 
 
10.14.2. Será utilizado como parâmetro de cálculo o valor das respectivas parcelas em atraso.  
 
11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
11.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei 
Federal nº 14.133/21, devendo protocolar o pedido até 3 (cinco) dias úteis antes da data da abertura do 
certame. 
 
11.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no 
prazo de até 03 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 
 
11.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser realizados na forma eletrônica, no portal Licitar 
Digital através do site https://licitar.digital/.  
 
11.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
 
11.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação. 
 
11.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
 
12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 
12.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo 
licitatório será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da autoridade superior, conforme disposto 
no art. 71, inciso IV da Lei Federal nº 14.113/21. 
 
12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, e após adjudicação do objeto ao 
licitante declarado vencedor, a autoridade superior homologará o procedimento licitatório, conforme disposto 
no art. 71, inciso IV da Lei Federal nº 14.113/21. 
 
13. DO CONTRATO  
 
13.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da empresa cuja proposta foi declarada 
vencedora, será convocado via sistema eletrônico e/ou e-mail para firmar/assinar o contrato ou instrumento 
equivalente, conforme Minuta do Contrato do Anexo VIII deste Edital, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da convocação emitida pelo Setor Responsável, sob pena de decair do direito à contratação. 
  
13.1.1. O prazo acima poderá ser prorrogado pelo mesmo período a critério da administração.  
 
13.2. Caso o adjudicatário não atente pelo prazo e não apresente situação regular no ato de assinatura do 
contrato ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de 
classificação para celebrar o contrato.  
 
13.3. O contrato celebrado poderá ser rescindido a qualquer momento, nos termos dos Art. 137 a 139 da Lei 
Federal nº 14.133/21.  
 

https://licitar.digital/
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13.4. O Contrato oriundo deste procedimento terá validade conforme o prazo estabelecido no Cronograma 
Físico-Financeiro, que integra esse termo, acrescentado de mais 01 (um) mês, para fins de fiscalização da 
conclusão da obra e posteriormente o recebimento. 
 
14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL  
 
14.1. A Contratada prestará garantia no valor correspondente a 1,00% (um por cento) do valor do Contrato, 
nas modalidades definidas no art. 96, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21. Caberá à Contratada manter a 
validade da garantia durante o período de vigência contratual, acrescido de 01 (um) mês, renovando ou 
reforçando-a conforme necessário.  
 
14.1.1. Caberá a Contratada a escolha da modalidade definidas, a saber:  
I - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em 
sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por 
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;  
II - Seguro-garantia; 
III - Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no país pelo 
banco Central do Brasil; 
IV - Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 
 
14.1.2. A caução em dinheiro deverá ser efetuada através de depósito bancário na Conta Corrente nº 9.072-7, 
Agência 0692-0, Banco do Brasil S/A, de titularidade do Município de Porteirinha. 
 
14.2. A empresa licitante adjudicada terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da 
convocação para assinar o contrato e efetuar a garantia contratual.  
 
14.3. O objetivo da garantia é o cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado perante a 
Administração Pública, observadas as regras nas contratações regidas pela Lei Federal nº 14.133/21.  
 
14.4. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após 
a sua extinção por culpa exclusiva da Administração pública.  
 
15. DO PAGAMENTO  
 
15.1. O pagamento será efetuado através de recursos provenientes do Termo de Compromisso nº 
996054/2025/MCIDADES/CAIXA, firmado entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades - 
MCIDADES, representado pela Caixa Econômica Federal - CEF e o Município de Porteirinha, após a emissão 
do Boletim de Medição pela Secretaria de Obras e Infraestrutura, atestado pelo responsável técnico do Setor 
de Engenharia do Município, de que os serviços foram executados conforme previsto na Planilha 
Orçamentária de Custos e Cronograma Físico-Financeiro, observando-se ainda a ordem cronológica de 
pagamentos, nos termos do art. 141 da Lei Federal nº 14.133/21. 
 
15.2. A Prefeitura Municipal reserva-se o direito de recusar-se a efetuar o pagamento, se na sua execução a 
Contratada, não cumprir as normas editalícias determinadas neste instrumento, e se os serviços prestados 
não estiverem em perfeitas condições de uso e de acordo com as especificações apresentadas e aceitas pela 
Contratante. 
 
15.3. O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à 
Contratada, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável 
pelo recebimento do mesmo.  
 
15.4. A autoridade competente receberá a planilha contendo a medição com a emissão do recebimento 
provisório pelo fiscal do contrato e emitirá o Recebimento Definitivo, quando em seguida liquidará a despesa e 
determinará o pagamento referente a respectiva medição. 
 
15.5. O pagamento será efetivado em favor da Contratada mediante o recebimento definitivo das medições, 
atestadas pelo fiscal de contrato, juntamente com o documento fiscal, mediante autorização da Caixa 
Econômica Federal, devendo ser emitida uma medição para cada evento, em estrita conformidade com o 
Cronograma Físico-Financeiro.   
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15.6. A retenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) será efetuada nos termos da 
AgInt no Agravo em Recurso Especial Nº 2486358 - SP (2023/0333070-2), do Superior Tribunal de Justiça.  
 
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de 
Contratação. 
 
16.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 
oficial de Brasília - DF. 
 
16.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
16.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 
finalidade e a segurança da contratação.  
 
16.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 
ou do resultado do processo licitatório. 
 
16.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 
 
16.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde 
que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 
 
16.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 
 
16.9. É facultada ao Agente de Contratação ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
  
16.10. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la 
por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e fundamentado. 
 
16.11. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação.  
 
16.12. O licitante vencedor deverá assinar os contratos ou os instrumentos equivalentes no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis.  
 
16.12.1. O documento será encaminhado para o e-mail indicado pelo licitante vencedor em seu cadastro e 
não será aceita em nenhuma hipótese, a alegação de não visualização do e-mail encaminhado. 
 
16.13. Conforme levantamento e pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura junto 
as planilhas referenciais de preços para obras e serviços de engenharia, o valor estimado da presente 
licitação é de R$ 5.600.241,62 (Cinco milhões, seiscentos mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e 
dois centavos), já incluído o BDI, conforme orçamento detalhado compatibilizado com os projetos executivos, 
memorial descritivo e cronograma físico-financeiro da obra. 
 
17. DOS ANEXOS  
 
17.1. São partes integrantes deste instrumento: 
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ANEXO I – Termo de Referência: 

✓ Memorial Descritivo; 

✓ Memória de Cálculo de Quantitativos; 

✓ Composição do BDI; 

✓ Composição de Custos Unitários; 

✓ Planilha Orçamentária de Custos; 

✓ Cronograma Físico-Financeiro; 

✓ Projeto Básico/Executivo da Obra; 

✓ Planta de Localização da Obra; 

✓ ART da Obra; 

✓ Relatório Fotográfico; 

APÊNDICE DO ANEXO I – Estudo Técnico Preliminar; 

ANEXO II – Carta de Credenciamento para Proceder à Visita Técnica; 

ANEXO III – Declaração de Atestado de Visita Técnica ao Local da Obra; 

ANEXO IV – Declaração de Dispensa de Visita Técnica; 

ANEXO V – Termo de Compromisso; 

ANEXO VI – Declaração Art. 18, Inciso XII, Lei nº 12.708/2012; 

ANEXO VII – Carta Proposta de Preços; 

ANEXO VIII – Minuta Contratual; 

ANEXO IX – Matriz de Riscos e Riscos Ambientais. 

 
18. DO FORO  
 
18.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro da comarca de 
Porteirinha/MG, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.  
 

 

Porteirinha/MG, 12 de maio de 2026. 

 

 

 

 

Fernando Henrique Mendes Aguiar 

Secretário Municipal de Administração e Planejamento 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DEFINIÇÃO DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto do presente termo a Contratação de empresa técnica especializada em engenharia para 
execução da obra de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de Porteirinha, a 
serem implantadas na Rua Projetada “H” e Rua Marcionílio José dos Santos, bairro Rio Claro, no âmbito do 
Programa Minha Casa Minha Vida – FNHIS – Sub50, vinculado ao Programa de Aceleração do Crescimento – 
PAC do Governo Federal, mediante Termo de Compromisso nº 996054/2025/MCIDADES/CAIXA e Proposta 
nº 039750/2025, firmado entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades - MCIDADES, representado 
pela Caixa Econômica Federal - CEF e o Município de Porteirinha, conforme especificações constantes no 
Projeto Básico/Executivo, Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, Planilha Orçamentária de Custos, 
Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos, nos termos do projeto aprovado. 
 
1.2. As memórias de cálculo e documentos que dão suporte à estimativa do valor da contratação, constam em 
anexo a esse termo de referência. 
 
1.2.1. O orçamento estimado será utilizado como base pelo Agente de Contratação para julgamento das 
propostas, conforme disposto no art. 59 da Lei Federal nº 14.133/21.  
 
2. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
2.1. O Contrato oriundo deste procedimento terá validade conforme o prazo estabelecido no Cronograma 
Físico-Financeiro, que integra esse termo.   
 
3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
 
3.1. A solicitação de realização de Licitação Pública para a obra pretendida visa a escolha da proposta mais 
vantajosa para a Administração Pública para a execução de 40 (quarenta) unidades habitacionais de 
interesse social no Ministério das Cidades - MCIDADES, localizadas na Rua Projetadas “H” e Rua Marcionílio 
José dos Santos, no Bairro Rio Claro, zona urbana da cidade de Porteirinha. A iniciativa fundamenta-se no 
direito constitucional à moradia digna (Art. 6º da CF/88) e visa reduzir o déficit habitacional local, promovendo 
a inclusão social de famílias em situação de vulnerabilidade. 
 
3.2. O objeto está inserido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – FNHIS – Sub50, vinculado 
ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, mediante o repasse de recursos 
através do Termo de Compromisso nº 996054/2025/MCIDADES/CAIXA e Proposta nº 039750/2025, firmado 
entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades - MCIDADES, representada pela Caixa Econômica 
Federal - CEF, e o Município de Porteirinha. 
 
3.3. A solução proposta consiste na construção de edificações residenciais completas, dotadas de 
infraestrutura básica necessária para a habitabilidade, incluindo instalações hidrossanitárias, elétricas e 
acessibilidade, conforme os padrões técnicos exigidos pelo Manual de Fomento do Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social (FNHIS) e normas da ABNT. 
 
3.4. A justificativa para a intervenção pública reside no impacto direto na qualidade de vida das famílias 
beneficiárias. A moradia regularizada atua como indutor de desenvolvimento urbano, garantindo segurança 
jurídica, salubridade ambiental e o acesso a serviços públicos essenciais, mitigando a ocupação de áreas de 
risco e promovendo o ordenamento territorial do loteamento. 
 
3.5. A execução da obra observará as diretrizes de sustentabilidade e eficiência construtiva. A solução 
adotada busca otimizar o uso de recursos públicos por meio de métodos que garantam a durabilidade das 
edificações e a economia de manutenção para os futuros moradores, em conformidade com o cronograma 
físico-financeiro aprovado pela mandatária da União. 
 
3.6. A contratação de empresa especializada é indispensável ante a complexidade técnica e a magnitude do 
empreendimento, que demanda capacidade operativa para a gestão simultânea de 40 (quarenta) frentes de 
trabalho, assegurando a entrega das chaves dentro do prazo pactuado e nos padrões de qualidade 
estipulados no projeto executivo. 
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3.7.  No tocante ao aspecto econômico-financeiro, a licitação pauta-se pelo princípio da economicidade, 
buscando a proposta mais vantajosa para a Administração Pública através do critério de Menor Preço Global 
(Empreitada por Preço Global). Tal modelo garante a previsibilidade de custos e transfere ao contratado o 
risco da execução, assegurando que o erário obtenha o melhor custo-benefício mediante ampla 
competitividade entre empresas do ramo de construção civil. 
 
3.8.  Em suma, a solução ora descrita integra um esforço conjunto entre os entes federados para a promoção 
da dignidade da pessoa humana e o fortalecimento das políticas habitacionais no município, consolidando o 
compromisso da Administração Pública com o desenvolvimento social sustentável. 
 
4. REQUISITOS E CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO 
 
4.1. O objeto do documento de formalização de demanda foi levantado a partir da demanda apresentada pela 
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, em razão da celebração do Termo de Compromisso nº 
996054/2025/MCIDADES/CAIXA, celebrado entre o Ministério das Cidades - MCIDADES e este Município. O 
prazo razoável para execução da obra será conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, que integra 
esse Termo de Referência. 
 
4.2. A obra será executada em conformidade com o Projeto Arquitetônico, Memorial Descritivo, Planilha 
Orçamentária de Custos, Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos pertinentes. 
 
5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
5.1. A obra contempla a construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de Porteirinha, a 
serem implantadas na Rua Projetada “H” e Rua Marcionílio José dos Santos, bairro Rio Claro, em 
conformidade com o Projeto Arquitetônico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária de Custos, 
Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos que dão suporte a esse Termo de Referência. 
 
5.2. A obra será recebida provisoriamente pelo fiscal do contrato, mediante vistoria técnica, para verificação 
do cumprimento das condições estabelecidas nos projetos, especificações técnicas, normas aplicáveis e 
demais documentos que fundamentam este Termo de Referência, podendo ser emitidas ressalvas quanto a 
eventuais pendências sanáveis.  
 
5.3. A obra será recebida definitivamente pelo fiscal do contrato, após a comprovação do pleno atendimento 
às exigências técnicas, operacionais e de qualidade estabelecidas nos documentos integrantes do Termo de 
Referência, mediante emissão de termo circunstanciado de recebimento definitivo, após sanadas todas as 
pendências eventualmente apontadas no recebimento provisório.  
 
5.4. A obra poderá ser rejeitada, no todo ou em parte, quando executada em desconformidade com os 
projetos executivos, memorial descritivo, especificações técnicas, normas da ABNT e demais exigências 
estabelecidas neste Termo de Referência, devendo a contratada proceder, às suas expensas, às correções 
necessárias no prazo estipulado pela fiscalização.  
 
5.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da contratada pela solidez, 
segurança e durabilidade da obra executada, nos termos da legislação vigente, permanecendo obrigada a 
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, eventuais vícios, defeitos ou 
incorreções decorrentes da execução dos serviços. 
 
6. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 
 
6.1. Caberá ao Fiscal de Contrato:  
I - Fiscalizar e atestar o recebimento provisório da obra em face das suas características e especificações, em 
estrita conformidade com o Projeto Básico/Executivo, Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro e 
demais documentos que dão suporte a esse instrumento; 
II - Fiscalizar e atestar o recebimento provisório da obra em face dos quantitativos solicitados;  
III - Fiscalizar e atestar o recebimento provisório da obra nos prazos e condições estabelecidas neste 
instrumento e demais documentos que dão suporte a esse instrumento;  
IV - Auxiliar o gestor de contrato, subsidiando as informações pertinentes às suas competências;  
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V - Anotar histórico de gerenciamento do contrato, contendo todas as ocorrências relacionadas à sua 
execução; 
VI - Emitir notificações sobre qualquer irregularidade encontrada na execução da obra;  
VII - Rejeitar a obra entregue em desconformidade com o Projeto Básico/Executivo, Memorial Descritivo, 
Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos que dão suporte a esse instrumento;  
VIII - Comunicar formalmente o gestor do contrato a respeito de qualquer ocorrência relacionada ao 
recebimento da obra. 
 
6.1.1. O Fiscal de Contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência, entre elas: 
I - Atraso injustificado na execução do cronograma físico-financeiro; 
II - Entrega da obra em desconformidade com o Projeto Básico/Executivo, Memorial Descritivo, Cronograma 
Físico-Financeiro e demais documentos que dão suporte a esse instrumento;  
III - Execução do objeto em desconformidade com este instrumento;  
IV - Descumprimento de cláusula contratual ou regra editalícia;  
V - Subcontratação indevida, sem autorização prévia ou fora dos limites legais;  
VI - Alteração nas condições da habilitação da licitante previstas no instrumento convocatório; 
VII - Quaisquer irregularidades, ilegalidades, atrasos, desvios de finalidades e condutas ilícitas detectadas e 
não citados anteriormente. 
 
6.1.2. Fica designado como Fiscal de Contrato o Engenheiro responsável técnico pela Secretaria Municipal de 
Obras, Sr. Manoel José Soares Neto, designado através da Portaria Municipal nº 1.633/2026. 
 
6.1.3. Fica designado como Gestor de Contrato o Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, Sr. 
Janderson Darlécio Soares Santos, designado através da Portaria Municipal nº 1.633/2026. 
 
6.1.4. A execução da obra será supervisionada e fiscalizada, de forma auxiliar, pela empresa contratada do 
Município, Lino Engenharia Ltda., através do engenheiro civil, Sr. Adilson Lino da Silva, devidamente inscrito 
no CREA/MG sob nº 161.397/D, que auxiliará o Fiscal de Contrato durante o período de execução da obra. 
 
6.2. Caberá ao Gestor de Contrato: 
I - Analisar a documentação que antecede a liquidação e ao pagamento;  
II - Analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, decidindo manifestadamente a respeito nos 
autos do procedimento; 
III - Criar rotinas de verificação de valores, conforme a especificidade de cada objeto, para eventualmente 
propor reequilíbrios econômico-financeiros quando o valor praticado estiver em desconformidade com a 
prática de mercado; 
IV - Analisar eventuais solicitações de alterações contratuais, decidindo manifestadamente a respeito nos 
autos do procedimento;  
V - Acompanhar o desenvolvimento da execução através dos relatos apresentados pelo fiscal do contrato, 
bem como os demais documentos pertinentes;  
VI - Decidir, provisoriamente, pela suspensão da execução da obra, manifestando a respeito nos autos do 
procedimento; 
VII - Solicitar e acompanhar processos administrativos sancionadores, na dosimetria descrita no instrumento 
convocatório, nos casos em que o objeto estiver sendo executado em desconformidade com as exigências;  
VIII - Alimentar o Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP ou equivalente com os dados referentes 
aos contratos administrativos; 
IX - Realizar o recebimento definitivo da obra, mediante termo detalhado de execução da obra elaborado e 
assinado pelo fiscal de contrato. 
 
7. FORMA DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
7.1. O pagamento será efetuado através de recursos provenientes do Termo de Compromisso nº 
996054/2025/MCIDADES/CAIXA, firmado entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades - 
MCIDADES, representado pela Caixa Econômica Federal - CEF e o Município de Porteirinha, após a emissão 
do Boletim de Medição pela Secretaria de Obras e Infraestrutura, atestado pelo responsável técnico do Setor 
de Engenharia do Município, de que os serviços foram executados conforme previsto na Planilha 
Orçamentária de Custos e Cronograma Físico-Financeiro, observando-se ainda a ordem cronológica de 
pagamentos, nos termos do art. 141 da Lei Federal nº 14.133/21. 
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7.2. O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à 
Contratada, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável 
pelo recebimento do mesmo. 
 
7.2.1. Para execução do pagamento, a Contratada deverá indicar na Nota Fiscal o número de sua conta, 
agência bancária, nome do banco e código da operação, bem como o número do pedido de execução 
encaminhado pelo setor responsável ou o número do empenho. O pagamento será realizado por meio de 
ordem bancária na conta indicada na Nota Fiscal, em nome da Contratada. 
 
7.3. Poderão ser descontados dos pagamentos devidos os valores para cobrir despesas com multas, 
indenizações a terceiros ou outras despesas de responsabilidade da Contratada.  
 
7.4. O Município de Porteirinha poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de 
qualquer fatura apresentada pela Contratada caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto 
perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme 
enunciado: 
I - A Contratada deixar de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município; 
II - Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a 
Contratada atenda à cláusula infringida; 
III - A Contratada retardar indevidamente a execução do serviço ou paralisar os mesmos por prazo que venha 
a prejudicar as atividades do Município; 
IV - Débito da Contratada para com o Município quer proveniente da execução deste instrumento, quer de 
obrigações de outros contratos; 
V - Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e 
obrigações estabelecidas neste instrumento. 
 
7.5. O pagamento será efetivado em favor da Contratada mediante o recebimento definitivo das medições, 
atestadas pelo fiscal de contrato, juntamente com o documento fiscal, mediante autorização da Caixa 
Econômica Federal, devendo ser emitida uma medição para cada evento, em estrita conformidade com o 
Cronograma Físico-Financeiro.   
 
7.6. A retenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) será efetuada nos termos da AgInt 
no Agravo em Recurso Especial Nº 2486358 - SP (2023/0333070-2), do Superior Tribunal de Justiça.  
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
8.1. São obrigações do CONTRATANTE:  
I - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus 
anexos; 
II - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico, planilha orçamentária e demais 
documentos; 
III - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, 
para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 
IV - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado; 
V - Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do 
objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, 
quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei Federal nº 14.133/21; 
VI - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma 
e condições estabelecidos no presente Contrato; 
VII - Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;  
VIII - Cientificar o órgão de assessoramento jurídico para adoção das medidas cabíveis quando do 
descumprimento de obrigações pelo Contratado; 
IX - Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro; 
X - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, 
ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 
8.2. São obrigações da CONTRATADA:  
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I - Cumprir com todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como 
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando; 
II - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078/90); 
III - Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da para a 
execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
IV - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 
137, II, da Lei Federal nº 14.133/21) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 
V - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, os objetos nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução ou dos materiais empregados; 
VI - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e 
qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos 
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos; 
VII - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições exigidas para habilitação na licitação;  
VIII - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, 
comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 
responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato; 
IX - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou 
acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual; 
X - Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo 
com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros; 
XI - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de 
cargos previstas na legislação, quando cabível (art. 116, da Lei Federal nº 14.133/21); 
XII - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 
com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas, quando cabível (art. 116, parágrafo 
único, da Lei Federal nº 14.133/21); 
XIII - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;  
XIV - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do 
objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, inciso II, alínea d, da 
Lei Federal nº 14.133/21; 
XV - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 
segurança do contratante; 
XVI - Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito 
cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a 
legislação de regência; 
XVII - Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 
2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da 
execução deste contrato; 
XVIII - Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina; 
XIX - Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos 
métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere; 
XX - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 
 
9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇOS 
 
9.1. O fornecedor será selecionado por meio de licitação, na modalidade Concorrência, sob sua forma 
eletrônica, com adoção do critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, observadas todas as condições 
e exigências estabelecidas no instrumento convocatório e em seus anexos.  
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10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
 
10.1. O valor estimado total para essa contratação é de R$ 5.600.241,62 (Cinco milhões, seiscentos mil, 
duzentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos), em conformidade com o levantamento realizado 
pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, conforme Planilha Orçamentária de Custos em anexo a 
este termo. 
 
11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
11.1. A dotação orçamentária específica para acobertar as despesas desta contratação está prevista no 
presente exercício na rubrica: 02.07.01.16.482.7004.1706.4.4.90.51.00.Obras e Instalações 
 
12. DOS ANEXOS 
 
12.1. São partes integrantes deste Termo de Referência: 

✓ Memorial Descritivo; 

✓ Memória de Cálculo de Quantitativos; 

✓ Composição do BDI; 

✓ Composição de Custos Unitários; 

✓ Planilha Orçamentária de Custos; 

✓ Cronograma Físico-Financeiro; 

✓ Projeto Básico/Executivo da Obra; 

✓ Planta de Localização da Obra; 

✓ ART da Obra; 

✓ Relatório Fotográfico. 

 

 

Porteirinha/MG, 12 de maio de 2026. 

 
 
 
 

Janderson Darlécio Soares Santos  

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura  

Prefeitura Municipal de Porteirinha/MG. 
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APÊNDICE DO ANEXO I – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 
1. OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto do presente termo a Contratação de empresa técnica especializada em engenharia para 
execução da obra de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de Porteirinha, a 
serem implantadas na Rua Projetada “H” e Rua Marcionílio José dos Santos, bairro Rio Claro, no âmbito do 
Programa Minha Casa Minha Vida – FNHIS – Sub50, vinculado ao Programa de Aceleração do Crescimento – 
PAC do Governo Federal, mediante Termo de Compromisso nº 996054/2025/MCIDADES/CAIXA e Proposta 
nº 039750/2025, firmado entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades - MCIDADES, representado 
pela Caixa Econômica Federal - CEF e o Município de Porteirinha, conforme especificações constantes no 
Projeto Básico/Executivo, Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, Planilha Orçamentária de Custos, 
Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos, nos termos do projeto aprovado. 
 
2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E SOLUÇÃO ENCONTRADA 
 
2.1. A solicitação de realização de Licitação Pública para a obra pretendida visa a escolha da proposta mais 
vantajosa para a Administração Pública para a execução de 40 (quarenta) unidades habitacionais de 
interesse social no Ministério das Cidades - MCIDADES, localizadas na Rua Projetada “H” e Rua Marcionílio 
José dos Santos, no Bairro Rio Claro, zona urbana da cidade de Porteirinha. A iniciativa fundamenta-se no 
direito constitucional à moradia digna (Art. 6º da CF/88) e visa reduzir o déficit habitacional local, promovendo 
a inclusão social de famílias em situação de vulnerabilidade. 
 
2.2. O objeto está inserido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – FNHIS – Sub50, vinculado 
ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, mediante o repasse de recursos 
através do Termo de Compromisso nº 996054/2025/MCIDADES/CAIXA e Proposta nº 039750/2025, firmado 
entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades - MCIDADES, representada pela Caixa Econômica 
Federal - CEF, e o Município de Porteirinha. 
 
2.3. A solução proposta consiste na construção de edificações residenciais completas, dotadas de 
infraestrutura básica necessária para a habitabilidade, incluindo instalações hidrossanitárias, elétricas e 
acessibilidade, conforme os padrões técnicos exigidos pelo Manual de Fomento do Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social (FNHIS) e normas da ABNT. 
 
2.4. A justificativa para a intervenção pública reside no impacto direto na qualidade de vida das famílias 
beneficiárias. A moradia regularizada atua como indutor de desenvolvimento urbano, garantindo segurança 
jurídica, salubridade ambiental e o acesso a serviços públicos essenciais, mitigando a ocupação de áreas de 
risco e promovendo o ordenamento territorial do loteamento. 
 
2.5. A execução da obra observará as diretrizes de sustentabilidade e eficiência construtiva. A solução 
adotada busca otimizar o uso de recursos públicos por meio de métodos que garantam a durabilidade das 
edificações e a economia de manutenção para os futuros moradores, em conformidade com o cronograma 
físico-financeiro aprovado pela mandatária da União. 
 
2.6. A contratação de empresa especializada é indispensável ante a complexidade técnica e a magnitude do 
empreendimento, que demanda capacidade operativa para a gestão simultânea de 40 (quarenta) frentes de 
trabalho, assegurando a entrega das chaves dentro do prazo pactuado e nos padrões de qualidade 
estipulados no projeto executivo. 
 
2.7.  No tocante ao aspecto econômico-financeiro, a licitação pauta-se pelo princípio da economicidade, 
buscando a proposta mais vantajosa para a Administração Pública através do critério de Menor Preço Global 
(Empreitada por Preço Global). Tal modelo garante a previsibilidade de custos e transfere ao contratado o 
risco da execução, assegurando que o erário obtenha o melhor custo-benefício mediante ampla 
competitividade entre empresas do ramo de construção civil. 
 
2.8.  Em suma, a solução ora descrita integra um esforço conjunto entre os entes federados para a promoção 
da dignidade da pessoa humana e o fortalecimento das políticas habitacionais no município, consolidando o 
compromisso da Administração Pública com o desenvolvimento social sustentável. 
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3. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 
 
3.1. O objeto do documento de formalização de demanda foi levantado a partir da demanda apresentada pela 
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, em razão da celebração do Termo de Compromisso nº 
996054/2025/MCIDADES/CAIXA e Proposta nº 039750/2025, celebrado entre o Ministério das Cidades - 
MCIDADES e este Município. O prazo razoável para execução da obra será conforme previsto no 
Cronograma Físico-Financeiro, que integra esse Termo de Referência. 
 
3.2. O município de Porteirinha, enquanto órgão público adquirente, esclarece que ainda não foi elaborado o 
plano de contratações anual, adotando como a necessidade e levantamento da contratação o documento de 
formalização de demanda. 
 
4. REQUISITOS E CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO 
  
4.1. O objeto do documento de formalização de demanda foi levantado a partir da demanda apresentada pela 
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, em razão da celebração do Termo de Compromisso nº 
996054/2025/MCIDADES/CAIXA, celebrado entre o Ministério das Cidades - MCIDADES e este Município. O 
prazo razoável para execução da obra será conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, que integra 
esse Termo de Referência. 
 
4.2. A obra será executada em conformidade com o Projeto Básico/Executivo, Memorial Descritivo, Planilha 
Orçamentária de Custos, Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos pertinentes. 
 
5. DAS OBRIGAÇÕES 
  
5.1. São obrigações do CONTRATANTE:  
I - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus 
anexos; 
II - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha 
Orçamentária e demais documentos; 
III - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, 
para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 
IV - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado; 
V - Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do 
objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, 
quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei Federal nº 14.133/21; 
VI - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma 
e condições estabelecidos no presente Contrato; 
VII - Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;  
VIII - Cientificar o órgão de assessoramento jurídico para adoção das medidas cabíveis quando do 
descumprimento de obrigações pelo Contratado; 
IX - Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro; 
X - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, 
ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 
5.2. São obrigações da CONTRATADA:  
I - Cumprir com todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como 
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando; 
II - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078/90); 
III - Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da para a 
execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
IV - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 
137, II, da Lei Federal nº 14.133/21) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 
V - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, os objetos nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução ou dos materiais empregados; 
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VI - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e 
qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos 
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos; 
VII - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições exigidas para habilitação na licitação;  
VIII - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, 
comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 
responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato; 
IX - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou 
acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual; 
X - Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo 
com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros; 
XI - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de 
cargos previstas na legislação, quando cabível (art. 116, da Lei Federal nº 14.133/21); 
XII - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 
com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas, quando cabível (art. 116, parágrafo 
único, da Lei Federal nº 14.133/21); 
XIII - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;  
XIV - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do 
objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, inciso II, alínea d, da 
Lei Federal nº 14.133/21; 
XV - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 
segurança do contratante; 
XVI - Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito 
cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a 
legislação de regência; 
XVII - Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 
2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da 
execução deste contrato; 
XVIII - Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina; 
XIX - Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos 
métodos executivos que fujam às especificações do Memorial Descritivo ou instrumento congênere; 
XX - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 
 
6. ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO / VALOR ESTIMADO 
 
6.1. O valor estimado total para essa contratação é de R$ 5.600.241,62 (Cinco milhões, seiscentos mil, 
duzentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos) em conformidade com o levantamento realizado 
pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, conforme Planilha Orçamentária em anexo a este termo. 
 
7. LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS, E 
JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR 
 
7.1. O município de Porteirinha, em decorrência da celebração do Termo de Compromisso nº 
996054/2025/MCIDADES/CAIXA e Proposta nº 039750/2025, tem a necessidade de executar a obra de 
construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais, para proporcionar qualidade de vida as famílias 
beneficiárias. A moradia regularizada atua como indutor de desenvolvimento urbano, garantindo segurança 
jurídica, salubridade ambiental e o acesso a serviços públicos essenciais, mitigando a ocupação de áreas de 
risco e promovendo o ordenamento territorial do loteamento para famílias que vivem em áreas vulneráveis e 
periféricas, que ainda não dispõem desse benefício em suas residências. 
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7.2. Diante da necessidade de construção da obra, a alternativa viável que se apresenta é a contratação de 
empresa especializada em engenharia do ramo de atividade compatível com o objeto da contratação para 
execução da obra do objeto pretendido.  
 
7.3. A escolha para seleção do(s) fornecedor(es) será por meio de licitação, na modalidade Concorrência, sob 
sua forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento Menor Preço Global, sendo a solução que 
tecnicamente e economicamente atende com perfeição a demanda. 
 
8. DA FORMA DE CONTRATAÇÃO  
 
8.1. A forma de contratação será por meio de Empreitada com o menor preço global. 
 
9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS  
 
9.1. Diante da necessidade de executar obra de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no 
município de Porteirinha/MG, conforme Termo de Compromisso nº 996054/2025/MCIDADES/CAIXA e 
Proposta nº 039750/2025, com emprego de mão de obra e materiais, pretende-se alcançar melhor preço em 
razão da escolha para seleção dos fornecedores.  
 
9.2. Desta forma, vê-se na solução a melhor alternativa para se obter o melhor preço pretendido, que atenda 
ao interesse público, sendo a forma mais viável para atendimento das necessidades do município. 
 
10. NECESSIDADE TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO  
 
10.1. Após a realização deste estudo, a execução da obra será supervisionada e fiscalizada, de forma auxiliar, 
pela empresa contratada do Município, Lino Engenharia Ltda, através do engenheiro civil, Sr. Adilson Lino da 
Silva, devidamente inscrito no CREA/MG sob nº 161.397/D, que auxiliará o Fiscal de Contrato durante o 
período de execução da obra. 
 
11. CONTRATAÇÃO CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES  
 
11.1. Para o perfeito cumprimento deste objeto não se faz necessária a contratação correlatas ou 
interdependentes de natureza distinta ou que não estejam previstos nas especificações constantes deste 
instrumento, tendo em vista que a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, já realizou obras anteriores 
semelhantes e detém expertises no objeto a ser contratado. 
 
12. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO 
 
12.1. Após realização do Estudo Técnico Preliminar – ETP, certificou-se que a solução abordada é a mais 
adequada para atender plenamente a necessidade que se destina, em face de suas características e 
peculiaridades identificadas durante a elaboração. 
 
 

Porteirinha/MG, 12 de maio de 2026. 
 
 
 
 

Janderson Darlécio Soares Santos 

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura 

Prefeitura Municipal de Porteirinha/MG. 
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ANEXO II – CARTA DE CREDENCIAMENTO PARA PROCEDER À VISITA TÉCNICA 

 

 

____________, ____ de _______________ de 2026. 

 

 

À Comissão de Licitações 

 

Ref.: Edital de Concorrência nº 009/2026 

Processo Licitatório nº 053/2026 

 

OBJETO: Contratação de empresa técnica especializada em engenharia para execução da obra de 

construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de Porteirinha, a serem implantadas na Rua 

Projetada “H” e Rua Marcionílio José dos Santos, bairro Rio Claro, no âmbito do Programa Minha Casa Minha 

Vida – FNHIS – Sub50, vinculado ao Programa de Aceleração do Crescimento – PAC do Governo Federal, 

mediante Termo de Compromisso nº 996054/2025/MCIDADES/CAIXA e Proposta nº 039750/2025, firmado 

entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades - MCIDADES, representado pela Caixa Econômica 

Federal - CEF e o Município de Porteirinha, conforme especificações constantes no Projeto Básico/Executivo, 

Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, Planilha Orçamentária de Custos, Cronograma Físico-Financeiro e 

demais documentos, nos termos do projeto aprovado. 

 

 

Prezados Senhores, 

 

O(A) Sr.(a) _________________________, portador(a) da cédula de identidade nº ___________________, 

emitida por ___________, e do CPF nº ___________________, na qualidade de responsável legal pela 

proponente ________________________, inscrita no CNPJ sob nº ___________________, vem, pela 

presente, informar a V.Sª que o(a) Sr.(a) _________________________, portador(a) da Carteira Profissional 

nº ___________________ e do CPF nº ___________________, foi designado(a) para acompanhar a visita 

técnica a ser realizada para a referida licitação em epígrafe. 

 

Segue em anexo cópia da comprovação do vínculo empregatício e carteira profissional. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

____________________________________ 

Representante Legal (Nome, RG e CPF) 

Outorgante 

 

(RECONHECER FIRMA) 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL DA OBRA 

 

 

Ref.: Edital de Concorrência nº 009/2026 

Processo Licitatório nº 053/2026 

 

OBJETO: Contratação de empresa técnica especializada em engenharia para execução da obra de 

construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de Porteirinha, a serem implantadas na Rua 

Projetada “H” e Rua Marcionílio José dos Santos, bairro Rio Claro, no âmbito do Programa Minha Casa Minha 

Vida – FNHIS – Sub50, vinculado ao Programa de Aceleração do Crescimento – PAC do Governo Federal, 

mediante Termo de Compromisso nº 996054/2025/MCIDADES/CAIXA e Proposta nº 039750/2025, firmado 

entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades - MCIDADES, representado pela Caixa Econômica 

Federal - CEF e o Município de Porteirinha, conforme especificações constantes no Projeto Básico/Executivo, 

Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, Planilha Orçamentária de Custos, Cronograma Físico-Financeiro e 

demais documentos, nos termos do projeto aprovado. 

 

 

Declaramos que o profissional Arquiteto/Engenheiro, o(a) Sr.(a), _________________________, portador(a) 

da Carteira Profissional nº __________________ e do CPF nº __________________, responsável técnico da 

empresa proponente ________________________, inscrita no CNPJ sob nº ___________________, 

devidamente credenciado(a), visitou o local da execução das obras e/ou serviços, objeto da Concorrência em 

epígrafe. 

 

 

Porteirinha, ____ de ________________ de 2026. 

 

 

 

 

____________________________________ 

Responsável Técnico (Nome, RG e CPF) 

Engenheiro Civil 

Prefeitura Municipal de Porteirinha/MG. 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA 

 

 

Ref.: Edital de Concorrência nº 009/2026 

Processo Licitatório nº 053/2026 

 

OBJETO: Contratação de empresa técnica especializada em engenharia para execução da obra de 

construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de Porteirinha, a serem implantadas na Rua 

Projetada “H” e Rua Marcionílio José dos Santos, bairro Rio Claro, no âmbito do Programa Minha Casa Minha 

Vida – FNHIS – Sub50, vinculado ao Programa de Aceleração do Crescimento – PAC do Governo Federal, 

mediante Termo de Compromisso nº 996054/2025/MCIDADES/CAIXA e Proposta nº 039750/2025, firmado 

entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades - MCIDADES, representado pela Caixa Econômica 

Federal - CEF e o Município de Porteirinha, conforme especificações constantes no Projeto Básico/Executivo, 

Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, Planilha Orçamentária de Custos, Cronograma Físico-Financeiro e 

demais documentos, nos termos do projeto aprovado. 

 

 

A empresa ______________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº _________________, com 

sede na ________________________, município de ___________________, através do(a) representante 

legal, Sr.(a) ________________________, portador da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF 

nº ______________, para fins do disposto no Edital de Concorrência nº 009/2026, em especial o informado 

no Item 8.1.4, inciso VI do Edital, DECLARA sob as penas da lei, que optou por não realizar vistoria no local 

da Obra, e em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que possuímos pleno conhecimento de todas as 

condições que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo dos serviços e de seu respectivo cronograma 

de execução, pelo que não alegaremos desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes 

como justificativa para se eximir das obrigações assumidas para com o Município.    

 

 

Porteirinha, ____ de ________________ de 2026. 

 

 

 

 

____________________________________ 

Representante Legal (Nome, RG e CPF) 

 

(Carimbo CNPJ da empresa e assinatura do representante legal) 
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ANEXO V – TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA/MG. 

 

Ref. Concorrência nº 009/2026 

Processo Licitatório nº 053/2026 

 

OBJETO: Contratação de empresa técnica especializada em engenharia para execução da obra de 

construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de Porteirinha, a serem implantadas na Rua 

Projetada “H” e Rua Marcionílio José dos Santos, bairro Rio Claro, no âmbito do Programa Minha Casa Minha 

Vida – FNHIS – Sub50, vinculado ao Programa de Aceleração do Crescimento – PAC do Governo Federal, 

mediante Termo de Compromisso nº 996054/2025/MCIDADES/CAIXA e Proposta nº 039750/2025, firmado 

entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades - MCIDADES, representado pela Caixa Econômica 

Federal - CEF e o Município de Porteirinha, conforme especificações constantes no Projeto Básico/Executivo, 

Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, Planilha Orçamentária de Custos, Cronograma Físico-Financeiro e 

demais documentos, nos termos do projeto aprovado. 

 

 

A empresa ______________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº _________________, com 

sede na ________________________, município de ___________________, através do(a) representante 

legal, Sr.(a) ________________________, portador da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF 

nº ______________, participante da licitação para execução de obra tendo como objeto a Contratação de 

empresa técnica especializada em engenharia para execução da obra de construção de 40 (quarenta) 

unidades habitacionais no município de Porteirinha, a serem implantadas na Rua Projetada “H” e Rua 

Marcionílio José dos Santos, bairro Rio Claro, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – FNHIS – 

Sub50, vinculado ao Programa de Aceleração do Crescimento – PAC do Governo Federal, mediante Termo 

de Compromisso nº 996054/2025/MCIDADES/CAIXA e Proposta nº 039750/2025, firmado entre a União, por 

intermédio do Ministério das Cidades - MCIDADES, representado pela Caixa Econômica Federal - CEF e o 

Município de Porteirinha, conforme especificações constantes no Projeto Básico/Executivo, Memorial 

Descritivo, Memória de Cálculo, Planilha Orçamentária de Custos, Cronograma Físico-Financeiro e demais 

documentos, nos termos do projeto aprovado, DECLARA para os devidos fins de direito, que manterá, 

durante toda a vigência do contrato, responsável técnico pela execução da obra, com registro no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

 

 

Porteirinha, ____ de ________________ de 2026. 

 

 

 

 

____________________________________ 

Representante Legal (Nome, RG e CPF) 

 

(Carimbo CNPJ da empresa e assinatura do representante legal) 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO ART. 18, INCISO XII, LEI Nº 12.708/2012 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA/MG. 

 

Ref. Concorrência nº 009/2026 

Processo Licitatório nº 053/2026 

 

OBJETO: Contratação de empresa técnica especializada em engenharia para execução da obra de 

construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de Porteirinha, a serem implantadas na Rua 

Projetada “H” e Rua Marcionílio José dos Santos, bairro Rio Claro, no âmbito do Programa Minha Casa Minha 

Vida – FNHIS – Sub50, vinculado ao Programa de Aceleração do Crescimento – PAC do Governo Federal, 

mediante Termo de Compromisso nº 996054/2025/MCIDADES/CAIXA e Proposta nº 039750/2025, firmado 

entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades - MCIDADES, representado pela Caixa Econômica 

Federal - CEF e o Município de Porteirinha, conforme especificações constantes no Projeto Básico/Executivo, 

Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, Planilha Orçamentária de Custos, Cronograma Físico-Financeiro e 

demais documentos, nos termos do projeto aprovado. 

 

 

A empresa ______________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº _________________, com 

sede na ________________________, município de ___________________, através do(a) representante 

legal, Sr.(a) ________________________, portador da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF 

nº ______________, participante da licitação para execução de obra tendo como objeto a Contratação de 

empresa técnica especializada em engenharia para execução da obra de construção de 40 (quarenta) 

unidades habitacionais no município de Porteirinha, a serem implantadas na Rua Projetada “H” e Rua 

Marcionílio José dos Santos, bairro Rio Claro, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – FNHIS – 

Sub50, vinculado ao Programa de Aceleração do Crescimento – PAC do Governo Federal, mediante Termo 

de Compromisso nº 996054/2025/MCIDADES/CAIXA e Proposta nº 039750/2025, firmado entre a União, por 

intermédio do Ministério das Cidades - MCIDADES, representado pela Caixa Econômica Federal - CEF e o 

Município de Porteirinha, conforme especificações constantes no Projeto Básico/Executivo, Memorial 

Descritivo, Memória de Cálculo, Planilha Orçamentária de Custos, Cronograma Físico-Financeiro e demais 

documentos, nos termos do projeto aprovado, DECLARA para os devidos fins de direito e sob as penas da 

Lei, em atendimento as normas vigentes, em especial a IN STN nº 01/97, de 15/01/1997, e suas alterações e 

Portaria Interministerial 507/2011 e Lei nº 12.708/2012, que não possui em seu quadro societário servidor 

público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

 

 

Porteirinha, ____ de ________________ de 2026. 

 

 

 

 

____________________________________ 

Representante Legal (Nome, RG e CPF) 

 

(Carimbo CNPJ da empresa e assinatura do representante legal) 
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ANEXO VII – CARTA PROPOSTA 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA/MG. 

 

Ref. Concorrência nº 009/2026 

Processo Licitatório nº 053/2026 

 

Objeto: Contratação de empresa técnica especializada em engenharia para execução da obra de construção 

de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de Porteirinha, a serem implantadas na Rua Projetada 

“H” e Rua Marcionílio José dos Santos, bairro Rio Claro, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – 

FNHIS – Sub50, vinculado ao Programa de Aceleração do Crescimento – PAC do Governo Federal, mediante 

Termo de Compromisso nº 996054/2025/MCIDADES/CAIXA e Proposta nº 039750/2025, firmado entre a 

União, por intermédio do Ministério das Cidades - MCIDADES, representado pela Caixa Econômica Federal - 

CEF e o Município de Porteirinha, conforme especificações constantes no Projeto Básico/Executivo, Memorial 

Descritivo, Memória de Cálculo, Planilha Orçamentária de Custos, Cronograma Físico-Financeiro e demais 

documentos, nos termos do projeto aprovado. 

 

Prezados Senhores, 

 

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas., nossa proposta de preços relativa à licitação em 

epígrafe, assumindo a inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na 

sua preparação.  

 

O Preço Global desta proposta é de R$_________________ (e por extenso), conforme preços unitários 

constantes da Planilha de Serviços/Materiais, Preços Unitários e Quantidades, apresentada em anexo.  

 

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita 

execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou 

não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, 

Previdenciária, da Infortunística do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou 

dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, 

tudo que for necessário para a execução total e completa das obras, bem como nosso lucro, conforme 

projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em 

relação ao CONTRATANTE.  

 

O prazo de execução total da obra é de ___ (_________) meses, a partir do dia seguinte ao da emissão da 

Ordem de Serviço. 

 

Acompanham a nossa Proposta de Preços os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais 

julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta. 

  

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnicas-administrativas que forem necessárias para a perfeita 

execução das obras, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos 

e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização do CONTRATANTE, para o cumprimento das obrigações 

assumidas.  

 

Na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou 

qualquer outra norma que garanta igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da 

fiscalização do CONTRATANTE, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização 

dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos. 
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Atenciosamente, 

 

 

____________________________________ 

Representante Legal (Nome, RG e CPF) 

(Carimbo CNPJ da empresa e assinatura do representante legal) 
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ANEXO VIII – MINUTA CONTRATUAL 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2026 

CONCORRÊNCIA NA FORMA ELETRÔNICA Nº 009/2026 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2026, QUE FAZEM ENTRE SI O 
MUNICÍPIO DE PORTEIRINHA/MG E A EMPRESA ............................. 

 
O MUNICÍPIO DE PORTEIRINHA/MG, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 
18.013.326/0001-19, neste ato representado pelo Sr. Silvanei Batista Santos, Prefeito Municipal, portador do 
CPF nº _____________, doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado, a empresa 
_______________________, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 
________________, sediada na _______________________, município de ____________________, neste 
ato representada pelo(a) Sr.(a) _______________________, portador(a) do CPF nº _____________, 
doravante denominado CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, em conformidade com o 
Processo Licitatório nº 053/2026, Concorrência na Forma Eletrônica nº 009/2026, sob a regência da Lei 
Federal nº 14.133/21, mediante as cláusulas e condições pactuadas a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO VALOR 
 
1.1. Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa técnica especializada em engenharia 
para execução da obra de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de Porteirinha, a 
serem implantadas na Rua Projetada “H” e Rua Marcionílio José dos Santos, bairro Rio Claro, no âmbito do 
Programa Minha Casa Minha Vida – FNHIS – Sub50, vinculado ao Programa de Aceleração do Crescimento – 
PAC do Governo Federal, mediante Termo de Compromisso nº 996054/2025/MCIDADES/CAIXA e Proposta 
nº 039750/2025, firmado entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades - MCIDADES, representado 
pela Caixa Econômica Federal - CEF e o Município de Porteirinha, conforme especificações constantes no 
Projeto Básico/Executivo, Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, Planilha Orçamentária de Custos, 
Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos, nos termos do projeto aprovado. 
 
1.2.  O objeto da contratação deverá seguir as especificações, quantitativos e valores delimitados através da 
planilha a seguir:  

Item Descrição dos Serviços Unidade Quantidade 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

01      

02      

03      

...      

VALOR TOTAL  

 
1.3. Integram este contrato, como se nele estivessem transcritos: o Projeto Básico/Executivo, Memorial 
Descritivo, Planilha Orçamentária de Custos e demais documentos, o Edital da Licitação e seus Anexos, a 
Proposta Comercial do Contratado e demais documentos apresentados durante a sessão pública, constantes 
nos autos do procedimento licitatório.  
 
1.4. O presente instrumento perfaz um valor global de R$ _______ (______________), conforme 
detalhamento constante na planilha do item 1.2.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA / DA PRORROGAÇÃO / PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
2.1. DA VIGÊNCIA: 
 
2.1.1. O contrato oriundo do presente procedimento terá vigência de 21 (vinte e um) meses, contados da data 
de assinatura da Ordem de Serviço, observadas as condições estabelecidas no art. 105 da Lei Federal nº 
14.133/21.  
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2.1.2. Os prazos de início das etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, 
mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-
financeiro, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21.  
 
2.2. DA PRORROGAÇÃO: 
 
2.2.1. Conforme o art. 6º, inciso XVII da Lei Federal nº 14.133/21, que define os serviços não contínuos ou 
contratados por escopo, a redação afirma que os contratos podem ser prorrogados, desde que 
justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto”. 
 
2.2.2. A prorrogação do prazo fica a exclusivo critério do Município e somente será possível quando: 
a) Faltarem elementos técnicos para a execução dos projetos e o fornecimento deles couber ao 
Departamento de Engenharia do Município de Porteirinha/MG; 
b) Houver ordem escrita do Município para a paralisação dos serviços. 
 
2.2.3. De Acordo com o Art. 115, § 5º em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do 
contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas 
tais circunstâncias mediante simples apostila. 
 
2.2.4. Nas contratações da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, verificada a ocorrência do disposto 
no § 5º do art. 115 da Lei Federal nº 14.133/21 por mais de 01 (um) mês, a Administração deverá divulgar, em 
sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos, aviso 
público de obra paralisada, com o motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e 
a data prevista para o reinício da sua execução. 
 
2.2.5. Os textos com as informações de que trata o § 6º do art. 115 da Lei Federal nº 14.133/21, deverão ser 
elaborados pela Administração. 
 
2.2.6. Se a época de a execução dos serviços incidirem em período em que não for possível a sua execução, 
caso em que a prorrogação far-se-á mediante requerimento da empresa contratada e autorização expressa 
pelo o Município. 
 
2.3. DA EXECUÇÃO: 
 
2.3.1. O prazo para a execução da obra será de até 600 (seiscentos) dias, que corresponde a 20 (vinte) 
meses, conforme especificado no PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO e demais documentos informativos do 
ANEXO I, parte integrante do edital. 
 
2.3.2. A execução da obra será realizada por execução indireta, conforme especificado no Projeto 
Básico/Executivo, Planilhas Orçamentárias, ART, BDI, MAPAS, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial 
Descritivo e demais documentos informativos do ANEXO I, parte integrante do edital e do contrato, iniciando 
na data de assinatura da Ordem de Serviços. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
3.1. A obra contempla a construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de Porteirinha, a 
serem implantadas na Rua Projetada “H” e Rua Marcionílio José dos Santos, bairro Rio Claro, em 
conformidade com o Projeto Arquitetônico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária de Custos, 
Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos que dão suporte a esse Termo de Referência. 
 
3.2. A obra será recebida provisoriamente pelo fiscal do contrato, mediante vistoria técnica, para verificação 
do cumprimento das condições estabelecidas nos projetos, especificações técnicas, normas aplicáveis e 
demais documentos que fundamentam este Termo de Referência, podendo ser emitidas ressalvas quanto a 
eventuais pendências sanáveis.  
 
3.3. A obra será recebida definitivamente pelo fiscal do contrato, após a comprovação do pleno atendimento 
às exigências técnicas, operacionais e de qualidade estabelecidas nos documentos integrantes do Termo de 
Referência, mediante emissão de termo circunstanciado de recebimento definitivo, após sanadas todas as 
pendências eventualmente apontadas no recebimento provisório.  
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3.4. A obra poderá ser rejeitada, no todo ou em parte, quando executada em desconformidade com os 
projetos executivos, memorial descritivo, especificações técnicas, normas da ABNT e demais exigências 
estabelecidas neste Termo de Referência, devendo a contratada proceder, às suas expensas, às correções 
necessárias no prazo estipulado pela fiscalização.  
 
3.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da contratada pela solidez, 
segurança e durabilidade da obra executada, nos termos da legislação vigente, permanecendo obrigada a 
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, eventuais vícios, defeitos ou 
incorreções decorrentes da execução dos serviços. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 
 
4.1. Caberá ao Fiscal de Contrato:  
I - Fiscalizar e atestar o recebimento provisório da obra em face das suas características e especificações, em 
estrita conformidade com o Projeto Básico/Executivo, Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro e 
demais documentos que dão suporte a esse instrumento; 
II - Fiscalizar e atestar o recebimento provisório da obra em face dos quantitativos solicitados;  
III - Fiscalizar e atestar o recebimento provisório da obra nos prazos e condições estabelecidas neste 
instrumento e demais documentos que dão suporte a esse instrumento;  
IV - Auxiliar o gestor de contrato, subsidiando as informações pertinentes às suas competências;  
V - Anotar histórico de gerenciamento do contrato, contendo todas as ocorrências relacionadas à sua 
execução; 
VI - Emitir notificações sobre qualquer irregularidade encontrada na execução da obra;  
VII - Rejeitar a obra entregue em desconformidade com o Projeto Básico/Executivo, Memorial Descritivo, 
Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos que dão suporte a esse instrumento;  
VIII - Comunicar formalmente o gestor do contrato a respeito de qualquer ocorrência relacionada ao 
recebimento da obra. 
 
4.1.1. O Fiscal de Contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência, entre elas: 
I - Atraso injustificado na execução do cronograma físico-financeiro; 
II - Entrega da obra em desconformidade com o Projeto Básico/Executivo, Memorial Descritivo, Cronograma 
Físico-Financeiro e demais documentos que dão suporte a esse instrumento;  
III - Execução do objeto em desconformidade com este instrumento;  
IV - Descumprimento de cláusula contratual ou regra editalícia;  
V - Subcontratação indevida, sem autorização prévia ou fora dos limites legais;  
VI - Alteração nas condições da habilitação da licitante previstas no instrumento convocatório; 
VII - Quaisquer irregularidades, ilegalidades, atrasos, desvios de finalidades e condutas ilícitas detectadas e 
não citados anteriormente. 
 
4.1.2. Fica designado como Fiscal de Contrato o Engenheiro responsável técnico pela Secretaria Municipal de 
Obras, Sr. Manoel José Soares Neto, designado através da Portaria Municipal nº 1.633/2026. 
 
4.1.3. Fica designado como Gestor de Contrato o Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, Sr. 
Janderson Darlécio Soares Santos, designado através da Portaria Municipal nº 1.633/2026. 
 
4.1.4. A execução da obra será supervisionada e fiscalizada, de forma auxiliar, pela empresa contratada do 
Município, Lino Engenharia Ltda., através do engenheiro civil, Sr. Adilson Lino da Silva, devidamente inscrito 
no CREA/MG sob nº 161.397/D, que auxiliará o Fiscal de Contrato durante o período de execução da obra. 
 
4.2. Caberá ao Gestor de Contrato: 
I - Analisar a documentação que antecede a liquidação e ao pagamento;  
II - Analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, decidindo manifestadamente a respeito nos 
autos do procedimento; 
III - Criar rotinas de verificação de valores, conforme a especificidade de cada objeto, para eventualmente 
propor reequilíbrios econômico-financeiros quando o valor praticado estiver em desconformidade com a 
prática de mercado; 
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IV - Analisar eventuais solicitações de alterações contratuais, decidindo manifestadamente a respeito nos 
autos do procedimento;  
V - Acompanhar o desenvolvimento da execução através dos relatos apresentados pelo fiscal do contrato, 
bem como os demais documentos pertinentes;  
VI - Decidir, provisoriamente, pela suspensão da execução da obra, manifestando a respeito nos autos do 
procedimento; 
VII - Solicitar e acompanhar processos administrativos sancionadores, na dosimetria descrita no instrumento 
convocatório, nos casos em que o objeto estiver sendo executado em desconformidade com as exigências;  
VIII - Alimentar o Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP ou equivalente com os dados referentes 
aos contratos administrativos; 
IX - Realizar o recebimento definitivo da obra, mediante termo detalhado de execução da obra elaborado e 
assinado pelo fiscal de contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO  
 
5.1. Na execução deste contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o CONTRATADO 
poderá subcontratar parcelas do objeto, desde que, autorizado formalmente pelo CONTRATANTE.  
 
5.1.1. Na autorização, caso concedida, o CONTRATANTE deverá indicar o limite percentual do objeto ou a 
parcela que poderá ser subcontratada. 
  
5.1.2. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do 
subcontrato, quando cabível, que será avaliada e juntada aos autos do processo licitatório.  
 
5.1.3. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem 
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou 
entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou 
na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por 
afinidade, até o terceiro grau. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
6.1. As faturas serão pagas após medições periódicas e final, observados os quantitativos e preços 
apresentados na proposta, de acordo com o cronograma físico-financeiro, parte integrante do edital. 
 
6.2. O contratado deverá manter durante a vigência do contato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no certame.  
 
6.3. Os pagamentos dependem das notas fiscais emitidas com todas as informações básicas de medição, e 
devem conter obrigatoriamente em seu histórico a informação de que se refere ao Edital de Concorrência n° 
009/2026.  
 
6.4. Os pagamentos das faturas serão efetuados mediante transferência bancária, na qual a destinação 
deverá ser impreterivelmente o contratado, ressalvado decisão judicial em contrário.  
 
6.5. As notas fiscais relativas aos faturamentos serão obrigatoriamente acompanhadas das respectivas folhas 
de medição que deverão conter o visto e aprovação da fiscalização.  
 
6.6. Todos os pagamentos serão efetuados pelo MUNICÍPIO, após serem as notas fiscais conferidas e 
atestadas pela fiscalização e a CONTRATADA, sendo permitido o recolhimento do ISS pelo Município, 
dependendo do tipo de composição tributária da CONTRATADA.  
 
6.7. A entrada das notas fiscais no protocolo do Município deverá acontecer até 15 dias do mês subsequente 
ao da medição;  
 
6.8. Caso a CONTRATADA, por qualquer motivo, der causa à retenção das notas fiscais, causando atraso e 
impedindo a conclusão do "Processo de Pagamento", dará direito ao Município de prorrogar o prazo de 
pagamento.  
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6.9. Fica o Município autorizado a deduzir dos pagamentos devidos à CONTRATADA, as importâncias 
correspondentes a todos os valores de natureza trabalhista e tributária, encargos, indenizações etc., na 
ocorrência de condenação em processo judicial ou administrativo em que a CONTRATADA seja sucumbente. 
A retenção será efetivada e mantida em favor do Município, até que a CONTRATADA prove o cumprimento 
da obrigação, por ocasião da competente quitação do débito.  
 
6.10. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e o prazo para o 
pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do documento, considerado válido pelo 
CONTRATANTE.  
 
6.11. A contratada deverá apresentar sempre que solicitado pela administração, toda a documentação 
comprobatória inerente à situação de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos deste edital, sob 
pena de aplicação das sanções editalícias e contratuais. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE  
 
7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano, contado da data 
do orçamento estimado.  
 
7.2. Após o interregno de um ano, a pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a 
aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, exclusivamente para as obrigações 
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
 
7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos 
financeiros do último reajuste. 
 
7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao 
contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão 
logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  
 
7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 
 
7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma 
não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser 
determinado(s) pela legislação então em vigor. 
 
7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
 
7.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES  
 
8.1. São obrigações do CONTRATANTE:  
I - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus 
anexos; 
II - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico/Executivo, Memorial Descritivo, 
Planilha Orçamentária de Custos, Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos; 
III - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, 
para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 
IV - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado; 
V - Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do 
objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, 
quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei Federal nº 14.133/21; 
VI - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma 
e condições estabelecidos no presente Contrato; 
VII - Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;  
VIII - Cientificar o órgão de assessoramento jurídico para adoção das medidas cabíveis quando do 
descumprimento de obrigações pelo Contratado; 
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IX - Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro; 
X - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, 
ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 
8.2. São obrigações da CONTRATADA:  
I - Cumprir com todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como 
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando; 
II - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078/90); 
III - Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da para a 
execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
IV - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 
137, II, da Lei Federal nº 14.133/21) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 
V - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, os objetos nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução ou dos materiais empregados; 
VI - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e 
qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos 
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos; 
VII - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições exigidas para habilitação na licitação;  
VIII - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, 
comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 
responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato; 
IX - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou 
acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual; 
X - Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo 
com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros; 
XI - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de 
cargos previstas na legislação, quando cabível (art. 116, da Lei Federal nº 14.133/21); 
XII - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 
com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas, quando cabível (art. 116, parágrafo 
único, da Lei Federal nº 14.133/21); 
XIII - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;  
XIV - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do 
objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, inciso II, alínea d, da 
Lei Federal nº 14.133/21; 
XV - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 
segurança do contratante; 
XVI - Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito 
cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a 
legislação de regência; 
XVII - Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 
2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da 
execução deste contrato; 
XVIII - Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina; 
XIX - Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos 
métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere; 
XX - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 
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CLÁUSULA NONA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
9.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  
I - Dar causa à inexecução parcial do contrato; 
II - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos 
serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
III - Dar causa à inexecução total do contrato; 
IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado 
dentro do prazo de validade de sua proposta; 
VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 
VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 
durante a licitação ou a execução do contrato; 
IX - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 
9.2. Com fulcro na Lei Federal nº 14.133/21, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos 
licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  
I - Advertência; 
II - Multa; 
III - Impedimento de licitar e contratar e 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
9.2.1. As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no 
inciso II. 
 
9.2.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente 
devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia 
prestada ou será cobrada judicialmente.  
 
9.2.3. A aplicação das sanções não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano 
causado à Administração Pública.  
 
9.2.4. Na aplicação da sanção prevista no inciso II, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.  
 
9.2.5. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV requererá a instauração de processo de 
responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 02 (dois) ou mais servidores estáveis, que 
avaliará fatos e circunstancias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para,  
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as 
provas que pretenda produzir.  
 
9.2.5.1. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas 
indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data da intimação.  
 
9.2.5.2. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, 
desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.  
 
9.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 
I - a natureza e a gravidade da infração cometida; 
II - As peculiaridades do caso concreto; 
III - As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
IV - Os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
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V - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos 
órgãos de controle. 
 
9.4. A sanção administrativa de advertência, inciso I do item 9.2, será aplicada exclusivamente pela infração 
que der causa à inexecução parcial do contrato, inciso I do item 9.1, quando não se justificar imposição de 
penalidade mais grave.  
 
9.5. A sanção administrativa de multa, inciso II do item 9.2, será aplicada, ao responsável por qualquer das 
infrações previstas no item 9.1 deste instrumento, não podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) 
nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato. 
 
9.5.1. A multa será calculada pelo gestor do contrato que deverá observar para sua aplicação o disposto no 
item 9.3.  
 
9.6. A sanção prevista no inciso III do item 9.2, impedimento de licitar ou contratar, será aplicada ao 
responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 9.1 deste 
instrumento, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de 
licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública Municipal, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, 
conforme a gravidade da infração. 
 
9.7. A sanção prevista no inciso IV do item 9.2, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, será 
aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, X, X, XI e XII do item 9.1., 
bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do referido item que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no item 9.6 deste instrumento, e 
impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os 
entes federativos, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 
 
9.7.1. A sanção administrativa prevista no inciso IV do item 9.2 será precedida de análise jurídica e será de 
competência exclusiva do secretário municipal responsável.   
 
9.8. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação 
assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão.  
 
9.9. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e 
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver 
proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o 
recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 
(vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
 
9.10. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e 
decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 
 
9.11. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que 
sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
 
9.12. No prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, o município deverá 
informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por eles aplicadas, para fins de publicidade no 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas 
Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. 
 
9.13. Todas as intimações serão realizadas através do endereço de e-mail informado pelo licitante em seu 
cadastro, não será aceita, em nenhuma hipótese, a justificativa do não recebimento das intimações realizadas 
através deste canal.  
 
9.13.1. Caso o licitante não confirme o recebimento das intimações no prazo de até 48 (quarenta e oito) 
horas, a administração o convocará por publicação no Diário Oficial adotado pelo órgão.  
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9.14. Além das sanções previstas no item 9.2, o licitante estará sujeito a multa de mora pelo atraso 
injustificado na execução do contrato.  
 
9.14.1. Após o decurso do prazo de execução, quando as obrigações não estiverem sanadas, o fiscal do 
contrato emitirá uma advertência sobre o atraso injustificado, o contratado terá o prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas para justificar a inexecução, resultando nas seguintes hipóteses: 
I - Caso a justificativa para o atraso na execução seja acatada pela administração, esta deverá disponibilizar 
prazo exíguo para o saneamento e regularização da execução; 
II - Caso a justificativa não seja aceita pela administração ou o contratado não a apresente no prazo 
determinado, este estará sujeito a multa de 2% (dois por cento) do valor integral do contrato por dia de atraso 
na execução, até o limite máximo de 30% (trinta por cento), atingido este limite a administração poderá 
converte-la em compensatória e promover a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada das 
outras sanções previstas neste instrumento convocatório. 
 
9.14.2. Será utilizado como parâmetro de cálculo o valor das respectivas parcelas em atraso.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL  
 
10.1.  Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do 
processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações: 
I - Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de 
especificações, de projetos ou de prazos; 
II - Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 
III - Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de 
concluir o contrato; 
IV - Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; 
V - Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato; 
VI - Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante; 
VII - Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras 
normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz. 
VIII - Atraso injustificado na execução do objeto, após esgotadas as medidas cabíveis estabelecidas. 
 
10.2. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 
 
10.2.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
 
10.2.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 
10.2.3. Indenizações e multas. 
 
10.3. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-
financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da 
Lei Federal nº 14.133/21). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
11.1. A dotação orçamentária específica para acobertar as despesas desta contratação está prevista no 
presente exercício na rubrica: 02.07.01.16.482.7004.1706.4.4.90.51.00.Obras e Instalações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS  
 
12.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 
Federal nº 14.133/21 e demais atos normativos pertinentes e, subsidiariamente, segundo as disposições 
contidas no Código de Defesa do Consumidor, além das normas e princípios gerais dos contratos.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES  
 
13.1. Este contrato poderá ser alterado conforme disposições contidas no Art. 124 da Lei nº 14.133/21. 
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13.2. O Contratado se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários, nos limites estabelecidos pela Lei Federal nº 14.133/21. 
 
13.3. Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a 
data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou 
a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados.  
 
13.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 
dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações: 
I - Variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de preços previstos no próprio 
contrato; 
II - Atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento 
previstas no contrato; 
III - Alterações na razão ou na denominação social do contratado; 
IV - Empenho de dotações orçamentárias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO  
 
14.1. Este contrato e os eventuais termos aditivos decorrentes, deverão ser divulgados no Portal Nacional de 
Contratações Públicas – PNCP, como condição indispensável para sua eficácia no prazo máximo de 20 
(vinte) dias úteis contados da data de sua assinatura.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO  
 
15.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro da comarca de 
Porteirinha/MG, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 

 

 

Porteirinha, ____ de _____________ de 2026. 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA 

Silvanei Batista Santos 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 

 

 

1) ___________________________________    2) ___________________________________ 

NOME:       NOME: 

CPF:        CPF: 
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ANEXO IX – MATRIZ DE RISCOS DO EMPREENDIMENTO 

1. INTRODUÇÃO 

 

A presente Matriz de Riscos e Riscos Ambientais tem por finalidade identificar, classificar, avaliar, alocar e 

propor medidas de mitigação dos riscos associados à execução das obras de construção de 40 (quarenta) 

unidades habitacionais de interesse social do programa MCMV – FNHIS Sub 50, no Município de 

Porteirinha/MG, compreendendo serviços de fundações, superestrutura, alvenaria, cobertura, revestimentos, 

instalações elétricas e hidrossanitárias, e demais serviços complementares. 

 

O instrumento foi elaborado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, com foco na adequada distribuição 

de responsabilidades entre a Administração Pública e a Contratada, garantindo o equilíbrio econômico-

financeiro do contrato, a previsibilidade de eventos adversos e a eficiência na execução da obra.  

 

A matriz contempla, de forma integrada, riscos de natureza: 

• Técnica;  

• Financeira;  

• Ambiental;  

• Administrativa e jurídica;  

• Execução;  

• Segurança do trabalho;  

• Institucional e socioambiental.  

 

Os riscos ambientais foram incorporados às categorias gerais, considerando sua transversalidade e impacto 

direto sobre a execução contratual, especialmente em relação à movimentação de terra, geração de resíduos 

da construção civil, emissão de poeira, ruídos, consumo de recursos naturais e possíveis interferências na 

vizinhança e no meio físico.  

 

Para cada risco foram definidos: 

• Causas: fatores geradores;  

• Consequências: impactos potenciais;  

• Alocação: responsabilidade (Administração, Contratada ou Compartilhado);  

• Mitigação/Tratamento: medidas preventivas e corretivas. 

  

As análises foram desenvolvidas com base na planilha orçamentária, memorial descritivo e memória de 

cálculo do empreendimento, observando as normas técnicas da ABNT, a legislação ambiental vigente e as 

boas práticas de engenharia aplicáveis às obras habitacionais de interesse social. 

2. MATRIZ DE RISCOS CONSOLIDADA 

 
I – RISCOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS ASSOCIADOS AO PROJETO 
 

Risco Causas do Risco Consequência Alocação 
Mitigação / 
Tratamento 

Inconsistências 
entre projetos 

complementares 

Falta de 
compatibilização entre 

projetos estrutural, 
elétrico e 

hidrossanitário 

Retrabalho, atrasos 
e aumento de custos 

Administração 
Revisão e 

compatibilização 
prévia dos projetos 

Divergências 
topográficas do 

terreno 

Levantamento 
inadequado do terreno 

Necessidade de 
adequações de 

fundação e 
drenagem 

Administração 
Conferência 
topográfica 
detalhada 
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Falhas na execução 
do radier ou 
fundações 

Execução inadequada 
ou compactação 

insuficiente 

Patologias 
estruturais 

Contratada 
Controle 

tecnológico e 
fiscalização técnica 

Problemas de 
impermeabilização 

Aplicação inadequada 
de impermeabilizantes 

Umidade e 
infiltrações 

Contratada 
Controle de 

execução e testes 
de estanqueidade 

Instabilidade do solo 
Solo inadequado ou 
excesso de umidade 

Recalques e fissuras Compartilhado 

Ensaios 
geotécnicos e 

drenagem 
adequada 

Erosão do terreno 
Ausência de drenagem 

provisória 
Carreamento de solo 
e danos ambientais 

Contratada 
Implantação de 

drenagem e 
proteção superficial 

Assoreamento de 
drenagens naturais 

Carreamento de 
sedimentos 

Impacto ambiental e 
autuações 

Contratada 

Barreiras de 
contenção e 
controle de 
sedimentos 

Falhas na cobertura 
Execução inadequada 
do madeiramento ou 

telhamento 

Goteiras e 
infiltrações 

Contratada 
Inspeção técnica e 

controle de 
qualidade 

Não conformidade 
dos materiais 

Uso de materiais fora 
de especificação 

Comprometimento 
da durabilidade 

Contratada 
Controle de 

recebimento e 
rastreabilidade 

Falhas em 
instalações elétricas 

Execução inadequada 
Curto-circuito e 

riscos de incêndio 
Contratada 

Execução 
conforme normas 

ABNT e 
concessionária 

Falhas nas 
instalações 

hidrossanitárias 

Erros de execução ou 
dimensionamento 

Vazamentos e 
retrabalhos 

Contratada 
Testes 

hidrostáticos e 
inspeções 

 
 
II – RISCOS FINANCEIROS E AMBIENTAIS 
 

Risco Causas do Risco Consequência Alocação Mitigação / Tratamento 

Variação de 
preços de 
insumos 

Oscilações de 
mercado 

Desequilíbrio 
econômico-
financeiro 

Compartilhado 
Aplicação de reajuste 

contratual 

Aumento do 
custo da mão de 

obra 

Convenções 
coletivas e inflação 

Acréscimo de custos Contratada Planejamento financeiro 

Proposta 
inexequível 

Subestimação de 
custos 

Paralisação 
contratual 

Contratada Análise de exequibilidade 

Atraso de 
repasses 

financeiros 

Questões 
administrativas 

Redução do ritmo da 
obra 

Administração 
Planejamento financeiro 

e acompanhamento 

Multas 
ambientais 

Descumprimento da 
legislação 

Impacto financeiro Contratada 
Atendimento às normas 

ambientais 

Perdas de 
materiais 

Armazenamento 
inadequado 

Aumento de custos Contratada 
Controle de estoque e 

armazenamento 

Danos por 
intempéries 

Chuvas e ventos 
fortes 

Perda de materiais e 
serviços 

Compartilhado 
Proteção e 

armazenamento 
adequado 

 
III – RISCOS DE EXECUÇÃO E IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

Risco Causas do Risco Consequência Alocação Mitigação / Tratamento 



 

 

 

51 
 
 

Atrasos por 
condições 
climáticas 

Chuvas intensas 
Impacto no 
cronograma 

Compartilhado Planejamento sazonal 

Emissão de poeira 
Movimentação de 
terra e materiais 

Incômodo à 
população 

Contratada Umidificação periódica 

Ruídos de 
máquinas 

Operação de 
equipamentos 

Reclamações da 
vizinhança 

Contratada Controle de horários 

Geração excessiva 
de resíduos 

Falta de 
gerenciamento 

Poluição ambiental Contratada Implantação de PGRCC 

Descarte irregular 
de resíduos 

Ausência de 
segregação 

Contaminação 
ambiental 

Contratada Destinação licenciada 

Contaminação do 
solo 

Vazamento de óleo 
e combustíveis 

Danos ambientais Contratada 
Área impermeabilizada 

para abastecimento 

Interferência em 
vias locais 

Transporte de 
materiais 

Riscos de 
acidentes 

Contratada 
Sinalização e controle de 

tráfego 

Falta de mão de 
obra qualificada 

Escassez regional 
Baixa 

produtividade 
Contratada 

Capacitação e 
planejamento 

Retrabalho 
construtivo 

Falhas de execução 
Aumento de prazo 

e custos 
Contratada 

Controle de qualidade 
contínuo 

 
IV – RISCOS ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS E AMBIENTAIS 
 

Risco Causas do Risco Consequência Alocação 
Mitigação / 
Tratamento 

Impugnação do edital 
Exigências 

inadequadas 
Suspensão do 

certame 
Administração 

Justificativa técnica 
adequada 

Judicialização 
contratual 

Recursos e disputas 
administrativas 

Paralisação e 
atrasos 

Compartilhado 
Transparência e 

acompanhamento 
jurídico 

Atraso em licenças e 
autorizações 

Morosidade 
administrativa 

Atraso no início da 
obra 

Administração 
Planejamento 

antecipado 

Descumprimento de 
condicionantes 

ambientais 
Falhas operacionais Multas e embargos Contratada 

Monitoramento 
ambiental 

Inadimplência 
trabalhista 

Descumprimento de 
obrigações legais 

Responsabilização 
subsidiária 

Contratada 
Fiscalização 
documental 

Descumprimento 
contratual 

Falhas operacionais 
Penalidades 

administrativas 
Contratada 

Gestão contratual 
eficiente 

 
V – RISCOS DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO 
 

Risco Causas do Risco Consequência Alocação 
Mitigação / 
Tratamento 

Acidentes com 
ferramentas e 

máquinas 
Falhas operacionais 

Lesões e 
afastamentos 

Contratada Treinamentos e EPIs 

Quedas em altura 
Trabalho em 

cobertura 
Acidentes graves Contratada 

Linha de vida e 
proteção coletiva 

Choques elétricos 
Instalações 

inadequadas 
Acidentes graves Contratada 

Desenergização e 
procedimentos NR-10 

Exposição à poeira 
Atividades de corte e 

movimentação 
Problemas 

respiratórios 
Contratada 

Uso de máscaras e 
controle de poeira 

Quedas em 
escavações 

Falta de proteção Acidentes graves Contratada 
Escoramento e 

sinalização 

Atropelamento de 
terceiros 

Circulação de 
veículos 

Responsabilização 
civil 

Contratada Controle de tráfego 

Exposição ao calor 
Trabalho externo 

contínuo 
Mal-estar e 

desidratação 
Contratada Pausas e hidratação 
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VI – RISCOS INSTITUCIONAIS E SOCIOAMBIENTAIS 
 

Risco Causas do Risco Consequência Alocação 
Mitigação / 
Tratamento 

Reclamações da 
população 

Poeira, ruído e 
trânsito 

Conflitos 
comunitários 

Compartilhado 
Comunicação social e 

mitigação 

Interferência de órgãos 
de controle 

Auditorias e 
fiscalizações 

Paralisações Compartilhado Conformidade legal 

Alterações normativas 
Mudanças 
legislativas 

Impactos 
contratuais 

Administração Reequilíbrio contratual 

Danos à imagem 
institucional 

Problemas na 
execução 

Repercussão 
negativa 

Compartilhado 
Transparência e 

fiscalização 

Paralisação por fatores 
externos 

Eventos 
imprevisíveis 

Atrasos na obra Compartilhado 
Reprogramação 

contratual 

 

3. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
A presente Matriz de Riscos estabelece a alocação objetiva das responsabilidades entre as partes, 

constituindo instrumento essencial para a gestão contratual, prevenção de conflitos e adequada execução do 

empreendimento, conforme os princípios estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021.  

 

Os riscos ambientais foram tratados de forma integrada, reconhecendo sua influência direta sobre o 

desempenho técnico, financeiro e operacional da obra, especialmente em relação à sustentabilidade, 

segurança e qualidade da execução. 

 

Eventuais riscos não previstos nesta matriz deverão ser analisados tecnicamente pelas partes envolvidas, 

observando a legislação vigente e os mecanismos legais de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

do contrato. 

 

A Administração Pública e a Contratada deverão promover o monitoramento contínuo dos riscos identificados, 

adotando medidas preventivas e corretivas necessárias para assegurar a adequada execução da obra, 

observando os princípios da legalidade, eficiência, economicidade, sustentabilidade e segurança. 

 

 

Porteirinha/MG, 12 de maio de 2026. 

 

 

 

 

Janderson Darlécio Soares Santos 

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura 

Prefeitura Municipal de Porteirinha/MG. 


