MUNICIPIO DE VARZELANDIA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 18.017.467/0001-00
VAFLZELI'-‘\N IA “Governo do Povo para o Povo - Gestdo 2025/2028”

RA O

CONCORRENCIA N2 003/2026
PROCESSO LICITATORIO N2 106/2026

CONTRATANTE

Secretaria de Obras

OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DE REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ
NAS RUAS ADALBERTO RODRIGUES, RUA EDGAR PEREIRA, RUA FELICIANO DE
CARVALHO, RUA FIRMINO FERREIRA E RUA CORONEL ]OAO MARTINS, NO
CENTRO DA CIDADE DE VARZELANDIA/MG, INCLUINDO ALEM DO
REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DESSAS VIAS A EXECUCAO DE SARJETAS
PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, DE ACORDO COM SUAS
ESPEClFlCAC()ES, CONFORME PROJETO, PLANILHA, MEMORIAL DESCRITIVO,
DETALHAMENTO DO BDI, CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO, RELATORIO
FOTOGRAFICO, DENTRE OUTROS.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$ 538.009,21

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia30/07/2026 as 08h30min (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:

Menor Prego por Lote

MODO DE DISPUTA:
Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM



MUNICIPIO DE VARZELANDIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 18.017.467/0001-00
VAR%E'—A,“D,'VA “Governo do Povo para o Povo - Gestdo 2025/2028”

’ EDITAL

CONCORRENCIA N2 003/2026

PROCESSO LICITATORIO N2 106/2026

Torna-se publico que o MUNICIPIO DE VARZELANDIA, com endereco na Praca Cicero
Dumont, n? 30 - Centro - Varzelandia - MG, inscrita no CNP] 18.017.467/0001-00, realizara licitacio, na
modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, e demais
legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condig¢des estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

O objeto da presente licitacio é a CONTRATA(;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO
ASFALTICO COM CBUQ NAS RUAS ADALBERTO RODRIGUES, RUA EDGAR PEREIRA,
RUA FELICIANO DE CARVALHO, RUA FIRMINO FERREIRA E RUA CORONEL JOAO
MARTINS, NO CENTRO DA CIDADE DE VARZELANDIA/MG, INCLUINDO ALEM DO
REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DESSAS VIAS A EXECUCAO DE SARJETAS
PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, DE ACORDO COM SUAS ESPECIFICACOES,
CONFORME PROJETO, PLANILHA, MEMORIAL DESCRITIVO, DETALHAMENTO DO
BDI, CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO, RELATORIO FOTOGRAFICO, DENTRE
OUTROS.

1.1.  Alicitacdo sera em lote nico, conforme constante do Projeto Basico/Termo de Referéncia.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderao participar desta licitacdo pessoas juridicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que
preencherem as condi¢des constantes deste Edital.

2.1.1 A participagdo na presente Concorréncia eletrénica dar-se-a pela utilizagdo da senha privativa do
licitante junto ao site https: //www.portaldecompraspublicas.com.br

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgio ou entidade
promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

2.3. K de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correc¢io ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecao
ou aqueles se tornem desatualizados.

24.  Ando observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacio no momento da
habilitacao.
2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos

limites previstos da Lei Complementar n? 123, de 2006 e do Decreto n.2 8.538, de 2015.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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2.6. Nao poderdo disputar esta licitacdo:
2.6.1. aquele que ndo atenda as condicoes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungao na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

26.9. pessoas juridicas reunidas em consércio;

2.6.10. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;
2.6.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execu¢do do contrato

agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei n? 14.133, de 2021.

2.7. 0 impedimento de que trata o item 2.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracio e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacao, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de
agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagcdo ou a contratacio de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboracao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacoes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

211. Em licitagbes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
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recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da
Lein® 14.133/2021.

2.12. A vedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducao da contratacao
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante
de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e lances
e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a datae o
horario estabelecidos para abertura da sessio publica.

3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminharao, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto neste edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

34.1. esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicdo;

3.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso IlI do art. 52 da Constituicao Federal;

3.5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proéprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n? 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 42 da Lei n.2
14.133,de 2021.

3.8.  Afalsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitara o licitante as sang¢des previstas
na Lein?14.133, de 2021, e neste Edital.

3.9. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitacao
anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.10. N&o havera ordem de classificagdo na etapa de apresenta¢do da proposta e dos documentos de


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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habilitacao pelo licitante, o que ocorrera somente apés os procedimentos de abertura da sessao publica e
da fase de envio de lances.

3.11.  Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, apés a fase de envio de lances.

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:

3.12.1. a aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

3.12.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.13.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor preco; e

3.13.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
3.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgido ou entidade promotora da
licitagcdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgios de controle externo e
interno.

3.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdes no sistema
eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

3.16. Olicitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4, DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

4.1.1. valor total par o lote cotado;
4.2.  Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.2.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto

para contratacdo, conforme lote por ele cotado.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto.

44. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
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4.5. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

4.7.  Napresentelicitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime
de tributagdo pelo Simples Nacional.

48. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispdoe o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.9. 0 prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

4.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitacées publicas;

4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicagido do
desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no item 3.9.

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracao por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e, ap6s o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagao
dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso
verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucado do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacao, quando for
0 caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

5.3. O sistema disponibilizarda campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao/Comissao e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

5.5. 0 lance devera ser ofertado pelo total do Lote cotado.

5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior
ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
R$ 100,00 (cem) reais.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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5.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.

5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apods isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragao da sessao publica.

5.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comissdo, auxiliado pela
equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢cdo das demais colocagdes.

5.11.5. Apés o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto e fechado”,
os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragido inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente
encerrada a recepcdo de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que
o0 autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.5. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preco/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentarado lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais
prorrogacoes.

5.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 5.13, poderao
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
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lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos dois minutos do
periodo de duragao da sessao publica.

5.13.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

5.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacao.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo/Comissao, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicio das demais colocagdes.

5.13.6. Ap6s o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.14. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

5.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacao/Comissao, no decorrer da etapa competitiva
da licitacdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢ao dos lances.

5.18. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comissao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte
e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgacao.

5.19. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participa¢do de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n? 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n?
8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condic¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

5.20.3. Caso amicroempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
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manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.21. SO poderad haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lein? 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacao;

5.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverio
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacoes previstos nesta Lei;

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
orgaos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servicos produzidos ou prestados por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada
por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.21.2.2. empresas brasileiras;
5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n? 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacao, o
Agente de Contratacdo/Comissido podera negociar condi¢gdes mais vantajosas, apds definido o resultado
do julgamento.

5.22.1. Ndo serd admitida a previsdo de precos diferentes em razdo de local de entrega ou de
acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo

5.22.2. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociacao, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

5.22.3. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
5.22.4. O resultado da negociacdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatdrio.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#%3A~%3Atext%3DLEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.%26text%3DInstitui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre%2CPNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#%3A~%3Atext%3DLEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.%26text%3DInstitui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre%2CPNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias

MUNICIPIO DE VARZELANDIA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 18.017.467/0001-00
“Governo do Povo para o Povo - Gestdo 2025/2028”

5.22.5. 0 Agente de Contratacdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no

prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao
realizada, acompanhada da planilha orcamentaria ajustada a esse valor, sendo defeso que os valores
unitarios estejam acima do definido na planilha original, e dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacio daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.22.6. E facultado ao Agente de Contratagio/Comissio prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitacao fundamentada feita no chat ou por e-mail pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. ApOs a negociagao do preco, o Agente de Contratacdo/Comissdo iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de contratacdo/Comissdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participacdo no certame, conforme
previstonoart. 14dalein214.133/2021,legislacdo correlata e noitem 2.6 do edital, especialmente quanto
a existéncia de san¢do que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

6.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e Cadastro Nacional de

Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://certidoes.cgu.gov.br/).
6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por for¢a da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Agente de Contratacdo/Comissdo diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatoério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN.n2 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n2 3/2018, art. 29, §19).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacio previamente a uma eventual
desclassificacdo. (IN n2 3/2018, art. 29, §29).

6.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de
condicdo de participacao.

6.4. Na hipotese de inversao das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condicdes de
participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitacdo.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissdo verificara se faz jus ao beneficio,
em conformidade deste edital.

6.6.  Verificadas as condi¢des de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, oAgente de
Contratacdo/Comissdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacgdo ao
objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contrata¢do neste Edital e em
seus anexos, inclusive quanto aos valores unitarios das planilhas de precos.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1. contiver vicios insanaveis;
6.7.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de

Referéncia;
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6.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para
a contratacao;

6.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

6.8. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracao.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s6 sera considerada apos
diligéncia do Agente de Contratagdo/Comissdo, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a andlise de
exequibilidade e sobre preco considerara o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global
estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela

superacdo do valor global estimado e pela superac¢do de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital;

6.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragao,
independentemente do regime de execucdo.

6.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administra¢io, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada pela Administracio, o
licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com
osrespectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagao da proposta.

6.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serad convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administra¢io, bem como com detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagcdo dos prec¢os unitarios, no caso
de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacido
integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
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6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta.
A planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nio haja

majoracdo do preco e gue se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratacao;

6.12.1. 0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nio alterem a
substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicacido de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

6.13. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacées do objeto, podera
ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

6.14. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizacdo do
procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

6.16. Osresultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratacdo/Comissao, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes previstas
neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacdo/Comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagao
de uma que atenda as especificagdes constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1.  Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, (subitens 8.4 a 8.31.2 do
Termo de Referéncia), necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar
o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n®
14.133, de 2021.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em tradugdo livre.

7.2.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nado funcione no Pafis, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a
habilitacao serao traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto
no Decreto n? 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados
pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original ou por
copia.
74. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser substituidos por registro cadastral

emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na
Lein? 14.133/2021.
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7.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaracao de que atende aos requisitos de habilitacdo, e
o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n®

14.133/2021).

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracao de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.7. 0 licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.8. Considerando que na presente contratagdo a avaliacdo prévia do local de execugdo é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve
atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condigdes de realizagdo do servigo, assegurado a
ele o direito de realizacdo de vistoria prévia.

7.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracido data e  horario exclusivos, a ser agendado pelo e-mail
obras@varzelandia.mg.gov.br, de modo que seu agendamento nao coincida com o
agendamento de outros licitantes.

7.8.2. Caso o licitante opte por nido realizar vistoria, podera substituir a declaracgio exigida
no presente item por declaragido formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

7.8.3. Somente havera a necessidade de comprovaciao do preenchimento de requisitos
mediante apresentacio dos documentos originais nio digitais quando houver davida em
relacido a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.9.  E de responsabilidade do licitante conferir a exatidio dos seus dados cadastrais e manté-los
atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corregao
ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

7.10. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgios e
entidades emissores de certidoes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

7.10.1. Os documentos exigidos para habilitagdo serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de DUAS HORAS, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do Agente de
Contratagdo/Comissao.

7.10.2. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitacao e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o dispostono § 12do art.
36 eno § 12 do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n? 73, de 30 de setembro de 2022.

7.11.  Averificacdo ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relacdo ao
licitante vencedor.

7.11.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.11.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacao anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacao ou
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exigéncia do presente subitem ocorrera em relacao a todos os licitantes.

7.12. Apé6s a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicio ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64):

7.12.1. complementacio de informacgdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.12.2. atualiza¢do de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das
propostas;

7.13. Naanalise dos documentos de habilitacido, a comissio de contratacdo podera sanar erros ou falhas,
que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de habilitacdo e classificacio.
7.14. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacio, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto
no subitem 7.10.1.

7.15. Somente serdo disponibilizados para acesso ptiblico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.16. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusio de licitante por motivo relacionado a habilitacio, salvo em razao de fatos supervenientes ou s
conhecidos apo6s o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1.  Ainterposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacio ou inabilitagio de
licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lein® 14.133, de 2021.

8.2. 0 prazo recursal é de 3 (trés) dias tuteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacao ou
inabilitacdo do licitante:

8.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
8.3.2. o0 prazo para a manifestacdo da intenc¢do de recorrer nio sera inferior a 10 (dez) minutos.
8.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo ou de

lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacao;

8.34. na hipdtese de adogdo da inversao de fases previstano § 12do art. 17 da Lein2 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo da ata de
julgamento.

8.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.5. 0 recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias tteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdao conhecidos.

8.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazoes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgagdo da interposi¢cdo do recurso, assegurada
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a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.9. 0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados na sala de licitacdo na
prefeitura de Varzelandia.

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagao/Comissao durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

9.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao dltimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;
9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

9.1.3. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

9.14. apresentar declaracdo ou documentagio falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitacdo

9.1.5. fraudar a licitacao
9.1.6. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo
9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lein.2 12.846, de 2013.
9.2. Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administra¢do poder3, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

9.2.1. adverténcia;

9.2.2. multa;

9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

9.24. declaraciao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a préopria autoridade que
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aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicacdo das sanc¢oes serdo considerados:
9.3.1. anatureza e a gravidade da infragcdo cometida.
9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
9.34. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;
9.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos 6rgaos de controle.

9.4. A multa serad recolhida em percentual de 0,5% a 10% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicacdo oficial.

9.4.1. Para as infracdes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de 0,5% a 10%do
valor do contrato licitado.

9.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa sera de 05 a
10% do valor do contrato licitado.

9.5.  Assangoes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

9.6. Na aplicacdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacao.

9.7.  Asancado de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando nao se justificar a imposicdo
de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no dmbito da Administracao
Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgio ou entidade, pelo prazo maximo de 3
(trés) anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 9.1.4,9.1.5,9.1.6,9.1.7 € 9.1.8, bem
como pelas infragcdes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 99.1.3que justifiquem a imposicdo
de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o
prazo previsto no art. 156, §5° da Lein.2 14.133/2021.

9.9.  Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao, descrita no item
9.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos
do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.2 73, de 2022.

9.10. A apuracgio de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacio, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacgao, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
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encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no
prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacio, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tuteis, contado do seu recebimento.

9.13. Orecurso e o pedido de reconsideracio terao efeito suspensivo do ato ou da decisio recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei
n2 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias tuteis antes da data da abertura do
certame.

10.2. Arespostaaimpugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

10.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletronica, pelo
seguinte meio eletronico: portal de compras publicas e/ou pelo e-mail:
licitacoes.contratos@yvarzelandia.mg.gov.br

10.4. Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

10.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratacgao, nos autos do processo de licitacao.

10.6. Acolhida aimpugnacio, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

11.  DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. Seradivulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

11.2.  Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrdrio, pelo Agente de Contratacdo/ Comissao.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao o horario
de Brasilia - DF.

11.4.  Ahomologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

11.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragio, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do processo licitatério.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.
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11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal de compras publicas, no portal
Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP).

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
11.11.1. ANEXO I - Projeto Basico/Termo de Referéncia

11.11.1.1. Apéndice do Anexo I - Estudo Técnico Preliminar - Memorial descritivo -
Planilha Or¢amentaria - Cronograma Fisico Financeiro - BDI - Demais Projetos

11.11.2. ANEXO II -Minuta de Termo de Contrato
11.11.3. ANEXO III - Modelo de Proposta Comercial

11.11.4. ANEXO IV - Modelo de declaragdes gerais
11.11.5. ANEXO V - Modelo de declaragdo de plenos conhecimento

Varzelandia/MG, 13 de julho de 2026.

Vitor Gabriel Jacome Nunes
Agente de Contratacdo

Juridico
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TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO

CONCORRENCIA N2 003/2026

PROCESSO LICITATORIO N2 106/2026

CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

Constitui objeto da presente contratacdo é a selecio da proposta mais vantajosa objetivando a

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO
DE REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ NAS RUAS
ADALBERTO RODRIGUES, RUA EDGAR PEREIRA, RUA FELICIANO DE CARVALHO,
RUA FIRMINO FERREIRA E RUA CORONEL JOAO MARTINS, NO CENTRO DA
CIDADE DE VARZELANDIA/MG, INCLUINDO ALEM DO REPERFILAMENTO E
RECAPEAMENTO DESSAS VIAS A EXECUCAO DE SARJETAS PARA ESCOAMENTO
DE AGUAS PLUVIAIS, DE ACORDO COM SUAS ESPECIFICACOES, CONFORME
PROJETO, PLANILHA, MEMORIAL DESCRITIVO, DETALHAMENTO DO BDI,
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO, RELATORIO FOTOGRAFICO, DENTRE
OUTROS.

1.1 . Integram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos técnicos indispensaveis
a cargo do objeto, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

PLANILHA

" GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura

Superintendéncia de Apoio Técnico e Cooperagao

Diretoria deProjetos e Custos

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

12/07/202
6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZELANDIA FOLHA N°: 01/01 DATA:

OBRA: EXECUGAO DE REPERFILAMENTO E
RECAPEAMENTO DE RUAS COM CBUQ - (CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE), INCLUINDO A
EXECUGCAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL COM SARJETAS.
LOCAL:RUA ADALBERTO RODRIGUES, RUA EDGAR
PEREIRA, RUA FELICIANO DE CARVALHO, RUA FIRMINO () DIRETA (X) INDIRET
FERREIRA E RUA CORONEL JOAO MARTINS, NO CENTRO A

DA CIDADE.

FORMA DE EXECUGAO:
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REGIAO/MES DE REFERENCIA: REGIAO NORTE -
SICOR/SEINFRA JANEIRO/2026 SEM DESONERACAO;
SICRO-MG - JANEIRO/2026 - SEM DESONERAGAO; ATA DE
REGISTRO DE PRECOS ARP 231/2024 - DER-MG,
JANEIRO/2026; TABELA DE FRETE DE MATERIAL
BETUMINOSO - DER/MG - ABRIL/2026.

% 1SS MUNICIPAL:

3%

PRAZO DE EXECUGAO: 04 MESES

BDI 24,22%

BDI
DIFERENCIA
DO

(MATERIAL):

20,07%

ITE

cODIGO

DESCRIGAO

UNIDA
DE

QUANTIDA

PRECO
UNITARI
DE o]

S/ LDI

PRECO
UNITARIO
C/ LDI

PREGO
TOTAL

SERVIGOS
PRELIMINARES

R$
1.498,99

1.1

SICOR/
SEINFRA

ED-28427

FORNECIMENTO
E COLOCACAO
DE PLACA DE
OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA
#26, ESP. 0,45MM,
DIMENSAO (3X1,5)
M, PLOTADA COM
ADESIVO
VINILICO,
AFIXADA COM
REBITES
4,8X40MM, EM
ESTRUTURA
METALICA DE
METALON
20X20MM, ESP.
1,25MM,
INCLUSIVE
SUPORTE EM
EUCALIPTO
AUTOCLAVADO
PINTADO COM
TINTA PVA DUAS
(2) DEMAOS

UNID

1,00 1.206,72

R$ 1.498,99

R$
1.498,99

RECAPEAMENTO
ASFALTICO

R$
467.352,4
5

2.1

PREFEITUR
A

TAPA BURACO

VB

1,00

MUNICIPAL

A CARGO DA PREFEITURA

2.2

SICRO/DNIT

4011212

VARREDURA DA
SUPERFICIE
PARA EXECUCAO
DE
REVESTIMENTO
ASFALTICO

M2

4.115,24 R$ 0,08

R$ 0,10

R$
411,52

23

SICRO/DNIT

4011353

PINTURA DE
LIGACAO (RR-1C)
(1° CAMADA)

M2

3.614,80 R$ 0,42

R$ 0,52

R$
1.879,70

24

SICRO/DNIT

4011353

PINTURA DE
LIGACAO (RR-1C)
(2° CAMADA)

M2

3.614,80 R$ 0,42

R$ 0,52

R$
1.879,70
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FORNECIMENTO
DE MATERIAL
BETUMINOSO RR-
1C

*BDI DIFERENCIADO A
SER APLICADO PARA
FORNECIMENTO DE
MATERIAL
BETUMINOSO E
MATERIAL DE JAZIDA.

3,61

R$
2.926,57

R$ 3.513,93

R$
12.685,29

26 DER-MG

TABELA
DE
FRETE -
(Pag. 15)

FRETE DE
MATERIAL
BETUMINOSO -

DER

*BDI DIFERENCIADO A
SER APLICADO PARA
FORNECIMENTO DE
MATERIAL
BETUMINOSO E
MATERIAL DE JAZIDA.
FORMULA PARA
CUSTO DO
FRETE:(0,8179 * 587 km)
+51,3659 = R$ 531,47

3,61

R$
531,47

R$ 638,14

R$
2.303,69

SICOR/

27 | SEINFRA

ED-7623

EXECUCAOE
APLICACAO DE
CONCRETO
BETUMINOSO
USINADO A
QUENTE (CBUQ),
MASSA
COMERCIAL,
INCLUINDO
FORNECIMENTO
E TRANSPORTE
DOS AGREGADOS
E MATERIAL
BETUMINOSO,
EXCLUSIVE
TRANSPORTE DA
MASSA
ASFALTICA ATE A
PISTA

(1° CAMADA =2
CM -
REPERFILAMENT
o)

M3

72,30

R$
1.803,53

R$ 2.240,34

R$
161.976,5
8

SICOR/

28 SEINFRA

ED-7623

EXECUCAOE
APLICACAO DE
CONCRETO
BETUMINOSO
USINADO A
QUENTE (CBUQ),
MASSA
COMERCIAL,
INCLUINDO
FORNECIMENTO
E TRANSPORTE
DOS AGREGADOS
E MATERIAL
BETUMINOSO,
EXCLUSIVE
TRANSPORTE DA
MASSA
ASFALTICA ATE A
PISTA

(2° CAMADA =3

M3

108,44

R$
1.803,53

R$ 2.240,34

R$
242.942.4
7
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CM -
RECAPEAMENTO)

2.9 | SICRO/DNIT

5915321

TRANSPORTE EM
CAMINHAO
BASCULANTE
COM
CAPACIDADE DE
14 M3 — RODOVIA
PAVIMENTADA

TxKM

50.318,02

R$ 0,69

R$ 0,86

R$
43.273,50

DRENAGEM

R$
69.157,77

SICOR/

311 SEINFRA

ED-48491

REMOCAO
MANUAL DE
PAVIMENTO
PARALELEPIPEDO
, COM
REAPROVEITAME
NTO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO,
EXCLUSIVE
TRANSPORTE E
RETIRADA DO
MATERIAL
REMOVIDO NAO
REAPROVEITAVE
L

M2

491,89

R$ 19,78

R$ 24,57

R$
12.085,74

SICOR/

3.2 SEINFRA

ED-29232

TRANSPORTE DE
MATERIAL DE
QUALQUER
NATUREZA EM
CAMINHAO,
DISTANCIA MAIOR
QUE 5KM E
MENOR OU IGUAL
A 10KM, DENTRO
DO PERIMETRO
URBANO,
EXCLUSIVE
CARGA,
INCLUSIVE
DESCARGA

M3xKM

491,89

A CARGO DA PREFEITURA

MUNICIPAL

SICOR/

33 SEINFRA

ED-51132

CARGA
MECANICA DE
MATERIAL DE
QUALQUER
NATUREZA
SOBRE
CAMINHAO,
EXCLUSIVE
TRANSPORTE

m3

49,19

R$ 3,43

R$ 4,26

R$
209,55

SICOR/

34 | SEINFRA

ED-14762

SARJETA DE
CONCRETO
URBANO (SCU),
TIPO 1, COM FCK
15 MPA, LARGURA
50CM COM
INCLINACAO DE
3%, ESP.7CM,

983,78

R$ 46,53

R$ 57,80

R$
56.862,48
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VARZELA|

RA O

PADRAO DER,
EXCLUSIVE MEIO-
FIO, INCLUSIVE
ESCAVACAO,
APILOAMENTO E
TRANSPORTE
COM RETIRADA
DO MATERIAL
ESCAVADO (EM
CACAMBA)

R$
TOTAL GERAL DA OBRA 538.009,2
1

Marcos Paulo Madureira
Lopes

Engenheiro Civil 224.188/D

CREA-MG

Amancio Oliva Neto

Prefeito Municipal de
Varzelandia/MG.

1.1 O(s) servico(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.1.1 0 prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 meses, contados da assinatura, na forma do
artigo 105 e 111, ambos da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.2 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia
da contratacao.

2 FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.2 A Fundamentacido da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3 DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

31 A descricao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
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Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4 REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade

4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢ao do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratac6es Sustentaveis:

4.1.1 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolucao n? 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n°1,de 19/01/2010, nos seguintes termos:

4.1.2 0 gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgao competente,
conforme o caso.

4.1.3 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao
civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

4.1.3.1 residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
preservagdo de material para usos futuros.

4.1.3.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagdo ou reciclagem futura.

4.1.3.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

4.1.3.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a sadde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

4.1.4 Em nenhuma hipdétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos s6lidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

4.1.5 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estio
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

4.1.6 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

4.1.6.3 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
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matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera

respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucio CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

4.1.6.4 Na execucao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacido Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢do CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata.

4.1.6.5 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo
ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais

materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formacao de precos os custos correspondentes.

Subcontratagdo

4.2 N3o é admitida a subcontratacido do objeto contratual.

Garantia da contratagdo

4.3 Sera exigida a garantia da contratacao de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas cldusulas do contrato.

4.4 Em caso opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato.

4.5 A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 dias tteis
apods a assinatura do contrato.

4.6 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia
da contratacdo.

Vistoria

4.7 A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é facultativa para o conhecimento pleno
das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito
de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 08 horas as 16 horas.

4.8 Serio disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

49 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realiza¢do da vistoria.

4.10 Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaracdo formal assinada pelo

responsdvel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicées e peculiaridades

da contratacdo.

4.11 A nio realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instala¢des, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacio dos servicos,


http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
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”
devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5 MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicoes de execucao

5.1- Os servicos deverdo iniciar no prazo maximo de até 05 (cinco dias) apds o recebimento pela
empresa da Ordem de Servico emitida pela Secretaria de Obras;

5.2 - O prazo de execugdo para conclusio e entrega dos servigos sera de 02 (dois) meses, contados a
partir da data de emissdo da Ordem de Servicos; com observancia ao Cronograma Fisico-Financeiro,
anexo ao Edital de Licitac3o.

5.3 - O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.
OBRA:

5.4 As demais informacdes sobre a obra, sua forma de execucdo, prazos das etapas, contam nos
demais anexos, como memorial descritivo, cronograma, planilhas, dentre outros.

CRITERIO DE MEDICAO:

5.5 As medicdes serdo realizadas em data previamente agendada entre a Fiscalizacdo e a
Contratada e serdo medidos os trechos completamente concluidos.
NOTA: serdo considerados como trechos totalmente concluidos, aqueles que forem realizados a
locacdo topografica, considerando inclinagdo do projeto, certificando que o greide da pista esta no nivel
inferior da maioria das casas, terraplenagem, pavimentagdo, obra de arte corrente, sinalizacdo
horizontal e vertical, mobilidade urbana totalmente concluida e apresentacdo de todos os ensaios
tecnolégicos pertinentes, certificando a qualidade da obra.

5.6 A entrega do Livro Didrio de Obras devidamente preenchido é pré-requisito para a realizacdo da
medicao, bem como a entrega dos ensaios dos materiais fornecidos e servicos realizados.

5.7 Os servicos devem ser executados conforme a planilha orcamentaria, projeto e o edital. Na auséncia
de especificacdes, estabelece-se o Caderno de Encargos da SUDECAP como valido.

Especificacio da garantia do servico (art. 40, §1¢, inciso III, da Lei n2 14.133, de 2021)

5.8 O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera de, no minimo 5
anos, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

Procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato

5.9 Nao serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas
easnormasdaLein®14.133,de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensio do contrato, o cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3 As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4 0 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢ao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 Apébs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancGes aplicaveis, dentre
outros.

Preposto

6.6 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacao a execucdo do objeto contratado.
6.7 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizagdo

6.8 A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

6.9 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢do do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao.

6.10 O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricio do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117);

6.11 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.

6.12 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacao que
demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessdrias e saneadoras, se for o caso.

6.13  No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.14 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
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contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacdo contratual.

Gestor do Contrato

6.15 O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo
do contrato contendo todos os registros formais da execu¢do no histérico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das altera¢des e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacgdes do contrato
para fins de atendimento da finalidade da administracgao.

6.16 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.17 0O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com
mencao ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigacdes.

6.18 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacao de sang¢oes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.
158 da Lein® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.19 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecu¢do dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracao.

6.20 O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidagio e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacio e
gestdo nos termos do contrato.

7 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1 A avaliagdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medi¢cdo de Resultado (IMR), OU
outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestacao dos servicos OU o disposto neste
item.

7.1.3 Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.3.3 ndo produzir os resultados acordados,

7.1.3.4 deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.3.5 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢io do servico, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
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7.2 Autilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacao
da prestacdo dos servicos.

Do recebimento

7.3 Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por meio
de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.3.3 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.3.4 O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao
contratual, quando for o caso.

7.4 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 15 (quinze) dias, pelos fiscais
técnico, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n 14.133).

7.4.3 0 prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicag¢do de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacado da prestacao dos servicos a que se referem a parcela a ser

paga.

7.4.4 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.4.5 O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

7.4.6 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

7.4.7 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execugio do objeto e, se for o caso, a analise
do desempenho e qualidade da prestacio dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.4.8 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

0 Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugio
ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a tltima e/ou Unica medi¢do de servicos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

7.4.9 A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)
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7.4.10 0 recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos

os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.4.11 Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.5 Quando a fiscalizacdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.6 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

Emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢ao
ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigacdes, conforme regulamento.

7.6.3 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidacio e o pagamento da despesa, indicar
as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

7.6.4 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentag¢des apresentadas; e

7.6.5 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizac3o.

7.6.6 Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagio e gestao.

7.7 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execu¢do do objeto,
para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.8 Nenhum prazo de recebimento ocorrerda enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execug¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.9 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢ido do contrato.

Liquidagdo

7.10 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo.

7.10.3 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
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possibilidade de prorrogacado, nos casos de contrata¢des decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n? 14.133, de 2021.

7.11 Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) oprazo de validade;

b) adatadaemissio;

c) osdados do contrato e do 6rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;
e) ovalorapagar;e

f)  eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacdo da

despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regulariza¢ido da situacdo, sem 6nus a contratante;

7.12 A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n? 14.133/2021.

7.13 A Administracdo devera realizar consulta para: a) verificar a manuten¢ao das condigdes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

7.14  Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

7.15 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16  Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.17 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serio realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacao.

Prazo de pagamento

7.18 O pagamento sera efetuado, no prazo maximo de até 30 dias, contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa, conforme se¢do anterior.

7.19 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
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mediante aplicacdo do indice IPCA de corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

7.20 O pagamento serdrealizado conforme medicdes, através de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.21 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancdria para pagamento.

7.21.3 Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel.
7.21.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,

serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdao
vigente.

7.22 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n? 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacgao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Antecipagdo de pagamento

7.23  Nao havera antecipacdo de pagamento.

8 FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGCAO

Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta

8.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO, por LOTE.

Regime de execugdo

8.2 O regime de execucio do contrato sera EMPREITADA POR PRECOS UNITARIOS.

Critérios de aceitabilidade de pregos

8.3 Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério
de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratagao.

8.3.3 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverad apresentar a
Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os precos
unitdrios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para
efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §3¢, da Lei n® 14.133/2021);
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Exigéncias de habilitagdo

8.4 Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacdo juridica

8.5 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricio do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.6 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instrucao Normativa DREI/ME n® 77, de 18 de margo de 2020.

8.7 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8.9 Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidagdo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.10 Provade inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

8.11 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n? 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.12 Provade regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.13 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII- A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

8.14 Provaderegularidade com a Fazenda estadual e Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.15 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.16 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
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dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Economico-Financeira

8.17 certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n? 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.18 Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.19 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um);

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacido e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura; e

8.20  Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

8.21 Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped. -

8.22  As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n®
14.133, de 2021, art. 65, §19).

8.23 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica

8.24 Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao;

8.24.3 A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da
contratacao.

8.25 Comprovacgio de registro ou inscricio DA LICITANTE E DE SEU(S) RESPONSAVEL(IS)
TECNICO(S) na entidade profissional competente da regido a que estiverem vinculados, sendo elas
CREA e/ou CAU e/ou entidade diversa autorizada pela legislagdo vigente.

8.26  Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

8.27  O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra (subitem 8.26) devera(do) participar da obra
ou servico objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

Qualificacdao Técnico-Operacional

8.28 Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da
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apresentacdo de certidoes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso. (Os atestados
deverdo acompanhar da Certiddo de Acervo Operacional - CAO ou da Certiddo de Acervo Técnico-
Operacional (CAT-0). CAO e a CAT-O consistem em documentos habeis para a comprovacdo da
qualificacdo técnico-operacional das pessoas juridicas nas contratacdes de obras e servicos de
engenharia e arquitetura)

8.29 Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

8.29.1 EXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA
COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA;

8.29.2 SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA 50CM COM
INCLINAGAO DE 3%, ESP.7CM, PADRAO DER, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVACAO,
APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA).

8.30  Serdadmitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatdrio
de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.30.1 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante, visto que a exigéncia trata-se de atestado de capacidade técnica operacional.

8.30.2 O licitante disponibilizarda todas as informag¢des necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato
que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

Qualificacdao Técnico-Profissional

8.31 Apresentacdao do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execugao
de servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.31.1 Para o Engenheiro Civil e/ou para o Arquiteto e Urbanista: servicos de: EXECUCAO E
APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL,
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA;

8.31.2 SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA 50CM COM
INCLINAGAO DE 3%, ESP.7CM, PADRAO DER, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVACAO,
APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA).

8.32  O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(do) participar do servigo objeto do contrato, e
sera admitida a sua substituicado por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracao (§ 6° do art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021)

8.33 Naio serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das sanc¢des previstas nos incisos I1l e IV do caput do art.
156 da Lein.2 14.133, de 2021, em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricdo técnica ou de
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qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

O custo estimado total da contratagio é de R$ 538.009,21 (quinhentos e trinta e oito mil nove reais e
vinte e um centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela acima.

9.29 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Municipal.

9.30 A contratacdo serd atendida pela seguinte dotacdo:

13.01.01-15.451.0031.3066 - 44905100 - 2710003210 - FICHA - 925

9.31 A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apés aprovacao da
Lei Orcamentaria respectiva e liberagido dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Varzelandia-Mg, 13 de julho de 2026.

MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 224.188/D - MG
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1 NECESSIDADE DA CONTRATAGAO - JUSTIFICATIVA

1.1 Constitui objeto da presente contratagdo é a selecdo da proposta mais vantajosa a

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO
DE REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ NAS RUAS
ADALBERTO RODRIGUES, RUA EDGAR PEREIRA, RUA FELICIANO DE CARVALHO,
RUA FIRMINO FERREIRA E RUA CORONEL JOAO MARTINS, NO CENTRO DA
CIDADE DE VARZELANDIA/MG, INCLUINDO ALEM DO REPERFILAMENTO E
RECAPEAMENTO DESSAS VIAS A EXECUCAO DE SARJETAS PARA ESCOAMENTO
DE AGUAS PLUVIAIS, DE ACORDO COM SUAS ESPECIFICACOES, CONFORME
PROJETO, PLANILHA, MEMORIAL DESCRITIVO, DETALHAMENTO DO BDI],
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO, RELATORIO FOTOGRAFICO, DENTRE

OUTROS. Integram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos técnicos
indispensaveis a cargo do objeto, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.1 A necessidade da contratacdo decorre do avangado estado de desgaste do pavimento existente,
ocasionado pela ag¢do continua do trafego de veiculos, pela influéncia das intempéries e pelo
envelhecimento natural da estrutura asfaltica. As vias apresentam defeitos como trincas, fissuras,
remendos, desgaste superficial, deformacdes e irregularidades que comprometem a
trafegabilidade, reduzem a vida til do pavimento e elevam os custos de manutengdo corretiva.

1.2 Além das patologias identificadas no revestimento asfaltico, observa-se deficiéncia no sistema de
drenagem superficial, especialmente em relagdo ao direcionamento das aguas pluviais. A
inexisténcia ou insuficiéncia de sarjetas contribui para o acimulo e infiltragdo de 4gua na estrutura
do pavimento, acelerando sua deterioragdo e aumentando a ocorréncia de danos estruturais, razao
pela qual a execugdo das sarjetas constitui medida complementar indispensavel para garantir
maior durabilidade as intervengdes e assegurar o adequado funcionamento do sistema de
drenagem urbana.

1.3 As vias objeto da intervengdo possuem relevante importancia para a mobilidade urbana, por
estarem situadas na area central do municipio, concentrando intenso fluxo de veiculos, transporte
publico, servigos essenciais, atividades comerciais e circulagdao de pedestres. A manutencao das
condi¢des adequadas dessas vias ¢ fundamental para assegurar a fluidez do transito, reduzir o
risco de acidentes, proporcionar conforto aos usuarios e favorecer o desenvolvimento das
atividades economicas locais.

1.4 A execucao dos servigos por empresa especializada em engenharia mostra-se necessaria em razao
da complexidade técnica dos procedimentos envolvidos, da utilizagdo de equipamentos
especificos, da necessidade de fornecimento de materiais de qualidade comprovada e da
observancia rigorosa das normas técnicas aplicéveis, garantindo que os servigos sejam executados
dentro dos padrdes exigidos de qualidade, seguranca, durabilidade e desempenho.

1.5 Os servigos serdo executados em conformidade com os projetos de engenharia elaborados para a
intervencdo, observando integralmente as especificacdes técnicas constantes no memorial
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descritivo, planilhas orgamentérias, composicao do BDI, cronograma fisico-financeiro ¢ demais
documentos integrantes do processo, assegurando o correto planejamento, fiscalizagao e controle
da execucao contratual.

1.6 A contratagdo atende ao interesse publico por promover melhorias significativas na infraestrutura
viaria do Municipio de Varzelandia/MG, proporcionando maior seguranca viaria, melhores
condi¢gdes de mobilidade urbana, aumento da vida util do pavimento, redugao de custos futuros
com manutenc¢des emergenciais, valorizagdo do patriménio publico e melhoria da qualidade de
vida da populacao.

1.7 Dessa forma, resta plenamente justificada a necessidade da contratacdo de empresa especializada
para execuc¢ao dos servicos de reperfilamento e recapeamento asfaltico com CBUQ, bem como
da execucdo de sarjetas para drenagem superficial, considerando tratar-se da solugdo técnica mais
adequada, eficiente e economicamente vantajosa para atender ao interesse publico e as
necessidades da Administragdo Municipal.

1.8 O objeto da contratacdo estd alinhada com as diretrizes e objetivos estratégicos da

Administracdo Municipal, especialmente no que diz respeito a manutencdo das vias publicas e na

prestacio de servicos essenciais a populacio.

2 ALINHAMENTO DA CONTRATACAO AO PLANO DE DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL OU PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

2.1 A contratagdo estd alinhada ao Planejamento Estratégico Institucional do Municipio de

Varzelandia/MG, bem como as leis or¢amentarias vigentes (PPA, LDO e LOA).

3 ASPECTOS RELEVANTES DA CONTRATACAO ANTERIOR

Nio houve aspectos relevantes, pois se trata de processo para CONTRATA(;AO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE REPERFILAMENTO E
RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ NAS RUAS ADALBERTO RODRIGUES,
RUA EDGAR PEREIRA, RUA FELICIANO DE CARVALHO, RUA FIRMINO FERREIRA E
RUA CORONEL JOAO MARTINS, NO CENTRO DA CIDADE DE VARZELANDIA/MG,
INCLUINDO ALEM DO REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DESSAS VIAS A
EXECUCAO DE SARJETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, DE ACORDO
COM SUAS ESPECIFICACOES, CONFORME PROJETO, PLANILHA, MEMORIAL
DESCRITIVO, DETALHAMENTO DO BDI, CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO,
RELATORIO FOTOGRAFICO, DENTRE OUTROS, servico cuja contratagio é comum e que nio

semostrarelacionado a contratagdes anteriores, no que se refere especificamente ao objeto da presente
contratacao.

4 REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1 A licitante devera apresentar a documentacdo exigida pelo edital, sendo documentos

comprobatérios das empresas participantes:
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4.2 Habilitagdo juridica

4.2.1 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricao do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

4.2.2 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua
sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n? 77, de 18 de marco de 2020.

4.2.3 Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

4.2.4 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢cdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

4.2.5 Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou
da consolidagdo respectiva.

4.3 Habilitagdo fiscal, social e trabalhista
4.3.1 Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

4.3.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais
e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjuntan® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

4.3.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a

apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidag¢ao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 12 de maio de 1943;

434 Prova de regularidade com a Fazenda estadual e Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

435 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

436 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
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44 Qualificagdo Econdmico-Financeira

4.4.1 certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n®
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

44.2 Balanco patrimonial, demonstracio de resultado de exercicio e demais
demonstragoes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

4.4.2.1 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

4422 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de
abertura; e

4423 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

443 Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragao Contabil Digital - ECD ao Sped.

444 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de
abertura. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 65, §19).

445 0 atendimento dos indices econ6micos previstos neste item deverd ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contdbil, apresentada pelo
fornecedor.

4.5  Qualificagdo Técnica

4.5.1 Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des
locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitagao;

A declaracdo acima podera ser substituida por declaragio formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.
452 Comprovacdo de registro ou inscricio DA LICITANTE E DE SEU(S) RESPONSAVEL(IS)

TECNICO(S) na entidade profissional competente da regido a que estiverem vinculados, sendo elas
CREA e/ou CAU e/ou entidade diversa autorizada pela legislacdo vigente.

453 Sociedades empresarias estrangeiras atenderao a exigéncia por meio da apresentacgao,
no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

454 0(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra (subitem 4.5.3) devera(ao) participar
da obra ou servico objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragio.

Qualificagcdo Técnico-Operacional

4.6  Comprovagio de aptiddo para execugdo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratagcdo, ou com o item pertinente, por meio da
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apresentacao de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso. (Os
atestados deverao acompanhar da Certidao de Acervo Operacional - CAO ou da Certidao de
Acervo Técnico-Operacional (CAT- 0). CAO e a CAT-0 consistem em documentos habeis para
a comprovacio da qualificacdo técnico-operacional das pessoas juridicas nas contratacoes
de obras e servigos de engenharia e arquitetura)

4.7 Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

4.71 EXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),
MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS
E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A
PISTA;

47.2 SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA 50CM
COM INCLINACAO DE 3%, ESP.7CM, PADRAO DER, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE
ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA).

4.8 Seraadmitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatério
de diferentes atestados executados de forma concomitante.

4.8.2 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante, visto que a exigéncia trata-se de atestado de capacidade técnica
operacional.

4.8.3 O licitante disponibilizara todas as informag¢des necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cépia do contrato
que deu suporte a contratacao, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

Qualificacdo Técnico-Profissional
4.9 Apresentacdo do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por
execucdo de servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

4.9.1 EXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),
MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS
E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A
PISTA;

4.9.2 SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA 50CM
COM INCLINACAO DE 3%, ESP.7CM, PADRAO DER, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE
ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA).

4.10 O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(do) participar do servico objeto do contrato, e
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sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administracao (§ 62 do art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021)

4.11 Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das san¢des previstas nos incisos Ill e [V do caput
do art. 156 da Lei_n.2 14.133, de 2021, em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricdo
técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

5 ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

5.1 As quantidades informadas foram elaboradas pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras,

para atendimento das demandas, no que se refere ao objeto contratado.

6 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

Planilha

" GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura

Superintendéncia de Apoio Técnico e Cooperacgao

Diretoria deProjetos e Custos

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

12/07/202

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZELANDIA FOLHA N°: 01/01 DATA: 6

OBRA: EXECUGAO DE REPERFILAMENTO E
RECAPEAMENTO DE RUAS COM CBUQ - (CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE), INCLUINDO A
EXECUGCAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL COM SARJETAS.

FORMA DE EXECUGAO:

LOCAL:RUA ADALBERTO RODRIGUES, RUA EDGAR
PEREIRA, RUA FELICIANO DE CARVALHO, RUA FIRMINO () DIRETA (X) INDIRET
FERREIRA E RUA CORONEL JOAO MARTINS, NO CENTRO A

DA CIDADE.

REGIAO/MES DE REFERENCIA: REGIAO NORTE -
SICOR/SEINFRA JANEIR0O/2026 SEM DESONERACAO;
SICRO-MG - JANEIR0/2026 - SEM DESONERACAOQ; ATA DE
REGISTRO DE PRECOS ARP 231/2024 - DER-MG,
JANEIRO/2026; TABELA DE FRETE DE MATERIAL
BETUMINOSO - DER/MG - ABRIL/2026.

% ISS MUNICIPAL: 3%

BDI
B DIFERENCIA
PRAZO DE EXECUCAO: 04 MESES BDI 24,22% DO 20,07%

(MATERIAL):
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DESCRIGAO

UNIDA
DE

QUANTIDA
DE

PRECO
UNITARI
(o]

S/ LDI

PREGO
UNITARIO
C/ LDI

PREGO
TOTAL

SERVIGOS
PRELIMINARES

R$
1.498,99

1.1

SICOR/
SEINFRA

ED-28427

FORNECIMENTO
E COLOCAGAO
DE PLACA DE
OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA
#26, ESP. 0,45MM,
DIMENSAO
(3X1,5)M,
PLOTADA COM
ADESIVO
VINILICO,
AFIXADA COM
REBITES
4,8X40MM, EM
ESTRUTURA
METALICA DE
METALON
20X20MM, ESP.
1,25MM,
INCLUSIVE
SUPORTE EM
EUCALIPTO
AUTOCLAVADO
PINTADO COM
TINTA PVA DUAS
(2) DEMAOS

UNID

1,00

1.206,72

R$ 1.498,99

R$
1.498,99

RECAPEAMENTO
ASFALTICO

R$
467.352,4
5

2.1

PREFEITUR
A

TAPA BURACO

VB

1,00

A CARGO DA PREFEITURA

MUNICIPAL

22

SICRO/DNIT

4011212

VARREDURA DA
SUPERFICIE
PARA EXECUCAO
DE
REVESTIMENTO
ASFALTICO

M2

4.115,24

R$ 0,08

R$ 0,10

R$
411,52

23

SICRO/DNIT

4011353

PINTURA DE
LIGACAO (RR-1C)
(1° CAMADA)

M2

3.614,80

R$ 0,42

R$ 0,52

R$
1.879,70

24

SICRO/DNIT

4011353

PINTURA DE
LIGACAO (RR-1C)
(2° CAMADA)

M2

3.614,80

R$ 0,42

R$ 0,52

R$
1.879,70

25

DER-MG

ARP
231/2024
(Prego
Unit.
com
ICMS)

FORNECIMENTO
DE MATERIAL
BETUMINOSO RR-

1C

*BDI DIFERENCIADO A
SER APLICADO PARA
FORNECIMENTO DE
MATERIAL
BETUMINOSO E
MATERIAL DE JAZIDA.

3,61

R$
2.926,57

R$ 3.513,93

R$
12.685,29

26

DER-MG

TABELA
DE
FRETE -
(Pag. 15)

FRETE DE
MATERIAL
BETUMINOSO -

DER
*BDI DIFERENCIADO A
SER APLICADO PARA

3,61

R$
531,47

R$ 638,14

R$
2.303,69
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FORNECIMENTO DE
MATERIAL
BETUMINOSO E
MATERIAL DE JAZIDA.
FORMULA PARA
CUSTO DO
FRETE:(0,8179 * 587 km)
+ 51,3659 = R$ 531,47

2.7

SICOR/
SEINFRA

ED-7623

EXECUCAO E
APLICACAO DE
CONCRETO
BETUMINOSO
USINADO A
QUENTE (CBUQ),
MASSA
COMERCIAL,
INCLUINDO
FORNECIMENTO
E TRANSPORTE
DOS AGREGADOS
E MATERIAL
BETUMINOSO,
EXCLUSIVE
TRANSPORTE DA
MASSA
ASFALTICA ATE A
PISTA

(1° CAMADA = 2
CM -
REPERFILAMENT
0)

M3

72,30

R$
1.803,53

R$ 2.240,34

R$
161.976,5
8

2.8

SICOR/
SEINFRA

ED-7623

EXECUCAO E
APLICACAO DE
CONCRETO
BETUMINOSO
USINADO A
QUENTE (CBUQ),
MASSA
COMERCIAL,
INCLUINDO
FORNECIMENTO
E TRANSPORTE
DOS AGREGADOS
E MATERIAL
BETUMINOSO,
EXCLUSIVE
TRANSPORTE DA
MASSA
ASFALTICA ATE A
PISTA

(2° CAMADA = 3
CM -
RECAPEAMENTO)

M3

108,44

R$
1.803,53

R$ 2.240,34

R$
242.942 4
7

29

SICRO/DNIT

5915321

TRANSPORTE EM
CAMINHAO
BASCULANTE
COM
CAPACIDADE DE
14 M3 — RODOVIA
PAVIMENTADA

TxKM

50.318,02

R$ 0,69

R$ 0,86

R$
43.273,50

DRENAGEM

R$
69.157,77
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REMOCAO
MANUAL DE
PAVIMENTO
PARALELEPIPEDO
, COM
REAPROVEITAME
NTO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO,
EXCLUSIVE
TRANSPORTE E
RETIRADA DO
MATERIAL
REMOVIDO NAO
REAPROVEITAVE
L

M2

491,89

R$ 19,78

R$ 24,57

R$
12.085,74

SICOR/

32 | SEINFRA

ED-29232

TRANSPORTE DE
MATERIAL DE
QUALQUER
NATUREZA EM
CAMINHAO,
DISTANCIA MAIOR
QUE 5KM E
MENOR OU IGUAL
A 10KM, DENTRO
DO PERIMETRO
URBANO,
EXCLUSIVE
CARGA,
INCLUSIVE
DESCARGA

M3xKM

491,89

A CARGO DA PREFEITURA
MUNICIPAL

SICOR/

33 SEINFRA

ED-51132

CARGA
MECANICA DE
MATERIAL DE
QUALQUER
NATUREZA
SOBRE
CAMINHAO,
EXCLUSIVE
TRANSPORTE

m3

49,19

R$ 3,43

R$ 4,26

R$
209,55

SICOR/

3.4 SEINFRA

ED-14762

SARJETA DE
CONCRETO
URBANO (SCU),
TIPO 1, COM FCK
15 MPA, LARGURA
50CM COM
INCLINACAO DE
3%, ESP.7CM,
PADRAO DER,
EXCLUSIVE MEIO-
FIO, INCLUSIVE
ESCAVACAO,
APILOAMENTO E
TRANSPORTE
COM RETIRADA
DO MATERIAL
ESCAVADO (EM
CACAMBA)

983,78

R$ 46,53

R$ 57,80

R$
56.862,48

R$

TOTAL GERAL DA OBRA 538.009,2
1
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Marcos Paulo Madureira
Lopes
Engenheiro Civil 224.188/D

CREA-MG

Amancio Oliva Neto
Prefeito Municipal de
Varzelandia/MG.

7  LEVANTAMENTO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO A CONTRATAR:

A solicitagdo em relacdo a aquisicdo dos servicos se justifica em razdo da necessidade de
CONTRATA(;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO
DE REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ NAS RUAS
ADALBERTO RODRIGUES, RUA EDGAR PEREIRA, RUA FELICIANO DE CARVALHO,
RUA FIRMINO FERREIRA E RUA CORONEL ]OAO MARTINS, NO CENTRO DA
CIDADE DE VARZELANDIA/MG, INCLUINDO ALEM DO REPERFILAMENTO E
RECAPEAMENTO DESSAS VIAS A EXECUCAO DE SARJETAS PARA ESCOAMENTO
DE AGUAS PLUVIAIS, DE ACORDO COM SUAS ESPECIFICAC()ES, CONFORME
PROJETO, PLANILHA, MEMORIAL DESCRITIVO, DETALHAMENTO DO BDI,
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO, RELATORIO FOTOGRAFICO, DENTRE
OUTROS.

7.1 A necessidade da contratacdo decorre do avangado estado de desgaste do pavimento existente,
ocasionado pela ag¢do continua do trafego de veiculos, pela influéncia das intempéries e pelo
envelhecimento natural da estrutura asfaltica. As vias apresentam defeitos como trincas, fissuras,
remendos, desgaste superficial, deformacdes e irregularidades que comprometem a
trafegabilidade, reduzem a vida 1til do pavimento e elevam os custos de manuteng@o corretiva.

7.2 Além das patologias identificadas no revestimento asfaltico, observa-se deficiéncia no sistema de
drenagem superficial, especialmente em relagdo ao direcionamento das aguas pluviais. A
inexisténcia ou insuficiéncia de sarjetas contribui para o acimulo e infiltragdo de 4gua na estrutura
do pavimento, acelerando sua deterioragdo e aumentando a ocorréncia de danos estruturais, razao
pela qual a execugdo das sarjetas constitui medida complementar indispensdvel para garantir
maior durabilidade as intervengdes e assegurar o adequado funcionamento do sistema de
drenagem urbana.
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7.3 As vias objeto da intervengdo possuem relevante importancia para a mobilidade urbana, por
estarem situadas na area central do municipio, concentrando intenso fluxo de veiculos, transporte
publico, servigos essenciais, atividades comerciais e circulagdo de pedestres. A manutencao das
condi¢des adequadas dessas vias ¢ fundamental para assegurar a fluidez do transito, reduzir o
risco de acidentes, proporcionar conforto aos usudrios e favorecer o desenvolvimento das
atividades econdmicas locais.

7.4 A execucdo dos servigos por empresa especializada em engenharia mostra-se necessaria em razao
da complexidade técnica dos procedimentos envolvidos, da utilizagdo de equipamentos
especificos, da necessidade de fornecimento de materiais de qualidade comprovada e da
observancia rigorosa das normas técnicas aplicaveis, garantindo que os servigos sejam executados
dentro dos padrdes exigidos de qualidade, seguranca, durabilidade e desempenho.

7.5 Os servigos serdo executados em conformidade com os projetos de engenharia elaborados para a
intervengdo, observando integralmente as especificagdes técnicas constantes no memorial
descritivo, planilhas orgamentérias, composicao do BDI, cronograma fisico-financeiro e demais
documentos integrantes do processo, assegurando o correto planejamento, fiscaliza¢ao e controle
da execucao contratual.

7.6 A contratacdo atende ao interesse publico por promover melhorias significativas na infraestrutura
viaria do Municipio de Varzelandia/MG, proporcionando maior seguranca viaria, melhores
condi¢des de mobilidade urbana, aumento da vida 1til do pavimento, redu¢do de custos futuros
com manutencdes emergenciais, valorizagdo do patrimonio publico e melhoria da qualidade de
vida da populagao.

7.7 Dessa forma, resta plenamente justificada a necessidade da contratacdo de empresa especializada
para execucao dos servigos de reperfilamento e recapeamento asfaltico com CBUQ, bem como
da execucdo de sarjetas para drenagem superficial, considerando tratar-se da solugao técnica mais
adequada, eficiente e economicamente vantajosa para atender ao interesse publico e as
necessidades da Administragdo Municipal.

7.8 Solucdo 01: é realizar o recapeamento e reperfilamento asfaltica em CBUQ, em diversas vias do
Municipio de Varzelandia-Mg.

7.9 Solucdo 02: é realizar a pavimentacdo de bloquete, em diversas vias do Municipio de Varzelandia-
Mg.

7.10 Analise da solucdo: a solugdo 01 melhora a seguranca nas vias, eliminando buracos e outras
irregularidades que podem causar acidentes. Além disso, o recapeamento asfaltico proporciona uma
superficie mais suave e confortavel para dirigir, reduzindo o desgaste dos veiculos. Outro beneficio
importante é a durabilidade.

7.11 Escolha da solugio: a solucdo escolhida foi a 01, pelo fato de apresentar mais beneficios.

8 DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

9 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DE REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ
NAS RUAS ADALBERTO RODRIGUES, RUA EDGAR PEREIRA, RUA FELICIANO DE
CARVALHO, RUA FIRMINO FERREIRA E RUA CORONEL JOAO MARTINS, NO
CENTRO DA CIDADE DE VARZELANDIA/MG, INCLUINDO ALEM DO
REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DESSAS VIAS A EXECUCAO DE SARJETAS
PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, DE ACORDO COM SUAS
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ESPECIFICACOES, CONFORME PROJETO, PLANILHA, MEMORIAL DESCRITIVO,
DETALHAMENTO DO BDI, CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO, RELATORIO
FOTOGRAFICO, DENTRE OUTROS, através de procedimentos para realizaciio, mediante

licitacdo na modalidade Concorréncia, na sua forma eletronica, relativos a referida prestacao de
servico.

9.1 Os servicos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns de engenharia visto que os
seus padrdes de qualidade e especificacdes foram objetivamente definidos no presente ETP.

8.4 As condicbes de prestacdo dos servicos, prazos, matérias a serem empregados, e demais
informacées constardo no Termo de Referéncia.

8.5 0 prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 meses, contados da assinatura, na forma do artigo
105e111,ambos daLein®14.133,de 2021.

8.5.1 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia
da contratacao.

8.6 Na formalizagdo do contrato ou do instrumento substituto deverd haver a indicacdo da
disponibilidade dos créditos orcamentarios respectivos.

8.7 A contratacdo sera formalizada pelo 6rgao ou pela entidade interessada por intermédio de
instrumento contratual, emissdo de nota de empenho de despesa, autorizagdo de compra ou outro
instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n? 14.133, de 2021.

8.8 Os contratos poderdo ser alterados, observado o art. 124 da Lei n2 14.133, de 2021.

8.9 Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n2 14.133,
de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

8.9.1 Em caso opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

8.9.2 A garantia, nas modalidades caugao e fiang¢a bancaria, devera ser prestada em até 10 dias
uteis apds a assinatura do contrato.

8.9.3 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia
da contratacdo.

8.10 Sustentabilidade:

8.10.1 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolucao n? 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 8§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP
n°1,de 19/01/2010, nos seguintes termos:

8.10.2 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao 6rgao competente,
conforme o caso.

8.10.3 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢do CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcio civil

originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
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8.10.3.3

8.10.3.1 residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe
A de preservacao de material para usos futuros.

8.10.3.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura.

residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viadveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
8.10.3.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas

técnicas especificas.

8.10.4 Em nenhuma hipdtese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em

aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

8.10.5 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo

acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de

2004.

8.10.6 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

8.10.6.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugio
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e
o tipo de fonte.

8.10.6.2 Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissio de ruidos ndo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actstico, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislacao correlata.

8.10.6.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta

de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacgao de precos os custos correspondentes.

8.11 Naio sera exigida carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execucdo do
contrato.
8.12 Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.


http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
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10  JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO

A solugdo escolhida compreende CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO
ASFALTICO COM CBUQ NAS RUAS ADALBERTO RODRIGUES, RUA EDGAR
PEREIRA, RUA FELICIANO DE CARVALHO, RUA FIRMINO FERREIRA E RUA
CORONEL JOAO MARTINS, NO CENTRO DA CIDADE DE VARZELANDIA/MG,
INCLUINDO ALEM DO REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DESSAS VIAS A
EXECUCAO DE SARJETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, DE ACORDO
COM SUAS ESPECIFICACOES, CONFORME PROJETO, PLANILHA, MEMORIAL
DESCRITIVO, DETALHAMENTO DO BDI, CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO,
RELATORIO FOTOGRAFICO, DENTRE OUTROS, com caracteristicas/especificacdes

elaboradas pela equipe técnica da geréncia municipal de Obras, razdo pela qual, visando a maior
eficiéncia da contratacdo, sem prejuizo a ampla participacao de pretensos licitantes, fora definido a
aquisicao em lote Unico.

10.1 Aproposta apresentada devera se referir a totalidade do LOTE por ele cotado;

10.2 O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo

previsto para a contratacao.

11 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE
MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS OU FINANCEIROS
DISPONIVEIS:

O resultado pretendido é a contratagdo/selecio da proposta mais vantajosa objetivando a

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO
DE REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ NAS RUAS
ADALBERTO RODRIGUES, RUA EDGAR PEREIRA, RUA FELICIANO DE CARVALHO,
RUA FIRMINO FERREIRA E RUA CORONEL JOAO MARTINS, NO CENTRO DA
CIDADE DE VARZELANDIA/MG, INCLUINDO ALEM DO REPERFILAMENTO E
RECAPEAMENTO DESSAS VIAS A EXECUCAO DE SARJETAS PARA ESCOAMENTO
DE AGUAS PLUVIAIS, DE ACORDO COM SUAS ESPECIFICACOES, CONFORME
PROJETO, PLANILHA, MEMORIAL DESCRITIVO, DETALHAMENTO DO BDI,
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO, RELATORIO FOTOGRAFICO, DENTRE

OUTROS, com caracteristicas/especificacdes elaboradas pela equipe técnica da Secretaria Municipal
de Obras, através de empresa com capacidade para a prestagdo dos servicos.

11.1Espera-se que a solucdo escolhida garanta uma contratagdo econdmica do ponto de vista
financeiro e eficiente em todos os aspectos, notadamente naqueles relacionados a prego, qualidade e
recebimento dos servicos objeto da futura contratacao.

11.2 Alocacdo de empregados com expertise para cumprimento das cldusulas contratuais, prestacio

dos servicos, na qualidade e quantidade especificadas, para a Secretaria deObras.
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11.3Gestdo das obrigacdes contratuais, por meio de preposto da contratada com a experiéncia
necessaria para o acompanhamento e controle da execu¢do do contrato; com o fim de debelar a
execucdo do fornecimento efetuados com vicios, defeitos ou incorrecdes e na ocorréncia destes arcar
com as devidas correg¢des; de cumprir as obriga¢des junto aos empregados, de seguranga do trabalho,
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacao especifica; instruir
seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a executar as

atividades estritamente abrangidas no contrato e termo de referéncia.

12 PROVIDENCIAS PARA ADEQUACAO DO AMBIENTE DO ORGAO

12.1 A demanda sera acompanhada pela equipe técnica responsavel, devidamente capacitada para
tomar as providéncias necessarias e possiveis para o sucesso da contratacio, incluindo o aceite da
proposta, recebimento dos servicos e eventuais diligéncias no intuito de garantir a qualidade da futura

contratacao.

13 IDENTIFICACAO DA EQUIPE DE FISCALIZAGCAO E GESTAO DO CONTRATO

13.1 A equipe de gestdo e fiscalizacdo e Fiscalizacdo sera formada pelos seguintes

servidores: Gestio do Contrato:

NOME DO SERVIDOR CARGO SECRETARIA

Secretario Municipal Obras

Laurindo Alves Sobrinho

Fiscal Técnico:

NOME DO SERVIDOR CARGO SECRETARIA
Ob
Marcos Paulo Madureira ENGENHEIRO CIVIL ras
Lopes

13.2 Fiscalizacdo Técnica

13.2.1 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢do do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracao.

13.2.2 0 fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
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ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §19);

Identificada qualquerinexatidao ouirregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacoes para
a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcgao.

13.2.3 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacao
que demandar decisao ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

13.2.4 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.

13.2.5 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacao
contratual.

13.3 Gestor do Contrato

13.3.1 O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de fornecimento, do registro de ocorréncias,
das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagcdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.

13.3.2 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

13.3.3 O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

13.3.4 O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo
contratado, com mengdo ao seu desempenho na execu¢do contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacgdes.

13.3.5 Ogestordo contrato tomara providéncias para aformaliza¢io de processo administrativo
de responsabilizacdo para fins de aplicacao de sanc¢des, a ser conduzido pela comissao de que
trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso.

13.3.6 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo
dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para
o0 aprimoramento das atividades da Administracgao.

13.3.7 O gestor do contrato devera enviar adocumentagdo pertinente ao setor de contratos para
a formalizacdo dos procedimentos de liquida¢cdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagdo e gestao nos termos do contrato.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117§1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art22
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14 DECLARAGAO DA VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATAGAO

14.1 Considerando que a aquisicdo se dara mediante a contratacdo de empresa com capacidade
comprovada para cumprimento do objeto, mediante o preenchimento de requisitos de habilitacao que
serdo definidos no termo de referéncia; considerando que demanda no mercado deste tipo de
prestacgdo de servico proporciona competitividade para contratacao, e consequente economicidade ao

Municipio; declaramos que a contratacdo é viavel.

15 NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM AS EMPRESAS A SEREM CONTRATADAS

15.1 A contratacdo devera observar as disposi¢des das seguintes legisla¢Ges:
15.2Lein214.133/21 (Lei de Licitacdes);

15.3 Lei Complementar n® 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
15.4 Lei Complementar n®123/06, de 14/12/2006;

15.5 Demais legislacGes aplicaveis a presente contratagao.

16CLASSIFICACAO DESTE DOCUMENTO QUANTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO
(LEI 12.527/2011)

16.1 Este documento tem o nivel de acesso classificado como PUBLICO.

Varzelandia-Mg, 13 de julho de 2026.

MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 224.188/D - MG
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ESPECIFICACAO TECNICA E MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: EXECUGAO DE REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DE RUAS COM CBUQ - (CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE), INCLUINDO A EXECUGAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL COM
SARJETAS;

Local: RUA ADALBERTO RODRIGUES, RUA EDGAR PEREIRA, RUA FELICIANO DE CARVALHO, RUA
FIRMINO FERREIRA E RUA CORONEL JOAO MARTINS — CENTRO — VARZELANDIA/MG.

Convénio: N° 1301003995/2026

Descri¢ao do Objeto:

O objeto em questdo fundamenta-se na execugao de reperfilamento e recapeamento
asfaltico com CBUQ nas ruas Adalberto Rodrigues, Rua Edgar Pereira, Rua Feliciano de Carvalho,
Rua Firmino Ferreira e Rua Coronel Joao Martins, no centro da cidade de Varzelandia/MG, incluindo
além do reperfilamento e recapeamento dessas vias a execug¢ao de sarjetas para escoamento de
aguas pluviais, conforme demonstrado em projeto anexo a este.

A vias em questao que sofrerao intervengdes estao apresentadas no projeto, meméria de
calculo, planilha orgamentaria e relatério fotografico anexos a este.

As ruas citadas nesse projeto ja possuem pavimento em calgamento de pedras
paralelepipedos cobertos por asfalto e outras ja asfaltadas, porém, se encontram bem danificadas,
com alguns buracos e ondulagdes, necessitando de reparos no pavimento, e ndo dispdem de
sarjetas para escoamento das aguas pluviais, conforme se pode observar no relatério fotografico
anexo a este. Essas vias receberdo os seguintes servigos: reperfilamento e recapeamento com
CBUQ; demoligdao parcial do pavimento existente, rente ao meio-fio; execugcao de sarjetas de
concreto, para escoamento das aguas pluviais, conforme apresentado no projeto, memoria de
calculo e descrigdes abaixo.

As obras ser&o executadas rigorosamente de acordo as normas técnicas da ABNT vigentes
para todos os servicos a serem contratados, de acordo com os padrdes utilizados pelo DNIT,
CONTRAN e dentro dos padrdes exigidos pela SEINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura
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Mobilidade e Parcerias, e serdo executadas sob regime de administragdo indireta, do tipo
empreitada por prego global.

1 - Caracterizagdo das Areas de Intervengdo — Pavimentagdo, Reperfilamento e
Recapeamento com CBUQ:

As ruas supramencionadas sao vias principais do centro da cidade, visto que elas dao
acesso a prefeitura municipal, ao mercado municipal, agéncias bancarias, rodoviaria e a diversos
comeércios existentes no cetro da cidade, além de serem vias que ddo acesso a outras diversas ruas
da cidade, onde existente um grande fluxo de veiculos e pedestres.

Essas vias tem uma topografia ligeiramente inclinada, com um declive médio de 2,0%
para o leste e para o norte, para onde escoam as aguas pluviais dessas ruas e de algumas outras
que elas recebem, e depois escoando superficialmente por outras vias diversas indo até um sistema
de drenagem profunda existente na cidade.

As vias em questdo ndo se encontram em area de risco, degradaveis, sujeitas a
inundacdes ou enchentes, sendo todas elas de dominio publico e em condi¢des de fruicao.

Todas essas ruas, nos trechos onde ocorrerdo as intervencbes de recapeamento, sao
ocupadas principalmente por prédios publicos e estabelecimentos comerciais, existindo também
algumas residéncias nas mesmas.

Todas as vias objeto do presente projeto sdo dotadas de rede de agua tratada e rede
coletora de esgoto sanitario, sob administragdo da COPASA-MG; dotadas de rede de energia
elétrica administrada pela CEMIG; dotadas de redes de telefonia e internet administradas por
empresas privadas do ramo; a coleta de lixo é feita pela prefeitura, através de caminhao apropriado,
transportando até um aterro controlado existente.

Consideragcoes Gerais:

Nao foi previsto na planilha de custos do projeto em questao a instalagdo de um canteiro
de obras, visando assim reduzir o custo final da obra e pelo fato de serem obras de curto periodo
de duragao. Para solucionar a questao do canteiro de obras, a prefeitura ira ceder um espago no
patio e parte das dependéncias da oficina/garagem da prefeitura, local esse que é dotado de energia
elétrica, agua tratada, sanitarios e depdsito, onde a empresa a ser contratada para execugao das
obras podera instalar seu canteiro de obras, caso necessario € armazenar materiais e
equipamentos.

Objetivo do Projeto:
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O objetivo do projeto em epigrafe € melhorar a infraestrutura viaria do municipio,
melhorando a qualidade da area pavimentada, melhorando a qualidade de vida das familias
diretamente beneficiadas e dos que transitam diariamente por essas ruas, além de gerar alguns
empregos diretos e indiretos durante a execucgao as obras.

Justificativa:

As obras em questao sao de fundamental importancia para o municipio, sobretudo para as
familias residentes e os estabelecimentos comerciais existentes nessas ruas a serem recapeadas,
bem como para os que transitam diariamente por essas vias, pois é grande o transtorno e o
sofrimento daqueles que residem, trabalham ou transitam nessas ruas, devido a falta de pavimento
em algumas e a ma qualidade do pavimento existente em outras, o que dificulta o trafego nessas
vias, dificultando o transito de veiculos e pedestres, que diariamente as utilizam.

A pavimentacdo e a drenagem superficial a serem executadas, além de melhorar a
infraestrutura viaria do municipio, contribuira também para uma questao de mobilidade, além de
melhorar a qualidade e dar mais conforto aos moradores e transeuntes dessas vias, pois melhorara
a qualidade do pavimento, facilitando o transito de veiculos e pedestres nesses locais, além de
contribuir para uma melhor estética para a cidade.

1. - SERVICOS PRELIMINARES:

1.1. - FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26,
ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5) M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM
REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS:

- A placa devera ser instalada proximo a Praga Cicero Dumont, devendo essa placa ser de
chapa metalica, afixadas em postes de madeira ou tubos metalicos, “Padrdo Governo do
Estado de Minas Gerais” identificando o tipo de servico, valores, fontes dos recursos, prazo
de execucédo dos servigos, empresa contratada etc.

- A placas sera de chapa metalica n® 22 com dimensdes de 1,50x3,00 m, coberta por adesivo
vinilico contendo todos os dizeres informativos da obra, rigorosamente dentro dos padrdes
estipulado pela SEINFRA-MG.

- Esse servigo sera medido em Unidade.

2. — REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO:
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2.1. - EXECUGAO DE TAPA-BURACOS:

Antes de se iniciar a execuc¢ao do recapeamento, devera ser feito um tapa-buracos, ao longo
de todos os trechos a serem recapeados, sendo esse servigco executado a cargo da
prefeitura.

2.2. - VARREDURA DE SUPERFICIE PARA EXECUGAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO:

Antes de se iniciar o procedimento de pintura de ligagido sobre a superficie das vias a serem
recapeadas devera ser feita uma varredura de toda a superficie a ser reperfilada, com uso
de vassoura mecanica, retirando toda a poeira, matéria organica ou qualquer outro material
que possa comprometer o recapeamento.

Esse servigo sera medido em m2.

2.3 - PINTURA DE LIGAGAO (RR-1C) (1° CAMADA):

2.4 - PINTURA DE LIGAGAO (RR-1C) (2° CAMADA):

Sobre a pavimentagao existente da via ja devidamente limpa sera aplicada a pintura de
ligagdo com RR-1C, de acordo com a norma técnica NBR-DNER-307 com dosagem de
0,0005 ton./m2, para posterior execucao da capa asfaltica.

Para execugao da pintura de ligagdo devera antes ser feita a limpeza da pista com uso de
uma vassoura mecanica, deixando a pista limpa e pronta para receber a pintura de ligacao.

A pintura de ligacdo sera aplicada com uso de tanque para material o betuminoso, com
serpentina e caminhao distribuidor/espargidor, aplicada de forma bem uniforme, cobrindo
perfeitamente toda a area a ser pavimentada.

Apds a execugado da primeira camada de pintura de ligagdo e execugdo da camada de
reperfilamento asfaltico, devera ser aplicada a segunda camada de pintura de ligagao, da
mesma forma que fora aplicada a primeira camada, preparando a superficie para receber a
camada de recapeamento asfaltico.

Esse servigco sera medido em m2.

2.5 — FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO RR-1C *BDI DIFERENCIADO A SER
APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA:

Para execugao da pintura de ligagao sera utilizado o material betuminoso RR-1C, sendo
medido em separado o fornecimento do material e o servigo de aplicacdo do material
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betuminoso, além do frete do material desde o fornecedor até o canteiro de obras que
também sera medido em separado.

- O fornecimento do material betuminoso RR-1C sera medido em Tonelada (T).

2.6 — FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER *BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA. FORMULA
PARA CUSTO DO FRETE:(0,7803 * 587 km) + 51,3659 = R$ 509,40:

- O transporte do material betuminoso RR-1C a ser utilizado na pintura de ligagao, devera ser
realizado em caminhao tanque, apropriado para transporte desse tipo de material, desde o
fornecedor até o canteiro de obras, transportando todo o material necessario para execugao
da pintura de ligagdo conforme previsto no projeto.

- O ftransporte do material betuminoso RR-1C sera medido em Tonelada (T), sendo
considerado um frete para toda a quantidade a ser transportada, conforme previsto no
projeto.

2.7 -EXECUGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),
MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
(1° CAMADA =2 CM - REPERFILAMENTO):

2.8 -EXECUGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),
MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
(2° CAMADA =3 CM - RECAPEAMENTO):

- Sobre a pintura de ligacao, sera entao executado o reperfilamento da capa asfaltica com
CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente — sendo a primeira Camada com 2,0 cm
de espessura, regularizando o pavimento existente, de forma a corrigir as imperfeigoes
existentes, de acordo com a DNIT 031/2004-ES, incluindo a aplicagédo e compactagao da
massa asfaltica, estando incluso também o fornecimento de todos os materiais: agregados
(brita n°. 00 com indice de 1,1360 m3 de brita por m3 de massa asfaltica), (areia lavada com
indice de 0,3840 m3 de areia por m3 de massa asfaltica) e o material betuminoso (CAP
50/70 com indice de 0,1200 ton. Por m3 de massa asfaltica), excluindo o transporte da
massa asfaltica, que sera cobrado em separado.

- Posteriormente a aplicagdo da primeira camada de massa asfaltica, devera ser aplicada
nova pintura de ligacdo e sobre essa, devera ser aplicada uma nova camada de massa
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asfaltica com os mesmos componentes e métodos utilizados na primeira camada, porém
sendo essa segunda camada com uma espessura de 3,0cm.

- A massa asfaltica devera ser preparada em usina de forma bem homogenia de acordo com
a NBR, atentando para as quantidades do material betuminoso, quantidades e granulometria
dos agregados.

- Para preparo e aplicacdo da capa asfaltica serdo utilizados os seguintes equipamentos:
Usina de asfalto, vibroacabadora de asfalto, caminhdo basculante, trator de pneus e rolo
compactador vibratério liso e rolo compactador de pneus estatico.

- N&o sera permitida e execucéo desses servicos em dia de chuva.

- Esse servico sera medido em m3.

2.9 - TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M3 — RODOVIA
PAVIMENTADA:

- Esse servigo contempla o transporte da massa asfaltica pronta, desde a usina até as ruas
onde essa sera aplicada.

- A usina de asfalto estara instalada na sede da empresa a ser contratada ou de algum
fornecedor dessa empresa, sendo a massa asfaltica transportada até o local de aplicacao
em caminhdes basculantes.

- Ao transportar a massa asfaltica, a empresa devera cuidar para que essa mantenha a
consisténcia, a temperatura e todas as caracteristicas necessarias para a boa qualidade do
material e da obra.

- Todas as despesas referentes ao transporte da massa CBUQ, tais como equipamentos,
insumos, mao de obra, encargos e tributos ja estdo inclusos no custo apresentado em
planilha.

- O critério de medicdo e pagamento desses servigos sera em T x Km (Tonelada por
Quildmetro), onde se multiplica o peso em toneladas de material transportado pela distancia
percorrida até o local de aplicagao.

- Nota: O transporte dos insumos que compdem a massa asfaltica CBUQ ja estao incluidos
no precgo unitario da massa, sendo o custo da massa composto por fornecimento de todos
0s insumos posto na usina, usinagem da massa CBUQ, aplicagdo, espalhamento e
compactagdo da massa asfaltica CBUQ, conforme previsto na composigao de custos da
tabela referencial utilizada.
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3. - DRENAGEM:

3.1 - REMOGAO MANUAL DE PAVIMENTO PARALELEPIPEDO, COM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL:

- Nos locais onde serdo construidas as sarjetas o pavimento existente devera ser demolido
ao longo de toda a via, dos dois lados da via com uma largura de 50cm, dando lugar a
construgdo das sarjetas de concreto.

- Esse servico sera medido em m2.

- A demolicao, retirada, afastamento e carga do entulho gerado pela demoli¢do do pavimento
sera por conta da empresa a ser contratada, porém o transporte desse entulho até o bota-
fora ficara a cargo do municipio.

3.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA
MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO,
EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA:

- Todo o material gerado da demoligdo/remocgao do pavimento existente, no local das futuras
sarjetas, sera transportado até um bota-fora a ser definido pelo municipio. Esse servi¢o de
transporte ficara a cargo da prefeitura.

3.3 — CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE:

- O material resultante da demolicdo do pavimento sera carregado sobre um caminhao com
uso de pa carregadeira, sendo esse servigo executado pela empresa a ser contratada.

- O critério de medicao adotado sera m3 x Km.

3.4 - SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA 50CM
COM INCLINAGAO DE 3%, ESP.7CM, PADRAO DER, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE
ESCAVAGCAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
(EM CAGAMBA):

- Adrenagem a ser executada em todas as vias sera superficial, com a execuc¢ao de sarjetas
de concreto moldada in loco, a serem executadas rente ao meio-fio tendo uma secao de 50
cm de largura e 7 cm de espessura, com uma inclinagao de 3% voltada para o lado do meio-
fio.
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As sarjetas, deverao ser confeccionados em concreto FCK= 15,0 Mpa, as margens das ruas
dentro de valas abertas manualmente, incluindo escavacgao, acerto de fundo de valas, e
execucgao das sarjetas, de acordo com a NBR 6118, tendo um acabamento uniforme rente
ao pavimento asfaltico acabado.

O critério de medicao adotado sera metro linear.

CRITERIO DE MEDIGOES E PAGAMENTOS:

As medigdes serao realizadas em data previamente agendada entre a Fiscalizagdo e a
Contratada.

A entrega do Livro Diario de Obras devidamente preenchido é pré-requisito para a realizagao
da medi¢cdo, bem como a entrega dos ensaios dos materiais fornecidos e servigcos
realizados.

Os servigcos devem ser executados conforme a planilha orgcamentaria, projeto e o edital.

As obras deveréao ser executadas fielmente conforme as especificagbes técnicas da ABNT,
para cada servico.

Os pagamentos serao realizados ap0s realizacao das medig¢des pela fiscalizacdo municipal
e posterior preenchimento do boletim de medicdo e demais documentos necessarios,
conforme exigidos pela legislagao federal, incluindo nota fiscal emitida pela contratada.

CONSIDERAGOES/OBRIGAGOES:

O canteiro de obras ficara a cargo da prefeitura, devendo esse ser instalado no patio e
dependéncias da garagem/oficina da prefeitura, e/ou onde a prefeitura indicar, onde seréo
armazenados os materiais, equipamentos e ferramentas da empresa a ser contratada.

Além do espaco fisico a prefeitura ira fornecer para a empresa toda a energia elétrica e agua
das dependéncias do local oferecido, para funcionamento dos equipamentos a serem
instalados no patio para a execugao dos servicos.

Todos os servigos que eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Pregos s6
poderdo ser executados apos serem previamente autorizados por Termo de Alteracdo
Contratual;

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de pregos deveréo ter seus
precos fixados mediante prévio acordo;

Nao constituem motivos de pagamento servigos em excesso, desnecessarios a execugao
das obras e que forem realizados sem autorizagédo prévia da Fiscalizagao;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execu¢ao do contrato, todas as condigbes
de habilitagédo e qualificagao exigidas;
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- 0O atraso na execugao das obras constitui inadimpléncia passivel de aplicacdo de multa e
outras penalidades previstas em lei;

- A Fiscalizacao tem plenos poderes para sustar qualquer servico ou fornecimento que nao
esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;

- Os servigos nao podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizacao e Assessoria
Juridica da Contratante;

- A contratada se obriga a manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de
Obras redigido em no minimo duas vias;

- A contratada devera atender a legislagdo ambiental e nunca suprimir vegetagdo sem prévia
autorizacao ambiental;

- E também obrigagdo da contratada providenciar junto ao CREA/CAU as Anotacdes de
Responsabilidade Técnica referente a execugao das obras;

- A contratada devera assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do
pessoal e dos insumos até o local das obras e servicos;

- Também é obrigagao da contratada exercer vigilancia e protecdo das obras e servigos até o
recebimento definitivo pela Contratante;

- A contratada devera colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a
perfeita execug¢ao das obras e servigos no prazo contratual;

- A contratada devera responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem
qualquer vinculagdo empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessario
a execugao dos servigos objeto do contrato;

- Devera também a contratada se responsabilizar por todos os 6nus e obrigacbes
concernentes a legislagao tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer
encargos que incidam sobre os materiais, servicos e equipamentos, os quais,
exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo contratado junto ao
CREA/CAU do local de execucao das obras e servicos;

- A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do servico, para
representa-la na execugéo do objeto contratado (art. 118 da Lei 14.133/2021);

- A Contratada é responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro de referentes a agua e energia, que venham
a ser cobrados, exceto nos casos onde o municipio for responsavel pelo fornecimento do
canteiro de obras;

- A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras, por sua conta, ndo estando
incluso no orgamento, 01 (uma) placa de identificagdo da obra, com as seguintes
informacdes: nome da empresa (Contratada), RT pela obra com a respectiva ART, numero
do contrato e Contratante, conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolucado CONFEA n° 198/1971,
além da placa nos padrboes exigidos pela SEINFRA-MG, sendo esta ultima paga com
recursos do convénio;
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- Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcao e, se necessario, o alvara de
demoli¢éo;

- Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos;

- Promover treinamentos de seguranga do trabalho e preencher as fichas de EPIs.

- Em caso de divergéncias existentes entre as pegas técnicas tais como memorial descritivo,
especificagdes técnicas, planilha orgamentaria e projeto, prevalecera sempre o que consta
na planilha orcamentaria, podendo haver alteragdo apds anuéncia do érgao concedente.

- Nao sera permitida nenhuma alteragdo no projeto aprovado pelo 6rgdo concedente, sem

que haja solicitagao por escrito e posterior autorizagado do 6rgao concedente.

Varzelandia/MG, 13 de julho de 2026.

Amancio Oliva Neto
Prefeito Municipal de Varzelandia/MG.

Marcos Paulo Madureira Lope
Engenheiro Civil — CREA 224.188/D — MG.

Responsavel Técnico
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PLANILHA

" GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura

Superintendéncia de Apoio Técnico e Cooperagao

- R Diretoria deProjetos e Custos
PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS
A N [ 12/07/20
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZELANDIA FOLHA N°: 01/01 DATA: o
OBRA: EXECUGAO DE REPERFILAMENTO E
RECAPEAMENTO DE RUAS COM CBUQ - (CONCRETO .
BETUMINOSO USINADO A QUENTE), INCLUINDO A FORMA DE EXECUGAO:
EXECUCAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL COM SARJETAS.
LOCAL:RUA ADALBERTO RODRIGUES, RUA EDGAR
PEREIRA, RUA FELICIANO DE CARVALHO, RUA FIRMINO ()  DIRETA (x) INDIRET
FERREIRA E RUA CORONEL JOAO MARTINS, NO CENTRO A
DA CIDADE.
REGIAO/MES DE REFERENCIA: REGIAO NORTE - _
SICOR/SEINFRA JANEIRO/2026 SEM DESONERACAO;
SICRO-MG - JANEIRO/2026 - SEM DESONERACAO; ATA DE . _ .
REGISTRO DE PRECOS ARP 231/2024 - DER-MG, % 1SS MUNICIPAL: 3%
JANEIRO/2026; TABELA DE FRETE DE MATERIAL
BETUMINOSO - DER/MG - ABRIL/2026.
BDI
) DIFERENCIA
PRAZO DE EXECUGAO: 04 MESES BDI 24,22% DO 20,07%
(MATERIAL):
, PRECO | prECO
ITE CODIG . UNIDA | QUANTIDA | UNITARI ; PREGO
M o DESCRICAO DE DE 0 UNITARIO | roTaL
s/ LDI
) SERVICOS RS
PRELIMINARES 1.498,99
FORNECIMENTO E
COLOCAGAO DE PLACA
DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26,
ESP. 0,45MM,
DIMENSAO (3X1,5)M,
PLOTADA COM
SICOR/ | ED- |ADESIVO VINILICO, RS
11| SEINFRA | 28427 | AFIXADA com REBITES | NP 100 | 1.206,72 | R$ 149899 | 4 195 99
4,8X40MM, EM
ESTRUTURA METALICA
DE METALON 20X20MM,
ESP. 1,25MM,
INCLUSIVE SUPORTE
EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO
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PINTADO COM TINTA
PVA DUAS (2) DEMAOS

RECAPEAMENTO
ASFALTICO

R$
467.352,
45

2.1

PREFEITU
RA

TAPA BURACO

VB

1,00

A CARGO DA PREFEITURA

MUNICIPAL

22

SICRO/DN
IT

401121
2

VARREDURA DA
SUPERFICIE PARA
EXECUCAO DE
REVESTIMENTO
ASFALTICO

M2

4.115,24

R$ 0,08

R$ 0,10

R$
411,52

23

SICRO/DN
IT

401135
3

PINTURA DE LIGACAO
(RR-1C) (1° CAMADA)

M2

3.614,80

R$ 0,42

R$ 0,52

R$
1.879,70

24

SICRO/DN
IT

401135
3

PINTURA DE LIGACAO
(RR-1C) (2° CAMADA)

M2

3.614,80

R$ 0,42

R$ 0,52

R$
1.879,70

25

DER-MG

ARP
231/20
24
(Preco
Unit.
com
ICMS)

FORNECIMENTO DE
MATERIAL

BETUMINOSO RR-1C
*BDI DIFERENCIADO A SER
APLICADO PARA
FORNECIMENTO DE MATERIAL
BETUMINOSO E MATERIAL DE
JAZIDA.

3,61

R$
2.926,57

R$ 3.513,93

R$
12.685,2
9

2.6

DER-MG

TABEL
A DE
FRETE

(P:_ég.
15)

FRETE DE MATERIAL

BETUMINOSO - DER

*BDI DIFERENCIADO A SER
APLICADO PARA
FORNECIMENTO DE MATERIAL
BETUMINOSO E MATERIAL DE
JAZIDA. FORMULA PARA
CUSTO DO FRETE:(0,8179 * 587
km) + 51,3659 = R$ 531,47

3,61

R$
531,47

R$ 638,14

R$
2.303,69

27

SICOR/
SEINFRA

ED-
7623

EXECUCAOE
APLICACAO DE
CONCRETO
BETUMINOSO USINADO
A QUENTE (CBUQ),
MASSA COMERCIAL,
INCLUINDO
FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DOS
AGREGADOS E
MATERIAL
BETUMINOSO,
EXCLUSIVE
TRANSPORTE DA
MASSA ASFALTICA ATE
A PISTA

(1° CAMADA =2 CM -
REPERFILAMENTO)

M3

72,30

R$
1.803,53

R$ 2.240,34

R$
161.976,
58

2.8

SICOR/
SEINFRA

ED-
7623

EXECUCAO E
APLICACAO DE
CONCRETO
BETUMINOSO USINADO
A QUENTE (CBUQ),
MASSA COMERCIAL,
INCLUINDO
FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DOS
AGREGADOS E

M3

108,44

R$
1.803,53

R$ 2.240,34

R$
242.942,
47
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MATERIAL
BETUMINOSO,
EXCLUSIVE
TRANSPORTE DA
MASSA ASFALTICA ATE
A PISTA

(2° CAMADA =3 CM -
RECAPEAMENTO)

29

SICRO/DN
IT

591532
1

TRANSPORTE EM
CAMINHAO
BASCULANTE COM
CAPACIDADE DE 14 M3
— RODOVIA
PAVIMENTADA

TxKM

50.318,02

R$ 0,69 R$ 0,86

R$
43.273,5
0

DRENAGEM

R$
69.157,7
7

3.1

SICOR/
SEINFRA

ED-
48491

REMOCAO MANUAL DE
PAVIMENTO
PARALELEPIPEDO,
COM
REAPROVEITAMENTO,
INCLUSIVE
AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO,
EXCLUSIVE
TRANSPORTE E
RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO
NAO REAPROVEITAVEL

M2

491,89

R$ 19,78 R$ 24,57

R$
12.085,7
4

3.2

SICOR/
SEINFRA

ED-
29232

TRANSPORTE DE
MATERIAL DE
QUALQUER NATUREZA
EM CAMINHAO,
DISTANCIA MAIOR QUE
5KM E MENOR OU
IGUAL A 10KM, DENTRO
DO PERIMETRO
URBANO, EXCLUSIVE
CARGA, INCLUSIVE
DESCARGA

M3xKM

491,89

A CARGO DA PREFEITURA

MUNICIPAL

3.3

SICOR/
SEINFRA

ED-
51132

CARGA MECANICA DE
MATERIAL DE
QUALQUER NATUREZA
SOBRE CAMINHAO,
EXCLUSIVE
TRANSPORTE

m3

49,19

R$ 3,43 R$ 4,26

R$
209,55

3.4

SICOR/
SEINFRA

ED-
14762

SARJETA DE
CONCRETO URBANO
(SCU), TIPO 1, COM FCK
15 MPA, LARGURA
50CM COM INCLINAGAO
DE 3%, ESP.7CM,
PADRAO DER,
EXCLUSIVE MEIO-FIO,
INCLUSIVE
ESCAVACAO,
APILOAMENTO E
TRANSPORTE COM
RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO
(EM CACAMBA)

983,78

R$ 46,53 R$ 57,80

R$
56.862,4
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R$
TOTAL GERAL DA OBRA 538.009,
21
Marcos Paulo Madureira Lopes CREA-MG
Engenheiro Civil 224.188/D

Amancio Oliva Neto
Prefeito Municipal de
Varzelandia/MG.
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Cronograma Fisico- Financeiro

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura

Superintendéncia de Apoio Técnico e Cooperagao

Diretoria deProjetos e Custos

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

R$
538.009,2 | DATA:
1

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALOR DO
VARZELANDIA CONVENIO:

12/07/20
26

OBRA: EXECUGAO DE

REPERFILAMENTO E LOCAL: RUA ADALBERTO RODRIGUES, RUA

RECAPEAMENTO DE RUAS COM EDGAR PEREIRA, RUA FELICIANO DE )
CBUQ - (CONCRETO BETUMINOSO CARVALHO, RUA FIRMINO FERREIRA E RUA PRAZO DA OBRA: 4
USINADO A QUENTE), INCLUINDO A | CORONEL JOAO MARTINS, NO CENTRO DA meses
EXECUGAO DE DRENAGEM CIDADE.
SUPERFICIAL COM SARJETAS.
: TOTA
. FISICO/
mem | COD! | ETAPASIDESCRIC | einanc | b0 | mEs1 |mEs2| mEs3s | mésas
GO AO ETAP
EIRO
AS
Fisico % 0,28% 100,00%
1 SERVICOS 1510
PRELIMINARES Financeiro | 1 488,9 1 498,99
, REC;"—\PEAMENTO I.:ISICO A> 86,87% 30,00% 35,00% 35,00%
ASFALTICO Financeiro | 467.35 | 140.205,74 | 163.57 | 163.573,36
2,45 3,36
Fisico % | 12,85% 50,00% 50,00%
3 DRENAGEM Financeiro | 69.157, 34.578,89 | 34.578,89
77
Fisico % | 100,00 26,34% 30,40% 36,83% 6,43%
%
TOTAL Financeir | 538.00 R$ R$ R$ R$
o 9,21 |141.704,73 | 163.57 | 198.152,24 | 34.578,89
3,36
Observag
oes:
Marcos Paulo Madureira CREA-MG

Lopes
Engenheiro Civil 224.188/D
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DO POVO PARA O POVO!

Amancio Oliva Neto

Prefeito Municipal de
Varzelandia/MG.




PREFFITURA MUNIGIPAL DF

VARZELANDIA

MUNICIiPIO DE VARZELANDIA
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DETALHAMENTO DO BDI

DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAGAO

BDI (CONFORME MANUAL DE CUSTOS VOL. | - DER-MG)

DISCRIMINAGAO DAS

PARCELAS

RECUPERAGAO FUNCIONAL

BDI
DIFERENCIAD

CUSTO DIRETO cD 100% 100% 100% 100% 100%
ADMINISTRACAO CENTRAL | A 4,67% 4,67% 4,67% 4,67% 3,42% CcD
DESPESAS FINANCEIRAS 2,37% 2,37% 2,37% 2,37% 2,37% P;’ )
RESERVA DE CONTIGENCIA, | o o o o o
SEGUROS E GARANTIAS 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% -
RESERVA DE CONTIGENCIA | C 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% CcD
SEGUROS D 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% PV
GARANTIAS E 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% PV
LUCRO BRUTO F 7,53% 7,53% 7,53% 7,53% 4,94% CcD
TRIBUTOS - 5,65% 6,65% 7,65% 8,65% 6,65% -
PIS G 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% PV
COFINS H 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% PV
ISS®@ I 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 3,00% PV
CPRB®) J 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% PV
i {1+[A-(FxB)+F+C]} -1
FORMULA DO BDI
1{(B+D+E+G+H+1+J)
BDI (NUMERADOR) 112,99% 112,99% 112,99% 112,99% 109,21%
BDI (DENOMINADOR) 91,96% 90,96% 89,96% 88,96% 90,96%
BDI 22,87% 24,22% 25,60% 27,01% 20,07%
OBSERVAGOES

) SIGLA.

EXECUTADAS AS OBRAS.

@ ALIQUOTA DE ISS REFERENCIAL DE 3,00%. NECESSARIA REVISAO CONFORME LEGISLAGCAO DO LOCAL ONDE SERAO

®BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO NOS ITENS RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E
A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS.
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@ INCIDENCIA.

® ALIQUOTA DE CPRB CONFORME REGIME DE TRANSICAO PARA REONERAGAO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, EM
ATENDIMENTO A LEI N° 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024.

*Informamos que esta em analise o pleito apresentado pelo Oficio n2 042/24-S, do Sindicato da Industria da Construgdo Pesada de Minas Gerais
(SICEPOT-MG), referente ao posicionamento do colegiado da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justi¢a (STJ), no AREsp n2 2.486.358/SP,
relatado pelo Ministro Herman Benjamin, julgado em 13/05/2024, com publicagdo no DJe de 29/05/2024, que versa sobre a aplicagdo da dedugdo
na base de calculo do Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN).

Marcos Paulo Madureira Lopes
Engenheiro Civil - CREA MG: 224.188/D

OBS.: 0S DEMAIS PROJETOS E ARQUIVOS, SE EXISTENTES, SERAO DISPONIBILIZADOS AOS
LICITANTES NO PORTAL DO MUNICIPIO NA INTERNET, EM FORMA DE ANEXO AO EDITAL E EM
ARQUIVO QUE POSSIBILITE A SUA ADEQUADA VISUALIZACAO.
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ANEXO II - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONCORRENCIA N2 003/2026
PROCESSO LICITATORIO N2106/2026
CONTRATO ADMINISTRATIVO N@......... /., QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICIPIO DE VARZELANDIA/MG, POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E ...rreresscssssesssssesanns

0 MUNICIPIO DE VARZELANDIA-MG, inscrita sob o CNPJ n® 18.017.467,/0001-00, situada na
Praca Cicero Dumont, n2 30, Centro desta cidade de Varzelandia-MG, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal Sr. Améancio Oliva Neto, brasileiro, casado, inscrito no CPF n? 796.890.276-20 e
RG n2 MG-6.906.007, residente e domiciliado na Rua Araxa n? 11 - Bairro Sao Luis, CEP: 39.450-000,
neste Municipio de Varzelandia-MG, daqui por diante denominado CONTRATANTE, e

, com sede na (Rua/Av.) no,
Bairro , inscrito no CPF sob o n° y doravante
denominado CONTRATANTE, e 0(a) renmemmeeenneeens , inscrito(a) no CNP]J/MF sob o n?
_ sediado(@) N , doravante designado CONTRATADO, neste ato
representado(a)
| 01) S (nome e fungdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa,
tendo
em vista 0 que consta no Processo N2 ... e em observancia as disposicdes da Lei n2

14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo

de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletronica n. ........ yS— , mediante as clausulas e

condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, I e II)

10 objeto do presente instrumento éa CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO
ASFALTICO COM CBUQ NAS RUAS ADALBERTO RODRIGUES, RUA EDGAR
PEREIRA, RUA FELICIANO DE CARVALHO, RUA FIRMINO FERREIRA E RUA
CORONEL JOAO MARTINS, NO CENTRO DA CIDADE DE VARZELANDIA/MG,
INCLUINDO ALEM DO REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DESSAS VIAS A
EXECUCAO DE SARJETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, DE ACORDO
COM SUAS ESPECIFICACOES, CONFORME PROJETO, PLANILHA, MEMORIAL
DESCRITIVO, DETALHAMENTO DO BDI, CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO,
RELATORIO FOTOGRAFICO, DENTRE OUTROS.

1.1 Objeto da contratacgao:

Planilha final de custos ajustada a proposta vencedora


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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1.2 Vinculam esta contratacio, independentemente de transcricao:
1.2.1 O Termo de Referéncia;
1.2.2 0 Edital da Licitagao;
1.2.3 A Proposta do contratado;
1.24 Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.3 O regime de execuc¢do é o de empreitada por prego unitario, conforme definido no

Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

21 0 prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, contados da assinatura, na forma
do artigo 105 e 111, ambos, da Lei n° 14.133, de 2021.

22 Por se tratar de contratagdo cuja conclusdo é por escopo predefinido, o prazo de
vigéncia serd automaticamente prorrogado no caso do objeto ndo seja concluido no periodo
firmado no contrato.

2.3 Quando a nao conclusdo decorrer de culpa do contratado:

| - o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;

Il - a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execuc¢do contratual.

24 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo

aditivo, quando o objeto nio for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias
cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

25 O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas
sangdes de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico,
observadas as abrangéncias de aplicacao.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, 1V, VIl
e XVIII)
3.0 O regime de execucdo contratual, os modelos de gestao e de execucao, assim como os prazos
e condicdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAOQ

4.0 N3o sera admitida a subcontratac¢io do objeto contratual.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

MUNICIPIO DE VARZELANDIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 18.017.467/0001-00
1A “Governo do Povo para o Povo - Gestdo 2025/2028”

VARZELA|

X3 RA ©

CLAUSULA QUINTA - PRECO(art. 92, V)
5.0 O valor total da contratacio é de R§.......... (veeee)

5.1 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.0 O prazo para pagamento ao contratado e demais condic¢des a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)
Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
or¢camento estimado.
7.01 O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se na planilha referencial -

SEINFRA/MG-NORTE- JANEIRO/2026 - COM DESONERACAOQ

7.1 Ap6s o interregno de um ano, e mediante pedido do contratado, os pre¢os iniciais poderao
ser reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.3 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tio logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.31 Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.4 Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

7.5 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.6 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.7 O reajuste serarealizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.0 Sdo obrigacdes do Contratante:

8.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;
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8.2 Receber o objeto no prazo e condi¢bes estabelecidas no Termo de Referéncia;
8.3 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou

irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo,
certificando-se de que as solucgdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.4 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorreg¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as
suas expensas;

8.5 Acompanhar e fiscalizar a execug¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

8.6 Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa
da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n®
14.133,de 2021;

8.7 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no
prazo, forma e condi¢cdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.8 Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.9 Cientificar o 6rgao de representagao judicial do Municipio de Varzelandia para adog¢do das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado;

8.10 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.10.1 A Administracdo terd o prazo de20 dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdao motivada, por igual periodo.

8.11 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 15 dias

8.12 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apurac¢do de descumprimento de clausulas contratuais.

8.13 Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante,
no caso do art. 93, §22 da Lein® 14.133, de 2021.

8.14 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato.

8.15 Realizar avalia¢des periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.16 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e
saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

8.17 Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execug¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
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8.18 Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.0 O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.1 Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na
execugdo do contrato.

9.1.1 A indicacdo ou a manuten¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo
orgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para
o0 exercicio da atividade.

9.2 Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, I1) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.3 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacdes de boa técnica e a legislacido de regéncia;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.4 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucido do objeto, de acordo com o

Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.5 Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servigo no prazo estabelecido, para adog¢do de agdes de contingéncia
cabiveis.

9.6 Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor
do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo tinico, da Lei n? 14.133, de 2021;

9.7 O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicgos, os seguintes documentos:

a) provade regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e
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e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

9.8 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacoes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.9 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.10 Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do empreendimento.

9.11 Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

9.12 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.13 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e
nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

9.14 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.0 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,

todas as condig¢des exigidas para habilitacdo na licitacao;

9.1 Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116);

9.2 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,

paragrafo inico);

9.3 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.4 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para
o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124,11, d,daLein®14.133,de 2021;

9.5 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;
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9.6 Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.7 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.8 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrarao no 6rgao para a execucdo do servico.

9.9 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.10 Atender as solicita¢cdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execugdo do servico, conforme descrito nas especifica¢cdes do objeto.

9.11 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.12 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

9.13 Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

9.14 Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicagao.

9.15 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacio previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.16 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

9.17 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionérios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.

9.15 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagcdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.16  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;

b) supressdo davegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas;e
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d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental

9.17

competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada

etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n°
1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentacao dos seguintes

documentos, conforme o caso:

a)

b)

Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢dao dos produtos ou subprodutos florestais;

Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou

subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso 11, da Lei n® 6.938, de 1981, e legisla¢do correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissao de tal licenca obrigatoria; e

9.17.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucido contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera
apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territdrio estadual.

9.18

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestio dos residuos da construgio

civil estabelecidos na Resolucaon?307,de 05/07 /2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n°1,de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.18.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado
ao 6rgao competente, conforme o caso.

9.18.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.18.2.1 residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservacdo de material para usos futuros.

9.18.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

9.18.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
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armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.18.2.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saide): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

9.18.3 Em nenhuma hipé6tese o Contratado poderd dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos so6lidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nio licenciadas.

9.18.4 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos
da Construgdo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovard, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estio acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112,15.113,15.114,15.115 e 15.116, de 2004.

9.19 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.19.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugio
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e
o tipo de fonte.

9.19.2 Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata.

9.20 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de

tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formagao de precos os custos correspondentes.

9.21 Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢do dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto ao servico de engenharia.

9.22 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificagdes.

9.23  Providenciar o visto no CREA-MG/CAU-MG

9.24 Cumprir as demais obrigacoes dispostas no memorial descritivo e demais anexos do edital.


http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
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9.25 Na prestacdo dos servicos, a usina a ser utilizada devera possuir licenciamento ambiental;
sendo que os documentos de regularidade ambiental da usina de asfalto deverdo ser apresentados
de acordo com as exigéncias do Conama - Conselho Nacional de Meio Ambiente, constantes das suas
Resolugdes n2 006 de 24/01/86 e n® 237 de 19/12/97.

CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

10.1 O contratado apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de
garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianca
bancaria, em valor correspondente a correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato.

10.2  Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia,
permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

10.3 A apolice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

10.4  Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacao ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apoélice vigente e nenhum periodo
fique descoberto, ressalvado o disposto no item 10.5 deste contrato.

10.5 Na hipo6tese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem
de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administracao.

10.6 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.6.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nio
adimplemento das demais obrigac¢des nele previstas;

10.6.2 multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administra¢ao a contratada; e

10.6.3 obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.

10.7 Amodalidade seguro-garantia somente seraaceita se contemplar todos os eventos indicados
no item 10.6, observada a legislacdo que rege a matéria.

10.8 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na
Caixa Economica Federal, com corre¢io monetaria.

10.9  Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

10.10 No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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10.11 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

10.12 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer

obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de.......... ( )
dias uteis, contados da data em que for notificada.

10.13 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

10.13.1 O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverd ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137,

§ 49 daLein.2 14.133,de 2021).

10.13.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia
da apoélice, sua caracterizagdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro.

10.14 Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apélice, carta fian¢a ou autorizagdo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as
clausulas do contrato;

10.15 A garantia somente seraliberada ou restituida ap6s a fiel execu¢ao do contrato ou apés a sua
extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

10.16 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

10.17 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e neste Contrato.

10.18 A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lein® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causaainexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢ido ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa ainexecucio total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragao falsa durante a execu¢ao do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execu¢ao do contrato;
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g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013.
11.2  Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes san¢des:

Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que nao se

i)

justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lei n® 14.133, de 2021);
Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas

“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, § 4° da Lein® 14.133, de 2021);

i)

Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas
“b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n®

14.133, de 2021).

ii)

11.3

Multa:
) Moratoéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte)dias;
2) Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso injustificado, até o mdximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado
para apresentacdo, suplementagdo ou reposi¢do da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco)dias autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas,
conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(3) Compensatoria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de
5% a 10% do valor do Contrato.

(4) Compensatdria, para a inexecugio total do contrato prevista na alinea “c” do
subitem 11.1, de 5% a 10% do valor do Contrato.

(5) Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 5% a 10% do
valor do Contrato.

(6) Para infracoes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 5% a 10%
do valor do Contrato.

(7) Para ainfracdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 5% av10% do

valor do Contrato.

A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a

obrigacdo de reparagdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §92 da Lei n2 14.133,
de 2021)

11.4

Todas as sanc¢odes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a

multa (art. 156, §72 da Lein® 14.133, de 2021).

11.4.1 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias tuteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.4.2 Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do

pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §82, da
Lein®14.133, de 2021).
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11.4.3 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

11.5 A aplicacdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditdrio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracido de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6  Naaplicacdo das sanc¢des serdo considerados (art. 156,812 da Lein214.133,de 2021):

a) anatureza e agravidade da infracdo cometida;
as peculiaridades do caso concreto;
b) ascircunstancias agravantes ou atenuantes;

c) osdanos que dela provierem para o Contratante;
d) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

11.7  Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n? 12.846,de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagio de coligacdo
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio,
aampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n2 14.133, de 2021)

11.9 O Contratante devera, no prazo maximo del5 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da sancgdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no dmbito do Poder Executivo Federal.
(Art. 161, da Lein? 14.133, de 2021)

11.10 Assangdes deimpedimento de licitar e contratar e declara¢édo de inidoneidade paralicitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lein® 14.133/21.

11.11 Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizag¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgio decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1 O contrato serd extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2  Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até
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a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacido do
cronograma fixado para o contrato.

12.3  Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficaraele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e
b) podera a Administracao optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execu¢do contratual.

12.4 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lein® 14.133/21, bem como

amigavelmente, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.4.1 A alteracio social ou a modificacido da finalidade ou da estrutura da empresa niao

ensejara a extincao se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.1.1 Seaoperacido implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracio subjetiva.

12.5  Otermo de extin¢cdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1 Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2 Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.5.3 Indenizagdes e multas.

12.6 A extingdo do contrato ndo configura débice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico- financeiro, hipétese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatério (art. 131, caput, da Lein.2 14.133, de 2021).

12.7 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fung¢ido na licitacdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.2 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1  As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Or¢camento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:

13.01.01 - 15.451.0031.3066 - 44905100 - 2710003210 - FICHA - 925

13.2 A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagio
da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 11I)

14.1  Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei
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n? 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢des contidas na Lei n? 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor - e normas e
principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERACOES

15.1  Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n214.133,de 2021.

15.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracao de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade

de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacido do aditivo devera ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.3  Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de
2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO

16.1  Incumbirdao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021, e ao art. 82, §22, da Lei
n.12.527,de 2011.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (art. 92, §19)

17.1  Fica eleito o Foro da Comarca de Sdo Jodo da Ponte/MG para dirimir os litigios que
decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagao,
conforme art. 92, §12,da Lei n® 14.133/21.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

Testemunhas:


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8§2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
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DO POVO PARA O POVO!

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Ao Agente de Contratagoes.
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CONCORRENCIA N2 003/2026
PROCESSO LICITATORIO N2 106,/2026

Prezados(as) Senhores(as),

Pela presente, apresentamos nossa proposta comercial para CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE REPERFILAMENTO E
RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ NAS RUAS ADALBERTO RODRIGUES,
RUA EDGAR PEREIRA, RUA FELICIANO DE CARVALHO, RUA FIRMINO FERREIRA E
RUA CORONEL JOAO MARTINS, NO CENTRO DA CIDADE DE VARZELANDIA/MG,
INCLUINDO ALEM DO REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DESSAS VIAS A
EXECUCAO DE SARJETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, DE ACORDO
COM SUAS ESPECIFICACOES, CONFORME PROJETO, PLANILHA, MEMORIAL
DESCRITIVO, DETALHAMENTO DO BDI, CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO,
RELATORIO FOTOGRAFICO, DENTRE OUTROS, ao valor global de:

R$ ( ),para o LOTE 01.

Os servigos serdo executados de acordo com a descricdo do Objeto constante do processo de
licitacao tangente ao Edital acima referenciado.

Validade da Proposta:

Razao Social: Endereco:
CNPJ:
Insc. Est. _E-mail.:

de de 2026.

Nome e Assinatura do Representante Legal.
Carimbo da empresa

OBS.: A proposta devera referir-se a todo o objeto especificado para o LOTE cotado, devendo,
ainda, ser apresentada pelo vencedor, e mediante convocac¢ao pelo Agente de Contratagoes,
no prazo definido no edital, a(s) planilha(s) orcamentaria(s)ajustada conforme apéndice ao
anexo I deste edital, com a disposicio dos custos unitarios, observando-se que sera
desclassificada a proposta que apresente valores superiores aos indicados nas planilhas,
inclusive quanto aos valores unitarios.
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ANEXO IV - MODELO DECLARACOES GERAIS

CONCORRENCIA N2 003/2026
PROCESSO LICITATORIO N2 106,/2026

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA
EXECUGCAO DE REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ NAS
RUAS ADALBERTO RODRIGUES, RUA EDGAR PEREIRA, RUA FELICIANO DE
CARVALHO, RUA FIRMINO FERREIRA E RUA CORONEL JOAO MARTINS, NO
CENTRO DA CIDADE DE VARZELANDIA/MG, INCLUINDO ALEM DO
REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DESSAS VIAS A EXECUCAO DE SARJETAS
PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, DE ACORDO COM SUAS
ESPECIFICACOES, CONFORME PROJETO, PLANILHA, MEMORIAL DESCRITIVO,
DETALHAMENTO DO BDI, CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO, RELATORIO
FOTOGRAFICO, DENTRE OUTROS.

Eu, , portador da Carteira de Identidade n® e do CPFn? , representante
Legal da empresa , inscrita no CNP] n? , sediada a , N2 -

- Cidade , telefone , e-mail: , DECLARO, para os devidos fins,
que:

a) Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente
os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

b) ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicio;

C) nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos
Il e [V do art. 12 e no inciso 11l do art. 52 da Constituicdo Federal;

d) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

e) ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢do na licitagao ou atue
na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

de de 2026.

Empresa
Representante legal


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO PLENO

CONCORRENCIA N2 003/2026
PROCESSO LICITATORIO N2 106/2026

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DE REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ NAS
RUAS ADALBERTO RODRIGUES, RUA EDGAR PEREIRA, RUA FELICIANO DE
CARVALHO, RUA FIRMINO FERREIRA E RUA CORONEL JOAO MARTINS, NO
CENTRO DA CIDADE DE VARZELANDIA/MG, INCLUINDO ALEM DO
REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DESSAS VIAS A EXECUCAO DE SARJETAS
PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, DE ACORDO COM SUAS
ESPECIFICACOES, CONFORME PROJETO, PLANILHA, MEMORIAL DESCRITIVO,
DETALHAMENTO DO BDI, CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO, RELATORIO
FOTOGRAFICO, DENTRE OUTROS.

Eu, , portador da Carteira de Identidade n® e do CPF n? , representante
Legal da empresa , inscrita no CNP] n® , sediada a , N2 -
- Cidade , telefone , e-mail: , DECLARO, para os devidos fins,

que: que tomei conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, bem
como as condi¢cOes locais para o cumprimento das obrigacdes na execucdo dos servicos, objeto da
licitacdo em apreco.

Empresa
Representante legal



