MUNICIPIO DE VARZELANDIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 18.017.467/0001-00
“Governo do Povo para o Povo - Gestdo 2025/2028”

VARZELANDIA
CONCORRENCIA N° 004/2026

CONTRATANTE
Secretarias Municipais de Obras e Educacao

OBJETO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA
PARA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SIMAO DA
COSTA CAMPOS, NO POVOADO DE LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE
MUNICiPI0O DE VARZELANDIA-MG DE ACORDO COM SUAS
ESPECIFICACOES, CONFORME PROJETOS E PLANILHA EM ANEXO,
NOS TERMOS DO CONVENIO DE SAIDA N° 1261004791/2026 /SEE.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$ 251.958,03

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 25/09/2026 as 08:30h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor Preco por Lote

MODO DE DISPUTA:
Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO



MUNICIPIO DE VARZELANDIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 18.017.467/0001-00
“Governo do Povo para o Povo - Gestdo 2025/2028”"

VARZELANDIA
EDITAL
CONCORRENCIA N2 004/2026
PROCESSO LICITATORIO N2 137/2026
Torna-se publico que o MUNICIPIO DE VARZELANDIA, com endere¢o na Praga Cicero
Dumont, n? 30 - Centro - Varzelandia - MG, inscrita no CNP] 18.017.467/0001-00, realizara licitacdo, na

modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, e demais
legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

0 objeto da presente licitagio é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA
REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SIMAO DA COSTA CAMPOS, NO POVOADO DE
LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VARZELANDIA-MG DE ACORDO COM SUAS
ESPECIFICACOES, CONFORME PROJETOS E PLANILHA EM ANEXO, NOS TERMOS DO CONVENIO DE
SAIDA N2 1261004791/2026/SEE.

1.1. A licitacdo serd dividida em lotes, conforme tabela constante do Projeto Basico/Termo de
Referéncia, facultando-se ao licitante a participacdo em quantos lotes forem de seu interesse.

2.  DAPARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar desta licitagdo pessoas juridicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que
preencherem as condi¢des constantes deste Edital.

2.1.1 A participagdo na presente Concorréncia eletrdnica dar-se-a pela utilizacdo da senha privativa do

licitante junto ao site https://www.portaldecompraspublicas.com.br

2.2, O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgio ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgidos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a corregao ou a alteragdo dos registros tio logo identifique incorregao
ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A nio observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagio no momento da
habilitacao.
2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos

limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.2 8.538, de 2015.
2.6. Nao poderdo disputar esta licitacdo:
a) aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

b) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

C) empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

d) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

e) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe func¢io na
licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

f)  empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

g) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagido do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissio
de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacdo trabalhista;

h) agente publico do 6rgio ou entidade licitante;
i)  pessoas juridicas reunidas em consércio;
j)  Organiza¢des da Sociedade Civil de Interesse Piblico - OSCIP, atuando nessa condig¢io;

k) N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situa¢des que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao
que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracio e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratagao,
de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos
do 6rgdo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.10. Odisposto nositens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacio de servico que inclua como
encargo do contratado a elaboragio do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas,
e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.11. Em licitacdes e contrata¢des realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei

n®14.133/2021.

2.12.  Avedacao de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condug¢ao da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1 Na presente licitacio, a fase de habilitagcdo sucedera as fases de apresentacido de propostas e lances
e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacido de propostas e lances, os licitantes
encaminharao, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto neste edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

a) esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

b) ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,
da Constituicdo;

C) nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos
incisos Il e IV do art. 12 e no inciso 1l do art. 52 da Constituicdo Federal;

d) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

e) nido mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo
ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n? 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n? 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 42, da Lei n.2
14.133, de 2021.

3.7. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitara o licitante as sang¢des previstas
na Lei n? 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresenta¢do de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

3.9. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente ap6s os procedimentos de abertura da sessao publica e
da fase de envio de lances.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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3.10. Serio disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:

a) a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagido ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

b) os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

a) valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; e

b) percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado
o critério de julgamento por maior desconto.

3.13. 0 valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
3.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos drgaos de controle externo e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagio acompanhar as operagdes no sistema
eletronico durante o processo licitatdrio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

3.15. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

a) valor total para o lote cotado;
4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

a) O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacdo, conforme lote por ele cotado.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugio
do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacdo de
erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.
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4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

4.7. Na presente licitagcdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime
de tributagdo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta)dias, a contar da data de sua
apresentacao.

4.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagoes publicas federais, quando participarem de licitagcdes publicas;

a) Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacdo do
desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no item 3.9.

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adog¢ao das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagio

dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso
verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na execu¢do do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacido dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for
0 caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo prdprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagdo/Comissio e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo total do Lote cotado.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. 0O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. 0 intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
R$ 50,00 (cinquenta) reais.

5.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagio o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

a) A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, ap6s isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracgio da sessdo publica.

b) Aprorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos
e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive
no caso de lances intermediarios.

¢) Néo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-
se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgard os lances conforme a ordem final de
classificacao.

d) Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for
de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comissdo, auxiliado pela equipe de apoio,
podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

e) Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

a) A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o
sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de até
dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepgio de
lances.

b) Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superior aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

c) No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderad optar por manter o seu ultimo
lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

d) N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificacao, até o maximo de trés, oferecer um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

e) Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso sejaadotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”, poderao
participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor pre¢o/ maior
percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que
os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessio e eventuais
prorrogacoes.

a) Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 5.13, poderdo os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.
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b) A etapa de lances da sessdo publica terd duragido de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracao da sessdo publica.

c) Aprorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos
e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive
no caso de lances intermediarios.

d) Nio havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-
se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgard os lances conforme a ordem final de
classificagao.

e) Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for
de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contrata¢do/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio,
podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢io das demais colocacées.

f)  Apbs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

5.14. Apods o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

5.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissio, no decorrer da etapa competitiva
da licitagdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢do dos lances.

5.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comissao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apés decorridas vinte e
quatro horas da comunicagdo do fato pelo Agente de Contratacdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgagao.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal,
do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas
de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar n? 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n? 8.538, de 2015.

a) Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

b) A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma udltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunica¢do automatica para tanto.

c) Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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d) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.21. Sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

a) Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 daLein?14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.a.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacdo;

5.21.a.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

5.21.a.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢cdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.21.a.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
6rgdos de controle.

b) Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos

produzidos ou prestados por:

5.21.b.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do é6rgédo ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgao
ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.21.b.2. empresas brasileiras;
5.21.b.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.21.b.4. empresas que comprovem a pratica de mitiga¢do, nos termos da Lei n? 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o Agente
de Contratagdo/Comissdo podera negociar condi¢des mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.

a) Né&o sera admitida a previsdo de precos diferentes em razdo de local de entrega ou de
acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo

b) A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacgao, for desclassificado
em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela Administracgao.

C) A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

d) O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatdrio.

e) O Agente de Contratacio/Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociaciao
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realizada, acompanhada da planilha orcamentaria ajustada a esse valor, sendo defeso que os
valores unitarios estejam acima do definido na planilha original, e dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacio daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

f) E facultado ao Agente de Contratagio/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Apo6s a negociacdo do prego, o Agente de Contratacdo/Comissdo iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme
previstono art. 14 da Lein® 14.133/2021, legislacao correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto
a existéncia de san¢do que impeca a participacdo no certame ou a futura contrata¢do, mediante a consulta

aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS e Cadastro Nacional de
Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao (https://certidoes.cgu.gov.br/).

6.2. A consulta ao cadastro sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Agente de Contratacdo/Comissdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n2 3/2018, art. 29, caput)

a) A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n23/2018, art. 29, §19).

b) O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagio. (IN n®
3/2018, art. 29, §29).

c) Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigio de
participacao.

6.4. Na hipoétese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condi¢des de
participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitagdo.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagcdo/Comissao verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com este edital.

6.6. Verificadas as condigdes de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratagdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto
e a compatibilidade do pre¢o em relagdo ao maximo estipulado para contrata¢do neste Edital e em seus
anexos, inclusive quanto aos valores unitarios das planilhas de precos.

6.7. Seréa desclassificada a proposta vencedora que:
a) contiver vicios insanaveis;
b) ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

C) apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacdo;
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d) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracio;

e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
que insanavel.

6.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢cado pela Administracao.

a) Ainexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, so sera considerada ap6s diligéncia do Agente
de Contratacdo/Comissdo, que comprove:

6.8.a.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.a.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a andlise de exequibilidade
e sobrepreco considerara o seguinte:

a) Nos regimes de execucido por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizacio do sobrepreco se dara pela superacio do valor global estimado;

b) Noregime de empreitada por precgo unitario, a caracterizacdo do sobreprego se dara pela superacdo
do valor global estimado e pela supera¢do de custo unitario tido como relevante, conforme planilha
anexa ao edital;

c) No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo,
independentemente do regime de execucao.

d) Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragio, equivalente a diferenca entre este tiltimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.10.  Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacio de Precgos elaborada pela Administracio, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitacao da proposta.

a) Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a
Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificacdes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utiliza¢do dos precos unitarios, no caso de empreitada por prego
global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacio integrada, exclusivamente para
eventuais adequacgdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

6.12. Erros no preenchimento da planilha nio constituem motivo para a desclassificacio da
proposta. A planilha poder:f\ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que
nio haja majoracio do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos
da contratacao;
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a) O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nio alterem a substéncia
das propostas;

b) Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcio a indicagdo de recolhimento
de impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagido escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

6.14. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado
em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento
para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.

6.16.  Osresultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. Nocaso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
Agente de Contratacdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.18.  Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacdo/Comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda
as especificagdes constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

7.  DAFASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, (subitens 8.4 a 8.31.2 do
Termo de Referéncia), necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o
objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de
2021.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em tradugio livre.

a) Nahipoétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pafs, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de pre¢os, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n? 8.660
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original ou por cépia.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na
Lein® 14.133/2021.

7.5. Serd verificado se o licitante apresentou declaracio de que atende aos requisitos de habilitacao, e
o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n®

14.133/2021).

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacido, a declaragdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63

MUNICIPIO DE VARZELANDIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 18.017.467/0001-00
“Governo do Povo para o Povo - Gestdo 2025/2028”

VARZELANDIA

7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.8. Considerando que na presente contratacio a avaliacdo prévia do local de execugio é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve
atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢des de realizagdo do servigo, assegurado a
ele o direito de realizacao de vistoria prévia.

a) O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data e
horario exclusivos, a ser agendado por e-mail secretaria.obras@varzelandia.mg.gov.br, de modo que seu
agendamento nao coincida com o agendamento de outros licitantes.

b) Caso o licitante opte por nio realizar vistoria, podera substituir a declaragio exigida no presente
item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das
condic¢des e peculiaridades da contratacao.

c) Somente haverd a necessidade de comprovagio do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo digitais quando houver divida em relagio a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e manté-los
atualizados junto aos drgaos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcio
ou a alteracdo dos registros tio logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

7.10. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo/Comissdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilita¢do.

a) Osdocumentos exigidos para habilitacdo, serdo enviados por meio do sistema, em formato digital,
no prazo de DUAS HORAS, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacio do Agente de
Contrata¢do/Comissao.

b) Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a
proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o dispostono § 12do art. 36 eno § 12do

art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n® 73, de 30 de setembro de 2022.

7.11. A verificacdo ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relacdo ao
licitante vencedor.

a) Osdocumentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e
apenas do licitante mais bem classificado.

b) Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrerd em relagio a todos os licitantes.

7.12. Apbs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicio ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64):

a) complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde
que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

b) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas;
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7.13. Naanalise dos documentos de habilitacio, a comissio de contratacdo podera sanar erros ou falhas,
que ndo alterem a substincia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de habilitacao e classificacao.

7.14. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagio, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem 7.10.a).

7.15. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apés concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.16. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razio de fatos supervenientes ou sé
conhecidos apds o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicio de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lein® 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias tteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

a) aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio;
b) o prazo para a manifestacio da intencdo de recorrer nio sera inferior a 10 (dez) minutos.

C) o prazo para apresentacdo das razoes recursais sera iniciado na data de intimagéo ou de lavratura
da ata de habilitagcdo ou inabilita¢io;

d) na hipotese de adogdo da inversdo de fases previstano § 12 do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, 0
prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de julgamento.

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
poderareconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uUteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentac¢do de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
uteis, contados da data da intimacgdo pessoal ou da divulgacao da interposicao do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracio terdo efeito suspensivo do ato ou da decisido recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.9. 0 acolhimento do recurso invalida tio somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10.  Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no setor de licitacoes
na Prefeitura de Varzelandia.
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9. DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

a) deixar de entregar a documentagio exigida para o certame ou nio entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagcdo/Comissdo durante o certame;

b) Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

9.1.b.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacio;
9.1.b.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.b.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

9.1.b.4. deixar de apresentar amostra; ou

9.1.b.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

C) ndo celebrar o contrato ou nido entregar a documentagio exigida para a contratagido, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.c.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

d) apresentar declara¢do ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa
durante a licitacdo

e) fraudar alicitagio

f)  comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
9.1.£1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.f2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

g) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administracao poderd, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;
b) multa;
c) impedimento de licitar e contratar; e

d) declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicacdo das sangdes serao considerados:
a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida.
b) aspeculiaridades do caso concreto;
C) ascircunstancias agravantes ou atenuantes;

d) osdanos que dela provierem para a Administragdo Publica;
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e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rgaos de controle.

9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 10% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicacao oficial.

a) Para as infracdes previstas nos itens 9.1.a), 9.1.b) e 9.1.c), a multa sera de 0,5% a 10%do valor do
contrato licitado.

b) Paraas infragdes previstas nos itens 9.1.d), 9.1.e), 9.1.f), 9.1.g) e 9.1.h), a multa sera de 05 a 10% do
valor do contrato licitado.

9.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declara¢do de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

9.6. Na aplicacdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacgao.

9.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.a), 9.1.b) e 9.1.c), quando nao se justificar a imposi¢ao
de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo
Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgio ou entidade, pelo prazo maximo de 3
(trés) anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declara¢do de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infra¢des dispostas nos itens 9.1.d), 9.1.e), 9.1.f), 9.1.g) e 9.1.h),
bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 9.1.a), 9.1.b) e 99.1.c)que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo

observara o prazo previsto no art. 156, §5%,da Lein.2 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item
9.1.c), caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata
perda da garantia de proposta em favor do 6rgio ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45,
§42 da IN SEGES/ME n.2 73, de 2022.

9.10. Aapuracgao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias tteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

9.11. Caberdrecurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o
recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Caberda a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sanc¢do de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da intimacdo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

9.13. Orecurso e o pedido de reconsideracio terido efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
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9.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacido de
reparacdo integral dos danos causados.

10. DAIMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1.  Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei
n? 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias tuteis antes da data da abertura do
certame.

10.2.  Aresposta a impugnacio ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao tltimo dia util anterior a data da abertura do certame.

10.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados diretamente na plataforma
eletronica que serd realizada a sessdo da concorréncia: portal de compras publicas.

10.4. Asimpugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

10.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagao.

10.6.  Acolhida a impugnacio, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1.  Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

11.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia 1til subsequente,
no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente
de Contrata¢do/ Comissdo.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessio publica observardo o horario
de Brasilia - DF.

11.4. A homologacio do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagio.

11.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administrac¢do, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

11.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administragdo nio sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugio
ou do resultado do processo licitatdrio.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal de compras publicas, no portal
Nacional de Contratag¢des Publicas (PNCP).

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
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a) ANEXO I - Projeto Basico/Termo de Referéncia

11.11.a.1. Apéndice do Anexo [ - Estudo Técnico Preliminar - Memorial descritivo - Planilha
Orcamentdria - Cronograma Fisico Financeiro - BDI - Demais Projetos

ANEXO II -Minuta de Termo de Contrato
ANEXO IIl - Modelo de Proposta Comercial

)
)
d) ANEXO 1V - Modelo de declaragdes gerais
) ANEXO V - Modelo de declaragdo de plenos conhecimento

Varzelandia, 04 de setembro de 2026.

Vitor Gabriel Jacome Nunes
Agente de Contratagdo

Juridico
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TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO

CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 Constitui objeto da presente contratacio é a selecdo da proposta mais vantajosa objetivando a
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PREDIO
DA ESCOLA MUNICIPAL SIMAO DA COSTA CAMPOS, NO POVOADO DE LAGOINHA, ZONA
RURAL DESTE MUNICIPIO DE VARZELANDIA-MG DE ACORDO COM SUAS ESPECIFICACOES,
CONFORME PROJETOS E PLANILHA EM ANEXO, NOS TERMOS DO CONVENIO DE SAiDA Ne
1261004791/2026/SEE. Integram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos
técnicos indispensaveis a cargo do objeto, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento, planilha e demais documentos em anexo ao edital.

1.2 0(s) servico(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.2.1  Oprazodevigéncia da contratagdo é de 12 meses, contados da assinatura e regular publicagdo
do instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.3 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacgao.
2 FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.2 A Fundamentac¢do da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.3 Embora ndo haja um Plano Anual de Contrata¢des formalizado, a necessidade de promover a
referida contratacgio, estd alinhada com as diretrizes e objetivos estratégicos da Administragdo Municipal,
nos termos da presente justificativa.

3 DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
3.2 A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4 REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagées Sustentdveis:

4.1.1 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao
civil estabelecidos na Resolucao n? 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4° 2° e 3° da Instrucio

Normativa SLTI/MP n°1,de 19/01/2010, nos seguintes termos:

4.1.2 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
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Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao 6rgio competente, conforme o caso.

4.1.3  Nostermos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao
civil originarios da contratagao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

4.1.3.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser

4.1.3.2

4.1.3.3

reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de preservacdo de material para usos futuros.

residuos Classe B (reciclaveis para outras destina¢des): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura.

residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

4.1.3.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser

4.1.4

4.1.5

4.1.6

armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

Em nenhuma hip6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacao
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota-fora”, encostas, corpos d"agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nio licenciadas.

Para fins de fiscaliza¢do do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo
Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estao acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112,
15.113,15.114,15.115 e 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

4.1.6.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva,
utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagio correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

4.1.6.2 Na execucgdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitiveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucio CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislacdo correlata.

4.1.6.3 Nos termos do artigo 4° § 3° da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execu¢do contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de


https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
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suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formacéo de precos os custos correspondentes.
Subcontratacao
4.2 A subcontratacdo de partes do objeto serd permitida, desde que solicitada previamente pela
contratada e autorizada pelo Municipio, conforme art. 122 da Lei n® 14.133/2021.
4.3 A autorizacdo dependera de analise da Administracdo quanto a:
a) compatibilidade da atividade a ser subcontratada com o objeto principal;
b) capacidade técnica e regularidade da empresa subcontratada;
c) manutenc¢do das condi¢des que justificaram a contratacdo da licitante vencedora.
4.4 Nao sera admitida, em nenhuma hipétese:
a) asubcontratacio integral do objeto;
b) a subcontratacdo de atividades consideradas essenciais para a execucdo (quando assim
definidas no Termo de Referéncia ou Estudo Técnico Preliminar);
c) subcontratacao que reduza a qualidade, desempenho ou seguranc¢a na execugdo dos servigos.
4.5 A contratada permanecera totalmente responsavel perante o Municipio pela execucio

contratual, incluindo falhas ou danos causados por terceiros subcontratados.
A subcontratacio realizada sem autorizagdo prévia do Municipio sera considerada irregular e podera

res

ultar em aplicacdo de penalidades, glosa de valores e, quando cabivel, rescisdo contratual.

Garantia da contratacao

4.6 Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

4.7 Em caso opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a
data de assinatura do contrato.

4.8 A garantia, nas modalidades caugdo e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 dias uteis apos
a assinatura do contrato.

4.9 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da
contratacgao.

Vistoria

4.10 A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos é facultativa para o conhecimento pleno das
condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 08 horas as 16 horas.

4.11 Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.12 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realiza¢ido da vistoria.

4.13 Caso o licitante opte por nio realizar a vistoria, devera prestar declaragido formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da
contratacgao.
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4.14 A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das

instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5 MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condic¢des de execucao

5.1 - Os servigos deverdo iniciar no prazo maximo de até 20 (dez dias) apo6s o recebimento pela empresa da
Ordem de Servico emitida pela Secretaria de Obras;

5.2 - O prazo de execucdo para conclusio e entrega dos servicos serd de 12 (doze) meses, contados a partir
da data de emissdo da Ordem de Servigos; com observancia ao Cronograma Fisico-Financeiro, anexo ao
Edital de Licitagao.

5.3 - O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.

OBRA:

5.4 A presente especificacdo técnica descritiva visa estabelecer as normas e fixar as condicées gerais e o
método construtivo que deverdo reger a REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SIMAO DA COSTA
CAMPOS, NO POVOADO DE LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VARZELANDIA-MG, neste
municipio Varzelandia/MG.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

GENERALIDADES:

Todos os servicos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com os projetos
aprovados, planilha de custos, especificagdes técnicas e conforme as normas técnicas da ABNT
vigentes para cada tipo de servigo a ser executado.

Condigoes Gerais:

5.8 A execuc¢do das obras ou servicos devera estar em conformidade com os projetos, especificacdes,
instrucao desta CONTRATANTE, reservando-se, a esta, o direito de alterar em parte ou no todo qualquer
dos elementos do projeto, especifica¢cdes fornecidas, devendo tais alteracées serem comunicadas por escrito
a fiscalizagdo, ndo cabendo a contratada, direito nenhum, a indenizagdo ou a reclamacao.

5.9 Os servigos incompletos, defeituosos ou executados em desacordo com os elementos fornecidos pela
fiscalizacdo serdo refeitos ndo cabendo a contratado direito a nenhuma indenizagao.

5.10 A Empresa contratada serad responsavel pela sinalizacdo, quando necessaria, para fluidez segura do
transito e também sera responsavel por qualquer dano por acidente de transito que possa ocorrer nas vias

a serem pavimentadas, pela omissio e/ou sinaliza¢do inadequada.

5.11 A substituicdo de materiais por outro equivalente sé sera permitida com anuéncia da Contratante, que
em tal caso permitira por escrito.

5.12 Os levantamentos topograficos sao de responsabilidade da Contratante.
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5.13 A entrega do Livro Didrio de Obras devidamente preenchido é pré-requisito para a realizacdo da
medicdo, bem como a entrega dos ensaios dos materiais fornecidos e servigos realizados.

5.14 Os servigos devem ser executados conforme a planilha orcamentdria, projeto e o edital. Na auséncia de
especificacdes, estabelece-se o Caderno de Encargos da SUDECAP como valido.

Especificacao da garantia do servico (art. 40, §19¢, inciso 111, da Lei n? 14.133, de 2021)

5.150 prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal, sera de, no minimo
5 anos, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do
objeto.

Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato
5.16 Ndo serdo necessarios procedimentos de transicio e finalizagio do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.15 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugio total
ou parcial.

6.16 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execu¢ao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstincias mediante simples
apostila.

6.17 As comunicagodes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.18 0 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

6.19 Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagio, que
conterd informacoes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscaliza¢do, das estratégias para
execucao do objeto, do plano complementar de execu¢do da contratada, quando houver, do método de aferigao
dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.20 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servicos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao do objeto contratado.

6.21 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manuten¢do do preposto da
empresa, hipdtese em que a Contratada designard outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizagao

6.22 A execucgdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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Fiscalizag¢do Técnica

6.23 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugido do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

6.24 O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacao das faltas ou
dos defeitos observados. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117);

6.25 Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes para
a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.26 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

6.27 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.28 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovag¢io ou a prorrogacao contratual.

Gestor do Contrato

6.29 O gestor do contrato coordenara a atualiza¢do do processo de acompanhamento e fiscalizagao do
contrato contendo todos os registros formais da execu¢ao no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracao.

6.30 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.31 O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

6.32 O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢ao
ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes.

6.33 O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.
158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.34 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informac¢des sobre a consecucdo dos
objetivos que tenham justificado a contratagio e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao.

6.35 O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formaliza¢do dos procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e
gestdo nos termos do contrato.
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7 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.15 A avaliagdo da execug¢do do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), OU outro
instrumento substituto para aferi¢do da qualidade da presta¢do dos servigos OU o disposto neste item.

7.15.1 Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.15.1.1 ndo produzir os resultados acordados,

7.15.1.2 deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.15.1.3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.16 A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avalia¢cdo
da prestac¢do dos servicos.

Do recebimento

7.17 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de calculo detalhada.

7.17.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.17.2 O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucgdo
contratual, quando for o caso.

7.18 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n? 14.133).

7.18.1 O prazo da disposicdo acima serad contado do recebimento de comunica¢do de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacio da prestagdo dos servigos a que se referem a parcela a ser
paga.

7.18.2 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.18.3 O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

7.18.4 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

7.18.5 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise
do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores

previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.
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7.18.6 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.18.7 0 Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a dltima e/ou tinica medi¢cdo
de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério.

7.18.8 A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da tltima e/ou tinica medic¢do de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art.
119 ¢/cart. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.18.9 0 recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusio de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.18.10 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.19 Quando a fiscalizacdo for exercida por um tunico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relagdo a fiscalizacdo
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor
do contrato para recebimento definitivo.

7.20 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisoério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagio mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.20.1 Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado,
com menc¢do ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obriga¢des, conforme regulamento.

7.20.2 Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizacdo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

7.20.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatdrios e documentagdes apresentadas; e

7.20.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

7.20.5 Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacio e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagio e gestdo.

7.21 No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensio, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execu¢do do objeto, para efeito de
liquidagdo e pagamento.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art143
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7.22 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugido do objeto ou no instrumento de cobrancga.

7.23 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucido do contrato.

Liquidacao

7.24 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias tteis
para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo.

7.24.1 0 prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores nio ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n2 14.133, de 2021.

7.25 Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) oprazo de validade;

b) adatadaemissdo;

c) osdados do contrato e do 6rgio contratante;

d) o periodo respectivo de execu¢do do contrato;

e) ovalorapagar;e

f)  eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.26 Havendo erro na apresenta¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se
o0 prazo apds a comprovagdo da regularizacio da situacdo, sem 6nus a contratante;

7.27 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sistema dos 6rgios emissores, ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentag¢do mencionada no art. 68 da Lei n2 14.133/2021.

7.28 A Administragdo devera realizar consulta para: a) verificar a manutengdo das condi¢des de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razao que impeca a participacdo em licitagdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

7.29 Constatando-se, a situagao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagao, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tuteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.30 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.31 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.
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7.32 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao.

Prazo de pagamento

7.33 O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 30 dias, contados da finalizagao da liquida¢ao
da despesa, conforme secdo anterior.

7.34 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo,
mediante aplicacdo do indice IPCA de corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

7.35 O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.36 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.37 Quando do pagamento, sera efetuada a retenc¢do tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

7.37.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacido do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.38 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n?
123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Antecipaciao de pagamento

7.39 Nao havera antecipacido de pagamento.
8 FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

8.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO, por LOTE.

Regime de execucdo

8.2 Oregime de execucdo do contrato sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.3 Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério de
aceitabilidade de precos serd o valor global estimado para a contratagao.

8.3.10 licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracdo, por meio
eletronico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como
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relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade (art. 59, §3°, da Lein? 14.133/2021);

Exigéncias de habilitacao

8.4 Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacédo juridica

8.5 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢cdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.6 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instrugdo Normativa DREI/ME n? 77, de 18 de marco de 2020.

8.7 Sociedade simples: inscri¢cdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro
onde tem sede a matriz

8.9 0s documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragcdes ou da
consolidac¢io respectiva.

Habilitacgao fiscal, social e trabalhista
8.10 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

8.11 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n? 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.12 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.13 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

8.14 Prova de regularidade com a Fazenda estadual e Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.15 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condi¢do mediante a apresentacdo de declaragido da Fazenda respectiva do seu domicilio
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
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Qualificacao Econdmico-Financeira

8.16 certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso 1I);

8.17 Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis
dos 2 (dois) dltimos exercicios sociais, comprovando:

8.18 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.19 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderio substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

8.20 Os documentos referidos acima limitar-se-3o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.21 Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.22 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balan¢o de abertura. (Lei n® 14.133,
de 2021, art. 65, §19).

8.23 0 atendimento dos indices econdémicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracgdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdao Técnica

8.24 Declaracgdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagio;

8.24.1 A declaragdo acima podera ser substituida por declaragio formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da
contratacgao.

8.25 Comprovagio de registro ou inscricio DA LICITANTE E DE SEU(S) RESPONSAVEL(IS)
TECNICO(S) na entidade profissional competente da regiio a que estiverem vinculados, sendo elas
CREA e/ou CAU e/ou entidade diversa autorizada pela legislacdo vigente.

8.26 Sociedades empresarias estrangeiras atenderao a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento
da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no
Brasil.

8.27 0(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra (subitem 9.26) devera(do) participar da obra ou
servico objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragio.

8.28 Comprovacao de aptidio para execucido de servico de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por
meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.29 Para fins da comprovacio de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos
executados com as seguintes caracteristicas minimas:
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8.29.1 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS COLONIAIS: (QUNTIDADE

PREVISTA EM PROJETO= 159,84 M2) - (QUANTIDADE MINIMA EXIGIDA 30% =
47,95M2);

8.29.2 EXECUCAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHAS CERAMICAS:
(QUANTIDADE PREVISTA EM PROJETO= 159,84 M2) - (QUANTIDADE MINIMA
EXIGIDA 30% = 47,95 M2);

8.29.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO EM PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
ACO EM METALON: (QUANTIDADE PREVISTA EM PROJETO= 227,87 M?) -
(QUANTIDADE MINIMA EXIGIDA 30% = 68,36 M?);

8.29.4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM CHAPA METALICA:
(QUANTIDADE PRVISTA EM PROJETO= 16,80 M?) - (QUANTIDADE MINIMA
EXIGIDA 30% = 5,04 M?);

8.29.5 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS OU EXTERNAS COM MASSA CORRIDA
ACRILICA EM DUAS DEMAOS: (QUANTIDADE PRVISTA EM PROJETO= 1.320,49 M2)
- (QUANTIDADE MINIMA EXIGIDA 30% = 396,15 M2);

8.29.6 EXECUCAO DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PAERDES INTERNAS OU
EXTERNAS, EM DUAS DEMAOS: (QUANTIDADE PREVISTA EM PROJETO = 1.830,76
M?) - (QUANTIDADE MINIMA EXIGIDA 30% = 549,22 M?);

8.30 Serd admitida, para fins de comprovacio de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatdrio de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.30.1 Os atestados de capacidade técnica poderio ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da empresa licitante.

8.30.2 O licitante disponibilizard todas as informac¢des necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cédpia do contrato que
deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
9.1 O custo estimado total da contratagdo é de R$ 251.958,03 (duzentos e cinquenta e um mil novecentos
e cinquenta e oito reais e trés centavos), conforme custos unitdrios apostos na tabela acima.

10 ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo d conta de recursos especificos consignados
no Orcamento Municipal.

10.2 A contratagdo serd atendida pela seguinte dotagdo:
0703 01-12.361.0020.3030 - 44905100 - FICHA 990

10.3 A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovagdo da Lei
Orgcamentdria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Varzelandia-Mg, 04 de setembro de 2026.
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Apéndice do Anexo I

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
NECESSIDADE DA CONTRATAGAO - JUSTIFICATIVA

1.1 Constitui objeto da presente contratagcdo é a sele¢do da proposta mais vantajosa objetivando a
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PREDIO
DA ESCOLA MUNICIPAL SIMAO DA COSTA CAMPOS, NO POVOADO DE LAGOINHA, ZONA RURAL
DESTE MUNICiPIO DE VARZELANDIA-MG DE ACORDO COM SUAS ESPECIFICACOES, CONFORME
PROJETOS E PLANILHA EM ANEXO, NOS TERMOS DO CONVENIO DE SAiDA N¢
1261004791/2026/SEE. Integram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos
técnicos indispensaveis a cargo do objeto, conforme condi¢cdes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

1.2 A presente solicitacdo tem como justificativa e objetivo solucionar problemas da estrutura fisica do
prédio escolar em questdo, melhorando o ambiente escolar, trazendo maior conforto e seguranca aos
seus usuarios, e consequentemente melhorando a qualidade de ensino e aprendizado.

Trata-se de um prédio antigo e que nao sofre nenhum tipo de reforma ou reparos a algum tempo,
fazendo-se necessaria a recuperacdo da cobertura, do forro, instalagdes hidraulicas, instalagdes
elétricas, substituicdo de portas, substitui¢cdo de vidros e pintura geral do prédio.

1.3 Emborando haja um Plano Anual de Contratag¢des formalizado, a necessidade de promover a referida
contratacdo, estd alinhada com as diretrizes e objetivos estratégicos da Administracdo Municipal, nos
termos da presente justificativa.

2  ALINHAMENTO DA CONTRATACAO AO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL OU
PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

21 A contratagdo esta alinhada ao Planejamento Estratégico Institucional do Municipio de

Varzelandia/MG, bem como as leis orcamentdarias vigentes (PPA, LDO e LOA).
3  ASPECTOS RELEVANTES DA CONTRATACAO ANTERIOR

3.1 Nio houve aspectos relevantes, pois se trata de processo para CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SIMAO DA
COSTA CAMPOS, NO POVOADO DE LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIiPIO DE VARZELANDIA-
MG DE ACORDO COM SUAS ESPECIFICACOES, CONFORME PROJETOS E PLANILHA EM ANEXO, NOS
TERMOS DO CONVENIO DE SAIDA N2 1261004791/2026/SEE, servico cuja contratagio é comum e que
ndo se mostram relacionados a contratagdes anteriores, no que se refere especificamente ao objeto da

presente contratagao.
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4 REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1 Alicitante devera apresentar a documentacio exigida pelo edital, sendo documentos comprobatérios

das empresas participantes:

4.2 Habilitacéo juridica

5.2 4.2.1 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da

respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.3

43.1
43.2

433
4.3.4

435

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n® 77, de 18 de margo de 2020.

Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da
consolidac¢do respectiva.

Habilitacgao fiscal, social e trabalhista
Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de
1943;

Prova de regularidade com a Fazenda estadual e Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
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4.3.6 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera

comprovar tal condicdo mediante a apresenta¢cdo de declaragcdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

4.4 Qualificacao Econdémico-Financeira

4.4.1 certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n2 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso II);

4.4.2 Balang¢o patrimonial, demonstracio de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

5.3 4.4.2.1indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um);

4.4.2.2 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverio atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura; e

4.4.2.3 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

4.4.3  Osdocumentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissido da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

444  Asempresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei
n? 14.133, de 2021, art. 65, §12).

445 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracgdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

4.5 Qualificagdo Técnica

5.4 4.5.1 Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condi¢des
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagcdo;

4.5.2A declaracdo acima podera ser substituida por declara¢do formal assinada pelo responsavel técnico
do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

4.5.3Comprovagdo de registro ou inscricio DA LICITANTE E DE SEU(S) RESPONSAVEL(IS)
TECNICO(S) na entidade profissional competente da regido a que estiverem vinculados, sendo elas
CREA e/ou CAU e/ou entidade diversa autorizada pela legislacdo vigente.

4.5.4Sociedades empresarias estrangeiras atenderao a exigéncia por meio da apresenta¢do, no momento
da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no
Brasil.

4.5.50(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra (subitem 4.5.3) devera(do) participar da obra ou
servico objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

4.5.6Comprovaciao de aptidio para execucido de servico de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por
meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
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4.5.7 Para fins da comprovacio de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

4.5.8 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS COLONIAIS: (QUNTIDADE
PREVISTA EM PROJETO= 159,84 M2) - (QUANTIDADE MINIMA EXIGIDA 30% = 47,95M2);

4.5.9 EXECUCAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHAS CERAMICAS: (QUANTIDADE
PREVISTA EM PROJETO= 159,84 M2) - (QUANTIDADE MINIMA EXIGIDA 30% = 47,95 M2);

4.5.10 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO EM PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE ACO EM
METALON: (QUANTIDADE PREVISTA EM PROJETO= 227,87 M?) - (QUANTIDADE MINIMA
EXIGIDA 30% = 68,36 M?);

4.5.11 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM CHAPA METALICA: (QUANTIDADE
PRVISTA EM PROJETO= 16,80 M?) - (QUANTIDADE MINIMA EXIGIDA 30% = 5,04 M?);

4.5.12 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS OU EXTERNAS COM MASSA CORRIDA ACRILICA EM
DUAS DEMAOS: (QUANTIDADE PRVISTA EM PROJETO= 1.320,49 M2) - (QUANTIDADE
MINIMA EXIGIDA 30% = 396,15 M2);

4.5.13 EXECUCAO DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PAERDES INTERNAS OU EXTERNAS, EM

DUAS DEMAOS: (QUANTIDADE PREVISTA EM PROJETO = 1.830,76 M?) - (QUANTIDADE
MINIMA EXIGIDA 30% = 549,22 M?);

4.5.7  Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatério
de diferentes atestados executados de forma concomitante.

4.5.80s atestados de capacidade técnica poderio ser apresentados em nome da matriz ou da filial
da empresa licitante.

4.5.90 licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

5 ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

5.1 As quantidades informadas foram elaboradas pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras, para

atendimento das demandas, no que se refere ao objeto contratado.

6  ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
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VARZELANDIA
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO - SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - DIRETORIA
DE GESTAO DE PARCERIAS E FISCALIZACAO - PLANILHA DE SERVICOS - SEM DESON ERACAO
ESCOLA MUNICIPAL SIMAO DA COSTA CAMPOS - POVOADO DE LAGOINHA | - ZONA RURAL COD ESCOLA: S.R.E.: | |
MUNICIiPIO: VARZELANDIA/MG ISS 3% SERVICOS: | SERVICOS: REFORMA DE BLOCO DE SALAS E SERVICOS
ITEM DESCRIC[\O UN ANALISADO 251.958,03 LOCAL DE INTERVENCZ\O
QUANT. P. UNIT. P. UNIT. P. TOTAL MEMORIA DE CALCULO
(s/BDI) (c/BDI) (c/BDI)

010000 | INSTALAGAO DOS SERVIGCOS DE ENGENHARIA
010003 | Fornecimento e colocacdo de placa dos servigos de engenharia em chapa galvanizada UN 1,00 1.230,21 | 1.514,63 1.514,63

(3,00 X 1,50m) - Governo do Estado - (Ampliagdo e / ou Reforma acima de RS

30.000,00)

Serd medido por unidade de placa instalada (UN).

O item remunera as placas de obras que deverao ser confeccionadas em chapa galvanizada 0,26. As chapas serdo afixadas com rebites 540 e
parafusos 3/8, em uma estrutura metélica com viga U 2” enrijecida e Metalon 20x20. O suporte para a instalagdo deverd ser em Eucalipto
Autoclavado. As placas serdo pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. FORMATO: 3,00 x 1,50m. O tamanho da
placa é definido em fung&o do local da sua instalagdo e/ou do valor dos servigos acima de RS 30.000,00, obedecendo a proporgdo de 6,00 x 3,00m e o
manual de identidade visual do Governo de Minas.

Placa de Obra: 01 unid.

SUB-TOTAL = 1.514,63

020000

DEMOLICOES E REMOGOES

020007

Demoligao de cobertura de telha ceramica sem reaproveitamento. M2 159,84 21,99 27,07 4.326,87

Serd medido pela area de cobertura em projecdo horizontal (m?), com os acréscimos:

a) 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinagdo;

b) 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinagéo;

c) 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinagdo.

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada completa das telhas de ceramica, inclusive elementos de fixagdo, a
selecdo e a guarda das pegas reaproveitdveis. Remunera também; a carga, o transporte o descarregamento; a selecdo e acomodagdo manual do
entulho das pegas ndo reaproveitadas em lotes. A execugdo dos servigos devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislagdo:

Demoli¢do de Cobertura:

- Varanda Frontal: 19,35x2,50 = 48,38
m2. - Bloco 01 (Salas Aula): 19,35x5,76
=111,42 m2. Total: 48,38 + 111,46 =
159,84 m2.
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Resolugdo n? 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras
vigentes a época da execugdo dos servigos.

ED- Remogdo manual de condutor em PVC ou metalico, com reaproveitamento, inclusive M 30,00 5,68 6,99 209,70 Remogao de Condutor de PVC:
48446 | afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material removido - Patio Coberto (desce da Calha): 4x5,00
SICOR/ | n3o reaproveitavel =20,00 m.
0uUT/20 - Bloco 01 (Sai para Varanda): 5,00 +
24 5,00 = 10,00 m Total: 20,00 + 10,00 =
30,00 m.
ED- Remog¢do manual de luminaria comercial, embutida ou sobrepor, com UN 12,00 10,81 13,31 159,72 Remogao de Luminaria:
48468 | reaproveitamento, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e - Varanda: 04 unid.
SICOR/ | retirada do material removido ndo reaproveitavel - Patio Coberto: 04 unid.
0uUT/20 - Sala de Aula: 04 unid.
25 Total: 4x3 = 12 unid.
020014 | Demoli¢do de estrutura de madeira para telhado de telha ceramica sem M2 159,84 10,31 12,70 2.029,97
reaproveitamento, inclusive transporte e empilhamento
Serd medido pela area de cobertura em projecdo horizontal (m?). Demoligdo de Estrutura de Madeira:
O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada completa da estrutura de madeira, para telhas ceramicas, a selegdo e a - Varanda Frontal: 19,35x2,50 = 48,38
guarda das pecas possiveis de serem reaproveitdveis. Remunera também; a carga, o transporte o descarregamento; a selecdo e acomodagdo manual | m2. - Bloco 01 (Salas Aula): 19,35x5,76
do entulho das pegas ndo reaproveitadas em lotes. A execugdo dos servigos devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na =111,42 m2. Total: 48,38 + 111,46 =
legislagdo: Resolugdo n2 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e 159,84 m2.
outras vigentes a época da execugdo dos servigos.
020027 | Remogao de portas, janelas e grades metalicas, inclusive caixilhos | M2 | 16,80 | 18,93 23,31 391,61

Serd medido pela drea da esquadria retirada (m?).

O item remunera o fornecimento da mdo-de-obra necessaria para a retirada completa de esquadrias metalicas e acessdrios, em geral; a selegdo e a
guarda das pecas reaproveitaveis. Remunera também; a carga, o transporte o descarregamento; a sele¢do e acomodagdo manual do entulho das
pecas ndo reaproveitadas em lotes. A execugdo dos servigos devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislagdo: Resolugdo
n2 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes a época
da execugado dos servigos.

Remogao de Esquadria Metalica:

- Salas de Aula e Sanitarios Bloco 01 e
Bloco 02: (10 unid) 10x0,80x2,10 =
16,80 m2.
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020034 | Remogdo de calha galvanizada ou PVC, inclusive afastamento. | M | 58,05 | 4,75 | 5,85 339,59
Serd medido pelo comprimento de calha, inclusive sistema de fixagdo medida no projeto ou aferida antes da remogdo (m). Remogao de Calha:
O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execugdo dos servigos: remogdo de calhas - Patio Coberto + Varanda Frontal:
galvanizadas, condutores e sistema de fixagdo. Remunera também; a carga, o transporte o descarregamento; a sele¢cdo e acomodagdo manual do 19,35x3 = 58,05 m.
entulho das pegas nao reaproveitadas em lotes. A execugdo dos servigos devera cumprir todas as exigéncias e determinagGes previstas na legislagdo:
Resolugdo n? 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras
vigentes a época da execugdo dos servigos.
ED- Remogdo manual de metais embutidos (base de registro, valvula de descarga, torneira UN 3,00 20,85 25,67 77,01 Remogao de Metias:
48471 | antivandalismo, etc.), com reaproveitamento, inclusive afastamento e empilhamento, - Valvulas de Descarga (Sanitarios
SICOR/ | exclusive transporte e retirada do material removido n3o reaproveitavel - (vdlvula de Alunos): 03 unid.
OUT/20 | descarga)
24
020100 | Demolicao de forro
Serd medido por area real de forro demolido, inclusive sistema de fixac¢do, aferida antes da demoli¢do (m?).
O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execugdo dos servigos: demoli¢do, fragmentacgdo de forro, inclusive o sistema de fixagao,
manualmente; a sele¢do e acomodagdao manual do entulho em lotes. A execugao dos servicos devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislagdo: Resolugdo n2 307, de
5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes a época da execug¢do dos servigos.
020103 | Forro de PVC. M2 227,87 6,39 7,87 1.793,34 Remocgao e Forro PVC:
- Salas de Aula: 37,00x5 = 185,00 m2.
- Diretoria + Salas Professores: 14,50 +
15,00 = 29,50 m2.
- DML - Depésito + IS: (3,31x2)+(6,75 =
13,27 m2. Area Total: 185,00
+29,50 + 13,37 = 227,87 m2.
SUB-TOTAL = 9.327,81
070000 | COBERTURA E FORRO
070100 | Fornecimento, transporte e colocacdo de telhas, tipo:
070105 | Ceramica Colonial, inclinagdo 35% (m?2= drea de projegio do telhado x 1,08) M2 159,84 134,96 166,16 26.559,01
Serd medido pela area de cobertura em projecéo horizontal (m?) com os acréscimos: Cobertura em Telhas Coloniais:
A) 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinagdo; - Varanda Frontal: 19,35x2,50 = 48,38
B) 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinagdo; m2. - Bloco 01 (Salas Aula): 19,35x5,76
C) 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinagdo. =111,42 m2. Total: 48,38 + 111,46 =
O item remunera o fornecimento das telhas, materiais, acessérios e a mado-de-obra necessaria para a colocagao, fixagdo e embogamento das telhas. 159,84 m2.
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070200 | Fornecimento, transporte e colocacdo de cumeeira e espigao:
070201 | Para telha cerdmica referéncia 3 unidades / m M 58,05 35,47 43,67 2.535,04
Sera medido pelo comprimento executado (m). Cumeeira: 19,35x3 = 58,05 m.
O item remunera o fornecimento das pecgas de cumeeiras e ou espigdo, materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para o assentamento e
embogamento das pegas.
070205 | Embogamento da fiada lateral de telha ceramica com argamassa de cimento, cal M 28,04 16,18 19,92 558,56
hidratada e areia sem peneirar, no trago 1:2:9
Sera medido pelo comprimento executado (m). Embogamento: (2,50x2)+(5,76x4) =
O item remunera o fornecimento dos materiais acessorios e a mdo-de-obra necessdria para o assentamento e embogamento da fiada lateral fiada de | 28,04 m.
telhas ceramicas.
070400 | Instalacdo de Calhas e rufos:
Sera medido por comprimento instalado (m).
Os itens remuneram o fornecimento e instalagdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n? 24, com desenvolvimento descrito no item, inclusive materiais acessdrios para emendas, jun¢do
em outras pegas, vedacao e fixagao.
070401 | Calha de chapa galvanizada, n2 24 desenvolvimento 33 cm M 77,40 48,73 60,00 4.644,00 Calha 33 cm: 19,35x4 = 77,40 m.
ED-50653 | Calha em chapa galvanizada, esp. 0,8mm (GSG-22), com desenvolvimento de 100cm, M 38,70 160,92 198,12 7.667,24 Calha 100 cm: 19,35x2 = 38,70 m.
S'.‘r:/c;z/zzu inclusive icamento manual vertical
070500 | Condutor de agua pluvial e buzinotes
Serd medido por comprimento instalado (m).
O item remunera o fornecimento de materiais e mdo de obra para instalagdo de tubo na cor branca (condutores) verticais e executadas com PVC reforgado com as juntas com bolsa e anel de
borracha, inclusive materiais acessorios para emendas, suportes, juncdo em outras pegas, vedagao e fixagdo.
070502 | Condutor de agua (tubo de PVC branco, com conexdes, ponta bolsa e virola, didametro M 96,00 84,45 103,97 9.981,12 Condutor Agua 100 mm:
da se¢do 100mm) - Desce dos Telhados: 24x4 = 96,00 m.
ED- Fornecimento e assentamento de tubo PVC rigido, esgoto, PBV - série normal, DN 150 M 30,00 62,63 77,11 2.313,30 Tubo PVC ¢ 150 mm:
s%)gsR(/)o mm (6"), inclusive conexdes - Coleta agua desce o jardim entre os
UT/2024 Blocos 02 e 03 até a rua: 30,00 m.
070604 | Estrutura de madeira para telha ceramica ou de concreto, ancorada em laje ou M2 159,54 115,58 142,30 22.702,54
parede
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Serd medido pela area de projegdo horizontal da estrutura (m?). Estrutura de Madeira para Telhado:
O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciga, referéncia Cupitba, Paraju ou outra madeira classificada conforme a resisténcia a - Varanda Frontal: 19,35x2,50 = 48,38
compressdo paralela as fibras de acordo com a NBR 7190, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nés, fendas ou rachaduras, arqueamento, | m2. - Bloco 01 (Salas Aula): 19,35x5,76
sinais de deterioragdo por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito que comprometa a resisténcia da madeira; ferragem =111,42 m2. Total: 48,38 + 111,46 =
especifica para estrutura abrangendo chapas, estribos, bragadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em ago com acabamento galvanizado a | 159,84 m2.
fogo; materiais acessorios, conforme determinagGes do projeto; equipamentos e a mado-de-obra necessaria para a confecgdo e montagem de
estrutura completa pontaletada, para cobertura em telhas ceramicas ou concreto, constituida por: pegas em madeira dispostas verticalmente,
constituindo pilares apoiados sobre laje, contraventados com m&os-francesas e / ou diagonais e trama
070700 | Fornecimento, transporte e colocacio de forro:
ED-28751 | Rodaforro em PVC, tipo "U", na cor branca, para forro em régua de PVC, inclusive M 183,90 16,10 19,82 3.644,90 Rodaforro PVC:
5|Tc/02|;/23u acessorios de fixagdo - (Salas de Aula:
(7,42x4)+(7,43x4)+(7,40x2)+(5,00x10) =
124,20 m.
- Diretoria + Sala Professores:
(2,90x2)+(3,00x2)+(5,00x4) = 31,80 m.
- DML + Depésito + IS:
(1,35x6)+(2,45x4)+(5,00x2) = 27,90 m.
Extensao Total: 124,20 + 31,80 + 27,90 =
183,90 m.
070703 | Forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de ago M2 227,87 73,61 90,63 20.651,86
(Metalon), dimens6es 200x6000 mm
Sera medido por area de forro instalado (m?). Remogao e Forro PVC:
O item remunera o fornecimento e instalagdo de forro alveolar extrudado, em laminas de PVC rigido, auto extinguivel, imune a corrosdo, resistente a | - Salas de Aula: 37,00x5 = 185,00 m2.
alcool e materiais de limpeza, constituido por: laminas com largura de 200 mm e espessuras de 8 a 10 mm, estrutura de sustentagdo primaria, em - Diretoria + Salas Professores: 14,50 +
tubos de ago (Metalon) de 20 x 20 mm, espessura de 1,0 mm, com espagamento maximo de: 500 mm, estrutura de sustentagdo secundaria em perfil | 15,00 = 29,50 m2.
cartolade 1 1/4" x 5/8", espessura de 0,7 mm, com espacamento maximo de: 1000 mm, materiais acessorios para fixagdo. - DML - Depésito + IS: (3,31x2)+(6,75 =
13,27 m2. Area Total: 185,00
+ 29,50 + 13,37 = 227,87 m2.
SUB-TOTAL = 101.257,57
080000 INSTALACf)ES HIDRAULICAS
080100 | Fornecimento e instalacdo de:
080102 | Torneira de pressao metdlica com arejador, cromada, para uso em tanques. UN 3,00 66,21 81,52 244,56
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Serd medido por unidade de torneira instalada (un). Torneira Tanque:
O item remunera o fornecimento e instalagcdo de torneira curta com rosca, para uso geral, em latdo fundido cromado de 1/2" ou 3/4"; inclusive - Area de Servigo: 03 unid.
materiais acessorios necessarios a instalagao e ligacdo a rede de agua.

080103 | Torneira de pressdao metdlica para pia de cozinha e laboratdrios, bica mével, de mesa UN 2,00 162,36 199,90 399,80
/ parede
Sera medido por unidade de torneira instalada (un). Torneira de Pia de Cozinha:
O item remunera o fornecimento e instalagdo de torneira para pia com bica mével e arejador, para instalagdo em parede ou mesa, em latdo fundido [ - Cantina: 02 unid.
cromado de 3/4" ou 1/2"; inclusive materiais acessorios necessarios a instalagdo e ligagdo a rede de agua.

080104 | Torneira de pressdo metalica cromada e com arejador para lavatério de mesa / UN 4,00 70,97 87,38 349,52
parede
Sera medido por unidade de torneira instalada (un). Torneira Lavatério:
O item remunera o fornecimento e instalagdo de torneira de mesa, modelo compacto para lavatérios ou cubas pequenas, com acionamento por meio | - Sanitario Alunos: 04 unid.
de valvula de sistema hidromecénico, acabamento cromado, didmetro nominal de 1/2" ou 3/4", inclusive materiais acessérios necessarios a
instalagao e ligacdo a rede de agua.

080200 | Fornecimento e instalacdo de:

080201 | Valvula de descarga metalica com registro interno e canopla, D: 32mm (1 1/4") ou UN 3,00 389,82 479,95 1.439,85
40mm (1 1/2)
Sera medido por unidade de valvula de descarga instalada (un). Valvula de Descarga:
O item remunera o fornecimento e instalagao da valvula de descarga, com registro préprio, em latdo ou bronze, com acabamento cromado liso, - Sanitario Alunos: 03 unid.
didmetro nominal de 1 1/4" ou 1 1/2", inclusive materiais acessorios de vedagdo e o tubo de descida.

ED-50320 | Sifjo de metal para lavatdrio, tipo copo com acabamento cromado, didmetro de UN 6,00 258,57 318,35 1.910,10 Sifdo de Metal:

S'TC/OZT)/ZC:‘U (1"x1.1/2"), inclusive acessorios - Sanitario Alunos: 6 unid.

SUB-TOTAL = 4.343,83

100000 | INSTALAGAO ELETRICA

100300 | Fornecimento, transporte e instalacdo luminaria em de calha comercial completa
Sera medido por unidade de luminaria instalada (un).
O item remunera o fornecimento de luminaria de sobrepor com corpo em chapa de ago pintada com ou sem refletor, conforme especificagdes do item com soquetes para lampada
fluorescente de 18/20/32/40 W ou LED de 9 ou 18 W, inclusive materiais acessérios e a m3o-de-obra necessaria para a instalagdo da lumindria; inclusive o fornecimento de lampada e reator
(quando for fluorescente) e teste de funcionamento.

100310 | Luminaria LED completa para duas (2) lampadas tubulares led 2x18w-¢t8, UN 12,00 184,21 226,80 2.721,60 Luminaria LED:
temperatura da cor 6500k, calha de sobrepor - Patio Coberto: 04 unid.

- Varanda Frontal: 04 unid.
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- Salas de Aula: 04 unid.
Total: 4x3 = 12 unid.
100400 | Fornecimento e instalacdo interruptor e tomadas, inclusive placa:
100401 | Tomada universal 2 P+T (10A) UN 8,00 27,32 33,64 269,12
Sera medido por unidade de tomada instalada (un). Tomada:
O item remunera o fornecimento e instalagdo de tomada com dois polos e um terra de 10A para 250V; com placa, haste, contatos de prata e - Salas de Aula: 06 unid.
componentes de fungdo elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR 14136. Remunera também o fornecimento e instalagdo de placa espelho. - Cantina: 02 unid.
Total: 6 + 2 = 08 unid.
100403 | 01 tecla simples 10A - 250V | un | 600 | 2865 | 3527 | 21162
Sera medido por unidade de interruptor instalado (un). Interuptor Simples:
O item remunera o fornecimento e instalagdo de interruptor, simples de embutir, com uma tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de - Salas de Aula: 04 unid.
faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente. - Cantina: 01 unid.
- Deposito: 01 unid.
Total: 4 + 1 + 1 = 06 unid.
100600 | Fornecimento, transporte e instalacao de cabos:
Serd medido por comprimento de cabo instalado (m).
O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de diametro especificado confeccionada em malha de fios de cobre trangada, isenta de falhas, emendas, oxidagdes, sujeiras,
com revestimento em EPR para isolagdo de 902C e nivel de isolamento até 1,0 kV e a mdo-de-obra necessaria para a instalagdo do cabo.
100602 | Isolado de PVC secdo 2,5 mm? M 612,00 3,80 4,68 2.864,16 Cabo 2,50mma2:
- Tomadas: 30x6,0x2 = 360,00m.
- Interruptores: 21x6,00x2 = 252,00 m.
Total: 360,00 + 252,00 = 612,00 m.
100603 | Isolado de PVC sec¢do 4,0 mm? M 500,00 5,42 6,67 3.335,00 Cabo 4,2mma2:
- Distribui¢do de Circuitos: 25,00x2x10 =
500 m.
100604 | Isolado de PVC sec¢do 6,0 mm? M 200,00 7,54 9,28 1.856,00 Cabo 6,0mma2:
- Distribui¢do de Circuitos: 25,00x2x4 =
200 m.
SUB-TOTAL = 11.257,50
120000 | ESQUADRIAS METALICAS
120100 | Fornecimento e instalacdo de:
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120101 | Porta metalica, tipo de abrir, com uma (1) folha, em chapa galvanizada lambril, M2 16,80 488,14 601,00 10.096,80

modelo quadrado, fornecimento e assentamento, EXCLUSIVE fechadura, targeta e
dobradica

Serd medido por drea de porta / portdo instalado (m?).

O item remunera o fornecimento da porta e / ou portdo de abrir, sob medida, com uma folha, constituido por: folha da porta em chapa de ferro n2
18 ( MSG ), numa face, com ou sem abertura; requadro para a estrutura da folha da porta, em perfil de chapa de ferro n2 18 MSG, tipo tubular;
batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro n2 14 ( MSG ); jogo completo de ferragens, inclusive cimento, areia, materiais acessoérios e a
mao-de-obra necessdria para a instalagdo e fixagdo da porta e do batente. Remunera também materiais acessdrios e mdo de obra para a execugdo de
duas demados de zarcdo e duas demdos de esmalte.

Porta Metalica:

- Salas de Aula: 5x0,80x2,10 = 8,40 m2.
- Cantina + Depésito + Sanitarios:
4z0,8022,10 = 6,72 m2.

- Salas Professores: 1x0,80x2,10 = 1,6
m2. Area Total: 8,40 +
6,72 + 1,68 = 16,80 m2.

130000 | FERRAGENS
130100 | Fornecimento e colocac¢do de:
130102 | Fechaduras para porta externa UN 10,00 119,09 146,62 1.466,20

Sera medido por unidade de fechadura para porta externa instalada (un).

O item remunera o fornecimento, acessérios, ferramentas e mdo de obra necessdria para instalacdo de fechadura de embutir com maganeta do tipo
alavanca, com cubo lingueta, trinco, roseta integralmente executados em latdo amarelo e com acabamento cromado em todas as partes externas
aparentes do tipo Gorges, com 55 mm de distancia de broca, também dotadas de trinco reversivel, e peso minimo de 1.020 g.

Fechadura Externa: 10 unid.

140000 | REVESTIMENTO
140100 | Execucdo de:

140102

Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia M2 62,10 36,23 44,61 2.770,28

Serd medido pela area revestida com reboco, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e ndo se considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m?
deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento, cal hidratada, areia e a mdo-de-obra necessaria para a execugdo do reboco.

Reboco:

- Salas de Aula:
(7,42x0,50x4)+(7,43x0,50x4)+(5,00x0,50
x10)+(7,40x0,50x2) = 62,10 m2.

140104

Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher | M2 | 62,10 | 9,46 | 11,65 | 723,47

160000

Serd medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e ndo se considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m?
deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a execugao do chapisco.

VIDROS

Chapisco:

- Salas de Aula:
(7,42x0,50x4)+(7,43x0,50x4)+(5,00x0,50
x10)+(7,40x0,50x2) = 62,10 m2.
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160100 | Fornecimento, transporte e instalacao de vidro, tipo:
160101 | Cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demaos de M2 9,00 189,70 233,56 2.102,04
massa e=4mm
Serd medido pela drea dos caixilhos, deduzindo-se as dreas de chapas de vedag3o, ou de qualquer outra natureza, ou finalidade (m?). Vidro liso Comum:
O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de 4 mm, inclusive materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a colocagdo do | - Salas de Aula: 1,20x2,10x3 = 7,56 m2.
vidro. - Cantina: 1,20x1,20 = 1,44 m2.
Total: 7,56 + 1,44 = 9,00 m2.
160104 | Espelho cristal para sanitario, e=4 mm (40 X 60cm) UN 4,00 111,73 137,56 550,24
Sera medido pela area de espelho instalado (un). Espelho:
O item remunera o fornecimento de espelho constituido por: espelho em vidro cristal liso lapidado, com espessura de 4 mm; materiais acessorios e a | - Sanitarios Alunos + Santitario
mao-de-obra necessaria para a instalagdo do espelho aparafusado sobre parede. Professores: 04 unid.
SUB-TOTAL = 2.652,28
170000 | PINTURA
170100 | Pintura:
170103 | Tinta acrilica em parede, sem emassamento (duas demaos) M2 1.830,76 23,81 29,31 53.659,58
Serad medido pela drea de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vios de até 2,00 m? e ndo se considerando espaletas, filetes ou Tinta Acrilicia em Paredes:
molduras. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?2). - Paredes Externas:
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica; tinta a base de emulsdo 100% acrilica, soltvel em dgua, acabamento fosco | (20,75x4,00)+(2,40x4,00)+(9,05x4,00)+(
acetinado, materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugao dos servigcos de: limpeza da superficie, lixamento, remogao do pé e 9,65x4,00)+(25,03x4,00x2)+(5,20x4,50x
aplicagdo do selador, conforme recomendagdes do fabricante; aplicagdo da tinta acrilica, em duas demaos conforme especificagdes do fabricante, 3)+(16,00x4,50)+(9,30x4,50) = 551,69
sobre superficie revestida com massa ou nao. m2.
- Paredes de Muros:
(23,90x2,20x2)+(13,05x2,20x4)+(17,60x
2,20x2)+(14,73x2,20x2)+(33,64x2,20x2)
=510,27 m2. -
Paredes Internas:
(7,42x3,00x4)+(9,05x3,00%2)+(9,65x3,00
x2)+(2,50x3,00x2)+(2,40x3,00x2)+(5,20x
3,00x4)+(5,60x3,00x2)+(5,00x3,00x18)+(
2,90x3,00x2)+(7,60x3,00x2)+(3,00x3,00
x2) = 768,80 m2.
Area Total de Pintura Acrilica: 551,69 +
510,27 + 768,80 = 1.830,76 m2.
170105 | Esmalte em esquadrias de ferro com duas demaos e uma demao de zarcao M2 190,58 38,61 47,54 9.060,17
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Serd medido pela drea da projecdo vertical da estrutura (m?), com os acréscimos: Esmaltete Em Esquadrias Metdlicas:

A) Estrutura metdlica plana: multiplicar a drea de projegdo vertical por 2. - Portas e Portdes:

B) Estrutura metdélica em arco: acrescentar em 30% a area de projecdo vertical e multiplicar por 2. (3,00x2,20x2)+(1,00x2,20x2)+(0,70x2,10

C) Em caixilhos vazados ou com vidros, grades ou gradis de ferro, pela drea da pega ou proje¢do do conjunto, no plano vertical ou horizontal, x2)+(0,60x2,10x2)+(0,55x1,60x2x11)+(0,

considerada uma sé vez, acrescentando-se, mais uma vez, as areas de vedagdo superiores a 15% da drea inicial. 80x1,60x2x2)+(0,80x2,10x2x13) = 91,22

O item remunera o fornecimento de tinta esmalte sintético, zarcdo inclusive materiais acessorios e a mdo-de-obra necessaria para a limpeza da m2.

superficie, lixamento final, remogdo do pé e aplicagdo da tinta e zarcao. - Janelas:
(1,20x1,20x2x3)+(2,10x1,20x2x14)+(1,5
0x1,20x2)+(1,00%x0,60x2x8)+(2,90x1,20x
2)=99,36 m2. Area
Total: 91,22 + 99,36 = 190,58 m2.

170111 | Emassamento de parede interna ou externa com massa corrida com duas dem3os, p/ M2 1.320,49 23,75 29,24 38.611,13

pintura 6leo

Serd medido pela area de superficie emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?). Emassamento:

O item remunera o fornecimento de massa corrida para pintura a base de dleo, diluente aguarrds; materiais acessdrios e a mdo-de-obra necessaria - Paredes Internas + Externas: 551,69 +

para a execugdo dos servigos de: limpeza da superficie e remogdo de partes soltas, conforme recomendagdes do fabricante; aplicagdo da massa, em | 768,80 = 1.320,49 m2.
duas demaos, em camadas finas com lixamentos intermediarios, conforme especificagdes do fabricante, lixamento final e remog&do do p6 da
superficie emassada.

- r -/ ['swtoa= [ [ = Tamssoss| 0000000000
230000 | LIMPEZA
230100 | Limpeza:
230101 | Limpeza Geral da edificagdo M2 559,14 7,58 9,33 5.216,78

Serd medido pela area, na projecdo horizontal, de obra limpa (m?2). Limpeza Final: Igual Area Construida
O item remunera o fornecimento do material e a m3o-de-obra necessarios para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, areas externas, bancadas, (Ver Projeto) = 559,14 m2.
lougas, metais, etc., removendo-se materiais excedentes e residuos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilizagdo.

TOTAL 251.958,
CUSTO = 03
29,2 | BDI PROJETO 251.958,03
6% =
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23,1 BDIOBRA=
2%
TOTAL 251.958, 0,00
GERAL = 03

QUANDO DA CELEBRAGCAO DO CONTRATO ASSEGURAR QUE A EMPRESA TENHA EM SEU
PODER COPIA DO CADERNO DE ESPECIFICAGOES

e . REVOO MAR/25

SICOR,
SINAPI,
SUDECAP
oUT/24

Amancio Oliva Neto.
Prefeito Municipal de Varzelandia/MG.

Nome do técnico responsavel pela elaboragao da planilha: Assinatura:
Marcos Paulo Madureira Lopes.

Engenheiro Civil - CREA: 224.188/D-MG.

Nome do responsavel legal pelo municipio: Assinatura:
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6.1 A estimativa de dos precos, conforme tabelas oficias, é de: SINAPI-MG, SICOR, ORSE E SEE-MG MARCO 2025 SEM
DESONERACAO

7 LEVANTAMENTO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO A CONTRATAR:

7.1 A presente contratacdo tem por objeto a execucio da reforma do prédio da Escola Municipal Simao da
Costa Campos, localizada no Povoado de Lagoinha, zona rural do Municipio de Varzelandia/MG, de
acordo com as especificacdes, projetos, memoriais, planilhas orgamentarias e demais documentos técnicos
que integram o processo, nos termos do Convénio de Saidan® 1261004791/2026/SEE.

7.1.1A necessidade da contrata¢do decorre da importancia de assegurar condi¢des adequadas de funcionamento,
seguranca, salubridade, acessibilidade e conforto aos alunos, professores, servidores e demais usuarios da unidade
escolar. A realizacdo da reforma é necessaria para promover a recupera¢do e adequacdo da estrutura fisica da
escola, garantindo um ambiente apropriado ao desenvolvimento das atividades educacionais e contribuindo para a
melhoria da qualidade do ensino ofertado a comunidade local.

A Escola Municipal Simao da Costa Campos atende a populagdo do Povoado de Lagoinha e de comunidades rurais
adjacentes, desempenhando relevante fun¢do social e educacional no Municipio. Por estar situada na zona rural, a
unidade constitui importante equipamento publico para a garantia do acesso a educagio, sendo indispensavel que
suas instalagdes apresentem condi¢coes adequadas de utilizacdo, especialmente por se tratar de espaco destinado
diariamente a permanéncia de criangas, adolescentes, profissionais da educacdo e demais servidores.

Nesse contexto, a execucdo da reforma permitira a realizacdo das intervencdes previstas nos projetos e documentos
técnicos elaborados para a unidade, possibilitando a correcdo de inadequagdes existentes, a recuperagcdo dos
ambientes e a melhoria das condi¢des gerais da edificacdo. As intervencdes deverdo ser executadas de forma técnica
e planejada, observando-se integralmente os projetos, especificagdes, memoriais, cronograma fisico-financeiro e
planilha orcamentaria anexos ao processo.

A contratagdo de empresa especializada de engenharia mostra-se necessaria em razao da natureza eminentemente
técnica dos servigos, que demandam mao de obra qualificada, profissionais habilitados, equipamentos apropriados,
conhecimento técnico e capacidade operacional compativel com a execucdo de obras e servigos de engenharia. A
execucdo por empresa especializada também possibilita maior controle quanto a qualidade, seguranca,
cumprimento dos prazos e observancia das normas técnicas aplicaveis.

Solugdes existentes:

7.2. Manutencgio da situagao atual

A primeira alternativa seria manter a edificacdo nas condi¢des atualmente existentes, realizando apenas
intervencgodes pontuais e servigos rotineiros de manutencao.

Embora essa solu¢do apresente, em um primeiro momento, menor desembolso financeiro, ela ndo se mostra
adequada para solucionar de forma integral as necessidades identificadas na unidade escolar. A simples
manutencdo ndo seria suficiente para corrigir as inadequagdes existentes e proporcionar a melhoria global das
condigdes fisicas, funcionais e de segurancga da edificagao.

Além disso, a manutencdo da situagdo atual poderia ocasionar a continuidade ou agravamento de problemas
existentes, resultando em necessidade de intervengdes futuras mais significativas e, consequentemente, em maiores
custos para a Administracdo Publica.

Dessa forma, esta alternativa ndo atende satisfatoriamente ao interesse publico pretendido.

7.3. Demolicao da edificacdo existente e constru¢ao de uma nova escola

Outra alternativa analisada consiste na demolicdo da estrutura existente e constru¢ao de uma nova unidade escolar.
Embora a constru¢io de uma nova edificacdo pudesse proporcionar instalagdes totalmente novas e adequadas as
necessidades atuais, essa alternativa apresenta maior complexidade, prazo de execu¢do e potencialmente maior
custo de implantacgdo.

A adog¢do dessa solucdo também implicaria a necessidade de desenvolvimento de uma nova concepc¢ido
arquiteténica e de engenharia, execu¢do de todos os servigos relacionados a implantagdo de uma nova edificacdo,
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além da necessidade de adogdo de providéncias para assegurar a continuidade das atividades escolares durante o
periodo de execucio.

Considerando que existe uma edificagdo escolar implantada e apta a receber intervengdes de recuperacio e
adequacdo, a substituicao integral da estrutura nao se apresenta como a alternativa mais vantajosa, especialmente
quando comparada a possibilidade de aproveitamento do patrimo6nio publico existente.

Assim, embora tecnicamente possivel, a construcdo de uma nova unidade ndo se mostra, neste momento, a solugio
mais econdmica e proporcional a necessidade identificada.

7.4. Reforma e adequacio da edificacdo existente

A terceira alternativa consiste na reforma do prédio da Escola Municipal Simdo da Costa Campos, mediante a
execucdo dos servigcos previstos nos projetos, memoriais, especificacbes técnicas e planilhas orcamentarias
elaborados para a intervencao.

Essa alternativa permite aproveitar a estrutura e o patriménio publico ja existentes, concentrando os recursos
disponiveis na recuperacao, adequacdo, melhoria e modernizacdo dos ambientes necessarios ao funcionamento da
unidade escolar.

A reforma possibilita solucionar as inadequagdes identificadas sem a necessidade de substituicdo integral da
edificagdo, permitindo a execugdo de intervencdes direcionadas as necessidades efetivamente constatadas. A
solugdo também possibilita melhor aproveitamento dos recursos financeiros disponibilizados, evitando gastos
associados a implantacdo de uma nova unidade quando a estrutura existente pode ser recuperada e adequada.
Além disso, a contratacdo de empresa especializada de engenharia proporciona a execugdo dos servigos de forma
planejada e tecnicamente adequada, com observancia dos projetos, especificacdes, normas técnicas e demais
documentos integrantes da contratagao.

7.5. Analise comparativa das solugoes

Apdés a analise das alternativas, verifica-se que a manutencido da situagdo atual ndo é suficiente para solucionar
integralmente os problemas identificados; a constru¢do de uma nova unidade escolar, embora tecnicamente
possivel, apresenta maior complexidade, prazo e custos potencialmente superiores; enquanto a reforma da
edificacdo existente permite atender as necessidades identificadas de maneira mais racional, econémica e
proporcional.

A reforma apresenta, ainda, a vantagem de preservar e valorizar o patrimonio publico existente, possibilitando a
continuidade da utilizacdo da unidade escolar ap6s a conclusdo dos servicos e reduzindo a necessidade de
investimentos para implantacdo de uma nova estrutura.

A escolha da solucdo deve considerar ndo apenas o menor custo imediato, mas também a capacidade de
efetivamente solucionar o problema identificado, a economicidade, a eficiéncia, a adequacao técnica, a preservacao
do patrimonio publico e o atendimento ao interesse da comunidade escolar. A prépria Lei n? 14.133/2021
estabelece que o ETP deve permitir a avalia¢io da viabilidade técnica e econdmica e indicar a melhor solugio para
a necessidade da Administracgao.

8 DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

8.1 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA
MUNICIPAL SIMAO DA COSTA CAMPOS, NO POVOADO DE LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIiPIO DE
VARZELANDIA-MG DE ACORDO COM SUAS ESPECIFICACOES, CONFORME PROJETOS E PLANILHA EM ANEXO,
NOS TERMOS DO CONVENIO DE SAIDA N2 1261004791/2026/SEE, através de procedimentos para realizacio,

mediante licitagdo na modalidade Concorréncia, na sua forma eletrénica, relativos a referida prestacgio de servigo.

8.2 Os servicos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns de engenharia visto que os seus padroes
de qualidade e especificacdes foram objetivamente definidos no presente ETP.

8.4 As condicdes de prestacio dos servicos, prazos, matérias a serem empregados, e demais
informacdes constarao no Termo de Referéncia.

8.5 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 meses, contados da assinatura e da regular publicagdo do
instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.
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8.5.1 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacao.

8.6 Na formalizagio do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicacdo da disponibilidade dos
créditos orcamentarios respectivos.

8.7 A contratacdo sera formalizada pelo 6rgao ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento
contratual, emissao de nota de empenho de despesa, autorizacdo de compra ou outro instrumento habil, conforme
oart.95da Lein® 14.133, de 2021.

8.8 Os contratos poderao ser alterados, observado o art. 124 da Lei n? 14.133, de 2021.

8.9 Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, no
percentual e condi¢cdes descritas nas cldusulas do contrato.

8.9.1 Em caso opc¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de
assinatura do contrato.

8.9.2 A garantia, nas modalidades caugio e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias tteis apds a
assinatura do contrato.

8.9.3 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagio a garantia da
contratacgao.

8.10 Sustentabilidade:

8.10.1 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolug¢do n? 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4° 2° e 3° da Instrucio Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

8.10.2 O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgio Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

8.10.3 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucio CONAMA n°® 307, de 05/07/2002, o Contratado devera
providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da
contratag¢do, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

8.10.3.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na
forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacdo de material para usos
futuros.

8.10.3.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo
ou reciclagem futura.

8.10.3.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente
vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacio): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

8.10.3.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

8.10.4 Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de
residuos so6lidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por
Lei, bem como em areas nio licenciadas.


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
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8.10.5 Para fins de fiscaliza¢do do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcgio Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, o
Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBRns. 15.112,15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

8.10.6 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

8.10.6.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugio contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

8.10.6.2 Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associag¢io Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,

nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.

8.10.6.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucio Normativa SLTI/MPn°1,de 19/01/2010, deverio ser utilizados,
na execu¢ao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacgao de
pregos os custos correspondentes.

8.11 Nio sera exigida carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execu¢io do contrato.

8.12 A subcontratacio de partes do objeto sera permitida, desde que solicitada previamente pela contratada e
autorizada pelo Municipio, conforme art. 122 da Lei n® 14.133/2021.

9 JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO

9.1 A solugdo escolhida compreende a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA
REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SIMAO DA COSTA CAMPOS, NO POVOADO DE LAGOINHA,
ZONA RURAL DESTE MUNICiPIO DE VARZELANDIA-MG DE ACORDO COM SUAS ESPECIFICAGOES, CONFORME
PROJETOS E PLANILHA EM ANEXO, NOS TERMOS DO CONVENIO DE SAiDA N2 1261004791,/2026/SEE, com
caracteristicas/especificacdes elaboradas pela equipe técnica da secretaria municipal de Obras, razdo pela qual,
visando a maior eficiéncia da contratagao, sem prejuizo a ampla participagao de pretensos licitantes, fora definido

a aquisigao por LOTE.

9.2 A proposta apresentada devera se referir a totalidade do LOTE por ele cotado;

9.3 0 licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para a contratagio.

10 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR
APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS OU FINANCEIROS DISPONIVEIS:


http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
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10.1 O resultado pretendido é a contratagio/selecio da proposta mais vantajosa objetivando a CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SIMAO DA
COSTA CAMPOS, NO POVOADO DE LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VARZELANDIA-MG DE
ACORDO COM SUAS ESPECIFICACOES, CONFORME PROJETOS E PLANILHA EM ANEXO, NOS TERMOS DO
CONVENIO DE SAIDA N2 1261004791/2026/SEE, com caracteristicas/especificagdes elaboradas pela equipe
técnica da Secretaria Municipal de Obras, através de empresa com capacidade para a prestacio dos servigos.

10.2 Espera-se que a solucdo escolhida garanta uma contratagdo econdmica do ponto de vista financeiro e eficiente
em todos os aspectos, notadamente naqueles relacionados a pre¢o, qualidade e recebimento dos servicos objeto da
futura contratacio.

10.3 Alocagdo de empregados com expertise para cumprimento das clausulas contratuais, prestacdo dos servigos,
na qualidade e quantidade especificadas, para a secretaria Municipal de Obras.

10.4 Gestdo das obrigacdes contratuais, por meio de preposto da contratada com a experiéncia necessaria para o
acompanhamento e controle da execug¢do do contrato; com o fim de debelar a execu¢do do fornecimento efetuados
com vicios, defeitos ou incorrecdes e na ocorréncia destes arcar com as devidas corre¢des; de cumprir as obrigacdes
junto aos empregados, de segurang¢a do trabalho, trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacao especifica; instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,

alertando-os a executar as atividades estritamente abrangidas no contrato e termo de referéncia.

11 PROVIDENCIAS PARA ADEQUACAO DO AMBIENTE DO ORGAO

11.1 A demanda serd acompanhada pela equipe técnica responsavel, devidamente capacitada para tomar as
providéncias necessarias e possiveis para o sucesso da contratacdo, incluindo o aceite da proposta, recebimento
dos servicos e eventuais diligéncias no intuito de garantir a qualidade da futura contratagio.

12 IDENTIFICACAO DA EQUIPE DE FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

12.1 A equipe de gestdo e fiscalizagdo e Fiscalizacdo serd formada pelos seguintes servidores:

Gestio do Contrato:

NOME DO SERVIDOR CARGO SECRETARIA

Laurindo Alves Sobrinho Secretario Municipal Obras

Fiscal Técnico:
NOME DO SERVIDOR CARGO SECRETARIA
RODRIGO ROCHA RIBEIRO ENGENHEIRO CIVIL Obras
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12.2 Fiscaliza¢do Técnica

12.2.1 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

12.2.20 fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos
defeitos observados. (Lein? 14.133, de 2021, art. 117, §19);

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a corregao
da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

12.2.3 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo
ou adoc¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se
for o caso.

12.2.4 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico
do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

12.2.5 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogacdo contratual.

12.3 Gestor do Contrato

12.3.1 O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de fornecimento, do registro de ocorréncias, das altera¢des e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério
com vistas a verificacdo da necessidade de adequac¢des do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao.

12.3.2 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas
que ultrapassarem a sua competéncia.

12.3.3 O gestor do contrato acompanharad a manuteng¢do das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento
da despesa no relatério de riscos eventuais.

12.3.4 O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengio ao seu
desempenho na execuc¢do contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

12.3.5 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissio de que trata o art. 158 da Lei n®
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

12.3.6 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecugdo dos objetivos que
tenham justificado a contratacao e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracao.

12.3.7 O gestor do contrato devera enviar a documentagio pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117§1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art22
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13 DECLARACAO DA VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATACAO

13.1Considerando que a execuc¢do dos servicos se dard mediante a contratacdo de empresa com capacidade
comprovada para cumprimento do objeto, mediante o preenchimento de requisitos de habilitacdo que serdo
definidos no termo de referéncia; considerando que demanda no mercado deste tipo de prestacio de servigo
proporciona competitividade para contratagio, e consequente economicidade ao Municipio; declaramos que a

contratagdo é viavel.
14 NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM AS EMPRESAS A SEREM CONTRATADAS

14.1 A contratacdo deverd observar as disposicdes das seguintes legislacdes:
14.1.1 Lein® 14.133/21 (Lei de Licitagdes);

14.1.2 Lei Complementar n? 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
14.1.3 Lei Complementar n? 123/06, de 14/12/2006;

14.1.4 Demais legislag¢des aplicaveis a presente contratagao.
15 CLASSIFICACAO DESTE DOCUMENTO QUANTO A LEI DE ACESSO A INFORMAGAO (LEI 12.527/2011)

15.1 Este documento tem o nivel de acesso classificado como PUBLICO.

Varzelandia-MG, 04 de setembro de 2026.

RODRIGO ROCHA RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG 221.910/D
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ESCOLA MUNICIPAL SIMAO DA COSTA CAMPOS

SRE:

MUNICIPIO: VARZELANDIA/MG

ENDERECO: POVOADO DE LAGOINHA | - ZONA RURAL

SERVICOS: REFORMA DE BLOCO DE SALAS E SERVICOS
TOTAL *

TTEM DESCRIGAD WINC.| 1 z 3 & & B TOTAL
GERAL MES MES MES MES MES MES
{C/EDN)
T | VALO | W | VALO| % | VALOR| % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
R R
T [ INSTALACAD COS SERWICOS DE 151463 | O60% | 100.00] 15145 0,00 0,00 000 0,00 000 | 151463
ENGENHARIA w| 3
z | DEMOLCOLS E REMOCEES S3I781 | 370 | 100,00 93278 0,00 0,00 000 0,00 000 | 83278l
w| 1
3 | TRABALHDS EM TERRA 0,00 000 | 10000] 000 0,00 0,00 000 0,00 000 0,00
%
3| SOMDAGEM, FUNDAGDES, MURDS £ 0,00 000 | 100.00] 0,00 0,00 0,00 000 0,00 000 0,00
CONTENCOES )
5 | SUPCRESTRUTLRA 0,00 O00% | 4000%| 000 | &o00| 000 0,00 0,00 0,00 000 0,00
%
6 | ALVENARIA 0,00 000 | B000%| 000 | 2000 000 0,00 000 0,00 000 0,00
%
7 | COBEATURA L FORRD 101.257,57 | 40.19% 000 | 3o,00| 3037, | 70,00] TO8E03 000 0,00 000 | 1I0L2575
Wl 27 % a 7
8 | INSTALACOES HIDRAULICAS L3383 | L7 0,00 000 | 2000 86877 | soo00| 130315 | sooo0f 130315 | 2000 #6a77 | 4343A3
% % % %
9 | INSTALACOES SANTARIAS 0,00 0.00% 0,00 000 | zo00] 000 [ sooof ofo | soeof 000 20,00 000 0,00
% % % %
10 | INSTALACAD ELETRICA 125750 | &47% 0,00 000 | zooo| 225130 | 3m,00| 337035 | 30,00| 337725 | 20,00| 225150 | 11257,50
% % % %
11 | ESCUADRIAS OE MADEIRA 0,00 0,00 0,00 000 | soo0| 000 | 2000 000 0,00 S 0,00
% %
12 | ESCLADRIAS METALICAS I0096E0 | 400% 0,00 0,00 000 | 100,00 10.09580 0,00 000 | 10.096,80
%
13 | FERRAGENS TaE620 | 058% 0,00 0,00 000 | 40,00| 58648 | eq00| &7872 000 | 186620
% %
12 | REVESTIMENTO 340375 | 138 020 0,00 000 [ soo0| 174628 [ so00] 17eaas 000 | 348375
% %
15| PISOS £ RODAPES 0,00 0,00 000 0,00 000 | zo,00] 000 s0,00 0.0 30,00 000 0,00
% % %
16 | VIDROS 165208 | L05% 000 0,00 000 000 | 100,00| 265228 000 | 265228
%
17 | FINTURA 10133088 | 40,22% 000 0,00 000 000 s0,00| 5066544 | S0,00( 5006654 | 1013308
% wl = 8
18| BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 0,00 0,00% 000 0,00 000 | 1g0,00| 000 0,00 000 0,00
kil
19 | DIVERSCS 0,00 0,00% 000 0,00 000 000 0,00 000 0,00
| CAIADRA 00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
I1 | FOSSAS, FILTROS, CAAS [ SUMIDOURGS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 000 | 100,00] o000 0,00
%
I | UMPEZA S2678 | 207 010 0,00 000 000 000 | 100,00| 521678 | 521678
%
TOTAL MENSAL 4.30% | 100842, | 1206% | 30377, | 2037 | 740005 | 67ew | 17mi05s8 | 2406% | sosaa 71| 2342% | seooza | 2519580
T 27 7 a 3
TOTAL ACUMULADD 51.958,03 | 10000 | 30%| 10847, | 15,36% | 41219, | 4573%| 115220, | 52,52%| 1323308 | 76,58%| 1925555 100,00| 251958, | 2519580
% 4 7 28 3 5 w| 03 3

DATA: VARZELANDIA/MG, 10 DE JUNHO DE 2026,

RESPOMSAVEL TECNICO: MARCOS PAULD MADUREIRA LOPES - ENGEMHEIRD CIVIL - CREA: 224.1BE/D -MG.

REPRESENTANTE LEGAL: AMANCIO OLIVA NETO
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Quadro de Composigio do BDI

CONVENIO: T. COMPROMIS SO: PROFPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE VARZELANDIAMG.

MUNICIPIO DE VARZELANDIA

“Governo do Povo para o Povo - Gestdo 2025/2028"

Grau de Sigilo
#PUBLICOD

DESCRIGAD DO OBJETO:

REFORMA DE PREDIC ESCOLAR [ ESCOLA MUNICIPAL SIMAD DA COSTA CAMPOS - COMUNIDADE DE LAGOINHA - MUNICIPIO DE

VARZELANDIAMG.

[Conforme legislagio tributaria municipal, definir estmativa de percentual da base de caleulo para o ISS: 50.00% I
|Sobre a base de calculo. definir a respectiva aliquota 6o IS5 (entre 2% & 5%) 3.00% |
[ BOI1 [
TIFO DE OBRA
Construgso e Reforma de Edificios
I sigl "
tens Iglas
g Adotado
Adminisiragdo Central AC 4,32%
Seguro & Garantia SG 1,00%
Risco R 1,26%
Despesas Financeiras DF 1,05%
Lucro L 7.90%
Tributes (impostos COFINS 3%, & PIS 0,65%) CP 4.65%
Tributes (1SS, variavel de acorde com o municipic) IS5 1,50%
Tributos (Contribuigio Previdencidria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragio) CPRE 3,60%
BDI SEM desoneragdo (Férmula Acordio TCU) BDI PAD 23,3T%
BOI COM desoneracao BDIDES | 28,29%

Os valores de BDI foram calculados com o emprege da férmula:
BOI = [(1+AC+5+R+G)*(1+DF)*{1+) -1
{1-CP-I55-CRPE)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacdo tributaria municipal, a base de caloulo deste tipo de obra comesponde 3 50%, com a respectva

Aligquota de 2%

Deseneragan, & gue esta & a atemativa mas adequada para a Administragdo Fuiblica

Declarn para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciiria sobre a Recetta Bruta adotade para elaboragio do orgamento foi COM

Observagies:
VARZELANDIAMG. guarta-feira, 10 de junho de 2026
Local Data

MARCOS PAULD MADUREIRA
LOPES01532004605

Azsinatura digital de AMANCIO
A

. OLIVA NETO79683027620
Responsavel Tecnico I?:I':‘ E::ER. C=ICP-Brasil, l:EIJ:Al: SOLUTT v5,
Mome: MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES Motives: i ,,BI- B inbecridade deste: fdocamento

CREAICAU: 224.188/D - MG
ART/RRT: o

: el
Daka: ria-feira, 10 de junho de 2026
l?:ﬂ"g il I
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MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA DE PREDIO ESCOLAR

ESCOLA MUNICIPAL SIMAO DA COSTA CAMPOS
Povoado de Lagoinha - Zona Rural
VARZELANDIA - MINAS GERAIS
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1 - APRESENTACAO

Este memorial de Projeto Arquiteténico tem por finalidade especificar materiais, métodos,
finalidades especificas, critérios, condigcées e procedimentos técnicos a serem empregados
na Reforma do prédio do Escola Municipal Simdo da Costa Campos, no povoado de Lagoinha,
zona rural deste municipio de Varzeldndia-MG.

1.1 Descricao do objeto
Reforma da Escola Municipal Simao da Costa Campos...
A reforma da edificacdo existente, consiste em reforma geral, onde serdo recompostas estruturas
vandalizadas e deterioradas pelo tempo, contemplando revisdo geral das instala¢des elétricas e
hidraulicas, execucdo de telhado no hall de acesso a escola, fechamento com alambrado do
reservatorio de agua pluvial, pintura geral da edificagio, troca de pisos, reparos em forro PVC,
substituicio de vidros danificados e colocacdo de extintores de incéndio e sinaliza¢do anti-panico.
1.2 Autoria do Projeto

O projeto arquitetonico é de autoria do setor de engenharia desta prefeitura.
Nenhuma alteracdo dos projetos e especificacdes sera executada sem autorizacdo do setor
engenharia desta prefeitura, responsavel pela obra.

1.3 Alteracdes dos Projetos

Nenhuma alteracdo dos Projetos e Especificacdes Técnicas serdo executadas sem
autorizacio dos Autores dos Projetos e do Contratante.

2 - COPIA DE PLANTAS E DOCUMENTOS

Todas as copias da documentagdo técnica dos projetos, necessarias a execugio das
obras, serdo por conta do executante.

3 - INSTALACOES DA OBRA
3.1 Limpeza do terreno

Cabera ao executante efetuar os servigos de limpeza da area onde serdo realizados os servigos,
com remocao de todo o entulho e vegetacao acumulados, dando destinagao final adequada.

3.2 Limpeza permanente da obra e remocdo periddica de entulho

A obra serd permanentemente limpa, sendo o entulho transportado para locais indicados
pela Fiscaliza¢do, onde podera ser utilizado como aterro.
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Deverdo ser mantidas perfeitas condi¢des de acesso e trafego na area daobra, tanto
para veiculos como para pedestres.

E de responsabilidade do Executante dar solucio adequada aos esgotos e ao lixo do canteiro.
3.3 Instalacoes Provisdrias

E de responsabilidade da Contratada a montagem completa do canteiro da obra, com todas as
instalagOes provisérias necessarias a execucdo dos servicos.

3.4 Fixacao de placas de obra

O Executante construird “porta-placas”, no qual serd colocada uma placa para identificacdo da
obra em execucdo.

Neste mesmo porta-placas, o Executante afixara as placas exigidas pela legislacdo vigente assim
como dos responsaveis pela execu¢do, conforme art. 16 da resolu¢ido n.2 218 do CREA.

0 Executante sera responsavel pela fixacdo e conservagdo das placas que lhe forem entregues
pelos demais intervenientes.

E proibida a fixagio de placas em arvores e muros.
3.5 Instalagdes Provisorias
O fornecimento de 4gua, luz e for¢a deve ser providenciado pelo Executante.

As instalagdes, manutencdo e custeio deste fornecimento sao por conta do Executante e
obedecerao as prescrigdes e exigéncias das Concessionarias.

3.5.1 Desmontagens, demoli¢des e retiradas

No caso de desmontagens e demolicoes, devera ser considerada a possibilidade do
reaproveitamento dos componentes, os quais deverdo ser estocados dentro do terreno da
Escola, isolados, elevados do solo fechados dentro de um pacote de lona e entregues a direcio da
Escola.

4 - ADMINISTRACAO DA OBRA
4.1 Responsavel Técnico pela obra

A obra serd administrada por profissional legalmente habilitado e que devera estar presente
em todas as fases da execugdo dos servigos.
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4.2 Mestre de Obra

O Executante manterd em obra um mestre geral que devera estar presente para prestar
quaisquer esclarecimentos necessarios ao Fiscal da obra.

5 - COBERTURAS

5.1 Generalidades

A cobertura do Hall externo sera em telha de barro, do tipo Plan, seguindo o padrio existente.
5.2 Estrutura do telhado

A estrutura do telhado devera ser feita em madeira de lei de 12 qualidade ou madeira
equivalente. As emendas nas diferentes pecas devem ficar em posi¢des desencontradas para
evitar a fragilidade da estrutura.

5.3 Telhas de Barro

Serdo de barro, tipo Plan, bem cozido, bem desempenadas, com encaixes perfeitos, com
superficie lisa e de coloragcdo uniforme. Terdo inclinagdo de 222 (40,4%). Deverdo ser
similares padrdo de qualidade e cor das telhas da edificacao existente.

5.4 Calhas e condutores

As calhas e tubos de queda serdo em chapa galvanizada e deverdo ter perfeito acabamento ao
telhado e alvenarias. Estes elementos deverdo ser executados com chapa galvanizada n226,
seguindo o dimensionamento do projeto de drenagem pluvial elaborado pela fiscalizagao.

No encontro dos dois telhados, devera ser colocado uma calha com D=100 cm, para drenagem.
Esta agua devera ser retirada através de tubos de descida de 100 m e encaminhada para os
fundos da edificacao.

6 -FORRO

O Forro existente e de PVC e devera ser mantido, sendo feita apenas uma revisao.

6.1-

- ESQUADRIAS

6.2 Generalidades

Serdo substituidas todas as esquadrias, conforme projeto.

As portas internas, deverao ter os marcos removidos, sendo que serdo instaladas novas portas
metélicas nestas salas.



MUNICIPIO DE VARZELANDIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 18.017.467/0001-00
“Governo do Povo para o Povo - Gestdo 2025/2028”"

6.3 De ferro

Todos os trabalhos de serralheria serdo executados de acordo com os
respectivos detalhes, indica¢des dos projetos, e especificacoes.

Todo o material a ser empregado devera ser novo, de boa qualidade, limpo, desempenado e sem
defeitos de fabricagao.

Os quadros, fixos, ou méveis, serdo perfeitamente esquadriados de modo a desaparecerem as
rebarbas e saliéncias de solda.

Todos os furos para rebites ou parafusos serdo escareados e as asperezas lixadas; as emendas
deverdo apresentar ajuntamento perfeito, sem folgas, rebarbas ou diferencas de nivel.

Devem ser tomados cuidados especiais com todos os elementos metalicos, no que diz respeito
a corrosdo, nos prédios executados em lugares de ambiente agressivo.

Obs.: As medidas devem ser confirmadas no local.

No local onde instalado o reservatério de agua pluvial, devera ser feito um cercamento da area,
com alambrado em tela galvanizado # 12 e tubos de ferro diam. 2”, conforme modelo S.R.E.

7 -VIDROS

7.1 Generalidades

0 assentamento das chapas de vidro serd sempre feito com massa.

Os vidros lisos transparentes serdo sempre assentes de modo a ficarem sem quaisquer
ondulagdes na horizontal.

Deverdo ser repostos todos os vidros quebrados, trincados ou faltantes da edificagdo
existente.

7.2 Vidros planos comuns
Serdo utilizados vidros planos, incolores, transparentes, lisos, com, no minimo, 4 mm de
espessura em todas as esquadrias indicadas no projeto, inclusive nas bandeiras das portas

internas, com excec¢do dos vidros dos sanitarios que serdo do tipo mini boreal 3 mm.

0 assentamento sera com massa de vidraceiro.
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7.3 Vidros fantasia

Serdo utilizados nas janelas do sanitario.

8 - PINTURAS

8.1 Generalidades

Deverdao ser adotadas precaucdes especiais, no sentido de evitar pingos de tintas em
superficies ndo destinadas a pintura (tijolos a vista, vidros, ferragens de esquadrias, etc.) em
especial as superficies rugosas (vidros fantasia).

O numero de demdos serd o suficiente nunca inferior a duas demaos.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver totalmente seca.

8.2 Preparacio da superficie

A superficie bem-preparada sera limpa, seca, isenta de graxas, 6leos, ceras, resinas, sais
soluveis e ferrugens.

A porosidade, quando exagerada, sera corrigida.

As superficies de madeira serdo preparadas com emprego de lixas, cada vez mais finas até
se obter superficies planas e lisas.

Em superficies metalicas a preparagdo se fard principalmente atendendo a eliminacgio de
gordura e ferrugem.

8.3 Fundos

Para as superficies de chapa de ago galvanizado, aplicar fundo com produto Super Galvite
ou similar.

Para as superficies rebocadas internas aplicar Selador Acrilico Incolor 27.8.010, da Renner, ou
similar.

Para os perfis e chapas metalicas aplicar Metalprimer Aquoso 255 da Renner, ou similar.
Pintura a base de acrilico
As paredes internas da edificagido principal e também as paredes internas da dependéncia,

serdo pintadas com tinta Acrilica semibrilho Renner na cor branco gelo ou outra indicada pela
fiscalizacdo
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8.4 Pintura em esmalte

As esquadrias de ferroa, serdo pintadas com tinta esmalte, cor amarelo ou outra indicada pela
fiscalizacdo, tendo como referéncia o Sistema Universal de Cores Renner cor Mountain
Marigold - 27 B- 4D, ou conforme pintura das esquadrias existentes no local.

9 -INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Deverdo ser executadas uma revisdo geral nas instalagdes hidrossanitdrias, com troca de
componentes danificados, retirada de vazamentos e outros servigos necessarios. Os tubos de
descida de captacdo de dgua pluvial na varanda externa, deverao ser embutidos na alvenaria e
piso e encaminhados para a area externa.

10 - INSTALAGCOES ELETRICAS

Deverdo ser feitos uma revisdo geral na instalacdo elétrica, com troca de componentes
danificados, lampadas e outros, devendo ficar em perfeito estado de funcionamento.

11 - ENTREGA DA OBRA
11.1 Reparos apds a entrega da obra

No ato de lavratura do Termo de Recebimento Provisério ou no periodo de 30 dias apos o
mesmo, a Fiscalizacdo informara a existéncia de defeitos ou imperfeicdes que venham a ser
constatadas. Estes reparos devem estar concluidos antes do Recebimento Definitivo. A ndo

conclusdo em tempo destes reparos significara o adiamento do Termo de Recebimento da Obra.

12 - SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS

12.1 Limpeza final

Todas as pavimentagdes, revestimentos, vidros, etc., serdo limpos, tendo-se o cuidado para que
outras partes da obra ndo sejam danificadas por este servigo.

12.2 Arremates finais e retoques

Apés a limpeza serdo feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que forem
necessarios.

12.3 Teste de funcionamento e verificagao final

0 Executante verificara cuidadosamente as perfeitas condi¢des de funcionamento e seguranca
de todas as instalagdes, ferragens e etc., o que deve ser aprovado pelo Fiscal da obra.

12.4 Placa de entrega da obra

Apoés a execugdo do prédio, a firma vencedora da licitagdo devera executar uma placa em aco
inox, que devera ser colocada em lugar determinado pela
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fiscalizacdo. As letras deverdo ser executadas em alto-relevo, e seguirdo padrio fornecido
pela prefeitura.

12.5 Desmontagem das instalacoes
Concluidos os servicos, o canteiro sera desativado, devendo ser feita imediatamente a retirada
das maquinas, equipamentos, restos de materiais de propriedade do Executante e entulhos em

geral. A area devera ser deixada perfeitamente limpa e em condi¢des de ser utilizada pelo
Contratante.

12.6 Remocao final de entulho

Serdo cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos as areas cobertas e descobertas do
prédio e removido todo o entulho de obra existente.

13 - DISPOSICOES FINAIS

As marcas especificadas neste memorial sdo apenas referenciais do padrdo de qualidade e
cor exigidos pela Prefeitura.

Todos os materiais empregados na construgdo do prédio devem estar de acordo com as
Normas Técnicas Brasileiras, para o uso especifico.

Varzelandia/MG, 04 de setembro de 2026

Amancio Oliva Neto
Prefeito Municipal de Varzelandia/MG.

Marcos Paulo Madureira Lopes
Engenheiro Civil - CREA: 224.188/D - MG.
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VARZELANDIA

OBS.: PLANILHA, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, BDI E OS DEMAIS PROJETOS E ARQUIVOS, SERAQ DISPONIBILIZADOS AOS LICITANTES NO PNCP,
BEM COMO NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, EM FORMA DE ANEXO AO EDITAL E EM ARQUIVO QUE POSSIBILITE A SUA ADEQUADA
VISUALIZACAO.



MUNICIPIO DE VARZELANDIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 18.017.467/0001-00
“Governo do Povo para o Povo - Gestdo 2025/2028”"

—
VARZELANDIA
ANEXO II - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONCORRENCIA N2 004/2026

PROCESSO LICITATORIO N2 137/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 ......../..., QUE FAZEM ENTRE SI
O MUNICIPIO DE VARZELANDIA/MG, POR INTERMEDIO DA
SECRETARIA  MUNICIPAL DE  ooocccccccesesesesssssssssssenn E

1. 0 MUNICIPIO DE VARZELANDIA-MG, inscrita sob o CNPJ n2 18.017.467,/0001-00, situada na Praca Cicero
Dumont, n? 30, Centro desta cidade de Varzelandia-MG, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr.
Amancio Oliva Neto, brasileiro, casado, inscrito no CPF n? 796.890.276-20 e RG n® MG-6.906.007, residente e
domiciliado na Rua Araxa n® 11 - Bairro Sao Luis, CEP: 39.450-000, neste Municipio de Varzelandia-MG, doravante

funcdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo n?

.............................. e em observancia as disposi¢oes da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legislagdo
aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénica n.

............. /e, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

2. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92,1 e II)

1.1 0 objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA
PARA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SIMAO DA COSTA CAMPOS, NO POVOADO DE
LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPI0O DE VARZELANDIA-MG DE ACORDO COM SUAS
ESPECIFICACOES, CONFORME PROJETOS E PLANILHA EM ANEXO, NOS TERMOS DO CONVENIO DE SAIDA N
1261004791/2026/SEE.

1.2 Objeto da contratagio:

Planilha final de custos ajustada a proposta vencedora

1.3 Vinculam esta contratagio, independentemente de transcri¢do:
1.3.10 Termo de Referéncia;

1.3.20 Edital da Licitagao;
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1.3.3A Proposta do contratado;
1.3.4Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4 O regime de execugdo é o de empreitada por prego unitario, conforme definido no Termo de Referéncia e
Estudo Técnico Preliminar

2 CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAOO

2.1 O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 (doze) meses, contados da assinatura e da regular publicagcdo do
instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.2 Por se tratar de contratagcdo cuja conclusdo é por escopo predefinido, o prazo de vigéncia serd
automaticamente prorrogado no caso do objeto ndo seja concluido no periodo firmado no contrato.

2.3 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

I - o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢ées administrativas;

II - a Administracido podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execucao contratual.

2.4 0 prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.

2.5 O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas san¢des de
declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias
de aplicacdo.

3 CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

31 O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condigdes
de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este
Contrato.

4  CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1 A subcontratacgio de partes do objeto sera permitida, desde que solicitada previamente pela contratada e
autorizada pelo Municipio, conforme art. 122 da Lei n® 14.133/2021.

4.2 A autorizac¢do dependera de andlise da Administra¢do quanto a:

d) compatibilidade da atividade a ser subcontratada com o objeto principal;

e) capacidade técnica e regularidade da empresa subcontratada;

f) manutenc¢io das condi¢des que justificaram a contratagio da licitante vencedora.

4.3 N3o sera admitida, em nenhuma hipétese:

d) a subcontratacdo integral do objeto;

e) a subcontratacdo de atividades consideradas essenciais para a execu¢do (quando assim definidas no
Termo de Referéncia ou Estudo Técnico Preliminar);

f) subcontratacao que reduza a qualidade, desempenho ou seguranca na execucdo dos servicos.

4.4 A contratada permanecera totalmente responsavel perante o Municipio pela execucdo contratual,

incluindo falhas ou danos causados por terceiros subcontratados.
A subcontratacio realizada sem autorizagdo prévia do Municipio sera considerada irregular e podera resultar em
aplicacdo de penalidades, glosa de valores e, quando cabivel, rescisdo contratual.
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5 CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92,V)
5.1 0 valor total da contratacio é de R§.......... (o)

5.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugio
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacao.

6 CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92,V e VI)

6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7 CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1 Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
or¢camento estimado.

7.1.10 orgcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no
SINAPI-MG, SICOR, ORSE E SEE-MG MARCO 2025 SEM DESONERACAO.

7.2 Apoés o interregno de um ano, e mediante pedido do contratado, os precos iniciais poderao ser reajustados,
mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice [PCA, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas
apds a ocorréncia da anualidade.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do dltimo reajuste.

7.4 No caso de atraso ou ndo divulgac¢io do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado
a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar memodria de cdlculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5 Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s)
pela legislacao entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

8 CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1 Sdo obrigagdes do Contratante:
8.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus
anexos;

8.3 Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;
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8.4 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as
solucgdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.6 Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo Contratado;

8.7 Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugao
do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto
a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execu¢do do objeto, no prazo, forma e
condi¢bes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9 Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.10  Cientificar o 6rgdo de representacido judicial do Municipio de Varzelandia para adog¢do das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.11  Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagcdes e reclamacdes relacionadas a execucdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios ou de
nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

8.11.1 A Administragao tera o prazo de 20 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.12  Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo méaximo de 15 dias

8.13  Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

8.14  Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do art.
93,822 daLein?14.133, de 2021.

8.15  Fornecer por escrito as informag¢des necessarias para o desenvolvimento dos servigcos objeto do contrato.
8.16  Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, ap6s seu recebimento.

8.17  Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem condi¢des
adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servigo for
executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.18 Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.19  Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

9 CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 O Contratado deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢do do objeto, observando,
ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:
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9.2 Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na execucdo do
contrato.

9.2.1A indicagdo ou a manutenc¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgido ou entidade, desde
que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.3 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II)
e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

9.4 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitacao
e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacgdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢ées resultantes da
execucao ou dos materiais empregados;

9.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, de acordo com o Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administra¢do ou
terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execugdo contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o
valor correspondente aos danos sofridos;

9.7 Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizacdo do servigco no prazo estabelecido, para adogdo de a¢des de contingéncia cabiveis.

9.8 Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do

artigo 48, paragrafo dnico, da Lein? 14.133, de 2021;

9.9 O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestagdo dos servicos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede
do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

9.10  Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigac¢des trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao Contratante;

9.11  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12  Prestartodo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento.
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9.13 Paralisar, por determinag¢do do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.14  Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinac¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢cdes de
seguranca, higiene e disciplina.

9.16  Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprova¢io, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.17 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condic¢des exigidas para habilitacdo na licitagdo;

9.19  Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas
na legislagdo (art. 116);

9.20  Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indica¢do dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo tinico);

9.21  Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22  Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da
contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,11, d, da Lei n? 14.133, de 2021;

9.23  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do Contratante;

9.24  Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.25  Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26  Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgao
para a execugdo do servigo.

9.27  Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.28  Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a
execugao do servigo, conforme descrito nas especificacées do objeto.

9.29  Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30  Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nédo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcio.

9.31  Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.
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9.32 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgados, se necessario
for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacgao.

9.33  Estarregistrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagao previstas
no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34 Obter junto aos 6rgidos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizacgdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

9.35  Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes
sobre o andamento do empreendimento, tais como, niimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de
trabalho, condi¢des meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem
como os comunicados a Fiscalizacdo e situa¢do das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

9.36 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificacdes,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcio, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de
2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdao ambiental competente.

9.38  Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da

execucgao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MPn°1,de 19/01/2010, por

ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:
a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Coépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatéria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso 1II, da Lei n°® 6.938, de 1981, e
legislacdo correlata;

c¢) Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do
Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenga
obrigatéria; e

9.38.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementagio ao
DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

9.39  Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolucao n? 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4° 2° e 3° da Instrucido Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:
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9.39.1 0 gerenciamento dos residuos originarios da contratagio devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construc¢ao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

9.39.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucio CONAMA n°® 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgio civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacgdo de
material para usos futuros.

9.39.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destina¢des): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagio
ou reciclagem futura.

9.39.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satide): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.3 Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nio licenciadas.

9.39.4 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme o
caso, o Contratado comprovarj, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBRns. 15.112,15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.40  Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execu¢ido contratual, devera respeitar os limites

maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucido CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2 Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissido de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associa¢ao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152
- Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da

Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata.

9.41 Nos termos do artigo 4°, § 3° da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade
de suprimento e custo inferior em relagio aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagao de pregos
os custos correspondentes.

9.42  Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens do
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Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de
engenharia.

9.43  Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagoes.

9.44  Providenciar o visto no CREA-MG/CAU-MG

9.45  Cumprir as demais obriga¢des dispostas no memorial descritivo e demais anexos ao edital.

10  CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

10.1 O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacio de garantia, podendo optar
por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fian¢a bancaria, em valor correspondente a
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

10.2  Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias ap6s término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que
o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

10.3 A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

10.4  Sera permitida a substituicdo da apoélice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde
que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o
disposto no item 10.5 deste contrato.

10.5  Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo
ou o adimplemento pela Administragdo.

10.6 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.6.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

10.6.2 multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragido a contratada; e

10.6.3 obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pelo contratado, quando couber.

10.7 A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 10.6,
observada a legislacdo que rege a matéria.

10.8 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica indicada pelo
Municipio, com corre¢do monetaria.

109  Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente.

10.10 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, deverd ser emitida por banco ou instituicao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.
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10.11 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacio de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada
ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacio.

10.12 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de........... (......) dias uteis, contados da data em
que for notificada.

10.13 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

10.13.1 0 emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao
inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de cldusulas contratuais (art. 137, § 42,
da Lein.2 14.133, de 2021).

10.13.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice,
sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique
a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro.

10.14 Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apélice, carta fianca ou autorizacdo para a liberacio de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do contratante, mediante
termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

10.15 A garantia somente sera liberada ou restituida apo6s a fiel execugio do contrato ou apés a sua extingdo por
culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

10.16 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

10.17 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e
neste Contrato.

10.18 A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

11  CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa ainexecugio parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragido ou ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa ainexecucdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragao falsa durante a execu¢do do contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013.
11.2  Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sang¢des:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que nio se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lei n? 14.133, de 2021);
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ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156
§ 42 da Lein? 14.133, de 2021);

iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

N Te]

alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem
a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n® 14.133, de 2021).
iv) Multa:
(D Moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 20 (vinte)dias;
(2) Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o mdximo de 2% (dois por cento), pela inobservdncia do prazo fixado para apresentacdo,
suplementagdo ou reposicdo da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco)dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispée o inciso I do
art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

(3 Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 5% a 10% do
valor do Contrato.

(4) Compensatoéria, para a inexecugio total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de 5%
a10% do valor do Contrato.

(5) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa serad de 5% a 10% do valor do
Contrato.

(6) Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 5% a 10% do valor do
Contrato.

(7) Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 5% av10% do valor do
Contrato.

11.3  Aaplicagdo das sang¢des previstas neste Contrato nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigagao de reparagao

integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §92, da Lein? 14.133, de 2021)

11.4  Todas as sang¢des previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,

§79 dalein®14.133, de 2021).

11.4.1 Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.4.2 Se a multa aplicada e as indenizac¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga serd descontada

da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §82,da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.3 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo
enviada pela autoridade competente.

11.5 A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133,
de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

11.6  Naaplicagdo das sangoes serdo considerados (art. 156, §12,da Lein? 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) aspeculiaridades do caso concreto;
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c) ascircunstancias agravantes ou atenuantes;

d) osdanos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
6rgaos de controle.

11.7 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lein2 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitages
e contratos da Administra¢do Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n? 12.846,de 2013,
serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e s6cios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos,
o contraditoério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lein® 14.133, de 2021)

11.9 O Contratante deverd, no prazo maximo del5 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicagdo da sancao,
informar e manter atualizados os dados relativos as san¢ées por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro

Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lein® 14.133, de 2021)

11.10 As sangoes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n®2 14.133/21.

11.11 Osdébitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos
devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1 O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.

12.2  Se as obrigag¢des nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusao
do objeto, caso em que devera a Administra¢do providenciar a readequacao do cronograma fixado para o contrato.

12.3  Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e
b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em
lei para a continuidade da execugdo contratual.

12.4 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.4.1 Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.4.2 A alteracgdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a

exting¢do se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1 Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.
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12.5 0 termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1 Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2 Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.5.3 Indenizac¢des e multas.

12.6  Aextingdo do contrato nio configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro,
hipé6tese em que serad concedida indenizagido por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133,

de 2021).

12.7 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgio ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fun¢do na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou
que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art.
14, inciso IV, da Lei n.2 14.133, de 2021).

13  CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTAGAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1  As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

0703 01-12.361.0020.3030 - 44905100 - FICHA 990

13.2 A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apods aprovagdo da Lei
Org¢amentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14  CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1  Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n? 14.133, de
2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078,

de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

15  CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERACOES

15.1  Eventuais altera¢des contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n? 14.133, de
2021.

15.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3  As alteragdes contratuais deverido ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagdo
de seus efeitos, hipotese em que a formalizacao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art.
132 da Lein® 14.133, de 2021).

15.4  Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lein? 14.133, de 2021.

16  CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICACAO

16.1  Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em
atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021, e ao art. 82, §22 da Lein. 12.527, de 2011.
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VARZELANDIA
17 CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (art. 92, §19)

171 Fica eleito o Foro da Comarca de Sdo Jodo da Ponte/MG para dirimir os litigios que decorrerem da
execucido deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §12, da Lei

n?14.133/21.
[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1-
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ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Ao Agente e Contratacoes.

Referente a CONCORRENCIA N2 004/2026

PROCESSO LICITATORIO N2 137/2026

Prezados(as) Senhores(as),

Pela presente, apresentamos nossa proposta comercial para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE
ENGENHARIA PARA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SIMAO DA COSTA CAMPOS, NO
POVOADO DE LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VARZELANDIA-MG DE ACORDO COM SUAS
ESPECIFICACOES, CONFORME PROJETOS E PLANILHA EM ANEXO, NOS TERMOS DO CONVENIO DE SAiDA N
1261004791/2026/SEE, ao valor global de:

R$ ( ), para o LOTE 01.

Os servigos serdo executados de acordo com a descri¢do do Objeto constante do processo de licitagdo tangente ao
Edital acima referenciado.

Validade da Proposta:

Razdo Social:
Endereco:
CNPJ:

Insc. Est.
E-mail.:

de de 2026.

Nome e Assinatura do Representante Legal.
Carimbo da empresa

OBS.: A proposta devera referir-se a todo o objeto especificado para o LOTE cotado, devendo, ainda, ser
apresentada pelo vencedor, e mediante convocac¢ao pelo Agente de Contratacdes, no prazo definido no
edital, a(s) planilha(s) orcamentaria(s) ajustada/readequada conforme apéndice ao anexo I deste edital,
com a disposicdo dos custos unitarios, cronograma fisico financeiro e BDI, observando-se que sera
desclassificada a proposta que apresente valores superiores aos indicados nas planilhas, inclusive quanto
aos valores unitarios.
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ANEXO IV - MODELO DECLARACOES GERAIS

PROCESSO LICITATORIO N°. 137/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 004/2026

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PREDIO DA
ESCOLA MUNICIPAL SIMAO DA COSTA CAMPOS, NO POVOADO DE LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE
MUNICiPIO DE VARZELANDIA-MG DE ACORDO COM SUAS ESPECIFICACOES, CONFORME PROJETOS E
PLANILHA EM ANEXO, NOS TERMOS DO CONVENIO DE SAIDA N2 1261004791/2026/SEE.

Eu, , portador da Carteira de Identidade n® edo CPFn? , representante Legal
da empresa , inscrita no CNPJ n? , sediada a , n? - -
Cidade , telefone , e-mail: , DECLARO, para os devidos fins, que:

a) Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente
os requisitos de habilitacao definidos no instrumento convocatério;

b) ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicio;

€) ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos

[l elVdoart. 12 e noinciso Il do art. 52 da Constituicio Federal;

d) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

e) ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na licitagdo ou atue
na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

de de 2026.

Empresa
Representante legal
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO PLENO

PROCESSO LICITATORIO N°. 137/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 004/2026

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PREDIO DA
ESCOLA MUNICIPAL SIMAO DA COSTA CAMPOS, NO POVOADO DE LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE
MUNICiPIO DE VARZELANDIA-MG DE ACORDO COM SUAS ESPECIFICACOES, CONFORME PROJETOS E
PLANILHA EM ANEXO, NOS TERMOS DO CONVENIO DE SAiDA N° 1261004791/2026/SEE.

Eu, , portador da Carteira de Identidade n® edo CPFn? , representante Legal
da empresa , inscrita no CNPJ n? , sediada a , n? - -
Cidade , telefone , e-mail: , DECLARO, para os devidos fins, que: que tomei

conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, bem como as condi¢des locais para
o cumprimento das obriga¢des na execugdo dos servicos, objeto da licitacdo em apreco.

Empresa
Representante legal



