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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1 - UNIDADE REQUISITANTE
1.1. Secretaria Municipal de Governo.

2-0OBJETO
2.1. REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE
MATERIAIS PARA CALCAMENTO VIARIO E CORRELATOS, VISANDO A
MANUTENCAO E MELHORIA DE VIAS URBANAS, ESTRADAS RURAIS E
LOGRADOURGOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BRAZOPOLIS-MG.

3 — NECESSIDADE E JUSTIF ICATIVA PARA A CONTRATACAO
3.1. A presente contratacdo fundamenta-se no dever do Municipio de Brazépolis/MG de garantir

preventivas continuas,
3.2, Diante disso, a aquisicdo dos insumos especificados justifica-se pela necessidade de dar
suporte logistico e operacional as equipes de obras. O fornecimento regular desses materiais

acidentes viarios, reduzir o custeio com manutengdes de curto prazo, assegurar o adequado
escoamento da produgdo agricola local e promover o bem-estar social dos municipes,

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
4.1. A solugio consiste na utilizagdo do Sistema de Registro de Pregos para futura ¢ eventual

pavimentacéo e drenagem de vias e logradouros publicos.

4.2. O Sistema de Registro de Pre¢os mostra-se adequado diante da hatureza variavel e continua
da demanda, uma vez que as necessidades de intervencio podem surgir ao longo do periodo de
vigéncia da ata, conforme as condi¢des das vias, ocorréncias climaticas, cronograma de obras,
disponibilidade orcamentaria e prioridades estabelecidas pela Administraco,

4.3. O registro de Precos permitird que os materiais sejam solicitados conforme a necessidade
cfetiva do Municipio, evitando a aquisi¢do integral e antecipada de quantitativos que
eventualmente ndo sejam utilizados de imediato.

4.4. As aquisi¢des serdio realizadas mediante solicitagdes formais da Administragio, observados

aquisi¢bes e pela impossibilidade de determinar, com precisdo absoluta, o momento e g
quantidade exata de cada material que sera necessdria ao longo do periodo.

4.6. As demandas decorrem de intervengdes de Mmanutengdo, recuperagdo e melhoria da
infraestrutura municipal que podem variar em fungdo das condigdes climaticas, ocorréncia de
danos nas vias, programacdo de obras, prioridades administrativas e disponibilidade
orgamentaria.

4.7. O registro de pregos permitird maior flexibilidade no atendimento das demandas, com
aquisi¢do parcelada conforme a necessidade efetiva, evitando a formagdo de estoques excessivos
e contribuindo para o planejamento das despesas.
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5 - REQUISITOS DA CONTRATACAO E RECEBIMENTO

3.1. A empresa que vier a ser contratada devera além de fornecer o material necessario:

5.1.1. Demonstrar habilitagdo juridica, técnica, fiscal, social e trabalhista, bem como econémico-
financeira, nos termos do Art. 62 da Lei Federal n® 14.133/2021;

5.1.2. A CONTRATADA ndo podera transferir a outrem, no todo ou em parte, a responsabilidade
pela pelo fornecimento dos materiais ora contratados, salvo se expressamente autorizada a
subcontratacfio de parcela do objeto pela CONTRATANTE;

5.1.3. O subcontratado sera responsavel, junto com a Adjudicataria, pelas obrigagdes decorrentes
do objeto do Contrato, inclusive as atinentes 8 CONTRATADA, quanto aos aspectos tributérios,
sociais, previdencidrios ¢ trabalhistas, nos limites da subcontratagdo, sendo-lhe aplicavel, assim
como a seus socios, as limitagdes convencionais € legais;

5.1.4. A CONTRATADA devera possuir capacidade técnica compativel com o fornecimento dos
itens solicitados;

3.1.5. A entrega devera ocorrer dentro do prazo de 7 (sete) dias tteis apos a liberagio da Ordens
de Compra

5.1.6. A entrega deverd ocorrer em dias tteis, das 8:00h as 11:30h e das 13:00h as 16:00h. em local
indicado na Ordem de Fornecimento. Em situagdes excepcionais devidamente justificadas,
especialmente quando houver risco de agravamento das condigdes de determinada via ou necessidade de
atendimento emergencial, a Administragfio poder solicitar entrega em horario diverso, inclusive em finais
de semana ou feriados, desde que essa condigdo esteja prevista no instrumento convocatdrio e seja
compativel com a proposta apresentada;

S5.1.6.1. As entregas deverfio ser efetuadas em todo o territério do Municipio de Brazépolis,
incluindo seus distritos; € imprescindivel que o fornecedor esteja ciente e apto a atender as entregas
nas diferentes localidades;

5.1.7. O prazo determinado no subitem 5.1.5, devidamente justificado e aceito pela Prefeitura de
Brazopolis/MG, podera ser renegociado e alterado;

3.1.8. Toda € qualquer impugnagio feita pela CONTRATANTE obrigarda a CONTRATADA a
substituir os materiais rejeitados, sem qualquer 6nus 8 CONTRATANTE, em até 02 dias uteis;
5.1.8.1. Devidamente justificado e aceito pela Prefeitura de Brazopolis/MG, podera ser
renegociado ¢ alterado

5.1.8.2. Materiais em desacordo com a normativa ou defeituosos deverdio ser substituidos
imediatamente, ndo cabendo & empresa fornecedora o direito a indenizagfo, ficando a mesma
sujeita as sangdes previstas no presente edital;

35.1.9. A contratada deverd fornecer os materiais especificado neste ETP cumprindo estritamente
as normas e recomendagdes técnicas da Associagio Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

Nos casos em que a Administracio exigir comprovagéo de resisténcia ou qualidade dos produtos,
a contratada deverd apresentar os respectivos ensaios, laudos ou certificados emitidos por
laboratério ou entidade competente, conforme as exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia
5.1.10. Para os pisos intertravados e demais produtos de concreto cuja resisténcia seja especificada
em 35 MPa, deverdo ser observadas as normas técnicas aplicdveis ao produto, inclusive a ABNT
NBR 9781, quando pertinente, e os requisitos de resisténcia estabelecidos no instrumento
convocatorio,

3.1.11. Caso os ensaios ou verificagdes de recebimento demonstrem que os materiais nfo atendem
aos requisitos minimos especificados, a Administracio podera rejeitar o lote, total ou parcialmente,
conforme os critérios técnicos estabelecidos no Termo de Referéncia, cabendo a contratada
providenciar a substitui¢io sem qualquer dnus adicional.

5.1.11.1. Os itens deverdo ser fabricados com matéria prima de qualidade dentro das normas
exigidas pela ABNT.
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3.1.12. A contratada devera arcar com todas as despesas necessarias & consecugio do objeto;
5.1.13. A CONTRATADA devera transportar os materiais em condi¢des adequadas, de forma a
evitar qualquer dano, avaria ou deterioragdo dos itens, responsabilizando-se integralmente pela
substituicdo imediata dos produtos rejeitados sem custo adicionais para a Administragdo;

5.1.14. A CONTRATADA devera fornecer materiais novos, de primeira qualidade, com bom
acabamento e em devido estado de conservagao;

5.1.15. Indenizar terceiros e & Administracdio todo e qualquer prejuizo ou dano, decorrentes de
dolo ou culpa, durante a execugdo do contrato, ou apos o seu término;

3.2. As quantidades a serem entregues deverdo ser apresentadas em Nota Fiscal no ato da entrega
para melhor controle de contagem;

6 - DOS ITENS A SEREM ADQUIRIDOS

ITEM | DESCRICAQ QUANTIDADE| UNIDADE DE
| AQUISICAO
01 | Anéis de concreto liso 1 x 0,50cm em concreto armado com 100 Unidade
| encaixe ponta e bolsa sem fundo. (L x A). (Anel de pogo) l
02 | Areia fina 4.000 Metro Cubico
03 | Blocos de cimento 10 cm 3.000 Unidade
04 | Cimento CP II-E 50 Kg 2.000 Sacos de 50Kg
05 Conjuntol quadro (50x105 cm) e grelha (97x40c¢m) para boa 50 Unidade
! de lobo simples em concreto
| 06 Maniihas de concreto 100 em (1 mt x 1 mt) ponta e bolsa 300 Unidade
| 07 | Manilhas de concreto 150 cm (1,50 mt x | mt) ponta e bolsa 300 , Unidade
08 | Manilhas de concreto 20 cm (20cm x 1 mt) ponta & bolsa 200 | Unidade
09 | Manilhas de concreto 30 cm (30cm x | mt) ponta e bolsa 200 f Unidade
10 Manilhas de concreto 40 ¢cm (40cm x 1 mt) ponta e bolsa 600 Unidade
11 Manilhas de concreto 60 cm (60cm x 1 mt) ponta e bolsa 500 Unidade
12 Manilhas de concreto 80 cm (80cm x 1 mt) ponta e bolsa 500 Unidade
13 Meio-fio de concreto pré-moldado (100x30 x5) cm {CxAxL) 10.000 Unidade
14 | Pedra Brita n°l 2.000 Metro clibico
15 | Piso intertravado de concreto modelo 16 faces natural 10x20 80.000 Unidade
| cm, E=8 cm, 35 MPa
16 | Piso intertravado de concreto modelo retangular 20x10¢ ¢cm, E 80.000 Unidade
| =8cm, 35 Mpa, cor natural
17 | Piso intertravado de concreto modelo retangular 20x10 cm, 80.000 Unidade
E= 8 cm, 35 Mpa, cor colorido
18 Piso/bloquete de concreto modelo hexagonal 25x25 cm, E= § 400.000 Unidade
cm, 35 MPa
{19 Pé de brita 300 Metro Cibico
I 20 Tampa concreto para anel liso 1,10x0,40 (LXA) m (tampa 30 Unidade
l anel de pogo)

7~DAS ESTIMATIVAS DE DEMANDA

7.1. A defini¢do do quantitativo estimado fundamenta-se no planejamento de expansio da
infraestrutura municipal, considerando o cronograma de novos projetos de calgamento ¢
pavimentacdo previstos para o Municipio de Brazdpolis/MG, cujas dotagBes orgamentérias
cotrespondentes encontram-se programadas.

7.2. O incremento nos volumes solicitados em comparagdo aos exercicios anteriores justifica-se
pela ampliagdo linear das frentes de trabalho planejadas, com o objetivo de cstender a
pavimentagdo a vias plblicas que ainda carecem de infraestrutura basica e intensificar a
manutengéo asfaltica preventiva.
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7.3. O dimensionamento dos lotes tomou como pardmetro o levantamento topografico e a
metragem quadrada média estimada das vias prioritarias mapeadas pela Secretaria de Obras,
garantindo a compatibilidade entre o volume de insumos adquiridos e a capacidade técnico-
operacional de execucdo do Municipio.

8 —~DA DOTACAO, RECURSO E PAGAMENTO
8.1 — A presente despesa devera ser onerada da seguinte dotag¢fo:

02.11.01.15.452.0027.2312. 3.3.90.30.00 Gestio do Departamento de Obras e Servigos
Ficha: 350 Fonte: 1.500.000.0000 Urbanos - Material De Consumo

8.2. O pagamento ser4 efetuado até 30 (trinta) dias apds apresentacdo das Notas Fiscais/F aturas e
sua liquidagfio acompanhadas dos documentos de regularidade fiscal.

8.2.1 — Na realizagdo dos pagamentos, sera observada a ordem cronoldgica prevista no art. 141 da
Lei 14.133/2021.

8.3 - As notas fiscais deverfio ser emitidas nos termos da legislagdo vigente, em especial ao
disposto no Decreto Municipal n° 067 de 09 de agosto de 2023.

8.4 - A retengéo do Imposto de Renda (IR) devera ser destacada no corpo do documento fiscal
observado os percentuais estabelecidos no Anexo I da IN RFB 1234/2012, conforme Decreto
Municipal n° 067 de 09 de agosto de 2023.

8.5 - Os servigos e produtos elencados no Art.4° da IN RFB 1234/2012, ndio estio sujettos a
retencdo, devendo ser informado a condigdo e o embasamento legal que sujeitou a ndo retengio,
sob pena de retencéo na forma do §4° do Art. 1°, conforme Decreto Municipal n° 067 de 09 de
agosto de 2023,

8.6 — Os pagamentos serdo realizados exclusivamente por meio eletrénico, mediante crédito em
conta corrente de titularidade da contratada. Caso a institui¢fo financeira de destino seja diferente
da origindria do recurso, deverd ser emitido boleto bancério para o pagamento.

9 -~ DA MATRIZ DE RISCO:

9.1. A presente Matriz de Riscos tem por finalidade identificar os principais eventos
supervenientes que possam impaclar a execugdo contratual, estabelecendo a alocagéo objetiva de
responsabilidades entre a Administragdo e a futura Contratada, em observancia aos principios da
eficiéncia, planejamento e gestio de riscos previstos na Lei Federal n° 14.133/2021.

!_ Possivel Impacto Responsiavel Medida Mitigadora
Alraso na entrega dos Paralisacfio das frentes de Contratada . Respeitar o prazo de entrega
insumos trabalho, deterioragdo agravada estipulado no edital.
das vias e insatisfagio da . Aplicando de sangdes imediatas
populagio. €m caso de atraso,
Entrega de materiais Desperdicio de recursos piblicos, Contratada . Realizar fiscalizago técnica
com qualidade inferior retrabalho e redugdo drastica da Tigorosa e testes amostrais no ato do
ou fora das normas vida 0til da pavimentagdo recebimento
técnicas especificadas executada. . Recusando e devolvendo
I imediatamente qualquer lote em
desconformidade
Fracasso ou desercio Atraso no inicio das obras e Realizar ampla pesquisa de mercado com
do certame licitatério manutengdes programadas no base de dados (Painel de Precos,
{nenhum fornecedor municipio por falta de Municipio contratagdies vizinhas) para garantir
interessado ou atas/contratos vigentes. orcamentos realistas e atraentes.
propostas acima do
prego de mercado). |
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10 - DO ACEITE DO OBJETO:

10.1. O(s) produto(s) serd(do) considerado(s) aceito(s) quando atender(em) aos critérios da entrega
técnica, fabricados com produtos de primeira qualidade com certificagio e dentro das normas
exigidas da ABNT e néo apresentarem nenhum vicio, seja de qualidade, seja de quantidade, que
0s tornem imprdprios ou inadequados ao uso a que se destinam, ou que lhe diminuam o valor.
10.2- S&o considerados improprios a0 uso: o(s) material(s)/produtos(s) deteriorados, alterados,
adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, vencidos, nocivos 4 vida ou a saude,
perigosos, ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricagdo,
distribuigdo ou apresentagio e; o(s) material(s)/produtos(s) que, por qualquer motivo, se revelem
inadequados ao fim a que se destinam.

10.3- Em caso de incompatibilidade do objeto licitado para com o objeto entregue, a empresa
vencedora serd notificada e, dentro dos prazos legais, devera efetuar a troca/substituicio do (s)
produto (s), sob pena de ser responsabilizada conforme Lei 14.133/2021.

11 -~ PRAZO DE CONTRATACAO
11.1. A contratagéo da referida empresa, sera pelo prazo de 12 meses.

12 - DA FISCALIZACAO

12.1. - A fiscalizagdo, bem como qualquer outro assunto referente & contratagdo serd exercida pela
Secretaria Municipal de Governo e pela Divisdo de obras ou pelo setor que estiver adquirindo os
itens, ao qual competird dirimir as dividas que surgirem no curso da execucdio da ATA DE
REGISTRO DE PRECO/CONTRATO.

13- DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS E A VIABILIDADE COM
A CONTRATACAOQ

13.1. Pretende-se, com a presente contratagdio a ser realizada por processo licitatério, na
modalidade da Lei 14.133/2021, assegurar a sele¢do da proposta apta a gerar a contratagio mais
vantajosa para 0 Municipio, almejando a igualmente e assegurando o tratamento isondmico entre
os licitantes, bem como a justa competi¢io, para evitar contratagdo com sobrepeso ou com pre¢o
manifestamente inexequivel e superfaturamento na execucfio do contrato;

13.2. A referida contratagio permitird alcangar resultados efetivos, mensuraveis e alinhados aos
objetivos estratégicos de desenvolvimento urbano e rural do Municipio, garantindo a aplicagdo
eficiente dos recursos publicos e a sustentabilidade das intervencdes na infraestrutura local;

13.3. A viabilidade da contratagdo resta demonstrada pela devida caracterizacio do interesse
publico, pela existéncia de planejamento orgamentdrio para subsidiar a despesa ¢ pela
compatibilidade das estimativas com os padrdes e pregos praticados no mercado regulamentado;
13.4. Com a aquisi¢do planejada dos materiais de pavimentagdo, espera-se mitigar os pontos
criticos de deterioragéo das vias puiblicas e estradas vicinais. Como resultado direto, o Municipio
promovera a melhoria da mobilidade urbana e rural, o escoamento seguro da produgio local, o
transporte seguro de estudantes e o incremento geral na qualidade de vida e seguran¢a dos
municipes.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

14.1. Caberd a empresa contratada fazer a correta destinagdo final ambientalmente adequada dos
residuos solidos gerados na fabricagfio, transporte € fornecimento dos materiais, conforme a
Politica Nacional de Residuos Solidos (Lei Federal n° 12.305/2010);
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14.2. A contratacio decorrente do presente processo licitatorio exigira da contratada o
cumprimento das boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionaliza¢do e
otimizagio do uso dos recursos, bem como para a reduggo dos impactos ambientais.

15— CONCLUSAO
15.1. Pelo exposto. declaramos a viabilidade da contratagéo nos termos dispostos nas solicitagdes

¢ neste estudo técnico preliminar.
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Carlos Eduardo de Souza
Secretario Municipal de Governo




