ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA

CNPJ n® 18.025.924/0001-08

Processo Licitatorio n° 017/2026 — Concorréncia n° 001/2026
EDITAL n° 004/2026

CONTRATANTE
Prefeitura Municipal de Delfim Moreira-MG
OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para execucdo conjunta dos servigos de reforco estrutural e
constru¢do da nova Ponte do Rio Tabuao, conforme projetos anexos, incluindo todos os materiais, mao de
obra, equipamentos e demais insumos necessarios para a completa realizacdo da obra.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATACAO: RS 721.429,92 (setecentos e vinte e um mil,
quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos)

DA SESSAO PUBLICA VIRTUAL DA CONCORRENCIA — HORARIO DE BRASILIA

Data da Sessdo Publica Virtual: 18-03-2026, com inicio as 09:00 horas.
Apresentaciao das propostas: De 26-02-2026 4 18-03-2026 até as 09:00 horas.
Sessdo de lances: inicio as 09:00 horas

Critério de Julgamento: Menor Preco Global

Modo de disputa: Aberto

Fim do recebimento (propostas e documentos): 18-03-2026 as 09:00 horas
Inicio da analise das propostas: 18-03-2026 as 09h01min

Fim da anélise das propostas: 18-03-2026 as 09h05min

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: NAO

Havendo divergéncia entre a data e horario da sessao de lances do edital e da Licitar Digital, prevalece

a plataforma.

Local:  https://licitar.digital/ “Acesso Identificado”.

Informagdes e edital pelo e-mail licitacao@delfimmoreria.mg.gov.br ou pelo telefone (35) 99988-1817.

OBSERVACAO: Em caso de discordancia existente entre as especificacdes deste objeto descritas na
plataforma Licitar Digital e as especificacdes constantes no Edital, prevalecerdo as ultimas.

A proposta devera ser anexada, juntamente com os documentos de habilitacio, na Plataforma
LICITAR DIGITAL e devera conter a descricio completa do item, valor unitario e total de cada item,
conforme PROJETO BASICO.
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Processo Licitatorio n°® 017/2026 — Concorréncia n° 001/2026
EDITAL n° 004/2026

A Prefeitura Municipal de Delfim Moreira, pessoa juridica de direito publico, com sede na Av. Presidente
Tancredo de Almeida Neves, n® 56, Bairro Itagyba, Delfim Moreira - MG, CEP: 37.514-000, inscrita no CNPJ
sob n° 18.025.924/0001-08, representada neste ato pelo Prefeito Municipal em exercicio, Senhor
EDILBERTO MARQUES DA CRUZ, no uso de suas atribui¢des legais e considerando a Lei Federal n°
14.133/2021 e demais disposi¢des legais pertinentes, torna publico, para conhecimento dos interessados, que
estara realizando a Contratacdo de empresa especializada para execu¢do conjunta dos servigos de reforco
estrutural e constru¢ao da nova Ponte do Rio Tabudo, conforme projetos anexos, incluindo todos os materiais,
mao de obra, equipamentos € demais insumos necessarios para a completa realizagdo da obra.

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para execucao conjunta dos servicos de reforgo estrutural e
construcdo da nova Ponte do Rio Tabudo, conforme projetos anexos, incluindo todos os materiais, mao de
obra, equipamentos ¢ demais insumos necessarios para a completa realizacao da obra.

As especifica¢des do objeto da presente licitacdo estdo descritas no Anexo I deste Edital.

1 —PARTICIPACAO

1.1.  Podera participar da presente concorréncia eletronica, a empresa que atender a todas as exigéncias
deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto a documentagio, e estiver devidamente cadastrada junto ao Orgo
Provedor do Sistema, através do site https://licitar.digital/.

1.2.  Como requisito para participa¢do na concorréncia, em campo proprio do sistema eletronico, a licitante
devera manifestar o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagdo previstas no Edital.

1.3. A empresa participante devera estar em pleno cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7°
da Constituicdo e na Lei Federal n.® 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida esta comprovacao
a qualquer tempo.

1.4.  Nao serd admitida a participa¢do de empresas que:

14.1 Aquele que ndo atenda as condic¢des deste Edital e seu(s) anexo(s).

14.2 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados.

143 Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragao do projeto bésico ou do

projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor demais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
quando a licitagao versar sobre servigcos ou fornecimento de bens a ela necessarios.

144 Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta.
1.4.5 Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou

civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
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licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

1.4.6 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si.

1.4.7 Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissdao de
trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados pela
legislagdo trabalhista.

1.4.8 Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante.

1.4.9 Pessoas juridicas reunidas em consorcio.

1.4.10 Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao.

14.11 Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execu¢do do contrato agente

publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar conflito
de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a
matéria, conforme § 1°do art. 9°da Lein® 14.133, de 2021.

1.5. O impedimento de que trata o item 2.4.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicao

a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢ao a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

1.6. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.4.2 e 2.4.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacao,
de execucdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do
orgdo ou entidade.

1.7. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

1.8. O disposto nos itens 2.4.2 e 2.4.3 ndao impede a licitacdo ou a contratacdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboragao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas,
e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

1.9. Em licitagdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo poderd participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

1.10. A vedacdo de que trata o item 2.4.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagcdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

1.11. — REPRESENTACAO E CREDENCIAMENTO

1.11.1. Para participar da concorréncia eletronica, a licitante devera se credenciar na Licitar Digital para o
certame através do site https:/licitar.digital/.

1.11.2. O credenciamento dar-se-4 pela atribuicdo de chave de identificagdo e de senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao sistema eletronico.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9Â§1
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1.11.3. O credenciamento da licitante junto ao provedor do sistema implica na Responsabilidade legal da
licitante ou de seu representante legal, bem como na presuncao de sua capacidade técnica para a realizacao
das transagoes inerentes a concorréncia eletronica.

1.11.4. O uso da senha de acesso ao sistema eletronico € de inteira e exclusiva Responsabilidade da licitante,
incluindo qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou ao Municipio de DELFIM MOREIRA, promotor da licitagdo, qualquer responsabilidade por
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.  —ENVIO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

2.1. A participagdo na concorréncia eletronica dar-se-a por meio de digitacdo da senha privativa da licitante
e subsequente encaminhamento da proposta de precgo, € demais informagdes necessarias, até o horario previsto
neste edital.

2.2. A proposta de preco devera ser formulada e enviada em formulario especifico, exclusivamente por
meio do Sistema Eletronico.

2.3. A licitante se responsabilizarad por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a
sessao publica.

24. Incumbird, a licitante, acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica da
concorréncia eletronica, ficando responsavel pelo Onus decorrente da perda de negocios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

2.5. Os itens das propostas que eventualmente contemplem objeto que ndo corresponda as especificagdes
contidas na planilha or¢amentéria do Municipio, parte integrante deste Edital serdo desconsiderados.

2.6.  Nas propostas, serdo consideradas obrigatoriamente:

a) Os precos deverdo ser formados de acordo com a planilha orgamentéria e demais documentos do municipio,
partes integrantes do edital, de acordo com os pregos praticados no mercado, conforme estabelece o art. 12,
inciso II, da Lei Federal n° 14.133/21 em moeda corrente nacional, em algarismo com no méaximo duas casas
decimais;

) Inclusdo de todas as despesas que influem nos custos, tais como: transporte, seguro, frete, tributos
(impostos, taxas, emolumentos, contribuigdes fiscais e para fiscais), obrigacdes sociais, trabalhistas, encargos
comerciais ou de qualquer natureza e todos os 6nus diretos e indiretos;

c.1)  Emrelagdo aos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢ao Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas do trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de entrega das propostas, exigir-se-4 a juntada da declaragdo preenchida nos
termos do anexo VI deste edital.
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d) Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessao desta
concorréncia eletronica;

e) O prazo previsto para conclusao do objeto deste certame, esta disposto no cronograma fisico-financeiro
e no contrato, contados da ordem de servigo, emitida por escrito pela Secretaria Municipal de Obras.

f) O local da obra esta descrito no projeto basico parte integrante do presente processo licitatorio.

2.7. Poderao ser admitidos pelo Agente de Contratacdo erros de natureza formal, desde que ndo
comprometam o interesse publico e da Administracao.

3. - ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSAO

3.1. O Agente de Contratagdao via sistema eletronico, dard inicio a Sessdo Publica, na data e horario
previstos neste Edital, e a seguir, sera dado o andamento deste certame, conforme fases previstas na plataforma
Licitar Digital.

4. -FORMULACAO DE LANCES

4.1. Aberta a etapa competitiva (Sessdo Publica), as licitantes deverdo encaminhar lances, exclusivamente
por meio do sistema eletronico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo
valor.

4.2. O modo de DISPUTA deste processo licitatorio serd: ABERTO.

4.3.  As licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado e as regras de aceitagdo.
4.4. Somente serdo aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao Ultimo lance que tenha sido

anteriormente registrado no sistema.

4.5. As licitantes poderao efetuar lances intermediarios, ou seja, menor do que seu ultimo lance ofertado
€ maior que o menor preco registrado na plataforma até aquele momento.

4.6.  Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e
registrado em primeiro lugar pelo sistema eletronico.

4.7. Durante a Sess@o Publica da Concorréncia Eletronica, as licitantes serdo informadas em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do seu detentor.

4.8. A etapa de lances da sessdo publica serd conforme Lei Federal n° 14.133/2021, o qual o site
https://licitar.digital/ se baseia para o processo licitatorio.

4.9. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apods isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragao
da sessao publica.

4.10. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos e
ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso
de lances intermedidrios.

4.11.  Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-se-a
automaticamente.
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4.12.  Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema, poderd o
Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de lances,
em prol da consecucao do melhor prego.

4.13. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia Eletronica, o sistema eletronico podera permanecer acessivel as licitantes, para a recepgao dos
lances, retornando o Agente de Contratacdo, quando possivel, sua atua¢do no certame, sem prejuizo dos atos
realizados.

4.14. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a Sessdo da Concorréncia
Eletronica sera suspensa e terd reinicio somente apds comunicagao expressa aos participantes.

4.15. Apo6s o fechamento da etapa de lances, o Agente de Contratacdo poderd encaminhar, pelo sistema
eletronico, contrapropostas diretamente a licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja
obtido pre¢o melhor, bem como decidir sobre a sua aceitagao.

4.16. Sera assegurada preferéncia de contratagdo para as microempresas, a empresa de pequeno porte, em
caso de empate ficto, conforme prevé a Lei Complementar 123/2006, entendendo como empate, aquelas
situacdes em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, sejam iguais
ou superiores em até 5% (cinco por cento) a proposta de menor valor, observadas as normas legais.

4.16.1. A ME e/ou EPP mais bem classificada podera apresentar proposta de preco inferior aquela
considerada vencedora do certame, situacdo em que serd adjudicado em seu favor o objeto licitado.

4.16.2. Nao ocorrendo a contratagdo da ME e/ou EPP, na forma prevista no subitem anterior, serao
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do item 6.9 (MEs e EPPs), na ordem
classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

4.16.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas MEs e/ou EPPs que se encontrem nos
intervalos estabelecidos no item 6.9, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro podera apresentar melhor oferta.

4.16.4. Na hipdtese da ndo contratagdao nos termos previsto no item 6.9, o objeto licitado serd adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
4.17.  Nos casos de empate, serdo aplicadas as normas do artigo 60 da Lei 14.133/93.

4.17.1. A ME e EPP mais bem classificada serd convocada para apresentar nova proposta no prazo maximo
de 5 (cinco) minutos ap6s o encerramento dos lances, sob pena de preclusao.

4.17.2. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em
relag@o aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$
100,00 (cem reais).
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4.18. Ap6s comunicado do Agente de Contratacdo, a licitante detentora da melhor oferta deverd
comprovar sua situa¢do de regularidade, conforme documentacao exigida neste edital.

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
5.1. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor or¢ado pela Administragdo.

5.2. O julgamento das propostas serdo analisadas juntamente com a Planilha Or¢camentéria realinhada, a
ser anexada na Plataforma, no local — documentos complementares (p6s disputa), onde Agente de Contratacao
anunciard a licitante vencedora.

5.3. Na hipotese da proposta ou do lance de menor valor nao ser aceito ou se a licitante vencedora
desatender as exigéncias habilitatorias, o Agente de Contratagdo examinara a proposta ou lance subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitacdo, na ordem de classificagdo, ¢ assim
sucessivamente, até a apuragao de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

5.4. Sendo suscitada alguma duvida quanto ao objeto proposto pelo licitante vencedor, em razdo das
especificagdes indicadas na proposta, o Agente de Contratagcao podera solicitar a licitante declara¢do expedida
pela empresa, de que o objeto possui as caracteristicas indicadas na proposta, como condi¢do necessaria para
adjudicacdo do objeto.

5.4.1. - O licitante que ndo atender ao disposto no item anterior, em prazo estabelecido pelo Agente de
Contratagdo, estara sujeito a desclassificacdo do item proposto.

5.5. Depois de encerrados e ordenados os lances, de acordo com o menor prego apresentado, o Agente
de Contratacdo verificard a aceitabilidade do lance de valor mais baixo comparando-o com os valores
consignados na referéncia, decidindo, motivadamente, a respeito.

6. HABILITACAO

6.1. HABILITACAO JURIDICA

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado dos documentos de eleicdo de seus atuais
administradores, com a comprovacao da publicagdo na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas
alteragcdes, caso existam.

6.2. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
a) Certidao Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido em conjunto com Prova de regularidade relativa a Seguridade Social,
demonstrando situacao regular no cumprimento dos encargos sociais, instituidos por Lei (CND ou CPD-EN
do INSS);

Certidao Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Estaduais;
b)  Certidao Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Municipais, relativa ao Municipio
da sede do licitante;
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c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (CRF do FGTS),
demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais, instituidos por Lei;

d) Certidao Negativa de Faléncia e/ou de Recuperacao Judicial ou Extrajudicial, expedida por distribuidor
da sede do licitante;

e)  Prova de inexisténcia de débitos inadimplentes perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentacao
de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei n® 12.440 de 07 de julho de 2011;
f) Cartao de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF.

6.3. DAS DECLARACOES:
As seguintes declaragcdes deverdo ser anexadas na plataforma, ndo havendo campo especifico anexar em
“Outros Documentos”:
a) Declaracdo de Enquadramento de Direitos da ME e EPP. (ANEXO II)
b) Declaracdo que ndo emprega menores. (ANEXO III)
¢) Modelo de Declaragdo diversas unificadas. (ANEXO 1V)
d) Proposta de Precos. (ANEXO V)
e) Declaracdo de Ateste de atendimento dos indices economicos. (ANEXO VI)

7. QUALIFICACAO TECNICA - (Os documentos abaixo deverio ser anexados na plataforma
Licitar Digital, no Local: outros documentos ou em Atestado de Capacidade Técnica)
7.1 — A CONTRATADA devera atender as recomendacdes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas

— ABNT (Lei n° 4.150/1962) e demais normas técnicas aplicaveis aos servigos de engenharia, especialmente
no que se refere aos requisitos minimos de qualidade, seguranca, desempenho, utilidade e resisténcia,
conforme especificagdes do projeto.

7.2 — A CONTRATADA devera dispor, em seu quadro técnico, de engenheiro civil ou profissional com
atribuigdes compativeis, devidamente registrado no CREA/CAU, com experiéncia comprovada mediante
apresentacao de atestados de capacidade técnica acompanhados de Certiddes de Acervo Técnico (CAT). Este
profissional seréd responsavel pela supervisao da obra e pela emissdao da Anotacao de Responsabilidade Técnica
— ART.

7.3 — A CONTRATADA deverd apresentar Certidio de Acervo Operacional — CAO, emitida pelo
CREA/CAU, comprovando capacidade técnico-operacional em servigcos similares de engenharia pesada,
especialmente nas areas de fundagdes e reforco estrutural, mesoestrutura, superestrutura mista ou de concreto
e construgdo de pontes, passarelas ou obras especiais. A CAO podera ser complementada por atestados de
capacidade técnica ou por contratos anteriores com objeto similar ou superior.

7.4 — A CONTRATADA deverd possuir capacidade operacional e técnica para fornecer e utilizar
Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI) e Equipamentos de Protecao Coletiva (EPC), bem como adotar

praticas de seguranca, higiene e saude no trabalho, nos termos da legisla¢ao vigente.
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7.5 — A CONTRATADA devera realizar a destinagdo adequada dos residuos oriundos da execucdo dos
servigos, atendendo integralmente a legislacdo ambiental vigente e as normas aplicaveis.

7.6 — A CONTRATADA devera possuir disponibilidade operacional para executar os servigos de forma
continua nos dias uteis, e, quando necessario, realizar atividades em periodo noturno, finais de semana ou
feriados, mediante autorizacdo da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos.

7.7 — A CONTRATADA deverd iniciar os servicos em até 10 (dez) dias uteis apds o recebimento da
Autorizagdo de Fornecimento ou Ordem de Servigo.

7.8 — A CONTRATADA devera dispor de material de sinalizacdo de obra em quantidade suficiente e em
boas condi¢des de conservagdo, atendendo as normas de seguranca e transito, de modo a contemplar todas as
frentes de trabalho simultaneas.

7.9 — O prazo de garantia dos servigos executados pela CONTRATADA devera observar o disposto na Lei

n° 8.078/1990 (Codigo de Defesa do Consumidor) e demais normas aplicaveis as obras de engenharia.

8. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

8.1. Certidao negativa de faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica ou do domicilio do empresario individual, cuja emissdo deve ser com data de até 03
(trés) meses anteriores a sessdo publica eletronica, ou da data de vigéncia especificada na certiddo, caso haja;
8.1.2. Caso o licitante esteja em recuperagdo judicial ou extrajudicial, devera ser comprovado o
acolhimento do plano de recuperacdo judicial ou a homologacdo do plano de recuperacdo extrajudicial,
conforme o caso; e

8.1.3. Se o licitante ndo for sediado no Estado de Minas Gerais, as certiddes deverdo vir acompanhadas
de declaragao oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de
sua sede, tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de faléncias, de recuperagdo judicial ou de
execug¢do patrimonial.

8.2. Balanco Patrimonial devidamente registrado na Junta Comercial e demonstra¢des contabeis dos
dois ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao
financeira da empresa, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados hd mais de 03 (trés) meses da data da apresentacdo da
proposta;

8.2.1. O balanco patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; e

8.2.2. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balango
patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

8.2.3. Declaragao expedida por profissional contabil que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
econdOmicos previstos no edital;

8.2.4. A comprovagdo da boa situagdo financeira da empresa a que se refere ao item

8.2.5. Sera avaliada de forma objetiva pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicacdo das formulas abaixo ao balanco
patrimonial:
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8.2.6. Comprovagao que possui capital social minimo ou patrimonio liquido minimo equivalente a 10%
(dez por cento) do valor da proposta inicial;

8.2.7. Relacao de compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminui¢do de sua capacidade
econOmico-financeira, excluidas as parcelas dos contratos ja firmados; e

8.2.8. Declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes em
conformidade com o modelo constante do edital.

8.3.  Os documentos constantes neste edital, poderdo ser apresentados no original, copia autenticada por
tabelido ou em formato digital. Sendo que os documentos serdo extraidos de sistemas informatizados
(Internet), ficando sujeitos a comprovacgao de sua veracidade pela Administragao.

8.4.  Se o proponente se fizer representar, devera juntar procuracao ou carta de credenciamento, outorgando
com poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitagdo, devendo ser
anexado na plataforma.

8.5. Asmicroempresas e as empresas de pequeno portes, que possuir restrigao em qualquer dos documentos
de regularidade fiscal, previstos neste edital, tera sua habilitacdo condicionada a apresentagdo de nova
documentacio, que comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias tteis, a contar da data em que for declarada
como vencedora do certame.

8.6. O beneficio de que trata o subitem anterior ndo eximird a microempresa, a empresa de pequeno porte,
da apresentagdo de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrigao.

8.7. O prazo de que trata o item 8.5 podera ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, a critério da
Administragdo, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o respectivo prazo.

8.8. A ndo regulariza¢do da documentacdo, no prazo fixado no item 8.5, implicard na inabilitacdo e
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das penalidades, sendo facultado & Administracdo convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato ou revogar a licitagdo por
interesse administrativo.

8.9. Para os documentos que ndo mencionarem prazo de validade sera considerado o prazo de
90(noventa) dias, contados da data de sua expedicgao.

8.10. Apos a divulgacdo do edital no sitio eletronico, os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio
do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitagdo exigidos no edital, proposta com a
descri¢dao do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica,
informadas no inicio deste edital.

8.11. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdao exigidos no edital, ocorrera por
meio de chave de acesso e senha.
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8.12. O licitante declarara, em campo proprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitagdo
e a conformidade de sua proposta com as exigéncias do edital.

8.13.  Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitacdo anteriormente
inseridos no sistema, até 01(uma) hora antes da abertura da sessao publica.

8.14. Os documentos que compdem a proposta € a habilitacao do licitante melhor classificado somente serao
disponibilizados para avaliagao do Agente de Contratagao e para acesso publico apos o encerramento do envio
de lances.

8.15. Quando houver mais de um item por lote, o sistema fara a divisdo dos valores entre os itens de forma
proporcional. Excepcionalmente, quando ndo for possivel matematicamente a divisdo dos valores de forma
proporcional, devera o fornecedor atualizar sua proposta dentro da plataforma no prazo méaximo de 02 (duas)
horas, ou, em outro prazo determinado pelo Pregoeiro.

Qualquer documento solicitado no edital e nao existente na plataforma Licitar Digital, deverao ser
anexados em Outros Documentos.

9. DO PARECER TECNICO

9.1. Para efeito de adjudicacdo desta Concorréncia, o Agente de Contratacdo, se julgar necessario,
encaminhara o processo a Secretaria Municipal de Obras, a fim de que seja emitido Parecer Técnico referente
a proposta e a planilha orcamentéria da licitante vencedora.

9.2.  Ocorrendo a desclassificacdo da empresa vencedora, os autos serdo devolvidos ao Agente de
Contrata¢do, para que este realize nova negociagdo com as demais empresas, obedecendo a ordem
classificatoria.

9.3.  Somente ap0s essa etapa, o Agente de Contratagdo fard a adjudicagdo a empresa vencedora.

10. -IMPUGNACAO AO ATO CONVOCATORIO
10.1.  As eventuais impugnacdes ao Edital da Concorréncia Eletronica serdo recebidas em até 3 (trés) dias
uteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio de formulario eletronico.

10.1.1.  Cabera, ao Agente de Contratacdo, decidir sobre a peticao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
10.1.2. Deferida a impugnagdo contra o ato convocatorio, sera designada nova data para a realizacdo do
certame.

11. - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Cabera recurso nos casos previstos na Lei Federal n.° 14.133/21, devendo a licitante manifestar-se
motivadamente sua inten¢do de interpor recurso, na Licitar Digital, explicitando sucintamente suas razoes,
apos o término da sessao de lances.
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11.1.1. A inten¢ao motivada de recorrer € aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que a
licitante pretende que sejam revistos pelo Agente de Contratacao.

11.2. A licitante que manifestar a intengdo de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo Agente de
Contratacgao, dispord do prazo de 03 (trés) dias uteis para a apresentacdo das razoes do recurso, por meio de
formulario especifico do sistema, que sera disponibilizado a todos os participantes, ficando as demais desde
logo intimados para apresentar as contrarrazoes em igual nimero de dias.

11.3. A falta de manifestacdo imediata e motivada da licitante importard na decadéncia do direito de
recurso ¢ adjudicacao do objeto pelo Agente de Contratacdo a vencedora.

11.4. O recurso contra a decisdo do Agente de Contratacdo ndo tera efeito suspensivo.

11.5. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
11.6. Somente serdo acolhidos os recursos interpostos na Licitar Digital, dentro do prazo estipulado.
11.7. Decaira do direito de impugnar, perante a Administracdo, os termos desta licitagdo, a licitante que,

aceitando-os sem objecdo, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que a viciaram,
hipotese em que tal comunicagao nao tera efeito de recurso.

12. - ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
12.1. A adjudicagao do objeto do presente certame serd viabilizada pelo Agente de Contratagdo, sempre
que ndo houver recurso.

12.2. A homologacdo da licitagdo ¢ de responsabilidade da autoridade competente e s6 podera ser realizada
depois da adjudicacdo do objeto ao proponente vencedor pelo Agente de Contratacdo, ou, quando houver
recurso, pela propria autoridade competente.

12.3. A autoridade competente adjudicard o objeto licitado ao vencedor do certame e homologara o
resultado da licitagdo, convocando o adjudicatario a assinar o Contrato dentro do prazo méaximo de 10(dez)
dias uteis, a contar da data em que o mesmo for convocado para fazé-lo junto ao Municipio, podendo ser
prorrogado devidamente justificado.

12.4. A Administragdo podera, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de
sua proposta, ndo apresentar situacdo regular ou se recusar injustificadamente a assinar o Contrato, retomar a
Sessao Publica e convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem de classificagdo, para fazé-
lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitacao
independentemente da cominacao do art. 90 da Lei Federal 14.133/21.

12.5 - Decorrido o prazo do item 12.3, dentro do prazo de validade da proposta, e ndo havendo
manifestagdo do proponente convocado para a assinatura do Contrato, serd ele declarado desistente, ficando
sujeito as seguintes sangoes, aplicaveis isolada ou conjuntamente:
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12.5.1- Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global de sua proposta.

12.5.2 - Impedimento de contratar com a Administragdo por prazo nao superior a 06 (seis) anos, conforme
Paragrafo quinto, do Artigo 156 da Lei 14.133/2021.
12.5.3 - A multa de que trata o item 12.5.1 devera ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar

da intimagao da decisdao administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia do interessado, no prazo
de 05 (cinco) dias tteis.

12.6- O fiscal da futura contratacdo desta concorréncia publica, serd exercido pelo Secretario Municipal de
Obras do Municipio.

13. - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

13.1 — A Contratada devera atender integralmente as recomendagdes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT (Lei n° 4.150, de 21/11/1962) e demais normas técnicas aplicaveis, especialmente quanto
aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca da obra.

13.2 — A equipe técnica da Contratada devera contar obrigatoriamente com Engenheiro Civil ou profissional
legalmente habilitado com atribui¢des compativeis, na forma da legislacdo vigente, com experiéncia
comprovada mediante atestados de capacidade técnica acompanhados das respectivas Certiddoes de Acervo
Técnico (CAT) emitidas pelo CREA/CAU. Este profissional serd o responsavel pelo acompanhamento e
supervisao dos servicos e pela emissdo da ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica). Os demais
profissionais envolvidos deverao possuir habilitagdo compativel com as fungdes desempenhadas.

13.3 — A Contratada sera responsavel pelo fornecimento de todos os Equipamentos de Protecdo Individual
(EPIs) e Equipamentos de Protecdao Coletiva (EPCs), devendo fiscalizar e assegurar o cumprimento das normas
de seguranca, higiene e medicina do trabalho.

13.4 — A Contratada devera providenciar a destinacao correta dos residuos gerados durante a execugdo dos
servicos, atendendo integralmente a legislagdo ambiental vigente.

13.5 — Os servigos deverdo ser executados de forma ininterrupta nos dias uteis. Caso seja necessaria a execugao
em horario noturno, finais de semana ou feriados, deverd ser solicitada autoriza¢do prévia da Secretaria
Municipal de Obras e Servigos Urbanos.

13.6 — A Contratada deverd iniciar os servigos em até 10 (dez) dias Uteis apos o recebimento da Autorizagdao
de Fornecimento/Ordem de Servigo expedida pela Administracao.

13.7 — A Contratada devera dispor de materiais de sinalizagdo em quantidade suficiente e em boas condi¢oes
de conservacao, de modo a garantir a segurancga e a fluidez durante a execugao simultanea dos servicos.

13.8 — O prazo de garantia da obra sera de 5 (cinco) anos para a solidez e seguranga da construgdo, conforme
dispde o art. 618 do Codigo Civil, sem prejuizo das demais garantias previstas no Codigo de Defesa do

Consumidor (Lei n° 8.078/1990) e demais legislagdes aplicaveis.

13.10 — Das obrigacdes da contratada:
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13.10.1. — A CONTRATADA devera atender as recomendagdes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT (Lei n° 4.150/1962) e demais normas técnicas aplicaveis aos servigos de engenharia, especialmente
no que se refere aos requisitos minimos de qualidade, seguranca, desempenho, utilidade e resisténcia,

conforme especificagdes do projeto.

13.10.2. — A CONTRATADA devera dispor, em seu quadro técnico, de engenheiro civil ou profissional com
atribui¢cdes compativeis, devidamente registrado no CREA/CAU, com experiéncia comprovada mediante
apresentacao de atestados de capacidade técnica acompanhados de Certiddes de Acervo Técnico (CAT). Este
profissional serd responsavel pela supervisao da obra e pela emissao da Anotagao de Responsabilidade Técnica

— ART.

13.10.3. — A CONTRATADA deverd apresentar Certiddo de Acervo Operacional — CAO, emitida pelo
CREA/CAU, comprovando capacidade técnico-operacional em servigos similares de engenharia pesada,
especialmente nas areas de fundagdes e reforgo estrutural, mesoestrutura, superestrutura mista ou de concreto
e construgdo de pontes, passarelas ou obras especiais. A CAO podera ser complementada por atestados de

capacidade técnica ou por contratos anteriores com objeto similar ou superior.

13.10.4. — A CONTRATADA devera possuir capacidade operacional e técnica para fornecer e utilizar
Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI) e Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC), bem como adotar

préticas de seguranca, higiene e saude no trabalho, nos termos da legisla¢ao vigente.

13.10.11. — A CONTRATADA devera realizar a destinacao adequada dos residuos oriundos da execugao dos

servicos, atendendo integralmente a legislagdo ambiental vigente e as normas aplicaveis.

13.10.12. — A CONTRATADA devera possuir disponibilidade operacional para executar os servigos de forma
continua nos dias tuteis, e, quando necessario, realizar atividades em periodo noturno, finais de semana ou

feriados, mediante autoriza¢do da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos.

13.10.13. — A CONTRATADA devera iniciar os servicos em até 10 (dez) dias tuteis apos o recebimento da

Autorizacao de Fornecimento ou Ordem de Servigo.

13.10.14. — A CONTRATADA devera dispor de material de sinalizagdo de obra em quantidade suficiente e
em boas condig¢des de conservagado, atendendo as normas de seguranca e transito, de modo a contemplar todas

as frentes de trabalho simultaneas.
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13.10.15. — O prazo de garantia dos servigos executados pela CONTRATADA devera observar o disposto na

Lein® 8.078/1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor) e demais normas aplicaveis as obras de engenharia.

13.10.16 — Todos os servigos executados deverao ser registrados em diario de obra, devidamente assinado pelo
responsavel técnico da empresa e pelo fiscal designado pela Secretaria Municipal de Obras e Servicos
Urbanos.

13.10.17 — A Contratada sera responsavel pela destinagdo correta dos residuos gerados durante a execugao dos
servigos, atendendo integralmente a legislacdo ambiental vigente.

13.10.18 — A execugdo e a qualidade dos servigos, bem como as horas trabalhadas pela equipe técnica, serao
acompanhadas e fiscalizadas por servidores designados pela Secretaria Municipal de Obras e Servigos
Urbanos.

13.10.19 — E vedada & Contratada a cessdo ou subcontratacdo total ou parcial dos servigos, salvo mediante
prévia autorizagdo por escrito da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos. Em caso de autorizacao,
a empresa subcontratada deverd obedecer integralmente as condigdes deste contrato, ndo podendo pleitear
indenizagdes de qualquer natureza, além de apresentar documentacdo de regularidade fiscal e previdenciaria.

13.10.20 — A Contratada sera responsavel pelo cumprimento integral da legislagdo social e trabalhista vigente,
incluindo normas de acordos e convengdes coletivas aplicaveis.

13.10.21 - Os servigos deverao ser prestados de forma ininterrupta em dias uteis. Para execu¢do em periodo
noturno, finais de semana ou feriados, sera necessaria autorizagao prévia da Secretaria de Obras e Servicos

Urbanos.

13.10.22 — A Contratada deverd iniciar os servigos em até 10 (dez) dias uteis apds o recebimento da
Autorizacao de Fornecimento/Ordem de Servigo.

13.10.23 — Todo o ferramental, maquinas e equipamentos necessarios a execu¢do da obra sdo de
responsabilidade exclusiva da Contratada.

13.10.24 — A Contratada devera dispor de materiais de sinalizagdo em quantidade suficiente e em boas
condig¢des de conservacao, garantindo seguranga e simultaneidade na execu¢ao dos servigos.

13.10.25 — A inobservancia das condi¢des de seguranga e sinalizacdo implicara na suspensdo imediata dos
trabalhos, até a devida regularizacao.

13.10.26 — Durante a execugao em areas proximas a vias publicas, a Contratada devera obedecer integralmente
aos critérios de sinalizacdo estabelecidos nas normas técnicas e legislagdes aplicaveis.

13.10.27 — A Contratada devera prestar todas as informagdes e esclarecimentos que lhe forem solicitados pela
fiscalizacao do Municipio.

13.10.28 — A Contratada respondera administrativamente, civil e penalmente por qualquer irregularidade
decorrente da execugdo contratual, inclusive nos termos do artigo 155 e seguintes da Lei n® 14.133/2021.

13.11 — Das obrigacdes da contratada:
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13.11.1 — Efetuar os pagamentos devidos a Contratada, de acordo com o cronograma fisico-financeiro, na
forma e prazos estabelecidos no contrato.

13.11.2 — Designar servidores responsaveis para a fiscalizacdo técnica e administrativa da execugdo contratual,
registrando as ocorréncias em diario de obra.

13.11.3 — Fornecer todas as condi¢des administrativas e legais necessarias ao bom andamento da execugdo da
obra, incluindo areas livres de impedimentos e eventuais licengas de responsabilidade do Municipio.

14- RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
14.1. O Contratante tera dentre outras clausulas previstas nos instrumentos legais, as seguintes obrigacdes:

14.1.1. Prestar as informagdes € os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou Responsavel
Técnico da Contratada;

14.1.2. Fornecer toda documentagdo técnica (projetos, especificacdes e outros), necessaria para a execugao
dos servigos;

14.1.3. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos servigos, em conformidade com as condigdes e termos
definidos neste Projeto Basico e anexos;

14.1.4. O Municipio de Delfim Moreira terd o dever de explicitamente emitir decisdo sobre todas as
solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execucao dos contratos regidos pela Lei n° 14.133/21, ressalvados
os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa
execug¢do do contrato;

14.1.5. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato,
representantes da Prefeitura Municipal de Delfim Moreira, MG. Especialmente designados conforme
requisitos estabelecidos no art. 7° da Lei n® 14.133/21;

14.1.6. Realizar medicdes peridodicas mensais e atestar, por meio do representante designado (fiscal) as Notas
Fiscais emitidas pelo Contratante, ap6s verificacdo da efetiva execucao dos servicos;

14.1.7. Rejeitar qualquer servigo executado equivocadamente ou em desacordo com as orientagdes contidas
neste Projeto Bésico e seus Anexos;

14.1.8. Dar prosseguimento aos procedimentos internos visando a aplicacao de penalidades previstas em
Contrato, bem como efetuarnotificagdes/adverténcia, quando necessario;

14.1.9. Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada no local de execucdo da obra;

14.1.10. Observar para que, durante a vigéncia contratual, sejam mantidas pela CONTRATADA todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas para a contratagdo, bem como sua compatibilidade com as
obrigacdes assumidas;

14.1.11. Inspecionar todos os materiais utilizados pela CONTRATADA para execugdo da obra;
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14.1.12. Apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATADA, detalhes e/ou especificagdes adicionais que
porventura se fizerem necessarios;

14.1.13. A Prefeitura Municipal de Delfim Moreira divulgara no site eletronico oficial, em até 25 (vinte e
cinco) dias tteis apoOs a assinatura do contrato, os quantitativos € os precos unitarios e totais que contratar e,
em até 45 (quarenta e cinco) dias tteis apos a conclusdo do contrato, os quantitativos executados € 0s precos
praticados;

14.1.14. Verificada a ocorréncia de alteragdo do cronograma da obra conforme o disposto no § 5° do art. 115
da Lein® 14.133/21 por mais de 01 (um) més, a Administragao devera divulgar, no site eletronico oficial e em
placa a ser afixada em local da obra, o aviso publico de obra paralisada, o motivo e o responsavel pela
inexecugao tempordaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execugao; e

14.1.15. A Comarca de Itajubé juntamente com a fiscalizacdo do setor de Engenharia, Obras e Servigos do
Municipio de Delfim Moreira deverao prover os devidos acessos a contratada no terreno, de modo que a

mesma possa executar satisfatoriamente os servigos.

15 -FORMA DE EXECUCAO:

15.1 — A execugdo da Obra constante do objeto da presente licitacao devera estar em conformidade com
0 Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico Financeiro, Projetos e Demais Documentos
que integram o presente edital.

16 - SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Em caso de atraso injustificado na execucio da obra, sujeitar-se-a, a licitante vencedora, a
aplicacdo de multa diaria no valor correspondente a 0,10% (dez centésimos por cento), calculada sobre o valor
total do Contrato até o limite maximo de 2% (dois por cento), ou seja, por 20 dias. O atraso superior a esse
prazo podera ensejar a extin¢ao do contrato;

16.1.1. A multa a que alude o item anterior ndo impede que a Administra¢do anule a homologacao e aplique
outras sancoes previstas na Lei Federal n.° 14.133/21.

16.2. Em casos de inexecugdo parcial ou total das obrigagdes fixadas nesta Concorréncia, em relagcao ao
objeto desta licitacdo, a Administragdo garantida a ampla defesa e o contraditorio, devera aplicar as seguintes
sangoes:

a) adverténcia, por escrito, no caso de pequenas irregularidades.

b) multa: Moratoria - o atraso na execucdo do objeto contratado, sem motivagdo aceita pelo
CONTRATANTE, ensejara a aplicacdo de multa diaria no valor correspondente a 0,10% (dez centésimos por
cento), calculada sobre o valor total do Contrato até o limite maximo de 2% (dois por cento), ou seja, por 20
dias. O atraso superior a esse prazo podera ensejar a extingdo do contrato;

a.2) Moratoria — caso o atraso seja superior a 20 dias, serd aplicada a multa de 5% (cinco por cento) do valor
do contrato;
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a.3) Moratoria — o atraso na apresentacao da garantia contratual possibilitard a aplicacdo da multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor do Contrato, até o limite maximo de 2% (dois por cento), o que pode
ocasionar a extingdo do Contrato.

b.1) Compensatoria — a conduta ilicita pela licitante que tenha durante o certame ensejara a aplicagdo de multa
no percentual de 10% (dez por cento), do valor da proposta apresentada, sem prejuizo da aplicacdao de outras
sancoes previstas neste edital;

b.2) Compensatdria — a recusa ou o ndo comparecimento da adjudicataria em assinar o contrato, quando
regularmente notificada pelo CONTRATANTE dentro do prazo de validade de sua proposta ensejard o
pagamento de multa de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor total do Contrato, sem prejuizo da
aplicagdo de outras sangdes previstas no Edital; e

b.3) Compensatéria — a inexecugao total do objeto contratado possibilitard a aplicagdo de multa de 10% (dez
por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo da aplicacdo das demais penalidades cabiveis.

) suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragdo, pelo
prazo de até 02 (dois) anos, quando da inexecu¢do ocasionar prejuizos a Administragao;

d) declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo.

16.2.1.  Sealicitante deixar de entregar a documentagao ou apresenta-la falsamente, ensejar o retardamento
da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar no processo licitatorio, comportar-se de
modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficara, pelo prazo de até 6 (seis) anos, impedida de contratar com
a Administragdo Publica, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

16.3. A sancdo de adverténcia de que trata o item 16.2, letra “a”, podera ser aplicada nos seguintes casos:
I - Descumprimento das determinacdes necessarias a regularizacdo das faltas ou defeitos observados na
obra;

II - Outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao Municipio, desde que ndo caiba a aplicagdo de

san¢des mais graves.

16.4. A penalidade de suspensdo sera cabivel quando a licitante participar do certame e for verificada a
existéncia de fatos que a impecam de contratar com a administracdo publica. Caberd, ainda, a suspensao,
quando a licitante, por descumprimento de clausula editalicia, tenha causado transtornos ao Municipio.

17 -DO PAGAMENTO E FORNECIMENTO DO OBJETO
17.1. - A aceitagdo e o recebimento da obra obedecerao ao disposto no artigo 140 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.2 - Os servicos deverdo ser acompanhados por servidores designados pela Departamento de
Engenharia, Obras e Servigos Urbanos ao qual competird a GESTAO e FISCALIZACAO dos mesmos. Sendo
o fiscal de obras e servigos de engenharia: Klayton Gongalves Dias. E o gestor e fiscal do contrato o Secretéario
de Obras e Servicos Urbanos Lucas Felix da Silva.

17.3  — As obras terdo inicio a partir da assinatura do contrato e/ou recebimento da Ordem de Servigo, sob
pena de revogagdo ou cancelamento daqueles instrumentos.
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17.4 - A obra sera executada no local informado no Memorial Descritivo.

17.5 - O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal devera ser o mesmo da documentacao apresentada
no processo licitatorio € no corpo da NF devera obrigatoriamente constar os nimeros do Processo, da
Modalidade e do Contrato.

18 - REAJUSTE (art. 92, V)

18.1 Os pregos inicialmente contratados s3o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
or¢amento estimado.

18.2 Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serao
reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do Indice Nacional de Custo da Construcdo do Mercado
(INCC-M), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

18.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

18.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado
a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo
seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

18.5. Nas aferig¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(20), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
18.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma

nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substitui¢ao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s)
pela legislagdo entdo em vigor.

18.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

18.8. Caso o indice estabelecido para o reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

18.9. Ficaa CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

19- RESCISAO
19.1. A rescisdo das obrigacdes decorrentes da presente Concorréncia se processara de acordo com o que
estabelece a Lei n.° 14.133/21, e em casos omissos, a legislag@o civil em vigor.

20- DOTACAO ORCAMENTARIA
20.1. A(s) dotacao(s) orgamentaria especifica(s), destinada(s) a acobertaras despesas decorrentes com a
presente licitagdo, correrdo por conta de:

Dotagao
4.4.90.51.00.2.08.01.15.451.0016.1.0014

21- DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL
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21.1. A contratagdao contara com garantia de execu¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n.° 14.133, de 2021, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, nas modalidades de caugdo em dinheiro
ou fianga bancaria, a critério da contratada.

21.2. A garantia sera prestada no momento da assinatura do contrato pela licitante vencedora.

21.3. O contrato decorrente da presente licitagdo somente podera ser formalizado apos a prestacdo da garantia
pela licitante vencedora.

21.4. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela
Administragao.

21.5. A garantia contratual assegurara também o pagamento de todos os eventos abaixo indicados, observada
a legislacdo que rege a matéria:

21.5.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato ¢ do ndo adimplemento das demais
obrigagoes nele previstas;

21.5.2. Multas moratoérias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada;

21.5.3. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pelo contratado, quando couber.

21.6. No caso de alteragdo do valor do contrato ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada
ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

21.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data
em que for notificada.

21.8. O contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

21.9. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio
de processo administrativo para apuragcdo de descumprimento de clausulas contratuais (Art. 137, § 4°, da Lei
n° 14.133, de 2021).

21.10. A garantia serd extinta com a restituicao do instrumento de caugdo ou fianga bancéria, acompanhada de
declaracao do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato.

21.11. A garantia somente sera liberada apos a fiel execugdo do contrato.

21.12. O terceiro -garantidor ndo sera parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang¢des a contratada.

21.13. A garantia de execucdo ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente neste Edital.

21.14. No caso de a garantia ser prestada na modalidade caug@o em dinheiro, o comprovante de prestagao da
GARANTIA devera ser emitido pela area competente da Secretaria de Fazenda. O LICITANTE devera retirar
0 documento no endereco: Avenida Tancredo Neves, 56, Bairro Itagyba, Delfim Moraira — MG, CEP: 37.514-
000.
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22- DA GARANTIA DOS SERVICOS

22.1. Todos os servigos prestados deverao gerar um relatorio detalhado que funcionard como memoria técnica,
para efeito de garantia de servigos, assinado pelo Fiscal, para fins de acervo técnico e guarda de informacdes
técnicas que venham a ocasionar defeitos.

22.2. A CONTRATADA se responsabilizara pelo prazo legal de garantia de 05 (cinco) anos pela solidez e
seguranca do trabalho realizado, conforme art. 618 do Codigo Civil e o art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cddigo de
Defesa do Consumidor) contado da data de emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

22.3. A Contratada obriga-se, ainda, a garantir os sistemas, elementos, componentes e instalagcdes da obra em
consonancia com o disposto na NBR 15.575/2013 e NBR 17.170/22, da ABNT.

22.4. As medidas corretivas pertinentes as solicitacdes de cumprimento de garantia deverdo ser providenciadas
no prazo maximo de 03 (trés) dias tuteis, a contar da data da solicitagdo, salvo quando se tratar de situacdes
emergenciais, que coloquem em risco a integridade fisica das pessoas, quando as providéncias deverdo ser
adotadas no prazo de 24 horas da solicitagao.

23- DISPOSICOES GERAIS

23.1 E facultado, ao Agente de Contratagdo, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder, em qualquer fase da
licitagdo, diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a instru¢cdo do processo, vedada a inclusio
posterior de documento ou informagdo que deveria constar originalmente da proposta.

23.2 A critério da Administragdo, o objeto da presente licitagdo poderd sofrer acréscimos ou supressdes, de
acordo com o artigo da Lei Federal n° 14.133/21.

23.3 A apresentagdo da proposta de precos implica na aceitacdo plena e total das condi¢des desta Concorréncia,
sujeitando-se a licitante as sanc¢des previstas na Lei Federal n.° 14.133/21.

23.4 Quaisquer elementos, informagdes e esclarecimentos relativos a esta licitacao serdo prestados pelo Agente
de Contratagdo e membros da Equipe de Apoio, servidores do Municipio de DELFIM MOREIRA.

23.5 Os casos omissos serao resolvidos pelo Agente de Contratacao, que decidird com base na legislagdo em
vigor.

23.6. A Administragdo, ndo aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia da responsabilidade da
Adjudicataria a terceiros.

23.7 O Municipio de DELFIM MOREIRA se reserva ao direito de anular ou revogar a presente licitagdo, no
total ou em parte, sem que caiba indenizagao de qualquer espécie.

23.8 quaisquer informacdes e esclarecimentos complementares relativos ao certame deverao ser solicitados na
Plataforma Licitar Digital, onde o Agente de Contratagdo auxiliado pelo Setor Juridico e/ou de engenharia,
respondera ao questionamento, e ficard disponivel a todos naquela plataforma.
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23.9- Decaira do direito de solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o presente Edital, o interessado
que ndo se manifestar dentro do prazo legal protocolando o documento na Plataforma Licitar Digital.

23.10- Os autos do presente processo licitatorio somente terdao vistas franqueadas as Licitantes a partir da fase
de habilitagdo, onde os documentos de todas as empresas participantes se tornarao publicas.

23.11- A(s) licitante(s) adjudicada(s) se responsabilizara (3o0) pelos encargos sociais, previdencidrios,
trabalhistas e tributarios de qualquer espécie, que incidam ou venham incidir sobre o objeto da presente
licitagdo, bem como por qualquer dano direto ou indireto, seja a Prefeitura Municipal, seja a seus servidores
ou a terceiros.

23.12- Nenhuma despesa com tributos, encargos sociais, ou qualquer outra que ndo tenha sido incluida no
preco da proposta - prestagao de servigos com fornecimento de materiais, podera ser debitada ao Municipio
de Delfim Moreira/MG.

23.13- A Prefeitura Municipal poderd se necessario, acrescer ou diminuir quantitativamente o objeto da
presente licitacdo, de forma unilateral, respeitado o disposto na legislacdo que rege esta licitacdo, no que
couber.

23.14- As empresas licitantes sdo responsaveis, administrativa, civil e criminalmente pela fidelidade das
Informagdes e documentos apresentados.

23.15- A simples participagdo viabilizada pela apresentacdo de documentagdo e proposta, caracterizara a
aceitagdo e o pleno conhecimento, pela licitante, das condigdes expressas neste Edital e seus Anexos,
Prevalecendo sempre, em caso de divergéncias, o disposto no Edital.

23.16- O prazo para vistoria iniciar-se-a no 1° dia util seguinte ao da publica¢do do Edital, estendendo-se até
o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica, devendo ser previamente agendada e podera
ser realizada de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 16:00 horas, acompanhado do corpo técnico do setor de
obras da Prefeitura Municipal de Delfim Moreira -MG

23.16.1- O objetivo da visita técnica e ter a Administragdo a certeza de que todos os licitantes conhecem os
locais da execugdo das obras e, via de consequéncia, suas propostas de pregos refletirem com exatiddo os
servigos a serem executados, evitando-se futuros pleitos de aditivos ao contrato.

23.16.2- Quando da Visita Técnica, sera fornecido um comprovante que devera ser inserido, obrigatoriamente,
na plataforma no campo especifico para habilitacdo.

23.17. O presente Edital foi previamente analisado pela Procuradoria Juridica desta Prefeitura Municipal,
constante de parecer anexado ao processo.

23.18 Integram o presente edital, os anexos abaixo, dentre outros que se fagcam necessarios € que estejam
descritos, independentemente de transcri¢ao:

23.18.1- ANEXO I — Termo de Referéncia

23.18.2— ANEXO II - Modelo de Declaracdo de Enquadramento de Direitos da ME e EPP.
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23.18.3— ANEXO III - Modelo de Declaragao que nao emprega menores.

23.18.4 ANEXO IV - Modelo de Declaracao diversas unificadas.

23.18.5- ANEXO V - Modelo de Proposta de Precos.

23.18.6— ANEXO VI — Modelo de Declaragao de Ateste de atendimento dos indices economicos.

23.18.7- Anexo VII - Minuta Contratual.

23.18.8 — ANEXO VIII — Projeto Béasico, Memorial Descrito, planilha de calculo, cronograma fisico-
financeiro; projetos de engenharia, matriz de risco ¢ demais documentos, conforme o caso (documentos
publicados separadamente);

Prefeitura Municipal de Delfim Moreira/MG, 09 de fevereiro de 2026

Lucas Felix da Silva

Secretario Municipal de Obras e Servicos Urbanos
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Processo Licitatorio n° 017/2026 — Concorréncia n° 001/2026
EDITAL n° 004/2026

ANEXO 1
TERMO DE REFERENCIA 02/2026

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

1. DAS CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1 — Contratagdo de empresa especializada para execugao conjunta dos servigos de reforgo estrutural e construgao
da nova Ponte do Rio Tabuao, conforme projetos anexos, incluindo todos os materiais, mao de obra, equipamentos
e demais insumos necessarios para a completa realizagdo da obra.

11 — Os servigos objeto desta contratagdo baseiam-se em dois projetos distintos, porém tecnicamente
complementares, os quais serdo anexados integralmente a este Termo de Referéncia:

a) Projeto de Reforgo Estrutural — contemplando a estabilizagao, reforgco de fundagdes e adequagdes necessarias
para garantir a capacidade estrutural e as condigdes de suporte indispensaveis ao prosseguimento da obra.

b) Projeto de Concluséo/Construgao da Nova Ponte do Rio Tabu&o — abrangendo infraestrutura, margem esquerda,
margem direita, mesoestrutura, acessos, drenagem e demais componentes da ponte.

1.1.1 - O PRECO TOTAL para a contratagdo é de R$ 721.429,92 (setecentos e vinte e um mil, quatrocentos e
vinte e nove reais e noventa e dois centavos) de acordo com a planilha orgamentaria anexa.

Item | Descrigao Servigo | Quanti. | Valor Unitario | Valor Total

Execugéo de servigo unico composto
por dois projetos complementares: (1)
reforgo estrutural da ponte existente e
(2) construcdo da nova Ponte do Rio
Tabudo, incluindo fornecimento de
materiais, mao de obra, equipamentos
e insumos conforme especificagdes
técnicas.

01 Servico 1 R$ 721.429,92 | R$ 721.429,92

1.2 — A contratagado compreende, de forma GLOBAL e indissociavel:

a) a execugdo completa da construcdo da nova Ponte do Rio Tabu&o, incluindo fundacgdes, infraestrutura,
superestrutura, estrutura mista, acessos, drenagem, protecdo, acabamentos e demais componentes previstos no
projeto executivo;

b) o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mao de obra, ferramentas, insumos e estruturas
temporarias necessarios ao pleno desenvolvimento da obra;

c) arealizagao de todos os procedimentos técnicos, operacionais, ambientais e legais indispensaveis a entrega final
da ponte em condi¢cdes adequadas de uso;

d) o atendimento integral as normas técnicas vigentes, a legislacdo aplicavel e as diretrizes estabelecidas pela
Fiscalizagdo Municipal.

1.3 — O prazo contratual terd inicio na data de assinatura e se encerrara em até 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado, alterado ou rescindido conforme acordo entre as partes, observadas as disposi¢des da Lei Federal n®
14.133/2021.
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1.4 — O quantitativo estimado foi definido com base em estudos técnicos e na identificacdo da demanda necessaria
para execugdo da obra, considerando a necessidade de garantir eficiéncia, continuidade e economicidade aos
servigos publicos, bem como o atendimento integral a finalidade da contratagéo.

2. DA FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DE CONTRATAGCAO

2.1 - A contratacao se justifica pela necessidade de dar continuidade, reforgar e concluir a obra da nova Ponte do
Rio Tabuao, cuja execugéo foi iniciada anteriormente, porém requer intervengdes estruturais complementares para
garantir estabilidade, seguranga e compatibilidade com o projeto atualizado.

para possibilitar o avango seguro da construgdo. Apds o reforgo, sera realizada a construgdo integral da ponte,
incluindo fundacgdes, infraestrutura e mesoestrutura, além dos acessos, drenagem e demais componentes
necessarios.

2.3 - A obra é essencial para assegurar mobilidade, acesso de veiculos de emergéncia, transporte escolar, circulagao
de moradores, escoamento de produgéo e integragédo entre areas urbanas e rurais, evitando riscos e garantindo
condi¢des adequadas de trafego.

2.4 — Dada a complexidade dos servigos, que envolvem intervencdes em estrutura parcialmente iniciada, reforgo
técnico, execugao de mesoestrutura e demais etapas que exigem equipamentos especificos, mao de obra qualificada
e atendimento rigoroso as normas vigentes, torna-se imprescindivel a contratagdo de empresa especializada.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 — A solucéo prevista para atender a necessidade identificada compreende a execugédo integrada de duas etapas
essenciais e complementares: (1) o refor¢o estrutural da obra parcialmente executada e (2) a construgao definitiva
da nova Ponte do Rio Tabuéo, garantindo continuidade técnica, seguranga e adequagao as normas vigentes.

3.2 — A primeira etapa envolve a avaliagdo das condicdes existentes, o reforco das fundagbes e mesoestrutura ja
iniciadas, além de corre¢des e adequagdes necessarias para permitir que a estrutura suporte as cargas previstas no
projeto final. Essa etapa é indispensavel para assegurar a estabilidade da obra e permitir o0 avango seguro para a
fase seguinte.

3.3 — A segunda etapa contempla a construgéo integral da ponte, incluindo fundagdes definitivas, infraestrutura,
mesoestrutura, superestrutura, acessos, sistemas de drenagem, protegéo, sinalizagdo e acabamentos. Serdo
utilizados materiais, técnicas e equipamentos compativeis com as especificagdes do projeto executivo, garantindo
desempenho, durabilidade e funcionalidade da estrutura.

3.4 — Considerando o ciclo de vida do objeto, a solugdo proposta abrange desde o planejamento, mobilizagao,
execucao do reforco inicial e construgdo final, até a entrega da ponte concluida, pronta para uso seguro pela
populacdo. A adogdo dessa solucdo integrada assegura eficiéncia, continuidade, economicidade e atendimento
pleno as necessidades de mobilidade e seguranga viaria do municipio.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1 — A CONTRATADA devera atender as recomendacgdes da Associagcao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT
(Lein®4.150/1962) e demais normas técnicas aplicaveis aos servi¢gos de engenharia, especialmente no que se refere
aos requisitos minimos de qualidade, seguranca, desempenho, utilidade e resisténcia, conforme especificagcdes do
projeto.

4.2 — A CONTRATADA devera dispor, em seu quadro técnico, de engenheiro civil ou profissional com atribuigdes
compativeis, devidamente registrado no CREA/CAU, com experiéncia comprovada mediante apresentagdo de
atestados de capacidade técnica acompanhados de Certiddes de Acervo Técnico (CAT). Este profissional sera
responsavel pela supervisdo da obra e pela emisséo da Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART.

4.3 — A CONTRATADA devera apresentar Certiddo de Acervo Operacional — CAO, emitida pelo CREA/CAU,
comprovando capacidade técnico-operacional em servigos similares de engenharia pesada, especialmente nas
areas de fundacgdes e reforgo estrutural, mesoestrutura, superestrutura mista ou de concreto e construgao de pontes,
passarelas ou obras especiais. A CAO podera ser complementada por atestados de capacidade técnica ou por
contratos anteriores com objeto similar ou superior.
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4.4 — A CONTRATADA devera possuir capacidade operacional e técnica para fornecer e utilizar Equipamentos de
Protecao Individual (EPI) e Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC), bem como adotar praticas de segurancga,
higiene e saude no trabalho, nos termos da legislacao vigente.

4.5 — A CONTRATADA devera realizar a destinacdo adequada dos residuos oriundos da execugao dos servicos,
atendendo integralmente a legislagado ambiental vigente e as normas aplicaveis.

4.6 — A CONTRATADA devera possuir disponibilidade operacional para executar os servigos de forma continua nos
dias uteis, e, quando necessario, realizar atividades em periodo noturno, finais de semana ou feriados, mediante
autorizacdo da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos.

4.7 — A CONTRATADA devera iniciar os servicos em até 10 (dez) dias Uteis apds o recebimento da Autorizacao de
Fornecimento ou Ordem de Servigo.

4.8 — A CONTRATADA devera dispor de material de sinalizacdo de obra em quantidade suficiente e em boas
condi¢des de conservagao, atendendo as normas de seguranga e transito, de modo a contemplar todas as frentes
de trabalho simultaneas.

4.9 — O prazo de garantia dos servigos executados pela CONTRATADA devera observar o disposto na Lei n°
8.078/1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor) e demais normas aplicaveis as obras de engenharia.

4.10 — A CONTRATADA devera apresentar garantia contratual, conforme previsto nos arts. 96, 97 e 98 da Lei n°®
14.133/2021, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, de acordo que sera
especificado no Termo de Referéncia. A garantia podera ser prestada nas modalidades previstas em lei, tais como
caucgdo em dinheiro ou fianga bancaria, devendo ser apresentada no ato da assinatura do contrato e mantida até a
fiel execugio de todas as obrigagcdes assumidas.

5. DA EXECUGAO DO OBJETO

5.1 — A execucao do objeto devera seguir os documentos técnicos anexos a este Termo de Referéncia, em especial
os dois memoriais descritivos incluidos nos projetos. Esses memoriais estdo dentro dos projetos anexados e sao
distintos, porém, complementares, conforme descrito a seguir:

5.1.1 — Do Projeto de Reforgo Estrutural (Primeira Etapa)

5.1.1.1 — O primeiro memorial descritivo, constante no Projeto de Refor¢o Estrutural anexado a este Termo de
Referéncia, apresenta as diretrizes técnicas relativas a recuperacao, refor¢co e adequagao dos elementos ja
iniciados na obra. Esta etapa compreende:

a) avaliagado das condig¢des estruturais existentes;

b) refor¢co das fundagdes e mesoestrutura previamente executadas;

c) correcdes e ajustes necessarios para compatibilizacdo com o projeto final;

d) medidas de estabilizagdo e seguranga;

e) definicdo de materiais, procedimentos e critérios de desempenho.

f) Este memorial constitui a etapa inicial e obrigatéria, devendo ser integralmente executado antes da fase de
construgao definitiva da ponte.

5.1.2 — Do Projeto da Construcdo da Nova Ponte (Segunda Etapa)

5.1.2.1 — O segundo memorial descritivo, constante no Projeto Executivo da Construcdo da Nova Ponte anexado a
este Termo de Referéncia, estabelece as especificagcdes técnicas completas da obra final, abrangendo:

a) fundacbes definitivas;

b) infraestrutura e mesoestrutura final;
c) elementos metalicos e de concreto;
d) acessos e sistemas de drenagem;

e) protecdo, acabamentos e sinalizac¢ao;
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f) procedimentos de execugéo e critérios de qualidade e seguranca.

g) Este documento orienta a construgéo integral da nova Ponte do Rio Tabu&o, estabelecendo os padrdes exigidos
para a entrega da obra.

5.2 — Integragao entre os Projetos

5.2.1 — As duas etapas deverao ser executadas de maneira sequencial, coordenada e compativel, conforme previsto
nos memoriais descritivos anexos.

5.2.2 — A etapa de reforgco é condigao técnica indispensavel e antecedente a etapa de construgdo, devendo a
Contratada garantir total correspondéncia entre os dois projetos.

6. DA EXECUGAO CONTRATUAL

6.1 — A Contratada tera como responsabilidade atender as recomendagbes da Associagao Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT (Lein. °4.150 de 21.11.62) e outras normas aplicaveis, no que couber e, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

6.2 — Devera constar na equipe técnica para execugao dos servigos, um engenheiro civil ou profissional com
atribuigbes compativeis, na forma da legislagdo, com experiéncia comprovada por meio de atestados de capacitagao
técnica, devidamente acompanhados de Certidoes de Acervo Técnico, emitidas pelo CREA/CAU. Sendo este
responsavel pelo acompanhamento/supervisédo dos servicos e pela emissdo da ART (Anotagéo de Responsabilidade
Técnica). Os demais profissionais também devem ser habilitados para as respectivas fungdes.

6.3 — A contratada sera responsavel pelo fornecimento dos equipamentos de protecdo individual e coletivo, além de
fiscalizar o cumprimento das normas de seguranga, higiene e medicina do trabalho.

6.4 — Todos os servigcos realizados deverao ser registrados no diario de obra, assinado pelo responsavel técnico e
pela fiscalizagdo dos servigos.

6.5 — A contratada sera responsavel pela destinagao correta dos residuos gerados no decorrer do servigo, além de
atender a legislagdo ambiental vigente para o local.

6.6 — A execugao e qualidade dos servigos, bem como as horas trabalhadas pelos Profissionais necessarios
requisitados, serdo acompanhados e fiscalizados por servidores devidamente designados pela Secretaria de Obras
e Servigos Urbanos;

6.7 — A contratada ndo podera ceder ou subcontratar total ou parcialmente os servigos objeto deste Termo, sem
prévia autorizagdo, por escrito, da Secretaria de Obras e Servigos Urbanos. Caso concedida a solicitagédo, a
subcontratada sera obrigada a obedecer aos termos aqui explicitados, n&o tera o direito de reclamar indenizagéo ou
prejuizo de qualquer espécie, e, devera apresentar os documentos comprobatérios de regularidade fiscal e
previdenciaria.

6.8 — A contratada sera responsavel pelo cumprimento de todas as disposigcdes e acordos coletivos relativos a
legislacéo social e trabalhista em vigor.

6.9 — Os servigos deverédo ser prestados de forma ininterrupta nos dias Uteis pela contratada. Caso seja necessario
a execucdo dos servigcos no horario noturno ou em feriados e finais de semana, a contratada deve solicitar
previamente autorizagao da Secretaria de Obras e Servigos Urbanos.

6.10 — A empresa CONTRATADA devera iniciar os servigos em até 10 (dez) dias uteis apds o recebimento da
Autorizagao de Fornecimento;

6.11 — Todo o ferramental e equipamentos necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos de rotina das equipes sao
de responsabilidade Unica e exclusiva da Empresa Contratada;
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6.12 — A Empresa Contratada devera dispor de material de sinalizacdo em quantidade suficiente e em boas
condigcbes de conservagao, de forma a atender a simultaneidade da execucao dos servicos;

6.13 — A sua inobservancia implicara na suspensao dos trabalhos das equipes até que regularize tal situagao;

6.14 — A Empresa Contratada, ao realizar atividades préximas as vias publicas, devera obedecer aos critérios de
sinalizagao contidos nas normas técnicas e legislagdes aplicaveis;

6.15 — A Empresa Contratada devera dispor de material de sinalizagdo em quantidade suficiente e em boas
condi¢des de conservacao, de forma a atender a simultaneidade da execugao dos servigos;

5.16 — Prestar as devidas informagdes e esclarecimentos que forem solicitadas pela CONTRATADA.

5.17 — Efetuar o devido pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao servigo prestado, no prazo e formas
estabelecidos neste Termo de Referéncia.

5.18 — A licitante CONTRATADA sera responsabilizada administrativamente caso ocorra as causas previstas no
artigo 155 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

6. GESTAO DO CONTRATO

6.1 — A Contratada devera atender as recomendagdes da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT (Lei n°
4.150/1962), bem como as normas técnicas especificas para obras de engenharia civil, estruturas, fundagdes,
concreto, ago, seguranga e demais disposi¢des aplicaveis a execugao da ponte, garantindo qualidade, resisténcia e
seguranga em todas as etapas.

6.1.2 — A equipe técnica da Contratada devera contar com engenheiro civil ou profissional com atribuicbes
compativeis, habilitado no CREA/CAU, com experiéncia comprovada em obras de pontes, estruturas e fundagdes,
por meio de atestados de capacidade técnica e Certiddes de Acervo Técnico — CAT. Este profissional sera o
responsavel pela supervisdo direta de todas as frentes de servigos e pela emissdo das ARTs correspondentes. Os
demais profissionais deverao possuir habilitagdo compativel com suas fungdes.

6.1.3 — A Contratada devera fornecer todos os Equipamentos de Protegédo Individual (EPI) e Equipamentos de
Protegao Coletiva (EPC), fiscalizando o cumprimento as Normas Regulamentadoras — NR, especialmente as NR-18
(Construgao Civil) e NR-35 (Trabalho em Altura), além das normas de seguranga aplicaveis a servigos em areas
préximas a cursos d’agua.

6.1.4 — Todos os servigos executados deverao ser registrados no Diario de Obra, com descri¢cdo das atividades,
recursos empregados, etapas concluidas e ocorréncias relevantes, devendo ser assinado pelo responsavel técnico.

6.1.5 — A Contratada sera responsavel pela destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da obra, incluindo
materiais provenientes do refor¢o estrutural, escavacdes, demoli¢cdes, cortes e concretagens, conforme legislagdo
ambiental vigente e diretrizes técnicas para obras em areas de APP (Area de Preservagdo Permanente), quando
aplicavel.

6.1.6 — A execugao e a qualidade dos servigos, bem como a afericao das horas trabalhadas e do avanco fisico, serdo
acompanhadas e fiscalizadas por servidores designados pela Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos,
que poderao emitir orientagdes e determinagdes técnicas a serem obrigatoriamente cumpridas pela Contratada.

6.1.7 — A Contratada n&o podera ceder ou subcontratar, total ou parcialmente, os servigos objeto deste Termo, sem
autorizagdo prévia e por escrito da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos. Caso autorizada, a
subcontratada devera cumprir rigorosamente todas as obrigagdes aqui estabelecidas e comprovar regularidade fiscal
e previdenciaria.

6.1.8 — A Contratada sera responsavel pelo cumprimento integral da legislagédo trabalhista e previdenciaria, bem
como pelos acordos e convengdes coletivas aplicaveis aos trabalhadores alocados no contrato.

6.1.9 — Os servigos deverao ser executados de forma continua nos dias Uteis. Para atividades em periodo noturno,
finais de semana ou feriados — caso necessarias a continuidade da obra ou seguranga da estrutura — a Contratada
devera solicitar autorizagao prévia da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos.

6.1.10 — A Contratada devera iniciar os servigos em até 10 (dez) dias uteis apds o recebimento da Autorizagdo de
Fornecimento ou Ordem de Servigo, considerando a necessidade de mobilizagdo de equipamentos especificos,
montagem de canteiro e instalagao de sinalizagao de obra.
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6.1.11 — Todo o ferramental e equipamentos necessarios a execugao da obra, incluindo maquinas de terraplenagem,
equipamentos de perfuragéo, formas, andaimes, escoramentos, guindastes e demais meios aplicaveis, serao de
responsabilidade exclusiva da Contratada.

6.1.12 — A Contratada devera manter sinalizacdo de obra adequada e em boas condi¢ées, garantindo segurancga nas
proximidades da ponte, acessos e estradas rurais, conforme normas técnicas de sinalizagdo de obras e seguranga
viaria.

6.1.13 — A auséncia ou inadequagao da sinalizagdo implicara na suspenséo imediata dos trabalhos, até que a
situagao seja regularizada.

6.1.14 — Em atividades proximas as vias publicas e ao leito do rio, a Contratada devera obedecer integralmente as
normas vigentes de seguranga, sinalizagao e prote¢cdo de margens, bem como orientar o trafego local quando
necessario.

6.1.15 — A Contratada devera manter, durante toda a execugao, materiais de sinalizagdo em quantidade e qualidade
suficientes para atender simultaneamente todas as frentes de trabalho.

6.1.16 — A Contratada devera prestar todas as informagdes, esclarecimentos e documentos solicitados pela
Fiscalizagdo Municipal e demais 6rgédos competentes.

6.1.17 — A Contratante efetuara o pagamento a Contratada conforme valores, prazos e critérios definidos neste
Termo de Referéncia.

6.1.18 — A Contratada estara sujeita as sang¢des administrativas previstas nos artigos 155 e seguintes da Lei n°
14.133/2021, em caso de descumprimento das obrigagdes contratuais, prazos, normas técnicas ou determinagdes
da fiscalizagao.

6.2 — Da Fiscalizagcdo do Contrato

6.2.1 — Fica a cargo do Sr. Klayton Gongalves Dias, Engenheiro Civil do Municipio, e da Sra. Gabriela Siqueira
Oliveira, Engenheira Civil, a fiscalizagdo técnica da obra referente a execugdo integrada do reforgo inicial e da
construcao da nova Ponte do Rio Tabuao.

6.2.2 — Compete ao Fiscal acompanhar a execugédo dos servigos, registrar no Diario de Obra todas as etapas
realizadas, validar materiais empregados, conferir medigbes, emitir determinagdes técnicas e exigir corregdes
necessarias para garantir total conformidade com os projetos, memoriais descritivos, normas e legislagao vigente.

6.3 — Do Gestor do Contrato

6.3.1 — O Gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagao
administrativa, mantendo no histérico de gerenciamento do contrato todos os registros formais da execucéo, tais
como: ordem de servigo, registros de ocorréncias, altera¢cdes contratuais, prorroga¢cdes e demais documentos
pertinentes, elaborando relatérios para verificagdo da necessidade de adequacdes, nos termos do Decreto n°
11.246/2022, art. 21, IV.

6.3.2 — O Gestor devera enviar ao setor de contratos toda a documentacdo necessaria a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagao e pagamento, conforme valores dimensionados pela fiscalizagdo e gestao, observadas
as condicoes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

6.3.3 — O servidor municipal Sr. Lucas Felix da Silva, Secretario Municipal de Obras e Servigos Urbanos, Gestor
indicado, sera responsavel pela fiscalizagdo administrativa do objeto contratado, competindo-lhe conferir o servigo
executado, aceita-lo ou recusa-lo, atestar o respectivo fornecimento e liquidar a despesa, possibilitando o devido
pagamento.

7. CRITERIOS DE PAGAMENTO

7.1 — O pagamento sera realizado da seguinte forma:

7.1.1 — O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds a emissao e aceite da nota fiscal respectiva. A nota
de empenho substituira o contrato administrativo.

7.1.2 — As notas fiscais deverdo ser encaminhadas para o e-mail: transportes@delfimmoreira.mg.gov.br ou
pessoalmente na Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos com o enderego devidamente descrito neste
termo.
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8. DA GARANTIA CONTRATUAL

8.1 — A contratagdo contara com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n.° 14.133, de 2021, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, nas modalidades de caugdo em dinheiro ou fianga
bancaria, a critério da contratada.

8.1.1 — A garantia sera prestada no momento da assinatura do contrato pela licitante vencedora.

8.1.2 — O contrato decorrente da presente licitagdo somente podera ser formalizado apds a prestagdo da garantia
pela licitante vencedora.

8.3 — Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao, o contratado ficara
desobrigado de renovar a garantia até a ordem de reinicio da execugéo ou o adimplemento pela Administragao.

8.4 — A garantia contratual assegurard também o pagamento de todos os eventos abaixo indicados, observada a
legislagao que rege a matéria:

8.4.1 — Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes
nele previstas;

8.4.2 — Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada;

8.4.3 — Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo
contratado, quando couber.

8.5 — No caso de alteragdo do valor do contrato ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou
renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.

8.6 — Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagao, a contratada
obriga-se a fazer a respectiva reposigdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for
notificada.

8.7 — O contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

8.8 — O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio de
processo administrativo para apuragéo de descumprimento de clausulas contratuais (Art. 137, § 4°, da Lei n°® 14.133,
de 2021).

8.9 — A garantia sera extinta com a restituicdo do instrumento de caucéo ou fiangca bancaria, acompanhada de
declaragédo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato.

8.10 — A garantia somente sera liberada apos a fiel execugéo do contrato.

8.11 — O garantidor n&o sera parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo
de apurar prejuizos e/ou aplicar sang¢des a contratada.

8.12 — A garantia de execucgao ¢é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista especificamente
neste Edital.

8.13 — No caso de a garantia ser prestada na modalidade cau¢cdo em dinheiro, o comprovante de prestacao da
GARANTIA devera ser emitido pela area competente da Secretaria de Fazenda. O LICITANTE devera retirar o
documento no endereco: Avenida Tancredo Neves, 56, Bairro Itagyba, Delfim Moraira — MG, CEP: 37.514-000.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

9.1 — O fornecedor sera selecionado por meio de Licitagdo na modalidade Concorréncia, na forma eletrénica, nos
termos do art. 28, inciso Il, combinado com os arts. 33 e 36 da Lei n® 14.133, de 2021, adotando-se o critério de
menor prego global para a contratagdo conjunta dos dois lotes.

9.1.1 — A adocéo do julgamento por menor preco global decorre da necessidade técnica de execugao conjunta dos
servigos, uma vez que o Lote 1 (reforco inicial) constitui etapa obrigatéria e diretamente vinculada ao Lote 2
(construgdo da nova ponte), sendo indispensavel que ambos sejam executados pela mesma empresa, para evitar
riscos de incompatibilidade técnica, falhas de responsabilidade e divergéncias executivas entre etapas
interdependentes.
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9.2 — As exigéncias de habilitagao juridica, fiscal, trabalhista e social sdo as usuais para licitagdes de obras de
engenharia, devendo obedecer as condi¢des estabelecidas no Edital.

9.3 — O critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para os dois lotes, considerados de forma
indissociavel, conforme previsto no orgamento detalhado que acompanha este Termo de Referéncia.

9.3.1 - O licitante mais bem classificado devera apresentar, por meio eletrdnico, planilha de formacgao de pregos
contendo pregos unitarios, pregos relevantes e quantitativos dos dois lotes, conforme modelo disponibilizado pela
Administragao, para fins de analise de exequibilidade, nos termos do art. 59, §3° da Lei n® 14.133/2021.

9.4 — Exigéncias de Qualificagcdo Técnica da Contratada

9.4.1 — A empresa devera apresentar Certiddo de Acervo Operacional — CAO, emitida pelo CREA/CAU, comprovando
capacidade técnico-operacional em servigos similares de engenharia pesada, especialmente nas areas de:

a) fundagbes e reforgo estrutural;

b) mesoestrutura;

c) superestrutura mista ou de concreto;

d) construgédo de pontes, passarelas ou obras especiais.

9.4.1.1 — A CAO podera ser complementada por um ou mais atestados de capacidade técnica fornecidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado. Alternativamente, podera ser apresentado contrato anterior cuja descrigdo do
objeto seja similar ou superior ao objeto licitado.

9.4.2 — Registro ou inscrigdo da empresa no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), comprovando
que a licitante esta habilitada para execugéo de obras de engenharia estrutural.

9.4.3 — A equipe técnica devera contar com engenheiro civil responsavel, ou profissional com atribuicdes compativeis,
devidamente registrado no CREA/CAU, com experiéncia comprovada por meio de atestados acompanhados de
Certiddes de Acervo Técnico — CAT.

a) Este profissional sera responsavel por:

b) acompanhamento e supervisdo de todos os servigos;
c) validagao das etapas de reforgo e construgao;

d) assinatura da ART correspondente;

e) atendimento as exigéncias técnicas e fiscais.

f) Os demais profissionais deverdo possuir habilitacdo compativel com suas atividades.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1 — As despesas com a execugao do objeto correrdo por conta das dotagdes orgamentarias abaixo:

Projeto/Atividade Ficha Dotagao Orgcamentaria Fonte
AQUISICAO, CONSTRQQAO,
REFORMA E AMPLIACAO DE 379 4.4.90.51.00.2.08.01.15.451.0016.1.0014 | 1.700.000
IMOVEIS.

11. DA LEI ANTICORRUPGAO (LEI 12.846/2013)

11.1 — Para a execugéo deste Termo de Referéncia ou instrumento equivalente a este, nenhuma das partes podera
oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagédo, compensacéo,
vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quando o objeto deste
Termo de Referéncia, ou de forma a ele nao relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e
colaboradores.

11. DA PROTEGAO DE DADOS (LEI 13.709/2018)
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11.1 — Em virtude da vigéncia da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LEI n°13.709/2018-LGPD) que dispde
sob o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, fica estabelecido que: A Contratada obriga-se a
atuar em conformidade com a legislacdo vigente sobre Protegdo de Dados Pessoais, em especial a
Lein°13.709/2018-Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD),bem como com as determinagdes de 6rgaos
reguladores e fiscalizadores da matéria, sob pena de responsabilizagao administrativa civil e criminal.

12. DA VINCULAGAO

12.1- Respeitando o Principio da Vinculagéo, a contratagéo vincula-se ao Documento de Solicitagdo da Demanda
— SD, Autorizacao de Fornecimento — AF e a proposta da contratada.

Delfim Moreira, 09 de fevereiro de 2026
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Processo Licitatorio n° 017/2026 — Concorréncia n° 001/2026
EDITAL n° 004/2026

ANEXO II — Modelo de Declarac¢ao de Enquadramento de Direitos da ME e EPP.

FaNS) 11101 (T TSR , inscrita no CNPJ/MF sob o n°............... , com sede a
RuUa. ..o, , N°...... s CMiiieiieiieeiee e , na qualidade de participante do
Processo n® 017/2026 - Concorréncia n° 001/2026 - que tem como objeto Contratacdo de empresa
especializada para execucao conjunta dos servigos de reforco estrutural e constru¢ao da nova Ponte do Rio
Tabudo, conforme projetos anexos, incluindo todos os materiais, mao de obra, equipamentos ¢ demais
insumos necessarios para a completa realizacao da obra, conforme descritivo e quantidade, instaurado por
esta Prefeitura Municipal, DECLARA para todos os fins de direito, estar sob o regime de microempresa -
ME ou empresa de pequeno porte - EPP e se enquadra nos beneficios da Lei Complementar n® 123/2006.

Por ser verdade, firma a presente declaracao

Local e data

Assinatura do Representante Legal da Empresa
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Processo Licitatorio n° 017/2026 — Concorréncia n° 001/2026
EDITAL n° 004/2026

ANEXO III — Modelo de Declaracio que nio emprega menores.

A emMPresa......ccceeeeveeeineens , inscrita no CNPJ/MF sob o0 n°...iiiiiiinnns , com sede a
Rua.....cccoovvveviieinns ,NC....... NS o PO , na qualidade de participante da licitacdo na
modalidade de Concorréncia, instaurado por esta Prefeitura Municipal, DECLARA sob as penalidades da
lei, que ndo existe fato superveniente e impeditivo contra sua habilitacdo no presente processo, assim como
se obriga a declarar a ocorréncia de fatos futuros. DECLARA ainda que n3o possui em seu quadro de
pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ¢ menor de
16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho na condig¢@o de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo
7.° da Constituicao Federal de 1988. DECLARA também nao ser inidonea para licitar e celebrar contratos
com a Administra¢do Publica e que esta de pleno acordo com as exigéncias do Edital deste processo.

Local e data

Assinatura do Representante Legal da Empresa
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Processo Licitatorio n° 017/2026 — Concorréncia n° 001/2026
EDITAL n° 004/2026

ANEXO IV

MODELO DE DECLARACOES DIVERSAS UNIFICADA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA
Agente de Contratagao

Processo de Licitagao n° 017/2026
Modalidade: Concorréncia Eletronica n° 001/2026

A CMPIESA .eveevieiieeiieeiieeie et , Inscrita no CNPJ Sob 0 n° oo, ,
COM SEAC A ..vvveeneieeiieiieeiie e ,n°...... , Bairro ........... 5311 IR /. ,naqualidade de participante
da licitagdo na modalidade de Tomada de Preco, instaurado por esta Prefeitura Municipal, DECLARA que
tem conhecimento integral do edital, anexos e documentos e que acatara integralmente qualquer decisao
que venha a ser tomada pelo Prefeitura Municipal de Delfim Moreira.

DECLARA, ainda, para todos os fins de direito, a inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos da
habilitagdo ou que comprometam a idoneidade da empresa nos termos da Legislacdo em Vigor, e que
esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

DECLARA, finalmente, que suas propostas economicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas. (Art. 63, § 1° da Lei 14.133/2023).

Local, de de 202 .

(nome, n° do RG e assinatura do responsavel legal pela empresa).
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Processo Licitatorio n°® 017/2026 — Concorréncia n° 001/2026
EDITAL n° 004/2026

ANEXO V

MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

(Papel Timbrado se houver)

Razdo social, endereco, telefone e CNPIJ.
PROPOSTA COMERCIAL
(SOMENTE UMA SUGESTAO)

A Comissio de Licitagdo - Municipio de Delfim
Moreira
Processo de Licitagdo n® 017/2026
Modalidade: Concorréncia Eletronica n°
001/2026
Prezados Senhores,
Apresentamos nossa proposta de precos relativa a
....................................................................................... da licitacdo em epigrafe, nos locais, condigdes e
especificacdes contidas neste edital e seus anexos conforme segue.

item | QUAN | UNID | DESCRICAO VALOR | VALOR
T UNIT. TOTAL
Contratagdo de empresa
1 1 10833 ¢ K USSR
Valor Global RS
TOTAL: O valor total da obra é de R$ R$ ( ).

Valor de mao-de-obra:
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Valor de materiais: R$: ...
Prazo de execugdo: R$: ...cocooviiivniiiininnnn.
Forma de Pagamento:

Validade da Proposta: (ndo superior a 60 dias)

Local, de de 202 .

Nome, assinatura do responsavel legal.
Carteira de identidade (numero/6rgao emissor)
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Processo Licitatorio n° 017/2026 — Concorréncia n° 001/2026
EDITAL n° 004/2026

ANEXO VI

MODELO DE DECLARACAO DE ATESTE DE ATENDIMENTO DOS INDICES
ECONOMICOS

A Comissio de Licitagio - Municipio de
Delfim Moreira
Modalidade: Concorréncia Eletronica n° 001/2026

Eu, (NOME DO CONTADOR RESPONSAVEL PELA EMPRESA), CRC/MG n° , DECLARO
QUE @ CIMPICSA ..vvenvreereenrieenreenireereessreaseessneenseens , inscrita no CNPJ sob o n° , com sede
R SRUUS ,n° ..., Bairro ........... 5311 ISR /, na qualidade de participante da
licitagao

na modalidade de Concorréncia, instaurado por esta Prefeitura Municipal, APRESENTA no Balango
Patrimonial os Indices de Liquidez Geral - ILG, Solvéncia Geral — ISG e Liquidez Corrente — ILC igual
ou maior que 01 (um),

Local, de de 202 .

(nome, n°® do CRC e assinatura do contador da empresa).
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Processo Licitatorio n°® 017/2026 — Concorréncia n° 001/2026
EDITAL n° 004/2026

ANEXO VII - MINUTA CONTRATUAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO N°

........ /..., QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
DELFIM MOREIRA, E A EMPRESA

A , com  S€de  NO(Q)..ececiieririieiiieeeiee e , na cidade
deeiiiiee /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob 0 n® ....cccviiniienennen. , neste ato
representado(a) pelo(a).......ccceevveeeeveennns (cargo e nome), doravante denominado

CONTRATANTE, € 0(a) .ccvveeevveeeireeeireee, , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
............................ ,sediado(a)na...........c..cccveeveenneen..,  doravante designado CONTRATADO, neste ato
representado(a) Por ......cccevveevveeeeieeeenneenns (nome e fungdo no contratado), conforme atos constitutivos da

empresa OU procuracdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n° 017/2026 e em

observancia as disposi¢des da Lei n°14.133, de 1° de abril de 2021, e Decreto Municipal n° N° 4.366, de 17

de maio de 2022 e demais legislagdes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente

da Concorréncia n°. 001/2026, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratacao de empresa especializada para execugdo conjunta dos servigos de reforgo estrutural e construcao
da nova Ponte do Rio Tabudo, conforme projetos anexos, incluindo todos os materiais, mao de obra,

equipamentos e demais insumos necessarios para a completa realiza¢do da obra.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS CONDICOES DE EXECUCAO

2.1 — A execucdo do objeto deverad seguir os documentos técnicos anexos a este Termo de Referéncia, em
especial os dois memoriais descritivos incluidos nos projetos. Esses memoriais estdo dentro dos projetos
anexados e sdo distintos, porém, complementares, conforme descrito a seguir:

2.1.1 — Do Projeto de Refor¢o Estrutural (Primeira Etapa)

2.1.1.1 - O primeiro memorial descritivo, constante no Projeto de Reforgo Estrutural anexado a este Termo
de Referéncia, apresenta as diretrizes técnicas relativas a recuperagao, reforco e adequagdo dos elementos ja

iniciados na obra. Esta etapa compreende:
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g) avaliacdo das condi¢des estruturais existentes;

h) refor¢o das fundagdes e mesoestrutura previamente executadas;

i) corregdes € ajustes necessarios para compatibilizagdo com o projeto final;

j) medidas de estabilizagdo e seguranga;

k) definicdo de materiais, procedimentos e critérios de desempenho.

1) Este memorial constitui a etapa inicial e obrigatoria, devendo ser integralmente executado antes da

fase de construcao definitiva da ponte.
2.1.2 — Do Projeto da Construgdo da Nova Ponte (Segunda Etapa)
2.1.2.1 — O segundo memorial descritivo, constante no Projeto Executivo da Constru¢do da Nova Ponte

anexado a este Termo de Referéncia, estabelece as especificacdes técnicas completas da obra final,

abrangendo:

h) fundagdes definitivas;

i) infraestrutura ¢ mesoestrutura final;
i) elementos metélicos e de concreto;
k) acessos e sistemas de drenagem;

1) protecdo, acabamentos e sinalizacao;

m) procedimentos de execucao e critérios de qualidade e seguranca.

n) Este documento orienta a construcao integral da nova Ponte do Rio Tabudo, estabelecendo os padrdes
exigidos para a entrega da obra.

2.2 — Integracao entre os Projetos

2.2.1 — As duas etapas deverdo ser executadas de maneira sequencial, coordenada e compativel, conforme
previsto nos memoriais descritivos anexos.

2.2.2 — A etapa de reforco ¢ condicdo técnica indispensavel e antecedente a etapa de construgdo, devendo a
Contratada garantir total correspondéncia entre os dois projetos.

2.3. — A contratada devera iniciar os servi¢os em até¢ 10 (dez) dias uteis apos a emissdao da Autorizagdo de
Fornecimento, executar as etapas de forma ininterrupta em dias uteis, e solicitar previamente autoriza¢cdo da
Secretaria de Obras e Servicos Urbanos caso necessite trabalhar em periodos noturnos, finais de semana ou
feriados.

2.4. —Todos os servicos deverao ser realizados sob a supervisao de engenheiro civil ou profissional habilitado,
com emissao de ART, cabendo a contratada a responsabilidade pelo acompanhamento técnico, pela seguranga

do canteiro de obras e pela garantia contratual prevista na legislagao aplicavel.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO, DA ENTREGA
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3.1. Os servigos deverdo ser iniciados em até 10 (dez) dias tteis, apds o recebimento da Autorizagdo de
Fornecimento (A.F.) emitida pela Prefeitura Municipal de Delfim Moreira-MG e o prazo de execucao sera de
12 (doze) meses, conforme cronograma fisico-financeiro (ANEXO), podendo ocorrer ajustes de prazos

mediante aprovagdo prévia da contratante.

3.2. O prazo do contrato terd inicio na data de sua assinatura e encerrara em 12(dose) meses, podendo ser
prorrogado, alterado, rescindido conforme acordo entre as partes, observadas as disposi¢des contidas na

LeiFederaln®14.133/2021.

3.3. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo
firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei n° 14.133/2021, desde que haja autorizacdo formal da
autoridade competente, sem prejuizo da responsabilizagdo da parte que deu causa ao descumprimento do

prazo.

3.4. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante termo

aditivo.

4. CLAUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
4.1. Da Comunicacio do término do servico:

4.1.1. Executado o servigo, estando o mesmo em condi¢des de ser recebido, a CONTRATADA devera
comunicar a FISCALIZACAO, por escrito e dentro do prazo contratual, a fim de que seja realizada
VISTORIA para fins de Recebimento Provisorio.

4.1.2. A emissdo da comunicagdo acima referida fora do prazo contratual caracterizard atraso, sujeitando a
Contratada as penalidades cabiveis previstas em Contrato.

4.2- Das Regras e Procedimentos para o Recebimento Provisorio

4.2.1- Constatada a condicao de conclusdo do objeto através da VISTORIA, em até 15 (quinze) dias contados
a partir do término do servigo, a FISCALIZACAO emitira o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO,
o qual devera ser circunstanciado e assinado por ambas as partes.

4.2.2- O recebimento provisorio da obra ou a sua impugnagao far-se-4 mediante inspec¢ao a ser realizada pelo
engenheiro do CONTRATANTE, responsavel pela fiscalizagdao, com lavratura de termo proprio, devendo ser
assinado pelas partes.

4.2.2- Em caso de constatacdo local da nao finalizagdo dos servigos e da existéncia de parcelas ainda nao

executadas/fornecidas, ndo serd reconhecido efeito a comunicagdo referida no item 4.1 o que implicard nao
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emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DO SERVICO e na caracteriza¢io de atraso caso
ultrapassado o prazo contratual.

4.2.3- Se porventura, durante a VISTORIA para o RECEBIMENTO PROVISORIO, a Fiscaliza¢do constatar
algum defeito ou incorre¢do no servigo prestado, fard constar, junto ao TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO DO SERVICO, lista de pendéncias concedendo-se prazo compativel, de até 30 (trinta) dias da
data da emissdao do Termo, para a Contratada, as suas expensas, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, no total ou em parte, o objeto do Contrato, com vistas ao atendimento das exigéncias efetuadas.
4.2.4- Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a CONTRATADA efetuara, dentro do prazo
fixado acima, por escrito, comunicado a Fiscalizagdo solicitando a realizagdo de nova VISTORIA.

4.2.5- Constatada a conclusdo das pendéncias na nova VISTORIA, a FISCALIZACAO emitira comunicado
interno, em até 5 (cinco) dias da comunicacdo da contratada, para que sejam efetuadas as providéncias com
vistas ao RECEBIMENTO DEFINITIVO.

4.2.5.1. Se porventura, durante a NOVA VISTORIA prevista no item 4.2.5, verificar-se que as pendéncias
apontadas pela Fiscalizacao ndo foram sanadas, caracterizar-se-a atraso a partir daquela data.

4.2.5.2. O recebimento provisorio, ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra, nem
a ética profissional, pela perfeita execugdo deste contrato.

4.2.6. O CONTRATANTE rejeitard no todo ou em parte, a obra ou servigo, que estiver em desacordo com o
edital licitatorio, seus anexos e o presente contrato ou que demonstre qualquer anormalidade (defeito e avarias)
na sua execucao.

4.3- Término do servico

4.3.1- Comunicagdo do término do servi¢o Executado o servi¢o, estando o mesmo em condi¢des de ser
recebido, a CONTRATADA devera comunicar 8 FISCALIZACAO, por escrito e dentro do prazo contratual,
a fim de que seja realizada VISTORIA para fins de Recebimento.

4.3.1.1- A emissao da comunicacgdo acima referida fora do prazo contratual caracterizara atraso, sujeitando a

Contratada as penalidades cabiveis.

4.4. - Recebimento do Servico

4.4.1. A obra contratada sera recebida depois de concluida, com fiel observancia das disposi¢des editalicias
e as constantes neste instrumento, em carater provisorio, pelo Departamento de Obras e/ou pelo engenheiro
do CONTRATANTE, responsavel pela fiscalizagao.

4.4.2. O recebimento definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra, nem a

ética profissional, pela perfeita execugdo deste contrato.
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4.5. -Das Regras e Procedimentos para o Recebimento Definitivo

4.5.1. No prazo méximo de 10 (dez) dias contados apos o término do servigo, sera efetuada VISTORIA pela
FISCALIZACAO, com vistas a emissdo do RECIBO DEFINITIVO;

4.5.2. Em caso de constatagdo local da ndo finalizacdo dos servigos e da existéncia de parcelas ainda nao
executadas/fornecidas, ndo serd reconhecido efeito a comunicacdo referida no item “4.3.1” o que implicara
nao recebimento do servigo € na caracterizagao de atraso caso ultrapassado o prazo contratual.

4.5.3. Havendo indicacdes de pendéncias, sera concedido prazo, limitado a 20 (vinte) dias contados da
VISTORIA, a fim de efetuarem-se as corregdes necessarias;

4.5.4. Sanadas as pendéncias, ap6s nova comunicagdo escrita da CONTRATADA, sera efetuada VISTORIA
FINAL e, verificada a perfeita adequagao do servigo aos termos do presente Projeto Basico, serd emitido o
RECIBO DEFINITIVO, em até 10 (dez) dias apds aquela comunicacdo. O ndo cumprimento do prazo a que
se refere o item 4.4.3 caracterizard atraso.

4.5.5. No prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da emissdao do Termo de Recebimento Provisério (se ndo
houver pendéncias) ou da comunicagdo da FISCALIZACAO referida no item 4.2.5, sera observado o
funcionamento/ produtividade dos equipamentos e/ou instalagcdes e finalizada VISTORIA por servidor ou
comissdo designada pela Administragdo, com vistas a emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, sem prejuizo, entretanto, do disposto no Codigo Civil a respeito da empreitada de mao-de-obra
com fornecimento de materiais;

4.5.6. Havendo indicag¢do de novas pendéncias, serd concedido prazo, limitado a 15 (quinze) dias contados
da VISTORIA, a fim de efetuarem-se as correcdes necessarias;

4.5.7. Sanadas as pendéncias, apos nova comunicacao escrita da CONTRATADA, sera efetuada VISTORIA
FINAL e apos a verificagdo da perfeita adequagdo do servigo aos termos do presente Projeto Bésico, sera
emitido o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO SERVICO, em até 10 (dez) dias da comunicacao
da contratada. O ndo cumprimento do prazo a que se refere o item 4.4.6 (acima) caracterizard atraso.

4.5.8. Apos a emissao do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO SERVICO, em consonancia com

o0 exposto no inciso 6.10.2 e 6.10.3, podera ser dado prosseguimento ao pagamento do saldo restante devido.

5. CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA DA OBRA

5.1 — A Contratada devera atender integralmente as recomendacdes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT (Lei n° 4.150, de 21/11/1962) e demais normas técnicas aplicaveis, especialmente quanto

aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga da obra.
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5.1.1 — A Contratada devera apresentar, previamente ao inicio da execu¢do da pavimentacdo, Laudo de
Atestado de Resisténcia dos bloquetes de concreto, emitido por laboratorio acreditado ou empresa
tecnicamente habilitada, comprovando a conformidade com a NBR 9781:2013 (Pecgas de concreto para
pavimentagdo — Especificacdo e métodos de ensaio), especialmente quanto a resisténcia minima a compressao

e ao indice méaximo de absor¢do de agua exigidos para o tipo de trafego previsto.

5.2 — A equipe técnica da Contratada devera contar obrigatoriamente com Engenheiro Civil ou profissional
legalmente habilitado com atribuicdes compativeis, na forma da legislacdo vigente, com experiéncia
comprovada mediante atestados de capacidade técnica acompanhados das respectivas Certidoes de Acervo
Técnico (CAT) emitidas pelo CREA/CAU. Este profissional serd o responsavel pelo acompanhamento e
supervisdo dos servigos e pela emissdo da ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica). Os demais

profissionais envolvidos deverdo possuir habilitagdo compativel com as fun¢des desempenhadas.

5.3 — A Contratada serd responsavel pelo fornecimento de todos os Equipamentos de Protecdo Individual
(EPIs) e Equipamentos de Prote¢do Coletiva (EPCs), devendo fiscalizar e assegurar o cumprimento das

normas de seguranga, higiene e medicina do trabalho.

5.4 — A Contratada deverd providenciar a destinagdo correta dos residuos gerados durante a execucdo dos

servicos, atendendo integralmente a legislagdo ambiental vigente.

5.5 — Os servigos deverdo ser executados de forma ininterrupta nos dias uteis. Caso seja necessaria a execugao
em horario noturno, finais de semana ou feriados, deverd ser solicitada autorizagdo prévia da Secretaria

Municipal de Obras e Servigos Urbanos.

5.6 — A Contratada devera iniciar os servigos em até 10 (dez) dias tteis ap6ds o recebimento da Autorizacdo de

Fornecimento/Ordem de Servigo expedida pela Administracao.

5.7 — A Contratada devera dispor de materiais de sinalizacdo em quantidade suficiente e em boas condi¢des

de conserva¢do, de modo a garantir a segurancga e a fluidez durante a execu¢do simultanea dos servigos.

5.8 — O prazo de garantia da obra serd de 5 (cinco) anos para a solidez e seguranca da constru¢do, conforme
dispde o art. 618 do Cddigo Civil, sem prejuizo das demais garantias previstas no Cdodigo de Defesa do

Consumidor (Lei n° 8.078/1990) e demais legislagdes aplicaveis.
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5.9. Apds o recebimento do objeto contratado, por parte do CONTRATANTE, a empresa CONTRATADA
ficara responsavel pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, por quaisquer defeitos de natureza material, técnica
ou operacional, obrigando-se, as suas expensas, as reparacoes e/ou substituicdes que se fizerem necessarias, €
que ndo forem executadas, a CONTRATANTE podera determinar as execugdes necessarias por conta e risco
da CONTRATADA, ficando ainda estd, responsavel pela qualidade da obra durante o prazo de 05 (cinco)
anos, conforme preceitua o Coédigo Civil Brasileiro, ficando a CONTRATADA responsavel por todos os
encargos decorrentes disso.

5.10. Para cumprimento das obrigagdes deste item devera o CONTRATANTE formalizar comunicacao da
ocorréncia a CONTRATADA que terd o prazo de até 10 (dez) dias, a contar do recebimento do ato, para se

manifestar e providenciar o reparo das ocorréncias que foram apontadas.

6. CLAUSULA SEXTA — DO PRECO, DAS CONDICOES E FORMA DE PAGAMENTO

6.1 - O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela execugdo do objeto constante deste instrumento o
valor total de RS ............. , irreajustavel e que cobre todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas,
emolumentos, contribuigdes fiscais e para-fiscais encargos sociais, previdencidrios e trabalhistas e outros que
incidam ou venham a incidir sobre a contratagao, constituindo na Unica remuneragao pela execucao total do
objeto ora contratado, bem como fornecimento de mao-de-obra, especializada ou ndo, leis sociais, seguros,
administracado, lucros, equipamentos e ferramental, agua, luz, vigilancia, transporte de material e de pessoal e
qualquer despesa, acessoria e/ou necessaria, nao especificada no Edital;

6.2 - Os pagamentos serdo efetuado por medi¢ao mediante emissdo de Nota Fiscal Eletronica num prazo de
até

30 (trinta) dias, de acordo com a execu¢do dos servicos e obedecendo ao cronograma fisico-financeiro
previamente estabelecido.

6.3 - Somente serdo medidos os servicos realizados, apds a atestagdo pelo engenheiro do CONTRATANTE,
responsavel pela fiscalizagdo, quanto ao exato cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA no periodo
da medicao, quanto a quantidade e a qualidade, bem como o prazo previsto para a execucao conforme disposto
no cronograma fisico-financeiro.

6.4 — A secretaria de Obras devera analisar e fiscalizar os servigos executados e a qualidade dos materiais
empregados, aprovando-os ou rejeitando-os, no prazo de até 05 (cinco) dias uteis a contar da apresentacdo da
planilha de cada medigao.

6.4.1 - Somente apds a conferéncia e atestagdo da planilha de medi¢do pelo engenheiro responsavel pela

fiscalizacdao da obra podera a CONTRATADA emitir a respectiva nota fiscal.
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6.5 - A nota fiscal referente aos servigos e fornecimento de materiais medidos, com a devida atestacao do
engenheiro responsavel pela fiscalizagdo, devera ser entregue no Diretoria de Compras para as devidas
conferéncias e encaminhamento ao Departamento de Finangas para processamento do empenho e demais
condicdes técnicas contabeis, de forma a possibilitar o respectivo pagamento.

6.5.1 - A nota fiscal devera ser emitida dentro da formalidade legal, sem qualquer tipo de rasura e de forma
a atender também a IN/RFB 971/2009, respeitando as divisdes constantes no item 4.2 acima, devendo constar
também o nimero do respectivo processo licitatorio.

6.5.2 - A nota fiscal devera ainda ser acompanhada pelo Certificado de Regularidade com o FGTS, com o
INSS e CNDT, bem ainda com copia do documento de recolhimento da respectiva GFIP, com identificagao
do responsavel técnico da CONTRATADA pelas mencionadas informagdes.

6.5.3 — Qualquer irregularidade na emissao da nota fiscal/fatura, na GFIP ou junto ao FGTS e INSS esta sera
formalmente devolvida para que o apontamento irregular seja regularizado.

6.6 - O pagamento podera ser feito diretamente no Setor de Finangas do CONTRATANTE ou por via
bancéria como indicado e/ou solicitado pela CONTRATADA.

6.7 — Qualquer pagamento podera ser retido, quer seja por irregularidade na prestagdo dos servicos com o
fornecimento de materiais, qual seja: na forma, condigdes, prazo da execugdo dos servigos, especificacdes ou
qualidade dos itens do objeto contratado até o restabelecimento do pactuado; quer seja na regularidade fiscal,
sem prejuizo de outras penalidades previstas neste instrumento.

6.7.1 - A retencao do pagamento podera ser solicitada pelo engenheiro responséavel pela fiscalizagdo do
contrato ou por aquele responsavel pela conferéncia da regularidade fiscal da CONTRATADA, sendo esta a
unica responsavel pela regularizacdo e posterior comunicacao formal ao CONTRATANTE, pelo servidor que
solicitou a retencdo, sobre a irregularidade apontada e devidamente sanada para que o pagamento seja
providenciado.

6.7.2 — Havendo reten¢do de pagamento por qualquer irregularidade na prestagdo dos servicos e/ou
irregularidade fiscal, ndo restardo quaisquer penalidades ou obrigacdes do CONTRATANTE quanto a
recomposi¢do do valor da parcela devida pela retengdo, até que sejam tomadas as providéncias no item
anterior.

6.7.3 - O prazo para pagamento, quando retido, serd o0 mesmo, contados a partir da liberacdo da nota fiscal
por parte da Secretaria Municipal de Obras.

6.8 - A CONTRATADA deverd apresentar ao CONTRATANTE, como condi¢do para recebimento referente
a primeira medic¢do, o Certificado de Matricula da Obra, expedido pelo INSS e a ART junto ao CREA/MG.
6.8.1 - Somente ap6s o cumprimento das exigéncias referidas no item anterior ¢ que serd liberado o

pagamento referente a primeira medicao.
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6.9 - O pagamento referente a tltima medicao somente serd liberado apos a entrega ao engenheiro responsavel
pela fiscalizacdao do objeto contratado o documento da Baixa da Obra junto ao INSS.

6.10 - O preco a ser pago pelo CONTRATANTE sera irreajustavel, exceto nas situagdes em que visem o
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, decorrentes de fatos supervenientes,
mediante requerimento fundamentado da CONTRATADA, acompanhado de demonstrativos técnicos e
contabeis e de outros que possam comprovara necessidade requerida referente a item ou itens do objeto
contratado, através de termo aditivo.

6.11 - As notas fiscais deverdo ser encaminhadas para o e-mail: transportes@delfimmoreira.mg.gov.br ou

pessoalmente na Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos com o endereco devidamente descrito

neste termo.

7. CLAUSULA SETIMA - DAS MEDICOES E FISCALIZACAO
7.1 — A fiscalizagdo da obra ficard a cargo do Sr. Klayton Gongalves Dias, Engenheiro Civil do Municipio, e
da Sra. Gabriela Siqueira Oliveira, Engenheira Civil.

7.2 O gestor do contrato, o Secretario de Obras e Servigos Urbanos Lucas Felix da Silva

7.3 — A Fiscalizacdo procederd medigdes mensais dos servigos executados, as quais serdo concluidas em até
5 (cinco) dias subsequentes ao més da execugdo dos servigos. Os precos unitarios contratados serdo os
apresentados na proposta da vencedora da licitagao.

7.4 - As liberacdes das parcelas das execugdes de obras, para pagamento, serdo efetuadas de acordo com o
cumprimento das etapas de execucdo da obra, pela empresa, conforme o cronograma fisico-financeiro,
mediante a apresentacdo dos seguintes documentos ao (s) fiscal (is) quando por este (s) solicitado:

7.4.1 - Oficio de encaminhamento da empresa executante, com os dados da obra (em todas as parcelas);
7.4.2 - Copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART/ Conselho Regional de Engenharia ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

7.4.3 - Nota Fiscal e/ou Nota Fiscal/Fatura de material/mao-de-obra (em todas as parcelas) — deve constar a
identificac¢do e o endereco da obra;

7.4.4 - Copia da folha de pagamento da obra — referente ao més de competéncia — deve constar a identificacio
e o enderego da obra (em todas as parcelas);

7.4.5 - FGTS/GFIP — Fundo de Garantia por Tempo de Servigo do més de competéncia da parcela (em todas
as parcelas) - deve constar a identifica¢do e o endereco da obra (em todas as parcelas);

7.4.6 - Guia do Recolhimento de ISSQN, especifica da obra.

7.4.7 - Copia do Termo de Recebimento Provisorio da obra, elaborado pela fiscalizagdao da obra (na ultima

parcela);
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7.4.8 - Declaracao da Empresa, de que possui escrituragdo contabil, que mantém a contabilidade atualizada,
organizada, assinada por contabilista devidamente credenciado e pelo administrador da empresa, devendo
constar obrigatoriamente que os valores ora apresentados encontram—se devidamente contabilizados (em todas
parcelas);

7.4.9 - Todos os documentos devem ser autenticados por Cartdrio ou conferidos com os originais.

7.4- A fiscalizagdo na execucdo deste contrato serd exercida pelo Setor ou Secretaria de Obras do
CONTRATANTE e/ou por engenheiro designado para esta fun¢ao, com atribuigdes para aferira execugdo da
obra - servicos com fornecimento dos respectivos materiais como constam dos projetos, do memorial
descritivo e dos anexos do edital do processo acima epigrafado e que deu origem ao presente instrumento, e
quando serd exigido o cumprimento integral das condi¢des pactuadas pela CONTRATADA, requisitos estes
para o aceite, a recusa, a substituicao e/ou corre¢ao de quaisquer itens executados e apresentados nas medicoes.
7.5- A ndo observancia do item anterior, seja em quaisquer condi¢des e no prazo estipulados, obriga a
CONTRATADA a substituir ou corrigir a execucdo pactuada.

6.6- A ndo observancia das recomendacdes do engenheiro responsavel pela fiscalizagdo contratual e as
reiteradas ocorréncias de irregularidades serdo motivos ensejadores para rescisdao contratual.

7.7- A fiscalizagdo da execucdo contratual exercida pelo CONTRATANTE ndo exclui e nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades ou impericias na execu¢do da obra
contratada.

7.8 - O engenheiro fiscalizador da obra ficard responsavel pelas medigoes, pelas liquidacdes das medi¢des nas
notas de empenho, pelos recebimentos provisorio e final da obra contratada, pessoal ou juntamente com o
Chefe do Setor ou Secretario de Obras.

7.9- O fiscal do presente instrumento deverd encaminhar relatdrios acerca da prestacao do servico, de maneira
periddica ao Gestor de Contratos da Prefeitura Municipal de Delfim Moreira/MG.

7.10. A CONTRATADA apresentard, na forma de Relatorio, apos o inicio efetivo da execucao dos servigos,
medicao periddica dos servicos executados e dos materiais empregados, para a Fiscalizagdo da Contratante
conferir, servindo o mesmo como fundamento da Nota Fiscal de cobranga, a ser emitida pela CONTRATADA
a cada medicdo. As medigdes serdo efetuadas de acordo com as etapas do cronograma fisico-financeiro, a
ultima medicao coincidira com a emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

7.10.1- As medi¢des deverdo conter somente os materiais efetivamente empregados, vedado considerar
materiais estocados no local para utilizagao futura;

7.10.2- Apos entrega da nota fiscal e demais documentos previstos no contrato administrativo para a Secretaria
Municipal de Obras, terda um prazo de 7(sete) dias uteis para efetuar todos os tramites para o pagamento da

CONTRATADA.
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7.10.3- A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a tiltima medi¢do ndo podera ser superior
a 90 % (noventa por cento) do valor global do contrato;

7.10.4- O saldo restante s6 podera ser liberado apos a emissaio do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, consoante o exposto no item 4 deste instrumento, ndo podendo seu valor ser inferior a 10%

(dez por cento) do valor global do contrato.

8. CLAUSULA OITAVA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
8.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrdo por conta da(s) seguinte(s) dotacdo (des) do orgamento

vigente:

Dotagdo

4.4.90.51.00.2.08.01.15.451.0016.1.0014

9.CLAUSULA NONA — DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES
9.1 - DOS DIREITOS:

9.1.1 - Da Contratante: receber o objeto deste contrato nas condi¢des avencadas;

9.1.2 - Da Contratada: perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionado;

9.2 - DAS OBRIGACOES:

9.2.1 — A Contratada devera atender as recomendagdes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT
(Lei n° 4.150, de 21/11/1962) e demais normas aplicaveis, especialmente quanto aos requisitos minimos de
qualidade, utilidade, resisténcia e seguran¢a dos servigos e materiais.

9.2.2 — E responsabilidade da Contratada executar os servi¢os com fornecimento e emprego dos materiais
constantes nos projetos, dentro do padrdo de qualidade que requer as condigdes do objeto contratado, normas
da ABNT e do INMETRO, no que couber, aceitando prontamente as exigéncias deste item.

9.2.3 — Os materiais deverao estar em conformidade com as normas da ABNT e do INMETRO, no que couber,
sendo rejeitados aqueles que nao se enquadrarem nas especificagdes fornecidas. Serdo aceitos materiais
similares aos especificados, desde que consultada previamente a fiscalizagdo da execu¢do contratual a respeito
de sua utilizagdo, devendo ser registrado no Diario de Obras, obrigando-se, no entanto, a demonstrar a
similaridade do material ou equipamento proposto mediante a apresentacdo de laudos comprobatorios ou
testes de ensaio, que atestem as mesmas caracteristicas e especificagdes.

9.2.4 — A aplicacdo dos materiais sera rigorosamente supervisionada pela fiscalizacdo, ndo sendo aceitas
aquelas cuja qualidade seja inferior a especificada na planilha orcamentaria e no projeto, conforme o caso.
Havendo duvidas, a executora podera se informar com a fiscalizacdo do contrato, que também podera exigir

ensaios e verificagdes dos materiais para comprovacao de qualidade e resisténcia, quando necessario.
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9.2.5 — Os materiais que apresentarem trincas, falhas, imperfeicdes ou qualidade inferior aos especificados
serdo rejeitados pela fiscalizagdo, ficando sua remocao do canteiro a cargo da Contratada. A fiscalizacao
poderd, a qualquer tempo, solicitar amostras ou ensaios de qualidade de materiais que julgar necessario.
9.2.6 — A equipe técnica da Contratada devera contar com engenheiro civil ou profissional habilitado
compativel com as atribuicdes exigidas, com experiéncia comprovada por meio de atestados de capacidade
técnica acompanhados de Certidoes de Acervo Técnico — CAT, emitidas pelo CREA/CAU. Este profissional
serd o responsavel pelo acompanhamento/supervisao da obra e pela emissao da respectiva ART (Anotagao de
Responsabilidade Técnica). Os demais profissionais deverdo ser devidamente habilitados para suas fungdes.
9.2.7 — A Contratada devera fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de protecdo individual (EPIs) e
equipamentos de prote¢do coletiva (EPCs), em conformidade com as normas de seguranga, higiene e medicina
do trabalho.

9.2.8 — Todos os servigos executados deverdo ser registrados em diario de obra, devidamente assinado pelo
responsavel técnico da empresa e pelo fiscal designado pela Secretaria Municipal de Obras e Servigos
Urbanos.

9.2.9 — A Contratada sera responsavel pela destinacdo correta dos residuos gerados durante a execucgao dos
servigos, atendendo integralmente a legislacdo ambiental vigente.

9.2.10 — A execucdo ¢ a qualidade dos servigos, bem como as horas trabalhadas pela equipe técnica, serdo
acompanhadas e fiscalizadas por servidores designados pela Secretaria Municipal de Obras e Servigos
Urbanos.

9.2.11 — E vedada a Contratada a cessdo ou subcontratagio total ou parcial dos servigos, salvo mediante prévia
autorizagdo por escrito da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos. Em caso de autorizagdo, a
empresa subcontratada deverd obedecer integralmente as condigdes deste contrato, ndo podendo pleitear
indenizacdes de qualquer natureza, além de apresentar documentagdo de regularidade fiscal e previdenciaria.
9.2.12 — A Contratada sera responsavel pelo cumprimento integral da legislacdo social e trabalhista vigente,
incluindo normas de acordos e convengdes coletivas aplicaveis.

9.2.13 — Os servigos deverao ser prestados de forma ininterrupta em dias Uteis. Para execucdo em periodo
noturno, finais de semana ou feriados, serd necessaria autorizagdo prévia da Secretaria de Obras e Servicos
Urbanos.

9.2.14 — A Contratada devera iniciar os servigos em até 10 (dez) dias tteis apds o recebimento da Autorizacao
de Fornecimento/Ordem de Servigo.

9.2.15—-Todo o ferramental, maquinas e equipamentos necessarios a execug¢ao da obra sdo de responsabilidade

exclusiva da Contratada.
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9.2.16 — A Contratada devera dispor de materiais de sinalizacdo em quantidade suficiente e em boas condi¢des
de conservacgao, garantindo seguranga e simultaneidade na execugao dos servigos.

9.2.17 — A inobservancia das condi¢des de seguranga e sinalizagdo implicard na suspensdo imediata dos
Otrabalhos, até a devida regularizacao.

9.2.18 — Durante a execucao em areas proximas a vias publicas, a Contratada deverd obedecer integralmente
aos critérios de sinalizacao estabelecidos nas normas técnicas e legislagdes aplicaveis.

9.2.19 — A Contratada devera prestar todas as informagdes e esclarecimentos que lhe forem solicitados pela
fiscalizacdo do Municipio.

9.2.20 — A Contratada respondera administrativamente, civil e penalmente por qualquer irregularidade
decorrente da execucdo contratual, inclusive nos termos do artigo 155 e seguintes da Lei n® 14.133/2021.

9.3 — Das obrigagdes da contratada:

9.3.1 — Efetuar os pagamentos devidos a Contratada, de acordo com o cronograma fisico-financeiro, na forma
e prazos estabelecidos no contrato.

9.3.2 — Designar servidores responsaveis para a fiscalizagdo técnica e administrativa da execucdo contratual,
registrando as ocorréncias em diario de obra.

9.3.3 — Fornecer todas as condi¢des administrativas e legais necessarias ao bom andamento da execugdo da
obra, incluindo areas livres de impedimentos e eventuais licencas de responsabilidade do Municipio.

10. CLAUSULA DECIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

10.1 Os pregos apresentados pela licitante vencedora serdo irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses,
contados da data do or¢gamento da Administragdao. Apos esse periodo, os mesmos poderao ser reajustados para
cobrir alteragdes no custo dos insumos na mesma propor¢io da variagio prevista no indice Nacional de Custo
da Construg¢ao do Mercado (INCC-M).

10.2 O CONTRATANTE deveré assegurar-se de que os pregos contratados sdo compativeis com aqueles
praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratacdo mais vantajosa.

10.3 Caso o indice estabelecido para o reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

10.4 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preg¢o do valor remanescente.

10.5 Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

10.6 Para a CONTRATADA ter direito a uma segunda incidéncia de reajuste, devera transcorrer um novo

periodo de 15 (quinze) meses, contados da data da concessdo do ultimo reajuste.
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11.CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA TRANSFERENCIA

11.1 - A CONTRATADA nao podera transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, nem subcontratar
os servigos relativos ao seu objeto, sem o expresso consentimento formal do CONTRATANTE, sob pena de
rescisdo deste Instrumento.

11.1.1. Havendo a transferéncia contratual autorizada pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA respondera
por todas as obrigacdes e responsabilidades pactuadas neste instrumento, ainda que os servigos € o

fornecimento de materiais sejam executados por empresa subcontratada.

12.CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES

12.1. - Este contrato administrativo podera ser alterado no interesse publico e das partes, nos casos previstos
na Lei Federal 14.133/2021, sobretudo em seu artigo 124, no que couber.

12.2- As regras para as alteragdes deste instrumento seguirdo expressamente as estabelecidas na lei 14.133/21,
principalmente nos artigos 124 a 136, no que couber.

12.3- O CONTRATANTE se reserva no direito de aumentar ou diminuir o quantitativo dos servi¢os e o
Fornecimento dos respectivos materiais para melhor executar o objeto contratado, buscando e se firmando
primeiramente no interesse publico.

12.3.1.— Havendo modificacao na execugao do contrato, com aumento ou diminui¢ao dos quantitativos se que
implique no preco proposto, o Termo Aditivo celebrado deverd, obrigatoriamente dispor sobre a recomposi¢ao
do equilibrio econdmico-financeiro da contratagao.

12.3.2. - Os precos de item ou itens, servigos € materiais, a contar do prazo de validade da proposta, poderao
ser revistos e alterados para a manutengdo do equilibrio economico-financeiro da contratacdo, mediante
requerimento da CONTRATADA, acompanhado dos comprovantes fiscais e contdbeis, declinando por
profissional técnico o percentual ou percentuais que deverdo ser alterados, e de outros documentos que
demonstrem o comportamento do mercado para o item ou itens em que esteja sendo requerida a revisao

pretendida.

12.3.3. Os precos somente poderdo ser revistos e alterados, para mais ou para menos, apos o despacho

favoravel do CONTRATANTE e da celebragdo do respetivo Termo Aditivo
12.4- Todas as possiveis alteracdes deste instrumento serdo realizadas através de Termos Aditivos.
13.CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA RESCISAO

13.1. - A rescisdo deste instrumento poderd ser efetivada, caso ocorra quaisquer dos motivos mencionados no

art. 137 e serd processada conforme dispde o art. 138, ambos da Lei regente deste contrato, no que couber.
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13.2. - Além das hipdteses previstas no menciona do art. 78, constituem causas para rescisdo contratual as
condutas da CONTRATADA e ainda:

13.2.1. - A inobservancia na execu¢do dos servicos com o fornecimento dos respectivos materiais como
descrito na ordem de servigco - OS, nos projetos executivos, nas especificagdes técnicas, no memorial
descritivo e na proposta apresenta da, em especial o retardamento injustificado no cumprimento dos prazos
estipulados, bem ainda a condugao dolosa na execugao dos servi¢os do objeto contratado.

13.2.2.- O ndo acatamento ¢ nao o cumprimento do direcionamento nas determinacdes emitidas pelo
engenheiro designado para a fiscalizar a execu¢do do objeto do presente contrato.

13.3.3 - A paralizagdo total ou parcial da execucdo do objeto contratado por fatos de responsabilidade da
CONTRATADA, por prazo superiora 10 (dez) dias ininterruptos, salvo por motivo de for¢a maior,
devidamente comprovado e aceito pelo CONTRATANTE, através do engenheiro fiscalizador do contrato.
13.4.- Além das hipdteses ja mencionadas podera o CONTRATANTE rescindir o presente contrato,
independentemente de qualquer procedimento judicial ou pagamento de indenizagdo, se houver faléncia,
concordata, dissolugao ou insolvéncia da CONTRATADA.

13.5. - Em casos excepcionais, configurados como de forca maior, a critério do CONTRATANTE, o atraso
no entregado objeto contratado ndo ensejara rescisdo contratual, bem como as penalidades estabelecidas neste
instrumento.

13.6. — A rescisdo deste contrato implicara retengdo de créditos decorrentes da contratagdo, até o limite dos
prejuizos causados a CONTRATANTE.

13.7- Fica assegurado a CONTRATADA, em todas as circunstancias expostas, no prazo legal, o direito da

ampla defesa e do contraditorio.

14.CLAUSULA DECIMA QUARTA- DO RECONHECIMENTO E DAS PENALIDADES

14.1. - A CONTRATADA declara reconhecer os direitos da Administracago CONTRATANTE, em caso de
Rescisdo Administrativa, como dispde o art. 155, da Lei regente deste contrato administrativo.

14.2. - As obrigagdes estabelecidas neste instrumento, quando ndo cumpridas no seu todo ou parcialmente,
sujeitam-se & CONTRATADA as sancles previstas na mencionada Lei e outras normas que regem a
Administragdo Publica, além de multas pelas seguintes condi¢des e nos percentuais:

14.2.1. - 0,01% (um décimo por cento) ao dia até o limite de 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato,
por deixar de observar o prazo estabelecido para a execucdo conforme dispuser o cronograma fisico-
financeiro, sem justificativa plausivel e aceita pelo engenheiro fiscalizador do contrato.

14.2.2. - 10% (dez por cento) do valor total do contrato por ceder ou transferir, total ou parcialmente, o contrato

a terceiros sem a devida e formal autorizagdo do CONTRATANTE.
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14.2.3. 10% (dez por cento) do valor total do contratado pela sua inexecucao total;

14.2.4. -5% (cinco por cento) do valor total do contrato pela sua inexecugdo parcial;

14.2.5. - 10% (dez por cento) do valor total do contrato por causar o desmesurado ajuizamento de reclamagdes
trabalhistas contra a CONTRATADA, onde o Municipio CONTRATANTE venha a figurar no polo passivo
da acdo como responsavel solidario.

14.2.5.1. Esta situacdo podera ser agravada e a multa aumentada em 5% (cinco por cento) se, na primeira
audiéncia de conciliag¢do e julgamento o Municipio CONTRATANTE néo for excluido da lide.

14.2.6. 10% (dez por cento) do valor de qualquer servigo com o respectivo fornecimento de materiais, quando
ndo realizado ou executado com atraso superiora 15 (quinze) dias como consta do cronograma fisico-
financeiro, a contar da formal notificagdo, situagdo esta que podera ensejar rescisao contratual.

14.2.5.10% (dez por cento) do valor do contrato se a CONTRATADA ceder ou transferir, total ou
parcialmente, este contrato a terceiros sem a formal e devida autorizacdo do CONTRATANTE.

14.3. O CONTRATANTE estd sujeito as mesmas penalidades pelo descumprimento das obrigagdes
pactuadas, nas mesmas condi¢des e percentuais do item anterior, no que couber.

14.4. Ficaassegurado a CONTRATADA, em todas as circunstancias das penalidades mencionadas, no prazo

legal, o direito da ampla defesa e do contraditorio.

15.CLAUSULA DECIMA QUINTA- DOS CASOS OMISSOS E DO FORO
15.5. A concepgdo geral das estruturas, obras civis, equipamentos € montagens de apoio a realizacdo dos

servigos contratados, devera estar fundamentada no principio da simplicidade e de operacionalidade.

15.2- As defini¢des devem ser baseadas em comparagdes de alternativas, maximizando o uso das condigdes
naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de construcdo e da preserva¢do ambiental.

15.3- As especificacdes, normas de medi¢do e pagamento e orcamento de obras deverdo seguir, no que couber,
a orientagdo da fiscalizacao.

15.4- A construtora devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, no ambito interno e
externo ao local de execuc¢ao dos servicos, obedecendo as instrugdes advindas da fiscalizacdo, além de evitar
danos ou prejuizos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

15.5- A construtora sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho, referente a seu pessoal, que venham
a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

15.6- A construtora ¢ obrigada a obter, por sua conta, todas as licengas e franquias e a0 pagamento de encargos
sociais, impostos municipais, estaduais e federais, que incidirem sobre a execugdo dos servigos.

15.7 - Nos casos omissos € ndo previstos neste contrato administrativo, serdo aplicadas as normas e

regulamentacdes vigentes, que também prevalecerdo quando houver conflitos nas suas Clausulas.
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15.8 - As partes elegem do Foro da Comarca de Delfim Moreia/MG, para dirimir as questdes decorrentes deste

instrumento, com expressa renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, ajustadas e contratadas na melhor forma de direito, as partes assinam o presente contrato
administrativo, em quatro vias de igual teor e forma para um so6 e juridico efeito, perante as testemunhas abaixo

1dentificadas e assinadas.

Delfim Moreira, / /

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA
CONTRATENTE

EDILBERTO MARQUES DA CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

Nome do Fornecedor:
CNPJ:

Rep. Legal:
CPF:

Testemunha:
CPF:

Testemunha:
CPF:




