PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ
ESTADO DE MINAS GERAIS
WWW.WENCESLAUBRAZ.MG.GOV.BR

RUA OSWALDO REYNALDO, 56 e CENTRO ¢ CEP: 37512-000
E-MAIL: LICITACAO@WENCESLAUBRAZ.MG.GOV.BR

[CONCORRENCIA ELETRONICA]

003/2026 (referente ao processo 007/2026 do comprasnet)

CONTRATANTE / (UASG)

MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ/UASG: 985421

OBJETO )
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE

REVITALIZACAO DA PRAGA JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA, NO
MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ/MG.

VALOR TOTAL DA CONTRATAQAO
R$ 818.840,66 (oitocentos e dezoito mil, oitocentos e quarenta reais e
sessenta e seis centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 30/11/2026 as 9h (horario de Brasilia)

REGIME DE EXECUCAO:
[Contratacdo Semi-integrada]

CRITERIO DE JULGAMENTO:
[menor preco global]

MODO DE DISPUTA:
[aberto]

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS
[SIM]

MARGEM DE PREFERENCIA PARA ALGUM ITEM
[NAO]



PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ
ESTADO DE MINAS GERAIS
WWW. WENCESLAUBRAZ.MG.GOV.BR

RUA OSWALDO REYNALDO, 56 e CENTRO ¢ CEP: 37512-000
E-MAIL: LICITACAO@WENCESLAUBRAZ.MG.GOV.BR

MODELO DE EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

[CONCORRENCIA ELETRONICA] N2 003/2026
(Processo Administrativo n°093/2026)

Torna-se publico que o(a) Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz, por meio do(a) Setor de licitagbes,
sediado(a) na Rua Oswaldo Reinaldo, n® 56, Centro, CEP: 37.512-000, realizara licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 12 de abril de 2021, do Decreto
Municipal n® 3268 de 23 de janeiro de 2024, e demais legislacao aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des
estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagcdo é a Contratacdo de empresa para execugao de obra de revitalizagao
da Praca Joaquim Francisco da Costa, no municipio de Wenceslau Braz/MG, através do Contrato de
financiamento com o Banco do Brasil n? 7624-40.000/7 PEM - Programa de Eficiéncia Municipal,
compreendendo a elaboragéo e desenvolvimento do projeto executivo, execugdo da obra, fornecimento de
materiais, equipamentos, mao de obra, instalagbes, testes, comissionamento e demais providéncias
necessarias a completa entrega do empreendimento, conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A contratacdo compreendera:

| — elaboragéo e desenvolvimento do projeto executivo;

Il — compatibilizagéo do projeto executivo com o projeto basico fornecido pela Administragéo;
[Il — execugdo integral da obra;

IV — fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra;

V —realizagédo dos testes e ensaios necessarios;

VI — elaboracao da documentacao “as built”;

VIl — entrega do empreendimento em condi¢des de funcionamento e utilizagao;

VIl — demais atividades necessarias a completa execugao do objeto.

1.3. Do regime de execuc¢ao

1.3.1. A presente contratacdo sera executada sob o regime de CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA, previsto
no art. 46, inciso VI, da Lei n® 14.133/2021.

Pagina 2|23




PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ
ESTADO DE MINAS GERAIS
WWW. WENCESLAUBRAZ.MG.GOV.BR

RUA OSWALDO REYNALDO, 56 e CENTRO ¢ CEP: 37512-000
E-MAIL: LICITACAO@WENCESLAUBRAZ.MG.GOV.BR

1.3.2. O contratado sera responsavel pela elaboragédo e desenvolvimento do projeto executivo, pela
execucao das obras e servigcos de engenharia e pelas demais providéncias necessarias a entrega final do
objeto.

1.3.3. A Administragdo fornecera aos licitantes o Projeto Basico, contendo elementos suficientes para
definicdo e dimensionamento do empreendimento, especificagbes, levantamentos e demais elementos
necessarios.

1.3.4. O contratado devera elaborar o Projeto Executivo em conformidade com:
a) Projeto Basico;

b) normas técnicas aplicaveis;

c) legislagao vigente;

d) condigbes estabelecidas neste Edital;

e) parametros de desempenho estabelecidos pela Administracao;

f) demais documentos integrantes da contratacao.

1.4. DA POSSIBILIDADE DE ALTERAGAO DO PROJETO BASICO

1.4.1. O Projeto Basico podera ser alterado pelo contratado somente mediante prévia autorizacdo da
Administracdo, desde que seja demonstrada a superioridade da solugao proposta em relacdo a solugéao
originalmente prevista.

1.4.2. A alteracao devera demonstrar, de forma técnica e economicamente fundamentada, pelo menos uma
das seguintes vantagens:

| — reducao dos custos;

Il —aumento da qualidade;

[Il — redugéo do prazo de execugao;

IV — maior facilidade de manutengéo;

V — maior facilidade de operacao.

1.4.3. Nenhuma alteragéo podera ser executada sem a prévia autorizacao formal da Administracao.

1.4.4. A autorizacdo para alteragdo do Projeto Basico devera ser precedida de andlise técnica e devera
demonstrar:

| — solugé&o originalmente prevista;
Il — solucao proposta;

[l — justificativa técnica;
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IV — vantagem econ6mica ou técnica;

V — impacto no prazo;

VI —impacto na qualidade;

VIl — impacto na manutencgéo e operacao;
VIII — analise dos riscos;

IX — responsabilidade técnica pela alteragao.

1.4.5. Autorizada a alteracdo, o contratado assumird a responsabilidade integral pelos riscos associados a
solucao modificada, nos termos do art. 46, §5°, da Lei n? 14.133/2021.

1.5. Do projeto basico

1.5.1. Integram o Projeto Basico:
| — plantas;

Il — memoriais descritivos;

Il — especificagdes técnicas;

IV — orgamento sintético;

V — cronograma fisico-financeiro;
VI — estudos técnicos;

VIl — levantamentos;

VIl — sondagens e ensaios, quando aplicaveis;
IX — projetos complementares;

X — demais documentos técnicos necessarios.

1.6. Da matriz de riscos
1.6.1. Integra o presente Edital, como Anexo, a Matriz de Alocacdo de Riscos, que estabelece os riscos
assumidos pelo CONTRATANTE, pela CONTRATADA e aqueles compartilhados entre as partes.

1.6.2. A Matriz de Riscos constitui elemento integrante do contrato e devera ser observada na interpretacao
das obrigagbes das partes, especialmente para fins de andlise de pedidos de alteragdo contratual,
recomposic¢ao do equilibrio econémico-financeiro, prorroga¢do de prazo e resolu¢ao contratual.

1.6.3. Os riscos decorrentes de fatos supervenientes associados as solugdes de Projeto Basico modificadas,
complementadas ou substituidas pela CONTRATADA serdo de responsabilidade da CONTRATADA, na
forma estabelecida nesta Matriz.
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1.6.4. A materializagao de risco expressamente alocado 8 CONTRATADA néo ensejara, por si sd, direito a
recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro ou a alteragéo do prazo contratual.

1.6.5. A materializagao de risco expressamente alocado ao CONTRATANTE podera ensejar a adogao das
medidas contratuais cabiveis, inclusive recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro, prorrogacdo de
prazo ou alteracdo contratual, quando presentes os pressupostos legais.

1.6.6. Os riscos compartilhados seréo tratados de acordo com a proporgéo e as condigbes estabelecidas na
Matriz de Riscos.

1.6.7. Nenhuma das partes podera alegar desconhecimento dos riscos expressamente alocados nesta Matriz
apos a assinatura do contrato.

1.6.8. A Matriz de Riscos devera ser interpretada conjuntamente com o Projeto Basico, Projeto Executivo,
or¢camento estimativo, cronograma fisico-financeiro, Termo de Referéncia e demais documentos integrantes
da contratagao.

1.7. A licitagao serd realizada um Unico lote, conforme tabela constante no Termo de Referéncia/Projeto
Bésico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

1.8. A medicdo e o pagamento estardo vinculados ao cumprimento das etapas e metas previstas no
cronograma fisico-financeiro, sendo vedada sistematica de remuneracdo baseada exclusivamente em pregos
unitarios ou em quantidades de itens executados.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

2.2. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia
atil anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transag¢des efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgédo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a altera¢do dos registros tao logo identifique incorrecéo ou
aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitagéo.

2.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n® 8.538, de 2015.

2.7. N&o poderéo disputar esta licitagédo:

2.7.1 aquele que nao atenda as condigbes deste Edital e seu(s) anexo(s);
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2.7.2 sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;

2.7.3 empresas estrangeiras que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.7.4 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.5 empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsével técnico ou
subcontratado, quando a licitagédo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessérios;

2.7.6 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagédo, impossibilitada de participar
da licitagcdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

2.7.7 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagcdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.8 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.9 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragé@o de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados
pela legislagao trabalhista;

2.7.10 Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;

2.8. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato agente publico
do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagées que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao que disciplina a
matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.9. O impedimento de que trata o item 2.7.6 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢éo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagéo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.10. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.7.44 e 2.7.5 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratacao,
de execucgéao da licitacdo ou de gestao do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos
do érgao ou entidade.

2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.12. Odisposto nos itens 2.7.4 e 2.7.5 nao impede a licitagdo ou a contratagao de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execucgao.

2.138. Em licitagdes e contratac¢des realizadas no d&mbito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n? 14.133,
de 2021.
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2.14. A vedagao de que trata o item 2.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO

3.1. O orgcamento estimado da presente contratacdo n&o sera de carater sigiloso.

4. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

41. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e lances
e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessdo publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.3.1 esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengées
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério;

43.2 nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIIl, da Constituicéo;

4.3.3 néo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 12 e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

43.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.5. Nao sera aplicada margem de preferéncia de que trata o art. 26 da Lei Federal n® 14.133/2021, uma
vez que o objeto da presente contratagdo consiste na execugao de obra de engenharia, ndo havendo, para o
objeto licitado, margem de preferéncia aplicavel estabelecida em ato normativo especifico.Caso sobrevenha,
antes da realizacao da licitagdo, norma federal ou estadual aplicavel que estabeleca margem de preferéncia
para o objeto ou para bens e servicos empregados em sua execugédo, a Administracdo devera avaliar sua
incidéncia e promover, se necessario, 0s ajustes pertinentes no instrumento convocatorio.

451. No caso das empresas que foram beneficiadas pela Lei n® 12.546, de 2011, as propostas de
precos deverdo ser apresentadas com as aliquotas em vigor, nos termos da Lei n® 14.973, de 2024,
aplicaveis para o ano de apresentag¢do da proposta.

4.6. A pedido da empresa contratada, o prego do contrato poderd ser revisto, nos termos do art. 134 c/c
art. 136, I, da Lei n? 14.133, de 2021, ap6s efetiva majoracao das aliquotas, conforme regime de transi¢ao
previsto no art. 9°A e 9°-B da Lei n® 12.546, de 2011, com a redacao dada pela Lei n® 14.973, de 2024.

4.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
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artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 4%, da Lei n? 14.133, de 2021.

4.8. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, a pessoa juridica:

4.8.1 de cujo capital participe outra pessoa juridica;

48.2 que seja filial, sucursal, agéncia ou representacao, no Pais, de pessoa juridica com sede no
exterior;

4.8.3 de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresério ou seja sécia de

outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

484 cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa
nao beneficiada pela Lei Complementar n? 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.8.5 cujo sécio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 32 da referida
lei;

4.8.6 constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
4.8.7 que participe do capital de outra pessoa juridica;
4.8.8 que exerga atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa

econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora
ou de distribuidora de titulos, valores mobilidrios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de
seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia complementar;

4.8.9 resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

4.8.10 constituida sob a forma de sociedade por agoes.

4.8.11 cujos titulares ou sdcios guardem, cumulativamente, com o contratante do servico, relacdo de

pessoalidade, subordinacao e habitualidade.

4.9. O licitante devera declarar em campo préprio do sistema que desenvolve programa de integridade,
nos termos do Decreto n? 12.304, de 2024, e da Portaria Normativa SE/CGU n? 226, de 9 de setembro de
2025, para fazer jus ao beneficio do critério de desempate previsto no art. 60, caput, inciso IV, da lei n. 14.133,
de 2021.

4.10. Afalsidade da declaragao de que trata os itens 4.3, 4.7 ou 4.9 sujeitara o licitante as sangdes previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.11. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagao anteceder
as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.12. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagéo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica e da
fase de envio de lances.

4.13. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagao de propostas, apds a fase de envio de lances.
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4.14. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4141 a aplicagéo do intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em
relacao aos lances intermediarios quanto em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.14.2 os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.15. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de
disputa, sendo vedado:

4.15.1 valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego.

4.16. O valor final minimo parametrizado na forma do item 4.14 possuira carater sigiloso para os demais
fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

4.17. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.18. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, do seguinte
campo:

5.1.1 valor global.
5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1 O licitante [NAQ] poderé oferecer proposta em quantitativo inferior ao méximo previsto para
contratacao.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execug¢édo do
objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislacédo vigente.

5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributagdo pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispbe o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o proponente
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0 compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucgdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

5.9. O prazo de validade da proposta nédo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentagao.

5.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.11. Caso o critério de julgamento seja o de menor prego, os licitantes devem respeitar os pre¢cos maximos
previstos no Termo de Referéncia/Projeto Bésico;

5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizagédo pelo Municipio
e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogéo das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicao; ou
condenacao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugéo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

6.3. O sistema disponibilizar& campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comissao e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$
50,00 (cinquenta reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.11.1 A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragédo da sesséo publica.
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6.11.2 A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacgao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem de
classificagdo, sem prejuizo da aplicacdo da margem de preferéncia e do desempate ficto, conforme
disposto neste edital, quando for o caso.

6.11.4 Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagéo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo/Comisséo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigao das demais colocagoes.

6.11.5 Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

6.15. No caso de desconexao com o Agente de Contratagdo/Comisséo, no decorrer da etapa competitiva
da licitacdo, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢ao dos lances.

6.16. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratagcdo/Comisséo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e
quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo/Comissao aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgacao.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Ao final da fase de lances, sera aplicado o beneficio da margem de preferéncia, nos termos do art.
26 da Lein® 14.133, de 2021.

6.18.1 Para produtos ou servigos abrangidos por margem de preferéncia normal ou adicional, caso
a proposta de menor preco nao tenha por objeto produto ou servigo contemplado pela referida margem, o
sistema automaticamente indicara as propostas de produtos ou servigos que facam jus ao diferencial de
preco, pela ordem de classificagdo, para fins de aceitacdo pelo Pregoeiro/Agente de
Contratacdo/Comisséo.

6.18.2 Nestas situacoes, a proposta beneficiada pela aplicacdo da margem de preferéncia normal
ou adicional, conforme o caso, tornar-se-& a proposta classificada em primeiro lugar.

6.19. Emrelacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do
porte da entidade empresarial, caso a contratagcdo ndo se enquadre nas vedacoes dos §§1°2 e 22 do art. 4°da
Lei n® 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da
Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

6.19.1 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia, apenas poderao se
valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n? 123, de 2006, as
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propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem jus as margens de
preferéncia (art. 52, §99, I, do Decreto n® 8538, de 2015).

6.19.2 O parametro para o empate ficto, nesse caso, consistird no preco ofertado pela fornecedora
classificada em primeiro lugar em razao da aplicagdo da margem de preferéncia.

6.19.3 Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.19.4 A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior ter o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagao automéatica para tanto.

6.19.5 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou néo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), na ordem de classificacao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.19.6 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.19.7 A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maéaxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

6.20. Sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1 disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderédo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificagao;

6.21.2 avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obriga¢des
previstos nesta Lei;

6.21.3 desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho;
6.21.4 declaracgéo do licitante de que desenvolve programa de integridade.

6.22. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos
ou prestados por:

6.22.1 empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do drgdo ou entidade
da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por érgdo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.22.2 empresas brasileiras;

6.22.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.22.4 empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.
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6.23. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro
processo.

6.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o Agente
de Contratacdo/Comissdo podera negociar condicdes mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.

6.24.1 A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociagao, for desclassificado em
razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela Administragéo.

6.24.2 A negociacao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
6.24.3 O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatorio.

6.24.4 O Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado
que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.24.5 E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissao prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.25. Apéds a negociagado do preco, o Agente de Contratacdo/Comissao iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo/Comisséo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagao no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lein® 14.133, de 2021, legislagao correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto
a existéncia de san¢do que impega a participacao no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

7.1.1 Sicaf;

7.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS,

7.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP e

714 Lista de licitantes inidbneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uniao.

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

7.21 A consulta no CEIS quanto as sancgdes previstas na Lei n? 8.429, de 1992, também ocorrera
no nome e no CPF do sécio majoritario da empresa licitante, se houver, por forca do art. 12 da citada lei.

7.3. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas ao CEIS,
CNEP e Lista de licitantes inidéneos pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU.

7.4. Caso conste na Consulta de Situacéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
0 Agente de Contratacdo/Comissdo diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
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7.41 A tentativa de burla seré verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

7.4.2 O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacao.
7.4.3 Constatada a existéncia de sancgao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigéo

de participagéo.

7.5. Na hipétese de inversao das fases de habilitagcdo e julgamento, caso atendidas as condicdes de
participacéo, serd iniciado o procedimento de habilitagéo.

7.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicagdo da margem de preferéncia, o Agente de
Contratagao/Comisséo verificara se o licitante faz jus ao beneficio aplicado.

7.6.1 Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao
beneficio da margem de preferéncia, as propostas serdo reclassificadas, para fins de nova aplicacdo da
margem de preferéncia.

7.7. Verificadas as condi¢cdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo/Comissao examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e
a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagao neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto nos arts. 29 a 35 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n® 73, de 30 de setembro de 2022.

7.8. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.8.1 contiver vicios insanaveis;

7.8.2 nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;
7.8.3 apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a
contratacao;

7.8.4 néo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

7.8.5 nao cumpra os critérios de aceitabilidade de precos definidos no Termo de Referéncia;

7.8.6 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

7.9. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o item anterior, s6 sera considerada ap6s diligéncia do
Agente de Contrata¢gdo/Comissdo, que comprove:

7.9.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.9.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.10. Em contratacdo de obras e servicos de engenharia, além das disposicées acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

7.10.1 Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral,
contratagdo semi-integrada ou contratacdo integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela
superagdo do valor global estimado;

7.10.2 No caso de obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores forem inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo serdo consideradas sob
presuncao relativa de inexequibilidade, independentemente do regime de execugdo, devendo ser
submetidas a diligéncia para demonstragcao de sua exequibilidade, antes de eventual desclassificacdo, nos
termos do art. 59, §§ 2° e 4%, da Lei n°® 14.133/2021 e do entendimento firmado pelo Acordao TCU n®
803/2024—Plendrio.

Pagina 14|23



PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ
ESTADO DE MINAS GERAIS
WWW. WENCESLAUBRAZ.MG.GOV.BR

RUA OSWALDO REYNALDO, 56 e CENTRO ¢ CEP: 37512-000
E-MAIL: LICITACAO@WENCESLAUBRAZ.MG.GOV.BR

7.11.  Nas hipéteses previstas no item 7.10.2, o Agente de Contratacao/Comisséo de Contratagéo realizara
diligéncia ou exigira do licitante a demonstracdo da exequibilidade da proposta, antes de promover eventual
desclassificagao, assegurando-se ao licitante oportunidade para apresentar elementos técnicos e econémicos
capazes de demonstrar a viabilidade da execuc¢ao do objeto.

7.11.1. A diligéncia deverd ser formalizada no sistema eletrénico, com indicac¢éo clara dos elementos que
deverao ser apresentados pelo licitante e do prazo para manifestacéo, o qual devera ser compativel com
a complexidade da analise e suficiente para a elaboragédo da documentacdo comprobatdria.

7.11.2. Para a demonstracdo da exequibilidade, poderao ser solicitados, conforme as caracteristicas da
proposta, planilha analitica de custos; composi¢des de custos unitarios; quantitativos e produtividades
adotadas; custos de méo de obra, materiais e equipamentos; cotagcdes, orcamentos, contratos ou
documentos comerciais que deem suporte aos precos; custos de transporte, mobilizagédo e logistica;
encargos sociais e trabalhistas; tributos; BDI e demais custos indiretos; metodologia executiva;
disponibilidade de equipamentos e m&o de obra; cronograma e premissas de execugdo; e outros
elementos tecnicamente pertinentes ao caso concreto.

7.11.3. Na andlise da exequibilidade deverao ser considerados, de forma conjunta e fundamentada, o
preco global ofertado, os quantitativos e precos unitarios relevantes, as composicoes de custos, as
produtividades, os insumos, a metodologia e as condi¢cdes concretas de execucgao, inclusive logistica,
mobilizacao, disponibilidade de equipamentos e mao de obra, sem que a andlise se limite a comparagao
isolada de pregos unitarios ou a aplicacdo mecéanica do percentual de 75%.

7.11.4. A Administragdo podera promover diligéncias complementares, inclusive mediante manifestagao
do setor técnico ou de profissional com conhecimento especializado no objeto, sempre que os elementos
apresentados pelo licitante ndo forem suficientes para formar convicgdo quanto a exequibilidade da
proposta.

7.11.5. A conclusdo acerca da exequibilidade ou inexequibilidade devera ser registrada de forma
expressamente motivada nos autos e no sistema eletrénico, indicando os elementos técnicos e
econémicos analisados, os esclarecimentos prestados pelo licitante, as diligéncias realizadas e as razbes
objetivas que fundamentaram a aceitacdo ou eventual desclassificacdo da proposta.

7.11.6. A desclassificacao por inexequibilidade somente ocorrera quando, apés a diligéncia e a analise
dos elementos apresentados, ficar fundamentadamente demonstrado que a proposta ndo possui
condigOes de ser executada integralmente pelo preco ofertado, observadas as condi¢gdes, quantitativos,
especificagdes, prazos e demais obrigagdes estabelecidas no Edital, seus anexos e no contrato.

7.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaborada pela Administragdo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitagdo da proposta.

7121 Em se tratando de obras e servigcos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administracéo, por meio eletrnico, as planilhas com indica¢do dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
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Bonificacoes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no caso de
empreitada por preco global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacoes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.

7.13. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragéo do
preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagéo;

7.13.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a
substéncia das propostas;

7.13.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢cdo a indicagédo de
recolhimento de impostos e contribuicées na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

7.14. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7.15. O agente de contratacdo/comissao de contratacao realizara a verificagdo da observancia da proposta
classificada provisoriamente em primeiro lugar quanto aos custos unitarios minimos relevantes estabelecidos
pela Administragéo, além dos demais aspectos ligados a conformidade da proposta ao objeto licitado e a
compatibilidade do prego.

7.16. O agente de contratacdo/comissédo de contrata¢do concederd o prazo de no minimo duas horas para
readequacdo da proposta quando esta nao observar os custos unitarios minimos relevantes, sob pena de
desclassificacao.

8. DA FASE DE HABILITAGCAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos
dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1 A documentagéo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, poderd ser substituida pelo registro cadastral no Sicaf.

8.2. Quando permitida a participagéo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagédo serédo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugéo
livre.

8.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo serédo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n? 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

8.4. Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacédo
econémico-financeira, quando exigida, serd observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

8.4.1 Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o Termo de Referéncia exigir requisitos de habilitagdo econémico-financeira, havera um acréscimo
de 10% para o consorcio em relagao ao valor exigido para os licitantes individuais.
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8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original ou por cépia.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgado ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei
n? 14.133, de 2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaracao de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei.

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassifica¢gdo, declaragdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.10. Avistoria sera facultativa, sendo assegurada a possibilidade de substituicdo da vistoria por declaragdo
formal, nos termos da lei.

8.10.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragéo data e
hordario  exclusivos, a ser agendado pelo departamento de obras, pelo email:
obras@wenceslaubraz.mg.qgov.br ou pelo telefone (35) 99835-7281, de modo que seu agendamento ndo
coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.10.2 Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragcdo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno
das condicoes e peculiaridades da contratacao.

8.11. A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.11.1 Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante
apresentagao dos documentos originais nao-digitais quando houver ddvida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatidao dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corregao
ou & alteraga@o dos registros téo logo identifique incorre¢cao ou aqueles se tornem desatualizados.

8.12.1 A ndo observéancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitacao.

8.13. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo/Comissdo, em sitios eletrénicos oficiais de érgdos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

8.13.1 Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de [NO MINIMO, DUAS HORAS], prorrogavel
por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratacao/Comissao.

8.14. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relacdo ao licitante vencedor.

8.14.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.
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8.15. Encerrado o prazo para envio da documentacdo de que trata o item 8.13.1, podera ser admitida,
mediante decisdo fundamentada do Agente de Contratagdo, a apresentacdo de novos documentos de
habilitacdo ou a complementacao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes,
em até [DUAS HORAS], para:

8.15.1 a afericao das condi¢bes de habilitacao do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes
a época da abertura do certame;

8.15.2 atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das
propostas;

8.15.3 suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo
licitante;

8.15.4 suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido por

6rgao ou entidade cujos atos gozem de presungao de veracidade e fé publica.

8.16. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagao, restara preclusa essa oportunidade
conferida ao licitante, implicando sua inabilitagéo.

8.17. Na anadlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagao podera sanar erros ou falhas,
que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de habilitagdo e classificacao.

8.18. Na hip6tese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratagdo/Comissdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem 8.13.1.

8.19. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagcdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagcdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.20. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢do para participacao na licitagao.

9. DO TERMO DE CONTRATO

9.1. Apés a homologagéo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado termo de
contrato, ou outro instrumento equivalente.

9.2. O adjudicatério tera o prazo de [02] dias Uteis, contados a partir da data de sua convocagéo, para
assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem
prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9.3. Alternativamente a convocacao para comparecer perante o érgao ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administracdo podera: a) encaminha-lo para assinatura,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no
prazo de [08] dias Uteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo
eletrénico para que seja assinado digitalmente em até [02] dias Uteis; ou ¢) outro meio eletrénico, assegurado
o prazo de [02] dias Uteis para resposta apds recebimento da notificacdo pela Administragao.

9.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado,
implica o reconhecimento de que:

9.4.1 referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagao de negdcios ali estabelecida
as disposicoes da Lei n® 14.133, de 2021;

Pagina 18|23



PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ
ESTADO DE MINAS GERAIS
WWW. WENCESLAUBRAZ.MG.GOV.BR

RUA OSWALDO REYNALDO, 56 e CENTRO ¢ CEP: 37512-000
E-MAIL: LICITACAO@WENCESLAUBRAZ.MG.GOV.BR

94.2 a contratada se vincula a sua proposta e as previsées contidas neste Edital;

9.4.3 a contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137
e 138 da Lei n? 14.133, de 2021 e reconhece o0s direitos da Administragcdo previstos nos artigos 137 a 139
da mesma Lei.

9.5. Os prazos dos itens 9.2 e 9.3 poderao ser prorrogados, por igual periodo, por solicitagao justificada
do adjudicatario e aceita pela Administracao.

9.6. O prazo de vigéncia da contrata¢do € o estabelecido no Termo de Referéncia.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulagao ou revogagao da licitagao, observara o disposto no art. 165 da Lei n? 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

10.3.1 a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséao;
10.3.2 0 prazo para a manifestagao da intengédo de recorrer néo sera inferior a 10 (dez) minutos.
10.3.3 0 prazo para apresentacdo das razbes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de

lavratura da ata de habilitacao ou inabilitacao;

10.3.4 na hipétese de adogéo da inversdo de fases prevista no § 12 do art. 17 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo da ata de
julgamento.

10.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (irés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.6.  Os recursos interpostos fora do prazo ndo serao conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (irés) dias
Uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgagéo da interposi¢do do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispenséveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideracgao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
www.wenceslaubraz.mg.gov.br

11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
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11.1.1 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissao durante o certame;

11.1.2 salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

11.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;
11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

11.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital.

11.1.3 nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagéo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.4 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

11.1.5 apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragédo
falsa durante a licitagao;

11.1.6 fraudar a licitagao;

11.1.7 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
11.1.8 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
11.1.9 praticar ato lesivo previsto no art. 5% da Lei n® 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administracao podera, apds regular processo administrativo,
garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

11.2.1 adverténcia;

11.2.2 multa;

11.2.3 impedimento de licitar e contratar e

11.2.4 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicagdo das sanc¢des serdo considerados:

11.3.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

11.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

11.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

11.3.4 os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;
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11.3.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos érgaos de controle.

11.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.

11.4.1 Para as infra¢des previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa serad de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

11.4.2 Para as infragdes previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, a multa
serd de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

11.6. Na aplicagédo da san¢éo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao.

11.7. A sancado de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4, quando né&o se justificar a
imposigdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragéo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgao ou entidade, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Poder4 ser aplicada ao responsével a san¢édo de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7,11.1.8 e 11.1.9, bem como
pelas infracoes administrativas previstas nos itens 11.1.1,11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4 que justifiquem a imposigao
de penalidade mais grave que a san¢ao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo
previsto no art. 156, §5°, da Lei n? 14.133, de 2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragcéo, descrita no item 11.1.4,
caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda
da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagao, nos termos do art. 45, §4° da
Instrugcdo Normativa SEGES/ME n® 73, de 30 de setembro de 2022.

11.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagao das sangdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o
recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Caberd a apresentagcédo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sanc¢do de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
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11.14. A aplicacdo das sangbes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados.

11.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacées serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados
pela empresa no Sicaf.

11.15.1 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicacoes a eles comprovadamente enviadas.

12. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagcdo da Lei n®
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

12.2. A resposta a impugnagéo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletronico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

12.3. A impugnacédo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelo
seguinte meio: [licitacao@wenceslaubraz.mg.gov.br].

12.4. As impugnagoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

12.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacédo é medida excepcional e devera ser motivada pelo
Agente de Contratagcdo/Comissao, nos autos do processo de licitagéo.

12.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagéo do certame.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. Seré divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

13.2. Na&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagédo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nédo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente
de Contratacdo/Comissao.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario
de Brasilia - DF.

13.4. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

13.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa
entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratacéo.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administragdo ndo serda, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo
ou do resultado do processo licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.
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13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposicbes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estédo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e endereco eletronico [wenceslaubraz.mg.gov.br].

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

13.11.1 Anexo | - Termo de Referéncia;
13.11.1.1. Apéndice | do Anexo | — Matriz de Risco;
13.11.1.2. Apéndice Il do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;

13.11.2 Anexo Il — Projeto Basico;

13.11.3 Anexo Il — Minuta de Termo de Contrato;
13.11.4 Anexo IV - Planilha Orcamentaria;

13.11.5 Anexo V - Cronograma Fisico-Financeiro;
13.11.6 Anexo VI - BDI;

13.11.7 Anexo VIl - Memorial Descritivo;

13.11.8 Anexo VIl — Modelo de Proposta;

13.11.9 Anexo IX — Termo de Ciéncia e concordancia;

13.11.10  Anexo X — Relatdrio Fotografico.

Wenceslau Braz, 05 de outubro de 2026

MARLI DE CASSIA ALKMIN
RESPONSAVEL PELA ELABORAGCAO DO EDITAL
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TERMO DE REFERENCIA
CONTRATAGAO SEMI-INTEGRADA DE OBRA DE ENGENHARIA
Secretaria Municipal de Obras, Estradas e Servigos Urbanos

Samantha Mariane Cortez da Silva

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1 Contratacdo de empresa especializada, sob o regime de contratacdo semi-integrada, para
o desenvolvimento e elaboragao do Projeto Executivo e execugéo da obra de revitalizagdo da Praca
Joaquim Francisco da Costa, bairro Centro, no Municipio de Wenceslau Braz/MG, com fornecimento
de materiais, equipamentos, instalacdes, testes, correg¢des, limpeza e demais providéncias
necessarias a entrega completa, funcional, segura e documentada do empreendimento, através do
Contrato de financiamento com o Banco do Brasil n® 7624-40.000/7 PEM — Programa de Eficiéncia
Municipal, conforme condicbes e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia e nos

documentos técnicos que integram a contratacao.

PRAGA JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA - WENCESLAU BRAZ/IMG

ORGAMENTO DE REFERENCIA -~ SINAPUMG JULI2026 DESONERADO + SICOR-MG + PESQUISA PUBLICA

[ [ [ BDI calculado — desanerado [ MG — Juli2026 - DESONERADO
18.60% PRAZD 180 digs corides
Prago unit. s/ BDI Custo direto
1.01 SICOR ED-18860 GALVANIZADA #26. ESP. 0.45 MM, FLOTADA COM ADESIVOD [ 4,50 RS 268,00 R§ 1.206,00)
1.02 SICOR Co-27422 Desenho de cadasiro de construgiies axi PRA1 1,00 RS 575.70) RS 575.70]
1.03 SICOR CO-27422 Projeta ivo de arg plotada em formato A1 (3 vias) PRAT 1,00 RS 1.880,35 RS 1680,35]
1.04 SICOR CO-27431 Projeto execufivo de instalagBes elétricas em formato A1 PRA1 4,00 RS 1.768.40) RS ?.G?J.EUI
1.05 SICOR Co-27427 Projato ivo & estrutural de concredo PRA1 3,00 RS 1.528,35 RE 4.585.[}5'
1.06 SICOR CO-27426 Projeta ivo de gem pluvial PRAT 1,00 RS 123084 R$ 1.23[!.94'
1.07 SICOR CO-27476 Projeta livo de PRA1 1,00 R$ 1477.29 RS 1.477.29]
1,08 SICOR CO-27485 Planta Humani & colorida PRA1 1,00 R§ 965 45 RS 965.45'
1.08 SICOR C0-27430 Projeto exacutivo hidrossanitano PRA1 1.00 RS 1.700.45 R$ 1.70046]
1.10 : 60,00
SICOR Co-2747 Engenheiro/Arquiletn, Nivel Plano, inclusive encarges complementares | RS 11301 R% 5-?85-5”'
1.1 SICOR Co-33107 Desenhista tbcnico/cadista, inclusive encargos complementares h 100,00 R$ 33,72 R$ 337200
SUBTOTAL = 01 - SERVICOS PRELIMINARES RS 27.484.44]
2.01 SINAF 785 Remogao de piso de bloco inferiravado, manual, com reaproveitamenio - 0,60| RS 16,78 RS 0,00
2.02 SINAR aTE22 DEI‘I‘IL‘JII‘,ﬂ.G manual de alvenaria do banheiro existente, sem m 0,60 R$ 6298 RS G‘G‘I]I
reaproveilamento
2.03 SINAPI 7833 Demolicao manual de revestimanto cerdmico do banheira existenta m 0,00 R$ 25,97 RS [!-.DUI
2.04 SINAFI 7827 Damolicao mecanizada de slemantos em concrelo amiado do m 0,00 RS 22030 s G.GDI
banheirofundacdes
2.05 SINAFI 7827 Darmolican de canteires existentes com alementos de concheio armado m 0,00 RS 22030 s G.GDI
2.06 SINAPI a7627 Demaligio de bancos existentes am concreln m 0,00 RS 220,29 RS G.D{]I
2.07 CP o/ SINAPUMG | CP-SINAPLDEM- Carga, manobra, des‘.:a!.ga & ransports du material :Ierruﬂdu em caminh3o) i 0,00 — o
0772028 OMTS L 14 nv', am via urbana pavimentada, DMT até 5 km mexkm 321, 50/
= . e
2.08 CPU & SINAPIMG | . HEIT.ID';é'.'I de poste metdlico de |Iurv.1|na;§:| e:usienle..lnclu ive 0,00
CP-SINAPIPOSTE | desligamento, co t 0 junto & base, mavimentagdo manuale |un R$ 158,58 R5 0,00
0712026
i 0 caa transoors
2.00 Remog3a de guarda-corpo metalico exiskants pot 0,00
SICRO 3713705 desmontagemidesparalusamento, relrada dos mbdulos & carga em m RS 27,83 RE 0,00
caminhiio cannceria _
SUBTOTAL - 02 - DEMOLICOES E REMDGOES RS D,DQI
3.01 H 3 - ITEs:ava;ao harizontal, incluindo carga, descarga e ranspaorie de solo da 0,60
CP o SINAPVIMG | CP-SINAPLTERR- 2
2 1* categoria para nivelamento da praga, com caminh3o basculante 14 m?, | R% 28,75 RS 0.00
0712026 DMTS
DMT até & kimn
3.02 DESMONTE DE MATERIAL DE 3* CATEGORIA (ELOCOS DE 20,00
SINAP 102355 ROCHAS DU MATACOS), EM 'JJ_H\LA. COM MARTELETE W RS 200,93 RS 4.018.60
PNEUMATICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGAE
TRANSPORTE AF O3/2031
3.03 SINAPI 100578 Reqularizacio & compactacao da :5_ul.1|zi'.n die soio predominantamente mw 0,00 RS 287 RS D'MI
amilosn para cbras de pavimentacao

SUBTOTAL - 02 - TERRAPLENAGEM E ROCHA| R% 4.01 B\ﬂﬂl
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Egpa a A2 " ¥ L
4.01 SINARI 1 Escavagio manual de vala para rede da drenagem pluvial sublerrdnea i 860 RS 2T RS E%.Sﬂl
4.02 SINAPI 80512 Tuba PVC, séng R Agua pluvial, DN 100 mm, farmecido & instaiade em n 60,00 RS 5591 RS 341 4.&0'
farmal da eraminhiAMent
4.03 SINAPY e Reeaterro manual de valas, com compactatar de soles de percussao o 060 RS 2004 RS 20742
404 Caiva enerracs hidraulica retangulr, am alvenaria com bloces de 400
SINAPY 99258 cancrefo, dimensBes internas 0,40 x 0,40 x 0,40 m, para rede de f R§ 267,77 RE1.071.09)
|drEnatem
j4.05 Calea com grelha retangular de ferra fundido, em alvenaria com Bjoks 1,00
SINAPY 103008 cerdmicos macicos, dimensdes intemas 0,20 x 1.00x040m un RS 803,15 R§ 803,15
SUBTOTAL - 04 - DRENAGEM PLUVIAL| RE 647104

— " - o
5.01 SINAPY g7 Escavagio manual para viga baldrarme ou sapata cormida, incluindo o 3500 RS 114471 RS 40424 5|
B5CAVACA0 para colocacdo de ormas
5.02 SINAPI 96536 Fahnsagéo. montagan e dasmc?rlﬁfagam de fhima para viga baldrame, em | . 30,00 R§ 70,70 R§2Z 123}“'
| madeira serrada e=25 mn 4 utilzaches
5.00 Armagdo de bloco, sapata isolada, viga baldrame & sapata cofrda 480,00 I
SIMAPI 104820 ' ki R% 10,15 RE 487200
ullizand 360 CA-50 de 125 - mortagem vy ' .
5.04 Farnaciments d& concralo estrutural, usinada bombeade, FCK 25 MPa, £,00
SICOR ED-49805 Inclustve langamenta, adensamento @ acabamento - fundagdo i R§ 8835 R§4.190,10
5.05 Monagem a desmontagem da hima da planes retangulares e asiruturas 80,00
SINAPI 82443 similares, pé-direfto simples, em chapa de madeira compensada resinada (M’ R$ 53,19 R 4.255.201
5.08 Amacio de piar ou viga de estrulura convencional da cancreto afmada 1440,00
SINAP 92763 k R5 8,42 RS 1212480
ulizando a0 CA-50 de 12.5 mm - monkage v i
5.07 SICOR ED-48838 Farnatiments da concralo estrutural, usinade bombaada, FCK 25 MPa, w 10,00 RS 70283 RS 7.028.30
inclusiva ancamento, adensamento @ acabamanto
5.08 Direrio em mura de contengao, axecutada no pé do muro, com tuba PYC 2500
SINAPY 102723 earfugada rigido perfurado, enchimento com brita & manta gaotiudi m R5 11544 RE ZESE.[HJ'
5.08 SIMARI Q8557 Imparmeabiizagn de superficie com emulsan astliica 2 demdos i 50,00 A% 43 18| A% 2,15[}_[}0'
5.10 SINARI g3 Reatera manual de valas, com compactadar de solos de percussda P 50,00 RS 204 i1 49T.EHJ|
SUBTOTAL =05 - MURO DE CONTENGAD RH!\MHI‘HI
6.01 SINAPY 105727 Canstrug3o de BASE para pavimentagdo de bila graduada simples e 12350 A5 22448 RS 2772081
(BGS), com spassira de 10 cm - exclusie Garga @ ranspore
.02 Execucao de pavimento &m piso infertravada, com bloco relangular 235,00
SINAPI 93681 COLORIDO de 20 ¢ 10 cm, espessura B em, nclusive camada da g R 11783 RS 2?.1390.05'
|assantamanin de § ¢
I .
6.03 SINAPI e Assentaments da gula (meia-fio] am trecho relo, concralo pré-fabvicade, A 100,00 RS 6784 RS E.?Sﬂ.l]ﬂl
dimefisdes 10041513430 ém
| Exacugdo e compactagdo de corpo de alerro com solo 15,00
SINAPI 8385 predominantemante argiosa, 85% Proctar Noemal, espessura 15¢m- ™ R 1288 R§ 193,35
J6.05 SINARI 105521 Espalhaments de terra vegetal para o plantio m 100,00 R54102 RS 402,[|0|
|E.DB SINAPI 08504 Plantio de grarna Batatais em placas m 100,00 R 1454 it 1.45-!.[HJ|
|E.UT AN |1bieR Piso podota de alera ou drecional de concreln, assentadosobee | 80,00 RS 16330 i wnn
| AaTiEES
.08 Rampa de acessibiidade em concrelo maldado in loco, am calgada nova 80,00
SINAPY 105004 o lrgura menar gue 3,00 m, FCK 25 MPa, com pisa podolti m R§ 13433 RS 10.746.40
SINAPI 52396{BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CH, 3 1.000,00 RS 95,08 RS 85.060.00)
| | SUBTOTAL - 06 - PAVIMENTACAQE CANTEIROS| R 17984881
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701 SHAR - Estaca broca de concrelo, dimelra 20 o, escavaglo menual com o | 48,00 RS EE.TB‘ RS 55,4a|
concha, corn armadura de arangue
702 SINAFI 96523 Escavaco manual para bioto de coraments ou sapata, incluind e 1,50 85 104.30 RS 15645
|sCayacan ara coicacan de [drmas
7.03 Fatricagda, montagem @ desmontagem da fiima para bloco de 5 7,68
i ol coroaments. madeira semada e=25 mm. 1 ullizacio " I 1At i 12!”1
704 Armiagao de bloco, sapata, viga baldrame e sapata corrda uliizando ago 100,00
BINAFI 104820 k R$ 10,15 R$ 1.015,00
CA-50 de 12,5 mm - montagem g ¥
705 Caoncratagem de bioco de corsament ou viga baldrame, FCK 30 MPa, 0,80
SINAPI 95555 o usa de bomba - lancaments, adensamenta & acabamento m* Ry @312 R§ 554.9’3|
706 Escavagan manual para viga baldrame ou sapata cairida, incluindo i 1.2 4 |
SINAPI it i AR e s RS 114,67 R§ 1.284,30
7.7 Fabricagan, mantzgem e desmontagem da foma para viga baldrame, 3 4200 |
SINAFI 8536 R3 70,79 RE2973,18
madira sestaca e=25 . 4 utizacbes = ? ?
7.08 SINARY 104520 Armiago de viga baldrama utiizando ago CA-50 de 12,5 mm - mantagam kg 300,00 RS 10,15 RS 3.045.[14]'
7.08 SINAPI W55 Concretagem da viga baldrame, FCK 30 MPa, com usa de bamba - - 315 RS 831 12 RS 26180
langamento. adensamento & acabamanio
7.0 Montagerm e desmontagem de fGima de pilares retangulares @ aslruluras 0,00
SINAPI 82443 similares, pé-direiln simples, em chapa compensada resinada m R5 53,18 R34.255.20
1 i ; i : ?
7.1 SINARI 227 j;na;én dé pilar ou viga da estrutura convencianal de concreto armado g 800,00 RSB.A2 rs 75780l
izanda aco CA-50 de 12.5 mm - montanem
712 SINAPI 103672 Cancretagenm de piares, FCK 25 MPa, com usa de bomba - Bngamentn, m’ 3,00 RS 534,00 R§ 205440
adarsamenis @ acabarmanio
7.13 Cancratagem de vigas @ lgjes, FCK 25 MPa, para lajes pré-moidadas, 3,00
SINAPI 103674 com usa de homba - langament, adensamento e acabamento m* R3 708,54 R3 212582
7.14 SINARI 103328 Alvenaria de vedago da bocos ceramicos furados na horzental 9 x 10« it 200 RS 106,91 RE 3. 520.2%]'
18 em, espassura 8 om
i - idireci i P
7.15 SINARI 101852 LEI.E pré-maldada unidirecional .bapolada. enchimenta em EPS, vigola it 110,00 RS 765 44 fs 29.19&.40'
frefigada aftura dokal 16 em (12+4)
7.18 SINARY 104611 R:;Eﬂlrnunm cerimico para paredes inlernas com placas esmaltadas 60 o 160,00 RS 103,03 RS 16, 484.E'IJI
x 60 ¢m. aplicadn na alhura infeira das caredes
77 SINARI 7361 Rwes!lr.nunm para piso com piacas lipa pancelanata 60 x 60 cm, aplicada - 100,00 RS 148.25 £ 16.158.25
e ambientes de drea menor que 5 m’
7.18 SINARY 102253 Divisdria sanitaria em granito cinza palido, espessura 3 cm, assentads e 30,00 RS 768,51 RS 23.058.30
com arariassa eotante AC I-E
7.1 SINARIOTIC02E | 102262 Poria de cabine sanitdria ag ‘nidro temperade, Incluslve: dobradigas, un 1200 RS 78570 RS 954840
batents trinco & confra-in
7.20 Kil de porta de madeira para pirfura, semi-oca, padrda média, B0 x 210 200 i
bt ¢m, complets corn haterte, dobraricss @ fechadura a e ki
7.21 SINARI BO356 Tuba PVC suldiwel DN:S mm, instaiado em ramal ou sub-ramal de agua P 80,00 RS 26,86 Rs 2 148.80|
I
722 SINARI 103978 Tuba PYC soldavel DN 40 mm, instalado em ramal de distibuicio de G 25,00 RS 30,11 R§ 75275
723 SINARI 9712 Tuba P'-.ft. séria normal, esgolo qedal. DM 50 mm, instalada am ramal da B 50,00 RS 3135 rs 1567501
dastarga ou ramal de esnolo sanitaria
724 SINARY BIT14 ;;Jbtl PVC séria normal, esgola pmdlﬁl..DN 100 mm, instalads em ramal m 80,00 RS 4354 RS 348120
descarga o ramal de esooto sanitano
7.25 SINAPI 100878 Faua gamlana G0 Gaixa acaplada, louca branda - padrdo allo - e .00 RS 765,18 RS 6.896.62
726 Bacia sanitaria am louga branca para PCD sam furo ontal, com lubo de 200
SINAPI 9547 RS 520,58 RS 1.841,16
ligaga cromada, sam assents - fomecimants 8 instalacio = 3 "
727 SINAFI 99635 ;.féhrula de descarga mitalica, base 1 1/2 polegada, acabamenlo cromado uA 200 RS 455,85 REG11 'T”|
aimeciments & ietalacdo
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7.28 SINAPT 100849 Assento sanitaric convencional - femecimento e insialacio un 2,00 RS 48 05 RS 98,10
7.20 SINAPI 100858 Mictdrio sfonada com valvula de descarga em louga branca - padrao un 6,00 RS B56.52 R$ 5.139,12)
meédio - fomeciments e instalaese . -138,
7.30 SINAFI BEO40 Lavattrio louga branca com coluna, padr3o médio, incluso sifaa, valvula, un 6,00 RS 126275 RS 7.576.50]
engale e tomeira cromada - feenecimento e ir B— it
7.31 SINAPT BE043 Lavatiio lowga branca suspenso, 40 x 30 cm ou equivakante, inchuso F, 2,00 B5 2a7.24 RS 574,60
s#30. valvula engate e lormeira - formecimento & Instalacio . ’ ;
7.32 SINAPI 100860 Chuveiro eléirico comum, corpo plastico, ipo ducha - fomecimento a un 3.00 RS 142 .45 RS 42735
Instalacio L L
7.33 SINAPI 100389 Barra de apoio reta em ago inax polido, comprimenta 80 cm, fiada na 4.00 RS 38512 RS 1.580.48)
- pareds - formecimento e instalacio o L1 £ ¥
7.24 SINAPI 95544 Papesleira de parede em matal cromado sam tampa, incluso fixaclo an 11,00 RS 43 471 RS 478.17]
7.35 SINAPI 85547 Saboneteira pidstica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatdnio un B.0D RS 58.97 RS 471.76)
S00 2 1500 mil incluso fxacio : .
7. 36 Espaiho cristal, espessura 4 mm. aderido com adesivo e fita dupla-face, 3584
SiNAPL 102144 Fon R R S e m RS 680,25 RS 261218
737 SINAPI 91854 Eletroduto flaxivel cormugada, PVC, DINZSmm para circuitns tarminais, m 180,00 RS 10,62 RS 1.911.60)
instalado em parede - formecmento & instElacio
7.28 SINAPT 1928 Cdb(_.l der LD‘JI.E "-EII\I‘E| isolado, 2.5 mm’ antichama 450/750 V, para m 450,00 RS 5.34 RS 2.403.00
circyitos terminai -_1Dn|e-=:|mar| D8 f 1et:le]
7 39 SINAPT a1g3g Cabu. der cnhr.E flaxival isolado, B mrr.“" antichama 4500750 WV, para m 120,00 RS 11.61 RS 1.393 20|
circuitns terminais - fomeciments e ir ]
740 P b Luminaria tipo plafon circular de sobfepar com LED 1213 W - an 12,00 % 30,99 R$ 37189
fomesmento & INStElacso
[7.41 SINAFI a1a53 Inienu.ubm slmp.las. 1 mddulo, 10 AZ50 V, Incluso suporte e placa - e B,00 RE 3173 RS 190,38
fomecimento e instalacio
742 SIMART a1998 Tomada média de embutir 2P+T, 10 A, incluso suporte & placa - i B,00 B 37.60] RS 300.80
fomecimento e instalacso
7.43 SINAPI 91997 Tomada média de embutir 2P+T, 20 A, Incluso suparie e placa - wn 5,00 RS 3865 RS 198.25
fomecimento & instatacio b &
7.44 SINARL 102073 Escada em concreto amado moidado in loco, FCK 256 MPa, com 1 lance o 3,00 2513521 ap| 2t 10.563.00
& laje plana. fSrma em chapa compensada resinada . ! i
SUBTOTAL — 07 - BANHEIRDS MASC . /JFEM./PCD RS 2“.!92,“'
B.01 Instalagdo de banco matilico com encosta, 1,60 m. am tubo de ago 10,00
SINAFL 103304 carbono com pintura eletrostatica, sobre piso de concreto existante un RS 1.253.79 RS 12.537.90
6.0z SINAPI 103295 + | Inslaiagdo de conjunto com mesa e quatio bancos pré-fabr ||:.aLkJa=; da 4,00 s 1 27021 N
referancia poblica concreto para jogosidamalxadrez, sobre pisa de cancreto existente un B % 5516
8.03 Instalagio de lixeira metaica dupla, capacidade 60 L. em aga 5,00
SINAFI 103307 carbonochapa de ago com pintura eletrostatica, sobre piso de concreto |Un RS$ 1.351,86 RS 6.758.30
istante
.04 Fomecimento & instalagio de playground infantil comgpleto com 2 tomes, 1,00
PNCP COT-001 passarela, escoregadores e acessorios, em polietiienc un RS 27 641,66 RS 27.641.66]
rat jodestruturs comeativel confonme ABNT NBR 16071
B.05 SINAPI 98510 Plantio de arvore ornamental com altura de muda menor ou igual 2 2,00 m wn 10,00 RS 119.42 RS 1.194_20)
SUBTOTAL - 08 - MOBILIARIO, PAISAGISMO E PLAYGROUND R$§ 53.6439.800
502 SINAPL 100579 Assentamanto de poste. refaréncia SINAP] para poste de concrato abé oy 18,00 RS 745.10| A% 13.411.80
1000 dal . I
8,03 cP CP-ELETRODUTO Elefroduto subtefr@nes para rede de iluminaciio da praga m 350,00 RS 42 00| RS 14 700,00
9,04 cp CP-CABD Cabos de alimentacdo da iluminagio extarna m 700,00 R$ 18,00 RS 12.600.00]
9,05 cP CP-CX-ELET Caixas de passagem eléirica externas un 18,00 RS 520,00 RE 9.360.00
9.06 cP CP-QUADRO Quadro de comanda/protecio da lluminacdo, atermmentn, DR/DPS & (=] 1.00 RS 9.500,00] RE 9.500.00)
SUBTOTAL - 09 - ILUMINAGAD E PADRAO RS$ 59.571,80
10.01 SiNAP] Q0814 Limpeza de superficie de parede com jato de alta pressa e Bag 72 RS 1,67] R% 1.502 53|
10.02 ‘ Aplicacio manual de fundo selador acrilico em panas de fachada com .y 899,72
SINAPI BE411 m RS 552 RE 496645
presenca de vias. edificacdo de molfiples pavimentos 5
10,03 Aplicacio manual de tinta latex aciica PREMIUM em panos de fachada B99 72
SINAFL 95622 com presenca de vBos, edificaglo de milliplos pavimentos, duas demios (m* RS 16,63 RS 14962 34
b v I AD de tinta kte: I 4
10,04 SINAP 95622 Currlplerren o equivaiente 8 TERCEIRA DEMAD de tinta Btex acrilica wen 40 86 RS 16,63 RS 748117
premium em fachads
10.05 SINAPI 4064 Conerata FCK 20 MPa, prepara mecanico com betonaira 400 L, para m 0,30 RS 565,49 RS 159.55'
base do novo altar
10.06 SINAPI 103328 Alvenaria de vedagio de blocos ceramicos O x 10 % 189 cm para formagia |m? B,00 R$ 10691 RS 641,46]
1007 SINAPI DBET1 Hevastiments em granito pofido para acabamento superiar do altar m 3,00 R§ 358,50 R$ 1.075,50
10.08 SINAPI 8R40 Pirtura l3tex acrilica premium das faces aparenies de alvenasia do novo  |m? 6.00 R3E 14,38 RS 8E,34
10.09 SINAPI 90842 TUBULARES DE 1.14" ESPACADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR |m 103,00 RS 590,06 RS 60.776.18
10.10 SICOR ED-8075 FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA [LOCACAD), | M2XMES 200,00 RE 12 50| R$ 2.500,00
1011 SICOR ED-48245 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO PARA M2 294,00 R$ 20,51 R§ 6.028.94
1012 SICOR ED-3076 FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE mxmés 7,50 RS 21,13 H3 15848
10.13 SICOR ED-3077 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO TUBULAR m 7,50 RE 12,04 RS 20,30
SUBTOTAL - 10 - GUARDA-CORPO, IGREJAE ALTAR RS 100.440,34
1201 SICOR ED-50266 Limpeza final para entrega da obra m 0,00 RS B.E1 RS 0,00
1202 CUMU CONSTRUIDO T AS BUILTT DE PRUJETUS COUM ARER ATE 1.535.00
" SICOR CO-27389 10.000 M2 m* e R5 092 RS 141220
SUBTOTAL - 11 - SERVIGOS FINAIS R$ 1.412.20
TOTAL 5/ BDI R$ 684.639.58
BOI R$ 134.201.08
TOTAL C/ BDI R$ 618.840,66
WENCESLAU BRAZ, 25 de Agosto de 2026
Legenda:  Servigos a serem realizado pela PREFEITURA Engenheira Técnico Responsavel
Samantha Mariane Cortez da Silva
CREA 199608/D

SAMANTHA MARIANE Assinado de forma digital par

SAMANTHA MARIANE CORTEZ DA
CORTEZ DA SILWADST 34871 693

SILVA:09734671693  Dados: 2026.10.02 100858 00
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Classificacado do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade
1.2. O objeto da contratagédo tem a natureza de obra de engenharia, conforme justificativa constante

do Estudo Técnico Preliminar.

Classificacao do objeto quanto ao modelo de execucao

1.3. O regime de execugao sera o de CONTRATA@AO SEMI-INTEGRADA, nos termos do art. 46,
inciso VI, da Lei n® 14.133/2021, cabendo a Administragéo fornecer o Projeto Basico e a contratada
elaborar e desenvolver o Projeto Executivo, executar a obra, fornecer os bens e realizar as demais

operacdes necessérias e suficientes a entrega final do objeto.

Prazo de vigéncia

1.4. O prazo de vigéncia da contratagcéo é de 08 (oito) meses, contado na forma do artigo 105 da

Lein® 14.133, de 2021, sem prejuizo das hipoteses legais de prorrogacéo, suspenséao ou alteragéo.

1.5. O prazo preliminar de execucdo é de 06 (seis) meses, contado da emissdo da Ordem de
Servigo, observado o cronograma fisico-financeiro, os marcos de entrega e as etapas de elabora¢do
e aprovagdo do Projeto Executivo.

1.6. O Projeto Basico integra o edital e o contrato. O Projeto Executivo sera elaborado e
desenvolvido pela contratada, com responsabilidade técnica propria, devendo ser submetido a
analise e aprovacdo da Administragdo antes da execucdo das etapas a que se referir.

1.7. A contratagdo sera realizada por Concorréncia Eletrénica, pelo critério de julgamento de menor
preco global, em lote unico, observadas a Lei Federal n° 14.133/2021, o regulamento municipal
aplicavel e as demais normas pertinentes.

1.8. Integram o conjunto documental da contratacdo, conforme aplicavel, o Projeto Basico, Memorial
Descritivo, projetos e detalhes disponiveis, planilha orcamentaria, memdrias de calculo, BDI,
cronograma fisico-financeiro, Matriz de Riscos e demais anexos do edital e do contrato.

1.9. O valor de referéncia é de R$ 818.840,66 (oitocentos e dezoito mil, oitocentos e quarenta reais
e sessenta e seis centavos).

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1 A Fundamentacao da Contratacéo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico

especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRIGCAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1 A descrigcéo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos

Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
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4, REQUISITOS DA CONTRATACAO
Subcontratacao
4.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

4.1.1. Fica vedada a subcontratacdo, total ou parcial, do objeto desta licitacdo, em razdo das
caracteristicas técnicas e da necessidade de execugdo integrada dos servigos que compdem a

reforma e revitalizacdo da Praga da Igreja.

4.1.2. A vedagao prevista no item anterior fundamenta-se no art. 122, § 2° da Lei Federal n®
14.133/2021 e encontra-se tecnicamente justificada no Estudo Técnico Preliminar e no Projeto
Basico/Termo de Referéncia, considerando a necessidade de que a empresa contratada mantenha
responsabilidade direta e integral pela execugdo, coordenagdo, gerenciamento, controle de

qualidade, compatibilizacao e conclusédo de todas as etapas da obra.

4.1.3. A CONTRATADA devera executar os servicos observando a condigdo da Igreja Matriz de
Sant’Ana como bem cultural de natureza material, preservando sua integridade fisica, arquitetonica,

histérica e cultural.

4.1.4. A solugdo contratada compreende servigos interdependentes, incluindo, entre outros, a
execucdo de pavimentagdo com blocos intertravados de concreto, construcdo de instalagdes
sanitarias, execugdo das respectivas instalagbes complementares, implantagéo de parque infantil,
instalacdo de bancos e lixeiras e demais servigos necessarios a completa revitalizagdo do espaco,
circunstancia que exige coordenagao integrada e compatibilizacdo permanente entre as diferentes
frentes de trabalho.

4.1.5. A CONTRATADA devera executar os servicos observando a condigdo da Igreja Matriz de
Sant’Ana como bem cultural de natureza material, preservando sua integridade fisica, arquitetonica,

histérica e cultural.

4.1.6. A vedacdo tem por finalidade assegurar que a Administragdo disponha de um Unico
responsavel contratual pela execugcdo integral da obra, facilitando a fiscalizagdo, o
acompanhamento do cronograma fisico-financeiro, a realizacdo das medicdes, o controle da
qualidade, a correcdo de eventuais inconformidades e a responsabilizagdo da contratada por vicios,

defeitos ou falhas de execucgao.

4.1.7. A vedacgéo da subcontratagdo ndo afasta a possibilidade de a contratada adquirir materiais,
equipamentos e insumos de terceiros ou utilizar fornecedores necessarios a execugao da obra,
desde que tais relagdes nao caracterizem a transferéncia da execucdo de parcelas do objeto

contratual a terceiros.

4.1.8. A contratada permanecera integralmente responsavel perante a Administragdo por todos os
servigos, materiais, equipamentos, obrigacdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais e demais

encargos relacionados a execug¢ao contratual.



PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

RUA OSWALDO REYNALDO, 56 « CENTRO « WENCESLAU BRAZ/MG ¢ CEP: 37512-000

EONGE

| R

4.1.9. E igualmente vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica que se enquadre nas
hipéteses previstas no art. 122, § 3%, da Lei n® 14.133/2021.

4.1.10. A subcontratacéo realizada em desacordo com esta clausula caracterizard descumprimento
contratual, sujeitando a contratada as medidas administrativas e as sangbes previstas no edital, no

contrato e na legislagao aplicavel, sem prejuizo das demais responsabilidades legais.

4.2. Requisitos especificos da contratacao semi-integrada

4.2.1. A Administragéo fornecerd o Projeto Basico e os demais elementos técnicos integrantes do
edital, cabendo a contratada elaborar e desenvolver o Projeto Executivo, com detalhamento
suficiente para a execug¢do completa da obra.

4.2.2. A contratada deverd apresentar o Projeto Executivo e os documentos técnicos correlatos para
andlise e aprovacdo da Administragao antes do inicio da execucao das respectivas etapas, com as
ARTs/RRTs e demais registros de responsabilidade técnica cabiveis.

4.2.3. A execucdo de cada etapa ficard condicionada a conclusdo e aprovagdo das etapas
anteriores, observando-se o art. 46, § 62, da Lei n? 14.133/2021.

4.2.4. O Projeto Basico somente podera ser alterado pela contratada mediante prévia autorizacao
da Administragéo e desde que demonstrada a superioridade da inovagao proposta quanto a redugao
de custos, aumento da qualidade, reducao do prazo de execugao ou facilidade de manutengao ou
operacao, assumindo a contratada os riscos integralmente associados a alteracao, nos termos do
art. 46, § 5%, da Lei n® 14.133/2021.

4.2.5. As fragbes do objeto em que havera liberdade para inovagao metodoldgica ou tecnoldgica
deveréo estar expressamente identificadas no Projeto Bésico, edital e Matriz de Riscos. Nas demais
fracdes, a contratada devera observar as solugdes previamente definidas.

4.2.6. A aprovacao do Projeto Executivo pela Administracdao nao transfere a Administracdo a
responsabilidade técnica da contratada pelas solugdes por ela desenvolvidas, detalhadas e
executadas.

4.2.7. A contratada devera manter compatibilidade entre Projeto Executivo, orgamento, cronograma
fisico-financeiro, especifica¢cdes, memoriais e demais peg¢as técnicas, comunicando imediatamente
qualquer inconsisténcia identificada.

Garantia da contratacao

43. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n®
14.133, de 2021, com validade durante a execugao do contrato e 90 (noventa) dias apds término da
vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pela caugdo em dinheiro ou em titulos da divida
publica, seguro-garantia, fianca bancaria ou titulo de capitalizagao, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total da contratacao.

4.3.1. Serd exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca
entre este ultimo e o valor da proposta.

4.4. Em caso de opgéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-lo no prazo
minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagéo da licitagdo e anterior a assinatura do
contrato.
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4.4.1. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo
pague o prémio nas datas convencionadas.

4.4.2. Caso o adjudicatario ndo apresente a apodlice de seguro de garantia antes da
assinatura do contrato, ocorrera a preclusdo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.4.3. A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagbes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora.

4.4.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagao
ou de aniversario, desde que mantidas as condicoes e coberturas da apdlice vigente e nenhum
periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensdo contratual.

445, Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apdlice de
seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura
do contrato, comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caugdo em dinheiro ou
titulos da divida publica, fianga bancdria ou titulos de capitalizagdo.

4.5. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado,
devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica informada pelo Contratante, com
correcao monetaria.

4.6. Caso a opg¢éao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

4.7. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

4.8. Na hipétese de opgao pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada por
pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia,
emitido por sociedades de capitalizagdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo
Federal.

4.8.1. O titulo de capitalizagdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as
condicdes gerais e 0 numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizagao foi
aprovado pela Susep (art. 82 lll, da Circular SUSEP n? 656, de 11 de margo de 2022).

4.9. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de nao
aceitacdo, o pagamento de:

4.9.1. prejuizos advindos do n&do cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obriga¢des nele previstas;

49.2. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragcdo a contratada.

4.10. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo
0s mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

4.11. Na hipétese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracao, o
Contratado ficarda desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execugao ou o adimplemento pela Administracao.
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Vistoria

4.12. A vistoria prévia sera facultativa. Quando realizada, permitira ao interessado conhecer as
condicées e peculiaridades do local de execugdo, sendo assegurado o direito de vistoria

acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 13h as 15h.

4.13. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria

prévia.

4.14. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela

empresa comprovando sua habilitagao para a realizagéo da vistoria.

4.15. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera apresentar declaracdo formal
assinada por seu responsavel técnico acerca do conhecimento das condicbes e peculiaridades da

contratacdo, na forma prevista no edital.

4.16. A auséncia de vistoria ndo podera ser utilizada, apds a apresentacdo da proposta, como
fundamento para alegacdo de desconhecimento das condigcbes locais que poderiam ter sido
verificadas mediante vistoria ou pelos elementos disponibilizados no edital, ressalvadas as

hipoteses legalmente cabiveis.
Vedacdo da participagdo de empresas reunidas em consorcio

4.17. A vedagdo a participagdo de empresas reunidas em consorcio fundamenta-se nas
caracteristicas e na dimensao da obra de revitalizagdo da Praga Joaquim Francisco da Costa. O
objeto compreende elaboracdo de projeto executivo e execucdo de servigos de pavimentagao,
drenagem, contengéo, instalagdes sanitarias, iluminagéo, mobilidrio urbano e demais intervengdes
previstas nas pecas técnicas, mediante técnicas construtivas usuais, sem indicacao de

especializa¢do excepcional que exija a associacao de empresas para sua realizacao.

4.18. Embora os servicos demandem compatibilizagdo e coordenacao técnica, sua diversidade
ndo demonstra, por si sé, a necessidade de reunido de capacidades empresariais. A contratacao

semi-integrada também nao constitui fundamento autbnomo para exigir a participagao consorciada.

4.19. Considerando o porte do empreendimento e a natureza dos servigos, a Administracdo adota
a participacao individual como suficiente para atender as necessidades da contratacdo, devendo as
exigéncias de habilitagdo permanecer proporcionais as parcelas relevantes do objeto. A medida
busca preservar a disputa independente entre empresas com capacidade para executar a obra,
evitando associagdes entre potenciais concorrentes sem beneficio técnico identificado para esta

contratagao.

4.20. Dessa forma, a Administracdo veda a participacdo de empresas reunidas em consércio,
com fundamento no art. 15 da Lei n? 14.133/2021, mediante adogao desta justificativa nos autos e

sua aprovacao pela autoridade competente.
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MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

ndicdes de execucao

A execucgao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Mobilizagdo e planejamento inicial: apds a Ordem de Servigco, a contratada devera
apresentar o plano de execugdo, cronograma detalhado de elaboragdo e aprovagdo do Projeto
Executivo, equipe técnica, plano de qualidade, plano de seguranca e demais documentos
exigidos no edital e no contrato.

5.1.2. Elaboragéo do Projeto Executivo: a contratada devera desenvolver e compatibilizar as
pecas necessdrias a execugdo integral do empreendimento, incluindo desenhos, memoriais,
especificacbes, detalhes construtivos, quantitativos necessarios, cronograma e demais
documentos técnicos pertinentes.

5.1.3. Andlise e aprovagédo: o Projeto Executivo sera submetido a Administragdo para analise e
aprovacgdo formal, ndo se iniciando a execucado da etapa correspondente enquanto ndo concluida
e aprovada a documentagéao técnica exigivel.

5.1.4. Inovagdes: qualquer proposta de alteracdo do Projeto Basico devera ser apresentada
previamente, acompanhada de justificativa técnica, demonstracdo objetiva da vantagem
pretendida e identificacdo dos riscos adicionais ou alterados, para decisdo da Administracao.

5.1.5. Execugédo da obra: apds a aprovagao das pegas correspondentes, a contratada executara
os servicos conforme Projeto Executivo aprovado, observadas as especificacbes de
desempenho, qualidade, seguranga, acessibilidade e demais requisitos do contrato.

5.1.6. Entrega final: a conclusao devera compreender testes, corregées, limpeza, documentagdo
as built, registros de responsabilidade técnica, certificados, manuais e demais documentos
necessarios ao recebimento definitivo.

Local e horario da prestacao dos servicos

5.2. Os servigos serao prestados no seguinte endereco: Praca Joaquim Francisco da Costa,
Bairro Centro, com coordenadas 22°32’ 05.78” S 45°21° 47.91” W.

Rotinas a serem cumpridas

5.3.

A execugao contratual observard as rotinas, conforme cronograma em anexo.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execug@o dos servigos, o Contratado devera disponibilizar os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a

seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.
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Especificacao da garantia do servico

5.5. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal da Lei n? 8.078,
de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), sera de, no minimo 05 (cinco)

anos, contado a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias

de sua inexecugéo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagéo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais

circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicages entre o 6érgéo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogao de providéncias

que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano
de fiscalizagé@o, que contera informagbes acerca das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagao, das estratégias para execug¢do do objeto, do plano complementar de execugédo do
Contratado, quando houver, do método de afericao dos resultados e das sangbes aplicaveis, dentre

outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugado do objeto

Contratado.

6.7. O Contratado devera manter preposto da empresa no local da execugéo do objeto durante

todo o periodo de execugao da obra.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencao
do preposto da empresa, hipotese em que o Contratado designara outro para o exercicio da

atividade.
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Rotinas de Fiscalizacao

6.9. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou

pelos respectivos substitutos.

Fiscalizacao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores

resultados para a Administracao.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a

regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira

notificacdes para a corregdo da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as

medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas

aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do

contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogagao contratual.

6.16. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes,

gestores e fiscais, de conformidade.

6.17. O fiscal técnico devera elaborar o termo de recebimento provisério.

Fiscalizacao Administrativa

6.18. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengéo das condigdes de habilitagcdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes,

caso necessario.
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Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do contrato

atuara tempestivamente na solugédo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome

as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.20.

A contratada devera apresentar, quando nao for possivel a verificagdo por meio eletrénico,

os documentos comprobatorios de regularidade fiscal, social e trabalhista exigidos para a liquidagao

e 0 pagamento, sem prejuizo dos demais documentos previstos no contrato.

6.20.1. Certiddo Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida
Ativa da Unido (CND);

6.20.2. certidées que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e

Municipal do domicilio ou sede do Contratado;
6.20.3. Certiddo de Regularidade do FGTS (CRF); e

6.20.4. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

Gestor do Contrato

6.21.

Cabe ao gestor do contrato:

6.21.1. coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execug¢ao no histérico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servi¢o, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das
prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de

adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

6.21.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se

for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.21.3. acompanhar a manutengé@o das condigdes de habilitagdo da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal

da liquidacao e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.21.4. emitir documento comprobatério da avaliagcdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado,
com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar

do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

6.21.5. tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagao para fins de aplica¢do de san¢des, a ser conduzido pela comissao de que
trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia

para tal, conforme o caso.
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6.21.6. elaborar relatério final com informagbes sobre a consecug¢do dos objetivos que
tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o

aprimoramento das atividades da Administragéo.

6.21.7. enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, com a indicagdo expressa de que o valor da
Nota Fiscal emitida pela contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalizacdo e

gestao no recebimento definitivo do servigo.
6.21.8. receber e dar encaminhamento imediato:

6.21.8.1. as denuncias de discriminagao, violéncia e assédio no ambiente de

trabalho, conforme o art. 22, inciso Ill, do Decreto n.2 12.174/2024;

6.21.8.2. a notificagdo formal de que a empresa contratada esta descum-
prindo suas obriga¢des trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato,
Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Publica ou por qual-

quer outro meio idéneo.

7. CRITERIOS DE MEDIGCAO E PAGAMENTO

7.1. Considerando o regime de contratacdo semi-integrada, a licitagdo sera por prego global e a
medicdo e 0 pagamento serdo associados a execugdo de etapas do cronograma fisico-financeiro
vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adocao de sistemética de remuneragéo
orientada por precos unitarios ou pela execugéao isolada de quantidades de itens unitarios, nos
termos do art. 46, § 92, da Lei n? 14.133/2021.

7.1.1. As etapas minimas para fins de medicdo e pagamento compreenderdo, conforme
cronograma: (i) elaboragéo e aprovagao do Projeto Executivo; (ii) mobilizacdo e implantagédo do
canteiro; (iii) terraplenagem, contencdo e drenagem; (iv) pavimentacdo e acessibilidade; (v)
banheiros e instalagbes; (vi) mobiliario, paisagismo e playground; (vii) iluminagdo e demais
instalacdes; (viii) elementos do entorno; e (ix) servigos finais, testes, documentagdo as built e
entrega definitiva.

7.1.2. O pagamento de cada etapa dependera da comprovagdo objetiva do cumprimento dos
resultados e critérios de aceite definidos no cronograma fisico-financeiro, no Projeto Bésico, no
Projeto Executivo aprovado e neste Termo de Referéncia.

7.1.3. Os pregos unitarios constantes das planilhas terdo finalidade orcamentaria, de composi¢ao e
de eventual adequagéo do cronograma, nao constituindo, por si sos, critério de remuneragéo por
guantidade executada no regime semi-integrado, ressalvadas as hip6teses legais de eventual
alteracao contratual.

7.2. Sera indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1. n&o produziu os resultados acordados,

7.2.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou
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7.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do
servigo, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Recebimento

7.3. A obra sera recebida provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo.

7.3.1. Ao final de cada etapa da execug¢ao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no

periodo, por meio de planilha e meméria de céalculo detalhada.

7.3.1.1. Uma etapa seréa considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua

totalidade.

7.3.1.2. O Contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela

etapa da execugao contratual, quando for o caso.

7.4. O prazo para recebimento provisério serd contado do recebimento de comunicagdo de
cobrancga oriunda do Contratado com a comprovagao da execugao da obra.

7.5. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.6. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.7. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

7.8. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.9. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a Gltima e/ou
Unica medicédo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir
a ser apontadas no recebimento provisorio.

7.10. Afiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢é@o de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisério.

7.11.  Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao das
penalidades.

7.12.  Quando a fiscalizagéo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter
o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relacao a
fiscalizagao técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
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7.13. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apés a
verificagcdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.13.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagées assumidas pelo
Contratado, com mencao ao seu desempenho na execug¢do contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagbes, conforme
regulamento.

7.13.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito,
as respectivas corregoes;

7.13.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagbes apresentadas; e

7.13.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

7.13.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e
gestéo.

7.14. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execugao do objeto, para
efeito de liquidagao e pagamento.

7.15. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucao, pelo Contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.16. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato.

Liquidacao
7.17. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias

Uteis para fins de liquidacao, na forma desta segao, prorrogaveis por igual periodo.

7.18. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogacao, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem
o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

7.19. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura

apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

[) o prazo de validade;

Il) adata da emisséo;
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[ll) os dados do contrato e do 6rgao contratante;
IV) o periodo respectivo de execugéo do contrato;
V) o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.20. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizacao da situagdo, sem 6nus

ao Contratante.

7.21. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.22. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:
7.22.1. verificar a manutencdo das condi¢des de habilitagcdo exigidas;

7.22.2. identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo/contratacdo no
ambito do 6rgao ou entidade, tais como a proibicao de contratar com a Administragdo ou com o

Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.23. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do Contratado, sera
providenciada sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por

igual periodo, a critério do Contratante.

7.24. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus

créditos.

7.25. Persistindo airregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla

defesa.

7.26. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado nado regularize sua situagao junto ao
SICAF.

Prazo de pagamento

7.27. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até trinta dias Uteis, contados da

finalizagdo da liquidagdo da despesa, conforme sec¢éo anterior.
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Forma de pagamento

7.28. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia

e conta corrente indicados pelo Contratado.

7.29. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria

para pagamento.
7.30. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

7.30.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacao do pagamento, os percentuais estabelecidos na

legislagao vigente.

7.31. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n? 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentagcdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento

tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Encargos e alteracdes legais de custos trabalhistas

7.32. Eventuais alteragdes legais que repercutam diretamente sobre os custos da execugéo serdo
tratadas exclusivamente nas hipoteses e pelos mecanismos de reequilibrio econémico-financeiro
previstos na Lei n? 14.133/2021 e no contrato, desde que demonstrada a efetiva repercussao sobre

0 objeto e observada a Matriz de Riscos.

7.32.1. Quando houver hipotese legal de revisdo decorrente de alteracdo de encargos
incidentes sobre a execucgdo, o pedido deverd ser instruido com documentacao idénea que

demonstre a variagé@o efetiva do custo e sua repercusséo no contrato.

7.32.2. Nao havera revisdo automética de pregos por mera alteragdo normativa, devendo

ser observados os requisitos legais para recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro.

Reajuste

7.33. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orcamento estimado, considerando as planilhas referenciais elaboradas com base na
SINAPI/MG Jul/2026.

7.34. Apbs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo Contratante, do INCC — indice Nacional de
Custo da Construgdo, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia

da anualidade.
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7.35. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a

partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.36. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante
pagara ao Contratado a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.37. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.38. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de

qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicao, o(s) que

vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.39. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice

oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.40. O reajuste sera realizado por apostilamento.

Cessao de Crédito

7.41. Fica vedada a cessao, transferéncia ou negociacdo, pela CONTRATADA, dos créditos
decorrentes deste contrato a terceiros, ressalvada a cessao fiduciaria de direitos creditérios em favor

de instituicao financeira, quando realizada nos termos da legislagéo aplicavel.

7.42. Cessao fiduciaria eventualmente realizada ndo implicara alteracao da responsabilidade da
CONTRATADA pela execugéo integral do objeto contratado, permanecendo esta responsavel por

todas as obrigacdes assumidas perante a CONTRATANTE.

7.43. A eficacia da cessao de crédito perante a Administracao ficard condicionada ao atendimento
das exigéncias legais e regulamentares aplicaveis e a formalizacdo do respectivo instrumento,

quando exigivel.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
8.2. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucgao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugéao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucgao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
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g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.3. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragées acima descritas as seguintes

sancgoes:

8.3.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato,

sempre que ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;

8.3.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposigao de penalidade

mais grave;

8.3.3. Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que

justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave.

8.3.4. Multa:

8.3.4.1. Moratdria, para as infragbes descritas no item “d”, de 0,2% (dois décimos por
cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de
30(trinta) dias.

8.3.4.2. Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo
fixado para apresentacéo, suplementag&o ou reposicdo da garantia;

8.3.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentagéo,
suplementacado ou reposicdo da garantia autoriza a Administracéo a
promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme disp6e o inciso | do art. 137 da
Lei n. 14.133, de 2021.

8.3.4.3. Compensatodria, para as infracdes descritas acima alineas “e” a “h” de 5% (cinco
por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratagéo.

8.3.4.4. Compensatdria, para a inexecucdo total do contrato prevista acima na alinea “c”, de
10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratacéo.

8.3.4.5. Compensatodria, para a infragao descrita acima na alinea “b”, de 10% (dez por cento)
a 30% (trinta por cento) do valor da contratag&o.

8.3.4.6. Compensatdria, em substituicdo a multa moratdria para a infracdo descrita acima
na alinea “d”, de 5% (cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratag&o.

8.3.4.7. Compensatéria, para a infracdo descrita acima na alinea “a”, de 10% (dez por cento)
a 20% (vinte por cento) do valor da contratagéo.

8.4. A aplicacdo das sangbes previstas neste Termo de Referéncia nao exclui, em hipétese

alguma, a obrigacao de reparagéo integral do dano causado ao Contratante.

8.5. Todas as sangbes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas

cumulativamente com a multa.
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8.6. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)

dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

8.7. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera

descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.8. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a

contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

8.9. A aplicagdo das sancgdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e

contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.9.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacbes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os

cadastrados pela empresa no SICAF.

8.9.2. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no
SICAF serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacédo de

desconhecimento das comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.

8.10. Na aplicagao das sanc¢des serao considerados:

8.10.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

8.10.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.10.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.10.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.10.5. a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas

e orientagdes dos 6rgaos de controle.
8.11. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,

observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.12. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das

sancOes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com
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poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao
de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos,

o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

8.13. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicagédo da sangéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no

Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.
8.13.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.14. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar

ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n? 14.133, de 2021.

8.15. Os débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de

outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo érgao ora Contratante.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO GLOBAL.

Regime de Execugéao

9.2. O regime de execucdo do objeto serda o de CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA, nos
termos do art. 46, inciso VI, da Lei n® 14.133/2021, sendo a licitagdo processada por preco global e
a remuneracdo vinculada as etapas do cronograma fisico-financeiro e as respectivas metas de

resultado.

Exigéncias de habilitagao

9.3. Para fins de habilitacao, deverd o interessado comprovar os seguintes requisitos:
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Habilitacéo juridica

9.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forgca de lei,

tenha validade para fins de identificagdo em todo o territdrio nacional;

9.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da

Junta Comercial da respectiva sede;

9.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagédo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial

da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diéario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instrucao Normativa DREI/ME n.2 77, de 18 de margo de 2020.

9.9. Sociedade simples: inscri¢gdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do

local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com

averbacao no Registro onde tem sede a matriz;

9.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

9.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da

consolidagdo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

9.13. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas

Fisicas, conforme o caso;

9.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de

certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
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Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais
e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
9.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da

Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.17. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio

ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.18. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do

fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaragcdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara

dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagcao Econdémico-Financeira

9.21. certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagcdo na

licitacao/contratacao, ou de sociedade simples;
9.22. certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.23. balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragoes
contdbeis dos dois ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei,
comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicagcdo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante



PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

RUA OSWALDO REYNALDO, 56 « CENTRO « WENCESLAU BRAZ/MG ¢ CEP: 37512-000

Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

9.24. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido, para fins de
habilitagdo, capital minimo de 5% do valor total estimado da contratagao.

9.25. Os indicadores fixados acima deverao ser atingidos, sob pena de inabilitagéo;

9.26. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.27. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste termo de referéncia devera ser
atestado mediante declaragao assinada por profissional habilitado da area contébil, apresentada
pelo fornecedor.

9.29. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratacdo deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco
de abertura.

Qualificacao Técnica

9.30. Declaracéo de que o licitante tomou conhecimento das informagées e condi¢bes locais para
o0 cumprimento das obrigagdes objeto da contratagdo, admitida a substituicdo da vistoria por
declaragao formal do responsavel técnico, conforme art. 63, §§ 2° e 3°, da Lei n° 14.133/2021.

9.30.1. A vistoria sera facultativa, sendo assegurada a possibilidade de substituicdo da
vistoria por declaracdo formal, nos termos da lei.

9.31. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, em plena validade;

9.31.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentagdo, no momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente,
da solicitagéo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificacao Técnico-Operacional

9.32. Comprovagao de aptiddo para execugéo de servigo similar, de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior & do objeto desta contratacao, ou do item pertinente, por meio
da apresentagdo de no minimo uma certidao ou atestado emitido por pessoa juridica de direito

publico ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.32.1. Para fins da comprovagéo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer

respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:

9.32.1.1. Os atestados deverdo comprovar a execugcdo de parcelas de maior relevancia ou

valor significativo do objeto, assim consideradas aquelas que, individualmente, apresentem
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valor igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacdo,
admitindo-se quantitativos minimos de até 50% (cinquenta por cento) das respectivas
parcelas, nos termos do art. 67, §§ 1° e 2 da Lei n° 14.133/2021, vedadas limitacoes de
tempo e de local especifico relativas aos atestados. Serdo consideradas atestados dos
quantitativos minimos de até 50% (cinquenta por cento) das respectivas parcelas para o item

6.09 da planilha orcamentaria.

9.32.1.2. A exigéncia de comprovagdo do item 6.09 decorre de sua relevancia técnica e
quantitativa para o objeto, considerando que a pavimentacdo constitui parcela substancial da
interveng&o, possui impacto direto na funcionalidade, acessibilidade e durabilidade da praca

e exige capacidade operacional especifica para execugdo dentro do prazo contratual.

9.32.2. Serao admitidos, para fins de comprovacao de quantitativo minimo de servico, a
apresentagcdo e o somatério de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante, pois essa situagcao equivale, para fins de comprovacao de capacidade técnico-

operacional, a uma Unica contratagéo.

9.32.3. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz

ou da filial do fornecedor.

9.32.4. O fornecedor disponibilizard todas as informagdes necessérias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracédo, copia do
contrato que deu suporte a contratagao, enderego atual do Contratante e local em que foram

prestados 0s servigos, entre outros documentos.

9.32.5. Os atestados deverao referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade

econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

9.33. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras
quando acompanhados de tradugdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da

entidade emissora.

9.34. Aapresentacgao, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido
em favor de consércio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do
art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificacao Técnico-Profissional

9.35. Apresentagdo do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por

execucao de servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.35.1. Apresentacdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional

competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugéo de obra ou servico
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de caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagdo, acompanhado da respectiva Certidao
de Acervo Técnico — CAT, quando cabivel, que comprove experiéncia na execugao de servigos
compativeis com as parcelas de maior relevancia técnica e/ou valor significativo da contratagéo.
9.35.2. Para o profissional responsavel técnico: comprovacéo de experiéncia em obra ou
servico de caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevancia técnica e/ou valor
significativo definidas no processo, incluindo, quando justificadamente pertinente,
pavimentacao com blocos intertravados de concreto.

9.35.3. O profissional indicado deverd participar efetivamente da execugdo do objeto,
admitindo-se sua substituicdo, durante a execugé@o contratual, por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, mediante prévia aprovag¢ao da Administra¢do, nos termos do art. 67,
§ 62, da Lei Federal n® 14.133/2021.

9.35.4. A exigéncia de qualificagao técnico-profissional ficara limitada as parcelas de maior
relevancia técnica ou de valor significativo do objeto, devidamente justificadas no processo de

contratacéo.

9.35.5. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(ao) participar do servigo objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou

superior, desde que aprovada pela Administragao (§ 6° do art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021)

9.36. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma
de regulamento, tenham dado causa a aplicagédo das sangdes previstas nos incisos lll e IV do caput

do art. 156 da Lein.? 14.133, de 2021, em decorréncia de orientagéo proposta, de prescri¢cao técnica

ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9.37. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da

filial do fornecedor.

Disposicoes gerais sobre habilitacao

9.38. Quando permitida a participacao na licitacdo/contratacdo de empresas estrangeiras que nao
funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos

equivalentes, inicialmente apresentados em traducgéo livre.

9.39. Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os
documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que

venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.40. Nao serao aceitos documentos de habilitagdo com indicagao de CNPJ/CPF diferentes, salvo

agueles legalmente permitidos.
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9.41. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
o fornecedor for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto para atestados
de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza,

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.42. Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagao do
recolhimento dessas contribuicdes.

Documentacao complementar para cooperativas
9.43. Sera exigida a seguinte documentagdo complementar cooperativas:

9.43.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a

contratacdo e que executarédo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovagao

de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts.
¢ inciso Xl, 21, inciso | e 42, §§2° a 62 da Lei n. 5.764, de 1971;

9.43.2. A declaragéo de regularidade de situagédo do contribuinte individual — DRSCI, para

cada um dos cooperados indicados;

9.43.3. A comprovagdo do capital social proporcional ao numero de cooperados

necessarios a prestacao do servico;
9.43.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.43.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos

cooperados que executardo o contrato;

9.43.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da

cooperativa:
9.43.6.1. ata de fundacao;
9.43.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

9.43.6.3. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da

assembleia;
9.43.6.4. editais de convocacao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

9.43.6.5. trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em

assembleias gerais ou nas reunides seccionais;

9.43.6.6. ata da sessado que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o

objeto da contratagao; e
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9.43.6.7. ultima auditoria contébil-financeira da cooperativa, conforme dispbe o art.
112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracao, sob as penas da lei, de que

tal auditoria ndo foi exigida pelo érgao fiscalizador.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

10.1. O valor estimado do processo é de R$ 818.840,66 (oitocentos e dezoito mil, oitocentos e

quarenta reais e sessenta e seis centavos), conforme planilha e BDI de referéncia disponiveis.

11. ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA

11.1. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotagéo:

Construgcédo, Ampliacao, Reforma de Espacgos Publicos

Ficha: 404 - Fonte 2754/1754/2755

11.1.1. A dotacgéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds
aprovacao da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes,

mediante apostilamento.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins, o Projeto Basico, Memorial
Descritivo, projetos e detalhes disponiveis, planilha orgamentaria, memorias de calculo, BDI,
cronograma fisico-financeiro, Matriz de Riscos, Termo de Justificativas Técnicas, edital, minuta
contratual e demais anexos, todos coerentes com o regime de contratacdo semi-integrada.

12.2. As informagbes contidas neste Termo de Referéncia ndo séo classificadas como sigilosas.

Wenceslau Braz, 02 de outubro de 2026.

SAMANTHA MARIANE Assinado de forma digital por
SAMANTHA MARIANE CORTEZ DA
CORTEZ DA SILVA:09734671693

SILVA:09734671693 Dados: 2026.10.02 14:27:03 -03'00'
Samantha Mariane Cortez da Silva

Secretaria Municipal de Obras, Estradas e Servigos Urbanos
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APENDICE | - MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAGAO SEMI-INTEGRADA

1. Finalidade: esta Matriz de Riscos integra o Termo de Referéncia e devera ser reproduzida no
edital e no contrato, definindo a alocagao dos riscos entre Administragcéo e contratada e servindo de
referéncia para a andlise de eventuais pedidos de recomposicao do equilibrio econémico-financeiro.

2. As responsabilidades aqui estabelecidas deverdo ser interpretadas em conjunto com o Projeto
Baésico, o Projeto Executivo aprovado, o contrato e a Lei n® 14.133/2021. Os riscos decorrentes de
alteracbes do Projeto Basico propostas pela contratada e autorizadas pela Administragdo serao
assumidos integralmente pela contratada, na forma do art. 46, § 5°.

3. Os eventos supervenientes ndo previstos nesta Matriz serdo analisados conforme a legislagao,
sem alteragdo automéatica da distribuicao de riscos e sem afastar a necessidade de comprovagao
do nexo causal e do impacto efetivo sobre o contrato.

N2 |Risco/Eventualidade Responsavel Tratamento

01 |Erro, omisséo ou incompatibilidade no|Administracéao Tratamento e eventual
Projeto Basico fornecido pela recomposi¢cao conforme lei e
Administracdo, ndo decorrente de matriz, apds apuragao do
solucdo escolhida ou alteragao impacto
proposta pela contratada

02 |Risco decorrente de solugéo Contratada Assuncgao integral do risco pela
metodolégica ou tecnolégica contratada, salvo hipotese legal
escolhida pela contratada no Projeto diversa

Executivo ou em alteragdo autorizada
do Projeto Basico

03 |Atraso na andlise ou aprovagdo de  |Administra¢do Ajuste de prazo e efeitos
Projeto Executivo ou documento financeiros quando legalmente
técnico por fato imputavel a cabiveis
Administracédo

04 |Atraso ou impedimento causado pela |Contratada Onus da contratada, sem
contratada, inclusive por falha de prejuizo das sangdes cabiveis

planejamento, mobilizagdo ou
compatibilizacdo

05 |Eventos climaticos ordinarios e Contratada Absorcao dentro do
previsiveis, compativeis com a época planejamento e dos riscos
e local da execugéo ordindrios

06 |Evento climatico extraordinario e Conforme causa e |Analise de prazo, custos e
imprevisivel, comprovadamente alocacao legal eventual recomposi¢do nos
impeditivo da execucao limites legais

07 |Variagao ordindria de pregos de Contratada, com Aplicacdo do reajuste contratual,
materiais, mao de obra e insumos reajuste nos termos |[sem duplicidade
apds a data-base pactuados

08 |Alteragao legislativa ou tributaria de  |Administracao, nos |Andlise de recomposi¢ao do
efeito direto e comprovado sobre 0 |limites legais equilibrio econdmico-financeiro,
custo contratual, ndo alocada a se cabivel
contratada

09 |Acidente, dano ou falha de seguranca|Contratada Corregéo integral e
decorrente de execugdo inadequada responsabilidades contratuais e
ou descumprimento de normas pela legais
contratada

10 |Atraso na disponibilizagdo das areas |Administracao Ajuste do cronograma e efeitos
necessarias a execugao, quando cabiveis

imputavel 2 Administracao
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11

Interferéncias ou condicdes de campo
néo identificaveis com diligéncia
técnica razoavel e ndo previstas no
Projeto Basico

Conforme origem e
matriz

Tratamento conforme
responsabilidade comprovada e
legislagao

comprometimento da integridade
fisica, arquitetdnica, histérica ou

condicionantes patrimoniais

A execucao e aos
métodos por ela

autorizagdes que
estejam sob sua
responsabilidade

12 |Falhas de qualidade de materiais ou |Contratada Substituicdo/correcédo as
servicos fornecidos ou executados expensas da contratada e
pela contratada sancoes cabiveis

13 |Danos, descaracterizacdo ou Contratada, quanto |A contratada devera adotar

métodos executivos compativeis
com a preservagao do bem,

cultural da Igreja Matriz de Sant’Ana, |adotados; submeter previamente a

bem cultural de natureza material, Administracao, fiscalizagdo intervengdes que
decorrentes de método executivo quanto as possam afeta-lo e cumprir as
inadequado, intervengéo ndo informacoes, condicionantes patrimoniais
autorizada ou descumprimento das  |diretrizes e aplicaveis. Danos imputaveis a

contratada serdo integralmente
corrigidos as suas expensas,
sem prejuizo das sangoes e
demais responsabilidades legais.
Eventuais atrasos ou custos
decorrentes de providéncias
patrimoniais que competiam a
Administracao serdo tratados
conforme a matriz e a legislagao

aplicavel.

Observacéo especifica — Patrimonio Cultural: o risco n® 13 decorre da condigéo da Igreja Matriz
de Sant’Ana como bem cultural de natureza material, ja estabelecida no item 4.1.3 deste Termo de
Referéncia, devendo a Matriz de Riscos ser interpretada conjuntamente com as demais pecas
técnicas.

Wenceslau Braz, 02 de outubro de 2026.

Assinado de forma digital por
SAMANTHA MARIANE CORTEZ DA
SILVA:09734671693

Dados: 2026.10.02 14:18:37 -03'00'

SAMANTHA MARIANE
CORTEZ DA
SILVA:09734671693

Samantha Mariane Cortez da Silva

Secretaria Municipal de Obras, Estradas e Servigos Urbanos
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APENDICE II

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

REVITALIZAGAO DA PRAGA JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA

Contratacao de empresa especializada para elaboragdo do Projeto Executivo e execugao da obra

REGIME: CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA
MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA
CRITERIO: MENOR PREGO GLOBAL

Dado

Informacéo

Orgdo

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz/MG

Unidade requisitante

Secretaria Municipal de Obras, Estradas e Servigos
Urbanos

Objeto

Reformas, adequacdes, acessibilidade e
revitalizagdo da Praga Joaquim Francisco da Costa

Local

Praca Joaquim Francisco da Costa — Centro —
Wenceslau Braz/ MG

Prazo de execugao

6 meses / 180 dias corridos

Vigéncia

8 meses

Valor estimado

R$ 818.840,66

Base do orcamento

SINAPI/MG Jul/2026 — desonerado + SICOR-MG +
pesquisa publica

BDI

19,60% desonerado

Data

02 de outubro de 2026
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1. IDENTIFICAGAO E OBJETO

Este Estudo Técnico Preliminar caracteriza a necessidade publica, avalia alternativas e demonstra a
viabilidade da contratagdo de empresa especializada para elaboragao e desenvolvimento do Projeto Executivo
e execucgao da obra de reformas, adequagdes, acessibilidade e revitalizagdo da Praga Joaquim Francisco da
Costa, Centro, Wenceslau Braz/MG.

O Memorial Descritivo disponibilizado caracteriza o empreendimento como obra de engenharia e registra
contratacdo semi-integrada, valor estimado de R$ 818.840,66, BDI de 19,60% desonerado, vigéncia de 8
meses e execugao de 6 meses.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A necessidade decorre da situagéo fisica atual da praca e da necessidade de requalificar o espago publico,
melhorar circulagdo, acessibilidade, seguranga, conforto, drenagem, iluminagdo, instalagdes sanitarias,
mobiliario e areas de convivéncia.

O Relatério Fotografico Situacional registra as condigdes existentes, incluindo areas junto a igreja, fundos e
instalagdes existentes, constituindo elemento de diagnéstico da situagéo atual.

O projeto arquitetoénico disponibilizado contempla, entre outros elementos, rampas, escadas, guarda-corpos,
parque infantil, novos canteiros, instalagdes sanitarias e areas pavimentadas.

A area objeto da intervengao encontra-se diretamente relacionada a Igreja Matriz de Sant’Ana, bem cultural
de natureza material, cuja preservagao devera ser considerada na concepgao e execucao da revitalizagdo da
Praca Joaquim Francisco da Costa.

» requalificar a pavimentagéo e os percursos de circulagao;

» promover acessibilidade e seguranga de usuarios;

» adequar/construir instalagbes sanitarias;

* implantar ou adequar drenagem pluvial;

* executar a contengao prevista no projeto;

* implantar iluminagao e infraestrutura elétrica;

» instalar bancos, lixeiras, playground e elementos paisagisticos;
» adequar guarda-corpos e elementos de protecao;

» executar os elementos do entorno previstos no projeto;

» entregar o empreendimento completo, funcional e documentado.

3. PROBLEMA A SER RESOLVIDO E INTERESSE PUBLICO
O problema consiste na necessidade de intervengao fisica integrada em espago publico de uso coletivo, cuja
configuracdo atual demanda melhorias de infraestrutura, acessibilidade, seguranca e funcionalidade. A
solugdo deve evitar intervengdes fragmentadas que produzam incompatibilidades entre pavimentagéo,
drenagem, contengao, instalagdes e elementos de urbanizagao.

O interesse publico esta relacionado a disponibilizagdo de espago urbano qualificado, seguro, acessivel e
funcional, com melhor aproveitamento do patrimdnio publico e atendimento as necessidades de convivéncia
e uso da populagéo.
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4. ALINHAMENTO AO PLANEJAMENTO E RECURSOS
Os documentos fornecidos vinculam a obra ao Contrato de financiamento com o Banco do Brasil n? 7624-
40.000/7 PEM — Programa de Eficiéncia Municipal.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

» observancia da Lei n? 14.133/2021, do regulamento municipal e das normas técnicas aplicaveis;

» fornecimento, pela Administragdo, do Projeto Basico e demais elementos definidos no edital;

» elaboragdo e desenvolvimento do Projeto Executivo pela contratada, com responsabilidade técnica
prépria;

» compatibilizagdo entre arquitetura, estrutura, drenagem, instalagées, paisagismo, mobiliario e demais
disciplinas;

» apresentacado de ART/RRT e demais registros de responsabilidade técnica cabiveis;

* execugado somente apds a aprovagao das pegas executivas correspondentes;

» fornecimento de materiais, equipamentos, mao de obra, ferramentas e instalagées provisorias;

« atendimento aos requisitos de acessibilidade, seguranca, desempenho, qualidade e durabilidade;

» realizagéo de testes, corregdes, limpeza e entrega de documentagao as built;

* cumprimento do cronograma fisico-financeiro e dos marcos de entrega;

» observancia das regras de inovagao e alteragdao do Projeto Basico previstas para a semi-integracao.

6. CARACTERIZACAO COMO OBRA DE ENGENHARIA

O objeto envolve intervengéao fisica permanente sobre bem imével, incluindo pavimentagao, terraplenagem,
drenagem, estrutura de contencdo, instalagdes elétricas e hidrossanitarias, acessibilidade, edificagbes
sanitarias, mobiliario, paisagismo, playground e elementos de protecdo. Trata-se, portanto, de obra de
engenharia.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo escolhida é a contratagdo de uma empresa especializada, em regime semi-integrado, para
desenvolver o Projeto Executivo a partir do Projeto Basico e executar integralmente a revitalizagao, fornecendo
materiais, equipamentos e méo de obra.

O ciclo de execugao compreende: mobilizagao; planejamento; desenvolvimento e compatibilizagao do Projeto
Executivo; analise e aprovagéo; execucao das etapas; testes e corregdes; as built; limpeza e recebimento
definitivo.

O Memorial prevé médulos de Projeto Executivo de arquitetura/urbanismo, instalagdes elétricas e iluminagéo,
estrutura, drenagem, hidrossanitario, paisagismo e mobiliario urbano.

8. QUANTITATIVOS E DIMENSIONAMENTO
A planilha orgamentaria fornecida constitui a base do dimensionamento. O quadro abaixo reproduz os grupos
e valores nela apresentados.

Grupo Custo direto Total ¢/ BDI
01 - SERVICOS PRELIMINARES | R$ 27.484,44 R$ 32.871,86
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02 - DEMOLICOES E

REMOCOES R$ 0,00 R$ 0,00

03 - TERRAPLENAGEM E

ROCHA R$ 4.018,60 R$ 4.806,31
04 - DRENAGEM PLUVIAL R$ 6.471,64 R$ 7.740,19
05 - MURO DE CONTENCAOQO R$ 45.149,55 R$ 53.999,64

06 - PAVIMENTAGAO E

CANTEIROS R$ 179.848,61 R$ 215.102,02
07 - BANHEIROS

MASC_/FEM./PCD R$ 206.592,50 R$ 247.088,17
08 - MOBILIARIO, PAISAGISMO

E PLAYGROUND R$ 53.649,90 R$ 64.166,20
09 - ILUMINAGCAO E PADRAO R$ 59.571,80 R$ 71.248,89

10 - GUARDA-CORPO, IGREJA
E ALTAR
11 - GESTAO TECNICA E

R$ 100.449,35 R$ 120.139,14

PROJETOS  (INCORPORADO | R$ 0,00 R$ 0,00

AO GRUPO 01)

12 - SERVIGCOS FINAIS R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL R$ 684.639,58 R$ 818.840,66

Quantitativos relevantes identificados na planilha: 1.235 m? de pavimentagdo em piso intertravado; 60 m de
tubo PVC DN 100 mm para drenagem; 4 caixas enterradas e 1 caixa com grelha; 25 m de dreno no muro; 103
m de guarda-corpo; 18 postes; 350 m de eletroduto subterraneo; 700 m de cabos de alimentagao; 10 bancos;
5 lixeiras; 1 playground; 10 arvores. Também s&o previstos banheiros, acessibilidade, instalagoes
elétricas/hidrossanitarias e demais servigos.

9. LEVANTAMENTO DE MERCADO - ALTERNATIVAS

Alternativa Descricao Andlise
A—E I Administragdo  executa com Exigiria! equipe, equipamentos,
— Execucgéo direta estrutura propria gerenciamento e capacidade para
) varias disciplinas.
Contratagbes  distintas  para | Aumenta interfaces, risco de
B — Contratos separados pavimentacao, contengéo, | incompatibilidades e esforco de
instalacoes, banheiros etc. fiscalizacao.

C — Projeto Executivo totalmente
prévio

Administragdo conclui todas as
solugbes executivas antes da
licitacao.

Reduz a liberdade técnica do
contratado e amplia a carga de
projeto da Administracao.

D — Semi-integrada

Administracdo fornece Projeto
Basico; contratada desenvolve
Projeto Executivo e executa a
obra.

Compativel com a necessidade
de compatibilizagdo e com o
regime previsto nos documentos.

Considerando os documentos fornecidos, a alternativa D é a solugao selecionada, condicionada a definicao
precisa das solugdes essenciais, parcelas de inovagao e matriz de riscos.

10. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA
A semi-integracdo € adequada porque o empreendimento possui multiplas disciplinas e interfaces que
precisam ser compatibilizadas no Projeto Executivo. A Administragdo mantém a definigdo do empreendimento
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por meio do Projeto Basico, enquanto a contratada assume a elaboragdo e desenvolvimento do Projeto
Executivo e a execugéo.

A Lei n? 14.133/2021 define a contratagdo semi-integrada como o regime em que 0 contratado elabora e
desenvolve o Projeto Executivo, executa a obra e realiza as demais operagdes necessarias a entrega final. A
lei também admite, mediante prévia autorizagdo, alteracdo do Projeto Basico quando demonstrada
superioridade da inovagao quanto a custos, qualidade, prazo ou manuteng¢ao/operacao, com responsabilidade
integral do contratado pelos riscos associados a alteracéo.

11. DELIMITACAO DA INOVAGAO

Deverdo ser preservadas as caracteristicas essenciais do empreendimento, tais como finalidade dos
ambientes, acessibilidade, seguranga, requisitos estruturais, desempenho, capacidade e funcionamento das
instalagdes e demais parametros minimos.

Poderdao ser admitidas inovagdes metodolégicas ou tecnoldgicas nas fragbes expressamente autorizadas,
desde que demonstrada vantagem e obtida autorizagao prévia. A Lei n® 14.133/2021 exige essa demonstragao
na semi-integragao.

As fragdes com liberdade de inovagao deverao constar do Projeto Basico, edital, contrato e Matriz de Riscos.

12. JUSTIFICATIVA DO NAO PARCELAMENTO

O lote Unico é tecnicamente justificavel pela interdependéncia entre pavimentagdo, drenagem, contengao,
instalagdes, acessibilidade, banheiros, iluminagdo, mobiliario, paisagismo e playground. A fragmentagao
poderia gerar conflitos de responsabilidade, atrasos entre frentes e maior risco de incompatibilidade.

A contratacdo de uma Unica empresa concentra a responsabilidade pela coordenacao e entrega, facilita a
fiscalizagcao e favorece a compatibilizagdo do Projeto Executivo com a execucgao.

A opgao por lote Unico ndo impede a aquisigao de materiais e insumos de fornecedores, observadas as regras
do edital e do contrato.

13. SUBCONTRATAGCAO

Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Fica vedada a subcontratagao, total ou parcial, do objeto desta licitagdo, em razdo das caracteristicas técnicas
e da necessidade de execugao integrada dos servicos que compdem a reforma e revitalizagdo da Praga da

Igreja.

A vedagéo prevista no item anterior fundamenta-se no art. 122, § 2°, da Lei Federal n® 14.133/2021 e encontra-
se tecnicamente justificada no Estudo Técnico Preliminar e no Projeto Basico/Termo de Referéncia,
considerando a necessidade de que a empresa contratada mantenha responsabilidade direta e integral pela
execugao, coordenacdo, gerenciamento, controle de qualidade, compatibilizagdo e conclusdo de todas as
etapas da obra.
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A CONTRATADA devera executar os servigos observando a condigao da Igreja Matriz de Sant’Ana como bem

cultural de natureza material, preservando sua integridade fisica, arquitetdnica, histérica e cultural.

A solugdo contratada compreende servigos interdependentes, incluindo, entre outros, a execugdo de
pavimentagcdo com blocos intertravados de concreto, construgdo de instalagdes sanitarias, execugao das
respectivas instalagbes complementares, implantagdo de parque infantil, instalagdo de bancos e lixeiras e
demais servigos necessarios a completa revitalizagdo do espago, circunstancia que exige coordenagao
integrada e compatibilizagao permanente entre as diferentes frentes de trabalho.

A CONTRATADA devera executar os servigos observando a condicao da Igreja Matriz de Sant’Ana como bem

cultural de natureza material, preservando sua integridade fisica, arquitetdnica, histérica e cultural.

A vedacao tem por finalidade assegurar que a Administragcao disponha de um Unico responsavel contratual
pela execugao integral da obra, facilitando a fiscalizagdo, o acompanhamento do cronograma fisico-financeiro,
a realizacdo das medigdes, o controle da qualidade, a corregdo de eventuais inconformidades e a

responsabilizagdo da contratada por vicios, defeitos ou falhas de execugéo.

A vedacgao da subcontratagdo nao afasta a possibilidade de a contratada adquirir materiais, equipamentos e
insumos de terceiros ou utilizar fornecedores necessarios a execugado da obra, desde que tais relagées nao

caracterizem a transferéncia da execucao de parcelas do objeto contratual a terceiros.

A contratada permanecera integralmente responsavel perante a Administracdo por todos os servicos,
materiais, equipamentos, obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e demais encargos relacionados a

execugao contratual.

E igualmente vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica que se enquadre nas hipéteses previstas
no art. 122, § 32, da Lei n® 14.133/2021.

A subcontratacdo realizada em desacordo com esta clausula caracterizard descumprimento contratual,
sujeitando a contratada as medidas administrativas e as sangdes previstas no edital, no contrato e na

legislacao aplicavel, sem prejuizo das demais responsabilidades legais.
14. JUSTIFICATIVA VEDACAO A PARTICIPACAO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSORCIO

A vedagdo a participagdo de empresas reunidas em consorcio fundamenta-se nas caracteristicas e na
dimensao da obra de revitalizagdo da Praga Joaquim Francisco da Costa. O objeto compreende elaboragao
de projeto executivo e execugdo de servigos de pavimentacdo, drenagem, contengdo, instalagdes sanitérias,
iluminagao, mobiliario urbano e demais intervengdes previstas nas pegas técnicas, mediante técnicas
construtivas usuais, sem indicacdo de especializagdo excepcional que exija a associacao de empresas para

sua realizagéo.
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Embora os servicos demandem compatibilizagao e coordenagéo técnica, sua diversidade nao demonstra, por
si s0, a necessidade de reunido de capacidades empresariais. A contratagdo semi-integrada também nao

constitui fundamento autdnomo para exigir a participagao consorciada.

Considerando o porte do empreendimento e a natureza dos servigos, a Administragdo adota a participagao
individual como suficiente para atender as necessidades da contratagao, devendo as exigéncias de habilitagao
permanecer proporcionais as parcelas relevantes do objeto. A medida busca preservar a disputa independente
entre empresas com capacidade para executar a obra, evitando associagdes entre potenciais concorrentes

sem beneficio técnico identificado para esta contratagéo.

Dessa forma, a Administragdo veda a participacdo de empresas reunidas em consércio, com fundamento no
art. 15 da Lei n? 14.133/2021, mediante adogao desta justificativa nos autos e sua aprovacao pela autoridade
competente.

15. MODALIDADE, CRITERIO E FORMA DE DISPUTA
Sera adotada a Concorréncia Eletrénica, menor prego global, modo aberto e contratagao semi-integrada.

A escolha da concorréncia é compativel com obra de engenharia. O menor preco global permite comparar
propostas pelo custo total do empreendimento.

A expressao 'menor prego global' diz respeito ao critério de julgamento. O regime de execugdo permanece
sendo contratagdo semi-integrada.

16. ESTIMATIVA DO VALOR
A planilha apresenta custo direto de R$ 684.639,58, BDI de R$ 134.201,08 e valor total de R$ 818.840,66.

Componente Valor

Custo direto R$ 684.639,58
BDI R$ 134.201,08
Valor total R$ 818.840,66

A planilha informa como referéncia SINAPI/MG Jul/2026 — desonerado, complementada por SICOR-MG e
pesquisa publica.

17. MODELO DE EXECUGAO, MEDIGCAO E PAGAMENTO

A execugao devera iniciar com mobilizagdo e planejamento, seguida do desenvolvimento e aprovagao do
Projeto Executivo e, entao, da execucao das etapas fisicas correspondentes. A execugao de cada etapa ficara
condicionada a conclusdo e aprovacao das etapas anteriores.

A medicdo e o pagamento deverdo ser vinculados ao cronograma fisico-financeiro e as etapas/metas de
resultado definidas para a contratacdo, preservando a loégica do regime semi-integrado. A Lei n? 14.133/2021
exige que o planejamento trate das condi¢des de execucdo e pagamento.
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18. PRAZOS

A execugédo devera ser em 6 meses/180 dias corridos e 8 meses de vigéncia do contrato. O prazo de execugao
devera ser contado da Ordem de Servico e compatibilizado com o cronograma, inclusive com o tempo
necessario a elaboracgao e aprovagao do Projeto Executivo.

19. GARANTIAS
A contratada devera garantir os servigos de no minimo 5 anos apds o recebimento definitivo.

20. GESTAO E FISCALIZACAO

Serao formalmente designados gestor e fiscais com capacidade para acompanhar projeto, compatibilizagao,
qualidade, medigdes, cronograma, seguranga, recebimento e documentagao final. A aprovagao do Projeto
Executivo ndo transfere a Administragao a responsabilidade técnica da contratada pelas solugdes por ela
desenvolvidas.

21. ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE

» observancia das normas de acessibilidade, incluindo ABNT NBR 9050 e demais normas pertinentes;
» destinagao adequada dos residuos de construgao e demoli¢ao;

» controle de poeira, ruido e interferéncias no entorno;

* uso racional de agua e energia;

» adocao de solugdes duraveis e de manutengao racional;

» preservagao/implantacdo de areas verdes e paisagismo;

» utilizagao de equipamentos eficientes de iluminagao quando compativeis com o Projeto Basico.

22. IMPACTOS AMBIENTAIS E MITIGACAO

Os principais impactos potenciais sdo geracao de residuos, movimentagao de solo, ruido, poeira, consumo de
recursos e interferéncia tempordaria na circulagdo. A contratada devera organizar o canteiro e controlar
residuos.

23. MATRIZ DE RISCOS — DIRETRIZES PARA O CONTRATO

Risco Alocacao indicativa Tratamento
Falhas/omissbes do  Projeto Contratada Correcao e compatibilizagdo as
Executivo da contratada suas expensas.
Inovagdo proposta e autorizada Riscos associados a solugao
. > Contratada 5

pela Administracao alterada alocados a contratada.
Insuficiéncia do Projeto Basico .

. . N i ~ Tratamento conforme matriz e
por fato imputavel a | Administragéo

Administragéo legislag&o.

Reprogramacao e consequéncias

Atraso imputavel a Administragdo | Administragéo
conforme contrato.

Atraso de fornecedores da Planejamento de suprimentos e
Contratada p

contratada gestéo de fornecedores.

Falha de qualidade de Contratada Ensaios, inspegoes, substituicao

materiais/servicos e correcao.
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Forca maior/caso fortuito Conforme matriz Tratamento segundo a alocagdo
contratual.

Interferéncia nao identificada Conforme matriz Apuragao da causa e tratamento
contratual.

24. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Sao interdependentes os documentos e providéncias que integram o planejamento e execugdo da obra:
Projeto Basico, Memorial, planilha, BDI, cronograma, matriz de riscos e ARTs/RRTs. Nao foi identificada, outra
contratagao independente que necessariamente precise ser executada por fornecedor distinto.

25. PROVIDENCIAS PREVIAS DA ADMINISTRAGCAO

» aprovar o ETP e compatibiliza-lo com TR, Projeto Basico, edital e contrato;

» confirmar valor estimado, referéncias de precos e BDI;

» confirmar dotacao, disponibilidade financeira e regras do financiamento;

» conferir ART/RRTs e suficiéncia das pecas técnicas;

» definir expressamente as parcelas com e sem liberdade de inovagao;

» aprovar e incorporar a Matriz de Riscos ao edital e contrato;

» designar gestor e fiscais;

» assegurar disponibilidade do local e coordenagéo das intervengoes;

» submeter a documentagao a analise juridica e técnica final antes da publicagéo.

26. RESULTADOS PRETENDIDOS

» praga revitalizada e funcional;

» melhoria da acessibilidade e circulagao;

» melhoria da segurancga e conforto;

» instalagdes sanitarias adequadas;

» melhoria da drenagem e pavimentagao;

» implantacao de mobiliario, paisagismo e playground;

* melhoria da iluminagao;

» redugao de interfaces e incompatibilidades mediante coordenacgéo Unica;
» documentagao as built para manutengao futura;

» cumprimento de prazos, custos e padrdes de qualidade.

27. VIABILIDADE TECNICA

A contratagao é tecnicamente viavel porque a Administracao dispde de Projeto Basico, detalhamento do muro,
Memorial, Cronograma fisico-financeiro, Relatério Fotografico, BDI e planilha orgamentaria,. O detalhamento
do muro apresenta elementos estruturais de referéncia, como vigas e pilares.
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28. VIABILIDADE ECONOMICA

O valor de referéncia de R$ 818.840,66 esta suportado, na documentagao recebida, por orgamento com custo
direto de R$ 684.639,58 e BDI de R$ 134.201,08. A planilha utiliza referéncias SINAPI/MG, SICOR-MG e
pesquisa publica.

A solugdo semi-integrada e em lote Unico tende a reduzir interfaces de gerenciamento e riscos de
incompatibilidade entre contratados. A vantajosidade esta definitiva com o orgamento e das condi¢des de
mercado.

29. CONCLUSAO SOBRE A ADEQUACAO DA CONTRATACAO

Conclui-se pela viabilidade da contratacdo de empresa especializada para revitalizagdo da Praga Joaquim
Francisco da Costa mediante Concorréncia Eletrénica, menor preco global e regime de contratagdo semi-
integrada.

A solugao é adequada porque combina Projeto Basico fornecido pela Administragdo com desenvolvimento do
Projeto Executivo e execugédo pela contratada, mantendo responsabilidade técnica definida, coordenagéo
Unica e possibilidade de inovagao delimitada.

30. DECLARACAO DE VIABILIDADE
Com base nos documentos disponibilizados e nas analises realizadas, declara-se a VIABILIDADE da
contratagao pretendida, sob o regime de contratagcao semi-integrada, mediante Concorréncia Eletrénica.

Wenceslau Braz/MG, 01 de outubro de 2026.

Samantha Mariane Cortez da Silva
Secretaria Municipal de Obras, Estradas e Servigos Urbanos
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