
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

TERMO DE REFERÊNCIA
Processo Licitatório   00079/2026

   
1- CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1 -      Contratação de empresa especializada para obra de iluminação do
Campo de Futebol “Benedito Evaldo de Castro Fortes” do bairro Cubatão, nos
termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas
neste instrumento.

Item Descrição do Item Unidade   Quantidade Valor
Unitário

Valor Total

0001 Iluminação do Campo de
Futebol “Benedito Evaldo de
Castro Fortes” do bairro
Cubatão, conforme Convênio
Nº 1481001967/2023/SEDESE

Unidade 1,0000 83.111,3600 83.111,3600

1.2 - O prazo de vigência da contratação será até 31 de dezembro de 2026,
contados da assinatura do contrato, prorrogável na forma da Lei n° 14.133,
de 2021.

1.3 - O custo estimado total da contratação é de R$   83.111,36 (Oitenta e
Tres Mil e Cento e Onze Reais e Trinta e Seis Centavos) conforme custos
unitários apostos na planilha orçamentária, anexa ao Estudo Técnico
Preliminar.

2 - FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
2.1 - A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em Tópico específico do Estudo Técnico Preliminar,apêndice
deste Termo de Referência.

2.2 - O objeto da contratação está previsto no Orçamento/2026 uma vez que o
Plano Anual de Contratações encontra-se em fase de elaboração.

3- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
3.1 - A descrição da solução como um todo    encontra-se pormenorizada em
Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo
de Referência

4 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
4.1 - SUBCONTRATAÇÃO
4.1 -   Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.2 - Garantia da contratação
4.2.1 - Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e
seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual e condições descritas
nas cláusulas do contrato.

4.2.3 - Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá
apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do contrato.    

4.2.4 - A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser
prestada em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato.

4.2.5 - O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão
aplicadas em relação à garantia da contratação.

4.3 - Vistoria
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4.3.1 - A avaliação prévia do local de execução dos serviços é
imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do
objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse
fim, de segunda à sexta-feira, das 08 horas às 16 horas, mediante
agendamento pelos telefones (35)2735-0020/0016, na Prefeitura Licitadora à
Rua José Acelino da Silva , nº 18, centro, quando  serão disponibilizados
data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.3.2 - Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável
técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando seu vínculo
com a empresa interessada e sua habilitação para a realização da vistoria.

4.3.3 - Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar
declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

4.3.4 - A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores
alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o
contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

4.3.5 - É documento obrigatório a fazer parte da DOCUMENTAÇÃO o "Termo de
Vistoria " ou a "Declaração de que possui pleno conhecimento do local da
execução do objeto licitado"

5 - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS   
5.1 - Condiçoes de execução
5.1.1 - A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:   

5.1.1.1 - A execução da obra se dará no Município de Marmelópolis, Estrada
Cubatão, Bairro Cubatão de Cima – CEP: 37.516-000.

5.1.1.2 - O prazo de execução da obra é de 60 (sessenta) dias, contados da
ordem de serviço, conforme cronograma físico – financeiro.

5.1.2 - A execução dos serviços, com fornecimento dos respectivos materiais
serão prestados e empregados pela CONTRATADA, dentro do melhor padrão de
qualidade, obedecendo no que couber as normas da ABNT.

5.1.3 - Todos os materiais empregados na execução dos serviços, objeto
deste contrato, deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade,
que satisfaçam rigorosamente às especificações constantes no Edital e seus
Anexos, bem como atendam as orientações do engenheiro da Contratante
responsável pela fiscalização do objeto contratado.

5.1.4 - É de responsabilidade da CONTRATADA a realização de quaisquer
serviços necessários à perfeita execução da obra do objeto contratual,
mesmo que não tenham sido cotados .

5.1.5 - A CONTRATADA deverá assegurar e facilitar o acompanhamento e a
fiscalização dos serviços pelo engenheiro fiscalizador da CONTRATANTE, bem
como o acesso às informações que forem julgadas necessárias ao fiel
cumprimento da execução do objeto contrato.

5.1.6 - A CONTRATADA deverá manter o seu “Diário de Obras”, com folhas que
possibilitem a extração de segundas vias a serem entregues ao engenheiro
fiscalizador, que servirá para o registro de quaisquer ocorrências, tais
como: reclamações, notificações, paralisações, acidentes, decisões,
observações ou outras e que deverá ser mantido sob guarda e
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responsabilidade no local da obra pela CONTRATADA, devendo ser vistado pelo
engenheiro fiscalizador designado pelo CONTRATANTE.

5.1.7 - Todos os equipamentos, ferramentas e utensílios a serem empregados
e usados na execução dos serviços constituirão encargos da CONTRATADA, bem
como seu transporte até o local da execução do objeto contratado.

5.1.8 - A CONTRATADA deverá providenciar Matrícula da Obra junto ao INSS,
bem como a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao
CREA/MG, no início da execução dos serviços.

5.1.9 - O serviço deverá ser prestado dentro das exigências, condições e
especificações contidas neste Termo de Referência, no Edital e anexos,
obedecendo às delegações da pessoa responsável.

5.1.10   - Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá
disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas,
promovendo sua substituição quando necessário.

5.2 - Garantia da obra
5.2.1 - O prazo de garantia contratual da obra, complementar à garantia
legal,será de, no mínimo 05 (cinco)anos, contado a partir do primeiro dia
útil subsequente à data do recebimento definitivo da obra.
   
6 - GESTÃO DO CONTRATO
6.1 - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com
as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte
responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do
contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo
tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples
apostila.

6.3 - As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4 - Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou
entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião
inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações
acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das
estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da
contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das
sanções aplicáveis, dentre outros.

6.5 - O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para
adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Rotinas de Fiscalização
6.6 - O fiscal de contrato, sob supervisão do engenheiro fiscalizador da
obra, acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administração.   

6.7 - O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do
contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a
descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos
defeitos observados.
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6.8 - Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do
contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato,
determinando prazo para a correção.   

6.9 - O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil,
a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua
competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o
caso.   
6.10 - No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do
contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato
imediatamente ao gestor do contrato.   

6.11 - O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo
hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à
tempestiva   renovação   ou à prorrogação contratual.

6.12 - O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de
habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso
necessário.

6.13 - Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do
contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao
gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando
ultrapassar a sua competência;   

6.14 - Todos ao atos do fiscal do contrato serão supervisionados pelo
Engenheiro Fiscalizador da obra.

Gestor de contrato
6.15 - O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de
acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros
formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da
ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das
prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da
necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administração.   

6.16 - O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelo fiscal
do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e
as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior
àquelas que ultrapassarem a sua competência.   

6.17 - O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de
habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e
anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento
da despesa no relatório de riscos eventuais.   

6.18 - O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação
realizada pelo fiscal quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo
contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado
nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigações.   

6.19 - O gestor do contrato tomará providências para a formalização de
processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de
sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal,
conforme o caso.    
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6.20 - O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações
sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administração.   

6.21 - O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao
setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do
contrato.

7 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
7.1 - O pagamento será efetuado por medição, de acordo com a execução dos
serviços e obedecendo o cronograma previamente estabelecido, a contar da
apresentação da fatura/nota fiscal, depois de ser conferida e atestada pelo
engenheiro responsável pela fiscalização.

7.2- Somente serão medidos os serviços realizados e com material já
instalado, após atestado pelo engenheiro da CONTRATANTE, quanto ao exato
cumprimento das obrigações da CONTRATADA no período da medição, quanto à
quantidade, à qualidade e ao prazo previsto para a execução.

7.3 - O engenheiro fiscalizador designado pela CONTRATANTE deverá analisar
e fiscalizar os serviços executados e a qualidade dos materiais empregados,
aprovando-os ou rejeitando-os, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a
contar da apresentação da planilha de cada medição.

7.4 - A nota fiscal/fatura referente aos serviços com fornecimento de
materiais medidos deverá ser entregue no Setor de Compras para as devidas
conferências e encaminhamento ao Departamento de Contabilidade para o
processamento de empenho da despesas e emissão da respectiva Nota de
Empenho, condição técnica para liberação do respectivo pagamento.

7.5 - Os pagamentos serão efetuados pelo Setor de Finanças da Contratante,
após a satisfação formal dos itens anteriores, por processo legal, em até
10 (dez) dias úteis contados da liquidação da nota fiscal/fatura que deverá
ser acompanhada pelo Certificado de Regularidade com o FGTS, Certidão
Negativa de Débitos Trabalhista e Certidão Negativa de Débito para com a
Fazenda Federal, cópia de recolhimento da respectiva GFIP, com
identificação do responsável técnico pelas informações.

7.6 - A CONTRATADA deverá apresentar a CONTRATANTE, condições para
recebimento referente a primeira medição, o Certificado de Matrícula da
Obra, expedido pelo INSS , exigência contida no item   5.1.8 deste termo.

7.7 - Somente após o cumprimento das exigências referidas acima será
liberado o primeiro pagamento. Em caso de irregularidade na emissão da Nota
Fiscal/Fatura e dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a
partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

7.8 - O preço total constante do 1.3 deste Termo a ser pago pelo
CONTRATANTE será irreajustável, exceto nas situações em que visem o
restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
decorrentes de fatos supervenientes, mediante requerimento fundamentado da
CONTRATADA, acompanhado de demonstrativos técnicos e contábeis e de outros
que possam comprovar a necessidade requerida referente ao objeto
contratado, através do engenheiro fiscalizador e por termo aditivo.

Recebimento
7.9 - Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no
Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos
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serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo
detalhada.

7.9.1 - Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os
serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

7.9.2 - O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos
comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

7.10 - Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 30(trinta)
dias da conclusão da obra, pelo fiscal do contrato, com supervisão do
engenheiro fiscalizador, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigências de caráter técnico .   

7.10.1 - O prazo da disposição acima será contado do recebimento de
comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da
prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.   

7.11 - Para efeito de recebimento dos serviços, ao final de cada período
mensal:

7.11.1 - o fiscal do contrato, sob supervisão do Engenheiro Fiscalizador,
deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o
caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços
realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório,
que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à
contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do
contrato;   

7.12 - O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.13 - A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de
serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir
a ser apontadas no recebimento.   

7.14 - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na
proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.15 - Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo
Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das
ocorrências na execução do contrato devendo encaminhá-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

7.16 - Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 60(sessenta)
dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão
designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e
quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:   

7.16.1 - Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelo fiscal
do contrato, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo
contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS
Estado de Minas Gerais

aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigações.

7.16.2 - Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação
apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a
liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais
pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correções;

7.16.3 - Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos
serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
7.16.4 - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalização.

7.16.5 - Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a
formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.17 - No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à
dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do   art. 143
da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota
Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para
efeito de liquidação e pagamento.

7.17 - Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução,
pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no
instrumento de cobrança.

7.18 - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a
responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação
7.19 - Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá
o prazo de até 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta
seção, prorrogáveis por igual período.

7.20 - O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade,
mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações
decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata
o   inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.21 - Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais
do documento, tais como:
7.21.1 -  o prazo de validade;
7.21.2 -  a data da emissão;
7.21.3-  os dados do contrato e do órgão contratante;
7.21.4 - o período respectivo de execução do contrato;
7.21.5 - o valor a pagar; e
7.21.6 - eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.22 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância
que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a
comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.22.1 - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta   na
Plataforma AMM Licita ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação
mencionada no   art. 68 da Lei nº 14.133/2021.
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7.23 - Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a
critério do contratante.

7.24 - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada
improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela
fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado,
bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de
seus créditos.   

Forma de pagamento
7.25 - O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito
em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.26 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancária para pagamento.

7.27 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável.

7.28- Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha,
quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento,
os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.29 - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da   Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária
quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8 - FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
8.1 - Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
8.1.2 - O fornecedor será selecionado por meio da realização de
procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade   CONCORRÊNCIA, sob a forma
ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo   MENOR PREÇO.

8.2 - Regime de execução   
8.2.1 - O regime de execução do contrato será de   EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL.

8.3 - Critérios de aceitabilidade de preços
8.3.1 - Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de
empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade de preços será
o valor global estimado para a contratação.

8.3.1.1 - O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá
apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o
preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes,
conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de
avaliação de exequibilidade.

9 - EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
9.1 - Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes
requisitos:

9.1.1 - Habilitação jurídica
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9.1.1.1 -   Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;   

9.1.1.2 - Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à
verificação da autenticidade no sítio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;   

9.1.1.3 - Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou
sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus
administradores;

9.1.1.4 - Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de
funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada
na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua
sede, conforme Instrução   Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

9.1.1.5 - Sociedade simples:   inscrição do ato constitutivo no Registro
Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatório de seus administradores;

9.1.1.6- Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:
inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade
simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz

9.1.1.8 - Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

9.1.2 - Habilitação fiscal, social e trabalhista
9.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou
no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.1.2.2 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa
da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.1.2.3 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);

9.1.2.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça
do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.1.2.5 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes   Estadual   relativo
ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;

9.1.2.6 - Prova de regularidade com a Fazenda   Estadual do   domicílio ou sede
do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
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9.1.2.7 - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estaduais
relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a
apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede,
ou outra equivalente, na forma da lei.

9.1.2.8 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes   Municipal
relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual;   

9.1.2.9 - Prova de regularidade com a Fazenda   Municipal   do domicílio ou
sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou
concorre;

9.1.2.10 - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos
Municipais   relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição
mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.1.2.11 - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos
cadastros de contribuintes estadual e/ou municipal.

9.1.3 - Qualificação técnica
9.1.3.1 - Termo de Vistoria Técnica fornecido pelo Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos da Licitadora, comprovando o efetivo
comparecimento do representante da empresa ao local da execução da obra, ou
declaração do representante legal da empresa de que possui pleno
conhecimento do objeto licitado.

9.1.3.2 - Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), em plena validade, nos termos do artigo 63 da Lei 5.194, de
24/12/66. O proponente que for sediado em outra jurisdição e,
consequentemente, inscritos no Conselho Regional de origem, e for sagrado
vencedor deverá apresentar no ato da contratação, obrigatoriamente, visto
junto ao Conselho Regional do Estado de Minas Gerais força do disposto na
Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966, em consonância com a Resolução nº
265, de 15 de dezembro de 1979, do CONFEA;
9.1.3.2.1 - Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por
meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação
de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

9.1.3.3 - Apresentação dos profissionais responsáveis técnicos, devidamente
registrados no Conselho Profissional competente.

9.1.3.4 – Um ou mais atestados de capacidade técnica, em nome dos
responsáveis técnicos, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, devidamente registrado no CREA ou CAU ou certidão (CAT) do (os)
mesmo (os).

9.1.3.5 - Um ou mais atestados de capacidade técnica, da empresa, fornecido
por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada,
relativo à execução de obra ou serviço, compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da presente licitação (neste caso, estão
dispensados da exigência de registro ou averbação junto aos órgãos de
classe competente, uma vez que a legislação veda a emissão de Certidão de
Acervo Técnico (CAT) em nome de pessoa jurídica)   

9.1.3.6 - No decorrer da execução do objeto, os profissionais poderão ser
substituídos, nos termos do art. 67, § 6º, da Lei Federal n° 14.133/2021,
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por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a
substituição seja aprovada pela Administração;

9.1.3.7 - As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas
as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que
deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico
(CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as
obras e serviços de engenharia;

9.1.3.8 - Declaração de responsabilidade técnica da licitante atestando que
o responsável detentor dos atestados técnicos será o responsável técnico
pela execução da obra;

9.1.3.9 - Declaração de que, se vencedora, apresentará no ato da assinatura
do contrato os Certificados NR 10 e NR 35 - Segurança em Instalações
Elétricas e Trabalho em Altura do profissional que executará os serviços,
bem como a comprovação do vínculo profissional com a empresa (Registro de
Trabalho, Contrato de Prestação de Serviços, Contrato Social)

10 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
10.1 - O custo estimado total da contratação é de   R$   83.111,36 (Oitenta e
Tres Mil e Cento e Onze Reais e Trinta e Seis Centavos), conforme custos
unitários apostos na planilha orçamentária.

10.2 - A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na
contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme
especificado na matriz de risco constante do contrato.

11 - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1 - A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Dotação Orçamentária Descrição da Dotação Orçamentária
02.06.02.27.812.0013.1026.44905100 Melhoramento de Campos de Futebol no

Município Obras E Instalações

11.2 - A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será
indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos
créditos correspondentes, mediante apostilamento.   

Marmelópolis -   MG, 12 de maio de 2026       

Elias Alexandre de Souza
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
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