

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA			ISS: 5,00 %	
OBRA: RECONSTRUÇÃO DE QUINZE UNIDADES HABITACIONAIS			DATA: 04/03/2024	
LOCAL: LOTEAMENTO DA PREFEITURA NO BAIRRO SÃO JOSÉ CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO		FORMA DE EXECUÇÃO		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP Jequitinhonha Agosto/2023 com desoneração - SINAPI 12/2023 desonerado		() DIRETA	(x) INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO:6 meses			BDI	29,33%

RECONSTRUÇÃO DE 15 RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL S/ BDI	BDI	PREÇO TOTAL	% GERAL
		R\$ 1.499.998,05	R\$ 439.889,85	R\$ 1.939.887,90	100%
1.0	PLACA DE OBRA	R\$ 1.368,60	R\$ 401,40	R\$ 1.770,00	0,09%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 34.596,90	R\$ 10.143,75	R\$ 44.740,65	2,31%
3.0	FUNDAÇÃO	R\$ 131.840,40	R\$ 38.665,05	R\$ 170.505,45	8,79%
4.0	ESTRUTURAS	R\$ 200.452,05	R\$ 58.783,20	R\$ 259.235,25	13,36%
5.0	ALVENARIA	R\$ 152.938,95	R\$ 44.850,90	R\$ 197.789,85	10,20%
6.0	COBERTURA E FORROS	R\$ 287.938,20	R\$ 84.442,05	R\$ 372.380,25	19,20%
7.0	PISOS	R\$ 144.796,65	R\$ 42.463,65	R\$ 187.260,30	9,65%
8.0	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	R\$ 100.801,65	R\$ 29.560,80	R\$ 130.362,45	6,72%
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 73.070,70	R\$ 21.435,00	R\$ 94.505,70	4,87%
10.0	REVESTIMENTOS	R\$ 196.437,45	R\$ 57.623,40	R\$ 254.060,85	13,10%
11.0	PEÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	R\$ 93.114,60	R\$ 27.307,35	R\$ 120.421,95	6,21%
12.0	PINTURA	R\$ 75.581,70	R\$ 22.146,90	R\$ 97.728,60	5,04%
13.0	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 7.060,20	R\$ 2.066,40	R\$ 9.126,60	0,47%
TOTAL GERAL		R\$ 1.499.998,05	R\$ 439.889,85	R\$ 1.939.887,90	100%

Jequitinhonha, 04 de março de 2024

LEONARDO PEREIRA DA ROCHA
ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL
CREA: 295485MG

NILO BARBUDA SOUTO
PREFEITO MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA