PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAI
Pelo povo, com transparéncia e eficiéncia
Gestao 2025 - 2028

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ......... /2025

EDITAL DE LICITACAO N° 062/2025

CONCORRENCIA ELTRONICA N° 002/2025

O MUNICIPIO DE CARANDAI DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pessoa juridica de direito publico,
inscrita no CNPJ sob o n° 18.094.797/0001-07, com sede na Praca Bardo de Santa Cecilia, n° 68,
Centro, Carandai — MG, CEP: 36.280-024, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Clairton
Dutra Costa Vieira, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras Publicas, doravante

denominado simplesmente CONTRATANTE e , inscrita no CNPJ n.°
através de seus representantes legais, , doravante
denominado simplesmente CONTRATADO e , inscrita no CNPJ sob o n° ,
com sede na Rua/Avenida , n° , Bairro , na Cidade de
, CEP , representada neste ato por seu representante legal,

, inscrito no CPF sob o e no RG sob o n°

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, celebram o presente contrato, o qual se regera
pelas disposicdes da Lei Nacional n°® 14.133/2021 e pelo Edital e Anexos vinculados aos autos da
CONCORRENCIA Eletronica n® 002/2025, autorizada pelo Processo de Contratagdo n° 100/2025,
mediante as clausulas seguintes:

1- DO OBJETO

1.1 — O presente Contrato Administrativo de Direito Publico tem por objeto a Contratacao de
empresa especializada para a conclusao da obra de pavimentacao do logradouro Morro da
Ressaca - Hermilo Alves, nos termos do Edital de CONCORRENCIA Eletrénica n® 002/2025.

1.2 — Sao anexos a este instrumento e vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢éo:
1.2.1 — Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos e Projeto Executivo;
1.2.2 - Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.2.3 A obra/servico serd administrada pela CONTRATADA, que assumira integralmente a
responsabilidade pela sua execucdo, ficando sujeita a fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Obras
Publicas durante todas as fases e etapas do trabalho.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAI

Pelo povo, com transparéncia e eficiéncia
Gestao 2025 - 2028

2 - DO REGIME DE EXECUGAO

2.1 — Os servicos objeto deste Contrato serdo executados através de empreitada por preco global, nos
termos do artigo 6°, inciso XXVIII, e art. 46, inc. |, ambos da Lei n°® 14.133/2021.

3 - DO VALOR DO CONTRATO, DO REAJUSTAMENTO E DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

3.1. O valor total da contratacdo é de R$ ( ).

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragao, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

3.3 - REAJUSTAMENTO - Os precos propostos serdo reajustados, conforme a Lei n°14.133/2021,
decorrido 12 (doze) meses contados a partir da data do orcamento base e de acordo com a variagdo
do INCC - DI da Fundacédo Getulio Vargas, e mediante a aplicacdo da seguinte Formula:

Sendo:

R = valor do reajuste procurado

| = indice do més de anualidade da data-base do orcamento da P.M.V.
lo = indice do més do orcamento base

V = valor da medicdo a ser reajustado

3.3.2 - Os atrasos na execucao do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato ndo poderdo
ensejar o reajuste de precos, caso sejam atribuiveis a contratada, conforme apurado em procedimento
proprio, assegurada ampla defesa e contraditério, podendo, ainda, nesta hipotese, resultar na
aplicacao das penalidades previstas no contrato.

3.4 - DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

3.4.1. Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato, assinado e publicado, considera-se mantido
seu equilibrio econémico-financeiro. Em caso de revisdo, a alteracdo do preco ajustado, além de
obedecer aos requisitos referidos no art. 124, 1l, "d", da Lei n® 14.133/2021, devera ocorrer de forma
proporcional a modificagdo dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memdéria de
calculo a ser apresentada pela parte interessada e serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.
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3.4.2. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da
formulagdo/aceitagdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variacao
inflaciondria, uma vez que inseridos, estes Ultimos, na hipotese de reajustamento.

3.4.3. Nao sera concedida a revisdo quando:
a) ausente a elevagdo de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagdo da proposta
definitiva ou apds a finalizagdo do prazo de execucdo do contrato;

) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoracdo dos encargos atribuidos a
parte interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus proprios encargos, incluindo-
se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) houver alteracdo do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a hipotese de
superveniente determinacao legal; e

f) divergéncia entre a composicdo de custos unitarios da proposta da CONTRATADA com os servicos
definidos na Planilha, no Projeto executivo e normas técnicas vigentes.

3.4.4. A revisdo serd formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de anélise dos 6rgdos de
controle.

4 - DO FATURAMENTO

4.1 - A CONTRATADA deverad apresentar a fatura apdés o fechamento da medicdo por parte da
fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Obras Publicas.

4.2 - A CONTRATADA dever4, no ato da entrega do segundo faturamento e assim sucessivamente até
o Ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais relativos ao faturamento do més imediatamente anterior ao do faturamento que estiver
sendo apresentado, ficando a liberacdo do pagamento vinculada a apresentacdo dos citados
documentos, devidamente autenticados.

421 - A documentacdo acima referida devera vir acompanhada de relatério especificado e de
declaracdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

4.3 — A Secretaria Municipal de Obras Publicas exigira, para liberacdo da fatura, a partir do segundo
més de execucdo dos servicos e assim sucessivamente, das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS
relativas ao més imediatamente anterior, ficando a liberacdo do processo de pagamento,
condicionado a efetiva comprovacdo da quitagdo de tais obrigagdes do més da medigao.

4.4 - As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverdo demonstrar o recolhimento individualizado,
especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relacdo dos empregados envolvidos na
execucdo dos servicos no més de referéncia.
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45 — A Prefeitura poderad solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento dos empregados
envolvidos na execug¢do do objeto contratado.

4.6 — O pagamento das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA realizados sera efetuado em até
30 (trinta) dias, apds o protocolo da nota fiscal junto com a apresentacdo de todos os documentos
elencados no subitem 4.7.

4.7 — Os pagamentos s6 serao efetuados sob analise e criteriosa avaliagdo da fiscalizagdo, mediante
apresentagdo dos seguintes documentos a CONTRATANTE:

a) Nota fiscal eletronica com CNPJ e informac6es da Unidade Gestora;

b) Certiddes Negativas de Débitos (Certiddo Negativa dos Tributos Federais, Municipais e Estaduais,
FGTS e CNDT;

c) Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA;

d) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART - (ART do(s) responsavel(eis) pelo acompanhamento
da obra;

e) Certiddo de Registro e Quitacdo Pessoa Fisica — CRQ - (do(s) responsavel(eis) pelo
acompanhamento da obra);

f) Certidao de Registro e Quitagdo Pessoa Juridica — CRQ - (da empresa);
g) Cadastro Nacional de Obras CNO - Cépia do espelho da matricula CEl / CNO;

h) DARF do Recolhimento das Contribuicbes Previdenciarias e seu comprovante de pagamento -
quitada referente ao més do servigo medido;

i) Declaracdo de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios — DCTFWeb e seu Recibo de
Entrega - referente ao més do servico medido;

j) Guia de Recolhimento FGTS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao més do servigo
medido;

[) Guia de Recolhimento PIS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao més do servico
medido;

m) Guia de Recolhimento COFINS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao més do
servico medido. No caso da apresentacdo de declaracio de NAO movimentacdo para recolhimento
das contribui¢cbes de PIS e COFINS, apresentar a DCTF (Declaracdo deDébitos e Créditos Tributarios
Federais) e SPED;

n) Conectividade Social — Protocolo de Envio de Arquivos - referente ao més do servico medido;
0) Relacdo dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP - referente ao més do servico medido;
p) Resumo do Fechamento - Empresa FGTS - referente ao més do servico medido;

q) Relatério Analitico da GRF - referente ao més do servi¢o medido;
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r) Folha de pagamento analitica referente ao més do servico medido;

s) Registro dos empregados, documentos comprobatdrios dos contratos de trabalho dos empregados;
t) Cartdes de Ponto ou Registro de Ponto - referente ao més do servico medido;

u) Declaragdo de contabilidade regular, assinada pelo sdcio gerente e pelo contador;

48 - Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, devera a
CONTRATADA apresentar Certiddo de Regularidade de Obra, Cadastro Nacional de Obras — CNO, que
comprove a baixa da inscricdo junto a Receita Federal do Brasil — RFB, em conformidade com a IN/RFB
n° 1.845 de 22 de novembro de 2018, bem como DCTFWeb Afericao de Obras em conformidade com
a IN 2021/2021.

4.9 — E vedada a antecipacdo de pagamentos sem a contraprestacdo dos servicos.

4.10 — Havendo erro na nota fiscal eletronica e por fonte/fatura ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, aquela sera devolvida a CONTRATADA e o pagamento ficard pendente até que
ela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipodtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a
regularizacdo da situacdo ou reapresentacdo do documento fiscal, ndo acarretando qualquer Onus
para a CONTRATANTE.

4.11 - Constatada a situacdo de irregularidade em quaisquer das certiddes da CONTRATADA, ela sera
notificada, por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo objeto ja executado, para, num prazo de 05
(cinco) dias Uteis, regularizar tal situacdo ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de rescisdo
contratual.

4.12 — O prazo para regularizacdo ou encaminhamento de defesa de que trata o item anterior podera
ser prorrogado uma vez e por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

4.13 — Néo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administragdo
deverad comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal e trabalhista quanto
a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela
Administracdo, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

4.14 — Persistindo a irregularidade, a Administracdo devera adotar as medidas necessérias a anulagdo
da contratacdo, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada a
CONTRATADA a ampla defesa.

4.15 - Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados, até que se decida pela
anulacdo da contratacdo, caso a CONTRATADA nédo regularize sua situacdo.

4.16 — Somente por motivo de economicidade e eficiéncia, seguranca nacional ou outro interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade do
orgdo ou entidade contratante, ndo sera rescindido o contrato em execu¢do com empresa ou
profissional sem as certiddes de regularidade.
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417 — A critério da CONTRATANTE, poderdo ser utilizados os créditos existentes em favor da
CONTRATADA para compensar quaisquer possiveis despesas resultantes de multas, indeniza¢des,
inadimpléncias contratuais e/ou outras de responsabilidade desta Ultima.

5 - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

5.1 — A Prefeitura pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no més de referéncia, em
consonancia com o cronograma fisico financeiro de eventos, apds a medicdo pelo gestor e fiscal
designado para acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato.

5.2 - Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data da
emissdo do aceite na nota fiscal recebida pela Secretaria Municipal de Obras Publicas.

5.3 - Serdo acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os dias em que a
CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer 6nus ou corre¢do a ser paga
pela Prefeitura.

5.4 - Os pagamentos efetuados apds o prazo estipulado no item anterior, desde que ndo provocado
pela CONTRATADA, deverdo contemplar atualizagdo financeira, nos seguintes termos:

VM =VF X = x 22
100 360

Onde:

VM = Valor da Multa Financeira.

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = NUmero de dias em atraso.

5.5 - Se houver alguma incorrecdo na Nota Fiscal / Fatura, esta serd devolvida a CONTRATADA para
correcdo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento serd contado a partir da data de
apresenta¢do na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer 6nus ou corre¢do a ser paga pela Prefeitura.

5.6 - A falta de comprovagdo de regularidade quanto as obriga¢des tributarias, previdenciarias e
trabalhistas, seja no momento da apresentacdo da fatura mensal ou em qualquer oportunidade na
qual a comprovacao seja demandada, obriga a Secretaria Municipal de Obras Publicas a adotar as
seguintes medidas, imediata e cronologicamente:

a) aplicar a CONTRATADA as san¢des administrativas previstas neste contrato;

b) ndo sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato e determinar a
imediata interrupcéo da execucao do objeto;

C) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizacdes devidas a
Administracdo, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos que lhe
forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de responsabilizacdo subsidiaria por
inadimplemento de obrigacdes trabalhistas, observando-se, para tanto, os critérios da compensacao;

6
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d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou adotar as
diligéncias necessarias a cobranca judicial de saldo remanescente em favor da Administragdo,
conforme o caso.

5.7. A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencdo de créditos advindos deste
contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e trabalhista.

6 - DAS MEDIGOES E DOS ADITIVOS

6.1. O pagamento sera feito por medicdo, que serd assistida pela CONTRATADA, de acordo com a
etapa apurada pela fiscalizagdo, tendo por base o orcamento e demais documentos propostos pela
CONTRATADA.

6.2. As medicbes serdo ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no periodo, sendo que
os eventos impugnados pela fiscalizacdo nao serdo considerados até a sua corregao total.

6.2.1. Para fins de remuneracdo da “Administracdo Local”, o pagamento sera proporcional a execugdo
financeira do contrato, observado o efetivamente executado, ndo podendo ser alterado.

6.3. Critério de aceitabilidade: A aceitabilidade da obra estd condicionada: a correta execucdao do
projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos servicos pela fiscalizagdo; aos relatorios
de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinacdes devidamente
interpretados, caracterizando a qualidade do servico executado e aos requisitos impostos pelas
normas vigentes da Secretaria Municipal de Obras Publicas.

6.4 - MedicOes dos servicos: Os servicos serdo medidos por etapa, conforme o eventograma.

6.5 - Esta medicdo sera feita apds a apresentacdo de relatério por parte da CONTRATADA, contendo,
no minimo:

6.5.1 — Descricdo detalhada das atividades realizadas no periodo, mencionando e justificando as
eventuais causas de atraso no andamento dos servicos;

6.5.2 — Relagdo da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua fungdo e a sua relacao
com a empresa por atividade);

6.5.3 — Programacao para o préximo periodo;
6.5.4 — Correspondéncias expedidas e recebidas e diario de obras preenchido;

6.6 - Alteracdes por necessidade de adequagdes técnicas do Projeto contratado poderdo acarretar
acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenientes a elaboracdo da proposta, como
alteracdes normativas e indisponibilidade de materiais no mercado.

6.7 - A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a adequacao de
todos os projetos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce
que eventuais altera¢gdes quantitativas ou qualitativas que decorram de erros, falhas ou omissdes em
qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos dos projetos
nao serdo causa de qualquer forma de acréscimo de valor ao Contrato.
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6.8 Dos aditivos:

6.8.1 Fica vedada a celebragdo de termos aditivos para alterar dos valores contratuais, exceto nos
seguintes casos:

6.8.1.1 Para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forca
maior;

6.8.1.2 Por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagdes para melhor adequacao técnica
aos objetivos da contratacdo, ou por solicitacdo do 6rgdo intervenientes, a pedido da Administragdo,
desde que ndo decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os limites
estabelecidos no art. 125 da Lei Nacional n.° 14.133, de 2021.

6.8.1.3 Por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade
da Administracao.

7 - DA AVALIACAO DA EXECUCAO DO OBJETO

7.1 — A Prefeitura indicard um gestor e um fiscal do contrato que serd responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo da sua execucdo, registrando todas as ocorréncias e deficiéncias
eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade, notificacdo a ser
encaminhada a CONTRATADA para correcdes, podendo ainda designar apoio a esta fiscalizacdo,
conforme determina a Lei n°® 14.133/2021.

7.2 - A fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Obras Publicas terad livre acesso ao local da obra,
devendo a CONTRATADA colocar a sua disposicdo os elementos que forem necessarios ao
desempenho de suas atribuicdes.

7.3 - E vedado a Secretaria Municipal de Obras Publicas e a seu representante, exercer poder de
mando sobre os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsaveis
por ela indicados.

8 - DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1. O prazo de vigéncia contratual terd inicio no dia subsequente ao da publicacdo do resumo do
contrato nos Diarios Oficiais, nos termos do §1° do art. 54 da Lei n°14.133/2021, e tera duracao pelo
tempo de execugdo do contrato e serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo inicialmente previsto para execucdo, conforme previsdo do art. 111 da Lei n°
14.133/2021.

8.1.1. O prazo de execucdo dos servigos, passara a contar a partir da data do recebimento da Ordem
de Servico e seus prazos deverdo seguir conforme estabelecido no Cronograma fisico-financeiro.
Sendo que, o ndo comprometimento com o mesmo exime qualquer pedido de aditivos sem expressa
concordancia de ambas as partes.

8.2. A Ordem de Inicio sera emitida até 30 (trinta) dias apds a publicacdo do Contrato, salvo
prorrogacdo justificada pelo Secretaria Municipal de Obras Publicas e anuida expressamente pelo
Contratado, registrada nos autos.
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8.3. As Ordens de Paralisacdo, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso do
prazo de execug¢do do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos servicos.

8.4. A prorrogacdo do prazo de execucdo, descontados os periodos de paralisacdo, sera permitida,
segundo o § 5° do art. 115 da Lei n° 14.133/2021, automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

8.5. Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-4 o dia da
publicagdo e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei n°. 14.133/2021.

8.6. SO se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na Prefeitura.

8.7. A Contratada se obriga a acatar as solicitacbes da fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Obras
Publicas para paralisar ou reiniciar as obras, conforme item 8.3.

9 - DA NATUREZA DA DESPESA

9.1. As despesas para atender a esta contratacdo estdo programadas em Dotacdo orcamentaria
propria, prevista no orcamento do Municipio para o exercicio de 2025.

10 - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Compete a CONTRATADA:
10.1 - Executar a obra nos termos das especificagdes contidas no Edital e seus anexos.

10.1.1 - A CONTRATADA deveréa atender as normas legais vigentes no que couber ao futuro contrato,
e sujeitar-se-& especialmente ao disposto nas normas municipais, assim como a avaliacdo de
desempenho por medicdo, as quais desatendidas ensejard a aplicacdo de penalidades especificas de
cada normativo. Cumprird ainda as Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, e do Ministério do Trabalho e Emprego, e todas as demais legislagbes pertinentes.

10.1.2 - Quanto aos padroes e normas especificas a serem cumpridos pelos bens e materiais
fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-do as disposi¢cdes da Ultima edicdo ou revisdo
dos padrdes e normas relevantes em vigor.

10.1.3 - Fica determinado que os projetos, especificacdes e toda a Documentacdo relativa a obra sdo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido
em outro sera considerado especificado e valido.

10.2 - Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que necessitar, em
todos os niveis de trabalho, para a execucdo das obras, correndo por sua conta toda responsabilidade
guanto os encargos e obriga¢des de ordem trabalhista, previdenciaria.

10.2.1 - A CONTRATADA estara obrigada a destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos
trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI (equipamento de protecdo individual) e
com uniformes.

10.2.1.1. Para qualquer sistema de gestdo aplicado a Saude e Seguranca do trabalho (SST), a
CONTRATADA devera obrigatoriamente enfocar na participacdo de todos os empregados, em especial
através da CIPA; Transparéncia das a¢des planejadas com divulgacdo e detalhamento de suas partes
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em especial para apresentacdo do PCMSO e PPRA e por extensdo ao PCMAT; apresentar quanto
demandar de acordo com o Grau de Risco os Servicos especializados em engenharia de seguranca e
em medicina do Trabalho — SESMT.

10.3 - Fornecer a Secretaria Municipal de Obras Publicas a relagdgo nominal de empregados
encarregados de executar a obra/servico contratado, indicando o nimero da carteira de trabalho, a
data da contratacdo e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informagdes, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituicdo de qualquer empregado.

10.4 - Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do recebimento
das faturas.

10.5 - Dotar seus empregados de equipamentos de protecdo individual (seguranca), quando
necessarios conforme preceituado pelas Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho.

10.6 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura apresentada a
Secretaria Municipal de Obras Publicas, a comprovacdo do efetivo recolhimento dos valores
correspondentes a fatura do més anterior, vedada a apresentacdo de Certiddes Negativas como
comprovacdao do pagamento dos encargos mencionados, respondendo, do mesmo modo, pelas
obriga¢des ndo cumpridas pelas subcontratadas.

10.6.1 - A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de natureza civel, criminal,
trabalhista, social, previdenciaria, fiscais, comercial, tributaria

e administrativa decorrentes da execucao do objeto do presente Contrato, incluindo
os atos de seus subcontratados, quando houver.

10.6.2 - A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais,
ndo transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem poderad onerar o
objeto do contrato.

10.7 - Cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das garantias e protecao legais
nos termos da Legislacdo Trabalhista, inclusive em relagdo a higiene, seguranca e medicina do
trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de seguranca e protecdo individual a todos
componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos
COmM 0S Servigos.

10.8 - Registrar as ocorréncias relacionadas com a execucdo do contrato havidas durante a execucdo
do presente contrato em um “Livro de Ocorréncias”, permanentemente disponivel, respondendo
integralmente por sua omissao.

10.9 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimonio do Municipio e de terceiros,
por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho.

10.10 - Manter, durante toda execugdo do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo
exigidas na contratacdo, inclusive, o recolhimento do ISSQN ao Municipio do Local da prestacdo do
servico, durante toda a execug¢do do contrato, observando a legislacdo tributaria vigente.
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10.11 - Manter permanentemente nas obras e/ou servigos um engenheiro residente responsavel ou
corresponsavel pela execucdo da obra nos termos da Lei n°® 6.496/77, com poderes para representar a
CONTRATADA junto a Prefeitura, podendo resolver os problemas referentes aos servigos contratados.

10.12 - Reforcar a sua equipe de técnicos nas obras e/ou servicos, se ficar constatada insuficiéncia da
mesma, para permitir a execu¢do dos servigos dentro do prazo previsto.

10.13 - Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas o engenheiro credenciado, preposto, mestre,
operario ou qualquer outro elemento de seu quadro de funcionarios, cuja permanéncia no servigo for,
de forma motivada, julgada inconveniente pela Secretaria Municipal de Obras Publicas.

10.14 - Providenciar a colocacdo, em tempo habil, de todos os materiais e equipamentos necessarios
ao andamento dos servicos, dentro da programacdo prevista; o equipamento deve ser de nivel
tecnologico adequado e em perfeita condicdo de funcionamento.

10.14.1 - Os equipamentos devem estar em condi¢des adequadas e equipados com todos os sistemas
e dispositivos de protecdo previstos na legislacdo em vigor.

10.15 - Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou servicos todo e qualquer material que for
rejeitado em inspecéo feita pela Secretaria Municipal de Obras Publicas.

10.16 - Manter, durante a execucdo das obras e/ou servicos, a vigilancia dos mesmos, a protecdo e
conservacdo dos servicos executados até sua entrega a Secretaria Municipal de Obras Publicas.

10.17 - Executar os reparos que se fizerem necessarios no servico de sua responsabilidade,
independentemente de san¢des cabiveis que vierem a ser aplicadas.

10.18 - A empresa contratada deverd manter, sem Onus para a Prefeitura, no canteiro de obras, um
escritério e os meios necessarios a execucdo da fiscalizacdo e medigdo dos servicos por parte da
Secretaria Municipal de Obras Publicas.

10.19 - Desmanchar e refazer, sem Onus para a Prefeitura, os servicos ndo aceitos pelo mesmo, quando
for constatado o emprego de material inadequado ou execugdo prépria do servico a vista das
especificacdes respectivas.

10.20 - Proceder, no final das obras e/ou servicos a desmobilizacdo das instalagdes provisorias dos
canteiros, limpeza e remocdo de todo material indesejavel.

10.21 - Reforcar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequacdo para realizar os
servicos de acordo com o cronograma e/ou se, em virtude de atraso, for necessario este aumento do
equipamento para recuperacao do tempo perdido.

10.22 - Permitir e facilitar a Secretaria Municipal de Obras Publicas a inspecdo ao local das obras e/ou
servicos em qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados,
relacionados com os servicos contratados.

10.23 - A contratada deverd conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da contratacdo, para os Servidores ou Empregados do Orgdo ou Entidade
Contratante e dos Orgaos de Controle Interno e Externo;
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10.24 - Manter a seguranga do trafego com a devida sinalizacdo durante a execucdo das obras e/ou
servicos, de conformidade com as normas contidas no Cédigo de Transito Brasileiro - Lei n°® 9.503/97,
fazendo constar nas placas de sinalizacdo a logomarca do Municipio, e ainda a colocacdo de placa
nominativa das obras e/ou servigos, com dimensdes, dizeres e simbolos determinados pela Secretaria
Municipal de Obras Publicas;

10.25 - A Contratada devera fazer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) do respectivo
Contrato e Orcamento no CREA-MG. A comprovagdo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica sera
feita pelo encaminhamento a Secretaria Municipal de Obras Publicas de via da A.R.T. destinada ao
Contratante;

10.25.1 - A emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos fica condicionada a existéncia da Anotacao de
Responsabilidade Técnica da Empresa (Anotacdo de Responsabilidade Técnica do Contrato) e do
Engenheiro Responsavel Técnico (Anotagdo de Responsabilidade Técnica do Profissional Responsavel),
bem como fica condicionada a apresentacdo de Planejamento Operacional, Monitoramento e Controle
da Obra.

10.26 - O acompanhamento tecnoldgico, inclusive geométrico e geotécnico, ficard a cargo da
CONTRATADA, quando cabivel.

10.27 - Manter reserva quanto aos Projetos, especificacbes e desenhos, apenas sendo-lhe facultado
fornecé-los a terceiros, para qualquer fim, mediante prévia e expressa autorizagdo da Secretaria
Municipal de Obras Publicas.

10.28 - Exonerar a Administracdo por qualquer responsabilidade, face a utilizagdo de técnicas,
materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execucdo da obra/servico
contratado.

10.29 - Reconhecer a propriedade do Municipio, de todos os fésseis e achados localizados durante a
execucdo dos servicos, fazendo-lhe a pronta entrega, quando for ocaso.

10.30 - Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de defesa e
preservacdo do meio ambiente relativamente as legislacdes em nivel federal, estadual e municipal,
com o devido cumprimento das condicionantes ambientais.

10.30.1 - A CONTRATADA devera adotar todas as precauc¢des para evitar agressdes ao meio ambiente,
mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca.

10.30.2 - A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados, pela preservagéo
da flora e da fauna existente, de acordo com a legislagdo e normas vigentes.

10.30.3 - A CONTRATADA se responsabilizard, sem Onus para a Prefeitura, pela completa
desmobilizacdo de todas as estruturas de apoio que venha a instalada para a execucdo dos servicos,
bem como pela recuperagdo/reabilitacdo das areas utilizadas, e pela adequada gestdo dos residuos
(coleta, armazenamento e destinacdo) por ela gerados na obra;

10.30.4 - A CONTRATADA é responsavel pelo devido cumprimento das condicionantes ambientais,
atendendo ao estabelecido nas especificacdes que tratam dos procedimentos e obrigacdes ambientais
da obra e/ou servigo, sem custos adicionais para o Contratante, respondendo pela execucdo das obras
e dos servicos provisérios e permanentes de protecdo ambiental;

12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAI
Pelo povo, com transparéncia e eficiéncia
Gestao 2025 - 2028

10.30.5 - A CONTRATADA devera obter, antes do inicio das obras e/ou servigos, sem Onus para a
Prefeitura, todas as licencas ou autorizacbes ambientais que sejam necessarias para a
operacionalizacdo dos servicos e atividades que ird desenvolver, e para as areas de apoio que ira
utilizar para execuc¢édo do objeto contratado, observado o disposto na LICENCA AMBIENTAL, tais como:
licenca para instalacdo de canteiro e obra, quando necessarios.

10.31 - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a administracdo Contratante
qualquer alteracdo de sua condicdo no processo de Recuperacao judicial ou extrajudicial.

10.32 - A CONTRATADA é responsavel pela manutencdo e condicdes de seguranca da via objeto deste
contrato durante a execucao dos servigos.

10.33 - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO: Deverd ser acompanhado pela CONTRATADA,
realizando-se reunides com a CONTRATANTE, formalizadas em atas, estabelecimento do caminho
critico e demais questdes relevantes para a execugao contratual, sendo o seu cumprimento condicdo
para realizacdo de pagamento.

10.33.1 - A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta a produtividade
de suas maquinas, equipamentos e mao de obra, observando o CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO.

10.33.2 - Os relatérios de gerenciamento e/ou cronogramas deverdo ser compativeis com os
programas utilizados pela Secretaria Municipal de Obras Publicas.

10.33.3 - A CONTRATADA deverd cumprir os prazos de entrega de cada etapa da obra, estabelecidos
no CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATADA as penalidades contratuais os
seus descumprimentos.

10.4. E vedado & CONTRATADA:
10.4.1 - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao financeira; e

10.4.2 - Interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

10.5. Compete a Secretaria Municipal de Obras Publicas:

10.5.1. Pagar a CONTRATADA o preco estabelecido na Clausula Terceira, nos termos ajustados neste
contrato;

10.5.2. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do presente contrato, designando os servidores(es)
responsavel(is);

10.5.3. Providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no Diario Oficial do Municipio, no
prazo previsto em lei; e

10.5.4. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigacSes da
Licitante Adjudicataria, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou
prejudicar essas mesmas obriga¢des, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissdo
ou tolerancia houvesse ocorrido.
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11 - PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA OBRA

11.1. O Cronograma Fisico Financeiro deve apresentar previsdo de gastos mensais em cada uma das
etapas da obra, de forma a possibilitar uma analise da sua evolucao fisica e financeira. Devera conter o
percentual mensal de execucdo dos servicos, e a aplicagdo dos recursos de cada item relativo ao valor
total da obra, de forma compativel a Planilha Orgamentaria apresentada.

11.2. Outros aspectos relevantes para elaboracdo deste documento séo:
a) ldentificacdo do processo construtivo previsto em projeto;
b) Estrutura disponibilizada a execucdo da obra (maquinério e ferramentas);

c) Verificacdo do estado de acesso e do local de implantacdo (distancias para transportes internos e
externos a obra, condi¢des das vias de acesso, locais de descarga e armazenamento dos materiais,
inclinagdes do terreno, etc);

d) Condigdes para execucao de cada servigo;

e) Disponibilidade de mao de obra (observar o niUmero e qualificacdo dos funcionarios que irdo atuar
na execucdo da obra para cumprimento do cronograma de acordo com o prazo estabelecido nos
anexos ao Edital).

11.3. Equipe Técnica e Administrativa:

11.3.1. No local indicado para instalacbes e/ou escritério deverad ser alocada para a execucdo dos
servicos a equipe técnica constituida no minimo (basicamente) dos profissionais necessarios a
execucdo dos servicos e pelo menos um engenheiro responsavel técnico, responsavel pela execugdo
dos servicos.

11.3.2. O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa ou consorcio devera
efetivamente trabalhar na obra.

11.3.3. A eventual substituicdo do profissional s6 sera possivel mediante comunicacdo por escrito a
Secretaria Municipal de Obras Publicas, devidamente justificada. Do profissional substituto deverao ser
apresentadas Certidoes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da categoria,
comprovando ter o mesmo, qualificacdo técnica compativel com a do substituido, certiddo de
quitacdo junto ao CREA, comprovacado de vinculo com a empresa ou consércio, inclusdo no quadro
técnico, emissdo de ART da Obra junto ao CREA-MG.

11.3.4. A CONTRATADA obrigar-se-a a manter no local de realizacdo das OBRAS e/ou dos SERVICOS
DE ENGENHARIA o seu responsavel técnico, ou fazer-se representar no local por engenheiro
habilitado junto ao CREA para dar execucdo ao contrato. Deverd, ainda, apresentar a CONTRATANTE,
em até 10 (dez) dias corridos do recebimento da Ordem de Servico (OS), a respectiva Anotacédo de
Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrada no CREA.

11.3.5. As CertidGes de Acervo Técnico — CAT a serem apresentadas terdo as mesmas exigéncias do
EDITAL para o profissional em questdo. Deverd ser informado o nome do Responsavel Técnico
substituto, CPF, CREA e a ART.
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11.3.6. Os servicos de administracdo local serdo remunerados de acordo com o avanco fisico da obra,
proporcionalmente a execucdo financeira, de forma a resguardar o ritmo programado da obra.

11.3.7. A equipe da administracdo local, composta por técnicos e administrativos, devera apoiar as
agoes sociais coordenadas pelas prefeituras, e/ou outros érgados publicos no sentido de mitigar os
transtornos da obra na comunidade local e pessoas que convivem no entorno do empreendimento.

12 - DAS AGOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

12.1 Apds a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera observar e atender as Normas de
regulamentacdo de obrigatoriedade ou ndo de emissdo de Licenca Ambiental, conforme estabelecido
pela DELIBERACAO NORMATIVA COPAM N° 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

- Caso a licenca seja obrigatdria, a CONTRATADA deverd solicitar Licenciamento Ambiental junto a
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentdvel — SEMAD, nos termos da DN
Copam 217/2017.

- Caso a obra seja dispensada da Licenca, a CONTRATADA podera enviar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente uma declaragdo propria da empresa para tal dispensa ou, indicando que a atividade a
ser desenvolvida ndo é passivel de licenciamento ambiental, sendo a veracidade desta a ser verificada
pelo setor responsavel para aceitacao.

12.2 Somente apds a emissdo desta Licenga, é que sera emitida a Ordem de Servico.

12.2.1 Durante a execucdo da obra a CONTRATADA ficara responsavel em cumprir as condicionantes
ambientais expressas na Licenca Ambiental, caso existam.

12.2.2 A dispensa do procedimento de licenciamento ambiental ndo exime o empreendedor do dever
de observar as demais obriga¢des estabelecidas pela legislacdo, em especial, das normas de protecdo
ao meio ambiente, incluidas aquelas de controle da poluicdo sonora e a perturbacdo do sossego
publico, processo de construcao civil, destinacdo de residuos e contencdo dos efluentes originados no
processo de construcao civil.

12.3 Além destas obrigagcdes, a contratada se obriga a observar as Recomendacbes para
cumprimento das acoes de responsabilidade ambiental, as Diretrizes para o gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil (RCC), e tudo mais que dispuser sobre a matéria nos anexos que sdo
parte integrante deste contrato.

13 - DAS PENALIDADES E SANCOES

13.1 Em caso de descumprimento de clausulas deste Contrato, sera instaurado processo administrativo
para apuracdao da responsabilidade, no qual a contratada serd imediatamente notificada,
preferencialmente por meio eletronico, para apresentar Defesa Prévia, contendo justificativa e
documentacdo probatoria, se houver, sob pena da aplicacdo das sancbes cabiveis, garantido o
contraditério e a ampla defesa, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da notificacdo.

13.1.1 A CONTRATADA devera confirmar expressamente o recebimento da notificagdo, considerando-
se totalmente ciente do teor da comunicacdo na data do envio da mensagem eletrénica (E-MAIL).
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13.2. Sera aplicada ADVERTENCIA por escrito nos casos literalmente indicados nesta Ata, e nos casos
de incorrecdes de menor gravidade, sempre que nao se justificar imposicdo de penalidade mais grave,
assim analisados pelo Municipio, tais como:

a) falhas durante a execugdo do fornecimento, nao corrigidas em até 5 (cinco) dias Uteis, contados a
partir do comunicado formal a empresa;

b) sempre que for verificada alguma falha de pequeno porte, assim entendida pela fiscalizagdo, e ndo
disciplinada de forma diversa nesta Ata ou no atraso na entrega dos materiais em até 5 (cinco) dias
Uteis.

13.3. Serd aplicada MULTA:

a) de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total empenhado, por dia de atraso e por item, no
fornecimento de material, em caso de atraso superior a 5 (cinco) dias Uteis, contado desde o primeiro
dia de atraso e limitada ao montante de 20% (vinte por cento) correspondente a 40 (quarenta) dias.
Apos o quadragésimo dia de aplicacdo de multa, a Administracdo podera motivadamente, a qualquer
momento, entender caracterizada a inexecucdo total desta Ata, passivel de cancelamento do registro
de precos;

b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total empenhado, no caso de desatendimento das clausulas
desta Ata, ndo contempladas nos itens acima desta Clausula;

c) de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado da contratacdo, caso ndo queira assinar
qualquer termo de alteracdo ou aditivo que seja considerado obrigatério, na forma prevista em Lei;

d) de 10% (dez por cento) sobre o valor total empenhado, por ocorréncia, no caso de nao
emissdo/envio de documento necesséario ao pagamento;

e) de 20% (vinte por cento) do valor total contratado, se a contratada recusar-se a receber Nota de
Empenho ou fornecer material sem motivo consistente devidamente apurado pelo Tribunal, ou, se por
falhas sucessivas ou por total descumprimento das condi¢des estabelecidas, levar o Tribunal ao
cancelamento deste Termo;

13.3.1. O CONTRATANTE podera efetuar a retengdo do valor da multa moratéria presumida, até o
limite de 20% (vinte por cento), dos pagamentos devidos a contratada.

13.3.1.1. A retencao perdurara até a finalizagdo do procedimento administrativo instaurado para a
apuracao das falhas contratuais e o valor sera restituido a contratada, em caso de ndo aplicacdo da
penalidade de multa.

13.3.1.2. Caso o valor da multa aplicada extrapolar o valor retido, serdo adotadas as providéncias
previstas nos subitens 10.3.2 e 10.3.3 abaixo;

13.3.2. Aplicada a penalidade, a CONTRATADA sera notificada para recolher o valor da multa, por meio
de DAM, em prazo ndo inferior a 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da notificacdo;

13.3.3. Caso ndo haja recolhimento, a multa:

a) poderéa ser compensada por créditos da contratada relativos ao mesmo contrato;
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b) poderéa ser descontada do valor da garantia, quando houver, caso ndo houver créditos ou se estes
forem insuficientes para cobrir o valor total da multa;

c) podera ser encaminhada para inscricdo em Divida Ativa do Municipio, apds esgotados os meios
administrativos para cobranca do valor devido pela CONTRATADA.

13.3.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta
deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contado da notificacdo do
CONTRATANTE.

13.3.5. A penalidade de multa podera ser aplicada cumulativamente as demais san¢des previstas nesta
clausula.

13.3.6. Em caso de reincidéncia, a multa podera ser majorada até o dobro.

13.3.7. Para determinar a reincidéncia, serdo considerados os antecedentes da contratada nos ultimos
cinco anos, contados da primeira decisdo administrativa definitiva de aplicacdo de penalidade perante
o CONTRATANTE.

13.3.8. A penalidade de multa poderd ser aplicada cumulativamente com quaisquer das demais
penalidades previstas neste instrumento.

13.4. Sera aplicada a penalidade de IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR com o Municipio,
sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, por prazo ndo superior a 3 (trés)
anos, quando o contratado:

a) der causa a inexecucdo parcial da contratacdo que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

b) der causa a inexecucdo total da contratacao;

c) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

13.5. Sera aplicada a penalidade de DECLARACAO DE INIDONEIDADE quando o contratado:
a) prestar declaracdo falsa durante a execugdo da contratagéo;

b) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo da contratacao;

¢) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.5.1. Também ser4 aplicada a penalidade de DECLARACAO DE INIDONEIDADE, nas hipbteses
previstas no item 6.4, quando justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave.

13.5.2. Aplicada a penalidade de DECLARACAO DE INIDONEIDADE, o contratado estara impedido de
licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
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13.5.3. A aplicacio da penalidade de DECLARACAO DE INIDONEIDADE é de competéncia exclusiva da
autoridade maxima do Municipio.

13.6. A aplicagdo das sangdes previstas nesta cldusula serd apurada nos termos da em processo de
responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de
15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

13.6.1. Na hipdtese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas
julgadas indispensaveis pela comisséo, o licitante ou o contratado podera apresentar alegacdes finais
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao.

13.6.2. Serdao indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

13.6.3. A prescrigdo ocorrerd em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragdo pela Administracdo, e
sera:

| - interrompida pela instauracdo do processo de responsabilizacdo a que se refere o caput deste
artigo;

Il - suspensa pela celebragdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de
2013;

Il - suspensa por decisao judicial que inviabilize a conclusdo da apuracao administrativa.

13.7. Os atos previstos como infracdes administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitacdes e
contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846,
de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

13.8. A aplicacdo das san¢des aqui previstas ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparagédo
integral do dano causado ao Contratante.

13.9. Na aplicagdo das san¢des serao considerados:
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des
dos 6rgaos de controle.

13.10. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo
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estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia.

13.11. As sancdes de IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR e DECLARACAO DE INIDONEIDADE
PARA LICITAR OU CONTRATAR admitem reabilitagdo, exigidos, cumulativamente:

| - reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica;
Il - pagamento da multa;

Il - transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de impedimento
de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de declaragéo de
inidoneidade;

IV - cumprimento das condicSes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

V - andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos
definidos em lei.

13.12. Da aplicacdo das sancdes ADVERTENCIA, MULTA E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR caber
recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao.

13.12.1. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade
superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

13.13. Da aplicacio da sancdo de DECLARACAO DE INIDONEIDADE caberd apenas pedido de
reconsideracao, que devera ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

13.14. O recurso e o pedido de reconsideracgdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

13.15. As penalidades serdo registradas nos sistemas de informa¢bes de empresas inidoneas e
suspensas, bem como em cadastro interno de inadimplentes para fins de aplicacdo do subitem 10.7.

13.16. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sang¢ao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade.

13.17. Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada, se houver, ou sera cobrada judicialmente.

13.17.1. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.
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13.18. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacbes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos decorrentes desta contratacdo ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante, na forma da Instrucao
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

13.19. E da competéncia do gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do descumprimento
do pactuado nesta ata de registro de preco (art. 7°, inc. XIV, do Decreto n° 11.462, de 2023), exceto
nas hipoteses em que o descumprimento disser respeito as contratacdes dos 6rgdos ou entidade
participante, caso no qual caberad ao respectivo 6rgao participante a aplicacdo da penalidade (art. 8°,
inc. IX, do Decreto n° 11.462, de 2023).

14 - DA RESCISAO

14.1 - A rescisdo do presente contrato podera ocorrer nas hipdteses e condi¢des previstas nos artigos
137, 138 e 139 da Lei n° 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des previstas no presente
contrato.

14.2 - Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA
o direito a prévia e ampla defesa.

14.3 - O termo de rescisado sera lavrado sob orientacao da Controladoria do Municipio, no que couber.

14.3.1. Em caso algum a Prefeitura pagara indenizacdo a CONTRATADA por encargos resultantes da
Legislacdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como aqueles resultantes de atos ilicitos
praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a terceiros.

15 - DOS RECURSOS

15.1 - O ato administrativo praticado no curso do contrato estara sujeito a interposicdo de recurso, nos
termos do Art. 165 da Lei n® 14.133/2021 e inciso XXXIV do Art. 5° da Constituicdo Federal, que devera
ser protocolado no endereco mencionado neste Contrato.

15.2 - Dos atos da Administracdo referentes a este Contrato cabem:

15.2.1 - Recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, em consonancia com os preceitos dos artigos 157
e 158 da Lei n°® 14.133/2021, a contar da ciéncia do Contratado da decisdo, nos casos de:

15.3 — A comunicacéo e o procedimento de aplicacdo das penalidades observarao o disposto contido
neste contrato.

15.4 - Os recursos previstos nesta Clausula terdo efeito suspensivo.

15.5 — A aplicacdo das penalidades sera decidida pela Autoridade Competente, sendo os eventuais
recursos delas decorrentes dirigidos ao proprio, podendo reconsiderar ou, sendo mantida a deciséo,
atender a Norma de Procedimento do Municipio.
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16 - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAGAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1 - A execucdo do presente contrato serd acompanhada pelo gestor e fiscal do contrato designado
pela Secretaria Municipal de Obras Publicas, permitida a assisténcia de terceiros para subsidia-lo com
informacdes pertinentes a essa atribuicdo, nos termos do art. 117 da Lei n® 14.133/2021, que devera
atestar a realizagdo de seu objeto, sem o que nado sera permitido qualquer pagamento.

16.2 — A Secretaria Municipal de Obras Publicas designara formalmente, fiscal e gestor do contrato
entre o(s) servidor(es) responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da execu¢do do objeto e das
medicdes.

16.3 - O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com o gestor e fiscal do
contrato, horarios e datas regulares para tomarem decisdes necessarias a execucdo do objeto
contratado.

17 - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

17.1 - Representara a CONTRATADA na execucdo do ajuste, como preposto, os profissionais indicados
na sua HABILITACAO.

17.2 - O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa deverd efetivamente
trabalhar na execucdo da obra e/ou servico.

17.3 - A eventual substituicdo de profissional s6 serd possivel mediante comunicacdo por escrito a
Secretaria Municipal de Obras Publicas, devidamente justificada. Do técnico substituto deverdo ser
apresentadas Certidoes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da categoria,
comprovando ter o mesmo a qualificacdo técnica compativel com a do substituido. As Certiddes de
Acervo Técnico — CAT a serem apresentadas terdo as mesmas exigéncias do Edital para o profissional
substituto.

18 - RESPONSABILIDADE CIVIL

18.1 - A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservacdo da obra durante 60
(sessenta) dias apds o seu recebimento definitivo, sem prejuizo das responsabilidades previstas no
Artigo 140, §2°, da Lei n°® 14.133/2021 e artigo 618, do Cdodigo Civil.

19 - PUBLICAGCAO

19.1 O CONTRATANTE promoverad a publicagdo do extrato deste instrumento no Diario Oficial do
Municipio, bem como no Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP.

20. ALTERAGOES

20.1 Eventuais alteracdes contratuais reger-se-d@o pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
Nacional n°® 14.133/2021.

20.2 O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
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20.3 As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

20.4 Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

21. OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

21.1 As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de
contratagéo, independentemente de declaracdo ou de aceitagdo expressa.

21.2 Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso
e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

21.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em
Lei.

21.4 A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos
de suboperagdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

21.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimina-los, com excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes
legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagoes.

216 E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

21.7 O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

21.8 O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

21.9 O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.

21.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario
e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou
abusos.

21.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragcdo nas hipoteses previstas na LGPD.
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21.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

22 - DISPOSICOES GERAIS

22.1. — Mediante analise técnica, a Secretaria Municipal de Obras Publicas, por meio do Secretario
Municipal de Obras, podera autorizar, prévia e expressamente, por escrito, a subcontratacdo de parte
do objeto desta contratacdo, nos termos do Art. 122 da Lei Federal n°® 14.133/2021, observado o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do objeto contratado.

22.1.1 - Serad vedada a subcontratacdo sobre parcelas ou itens referentes a qualificacdo técnica e
pontuacdo da proposta técnica da empresa vencedora do certame.

22.1.2 - A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE
guanto a qualidade técnica da obra ou do servico prestado.

22.1.3 - A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer
técnico da fiscalizagdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo
técnica necessarios para a execucao dos servicos.

22.1.4 - A CONTRATADA deve submeter a apreciacdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia
para subcontratacdo, com apresentacdo do(s) pretendente(s)subcontratado(s)e da respectiva
documentacao, que deve corresponder a exigida para habilitacdo nesta licitagdo.

22.1.5 - Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao das
atividades da Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

22.2 - Nao serdo indenizados pela Secretaria Municipal de Obras Publicas, quaisquer despesas
decorrentes de mobilizagdo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos, bem como de instalacbes e
retirada de canteiros e equipamentos, mesmo na ocorréncia de qualquer tipo de rescisdo contratual.

23 - DO FORO

23.1 - Fica eleito o foro da Comarca da Carandai do Estado de Minas Gerais para dirimir qualquer
divida ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas vias de igual
teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes, para que produza seus
efeitos legais.

Carandai, ___de de 2025.

MUNICiPIO DE CARANDAI
CONTRATANTE

LICITANTE VENCEDORA
CONTRATADA
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