PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

CONSÓRCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM-MG.	**FOLHA Nº:** 01	
OBRA: EXECUÇÃO DE IRRIGAÇÃO E GRAMA DE CAMPO DE FUTEBOL NO CENTRO DE BALDIM	**DATA:**	03/08/2026
LOCAL: RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N - CENTRO DE BALDIM	**FORMA DE EXECUÇÃO:**	
REFERÊNCIA: SETOP CENTRAL COM DESONERAÇÃO - ABRIL DE 2026/ SINAPI COM DESONERAÇÃO - MAIO DE 2026	( ) **DIRETA**	(X) **INDIRETA**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES		**LDI** 29,10%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL	PORCENTAGEM
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**6.500,92**	
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	4,50	261,86	338,06	1.521,27	0,48%
1.3	ED-50275	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	M	47,00	82,07	105,95	4.979,65	1,56%
2		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**19.084,89**	
2.1	CPU001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00	4.927,68	6.361,63	19.084,89	5,99%
3		**CAMPO DE FUTEBOL/ IRRIGAÇÃO**					**293.036,98**	
3.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS. AF_07/2024	M2	6.159,40	19,01	24,54	151.151,68	47,44%
3.2	CPU004	EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE TOP SOIL	M2	372,87	28,70	37,05	13.814,98	4,34%
3.3	CPU005	SISTEMA DE IRRIGAÇÃO AUTOMATIZÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	96.969,57	125.187,72	125.187,72	39,29%
3.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	800,72	2,79	3,60	2.882,60	0,90%
						TOTAL GERAL DA OBRA:	**R$ 318.622,79**	**100,00%**

Documento assinado digitalmente
gov.br **ANA CAROLINE FONSECA MOURA**
Data: 03/08/2026 13:28:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Caroline Fonseca Moura
Arquiteta do Município de Baldim

CAU/MG A135811-1
CAU/MG A135811-1

Documento assinado digitalmente
gov.br **BRUNA CRISTINA PEREIRA SILVA**
Data: 04/08/2026 14:29:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Bruna Cristina Pereira Silva - Engenheira do Município de Baldim
Engenheiro do Município de Baldim

CREA/MG 257463/D
CREA/MG 257463/D