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PROCESSOADMINISTRATIVO Nº. PRC. 193/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICANº. 03/2026

• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA
PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ), DESTINADA AO ACESSO AO NOVO PRESÍDIO, INCLUINDO SERVIÇOS
DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA
E SERVIÇOS AMBIENTAIS COMPLEMENTARES, EM CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E OS QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NESTE
DOCUMENTO.

• TÉRMINO DA FASE DE CREDENCIAMENTO: Dia: 28/08/2026 às 08:00 horas.

• TÉRMINO DO PRAZO PARA PREENCHER AS PROPOSTAS E ANEXAR OS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA: Dia: 28/08/2026 às 08:30 horas.

• INÍCIO DA FASE DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia: 28/08/2026 A PARTIR DAS 09:00 horas.

• TÉRMINO DA FASE DE DISPUTA DE PREÇOS: Quando não houver mais lances.

• MODO DE DISPUTA ABERTO: A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos
e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

• SÍTIO PARA REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA: Plataforma de Licitações AMM LICITA
(https://ammlicita.org.br/ )

• SÍTIOS PARA CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES:
www.uba.mg.gov.br/licitacoes e (https://ammlicita.org.br/ )

• REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília

Telefone da AMM para cadastro de fornecedores: (31) 3191-7001 -
contato@licitardigital.com.br

https://ammlicita.org.br/
http://www.uba.mg.gov.br/
https://ammlicita.org.br/
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EDITAL
ROCESSOADMINISTRATIVO Nº. PRC. 193/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICANº. 03/2026

PREÂMBULO

O município de Ubá, MG, com endereço à Avenida Comendador Jacinto Soares de Souza Lima, 250
– Centro – CEP 36.500-091, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.128.207/0001-01, inscrição estadual
isenta, torna-se público, para conhecimento dos interessados, a abertura da licitação, na modalidade
CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133 de 2021, Decreto
Municipal nº 6.956/2023 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições
estabelecidas neste Edital.

DA SESSÃO PÚBLICA DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:
Data e horário da sessão: 28/08/2026 às 09:00 horas.
Data e horário final para envio de Proposta: 28/08/2026 às 08:30 horas.
Modo de Disputa: Aberto
Critério de Julgamento: Menor preço
Regime de execução: Empreitada Global
Licitação para ampla participação

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para a execução de pavimentação
em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), destinada ao acesso ao novo presídio, incluindo
serviços de terraplenagem, drenagem pluvial, pavimentação, sinalização viária e serviços ambientais
complementares, em conformidade com as especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos
neste documento.

1.2. O critério de julgamento da presente licitação, será pelo menor preço GLOBAL e pelo regime de
empreitada global.

1.3. Os trabalhos serão conduzidos pelas Agentes de Contratação da Prefeitura Municipal de Ubá,
servidoras Nádia Silva Melo Gomes (matrícula 4.149-1), Rafaela Andrade de Araújo (matrícula
8.351-8), Danielle Maria Pedrosa Alves (matrícula 4.573-4) e Priscilla Alves Pinto (matrícula
5.104-7) e integrarão a Equipe de Apoio, os servidores Marcos Rodrigues Barreto (matrícula 9.112-0)
e Lívio Alves Ferreira (matrícula 8.656-8), designados pela Portaria nº. 20.557 de 07 de maio de
2026, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para a plataforma da
AMM (Associação Mineira dos Municípios), no site https://ammlicita.org.br/ (provedora do
sistema eletrônico).

1.4. Para a execução do objeto desta licitação/ata, em observância ao disposto na Lei Federal nº.
13.709/2018 (LGPD), na Lei Complementar no. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Lei
Federal no. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e ao princípio da transparência, o(a)
CONTRATADO(A) e seu representante ficam cientes do acesso e da divulgação, pelo MUNICÍPIO
DE UBÁ, de seus dados pessoais, tais como número do CPF, RG, estado civil, endereço comercial,
endereço residencial e endereço eletrônico.

https://ammlicita.org.br/
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2. DA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA

2.1. Os interessados em participar deste processo deverão credenciar-se previamente, perante o
sistema eletrônico provido pela plataforma da AMM (Associação Mineira dos Municípios), por
meio do sítio https://ammlicita.org.br/, onde poderão obter maiores informações, podendo sanar
eventuais dúvidas pela central de atendimentos do Portal.

2.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e
senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico, onde também deverão se informar a
respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta
utilização.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do(a)
Município de Ubá por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

2.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no sistema
eletrônico relacionado nos itens anteriores e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da
habilitação.

2.6. Poderá participar dessa licitação qualquer empresa que atenda as condições do edital.

2.7. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

2.8. Não poderão disputar esta licitação:
2.8.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.8.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou

jurídica, quando a licitação versar sobre fornecimento de bens a ele relacionados;
2.8.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico

ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável
técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre fornecimento de bens a ela necessários;

2.8.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de
participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.8.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.8.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

https://ammlicita.org.br/
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2.8.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por
submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes
nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.8.8. agente público do órgão ou entidade licitante;
2.8.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio 1 e cooperativas2;
2.8.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa

condição;
2.8.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato

agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam
configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos
da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

2.9. O impedimento de que trata o item 2.8.4 será também aplicado ao licitante que atue em
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.10. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens 2.8.2 e 2.8.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da
contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva
de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.12. O disposto nos itens 2.8.2 e 2.8.3 não impede a licitação ou a contratação que inclua como
encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.13. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente
financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou
jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea
nos termos da Lei nº 14.133/2021.

1 NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e
oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial para atender
satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de
empresas em “consórcio” no processo licitatório em tela.
2 Nota Explicativa: SÚMULA TCU 281: É vedada a participação de cooperativas em licitação quando, pela natureza
do serviço ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinação
jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade. Além disso por meio do Parecer n.
00002/2023/DECOR/CGU/AGU: "I – Mesmo para as licitações sob a égide da Lei nº 14.133/2021, legítimo o
entendimento de que a União deve se abster de celebrar contratos administrativos com cooperativas de trabalho nas
hipóteses em que a execução dos serviços terceirizados, por sua própria natureza, demande vínculo de emprego dos
trabalhadores em relação à contratada." Essa é a intepretação do MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL em diversas licitação, conforme (Processo Administra n.°
08662.008537/2023-31 e Processo nº 08400.004422/2022-77
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2.14. A vedação de que trata o item 2.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e
lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes preencherão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o
preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos
para abertura da sessão pública.

3.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes
encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos
de habilitação e a proposta com o preço, observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.12.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
3.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de

que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento
convocatório;

3.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

3.4.3. não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição
Federal;

3.4.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do
art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

3.5.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.5.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.6. A falsidade das declarações, sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021,
e neste Edital.
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3.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação
anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de
habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão
pública e da fase de envio de lances.

3.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos
licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu
valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

3.10.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir
a melhor oferta; e

3.10.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo
estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.11. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a
fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preço; e

3.11.2. o valor final mínimo parametrizado possuirá caráter sigiloso para os demais
fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

3.12. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

3.13. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

4- DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:

4.1.1. valor, conforme definido neste edital e na plataforma de realização da Concorrência;
4.1.2. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Projeto

Básico;

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execução do objeto.
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4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis,
a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
últimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO
DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderão alterar sua proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
5.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.

5.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o agente de contratação
e os licitantes.

5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

5.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor total, conforme critério de julgamento.

5.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
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5.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor
oferta deverá ser de R$500,00 (quinhentos reais).

5.10. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

5.11. Será adotado para o envio de lances neste processo, o modo de disputa “aberto”, em que os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

5.12. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

5.13. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação,
inclusive no caso de lances intermediários.

5.14. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de
classificação.

5.15. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e
divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.18. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa
competitiva da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.

5.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

5.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para
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o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

5.21.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.21.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a
comunicação automática para tanto.

5.21.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

5.21.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.

5.22. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.22.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar
nova proposta em ato contínuo à classificação;

5.22.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

5.22.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.22.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientações dos órgãos de controle.

5.22.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens
produzidos por:

5.22.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do
órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso
de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em
que este se localize;

5.22.2.2. empresas brasileiras;
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5.22.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

5.22.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o Agente de
Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do
julgamento.

5.23.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a

negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço
máximo definido pela Administração.

5.23.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.23.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatório.

5.23.4. O Agente de Contratação e/ou Comissão solicitará ao licitante mais bem
classificado que no prazo de NO MÍNIMO 02(DUAS) HORAS, ou outro prazo estipulado,
a depender da complexidade do objeto licitado, do número de itens ou até mesmo para o
envio de planilhas obrigatórias QUE envie a proposta adequada ao último lance ofertado
após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

5.23.4.1 - Em se tratando de serviços de engenharia e obras, o licitante vencedor será
convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação
dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração,
bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora
para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.

5.23.5. É facultado ao Agente de Contratação e/ou Comissão prorrogar o prazo
estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o
prazo.

5.24. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação e/ou Comissão iniciará a fase de
aceitação e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação/Comissão verificará se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.5 do edital,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
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a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual
desclassificação.

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de
condição de participação.

6.4. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação/Comissão verificará se faz jus ao
benefício, em conformidade com os itens 2.4 e 3.6 deste edital.

6.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente
de Contratação e/ou Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação
neste Edital e em seus anexos.

6.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1. contiver vícios insanáveis;
6.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico;
6.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a

contratação;
6.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos,

desde que insanável.

6.8. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de
exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

6.8.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global
estimado;

6.8.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela
superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital;
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6.8.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração,
independentemente do regime de execução.

6.8.3.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após
diligência do Agente de Contratação/Comissão conforme posicionamento do TCU3, que comprove:

6.8.3.2. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.3.3. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.8.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este
último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

6.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração,
o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada,
com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da
proposta.

6.10.1. nesse caso o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio
eletrônico, os documentos completares à proposta, como por exemplo as planilhas com indicação dos
quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como
com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços
unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e
contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma
físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.11. Havendo falhas na proposta, o Agente de Contratação/comissão deverá empreender diligências
para a sua correção e/ou saneamento, de modo que a desclassificação da proposta somente será
cabível se os vícios porventura existentes forem insanáveis, observando-se, para tanto, o disposto no
inciso III do art. 12 da Lei nº 14.133/2022. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo
indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas;

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse
regime.

6.12. O Agente de Contratação poderá promover diligência destinada a embasar sua decisão no
que tange ao julgamento da melhor proposta, admitindo a complementação de informações e a
juntada posterior de documentos complementares à proposta.

3 Acórdão nº 465/2024 – Plenário
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6.12.1 - Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto,
poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no
objeto.

6.13. Caso o Projeto Básico exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Projeto Básico, sob pena de não aceitação da
proposta.

6.14. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do
procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

6.15. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.16. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratação/Comissão, ou havendo entrega de amostra fora das especificações
previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

6.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Agente de
Contratação/Comissão analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificação de uma que atenda às especificações constantes no Projeto Básico.

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Básico, necessários e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, deverão ser apresentados para fins de
habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as
exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradução livre.

7.2.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos
para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos
do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a
substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por
cópia nos termos do inciso IV do art. 12 da Lei Federal nº 14.133/2021.

7.4 - Não será necessário que o licitante anexe qualquer documento referente à habilitação, no
momento do preenchimento da proposta, uma vez que estes serão exigidos apenas dos licitantes
declarados vencedores do certame.

7.5. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e
o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I,
da Lei nº 14.133/2021).
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7.6. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de
que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

7.7. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas
econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

7.8 Eventual regra referente a necessidade ou não de avaliação prévia do local de execução
encontram-se definidos no projeto básico, anexo deste edital.

7.9. Os documentos exigidos para fins de habilitação detalhados no Projeto Básico serão enviados
por meio da plataforma da AMM (https://ammlicita.org.br/, em formato digital, no prazo de
MÍNIMO DE DUAS HORAS, ou outro prazo estipulado, a depender da complexidade do
objeto licitado, do número de itens ou até mesmo para o envio de planilhas obrigatórias QUE
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada,
se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles
exigidos neste Edital e já apresentados, contado da solicitação do Agente de
Contratação/Comissão.

7.10. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.11. A verificação pelo Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

7.12. A exigência dos documentos de habilitação que constem do Projeto Básico somente será
feita em relação ao licitante vencedor.

7.13. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

7.13.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos
licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
e
7.13.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento
das propostas.

7.14. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou
falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão
fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação
e classificação.

7.14.1 - Nos termos dos Acórdãos 1211/2021 e 2443/2021 do Plenário do TCU, a vedação à
inclusão de novo documento, prevista no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei
14.133/2021) não alcança documento destinado a atestar condição de habilitação
preexistente à abertura da sessão pública, que não foi juntado com os demais comprovantes

https://ammlicita.org.br/
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de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e
avaliado pelo agente de contratação/comissão.

7.14.2 - Na falta de documento relativo à fase de habilitação que consista em mera
declaração do licitante sobre fato preexistente ou em simples compromisso por ele firmado,
deve o agente de contratação conceder-lhe prazo razoável para o saneamento da falha, em
respeito aos princípios do formalismo moderado e da razoabilidade, bem como ao art. 2º,
caput, da Lei 9.784/1999. Acórdão 988/2022-Plenário.

7.15. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de
Contratação/Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 7.9.

7.16. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem
anterior.

7.17. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente, havendo alguma restrição, será apurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.

7.18 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo da verificação de infração prevista no inciso IV do
art. 155 da Lei nº. 14.133/2021, com aplicação das sanções previstas no art. 156 da Lei nº.
14.133/2021, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura da ata de registro de preços/contrato, ou revogar a licitação.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de
licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de
2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou
inabilitação do licitante:

8.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
8.3.2. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de

lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
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8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a
qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10
(dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três)
dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida
até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da Gerência
de Compras e Licitações, situado na Avenida Comendador Jacinto Soares de Souza Lima, 250 –
Centro – CEP 36.500-091, neste município.

9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

9.1. Comete infração administrativa o licitante, o adjudicatário ou o contratado que, como dolo
ou culpa cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais
sejam:

a. Dar causa à inexecução parcial do contrato;
b. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c. Dar causa à inexecução total do contrato;
d. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo agente de contratação durante o certame;
e. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em
especial quando:

e.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
e.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
e.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
e.4. deixar de apresentar amostra;
e.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

f. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

f.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

g. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
h. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa
durante a licitação ou a execução do contrato;
i. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
j. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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j.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;

k. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;
l. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes, adjudicatários ou contratados as seguintes sanções, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal:
a) Advertência no caso da falta prevista no subitem “a” do item 9.1 deste edital de licitação, quando
não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
b) Multa:
1. moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, bem como pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou
reposição da garantia, quando exigida, até o limite de 30 (trinta) dias;

1.1. O atraso superior a 30 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I
do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

2. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "h" a "L" do subitem 9.1, de 15% a 30% do
valor do Contrato.
3. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 9.1, de 10%
a 20 % do valor do Contrato.
4. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 9.1, a multa será de 5% a 10% do valor do
Contrato.
5. Para infrações descritas na alínea “d" a "g” do subitem 9.1, a multa será de 1% a 5% do valor do
Contrato.
6. Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 9.1, a multa será de 1% a 5% do valor do
Contrato.
c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos das alíneas “b”
a “g” do subitem 9.1 deste edital de licitação, quando não se justificar a imposição de penalidade
mais grave;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou
contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo
prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos das alíneas “h” a “L”, do subitem
9.1, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave conforme
§5º do art. 156 da Lei 14.133/2021.

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
9.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;
9.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
9.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
9.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientações dos órgãos de controle.
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9.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

9.5. A aplicação das sanções previstas neste edital de licitação, em hipótese alguma, EXCLUI a
obrigação de reparação integral do dano causado ao Município de Ubá.

9.6 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

9.7. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, contado da data de sua intimação.

9.8. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

9.9. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

9.10. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

9.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante, ao adjudicatário ou ao contratado,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784,
de 1999.

9.12. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e
de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de
responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis,
que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

9.13. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à
autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua
decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.14. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da
intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
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9.15. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida
até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1- Cópia deste instrumento convocatório estará disponível na internet, no sítio desta Prefeitura,
no endereço www.uba.mg.gov.br e no sítio https://ammlicita.org.br/ . Outras informações poderão
ser obtidas na Gerência de Compras e Licitações, no endereço à Avenida Comendador Jacinto
Soares de Souza Lima, 250 – Centro – CEP 36.500-091, telefone (32)3541-8502, no horário de 12
horas às 18 horas.

10.2. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na aplicação da
Lei nº. 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimentos sobre os seus termos, devendo protocolar o
pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame, anexando o mesmo na plataforma
(https://ammlicita.org.br/ ).

10.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico
oficial do município e na plataforma (https://ammlicita.org.br/), no prazo de até 3 (três) dias úteis,
limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
10.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser

motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

10.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

10.6 - A Administração não se responsabilizará caso o pretenso licitante não visualize as alterações
nos sites supracitados, consequentemente desconhecendo o teor dos Avisos publicados.

11. DA ASSINATURA DO CONTRATO

11.1 – Depois de homologado o resultado desta concorrência, a licitante vencedora será convocada
para assinar o contrato, dentro do prazo de até 05(cinco) dias úteis de sua convocação, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

11.1.1 – O prazo de convocação de que trata o item 11.1 poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por
igual período, mediante solicitação da licitante vencedora durante seu transcurso, devidamente
justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

11.1.2 – A Administração poderá enviar o contrato para assinatura da licitante, através de e-mail
indicado na proposta, onde será permitida a assinatura eletrônica pelo responsável do contrato,
que deverá devolvê-lo assinado no prazo previsto no item 11.1.

11.1.3 – Caso a licitante vencedora convocada não realize a assinatura do contrato no prazo
estabelecido no item 11.1, será facultado à Administração, através do agente de
contratação/comissão, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
observando-se o disposto nos §§2º e 4º do art. 90 da Lei nº 14.133/2021.

http://www.uba.mg.gov.br/
https://ammlicita.org.br/
https://ammlicita.org.br/
https://ammlicita.org.br/
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11.2 – Por ocasião da assinatura do contrato, deverá ser verificado através de sites oficiais e outros
cabíveis, se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação e, ainda, se atende ao disposto
no §4º do art. 91 da Lei nº 14.133/2021.

12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 - Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

12.2 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.

12.3 - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília - DF.

12.4 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. A presente
licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Sr. Prefeito de Ubá revogá-la, no

todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado,
disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.

12.5 – A Prefeitura de Ubá poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das
propostas ou para sua abertura, divulgando no site a devida alteração, mediante justificativa por
escrito.

12.6 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

12.7 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.

12.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.

12.9- O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do
interesse público.

12.10 - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

12.11 - O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), no endereço eletrônico https://ammlicita.org.br/ e no site do(a) Município de Ubá

https://ammlicita.org.br/
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através do endereço https://www.uba.mg.gov.br/licitacoes, para conhecimento e participação de
todos os interessados.

12.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

14.11.1. Anexo I - Documento de Formalização de Demanda, Estudo Técnico Preliminar e o
Projeto Básico.

14.11.2. Anexo II – Minuta de Termo de Contrato.

Ubá, 23 de julho de 2026.

Fernanda de Alcantara Chagas
Gerente de Compras e Licitações

https://www.uba.mg.gov.br/licitacoes,
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ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº. _______/2026 - QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE UBÁ E A
EMPRESA ________________________________________________________________ PARA
_________________________________________________________________________________

O Município de Ubá, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o Nº
18.128.207/0001-01, à Avenida Comendador Jacinto Soares de Souza Lima, 250 – Centro – CEP
36.500-091, representado(a) pelo Sr(a) .................................. a seguir denominado
CONTRATANTE e a _____________________________________, inscrito(a) no CNPJ
_________________, situada no(a) ___________________________, representada pelo(a) Sr.(a)
________________________, CPF nº ___________________, a seguir denominado(a)
CONTRATADO(A), resolvem firmar o presente contrato, com fundamento no
Processo nº. _____/_______ - Concorrência nº. _____/_____, em observância às disposições da
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal nº 6.956/2023, e demais legislação
aplicável, aplicando-se a este instrumento suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem
como pelas cláusulas e condições seguintes:

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto do presente instrumento a ____________________________________nos
termos e condições especificadas no projeto básico parte integrante e inseparável deste contrato.

1.2 - Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o Projeto Básico, o estudo técnico
preliminar, quando elaborado, o edital da licitação, proposta comercial apresentada pela
CONTRATADA, eventuais anexos dos documentos supracitados, ambos constantes deste Processo
de licitação.

1.3 - O regime de execução é o de Empreitada por Preço Global.

2 - CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1 - O prazo de vigência da contratação será de________(.....................), em conformidade com o
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - anexo a este contrato, que começará a fluir na data
constante da ordem de início da execução contratual, a ser emitido pela Secretaria Municipal de
Obras.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS
(art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1 - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e
condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam do projeto básico,
anexo a este Contrato.

4 - CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO
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4.1 - As regras de subcontratação, quando for o caso, encontram-se definidos no Projeto Básico,
anexo a este Contrato.

5 - CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1 - O valor desta contratação é de R$ ............................ (.......................................................).

5.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, BDI, materiais, equipamentos, mão de obra e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.

6 - CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1 - O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se
definidos no projeto básico, anexo a este Contrato.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1 - O reajuste e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no projeto básico, anexo
a este Contrato.

8 - CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1 - São obrigações do Contratante:
8.1.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato e seus anexos;
8.1.2 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
8.1.3 - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas na
execução do contrato, para que ele seja reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas
expensas;
8.1.4 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo
Contratado;
8.1.5 - Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela
incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
8.1.6 - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no
prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
8.1.7 - Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
8.1.8 - Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à
execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.1.8.1 - A Administração terá o prazo de até 30 dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.1.9 - Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 dias, a contar da data do protocolo.
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8.1.10 - Quando for o caso, notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo
administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.1.11 - Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante,
no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.12 - Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações,
apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde
no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

8.1.13 - Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.14 - Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou
adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

9 - CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 - São obrigações do Contratado:
9.1.1 - O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
9.1.2 - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal/gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, II);
9.1.3 - Alocar, quando for o caso, os empregados necessários ao perfeito cumprimento das
cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia
deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
9.1.4 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
9.1.5 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo
com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e
qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;
9.1.6 - Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de
2021;
9.1.7 - Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro
utilizado pelo Município. o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização
do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes
documentos:

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital
do domicílio ou sede do contratado;
4) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e
5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

9.1.8 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção,
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em
legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;
9.1.9 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
9.1.10 - Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo fiscal designado deste
Município ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
9.1.11 - Paralisar, por determinação dos responsáveis deste município, qualquer atividade que
não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança
de pessoas ou bens de terceiros.
9.1.12 - Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
9.1.13 - Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente,
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos
serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
9.1.14 - Submeter previamente, por escrito, à contratante, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou
instrumento congênere.
9.1.15 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.1.16 - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
9.1.17 - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
9.1.18 - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, parágrafo único);
9.1.19 - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento
do contrato;
9.1.20 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
9.1.21 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, as normas de segurança deste Município;
9.1.22 - Se for o caso, realizar a transição contratual com transferência de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a
capacitação dos técnicos deste Município ou da nova empresa que continuará a execução dos
serviços;
9.1.23 - Ceder à Contratante, todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o
qual poderá ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasiões, sem necessidade de
nova autorização do Contratado.
9.1.24 - Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.
9.1.25 - Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.
9.1.26 - Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão no órgão para a execução do serviço.
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9.1.27 - Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.1.28 - Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas
especificações do objeto.
9.1.29 - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.
9.1.30 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado
relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de
função.
9.1.31 - Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do
Contratante.
9.1.32 - Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos
órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias,
elétricas e de comunicação.
9.1.33 - Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas
de atuação previstas no projeto básico, em plena validade.
9.1.34 - Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e
demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.
9.1.35 - Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de
funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços
executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à
Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.
9.1.36 - Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de
Recebimento Definitivo.
9.1.37 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.
9.1.38 - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela
fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias
ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.
9.1.39 - Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no
projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos
federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de
licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença
Ambiental de Operação etc.).

10 - CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

10.1 - As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos
os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que
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eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de
contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

10.2 - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

10.3 - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas
em Lei.

10.4 - A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os
contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado, que possam
impactar no cumprimento das obrigações relacionadas a LGPD.

10.5 - Quando for o caso, terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever
do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que
houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de
obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

10.6 - É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD, quando cabivel.

10.7 - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados, se houver, o cumprimento dos
deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

10.8 - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pela Contratante, prorrogável justificadamente,
quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.

10.9 - O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões
técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)

11.1 - As regras referentes a exigência de garantia contratual da execução encontram-se definidos no
item 8.4 do projeto básico, parte integrante e inseparável deste Contrato.

12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, XIV)

12.1 - O(a) contratado(a) que cometer qualquer das infrações previstas no art. 155 da Lei
14.133/2021, ficará sujeito às sanções previstas no art. 156, observado os procedimentos
estabelecidos nos art. 157 e 158 da referida lei.

12.1.1 - As infrações e sanções administrativas encontram-se também definidas em tópico
específico do edital de licitação.
12.1.2 O(A) Contratado(a) declara plena ciência das hipóteses de infrações e sanções
previstas no edital.

13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
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13.1 - O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2 - Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a
conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do
cronograma fixado para o contrato.

13.3 - Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

13.4 - O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.4.1 - Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
13.4.2 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não
ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1 - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser
formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.5 - O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
13.5.1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
13.5.3 - Indenizações e multas.

13.6 - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio
econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório
(art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13.7 - O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza
técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade
contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na
fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

14.1 - As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento do(a) Município de Ubá, para o exercício atual, na classificação
abaixo:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

15.1 - Os casos omissos serão decididos pelo(a) Município de Ubá, segundo as disposições contidas
na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e
princípios gerais dos contratos.
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16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇÕES

16.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº
14.133, de 2021.

16.2 - O contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem
nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o
limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento), nos termos do art. 125 da Lei nº 14.133,
de 2021.

16.3 - As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo,
submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante na forma de regulamento, salvo
nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização
do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

16.4 - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

17 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO

17.1 - Incumbirá ao(a) Município de Ubá divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021 bem como no
respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011.

18 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1º)

18.1 - Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Ubá, para dirimir os litígios que decorrerem da
execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art.
92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Ubá, XX de XXXXXXXXXXX de 2026.

XXXXXXXXXXXXXXX
Secretário Requisitante

Representante Legal
Razão Social da Empresa

TESTEMUNHAS

1) Ass.:_____________________________ 2) Ass.:______________________________
Nome:______________________________ Nome:______________________________
CPF:_______________________________ CPF:_______________________________
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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

1 - INDICAÇÃO DO BEM OU SERVIÇO QUE SE PRETENDE CONTRATAR

1.1 - Pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), destinada ao acesso ao
novo presídio, incluindo serviços de terraplenagem, drenagem pluvial, pavimentação,
sinalização viária e serviços ambientais complementares, conforme especificações e
quantitativos estabelecidos neste documento.

2 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE

2.1 - Setor Demandante: Secretaria Municipal de Obras.

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1 – A pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para o acesso
ao novo presídio do Município de Ubá é necessária para adequar a infraestrutura viária às
exigências operacionais e de segurança da unidade.

Atualmente, o acesso ocorre por estrada rural sem pavimentação, incompatível com o volume e o
tipo de tráfego existente, o que compromete a circulação de veículos oficiais, de serviço e de
apoio, bem como o acesso às edificações existentes. Ademais, a via demanda manutenções
frequentes e corretivas, gerando elevados custos operacionais à Administração Municipal, sem
que haja solução definitiva para os recorrentes problemas de trafegabilidade, especialmente em
períodos chuvosos. A inexistência de sistema adequado de drenagem e a largura insuficiente da
via agravam as condições de conservação e segurança.

A pavimentação prevista no objeto desta licitação proporcionará melhores condições de acesso
ao presídio, maior durabilidade da via, redução das intervenções de manutenção e incremento da
segurança pública, atendendo ao interesse público.

4 - QUANTIDADE A SER CONTRATADA

Item Descrição Unid. Quant.

1.0 ADMINISTRAÇÃO

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL U 1,00

2.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

2.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO U 1,00

3.0 ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL
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Item Descrição Unid. Quant.

3.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA U 1,00

4.0 TERRAPLENAGEM

4.1 TERRAPLENAGEM SERVIÇOS EM TERRA

4.1.1

Desmatamento, destocamento e limpeza de árvores,
arbustos e vegetação rasteira. (execução na
espessura de até 30cm, incluindo remanejamento para
fora da linha de offsets e acerto do material)

m2 20.004,000

4.1.2

Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e
caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de
serviço em leito natural - DMT de 50 a 200 m

m3 4.582,000

4.1.3

Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e
caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de
serviço em leito natural - DMT de 400 a 600 m

m3 2.031,000

4.1.4

Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e
caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de
serviço em leito natural - DMT de 800 a 1.000 m

m3 7.244,000

4.1.5

Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e
caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de
serviço em leito natural - DMT de 1.200 a 1.400 m

m3 3.610,000

4.1.6

Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e
caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de
serviço em leito natural - DMT de 1.800 a 2.000 m

m3 342,000

4.1.7 Compactação de aterro a 100% proctor normal m3 3.861,540

4.1.8 Compactação de aterro a 100% proctor internormal
(150%proctor normal) m3 9.574,620

4.1.9 Compactação de aterro a 95% proctor normal m3 263,000

4.2 TERRAPLENAGEM SERVIÇOS EM TERRA PARA
DRENAGEM

4.2.1 Apiloamento de fundo de valas m2 146,400

4.2.2
Escavação mecânica de valas em material de 1ª e 2ª
categoria (Execução, incluindo remoção para fora do
leito estradal)

m3 609,900

4.2.3 Reaterro e compactação mecânica de valas m3 122,980

4.2.4 Reaterro e compactação manual de vala m3 146,400
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Item Descrição Unid. Quant.

4.2.5 Transporte de pedra de mão para empedramento -
DMT=27,40Km

m3*k
m 2.520,420

4.2.6 Transporte de material escavado - (BOTA FORA)
DMT=3,0Km

m3*k
m 2.334,930

5.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL

5.1

Bueiro simples tubular de concreto classe CA-1. BSTC Ø
0,40 m - corpo
(Execução, incluindo fornecimento e transporte de
todos os materiais e
berço, exclusive escavação e compactação)

m 16,00

5.2

Bueiro simples tubular de concreto, BSTC Ø 0,40 m -
boca (Execução,
incluindo fornecimento e transporte de todos os
materiais, exclusive
escavação e compactação)

u 4,00

5.3

Bueiro simples tubular de concreto, classe CA-3. BSTC Ø
0,60 m - corpo
(Execução, incluindo fornecimento e transporte de
todos os materiais e
berço, exclusive escavação e compactação)

m 74,00

5.4

Bueiro simples tubular de concreto, BSTC Ø 0,60 m -
boca (Execução,
incluindo fornecimento e transporte de todos os
materiais, exclusive
escavação e compactação)

u 6,00

5.5

Bueiro duplo celular de concreto pré-moldado, para
altura de
aterro de 0 a 5,00 m. BDCC (2,50 x 2,50)m - corpo
(Execução, inclusive o fornecimento e transporte das
aduelas pré-moldadas, exclusive escavação, reaterro
e fundação)

m 23,00

5.6

Bueiro duplo celular de concreto pré-moldado, para
altura de
aterro de 0 a 5,00 m. BDCC (2,50 x 2,50)m - boca
(Execução, inclusive o fornecimento e transporte das
aduelas pré-moldadas, exclusive escavação, reaterro
e fundação)

u 2,00

5.7

Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA-x/y.
Largura = 70 cm tipo 40/15 (Execução, incluindo
escavação, fornecimento e transporte de todos os
materiais)

m 717,00

5.8 Sarjeta de Concreto Urbana (SCU - Da RT.01.47c) -
SCU-03 (

m 1162,00
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Versão agosto de 2023

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Item Descrição Unid. Quant.

Execução, incluindo o fornecimento e transporte dos
materiais.Meio-fio medido em separado)

5.9
Meio-Fio de Concreto (MFC - Da RT-01.47c) - MFC- 03
(Execução, incluindo o fornecimento e transporte dos
materiais)

m 1314,00

5.10
Valeta de proteção de aterro (VPA- da RT-01.47c) -
VPA-02 (execução, incluindo o fornecimento e
transporte de todos os materiais)

m 65,00

5.11 Boca de lobo dupla em concreto, tipo DR.BL-02 para
bueiro simples tubular de concreto - BSTC Ø 0,40m U 11,00

5.12

Caixa Coletora de Sarjeta em Concreto (CCC - Da -
RT-01.47c) - Tipo CCC-01, para Ø=60 cm, com 1,00 m
< H <= 1,50 m (Execução, incluindo o fornecimento e
transporte dos materiais)

U 1,00

5.13

Saída D'água Simples em Talude de Aterro (SSA - Da
RT-01.47c) - Tipo 01 (Execução, incluindo a
escavação, transporte do material escavado no
canteiro de obras, fornecimento e transporte de todos
os materiais)

U 10,00

5.14

Saída D'água Dupla em Talude de Aterro (SDA - Da
RT-01.47c) - Tipo 01 (Execução, incluindo a
escavação, transporte do material escavado no
canteiro de obras, fornecimento e transporte de

U 1,00

5.15
Descida d'água em talude de aterro (DDA - Da RT-
01.47c) - DDA - O1 - (Execução, incluindo a escavação,
fornecimento e transporte dos materiais)

m 3,00

5.16

Descida d'água de concreto em aterro em degraus,
tipo DR.DSA-03A, com largura = 0,60 m (Execução,
incluindo escavação, fornecimento e transporte de
todos os materiais)

m 6,00

5.17

Descida d'água de concreto em aterro em degraus,
tipo DR.DSA-03A, com largura = 1,10 m (Execução,
incluindo escavação, fornecimento e transporte de
todos os materiais)

m 8,00

5.18
Dispersor para descida d'água, tipo DR.DSA-01, com
largura = 0,60m (Execução, incluindo escavação,
fornecimento e transporte de todos os

U 1,00

5.19
Dispersor para descida d'água, tipo DR.DSA-03A, com
largura = 0,60 m (Execução, incluindo escavação,
fornecimento e transporte de todos os

U 1,00

5.20 Dispersor para descida d'água, tipo DR.DSA-03A, com
largura = 1,10m (Execução, incluindo escavação,

U 1,00
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Versão agosto de 2023

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Item Descrição Unid. Quant.

fornecimento e transporte de todos os

5.21 Soleira de Dispersão para Descida D'água em
Aterro, Tipo DSA-03A, L= 0,90 m U 1,00

5.22 Soleira de dispersão para descida d'água em aterro,
tipo DSA-03A, L=1,10 m U 1,00

5.23

Dissipador de Energia para Descida D'água e Bocas de
Bueiro (DEN - Da RT-01.47c) - Tipo DEN-01 (Execução,
incluindo o fornecimento e transporte de todos os
materiais)

U 8,00

5.24

Dissipador de Energia para Descida D'água e Bocas de
Bueiro (DEN - Da RT-01.47c) - Tipo DEN-10 (Execução,
incluindo o fornecimento e transporte de todos os
materiais)

U 7,00

6.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

6.1 Regularização do sub-leito (proctor internormal) m2 11254,50

6.2

Sub-base com mistura na pista de 50% bica corrida
+ 50% argila, compactada na energia do proctor
intermediário (Execução, fornecimento de bica
corrida, incluindo carga, descarga e espalhamento,
umedecimento e compactação do material; exclui
transporte do material)

m3 1680,00

6.3
Imprimação (Execução, incluindo transporte do
material betuminoso, exclui fornecimento do material
betuminoso)

m2 11090,00

6.4
Pintura de ligação (Execução, incluindo transporte do
material betuminoso, exclui fornecimento do material
betuminoso)

m2 10980,00

6.5

Base, com mistura na pista, 80% de bica corrida e 20%
de argila, compactada na energia do proctor
modificado (Execução, incluindo fornecimento da
bica corrida, espalhamento, umidecimento,
homogenização e compactação da mistura; exclui
transporte dos materiais). Transporte incluído como
item de planilha

m3 1663,00

6.6 Transporte de bica corrida para sub-base até a pista
(volume compactado) - DMT=27,4km

m3*k
m 23015,08

6.7 Transporte de argila para sub-base até a pista
(volume compactado) - DMT=0,8km

m3*k
m 672,00

6.8 Transporte de bica corrida para base até a pista
(volume compactado) - DMT=27,4Km

m3*k
m 36463,55
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Versão agosto de 2023

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Item Descrição Unid. Quant.

6.9 Transporte de argila para base até a pista (volume
compactado) - DMT=0,8Km

m3*k
m 266,20

6.10 Escavação e carga de argila para pavimentação
(Volume compactado) m3 1173,00

6.11

Concreto betuminoso usinado a quente, comercial
(faixa C) (Execução, incluindo usinagem, aplicação,
espalhamento e compactação, fornecimento e
transporte dos agregados até a usina o transporte do
material betuminoso; Inclusive o transporte da usina
até a pista e o fornecimento do material betuminoso)

m3 439,00

6.12
Transporte do concreto betuminoso usinado a quente
da usina até a pista (volume compactado) - (Faixa C)
comercial DMT=29,2Km

m3*k m 12822,80

6.13 Transporte do material betuminoso ao canteiro de
obras - CM-30 t 13,30

6.14 Transporte do material betuminoso ao canteiro de
obras - RR-1C t 4,40

7.0 EMULSÃO ASFÁLTICA

7.1 Fornecimento do material betuminoso. RR-1C t 4,40

8.0 ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO (ADP)

8.1 Fornecimento do material betuminoso EAI t 13,30

9.0 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL

9.1

Linhas de resina acrilica, emulsionada em água,com
espessura úmida de 0,5 mm, Largura = 0,10 (Execução,
incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de
todos os materiais)

m 5719,86

9.2

Linhas de resina acrilica, emulsionada em água,com
espessura úmida de 0,5 mm, Largura > 0,30 (Execução,
incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de
todos os materiais)

m2 61,92

9.3

Linhas em termoplástico pré-formado, com 1,5 a 2,0
mm de espessura úmida (ou laminado elastoplástico
de 1,5mm), para setas, simbolos e dizeres (Execução,
incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de
todos os materiais)

m2 45,46

9.4
Tacha Refletiva Monodirecional "TIPO III da ABNT"
(Execução, incluido fornecimento, aplicação e
transporte de todos os materiais)

U 75,00

9.5 Tacha Refletiva Bidirecional "TIPO III da ABNT"
(Execução, incluido fornecimento, aplicação e

U 826,00
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Versão agosto de 2023

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Item Descrição Unid. Quant.

transporte de todos os materiais)

10.0 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL

10.1

Placa de aço carbono com película refletiva grau
técnico tipo I da ABNT -
Placa Octogonal (Execução, incluindo fornecimento e
transporte de
todos os materiais, inclusive poste de sustentação)

m2 0,77

10.2

Placa de aço carbono com película refletiva grau
técnico tipo I da ABNT -
Placa Triangular (Execução, incluindo fornecimento e
transporte de
todos os materiais, inclusive poste de sustentação)

m2 0,35

10.3

Placa de aço carbono com película refletiva grau
técnico tipo I da ABNT -
Placa Quadrada (Execução, incluindo fornecimento e
transporte de
todos os materiais, inclusive poste de sustentação)

m2 2,88

10.4

Placa de aço carbono com película refletiva grau
técnico tipo I da ABNT -
Placa Retangular (Execução, incluindo fornecimento e
transporte de
todos os materiais, inclusive poste de sustentação)

m2 6,82

10.5

Placa de aço carbono com película refletiva grau
técnico tipo I da ABNT -
Placa Circular (Execução, incluindo fornecimento e
transporte de todos
os materiais, inclusive poste de sustentação)

m2 4,86

10.6

Placa de aço carbono com película refletiva grau
técnico tipo I da ABNT -
Marcador de Alinhamento (Execução, incluindo
fornecimento e
transporte de todos os materiais, inclusive poste de
sustentação)

m2 27,60

10.7

Placa de aço carbono com película refletiva grau
técnico tipo I da ABNT -
Marcador de Perigo 0,30 x 0,90m (Execução, incluindo
fornecimento e
transporte de todos os materiais, inclusive poste de
sustentação)

m2 3,51

10.8

Defensa metálica N2 A W2 - nível contenção N2, nível
severidade do impacto A, nível espaço de trabalho W2
(Execução, incluindo fornecimento, colocação e
transporte de todos os materiais) -

m 281,00
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Versão agosto de 2023

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Item Descrição Unid. Quant.

10.9
Terminal de Defensa (Execução, incluindo
fornecimento e transporte de todos os materiais) -
Entrada/saída N2 A W2

U 10,00

10.10 Gradil metálico (Execução, incluindo o fornecimento e
transporte de todos os materiais) - Altura 1,20m m 70,00

10.11 Delineadores (película refletiva em plaquetas fixadas
na defensa) U 65,00

11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE

11.1 Remoção de cercas m 1548,00

11.2

Cerca de arame farpado, tipo OC.CA-01 (com 4 fios e
mourão de madeira com espaçamento de 2,5 metros)
((Execução, incluindo escavação , fornecimento,
assentamento e transporte de todos

m 2319,00

11.3 Passeio em concreto m2 3043,00

11.4 Remanejamento de postes U 7,00

11.5 Remoção de porteira U 3,00

11.6
Porteira tipo OC.PT (Execução, incluindo escavação
, fornecimento, assentamento e transporte dos
materiais)

U 2,00

5 - PREVISÃO DA DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS

5.1 – O serviço necessita ser contratado o mais breve possível.

6 - INDICAÇÃO DO(S) INTEGRANTE(S) RESPONSÁVEIS PELO PLANEJAMENTO
DA CONTRATAÇÃO

Nos termos do §2º do art. 4º do Decreto Municipal nº 6.956/2023 os artefatos do planejamento
(ETP e TR) serão elaborados pelo próprio requisitante.

7 - DESIGNAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA
CONTRATAÇÃO

7.1 – Gestora: Nome: Denise Burato Pacheco; Cargo: Gerente de Divisão de Engenharia e
Obras Públicas - Matrícula 17781-4

7.2 – Fiscal: Nome: Marcelo Martins Vicente; Cargo: Supervisor da Seção de Projetos -
Matrícula 790306-5
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Versão agosto de 2023

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

8.1 - Declaro que os agentes públicos indicados para o planejamento e a fiscalização da
contratação, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições.

_____________________________________________________________
Marcelo Martins Vicente

Supervisor da Seção de Projetos
Matrícula 790306-5

CIENTE DA EQUIPE DE
FISCALIZAÇÃO

O Gestor e o Fiscal da contratação declaram ciência de suas nomeações e das regras e
diretrizes consignadas no Decreto Municipal nº 6.956/2023 e na Lei 14.133/2021,

concernentes a suas atribuições e responsabilidades.

Marcelo Martins Vicente
Supervisor da Seção de Projetos

Matrícula 790306-5
(Fiscal da contratação)

Denise Burato Pacheco
Gerente de Divisão de Engenharia e Obras

Públicas
Matrícula 17781-4

(Gestora da contratação)
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Versão agosto de 2023

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DESPACHO

Aprovo o Documento de Formalização de Demanda, considerando a importância da contratação,
em face da necessidade apresentada.

Ubá, 26 de janeiro de 2026.

__________________________________________________
Denise Burato Pacheco

Gerente de Divisão de Engenharia e Obras Públicas
Matrícula 17781-4
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Versão agosto de 2023

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1 – Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para a execução de
pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), destinada ao acesso ao novo
presídio, incluindo serviços de terraplenagem, drenagem pluvial, pavimentação, sinalização
viária e serviços ambientais complementares, conforme especificações e quantitativos
estabelecidos neste documento.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

2.1 – A contratação de serviços de pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a
quente (CBUQ) para o acesso ao novo presídio do Município de Ubá é necessária para adequar a
infraestrutura viária às exigências operacionais e de segurança da unidade.
Atualmente, o acesso ocorre por estrada rural sem pavimentação, incompatível com o volume e o
tipo de tráfego existente, o que compromete a circulação de veículos oficiais, de serviço e de
apoio, bem como o acesso às edificações existentes. Ademais, a via demanda manutenções
frequentes e corretivas, gerando elevados custos operacionais à Administração Municipal, sem
que haja solução definitiva para os recorrentes problemas de trafegabilidade, especialmente em
períodos chuvosos. A inexistência de sistema adequado de drenagem e a largura insuficiente da
via agravam as condições de conservação e segurança.
A execução dos serviços previstos no objeto desta licitação proporcionará melhores condições de
acesso ao presídio, maior durabilidade da via, redução das intervenções de manutenção e
incremento da segurança pública, atendendo ao interesse público.

3. ÁREA(S) REQUISITANTE(S)

3.1 - Setor Demandante: Secretaria Municipal de Obras.

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1 - Da natureza da Contratação

4.1.1 - A natureza do objeto deste Estudo Técnico Preliminar dadas suas características,
enquadra-se em serviços comuns nos termos da Lei nº 14.133/2021, cujos padrões de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais de mercado, devendo, portanto, por meio de Processo Licitatório, na
modalidade Concorrência Pública.

4.2 - Duração inicial do contrato de prestação de serviços de natureza continuada:
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4.2.1 - O prazo de vigência da contratação será de 6 meses, contados da data a ser
definida na Ordem de Início dos serviços, emitida após a assinatura do contrato, podendo
ser prorrogado nos termos do art. 106 e 107 da Lei 14.133/21, desde que a autoridade
competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a
Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem
ônus para qualquer das partes.

4.3 - SUSTENTABILIDADE

4.3.1 - Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do
objeto, devem ser atendidos os requisitos exigidos neste tópico.

4.3.2 - A CONTRATADA deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos
legais aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de
adversidades ao meio ambiente.

4.3.3 - Com relação aos critérios de sustentabilidade, os produtos deverão respeitar as
normas e os princípios ambientais, minimizando ou mitigando os efeitos dos danos ao
meio ambiente, utilizando, sempre que possível e disponível, tecnologias e materiais
ecologicamente corretos, bem como promovendo a racionalização de recursos naturais.

4.3.4 - São proibidas, à contratada, as seguintes formas de destinação ou disposição final
de resíduos sólidos ou rejeitos originados da fabricação dos bens contratados:

4.3.4.1 - Lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos;

4.3.4.2 - Lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;

4.3.4.3 - Queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não
licenciados para essa finalidade; e outras formas vedadas pelo Poder Público.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1 – Para a contratação em tela, verificou-se contratações similares feitas por outros órgãos e
entidades da Administração, no intuito de identificar melhores práticas, metodologias e soluções
que melhor se adequassem à necessidade do Município de Ubá. Na oportunidade, constatamos
que o modelo adotado para esta contratação é similar aos modelos adotados em outras
contratações no âmbito da Administração Pública. Salienta-se ainda que este é o modelo atual
adotado neste Município, atendendo perfeitamente as necessidades da administração.

Solução 1 – Execução direta pela Administração Municipal, consistindo na realização da obra
com recursos próprios do Município, mediante aquisição de materiais, disponibilização de
equipamentos e utilização de mão de obra e equipe técnica da Prefeitura para execução,
fiscalização e gerenciamento dos serviços. Todavia, essa alternativa mostrou-se inviável, uma
vez que a Administração não dispõe de estrutura técnica, operacional e de equipamentos
especializados suficientes para executar obra dessa natureza, que envolve múltiplas frentes de
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serviços, de terraplanagem, de pavimentação, de drangem, sinalização e adequação ambiental.
Ademais, a complexidade técnica e o volume da obra extrapolam a capacidade operacional do
Município, razão pela qual esta solução foi descartada.

Solução 2 – Contratação por meio de concorrência pública, que consiste na realização de
procedimento licitatório, na modalidade concorrência pública, para contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de mão de obra,
materiais e equipamentos necessários à pavimentação do acesso ao novo presídio. Essa solução
permite ampla competitividade entre os interessados, assegura a seleção da proposta mais
vantajosa para a Administração e garante a execução do objeto por empresa com capacidade
técnica comprovada. Além disso, atende plenamente aos princípios da legalidade,
impessoalidade, eficiência, economicidade e transparência, sendo o modelo mais adequado ao
porte, à complexidade e à relevância do empreendimento.

Diante das análises realizadas, conclui-se que não foram identificadas outras alternativas capazes
de atender de forma satisfatória à demanda apresentada, razão pela qual a contratação por meio
de concorrência pública, conforme descrita na Solução 2, mostra-se a opção mais adequada e
vantajosa para a Administração. Ressalta-se que foram analisadas contratações similares
realizadas por outros órgãos e entidades da Administração Pública, constatando-se que o modelo
adotado é compatível com as melhores práticas atualmente empregadas, atendendo de maneira
eficiente às necessidades do Município.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

6.1 - As especificações técnicas contidas no presente documento, inclusive quanto ao
detalhamento, requisitos, características, e quantitativos dos serviços objeto da contratação,
foram definidos por este setor demandante, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a
melhor consecução do interesse público, do qual está identificado no final e aprova o presente
instrumento e seus anexos.

A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para execução de serviços de
engenharia destinados à pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)
na via de acesso ao novo presídio do Município de Ubá.

A intervenção compreenderá todas as etapas necessárias à adequada execução da obra, incluindo
serviços preliminares, regularização e compactação do subleito, execução de base e sub-base, quando
necessárias, imprimação, pintura de ligação, aplicação e compactação da camada de CBUQ, além da
implantação ou adequação de dispositivos de drenagem e demais serviços complementares
indispensáveis à durabilidade, segurança e plena funcionalidade da via.

6.2- Diante da natureza e das peculiaridades do objeto não haverá exigências relacionadas à
manuntenção e à assistência técnica.

6.3- Registre-se que, as especificações técnicas do obejto, serão tratadas no próximo tópico deste
ETP (item 7) de modo que sua inclusão aqui seria redundante.
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7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Item Descrição Unid. Quant. Valor Unit.
Estimado

Valor Total
Estimado

1.0 ADMINISTRAÇÃO R$ 277.991,25

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL U 1,00 R$ 277.991,25 R$ 277.991,25

2.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO R$ 59.983,25

2.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO U 1,00 R$ 59.983,25 R$ 59.983,25

3.0 ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO
CIVIL R$ 124.587,84

3.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA U 1,00 R$ 124.587,84 R$ 124.587,84

4.0 TERRAPLENAGEM R$ 300.833,63

4.1 TERRAPLENAGEM SERVIÇOS EM TERRA R$ 268.676,43

4.1.1

Desmatamento, destocamento e
limpeza de árvores, arbustos e
vegetação rasteira. (execução na
espessura de até 30cm, incluindo
remanejamento para fora da linha de
offsets e acerto do material)

m2 20.004,000 R$ 0,58 R$ 11.602,32

4.1.2

Escavação, carga e transporte de
material de 1ª categoria - executado
com escavadeira de 1,40 m³ e
caminhão basculante de 12 m³ e com
caminho de serviço em leito natural -
DMT de 50 a 200 m

m3 4.582,000 R$ 7,85 R$ 35.968,70

4.1.3

Escavação, carga e transporte de
material de 1ª categoria - executado
com escavadeira de 1,40 m³ e
caminhão basculante de 12 m³ e com
caminho de serviço em leito natural -
DMT de 400 a 600 m

m3 2.031,000 R$ 8,99 R$ 18.258,69

4.1.4

Escavação, carga e transporte de
material de 1ª categoria - executado
com escavadeira de 1,40 m³ e
caminhão basculante de 12 m³ e com
caminho de serviço em leito natural -
DMT de 800 a 1.000 m

m3 7.244,000 R$ 10,35 R$ 74.975,40

4.1.5

Escavação, carga e transporte de
material de 1ª categoria - executado
com escavadeira de 1,40 m³ e
caminhão basculante de 12 m³ e com
caminho de serviço em leito natural -

m3 3.610,000 R$ 11,60 R$ 41.876,00
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Item Descrição Unid. Quant. Valor Unit.
Estimado

Valor Total
Estimado

DMT de 1.200 a 1.400 m

4.1.6

Escavação, carga e transporte de
material de 1ª categoria - executado
com escavadeira de 1,40 m³ e
caminhão basculante de 12 m³ e com
caminho de serviço em leito natural -
DMT de 1.800 a 2.000 m

m3 342,000 R$ 13,21 R$ 4.517,82

4.1.7 Compactação de aterro a 100%
proctor normal m3 3.861,540 R$ 5,83 R$ 22.512,77

4.1.8
Compactação de aterro a 100%
proctor internormal
(150%proctor normal)

m3 9.574,620 R$ 6,02 R$ 57.639,21

4.1.9 Compactação de aterro a 95%
proctor normal m3 263,000 R$ 5,04 R$ 1.325,52

4.2 TERRAPLENAGEM SERVIÇOS EM TERRA
PARA DRENAGEM R$ 32.157,20

4.2.1 Apiloamento de fundo de valas m2 146,400 R$ 5,29 R$ 774,45

4.2.2

Escavação mecânica de valas em
material de 1ª e 2ª categoria
(Execução, incluindo remoção para
fora do leito estradal)

m3 609,900 R$ 14,57 R$ 8.886,24

4.2.3 Reaterro e compactação mecânica
de valas m3 122,980 R$ 38,58 R$ 4.744,56

4.2.4 Reaterro e compactação manual de
vala m3 146,400 R$ 48,55 R$ 7.107,72

4.2.5
Transporte de pedra de mão para
empedramento -
DMT=27,40Km

m3*k
m 2.520,420 R$ 1,62 R$ 4.083,08

4.2.6
Transporte de material escavado -
(BOTA FORA)
DMT=3,0Km

m3*k
m 2.334,930 R$ 2,81 R$ 6.561,15

5.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL R$ 723.475,12

5.1

Bueiro simples tubular de concreto
classe CA-1. BSTC Ø 0,40 m - corpo
(Execução, incluindo fornecimento e
transporte de todos os materiais e
berço, exclusive escavação e
compactação)

m 16,00 R$ 367,02 R$ 5.872,32

5.2 Bueiro simples tubular de concreto,
BSTC Ø 0,40 m - boca (Execução,

u 4,00 R$ 599,53 R$ 2.398,12
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Item Descrição Unid. Quant. Valor Unit.
Estimado

Valor Total
Estimado

incluindo fornecimento e transporte de
todos os materiais, exclusive
escavação e compactação)

5.3

Bueiro simples tubular de concreto,
classe CA-3. BSTC Ø 0,60 m - corpo
(Execução, incluindo fornecimento e
transporte de todos os materiais e
berço, exclusive escavação e
compactação)

m 74,00 R$ 664,97 R$ 49.207,78

5.4

Bueiro simples tubular de concreto,
BSTC Ø 0,60 m - boca (Execução,
incluindo fornecimento e transporte de
todos os materiais, exclusive
escavação e compactação)

u 6,00 R$ 1.685,96 R$ 10.115,76

5.5

Bueiro duplo celular de concreto
pré-moldado, para altura de
aterro de 0 a 5,00 m. BDCC (2,50 x
2,50)m - corpo (Execução, inclusive o
fornecimento e transporte das aduelas
pré-moldadas, exclusive escavação,
reaterro e fundação)

m 23,00 R$ 13.702,36 R$ 315.154,28

5.6

Bueiro duplo celular de concreto
pré-moldado, para altura de
aterro de 0 a 5,00 m. BDCC (2,50 x
2,50)m - boca (Execução, inclusive o
fornecimento e transporte das aduelas
pré-moldadas, exclusive escavação,
reaterro e fundação)

u 2,00 R$ 14.547,41 R$ 29.094,82

5.7

Sarjeta de concreto em aterro, tipo
DR.SCA-x/y. Largura = 70 cm tipo 40/15
(Execução, incluindo escavação,
fornecimento e transporte de todos os
materiais)

m 717,00 R$ 71,50 R$ 51.265,50

5.8

Sarjeta de Concreto Urbana (SCU - Da
RT.01.47c) - SCU-03 (
Execução, incluindo o fornecimento e
transporte dos materiais.Meio-fio
medido em separado)

m 1162,00 R$ 41,02 R$ 47.665,24

5.9

Meio-Fio de Concreto (MFC - Da
RT-01.47c) - MFC- 03 (Execução,
incluindo o fornecimento e transporte
dos materiais)

m 1314,00 R$ 87,01 R$ 114.331,14

5.10 Valeta de proteção de aterro (VPA-
da RT-01.47c) - VPA-02 (execução,

m 65,00 R$ 180,14 R$ 11.709,10
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Item Descrição Unid. Quant. Valor Unit.
Estimado

Valor Total
Estimado

incluindo o fornecimento e transporte
de todos os materiais)

5.11

Boca de lobo dupla em concreto, tipo
DR.BL-02 para
bueiro simples tubular de concreto -
BSTC Ø 0,40m

U 11,00 R$ 3.968,16 R$ 43.649,76

5.12

Caixa Coletora de Sarjeta em
Concreto (CCC - Da - RT-01.47c) - Tipo
CCC-01, para Ø=60 cm, com 1,00 m
< H <= 1,50 m (Execução, incluindo o
fornecimento e transporte dos
materiais)

U 1,00 R$ 2.969,03 R$ 2.969,03

5.13

Saída D'água Simples em Talude de
Aterro (SSA - Da RT-01.47c) - Tipo 01
(Execução, incluindo a escavação,
transporte do material escavado no
canteiro de obras, fornecimento e
transporte de todos os materiais)

U 10,00 R$ 758,59 R$ 7.585,90

5.14

Saída D'água Dupla em Talude de
Aterro (SDA - Da RT-01.47c) - Tipo 01
(Execução, incluindo a escavação,
transporte do material escavado no
canteiro de obras, fornecimento e
transporte de

U 1,00 R$ 843,06 R$ 843,06

5.15

Descida d'água em talude de aterro
(DDA - Da RT- 01.47c) - DDA - O1 -
(Execução, incluindo a escavação,
fornecimento e transporte dos
materiais)

m 3,00 R$ 463,42 R$ 1.390,26

5.16

Descida d'água de concreto em
aterro em degraus, tipo DR.DSA-03A,
com largura = 0,60 m (Execução,
incluindo escavação, fornecimento e
transporte de todos os materiais)

m 6,00 R$ 868,58 R$ 5.211,48

5.17

Descida d'água de concreto em
aterro em degraus, tipo DR.DSA-03A,
com largura = 1,10 m (Execução,
incluindo escavação, fornecimento e
transporte de todos os materiais)

m 8,00 R$ 1.117,24 R$ 8.937,92

5.18

Dispersor para descida d'água, tipo
DR.DSA-01, com largura = 0,60m
(Execução, incluindo escavação,
fornecimento e transporte de todos os

U 1,00 R$ 1.094,59 R$ 1.094,59
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Item Descrição Unid. Quant. Valor Unit.
Estimado

Valor Total
Estimado

5.19

Dispersor para descida d'água, tipo
DR.DSA-03A, com largura = 0,60 m
(Execução, incluindo escavação,
fornecimento e transporte de todos os

U 1,00 R$ 1.100,87 R$ 1.100,87

5.20

Dispersor para descida d'água, tipo
DR.DSA-03A, com largura = 1,10m
(Execução, incluindo escavação,
fornecimento e transporte de todos os

U 1,00 R$ 1.393,04 R$ 1.393,04

5.21
Soleira de Dispersão para Descida
D'água em
Aterro, Tipo DSA-03A, L= 0,90 m

U 1,00 R$ 123,24 R$ 123,24

5.22
Soleira de dispersão para descida
d'água em aterro,
tipo DSA-03A, L=1,10 m

U 1,00 R$ 123,24 R$ 123,24

5.23

Dissipador de Energia para Descida
D'água e Bocas de Bueiro (DEN - Da
RT-01.47c) - Tipo DEN-01 (Execução,
incluindo o fornecimento e transporte
de todos os materiais)

U 8,00 R$ 559,31 R$ 4.474,48

5.24

Dissipador de Energia para Descida
D'água e Bocas de Bueiro (DEN - Da
RT-01.47c) - Tipo DEN-10 (Execução,
incluindo o fornecimento e transporte
de todos os materiais)

U 7,00 R$ 1.109,17 R$ 7.764,19

6.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO R$ 1.260.433,36

6.1 Regularização do sub-leito (proctor
internormal) m2 11254,50 R$ 1,56 R$ 17.557,02

6.2

Sub-base com mistura na pista de 50%
bica corrida
+ 50% argila, compactada na energia
do proctor intermediário (Execução,
fornecimento de bica corrida,
incluindo carga, descarga e
espalhamento, umedecimento e
compactação do material; exclui
transporte do material)

m3 1680,00 R$ 93,12 R$ 156.441,60

6.3

Imprimação (Execução, incluindo
transporte do material betuminoso,
exclui fornecimento do material
betuminoso)

m2 11090,00 R$ 0,51 R$ 5.655,90

6.4 Pintura de ligação (Execução,
incluindo transporte do material

m2 10980,00 R$ 0,34 R$ 3.733,20
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Versão agosto de 2023

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Item Descrição Unid. Quant. Valor Unit.
Estimado

Valor Total
Estimado

betuminoso, exclui fornecimento do
material betuminoso)

6.5

Base, com mistura na pista, 80% de
bica corrida e 20% de argila,
compactada na energia do proctor
modificado (Execução, incluindo
fornecimento da bica corrida,
espalhamento, umidecimento,
homogenização e compactação da
mistura; exclui transporte dos
materiais). Transporte incluído como
item de planilha

m3 1663,00 R$ 138,35 R$ 230.076,05

6.6
Transporte de bica corrida para
sub-base até a pista
(volume compactado) - DMT=27,4km

m3*k
m 23015,08 R$ 2,14 R$ 49.252,27

6.7
Transporte de argila para sub-base até
a pista
(volume compactado) - DMT=0,8km

m3*k
m 672,00 R$ 5,75 R$ 3.864,00

6.8
Transporte de bica corrida para base
até a pista
(volume compactado) - DMT=27,4Km

m3*k
m 36463,55 R$ 2,27 R$ 82.772,25

6.9
Transporte de argila para base até a
pista (volume
compactado) - DMT=0,8Km

m3*k
m 266,20 R$ 6,11 R$ 1.626,48

6.10
Escavação e carga de argila para
pavimentação
(Volume compactado)

m3 1173,00 R$ 7,04 R$ 8.257,92

6.11

Concreto betuminoso usinado a
quente, comercial (faixa C)
(Execução, incluindo usinagem,
aplicação, espalhamento e
compactação, fornecimento e
transporte dos agregados até a usina
o transporte do material betuminoso;
Inclusive o transporte da usina até a
pista e o fornecimento do material
betuminoso)

m3 439,00 R$ 1.511,98 R$ 663.759,22

6.12

Transporte do concreto betuminoso
usinado a quente da usina até a pista
(volume compactado) - (Faixa C)
comercial DMT=29,2Km

m3*k m 12822,80 R$ 2,59 R$ 33.211,05

6.13 Transporte do material betuminoso ao t 13,30 R$ 238,78 R$ 3.175,77
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Versão agosto de 2023

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Item Descrição Unid. Quant. Valor Unit.
Estimado

Valor Total
Estimado

canteiro de obras - CM-30

6.14 Transporte do material betuminoso ao
canteiro de obras - RR-1C t 4,40 R$ 238,78 R$ 1.050,63

7.0 EMULSÃO ASFÁLTICA R$ 15.093,40

7.1 Fornecimento do material betuminoso.
RR-1C t 4,40 R$ 3.430,32 R$ 15.093,40

8.0 ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO (ADP) R$ 40.042,31

8.1 Fornecimento do material betuminoso
EAI t 13,30 R$ 3.010,70 R$ 40.042,31

9.0 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA -
HORIZONTAL R$ 75.722,90

9.1

Linhas de resina acrilica, emulsionada
em água,com espessura úmida de 0,5
mm, Largura = 0,10 (Execução,
incluindo pré-marcação, fornecimento
e transporte de todos os materiais)

m 5719,86 R$ 3,09 R$ 17.674,36

9.2

Linhas de resina acrilica, emulsionada
em água,com espessura úmida de 0,5
mm, Largura > 0,30 (Execução,
incluindo pré-marcação, fornecimento
e transporte de todos os materiais)

m2 61,92 R$ 26,50 R$ 1.640,88

9.3

Linhas em termoplástico pré-formado,
com 1,5 a 2,0 mm de espessura úmida
(ou laminado elastoplástico de
1,5mm), para setas, simbolos e dizeres
(Execução, incluindo pré-marcação,
fornecimento e transporte de todos os
materiais)

m2 45,46 R$ 310,08 R$ 14.096,23

9.4

Tacha Refletiva Monodirecional "TIPO
III da ABNT" (Execução, incluido
fornecimento, aplicação e transporte
de todos os materiais)

U 75,00 R$ 25,27 R$ 1.895,25

9.5

Tacha Refletiva Bidirecional "TIPO III da
ABNT" (Execução, incluido
fornecimento, aplicação e transporte
de todos os materiais)

U 826,00 R$ 48,93 R$ 40.416,18

10.0 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA -
VERTICAL R$ 327.410,05

10.1 Placa de aço carbono com película
refletiva grau técnico tipo I da ABNT -

m2 0,77 R$ 765,78 R$ 589,65
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Versão agosto de 2023

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Item Descrição Unid. Quant. Valor Unit.
Estimado

Valor Total
Estimado

Placa Octogonal (Execução, incluindo
fornecimento e transporte de
todos os materiais, inclusive poste de
sustentação)

10.2

Placa de aço carbono com película
refletiva grau técnico tipo I da ABNT -
Placa Triangular (Execução, incluindo
fornecimento e transporte de
todos os materiais, inclusive poste de
sustentação)

m2 0,35 R$ 704,32 R$ 246,51

10.3

Placa de aço carbono com película
refletiva grau técnico tipo I da ABNT -
Placa Quadrada (Execução, incluindo
fornecimento e transporte de
todos os materiais, inclusive poste de
sustentação)

m2 2,88 R$ 789,83 R$ 2.274,71

10.4

Placa de aço carbono com película
refletiva grau técnico tipo I da ABNT -
Placa Retangular (Execução, incluindo
fornecimento e transporte de
todos os materiais, inclusive poste de
sustentação)

m2 6,82 R$ 841,74 R$ 5.740,66

10.5

Placa de aço carbono com película
refletiva grau técnico tipo I da ABNT -
Placa Circular (Execução, incluindo
fornecimento e transporte de todos
os materiais, inclusive poste de
sustentação)

m2 4,86 R$ 815,88 R$ 3.965,17

10.6

Placa de aço carbono com película
refletiva grau técnico tipo I da ABNT -
Marcador de Alinhamento (Execução,
incluindo fornecimento e
transporte de todos os materiais,
inclusive poste de sustentação)

m2 27,60 R$ 375,96 R$ 10.376,49

10.7

Placa de aço carbono com película
refletiva grau técnico tipo I da ABNT -
Marcador de Perigo 0,30 x 0,90m
(Execução, incluindo fornecimento e
transporte de todos os materiais,
inclusive poste de sustentação)

m2 3,51 R$ 375,96 R$ 1.319,61

10.8
Defensa metálica N2 A W2 - nível
contenção N2, nível severidade do
impacto A, nível espaço de trabalho
W2 (Execução, incluindo

m 281,00 R$ 738,95 R$ 207.644,95
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Versão agosto de 2023

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Item Descrição Unid. Quant. Valor Unit.
Estimado

Valor Total
Estimado

fornecimento, colocação e transporte
de todos os materiais) -

10.9

Terminal de Defensa (Execução,
incluindo fornecimento e transporte de
todos os materiais) - Entrada/saída N2
A W2

U 10,00 R$ 6.518,40 R$ 65.184,00

10.10
Gradil metálico (Execução, incluindo o
fornecimento e transporte de todos os
materiais) - Altura 1,20m

m 70,00 R$ 407,93 R$ 28.555,10

10.11
Delineadores (película refletiva em
plaquetas fixadas
na defensa)

U 65,00 R$ 23,28 R$ 1.513,20

11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E MEIO
AMBIENTE R$ 274.491,12

11.1 Remoção de cercas m 1548,00 R$ 11,40 R$ 17.647,20

11.2

Cerca de arame farpado, tipo
OC.CA-01 (com 4 fios e mourão de
madeira com espaçamento de 2,5
metros) ((Execução, incluindo
escavação , fornecimento,
assentamento e transporte de todos

m 2319,00 R$ 24,69 R$ 57.256,11

11.3 Passeio em concreto m2 3043,00 R$ 63,27 R$ 192.530,61

11.4 Remanejamento de postes U 7,00 R$ 368,18 R$ 2.577,26

11.5 Remoção de porteira U 3,00 R$ 250,34 R$ 751,02

11.6

Porteira tipo OC.PT (Execução,
incluindo escavação
, fornecimento, assentamento e
transporte dos materiais)

U 2,00 R$ 1.864,46 R$ 3.728,92

Valor Total: R$ 3.480.064,23

7.1 – Especificações técnicas do objeto:

7.1.1 – Normas e Regulamentações:

7.1.1.1 – Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas
técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como com as
especificações do DNIT, DER/MG, manuais técnicos vigentes e demais legislações
aplicáveis à execução de obras rodoviárias e urbanas.
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Versão agosto de 2023

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

7.1.1.2 - Deverão ser observadas, no que couber, as normas e diretrizes relativas à
terraplenagem, drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, sinalização viária horizontal
e vertical, obras complementares e ambientais, bem como as especificações constantes
do projeto executivo e das planilhas orçamentárias.

7.1.1.3 - Todos os serviços deverão atender às exigências de qualidade, segurança,
desempenho e durabilidade, observando as boas práticas de engenharia.

7.1.2 - Serviços a serem executados:

7.1.2.1 - Serviços de terraplanagem: Execução de desmatamento, destocamento e
limpeza vegetal, escavações, carga, transporte, cortes, aterros e valas, incluindo
apiloamento de fundo, reaterros e compactação manual ou mecânica, com
regularização do terreno e atendimento aos parâmetros e graus de compactação
previstos em projeto.

7.1.2.2 - Serviços de drenagem pluvial: Implantação de bueiros, sarjetas, meios-fios,
valetas, caixas coletoras, bocas de lobo, descidas e saídas d’água, dissipadores e
dispersores, com fornecimento, transporte e aplicação dos materiais previstos em
projeto.

7.1.2.3 - Serviços de pavimentação: Regularização do subleito, execução de sub-base e
base granulares, imprimação, pintura de ligação e aplicação de revestimento em
concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ, conforme projetos e especificações
técnicas.

7.1.2.4 - Serviços de sinalização viária: Execução de sinalização viária horizontal e
vertical, com pinturas, dispositivos refletivos, placas, defensas e demais elementos de
segurança, em conformidade com as normas técnicas vigentes.

7.1.2.5 - Serviços complementares e ambientais: Execução de serviços
complementares, incluindo remoções, execução de passeios, remanejamento de
interferências, recomposição das áreas afetadas e limpeza final da obra.

7.1.3 - Locais e Execução dos Serviços:

7.1.3.1 - Os serviços serão realizados no acesso ao novo presídio na Avenida
Comendador Levindo Coelho, no Bairro Santa Rosa.

7.1.4 - Materiais e Padrões de Qualidade:

7.1.4.1 - Todos os materiais utilizados deverão atender às normas técnicas da ABNT e
demais exigências aplicáveis, com comprovação de qualidade por meio de certificados
ou ensaios laboratoriais, quando solicitado.

7.1.4.2 - O padrão de acabamento deverá garantir regularidade superficial, estabilidade
e durabilidade do pavimento, observando as boas práticas de engenharia e os projetos
fornecidos.

7.1.5 - Equipamentos e Equipe Técnica:
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Versão agosto de 2023

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

7.1.5.1 - Deverão ser utilizados equipamentos compatíveis com a natureza dos serviços,
em quantidade e capacidade adequadas à execução da obra.

7.1.5.2 - A execução será realizada por equipe técnica capacitada, com profissionais
habilitados na realização dos serviços descritos.

7.2 - Metodologia de cálculo dos quantitativos:

7.2.1 - O dimensionamento do quantitativo foi obtido com base na memória de calculo
realizado pelo técnico responsável Elves Naves de Oliveira, CAU MG A36373-1, levando em
consideração a demanda do município.

7.3 - Condições de execução

7.3.1 - O prazo de execução dos serviços é de 6 meses, contado da assinatura do contrato,
em parcelas determinadas no Cronograma Físico-Financeiro, anexo, especificado pelo
Contratante e acordado entre as partes.

7.3.2 - Caso não seja possível a execução nas datas determinadas, o contratado deverá
comunicar as razões respectivas com antecedência para que o pleito de prorrogação de
prazo seja analisado pela contratante, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

7.3.3 - Os serviços deverão ser executados em conformidade ao memorial, planilha e
projetos, anexos.

7.4 - Garantia, manutenção e assistência técnica

7.4.1 - A demanda do órgão tem como base as características típicas da construção civil,
devendo obedecer as especificação de prazos de garantia contratual dos serviços,
conforme estabelecido na Lei nº 14.133, de 2021, e Lei nº 8.078, de 1990 c/c art. 618 da
Lei nº 10.406/2002, Código Civil.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

8.1 - O valor estimado da contratação é de R$ 3.480.064,23 (Três milhões, quatrocentos e oitenta
mil, sessenta e quatro reais e vinte e três centavos).

8.2 - O valor estimado da contratação foi elaborado seguindo as regras previstas no art. 23 da Lei
Federal nº 14.133/2021, acompanhados dos preços unitários referenciais, das memórias de
cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos
preços e para os respectivos cálculos, os quais foram utilizados para elaboração do orçamento
estimativo.

8.3 - Referencial documental de suporte: Os documentos referenciais de suporte para a
estimativa de preços são: Anexo III do Decreto Municipal nº 6.956, de 06 de março de 2023 e
Lei 14.133 de 01º de abril de 2021.
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Versão agosto de 2023

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

8.4 - A Planilha de Estimativa de Preços será apresentada através do orçamento estimativa a ser
elaborado quando da construção do Termo de Referência pelos servidores designados no DFD.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

9.1 - A regra a ser observada pela Administração nas licitações é a do parcelamento do objeto,
conforme disposto no inciso V, alínea “b” do art. 40 da Lei Federal nº 14.133/2021, mas é
imprescindível que a divisão do objeto seja tecnicamente viável e economicamente vantajosa e
não represente perda de economia de escala. Verifica-se que o objeto da presente licitação não
comporta parcelamento, em razão da interdependência entre os serviços de terraplenagem,
drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização viária, que exigem execução integrada e
sequencial. O parcelamento poderia ocasionar incompatibilidades técnicas, dificuldades de
coordenação, perda de economia de escala e impactos negativos no custo, prazo e qualidade da
obra. Assim, a contratação integrada permite centralização da responsabilidade técnica, maior
controle da execução e maior eficiência na gestão contratual. Portando, o objeto desta
contratação será licitado de forma global.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

10.1 - Entendemos não haver para o objeto em questão a previsão de contratação correlata e nem
interdependente.

11. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE
CONTRATAÇÕES ANUAL, QUANDO ELABORADO

11.1 - O objeto está alinhado às necessidades do Município e possui previsão orçamentária.
Entretanto, no momento da elaboração do Plano de Contratações Anual de 2026, sua inclusão
não foi possível em razão da pendência de desapropriação do terreno necessário à execução da
obra, o que impedia o adequado planejamento da contratação.

12. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE
ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS
HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS;

12.1 - Pretende-se com esta contratação atingir os seguintes resultados:

12.1.1 - Assegurar infraestrutura viária adequada e funcional para acesso ao novo presídio
do Município de Ubá, em conformidade com as exigências operacionais e de segurança
da unidade.

12.1.2 - Proporcionar melhores condições de trafegabilidade e segurança viária,
garantindo circulação contínua e segura de veículos oficiais, de serviço e de apoio,
inclusive em condições climáticas adversas.
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12.1.3 - Elevar a durabilidade da via, mediante execução de pavimentação asfáltica em
CBUQ associada a sistema eficiente de drenagem pluvial.

12.1.4 - Reduzir custos operacionais da Administração, com a diminuição da frequência
de manutenções corretivas e intervenções emergenciais.

12.1.5 - Aumentar a eficiência da gestão pública, por meio da implantação de solução
definitiva para os recorrentes problemas de acesso e conservação da via.

12.1.6 - Atender ao interesse público e aos princípios da economicidade, eficiência e
segurança, contribuindo para o adequado funcionamento da unidade prisional e para a
segurança pública.

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

13.1 - Não há providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do
contrato, visto que não há necessidade de capacitação de fiscais e/ou gestores de contrato ou de
adequação do ambiente da organização.

14. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1 - Os impactos ambientais associados à implantação do objeto, especialmente na fase de
execução das obras, restringem-se ao âmbito local e apresentam caráter predominantemente
temporário, podendo ser assim identificados:

14.1.1 - Supressão vegetal pontual, limitada às áreas estritamente necessárias para a
implantação das estruturas previstas no projeto.

14.1.2 - Movimentação e exposição do solo decorrentes das atividades de terraplenagem e
preparação das áreas.

14.1.3 - Compactação e vibração do solo em razão do tráfego de máquinas, equipamentos e
veículos de obra.

14.1.4 - Emissão de poeira proveniente da movimentação de solo e da circulação de
equipamentos.

14.1.5 - Emissão de ruídos oriundos da operação de máquinas e equipamentos utilizados na
execução dos serviços.

14.1.6 - Geração de resíduos sólidos provenientes das atividades construtivas.

14.1.7 - Potencial ocorrência de processos erosivos em áreas com solo exposto.

14.1.8 - Risco pontual de carreamento de sedimentos e assoreamento de corpos hídricos
próximos, caso não sejam adotadas medidas adequadas de controle ambiental.
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14.2 - Com o objetivo de mitigar os impactos ambientais identificados, deverão ser adotadas,
durante as fases de implantação e execução do objeto, as seguintes medidas:

14.2.1 - Implantação de sistemas adequados de drenagem superficial para controle de erosão
e sedimentos.

14.2.2 - Proteção e estabilização de áreas com solo exposto.

14.2.3 - Planejamento e controle do tráfego de máquinas e equipamentos, visando à redução
da compactação do solo.

14.2.4 - Adoção de medidas de controle de poeira, incluindo aspersão de água quando
necessário.

14.2.5 - Utilização de máquinas e equipamentos com manutenção adequada, de forma a
minimizar emissões sonoras e atmosféricas.

14.2.6 - Gestão adequada dos resíduos sólidos gerados, com destinação ambientalmente
correta.

14.2.7 - Limpeza final e recuperação das áreas afetadas após a conclusão dos serviços.

14.2.8 - Recomposição paisagística das áreas impactadas, em compatibilidade com as
características ambientais do local.

14.3 - Os procedimentos de licenciamento e autorizações ambientais, quando aplicáveis, serão
conduzidos pelo setor competente da Secretaria Municipal responsável, em conformidade com a
legislação ambiental vigente. Eventuais medidas compensatórias serão definidas por esse setor,
com base nos critérios legais pertinentes.

15. ANÁLISE DE RISCO

15.1 - No presente caso, foram identificados riscos relevantes que devem ser abordados de forma
separada, no Mapa de Risco, anexo a este ETP.

16. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

16.1 - Declaro(amos) viável esta contratação.

16.1.1 - Justificativa da Viabilidade

16.1.1.1 - Pelo constatado nos estudos preliminares considera-se que a contratação
é viável em termos de disponibilidade, competitividade de mercado e forma de
contratação, não se observando óbices ao seu prosseguimento.
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Ubá, 26 de janeiro de 2026.

_____________________________________________________________
Marcelo Martins Vicente

Supervisor da Seção de Projetos
Matrícula 790306-5

DESPACHO
Aprovo o Estudo Técnico Preliminar, considerando a importância da contratação, em face das
justificativas técnica apresentadas.

Ubá, 26 de janeiro de 2026.

__________________________________________________
Denise Burato Pacheco

Gerente de Divisão de Engenharia e Obras Públicas
Matrícula 17781-4
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ORÇAMENTO ESTIMADO

DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO

DESCRIÇÃO DO
OBJETO A SER
CONTRATADO:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia
para a execução de pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente
(CBUQ), destinada ao acesso ao novo presídio, incluindo serviços de
terraplenagem, drenagem pluvial, pavimentação, sinalização viária e serviços
ambientais complementares, conforme especificações e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referência.

FONTES CONSULTADAS PARA A PESQUISA DE PREÇO

☐ IPEAD (banco referencial de preço). ☐ Base nacional de notas fiscais
eletrônicas***.

☐ Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP)*. ☐ Mídia especializada****.

☐ Contratações similares feitas pela administração
pública**.

☒ Planilhas de referência de preços SINAPI MG e
SETOP.

☐ Pesquisa direta com fornecedores*****.

JUSTIFICATIVA DA AUSÊNCIA DE PESQUISA DE PREÇO NO IPEAD, PORTAL
NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS OU EM CONTRATAÇÕES SIMILARES

Não foram priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 5º do anexo III do
Decreto Municipal nº 6.956/2023, porque não foram encontrados resultados suficientes.

JUSTIFICATIVA DA PESQUISA DIRETA COM FORNECEDORES

☐ Fornecedores que atuam no ramo empresarial relativo ao objeto da contratação;

☐ Fornecedores que mantém contrato vigente com o contratante;

☐ Fornecedores cadastrados junto ao contratante e/ou que tenham fornecido no passado objeto
similar;

☐ Fornecedores que venceram licitações de objetos similares em outros órgãos públicos;

☒ Não se aplica.

* As cotações devem se referir a contratações realizadas em até 12 meses antes da presente pesquisa.
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** As cotações devem se referir a contratações em execução ou concluídas em até 12 meses antes
da presente pesquisa, corrigidas monetariamente por índice oficial. Os preços de Sistema de Registro
de Preços (SRP) também podem ser utilizados na cotação, desde que corrigidos monetariamente por
índice oficial.
*** As cotações devem se referir a notas fiscais emitidas em até 12 meses antes da presente pesquisa.
**** As cotações de sites especializados ou de domínio público devem se referir a preços registrados
em até 6 meses antes da presente pesquisa e deve conter data e hora do acesso. Essa opção compreende
tabela de referência aprovada pelo Poder Executivo.
***** Deve-se justificar a utilização dessa base de pesquisa e o motivo da escolha dos fornecedores
consultados. A motivação é necessária porque essa fonte de preço é excepcional, devendo ser dada
preferência às outras fontes.

METODOLOGIA DA ESTIMATIVA DE PREÇO

☐ Menor preço.

Mercado restrito

☒ Média.

Preços semelhantes

☐ Mediana.

Preços com grande variação

QUANTIDADE DE
PREÇOS

COLETADOS

O preço estimado para a contratação considerou o mínimo de três
cotações, nos termos do artigo 6º do Anexo III do Decreto Municipal nº
6.956/2023.

HOUVE DESCARTE
DE PREÇO?

☐ Sim.
Justificativa: (Indicar qual preço foi desconsiderado por
ocasião do cálculo do preço de mercado e o motivo).

☒ Não.

PREÇO ESTIMADO
DE MERCADO

Item Estimativa
Unitária Qtd Total

1.0 R$ 277.991,25

1.1 R$ 277.991,25 1,00 R$ 277.991,25

2.0 R$ 59.983,25

2.1 R$ 59.983,25 1,00 R$ 59.983,25

3.0 R$ 124.587,84

3.1 R$ 124.587,84 1,00 R$ 124.587,84

4.0 R$ 300.833,63

4.1 R$ 268.676,43

4.1.1 R$ 0,58 20.004,000 R$ 11.602,32
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4.1.2 R$ 7,85 4.582,000 R$ 35.968,70

4.1.3 R$ 8,99 2.031,000 R$ 18.258,69

4.1.4 R$ 10,35 7.244,000 R$ 74.975,40

4.1.5 R$ 11,60 3.610,000 R$ 41.876,00

4.1.6 R$ 13,21 342,000 R$ 4.517,82

4.1.7 R$ 5,83 3.861,540 R$ 22.512,77

4.1.8 R$ 6,02 9.574,620 R$ 57.639,21

4.1.9 R$ 5,04 263,000 R$ 1.325,52

4.2 R$ 32.157,20

4.2.1 R$ 5,29 146,400 R$ 774,45

4.2.2 R$ 14,57 609,900 R$ 8.886,24

4.2.3 R$ 38,58 122,980 R$ 4.744,56

4.2.4 R$ 48,55 146,400 R$ 7.107,72

4.2.5 R$ 1,62 2.520,420 R$ 4.083,08

4.2.6 R$ 2,81 2.334,930 R$ 6.561,15

5.0 R$ 723.475,12

5.1 R$ 367,02 16,00 R$ 5.872,32

5.2 R$ 599,53 4,00 R$ 2.398,12

5.3 R$ 664,97 74,00 R$ 49.207,78

5.4 R$ 1.685,96 6,00 R$ 10.115,76

5.5 R$ 13.702,36 23,00 R$ 315.154,28

5.6 R$ 14.547,41 2,00 R$ 29.094,82

5.7 R$ 71,50 717,00 R$ 51.265,50

5.8 R$ 41,02 1162,00 R$ 47.665,24

5.9 R$ 87,01 1314,00 R$ 114.331,14

5.10 R$ 180,14 65,00 R$ 11.709,10

5.11 R$ 3.968,16 11,00 R$ 43.649,76
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5.12 R$ 2.969,03 1,00 R$ 2.969,03

5.13 R$ 758,59 10,00 R$ 7.585,90

5.14 R$ 843,06 1,00 R$ 843,06

5.15 R$ 463,42 3,00 R$ 1.390,26

5.16 R$ 868,58 6,00 R$ 5.211,48

5.17 R$ 1.117,24 8,00 R$ 8.937,92

5.18 R$ 1.094,59 1,00 R$ 1.094,59

5.19 R$ 1.100,87 1,00 R$ 1.100,87

5.20 R$ 1.393,04 1,00 R$ 1.393,04

5.21 R$ 123,24 1,00 R$ 123,24

5.22 R$ 123,24 1,00 R$ 123,24

5.23 R$ 559,31 8,00 R$ 4.474,48

5.24 R$ 1.109,17 7,00 R$ 7.764,19

6.0 R$ 1.260.433,36

6.1 R$ 1,56 11254,50 R$ 17.557,02

6.2 R$ 93,12 1680,00 R$ 156.441,60

6.3 R$ 0,51 11090,00 R$ 5.655,90

6.4 R$ 0,34 10980,00 R$ 3.733,20

6.5 R$ 138,35 1663,00 R$ 230.076,05

6.6 R$ 2,14 23015,08 R$ 49.252,27

6.7 R$ 5,75 672,00 R$ 3.864,00

6.8 R$ 2,27 36463,55 R$ 82.772,25

6.9 R$ 6,11 266,20 R$ 1.626,48

6.10 R$ 7,04 1173,00 R$ 8.257,92

6.11 R$ 1.511,98 439,00 R$ 663.759,22

6.12 R$ 2,59 12822,80 R$ 33.211,05

6.13 R$ 238,78 13,30 R$ 3.175,77

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

D
E

N
IS

E
 B

U
R

A
T

O
 P

A
C

H
E

C
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
do

 d
oc

um
en

to
, a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//p
re

fe
itu

ra
ub

a.
1d

oc
.c

om
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/2
7D

6-
27

62
-7

0A
5-

C
B

99



Versão agosto de 2023

PREFEITURA DE UBÁ
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

6.14 R$ 238,78 4,40 R$ 1.050,63

7.0 R$ 15.093,40

7.1 R$ 3.430,32 4,40 R$ 15.093,40

8.0 R$ 40.042,31

8.1 R$ 3.010,70 13,30 R$ 40.042,31

9.0 R$ 75.722,90

9.1 R$ 3,09 5719,86 R$ 17.674,36

9.2 R$ 26,50 61,92 R$ 1.640,88

9.3 R$ 310,08 45,46 R$ 14.096,23

9.4 R$ 25,27 75,00 R$ 1.895,25

9.5 R$ 48,93 826,00 R$ 40.416,18

10.0 R$ 327.410,05

10.1 R$ 765,78 0,77 R$ 589,65

10.2 R$ 704,32 0,35 R$ 246,51

10.3 R$ 789,83 2,88 R$ 2.274,71

10.4 R$ 841,74 6,82 R$ 5.740,66

10.5 R$ 815,88 4,86 R$ 3.965,17

10.6 R$ 375,96 27,60 R$ 10.376,49

10.7 R$ 375,96 3,51 R$ 1.319,61

10.8 R$ 738,95 281,00 R$ 207.644,95

10.9 R$ 6.518,40 10,00 R$ 65.184,00

10.10 R$ 407,93 70,00 R$ 28.555,10

10.11 R$ 23,28 65,00 R$ 1.513,20

11.0 R$ 274.491,12

11.1 R$ 11,40 1548,00 R$ 17.647,20

11.2 R$ 24,69 2319,00 R$ 57.256,11

11.3 R$ 63,27 3043,00 R$ 192.530,61
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PREFEITURA DE UBÁ
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ubá, 26 de janeiro de 2026.

__________________________________________________
Denise Burato Pacheco

Gerente de Divisão de Engenharia e Obras Públicas
Matrícula 17781-4

11.4 R$ 368,18 7,00 R$ 2.577,26

11.5 R$ 250,34 3,00 R$ 751,02

11.6 R$ 1.864,46 2,00 R$ 3.728,92

TOTAL R$ 3.480.064,23

CONCLUSÃO
Após a realização de pesquisa de preços em conformidade com o anexo
III do Decreto Municipal nº 6.956/2023, certifica-se que o preço estimado
para a presente contratação é compatível com os praticados no mercado.
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PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

MAPADE RISCOS
Pavimentação Asfalto em CBUQ

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD
( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( ) Gestão do Contrato

RISCO: Planejamento ineficiente.
PROBABILIDADE: ( X ) Baixa ( )Média ( ) Alta
IMPACTO: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
DANO: Atraso na elaboração e na justificativa da contratação. Prejuízo no cumprimento das etapas de

contratação e execução do objeto proposto.

AÇÃOPREVENTIVA: Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade demedida,
quantidade e prazo de início.

RESPONSÁVEL: Seção de Pavimentação.
AÇÃODE CONTINGÊNCIA: Revisão da descrição dos itens e informações ao formalizar a demanda necessária.
RESPONSÁVEL: Seção de Pavimentação.

ETAPA: CRIAÇÃODAEQUIPEDE PLANEJAMENTODE CONTRATAÇÃO
( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( ) Gestão do Contrato

RISCO: Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento deContratação.
PROBABILIDADE: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO: Descumprimento de formalidade legal.
AÇÃOPREVENTIVA: Adotar checklist dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação.
RESPONSÁVEL: Secretário Municipal de Obras.
AÇÃODE CONTINGÊNCIA: Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento, com treinamento e

assessoria técnica e jurídica para adequação das exigências legais do certame.
RESPONSÁVEL: Secretário Municipal de Obras.

ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES - ETP
( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( ) Gestão do Contrato

RISCO: Estudos preliminares deficientes e estimativa de preço inadequada.
PROBABILIDADE: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
IMPACTO: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
DANO: Contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.

AÇÃOPREVENTIVA: Realizar pesquisa de contratações similares anteriores ou em outros órgãos. Elaborar checklist
que contemple, revisão na solução adotado para projeto, no levantamento dos quantitativos, e
na cotação de preços, sendo referenciadas de tabelas oficiais do Governo Federal, Estado ou
Municípios maiores, ou casos específicos, de três fontes de pesquisa de mercado.

RESPONSÁVEL: Equipe daDivisãodeEngenhariaeObrasPúblicas.
AÇÃODE CONTINGÊNCIA: Corrigir as possíveis deficiências detectadas nos estudos preliminares.
RESPONSÁVEL: Equipe daDivisãodeEngenhariaeObrasPúblicas.
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2

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ETAPA: ORÇAMENTO ESTIMADO
( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( ) Gestão do Contrato

RISCO: Falha na estimativa e comparação dos preços.
PROBABILIDADE: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
IMPACTO: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
DANO: Contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.

AÇÃO PREVENTIVA: Revisar as planilhas orçamentárias comparativas e demais documentos técnicos usados nas
análises, para identificar possíveis inconsistências que possam vir a comprometer a perfeita
execução do objeto desejado.

RESPONSÁVEL: Equipe daDivisãodeEngenhariaeObrasPúblicas.
AÇÃODE CONTINGÊNCIA: Revisão do Orçamento Estimado com inclusão das instruções ausentes.
RESPONSÁVEL: Equipe daDivisãodeEngenhariaeObrasPúblicas.

ETAPA: ELABORAÇÃODO ATO CONVOCATÓRIO
( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( ) Gestão do Contrato

RISCO: Restrição da competitividade, impugnação ou ausência de publicação do edital.
PROBABILIDADE: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
IMPACTO: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
DANO: Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração.

AÇÃO PREVENTIVA: Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas
nulas e/ou restritivas. Realizar a publicação e transparências nas etapas legalmente previstas.

RESPONSÁVEL: Comissão de Licitação / Pregoeiro.
AÇÃODE CONTINGÊNCIA: Readequação do edital com possíveis correções necessárias. Providenciar a publicação e

reiniciar a contagem dos prazos das fases correspondentes.
RESPONSÁVEL: Comissão de Licitação / Pregoeiro.

ETAPA: FORMALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( ) Gestão do Contrato

RISCO: Não assinatura do Contrato, ou falta de publicidade do ato administrativo.
PROBABILIDADE: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
DANO: Atraso na contratação dos serviços. Descumprimento de formalidade legal. Custos para a

Administração.

AÇÃO PREVENTIVA: Verificação que o fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos em edital.
Adoção de checklist contemplando item de publicação do Contrato.

RESPONSÁVEL: Comissão de Licitação / Coordenadoria de Gestão de Contratos.
AÇÃODE CONTINGÊNCIA: Reabertura do certame e correção das etapas exigidas. Realizar a publicação do Contrato tão

logo seja detectado sua ausência.
RESPONSÁVEL: Comissão de Licitação / Pregoeiro.

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

D
E

N
IS

E
 B

U
R

A
T

O
 P

A
C

H
E

C
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
do

 d
oc

um
en

to
, a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//p
re

fe
itu

ra
ub

a.
1d

oc
.c

om
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/A
A

C
C

-F
16

C
-9

07
B

-4
D

08



3

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ETAPA: DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( X ) Gestão do Contrato

RISCO: Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade.
PROBABILIDADE: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
IMPACTO: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
DANO: Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do Contrato.

AÇÃO PREVENTIVA: Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do Contrato. Promover
capacitação dos fiscais/gestor do contrato.

RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Obras
AÇÃODE CONTINGÊNCIA: Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.
RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Obras

ETAPA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( X ) Gestão do Contrato

RISCO: Execução em desacordo com o Contrato.
PROBABILIDADE: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
IMPACTO: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
DANO: Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.
AÇÃO PREVENTIVA: Notificar e solicitar a resolução imediata.
RESPONSÁVEL: Comissão de Fiscalização.
AÇÃODE CONTINGÊNCIA: Aplicar sanções previstas no contrato.
RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Obras

RISCO: Não reposição demão de obra ausente.
PROBABILIDADE: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
IMPACTO: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
DANO: Prejuízo ao erário.
AÇÃO PREVENTIVA: Notificar imediatamente à contratada para reposição.
RESPONSÁVEL: Comissão de Fiscalização.
AÇÃODE CONTINGÊNCIA: Promover a glosa do valor na nota fiscal.
RESPONSÁVEL: Comissão de Fiscalização.

ETAPA: REPACTUAÇÕES / REAJUSTES DO CONTRATO
( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( X ) Gestão do Contrato
RISCO: Desequilíbrio do Contrato; Uso de índices distintos dos fixados no Contrato; Análise

inadequada das planilhas; Jogo de planilha.
PROBABILIDADE: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
IMPACTO: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
DANO: Prejuízo ao erário.

AÇÃO PREVENTIVA:
Indicar no Contrato critérios para ajuste dos preços. Contar com apoio profissional da área na
análise das planilhas. Realizar pesquisa de mercado, para constatar a permanência da
vantajosidade dos valores do Contrato, se for o caso.

RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Obras
AÇÃODE CONTINGÊNCIA: Ajustar os preços; reter os valores pagos a maior.
RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Obras
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4

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ETAPA: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS
( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( X ) Gestão do Contrato

RISCO: Não retenção dos valores dos impostos, encargos patronais e da conta vinculada.
PROBABILIDADE: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
DANO: Responsabilização subsidiária e substituição tributário.
AÇÃO PREVENTIVA: Certificar-se dos percentuais e valores a serem retidos, conforme Código Tributário.
RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Finanças.
AÇÃODE CONTINGÊNCIA: Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos.
RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Finanças

ETAPA: ENCERRAMENTO DO CONTRATO
( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( X ) Gestão do Contrato

RISCO: Não observar se requisitos do contrato foram plenamente atendidos.
PROBABILIDADE: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
DANO: Prejuízo ao erário.
AÇÃO PREVENTIVA: Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendências trabalhistas e ressarcimentos.
RESPONSÁVEL: Comissão de Fiscalização.

AÇÃODE CONTINGÊNCIA: Notificar a contratada para regularizar as pendências. Acionar a Comissão de Licitação e
Procuradoria Jurídica para possíveis aplicações de sansões administrativas e jurídicas.

RESPONSÁVEL: Comissão de Fiscalização.

Ubá, 26 de janeiro de 2026.

__________________________________________________
Denise Burato Pacheco

Gerente de Divisão de Engenharia e Obras Públicas
Matrícula 17781-4
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Versão agosto de 2023

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO BÁSICO

1 - OBJETO

1.1 - Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para a execução de
pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), destinada ao acesso ao novo
presídio, incluindo serviços de terraplenagem, drenagem pluvial, pavimentação, sinalização
viária e serviços ambientais complementares, conforme especificações e quantitativos
estabelecidos neste documento.

2 - DA PADRONIZAÇÃO
2.1 - A contratação se dará em observância ao princípio da padronização, em consonância com o
disposto no inciso IV do art. 19 da Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal n° 6.956/2023.

3 - DA ADEQUAÇÃO DAMODALIDADE LICITATÓRIA ELEITA
3.1 - Considerando as características dos serviços a serem contratados, o objeto desta contratação
foi caracterizado como obra de engenharia, nos termos do art. 6º da Lei nº 14.133/2021, por
envolver implantação e ampliação de infraestrutura viária, com intervenções físicas permanentes
no solo e na via pública, devendo ser licitado na modalidade concorrência, na forma eletrônica.

4 - DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Item Descrição Unid. Quant. Valor Unit.
Estimado

Valor Total
Estimado

1.0 ADMINISTRAÇÃO R$ 277.991,25

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL U 1,00 R$ 277.991,25 R$ 277.991,25

2.0 MOBILIZAÇÃO E
DESMOBILIZAÇÃO R$ 59.983,25

2.1 MOBILIZAÇÃO E
DESMOBILIZAÇÃO U 1,00 R$ 59.983,25 R$ 59.983,25

3.0 ÍNDICE NACIONAL DA
CONSTRUÇÃO CIVIL R$ 124.587,84

3.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
DE OBRA U 1,00 R$ 124.587,84 R$ 124.587,84

4.0 TERRAPLENAGEM R$ 300.833,63

4.1 TERRAPLENAGEM
SERVIÇOS EM TERRA R$ 268.676,43
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Versão agosto de 2023

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Item Descrição Unid. Quant. Valor Unit.
Estimado

Valor Total
Estimado

4.1.1

Desmatamento, destocamento e
limpeza de árvores, arbustos e
vegetação rasteira. (execução na
espessura de até 30cm, incluindo
remanejamento para fora da linha
de offsets e acerto do material)

m2 20.004,000 R$ 0,58 R$ 11.602,32

4.1.2

Escavação, carga e transporte de
material de 1ª categoria -
executado com escavadeira de
1,40 m³ e caminhão basculante de
12 m³ e com caminho de serviço
em leito natural - DMT de
50 a 200 m

m3 4.582,000 R$ 7,85 R$ 35.968,70

4.1.3

Escavação, carga e transporte de
material de 1ª categoria -
executado com escavadeira de
1,40 m³ e caminhão basculante de
12 m³ e com caminho de serviço
em leito natural - DMT de
400 a 600 m

m3 2.031,000 R$ 8,99 R$ 18.258,69

4.1.4

Escavação, carga e transporte de
material de 1ª categoria -
executado com escavadeira de
1,40 m³ e caminhão basculante de
12 m³ e com caminho de serviço
em leito natural - DMT de
800 a 1.000 m

m3 7.244,000 R$ 10,35 R$ 74.975,40

4.1.5

Escavação, carga e transporte de
material de 1ª categoria -
executado com escavadeira de
1,40 m³ e caminhão basculante de
12 m³ e com caminho de serviço
em leito natural - DMT de 1.200
a 1.400 m

m3 3.610,000 R$ 11,60 R$ 41.876,00

4.1.6

Escavação, carga e transporte de
material de 1ª categoria -
executado com escavadeira de
1,40 m³ e caminhão basculante de
12 m³ e com caminho de serviço

m3 342,000 R$ 13,21 R$ 4.517,82
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Versão agosto de 2023

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Item Descrição Unid. Quant. Valor Unit.
Estimado

Valor Total
Estimado

em leito natural - DMT de 1.800
a 2.000 m

4.1.7 Compactação de aterro a 100%
proctor normal m3 3.861,540 R$ 5,83 R$ 22.512,77

4.1.8
Compactação de aterro a 100%
proctor internormal
(150%proctor normal)

m3 9.574,620 R$ 6,02 R$ 57.639,21

4.1.9 Compactação de aterro a 95%
proctor normal m3 263,000 R$ 5,04 R$ 1.325,52

4.2
TERRAPLENAGEM
SERVIÇOS EM TERRA PARA
DRENAGEM

R$ 32.157,20

4.2.1 Apiloamento de fundo de valas m2 146,400 R$ 5,29 R$ 774,45

4.2.2

Escavação mecânica de valas em
material de 1ª e 2ª categoria
(Execução, incluindo remoção
para fora do leito estradal)

m3 609,900 R$ 14,57 R$ 8.886,24

4.2.3 Reaterro e compactação mecânicade valas m3 122,980 R$ 38,58 R$ 4.744,56

4.2.4 Reaterro e compactação manual
de vala m3 146,400 R$ 48,55 R$ 7.107,72

4.2.5
Transporte de pedra de mão para
empedramento -
DMT=27,40Km

m3*k
m 2.520,420 R$ 1,62 R$ 4.083,08

4.2.6
Transporte de material escavado -
(BOTA FORA)
DMT=3,0Km

m3*k
m 2.334,930 R$ 2,81 R$ 6.561,15

5.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM
PLUVIAL R$ 723.475,12

5.1

Bueiro simples tubular de
concreto classe CA-1. BSTC Ø
0,40 m - corpo
(Execução, incluindo
fornecimento e transporte de
todos os materiais e

m 16,00 R$ 367,02 R$ 5.872,32
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Versão agosto de 2023

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Item Descrição Unid. Quant. Valor Unit.
Estimado

Valor Total
Estimado

berço, exclusive escavação e
compactação)

5.2

Bueiro simples tubular de
concreto, BSTC Ø 0,40 m - boca
(Execução,
incluindo fornecimento e
transporte de todos os materiais,
exclusive
escavação e compactação)

u 4,00 R$ 599,53 R$ 2.398,12

5.3

Bueiro simples tubular de
concreto, classe CA-3. BSTC Ø
0,60 m - corpo
(Execução, incluindo
fornecimento e transporte de
todos os materiais e
berço, exclusive escavação e
compactação)

m 74,00 R$ 664,97 R$ 49.207,78

5.4

Bueiro simples tubular de
concreto, BSTC Ø 0,60 m - boca
(Execução,
incluindo fornecimento e
transporte de todos os materiais,
exclusive
escavação e compactação)

u 6,00 R$ 1.685,96 R$ 10.115,76

5.5

Bueiro duplo celular de concreto
pré-moldado, para altura de
aterro de 0 a 5,00 m. BDCC (2,50
x 2,50)m - corpo (Execução,
inclusive o fornecimento e
transporte das aduelas
pré-moldadas, exclusive
escavação, reaterro e fundação)

m 23,00 R$ 13.702,36 R$ 315.154,28

5.6

Bueiro duplo celular de concreto
pré-moldado, para altura de
aterro de 0 a 5,00 m. BDCC (2,50
x 2,50)m - boca (Execução,
inclusive o fornecimento e
transporte das aduelas
pré-moldadas, exclusive

u 2,00 R$ 14.547,41 R$ 29.094,82
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Versão agosto de 2023

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Item Descrição Unid. Quant. Valor Unit.
Estimado

Valor Total
Estimado

escavação, reaterro e fundação)

5.7

Sarjeta de concreto em aterro,
tipo DR.SCA-x/y. Largura = 70
cm tipo 40/15 (Execução,
incluindo escavação,
fornecimento e transporte de
todos os materiais)

m 717,00 R$ 71,50 R$ 51.265,50

5.8

Sarjeta de Concreto Urbana (SCU
- Da RT.01.47c) - SCU-03 (
Execução, incluindo o
fornecimento e transporte dos
materiais.Meio-fio medido em
separado)

m 1162,00 R$ 41,02 R$ 47.665,24

5.9

Meio-Fio de Concreto (MFC - Da
RT-01.47c) - MFC- 03
(Execução, incluindo o
fornecimento e transporte dos
materiais)

m 1314,00 R$ 87,01 R$ 114.331,14

5.10

Valeta de proteção de aterro
(VPA- da RT-01.47c) - VPA-02
(execução, incluindo o
fornecimento e transporte de
todos os materiais)

m 65,00 R$ 180,14 R$ 11.709,10

5.11

Boca de lobo dupla em concreto,
tipo DR.BL-02 para
bueiro simples tubular de
concreto - BSTC Ø 0,40m

U 11,00 R$ 3.968,16 R$ 43.649,76

5.12

Caixa Coletora de Sarjeta em
Concreto (CCC - Da -
RT-01.47c) - Tipo CCC-01, para
Ø=60 cm, com 1,00 m < H <=
1,50 m (Execução, incluindo o
fornecimento e transporte dos
materiais)

U 1,00 R$ 2.969,03 R$ 2.969,03

5.13
Saída D'água Simples em Talude
de Aterro (SSA - Da RT-01.47c)
- Tipo 01 (Execução, incluindo a
escavação, transporte do material

U 10,00 R$ 758,59 R$ 7.585,90
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Versão agosto de 2023

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Item Descrição Unid. Quant. Valor Unit.
Estimado

Valor Total
Estimado

escavado no canteiro de obras,
fornecimento e transporte de
todos os materiais)

5.14

Saída D'água Dupla em Talude de
Aterro (SDA - Da RT-01.47c) -
Tipo 01 (Execução, incluindo a
escavação, transporte do material
escavado no canteiro de obras,
fornecimento e transporte de

U 1,00 R$ 843,06 R$ 843,06

5.15

Descida d'água em talude de
aterro (DDA - Da RT- 01.47c) -
DDA - O1 - (Execução, incluindo
a escavação, fornecimento e
transporte dos materiais)

m 3,00 R$ 463,42 R$ 1.390,26

5.16

Descida d'água de concreto em
aterro em degraus, tipo
DR.DSA-03A, com largura =
0,60 m (Execução, incluindo
escavação, fornecimento e
transporte de todos os materiais)

m 6,00 R$ 868,58 R$ 5.211,48

5.17

Descida d'água de concreto em
aterro em degraus, tipo
DR.DSA-03A, com largura =
1,10 m (Execução, incluindo
escavação, fornecimento e
transporte de todos os materiais)

m 8,00 R$ 1.117,24 R$ 8.937,92

5.18

Dispersor para descida d'água,
tipo DR.DSA-01, com largura =
0,60m (Execução, incluindo
escavação, fornecimento e
transporte de todos os

U 1,00 R$ 1.094,59 R$ 1.094,59

5.19

Dispersor para descida d'água,
tipo DR.DSA-03A, com largura =
0,60 m (Execução, incluindo
escavação, fornecimento e
transporte de todos os

U 1,00 R$ 1.100,87 R$ 1.100,87

5.20 Dispersor para descida d'água,
tipo DR.DSA-03A, com largura =

U 1,00 R$ 1.393,04 R$ 1.393,04
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Versão agosto de 2023

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Item Descrição Unid. Quant. Valor Unit.
Estimado

Valor Total
Estimado

1,10m (Execução, incluindo
escavação, fornecimento e
transporte de todos os

5.21

Soleira de Dispersão para
Descida D'água em
Aterro, Tipo DSA-03A, L= 0,90
m

U 1,00 R$ 123,24 R$ 123,24

5.22
Soleira de dispersão para descida
d'água em aterro,
tipo DSA-03A, L=1,10 m

U 1,00 R$ 123,24 R$ 123,24

5.23

Dissipador de Energia para
Descida D'água e Bocas de
Bueiro (DEN - Da RT-01.47c) -
Tipo DEN-01 (Execução,
incluindo o fornecimento e
transporte de todos os materiais)

U 8,00 R$ 559,31 R$ 4.474,48

5.24

Dissipador de Energia para
Descida D'água e Bocas de
Bueiro (DEN - Da RT-01.47c) -
Tipo DEN-10 (Execução,
incluindo o fornecimento e
transporte de todos os materiais)

U 7,00 R$ 1.109,17 R$ 7.764,19

6.0 SERVIÇOS DE
PAVIMENTAÇÃO R$ 1.260.433,36

6.1 Regularização do sub-leito
(proctor internormal) m2 11254,50 R$ 1,56 R$ 17.557,02

6.2

Sub-base com mistura na pista de
50% bica corrida
+ 50% argila, compactada na
energia do proctor intermediário
(Execução, fornecimento de bica
corrida, incluindo carga, descarga
e espalhamento, umedecimento e
compactação do material; exclui
transporte do material)

m3 1680,00 R$ 93,12 R$ 156.441,60

6.3
Imprimação (Execução, incluindo
transporte do material
betuminoso, exclui fornecimento

m2 11090,00 R$ 0,51 R$ 5.655,90
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Versão agosto de 2023

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Item Descrição Unid. Quant. Valor Unit.
Estimado

Valor Total
Estimado

do material betuminoso)

6.4

Pintura de ligação (Execução,
incluindo transporte do material
betuminoso, exclui fornecimento
do material betuminoso)

m2 10980,00 R$ 0,34 R$ 3.733,20

6.5

Base, com mistura na pista, 80%
de bica corrida e 20% de argila,
compactada na energia do proctor
modificado (Execução, incluindo
fornecimento da bica corrida,
espalhamento, umidecimento,
homogenização e compactação da
mistura; exclui transporte dos
materiais). Transporte incluído
como item de planilha

m3 1663,00 R$ 138,35 R$ 230.076,05

6.6

Transporte de bica corrida para
sub-base até a pista
(volume compactado) -
DMT=27,4km

m3*k
m 23015,08 R$ 2,14 R$ 49.252,27

6.7

Transporte de argila para
sub-base até a pista
(volume compactado) -
DMT=0,8km

m3*k
m 672,00 R$ 5,75 R$ 3.864,00

6.8

Transporte de bica corrida para
base até a pista
(volume compactado) -
DMT=27,4Km

m3*k
m 36463,55 R$ 2,27 R$ 82.772,25

6.9
Transporte de argila para base até
a pista (volume
compactado) - DMT=0,8Km

m3*k
m 266,20 R$ 6,11 R$ 1.626,48

6.10
Escavação e carga de argila para
pavimentação
(Volume compactado)

m3 1173,00 R$ 7,04 R$ 8.257,92

6.11

Concreto betuminoso usinado a
quente, comercial (faixa C)
(Execução, incluindo usinagem,
aplicação, espalhamento e
compactação, fornecimento e

m3 439,00 R$ 1.511,98 R$ 663.759,22
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Versão agosto de 2023

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Item Descrição Unid. Quant. Valor Unit.
Estimado

Valor Total
Estimado

transporte dos agregados até a
usina o transporte do material
betuminoso; Inclusive o
transporte da usina até a pista e o
fornecimento do material
betuminoso)

6.12

Transporte do concreto
betuminoso usinado a quente da
usina até a pista (volume
compactado) - (Faixa C)
comercial DMT=29,2Km

m3*k m 12822,80 R$ 2,59 R$ 33.211,05

6.13
Transporte do material
betuminoso ao canteiro de obras -
CM-30

t 13,30 R$ 238,78 R$ 3.175,77

6.14
Transporte do material
betuminoso ao canteiro de obras -
RR-1C

t 4,40 R$ 238,78 R$ 1.050,63

7.0 EMULSÃO ASFÁLTICA R$ 15.093,40

7.1 Fornecimento do material
betuminoso. RR-1C t 4,40 R$ 3.430,32 R$ 15.093,40

8.0 ASFALTO DILUÍDO DE
PETRÓLEO (ADP) R$ 40.042,31

8.1 Fornecimento do material
betuminoso EAI t 13,30 R$ 3.010,70 R$ 40.042,31

9.0
SERVIÇOS DE
SINALIZAÇÃO VIÁRIA -
HORIZONTAL

R$ 75.722,90

9.1

Linhas de resina acrilica,
emulsionada em água,com
espessura úmida de 0,5 mm,
Largura = 0,10 (Execução,
incluindo pré-marcação,
fornecimento e transporte de
todos os materiais)

m 5719,86 R$ 3,09 R$ 17.674,36

9.2
Linhas de resina acrilica,
emulsionada em água,com
espessura úmida de 0,5 mm,

m2 61,92 R$ 26,50 R$ 1.640,88
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Versão agosto de 2023

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Item Descrição Unid. Quant. Valor Unit.
Estimado

Valor Total
Estimado

Largura > 0,30 (Execução,
incluindo pré-marcação,
fornecimento e transporte de
todos os materiais)

9.3

Linhas em termoplástico
pré-formado, com 1,5 a 2,0 mm
de espessura úmida (ou laminado
elastoplástico de 1,5mm), para
setas, simbolos e dizeres
(Execução, incluindo
pré-marcação, fornecimento e
transporte de todos os materiais)

m2 45,46 R$ 310,08 R$ 14.096,23

9.4

Tacha Refletiva Monodirecional
"TIPO III da ABNT" (Execução,
incluido fornecimento, aplicação
e transporte de todos os materiais)

U 75,00 R$ 25,27 R$ 1.895,25

9.5

Tacha Refletiva Bidirecional
"TIPO III da ABNT" (Execução,
incluido fornecimento, aplicação
e transporte de todos os materiais)

U 826,00 R$ 48,93 R$ 40.416,18

10.0
SERVIÇOS DE
SINALIZAÇÃO VIÁRIA -
VERTICAL

R$ 327.410,05

10.1

Placa de aço carbono com
película refletiva grau técnico
tipo I da ABNT -
Placa Octogonal (Execução,
incluindo fornecimento e
transporte de
todos os materiais, inclusive
poste de sustentação)

m2 0,77 R$ 765,78 R$ 589,65

10.2

Placa de aço carbono com
película refletiva grau técnico
tipo I da ABNT -
Placa Triangular (Execução,
incluindo fornecimento e
transporte de
todos os materiais, inclusive

m2 0,35 R$ 704,32 R$ 246,51
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Versão agosto de 2023

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Item Descrição Unid. Quant. Valor Unit.
Estimado

Valor Total
Estimado

poste de sustentação)

10.3

Placa de aço carbono com
película refletiva grau técnico
tipo I da ABNT -
Placa Quadrada (Execução,
incluindo fornecimento e
transporte de
todos os materiais, inclusive
poste de sustentação)

m2 2,88 R$ 789,83 R$ 2.274,71

10.4

Placa de aço carbono com
película refletiva grau técnico
tipo I da ABNT -
Placa Retangular (Execução,
incluindo fornecimento e
transporte de
todos os materiais, inclusive
poste de sustentação)

m2 6,82 R$ 841,74 R$ 5.740,66

10.5

Placa de aço carbono com
película refletiva grau técnico
tipo I da ABNT -
Placa Circular (Execução,
incluindo fornecimento e
transporte de todos
os materiais, inclusive poste de
sustentação)

m2 4,86 R$ 815,88 R$ 3.965,17

10.6

Placa de aço carbono com
película refletiva grau técnico
tipo I da ABNT -
Marcador de Alinhamento
(Execução, incluindo
fornecimento e
transporte de todos os materiais,
inclusive poste de sustentação)

m2 27,60 R$ 375,96 R$ 10.376,49

10.7

Placa de aço carbono com
película refletiva grau técnico
tipo I da ABNT -
Marcador de Perigo 0,30 x 0,90m
(Execução, incluindo
fornecimento e

m2 3,51 R$ 375,96 R$ 1.319,61
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Versão agosto de 2023

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Item Descrição Unid. Quant. Valor Unit.
Estimado

Valor Total
Estimado

transporte de todos os materiais,
inclusive poste de sustentação)

10.8

Defensa metálica N2 A W2 -
nível contenção N2, nível
severidade do impacto A, nível
espaço de trabalho W2
(Execução, incluindo
fornecimento, colocação e
transporte de todos os materiais) -

m 281,00 R$ 738,95 R$ 207.644,95

10.9

Terminal de Defensa (Execução,
incluindo fornecimento e
transporte de todos os materiais) -
Entrada/saída N2 A W2

U 10,00 R$ 6.518,40 R$ 65.184,00

10.10

Gradil metálico (Execução,
incluindo o fornecimento e
transporte de todos os materiais) -
Altura 1,20m

m 70,00 R$ 407,93 R$ 28.555,10

10.11
Delineadores (película refletiva
em plaquetas fixadas
na defensa)

U 65,00 R$ 23,28 R$ 1.513,20

11.0
SERVIÇOS
COMPLEMENTARES E
MEIO AMBIENTE

R$ 274.491,12

11.1 Remoção de cercas m 1548,00 R$ 11,40 R$ 17.647,20

11.2

Cerca de arame farpado, tipo
OC.CA-01 (com 4 fios e mourão
de madeira com espaçamento de
2,5 metros) ((Execução, incluindo
escavação , fornecimento,
assentamento e transporte de
todos

m 2319,00 R$ 24,69 R$ 57.256,11

11.3 Passeio em concreto m2 3043,00 R$ 63,27 R$ 192.530,61

11.4 Remanejamento de postes U 7,00 R$ 368,18 R$ 2.577,26

11.5 Remoção de porteira U 3,00 R$ 250,34 R$ 751,02

11.6 Porteira tipo OC.PT (Execução,
incluindo escavação

U 2,00 R$ 1.864,46 R$ 3.728,92

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  M
A

R
C

E
LO

 M
A

R
T

IN
S

 V
IC

E
N

T
E

 e
 E

D
E

IR
 P

A
C

H
E

C
O

 D
A

 C
O

S
T

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 a

ut
en

tic
id

ad
e 

do
 d

oc
um

en
to

, a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//p

re
fe

itu
ra

ub
a.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/C

71
0-

0E
83

-E
22

2-
97

8A



Versão agosto de 2023

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Item Descrição Unid. Quant. Valor Unit.
Estimado

Valor Total
Estimado

, fornecimento, assentamento e
transporte dos materiais)

Valor Total: R$ 3.480.064,23

4.1 – As especificações técnicas do objeto encontram-se pormenorizadas no tópico 7.1 do Estudo
Técnicos Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

5 - PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1 - O prazo de vigência da contratação será 6 meses, contados da data de assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado nos termos do art. 106 e 107 da Lei 14.133/21, desde que a autoridade
competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração,
permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das
partes, conforme Estudo Técnico Preliminar.

6 - DA FUNDAMENTAÇÃO E DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA
CONTRATAÇÃO (ART. 6º, INCISO XXIII, ALÍNEA "B", DA LEI Nº 14.133, DE 2021)

6.1 - A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

7 - DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO E DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO (ART. 6º, INCISO XXIII,
ALÍNEA "C", E ART. 40, §1º, INCISO I, DA LEI Nº 14.133, DE 2021)

7.1 - A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do
Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

8 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

8.1 - Os requisitos da contratação relacionados a natureza do objeto e a sustentabilidade
encontram-se pormenorizados em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice
deste Termo de Referência.

8.2 - Registre-se que, eventual exigência de documentação de habilitação técnica e econômica,
será tratado no tópico específico deste TR (CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR)
de modo que sua inclusão aqui seria redundante.
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Versão agosto de 2023

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

8.3 - Subcontratação

8.3.1 - Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

8.4 - Garantia da contratação

8.4.1 - A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei
nº14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do total do contrato.

8.4.2 - Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade
durante a vigência do contrato, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não
pague o prêmio nas datas convencionadas.

8.4.3 - A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à
vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

8.4.4 - Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação
ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e
nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 8.4.6 deste contrato.

8.4.5 - Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente será liberada ou restituída
após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da
Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

8.4.6 - Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela
Administração.

8.4.7 - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

8.4.7.1 - Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;

8.4.7.2 - Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada;

8.4.7.3 - Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com
o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.

8.4.8 - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 8.4.7, observada a legislação que rege a matéria.

8.4.9 - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta
específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

8.4.10 - Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e
de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.
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Versão agosto de 2023

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

8.4.11 - No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por
banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco
Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo
827 do Código Civil.

8.4.12 - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a
garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados
quando da contratação.

8.4.13 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo
máximo de 10 dias úteis, contados da data em que for notificada.

8.4.14 - O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a
matéria.

8.4.14.1 - O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo
contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de
descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).

8.4.14.2 - Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta
vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do
art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

8.4.15 - Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização
para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia,
acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;

8.4.16 - O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

8.4.17 - O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Contrato.

9 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

9.1 - A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

9.1.1 - Início da execução do objeto: conforme data definida na Ordem de Serviço;

9.1.2 - Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequência e periodicidade de execução do trabalho conforme as especificações técnicas
determinadas no Memorial Descritivo, e na descrição de cada item da Planilha
Orçamentária;

9.1.3 - Cronograma de realização dos serviços distribuída nos meses conforme anexo;
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Versão agosto de 2023

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

9.1.4 - Cronograma de realização dos serviços seguirão as fases especificadas conforme
anexo;

9.2 - Os serviços serão prestados conforme especificações e prazo geral de execução previstos
nos projetos e demais documentos que descrevem o objeto no processo licitatório;

9.3 - Os serviços serão prestados nos horários conforme administração e programação da
empresa contratada, seguindo as orientações do sindicato da categoria, com vista a cumprir os
prazos do cronograma contratado;

9.4 - Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário;

9.5 - A demanda do órgão tem como base as características típicas da construção civil, devendo
obedecer às especificações de prazos de garantia contratual dos serviços, conforme estabelecido
na Lei nº 14.133, de 2021, e Lei nº 8.078, de 1990 c/c art. 618 da Lei nº 10.406/2002, Código
Civil.

10 - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

10.1 - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas
avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências
de sua inexecução total ou parcial.

10.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma
de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstâncias mediante simples apostila.

10.3 - As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse
fim.

10.4 - O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de
providências que devam ser cumpridas de imediato.

10.5 - Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o Município de Ubá poderá
convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano
de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de
fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da
contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre
outros.

10.6 - A responsabilidade pela gestão do contrato caberá ao(à) servidor(a) ou comissão
designados, conforme item 10.8 deste termo, o(a) qual será responsável pelas atribuições
definidas na Lei 14.133/2021e no anexo VI do Decreto Municipal nº 6.956/2023.
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Versão agosto de 2023

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

10.7 - A responsabilidade pela fiscalização do contrato caberá ao(à) servidor(a) ou comissão
designados, conforme item 10.8 deste TR, o(a) qual será responsável pelas atribuições
definidas na Lei 14.133/2021 e no anexo VI do Decreto Municipal nº 6.956/2023.

10.8 - Os responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato serão designados por ato
administrativo próprio do Contratante.

10.9 - A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelo Contratante, que realizará a
fiscalização, o controle e a avaliação dos bens fornecidos, bem como aplicará as penalidades,
após o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigações contratadas.

10.10 - O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para
representá-lo na execução do contrato. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa
poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a
empresa designar outro para o exercício da atividade.

11 - DO RECEBIMENTO DA OBRA

11.1 - Do Recebimento Provisório e Recebimento Definitivo

11.1.1 - As obras serão recebidas provisoriamente pelo responsável pelo
acompanhamento e fiscalização, mediante Termo Circunstanciado, assinado entre as
partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicação escrita de seu término pela
CONTRATADA e após sanados todos os vícios apontados pela Fiscalização.

a) Após a conclusão dos serviços de limpeza, a CONTRATADA se obrigará a executar
todos os retoques e arremates necessários apontados pela Fiscalização;

b) Após o recebimento provisório das obras, e até o seu recebimento definitivo, a
CONTRATADA deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das
imperfeições detectadas, bem como as surgidas neste período, independentemente de sua
responsabilidade civil.

11.1.2 - O recebimento definitivo está condicionado ao fato de as obras estarem completas;

11.1.3 - O recebimento definitivo dar-se-á mediante Termo Circunstanciado assinado pelas
partes após o decurso do prazo de observação, que comprove a inexistência de vícios aparentes,
sejam aqueles apontados no Termo de Recebimento Provisório, sejam quaisquer outros
identificados durante o período de observação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos
contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisório;

11.1.4 - A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto recebido está
conforme o Contrato, permanecendo a CONTRATADA responsável nos termos da legislação
Civil, Profissional e Penal aplicáveis.

12 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  M
A

R
C

E
LO

 M
A

R
T

IN
S

 V
IC

E
N

T
E

 e
 E

D
E

IR
 P

A
C

H
E

C
O

 D
A

 C
O

S
T

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 a

ut
en

tic
id

ad
e 

do
 d

oc
um

en
to

, a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//p

re
fe

itu
ra

ub
a.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/C

71
0-

0E
83

-E
22

2-
97

8A



Versão agosto de 2023

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

12.1 - Ao final de cada etapa/parcela da execução contratual, conforme previsto no Cronograma
Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no
período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada.

12.2 - Será designado representante para acompanhar e fiscalizar a execução de acordo com o
projeto executivo e especificações técnicas e a entrega dos serviços, anotando em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinado o que for necessário à
regularização de falhas ou defeitos observados.

12.3 - A Contratada submeterá a aprovação da Contratante, a documentação necessária para
aferição dos serviços executados, que são os seguintes:

a) Planilha de medição dos serviços executados no período;

b) Memória de cálculo; e

c) Relatório fotográfico.

12.4 - A fiscalização técnica fará visita ao local, onde fará a conferência dos serviços medidos
pela contratada e após o ateste, elaborará termo de aceitação de medição.

12.5 - A comunicação entre a Contratante e a Contratada se dará por Documento Formal ou e-
mails.

12.6 - Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada,
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

a) não produziu os resultados acordados;

b) deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima
exigida;

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

12.7 - O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados.

12.8 - A fiscalização não efetuará o ateste para fins de liquidação e pagamento da medição de
serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas.

12.9 - No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e
quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à
empresa para emissão de Nota Fiscal no que é pertinente à parcela incontroversa da execução do
objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

13 - LIQUIDAÇÃO

13.1 - Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias
úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.
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Versão agosto de 2023

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

13.2 - Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra a(o) Prefeitura de Ubá,
CNPJ nº 18.128.207/0001-01, situada em Av. Comendador Jacinto Soares de Souza Lima, nº
250 - 2º Andar, Centro - Ubá/MG - CEP: 36500-091;

13.2.1 - Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais
como:

a) o prazo de validade; b) a data da emissão; c) os dados do contrato e do órgão
contratante; d) o período respectivo de execução do contrato; e) o valor a pagar; e f)
eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

13.3 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à
contratante;

13.4 - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

13.5 - A Administração deverá realizar consulta para: a) verificar a manutenção das condições de
habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem
como ocorrências impeditivas indiretas.

13.6 - Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a
critério do contratante.

13.7 - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus
créditos.

13.8 - Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

13.9 - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

14 - PRAZO DE PAGAMENTO

14.1 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 20 dias úteis, contados da finalização
da liquidação da despesa, conforme seção anterior.
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14.1.1 - O pagamento será conforme as medições realizadas, recebidas e aprovadas de
acordo com os prazos/cronograma propostos.

14.1.2 - O pagamento estará sujeito ao Repasse pelo Órgão Gestor do Convênio.

14.2 - No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização,
mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

15 - FORMA DE PAGAMENTO

15.1 - O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e
conta corrente indicados pelo contratado.

15.2 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.

15.3 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

15.3.1 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos
na legislação vigente.

15.3.2 - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

16 - REAJUSTE
16.1 - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado
da data do orçamento estimado.

16.2 - Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços
iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, observada a variação do Índice
Nacional de Custo da Construção (INCC-M), acumulado dos últimos doze meses,
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

16.3 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

16.4 - No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o contratante pagará ao
contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

16.5 - Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
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16.6 - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor.

16.7 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

16.8 - O reajuste será realizado por apostilamento.

17 - FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

17.1 - Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

17.1.1 - O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de
LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com
adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

17.2 - Modo de disputa

17.2.1 - Modo de disputa – Aberto.

17.3 - Regime de execução

17.3.1 - O regime de execução do contrato será a Empreitada por Preço Global.

17.3.2 - Deverá der atendido o Decreto 7983/2013, principalmente em relação à
obrigatoriedade de inclusão no edital de cláusula expressa de concordância do contratado
com a adequação do projeto que integrar o edital, sendo que as alterações contratuais, sob
alegação de falhas ou omissões, em qualquer das peças, orçamentos, plantas,
especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato,
computando-se esse percentual para verificação do limite do § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993 (§ 6º, item III).

17.4 - Critérios de aceitabilidade de preços

17.4.1 - O critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a
contratação. Além do Preço Global, os preços unitários (com e sem BDI) não poderão
ultrapassar os valores de referência da Planilha aprovada conforme anexos do Edital.

17.5 - Exigências de habilitação

17.5.1 - Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

17.6 - Habilitação jurídica (Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas
as alterações ou da consolidação respectiva)

17.6.1 - Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
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17.6.2 - Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à
verificação da autenticidade no sítio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

17.6.3 - Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatório de seus administradores;

17.6.4 - Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no
Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será
considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de
março de 2020;

17.6.5 - Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus
administradores;

17.6.6 - Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de
Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

17.6.7 - Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº
5.764, de 16 de dezembro 1971;

17.7 - Habilitação fiscal, social e trabalhista

17.7.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

17.7.2 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro
de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional;

17.7.3 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

17.7.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  M
A

R
C

E
LO

 M
A

R
T

IN
S

 V
IC

E
N

T
E

 e
 E

D
E

IR
 P

A
C

H
E

C
O

 D
A

 C
O

S
T

A
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 a

ut
en

tic
id

ad
e 

do
 d

oc
um

en
to

, a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//p

re
fe

itu
ra

ub
a.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/C

71
0-

0E
83

-E
22

2-
97

8A



Versão agosto de 2023

PREFEITURA DE UBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

17.7.5 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Municipal/Estadual/Distrital]
relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;

17.7.6 - Prova de regularidade com a Fazenda [Municipal/Estadual/Distrital] do domicílio
ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

17.7.7 - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Municipal/Estadual/
Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a
apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei;

17.7.8 - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de
2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

17.8 - Qualificação Econômico-Financeira

17.8.1 - Será exigido Qualificação Econômico-Financeira, conforme exigência abaixo:

I - Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

II - Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço
patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos
2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: a -
Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante
+ Passivo Não Circulante); b - Solvência Geral (SG)= (Ativo Total) / (Passivo Circulante
+Passivo não Circulante); e c - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo
Circulante).

III - Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será
exigido para fins de habilitação [capital mínimo] OU [patrimônio líquido mínimo] de até
10%] do [valor total estimado da contratação] OU [valor total estimado da parcela
pertinente].

IV - As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as
exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de
abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

V - O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais
demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter
sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º).
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VI - O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado
mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo
fornecedor.

17.9 - Qualificação Técnica

Registro da empresa no conselho profissional

17.9.1 - Registro da empresa licitante junto CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia), CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), e/ou CRT (Conselho Regional
dos Técnicos Industriais), em plena validade.

Capacidade técnico-operacional

17.9.2 - Nesta licitação, não serão exigidas comprovações de capacidade
técnico-operacional da empresa, exigindo-se apenas a capacidade técnico-profissional dos
responsáveis técnicos, conforme item 17.7.2.

II - Possibilidade de somatório de atestados

a) Na presente licitação, será VEDADO o somatório de atestados de capacidade
técnico-operacional para atingimento dos quantitativos mínimos demandados, com base na
seguinte justificativa técnica: “(...) em vista da complexidade e do ineditismo dos estudos a
serem exigidos do vencedor da licitação, a soma da execução de vários pequenos serviços,
de baixa complexidade e valores, não comprovaria que o licitante possui a experiência
necessária para bem cumprir o objeto da licitação.” (Acórdão n. 2.032/2020 – Plenário)

Capacidade técnico-profissional

17.9.3 - Na presente licitação SERÃO exigidas comprovações de Capacidade
Técnico-Profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico-CAT,
expedida pelo CREA, CAU ou CRT da região pertinente, nos termos da legislação
aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica-ART, o
Registro de Responsabilidade Técnica-RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica-TRT,
relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e
valor significativo da contratação, a serem executadas pelos profissionais abaixo elencados:

Exigências de instalações, aparelhamento e pessoal técnico

17.9.4 - Na presente licitação, NÃO SERÁ exigida a indicação de instalações,
aparelhamento ou pessoal técnico com determinada qualificação.

17.10 - Vistoria

17.8.1 - É assegurado aos licitantes o direito de realizar vistoria prévia nos locais de
execução dos serviços sempre que o Município considerar essa avaliação imprescindível
para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado (art.
63, § 2º, da Lei nº 14.133, de 2021).
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17.8.1.1 - Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em
realizar a vistoria prévia.

17.8.1.2 - Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico
deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil
e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a
realização da vistoria.

17.8.2 - Caso o Contratado opte por não realizar a vistoria, deverá atestar o
conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, mediante declaração
formal do seu responsável técnico (art. 63, §3º da Lei nº 14.133, de 2021).

17.8.3 - A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

18 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

18.1 - O custo estimado da contratação encontra-se detalhado no ORÇAMENTO ESTIMATIVO,
apêndice deste Termo de Referência.

19 - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos
consignados no Orçamento do Município de Ubá.

19.1.1 - A contratação será atendida pela seguinte dotação:

02 08 04 15 451 0009 1052 449051 Ficha 2475

19.2 - A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes, quando se tratar de serviços e
fornecimento contínuos será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação
dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

20 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

20.1 - As empresas são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e
dos documentos apresentados. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade
das informações nele contidas implicará na imediata rescisão contratual, sem prejuízo das
sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

20.2 - Toda a documentação apresentada neste procedimento e seus anexos são complementares
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro
será considerado especificado e válido.
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Ubá, 27 de janeiro de 2026.

__________________________________________________
Marcelo Martins Vicente

Supervisor da Seção de Projetos
Matrícula 790306-5

DESPACHO
Aprovo o Termo de referência, considerando a importância da contratação, em face das
justificativas técnica apresentadas.

Ubá, 27 de janeiro de 2026.

__________________________________________________
Edeir Pacheco da Costa

Secretário Municipal de Obras
790044-9
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