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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS I

Dispensa Eletrônica nº 121/2026 — Processo Administrativo PRC nº 258/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO: PRC nº 258/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 121/2026
INTERESSADA: CONSTRUARCOS Prestação de Serviços Ltda.
ASSUNTO: Resposta a Pedido de Esclarecimentos

I. Contextualização Inicial

Em resposta ao pedido de esclarecimentos formulado pela empresa CONSTRUARCOS Prestação
de Serviços Ltda., referente à Dispensa Eletrônica nº 121/2026 (Processo Administrativo PRC
258/2026), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de carga,
transporte e destinação final de resíduos gerados em decorrência do desastre, a Prefeitura Municipal
de Ubá apresenta as respostas aos questionamentos apresentados, com base no instrumento
convocatório e seus anexos (Aviso de Contratação Direta, Projeto Básico, Estudo Técnico Preliminar
Simplificado, Documento de Formalização de Demanda, Cronograma de Operação, Mapa de Riscos,
Justificativa de Preços e Minuta de Contrato).

II. Esclarecimentos Técnicos e Operacionais

1. Disponibilização do Termo de Referência/Projeto Básico e Planilha de Quantitativos

O Projeto Básico, o Estudo Técnico Preliminar Simplificado (ETP), o Documento de Formalização
de Demanda (DFD) e a planilha de quantitativos integram formalmente o processo administrativo e já
se encontram disponíveis para livre consulta e download nas seguintes plataformas:

● Plataforma AMM LICITA: https://ammlicita.org.br/
● Portal Oficial do Município de Ubá: https://www.uba.mg.gov.br/licitacoes
● Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP): Consulta pública do processo

Ressalta-se que, nos termos do item 10.12.1 do instrumento convocatório (Aviso de Contratação
Direta), constituem anexos indissociáveis do processo: "Documento de formalização de demanda,
Termo de Referência e o Relatório de preço estimado."

2. Quantitativo Estimado de Resíduos (Toneladas e/ou m³)

O quantitativo total estimado para a presente contratação é de 18.132 toneladas de resíduos,
parâmetro estabelecido no DFD, no ETP, no Projeto Básico e no Cronograma de Operação.
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3. Tipos de Resíduos Contemplados na Contratação

Tratam-se exclusivamente de resíduos gerados em decorrência de desastre natural, especificamente os
detritos oriundos das severas enchentes que acometeram o Município de Ubá/MG nos dias 23 e 24 de
fevereiro de 2026, as quais provocaram o transbordamento de cursos d'água e o consequente
carreamento de expressivos volumes de entulho, sedimentos e detritos para o perímetro urbano. A
contratação está amparada pelo Estado de Calamidade Pública (Decreto Municipal nº 7.674/2026,
reconhecido pela Portaria Federal nº 580/2026) e pelo Decreto Municipal nº 7.818/2026, que declara
situação de emergência no município.

4. Classificação Específica e Restrições dos Materiais

Os materiais são "resíduos de desastre/enchente", conforme resposta acima, sem classificação
pré-definida, tratando-se de entulhos e rejeitos sólidos diversos carreados pelas águas. A destinação
final obrigatória dar-se-á em aterro sanitário devidamente licenciado.

5. Locais Previstos para Coleta no Município de Ubá

O ponto focal de carregamento e operação está concentrado no Bota Fora do Horto Florestal
Municipal, o qual opera como área central de armazenamento intermediário e transbordo. Conforme
discriminado no Cronograma de Operação e no Projeto Básico, das três áreas de transbordo
originalmente abertas na fase crítica emergencial, apenas a unidade do Horto Florestal permanece
ativa para os trabalhos da presente contratação.

6. Local(is) de Destinação Final dos Resíduos

A destinação final deverá ocorrer em aterro sanitário devidamente licenciado junto aos órgãos
ambientais competentes, localizado a uma distância estimada de 139 km do Município de Ubá. O
Projeto Básico reporta-se genericamente a "unidade receptora autorizada" e "aterro licenciado", não
havendo fixação nominal de uma única empresa receptora.

7. Responsabilidade pela Destinação Final

A responsabilidade pela destinação final ambientalmente adequada recai integralmente sobre a
empresa CONTRATADA. O escopo da contratação compreende a execução contínua de "carga,
transporte e destinação final". Conforme a Seção 3.6 do Projeto Básico, cumpre à contratada realizar
o translado até o ponto final, descarregar na unidade receptora e comprovar a operação mediante
Certificado de Destinação Final (CDF). Ademais, a Cláusula IX, item 9.1.18 da Minuta de Contrato
impõe expressamente:

"A contratada deverá comprovar, previamente ao início da execução dos serviços, a regularidade
ambiental das atividades desenvolvidas, mediante apresentação das licenças, autorizações ou demais
documentos exigidos pelos órgãos ambientais competentes, quando aplicáveis."
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8. Definição Prévia de Aterros ou Unidades de Recebimento

A Administração Pública Municipal não vinculou nem contratou previamente nenhum aterro
específico, mantendo a caracterização aberta para qualquer "aterro licenciado" e "unidade receptora
autorizada" que atenda à distância paramétrica média de 139 km. O Item 4 da planilha orçamentária
estabelece o valor unitário referencial de R$ 108,74 por tonelada, valor este que remunera a taxa de
disposição a ser suportada diretamente pela contratada junto ao aterro por ela eleito.

9. Estimativa de Distância Média de Transporte

A distância referencial total adotada na composição orçamentária é de 139 km entre a frente de
transbordo e o aterro licenciado, desdobrada em duas parcelas tarifárias:

● Item 5 (Transporte de resíduo até 30 km): 543.960 Ton/km (calculado por: 30 km × 18.132
ton)

● Item 2 (Transporte de resíduo excedente a 30 km): 1.976.388 Ton/km (calculado por: 109
km excedentes × 18.132 ton)

● Distância total considerada: 139 km (30 km base + 109 km de trajeto complementar)

10. Equipamentos e Veículos Exigidos

Em consonância com o Cronograma Operacional e as composições de custos do Projeto Básico, a
infraestrutura operacional mínima dimensionada compreende:

● Escavadeira hidráulica com caçamba de 0,80 m³ e potência nominal de 111 HP (destinada
ao carregamento);

● Caminhões basculantes com capacidade volumétrica de 18 m³;
● Carretas rodoviárias pesadas com capacidade de carga líquida de aproximadamente 40

toneladas;
● Apontadores de campo (auxiliares operacionais) destacados para controle e registro em cada

ponto de transbordo.

11. Especificações Técnicas dos Veículos e Frotas

O Projeto Básico adota como referências de produtividade e custo a escavadeira hidráulica (0,80 m³ /
111 HP), caminhões basculantes de 18 m³ e conjuntos transportadores do tipo carreta com capacidade
média de 40 toneladas. Não foram fixadas restrições quanto ao ano mínimo de fabricação ou
quantidade fixa de veículos na frota, incumbindo à licitante assegurar dimensionamento com
capacidade técnica e operacional hábil a processar as 18.132 toneladas ao longo das cerca de 454
viagens previstas.

EM TEMPO, sobre os equipamentos, ESCLARECE-SE QUE apesar de o Plano de Trabalho
inicial restringir-se a exigir caminhões basculantes com capacidade volumétrica de 18 m³,
sugere-se no Cronograma de Operação a utilização de carretas com capacidade aproximada de
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40 toneladas, visando otimizar tempo e custos da execução, por parte da Contratada, restando a
seu critério a decisão que mais se compatibilizar com a estrutura operacional, desde que não
comprometa os prazos estabelecidos de conclusão, a quantidade de viagens e de quilômetros
percorridos, tampouco o custo dos serviços contratados.

12. Responsabilidade pelas Operações de Carregamento

As operações de carga e manuseio dos resíduos no local de transbordo competem exclusivamente à
CONTRATADA. O objeto contratual prevê explicitamente a prestação de "serviços de carga,
transporte e destinação final". O Projeto Básico (Seções 3.2 e 6) define que o carregamento será
operado pela contratada mediante escavadeira hidráulica, com tempo médio estimado entre 15 e 20
minutos por composição pesada, totalizando entre 113,5 e 151,3 horas de trabalho mecânico de
carregamento.

13. Maquinário Específico de Carregamento

Sim. O equipamento padrão adotado na metodologia executiva e no orçamento referencial
(Composição de Custo Unitário Código 101000) é a escavadeira hidráulica equipada com caçamba
de 0,80 m³ e 111 HP. Não há prescrição para utilização de retroescavadeiras ou pás carregadeiras na
frente principal de carregamento, salvo se a contratada entender por necessário durante a execução.

14. Critério de Remuneração e Composição da Planilha Orçamentária

A remuneração contratual dar-se-á em parcela única, ao final da execução dos 5 itens unitários que
compõem a planilha orçamentária oficial estimada em R$ 4.207.922,04, e seleção da proposta será
regida pelo critério de julgamento de MENOR PREÇO GLOBAL, devendo a proposta
comercial e lances serem ofertados pelo VALOR GLOBAL, e devendo os custos unitários finais
propostos obedecerem rigorosamente, como teto máximo, aos custos unitários previstos no
Plano de Trabalho aprovado.

Item Descrição dos
Serviços

Unidade Quantidade Preço
Unitário

Preço Total

1 Carga, manobra
e descarga dos
resíduos

TONELADA 18.132 R$ 7,42 R$ 134.539,44

2 Transporte do
resíduo (Ton x
Km) distância
excedente de 30
km

TONELADA/QUILÔMETRO 1.976.388 R$ 0,61 R$ 1.205.596,68
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3 Apontador (1
em cada
armazenamento
intermediário)

HORA/DIA 662 R$ 30,72 R$ 20.336,64

4 Disposição
final em aterro
sanitário

TONELADA 18.132 R$ 108,74 R$ 1.971.673,68

5 Transporte de
resíduo (Ton x
Km) distância
até 30 km

TONELADA/QUILÔMETRO 543.960 R$ 1,61 R$ 875.755,60

VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 4.207.922,04

15. Detalhamento da Forma de Medição e Aferição dos Serviços

As medições mensais observarão estritamente as unidades de medida aprovadas para cada item
contratual:

● Por Tonelada Efetiva (T): aplicada aos Itens 1 (carga/descarga) e 4 (taxa de disposição final),
com apuração via tickets de balança homologada;

● Por Tonelada-Quilômetro (TxKM): aplicada aos Itens 2 e 5 (transporte rodoviário),
calculada multiplicando-se o peso bruto líquido comprovado pela distância rodada autorizada,
segregada nas faixas até 30 km e excedente a 30 km;

● Por Hora/Dia Trabalhada (H): aplicada ao Item 3 (apontador), atestada mediante folha de
ponto e controle de frequência.

Conforme a Seção 4 do Projeto Básico, a fiscalização exigirá o preenchimento diário do Formulário
de Controle Operacional, contendo data, placa da carreta, condutor, peso aferido, número do MTR,
horários de ciclo, identificação do operador, registro fotográfico com georreferenciamento, ticket de
balança de destino e CDF correspondente.

16. Estimativa de Viagens e Frequência Operacional

Projeta-se a realização de aproximadamente 454 viagens (sendo 453 cargas padrão de ~40
toneladas e 1 viagem de complementação de saldo final). O Cronograma de Operação estima um
dispêndio entre 113,5 e 151,3 horas produtivas exclusivamente voltadas ao carregamento mecânico
e manobra no transbordo.

17. Prazos de Início, Conclusão e Vigência Contratual

O início da execução dos serviços deverá ocorrer de forma imediata após a assinatura do contrato e
emissão da Ordem de Serviço, considerando a natureza emergencial da desocupação do ponto de
transbordo e mitigação de riscos sanitários. A Contratada deverá apresentar, em até 48 horas após a
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Ordem de Serviço, a relação da frota e equipamentos (carregadeiras e caminhões/carretas) que serão
alocados para garantir o cumprimento do cronograma de retirada. O prazo de execução dos serviços é
fixado em 180 dias corridos, contados a partir da publicação oficial da Portaria Ministerial nº
2.301/2026 (publicada em 15/07/2026). Portanto, a vigência formal do contrato estende-se até 11
de janeiro de 2027, acompanhando cronograma físico-financeiro trimestral com metas acumuladas.

Nota da Administração: Registra-se que a menção a "11 de janeiro de 2026" contida na Minuta
de Contrato, ETP e Projeto Básico configura evidente erro material de digitação, cuja vigência
jurídica correta é 11 de janeiro de 2027, procedendo-se à sua imediata retificação formal.

18. Exigência de Mão de Obra e Equipe Operacional

Sim. A contratada deverá mobilizar equipe qualificada composta por: operadores habilitados de
escavadeira hidráulica, motoristas profissionais de transporte pesado de carga e equipe de apoio com
apontador(es), encarregados de realizar o registro documental ininterrupto de cada despacho na área
de transbordo, em consonância com as Seções 3.3 a 3.7 do Projeto Básico.

19. Quantitativo Mínimo de Pessoal

A planilha orçamentária estabelece a alocação formal de 662 horas/dia de apontador (Item 3) ao
longo do período de execução. Para operadores e condutores, a contratada deverá dimensionar quadro
compatível com o ritmo demandado para cumprimento integral do plano de 454 viagens no prazo
avençado.

20. Licenciamento Ambiental e Autorizações Obrigatórias

Serão exigidos os documentos constantes nos itens 14.4 a 14.5 do Projeto Básico. Em cumprimento à
Cláusula IX, subitem 9.1.18 da Minuta Contratual, a vencedora deverá comprovar previamente ao
início dos serviços a regularidade ambiental de toda a cadeia logística perante os órgãos de
fiscalização (órgãos estaduais de meio ambiente como FEAM/SEMAD, IBAMA e órgãos
municipais), abrangendo licença de operação para transporte de cargas/resíduos e comprovação de
regularidade ambiental plena do aterro sanitário receptor.

21. Emissão Obrigatória de MTR, CDF e Rastreabilidade

Sim, a sistemática de rastreabilidade é obrigatória e condiciona o pagamento das faturas. O Projeto
Básico exige a apresentação cumulativa de:

● MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos): individualizado por viagem realizada;
● CDF (Certificado de Destinação Final): emitido pela unidade receptora licenciada ao final

de cada lote/ciclo de descarte;
● Relatório Fotográfico Georreferenciado: gerado a cada carregamento;
● Tickets Oficiais de Pesagem: comprovantes de entrada e descarga no aterro.
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22. Existência de Planilha Oficial Detalhada

Sim. A planilha oficial integra o processo administrativo licitatório, discriminando os 5 itens, suas
unidades e custos referenciais, totalizando R$ 4.207.922,04. A formulação do lance no sistema
eletrônico dá-se pelo valor global, não sendo admitida oferta em quantitativo inferior ao
previsto, devendo os custos unitários finais propostos obedecerem rigorosamente, como teto
máximo, aos custos unitários previstos no Plano de Trabalho aprovado (vide cláusulas 13.2 e
14.3 do Projeto Básico).

23. Canais de Acesso à Documentação e Atendimento

O caderno integral contendo Aviso de Dispensa, Projeto Básico, ETP, DFD, Planilhas, Cronogramas
e Minuta Contratual pode ser acessado diretamente nos portais:

● Plataforma AMM LICITA: https://ammlicita.org.br/
● Portal de Licitações da Prefeitura de Ubá: https://www.uba.mg.gov.br/licitacoes
● Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)

Canais de atendimento ao licitante:

Divisão de Compras e Licitações, telefone (32) 3541-8502 (de segunda a sexta-feira, em horário
regular de expediente administrativo) ou pelo e-mail institucional: compras@uba.mg.gov.br.

Endereço eletrônico oficial: https://www.uba.mg.gov.br/licitacoes

mailto:compras@uba.mg.gov.br

	I. Contextualização Inicial
	II. Esclarecimentos Técnicos e Operacionais

