COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	Acabamento EPJS - Parcial Licita 2026
DESCRIÇÃO:	Acabamento EPJS - Parcial Licita 2026
LOCAL:	Coimbra
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Coimbra

DATA : 05/09/2026 **BDI :** 26,24%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
COPASA	2025/02 - Base Centro	0,00%	0,00%
DER-MG	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	-	-
EMOP	2026/07	-	-
ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
SETOP	2026/04 - Central SEM	116,23%	73,83%
SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	120,37%	-
SICRO CONSULTORIA	2026/04	-	-
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
SP Educação	2026/07	122,00%	-
SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
SUDECAP	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	116,79%	-
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Construção de Edificios CAIXA SINAPI - 2026 ONERADO

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	7,40%
	TOTAL	**8,20%**
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	1,23%
R	Riscos	1,27%
	TOTAL	**6,50%**
I	**Impostos**	
COFINS	COFINS	3,00%
ISS	ISS	5,00%
PIS	PIS	0,65%
CPRB	INSS	0,00%
	TOTAL	**8,65%**

BDI = 26,24%

$$\frac{\left(1+\left(AC+S+R+G\right)\right)\times\left(1+DF\right)\times\left(1+L\right)}{\left(1-I\right)}-1$$