



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR 0
---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------------

					FRENTES DE OBRA:		
					1º MÊS	2º MÊS	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	1	2	
0							
1.	 Materiais para reformas no Mutirão		-				
1.1.	ARGAMASSA DE REVESTIMENTO		-				
1.1.1.	CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA)	Kg	47.000,00	ED-50727 - CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO UNIDADE - M2 ED-48302 ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO UNIDADE - M3 COEFICIENTE - 0,0055 MATED-11258 CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA) UNIDADE - KG CONSUMO - 486,00 $0,0055 \times 486,00 = 2,67$ $2,67 \times 7045,32 \text{ M2} = 18811,00 \text{ KG}$ ED-50761 - REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM. APLICAÇÃO MANUAL.	ARGAMASSA DE REVESTIMENTO	4.000,00	4.000,00
Agrupador de Eventos							
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):					16.474,51	16.474,51	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR 0
--------------------------------	----------------------	------------------	---------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	FRENTES DE OBRA:		
					1º MÊS	2º MÊS	
0					1	2	
					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	16.474,51	16.474,51
1.1.2.	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	m3	238,00	ED-50727 - CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO UNIDADE - M2 ED-48302 ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO UNIDADE - M3 COEFICIENTE - 0,0055 MATED-11248 AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) UNIDADE - M3 COEFICIENTE - 1,216 $0,0055 \times 1,216 = 0,0067$ $0,0067 \times 7045,32 M2 = 47,20 M3$ ED-50761 - REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE	ARGAMASSA DE REVESTIMENTO	20,00	20,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR 0
---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.1.3.	CAL HIDRATADA (TIPO: CH-III)	Kg	28.200,00	ED-50761 - REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO UNIDADE - M2 ED-48307 ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO UNIDADE - M3 CONSUMO - 0,022 MATED-11256 CAL HIDRATADA (TIPO: CH-III)UNIDADE - KG COEFICIENTE - 182,00 $0,022 \times 182,00 = 4,00$ $4,00 \times 7045,32 \text{ M2} = 28181,28 \text{ KG}$ Arredondamento para o fornecimento em sacos de 20 kg: 28200,00 KG
1.2.	PINTURA		-	

Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
	1º MÊS	2º MÊS
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	16.474,51	16.474,51
ARGAMASSA DE REVESTIMENTO	2.360,00	2.360,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR 0
---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	FRENTES DE OBRA:		
					1º MÊS	2º MÊS	
0							
1.2.1.	LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100 DIMENSÃO: 225X275MM)	un	657,00	ED-50514 - PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO UNIDADE - M2 MATED-11445 LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100 DIMENSÃO: 225X275MM) UNIDADE - UN CONSUMO - 0,04 $0,04 \times 16417,27 \text{ M2} = 656,70 \text{ UN}$ Arredondamento para o fornecimento em unidades: 657 UN	PINTURA	55,00	55,00
1.2.2.	SELADOR ACRÍLICO (APLICAÇÃO: BLOCOS, CONCRETO OU REBOCO COR: BRANCO)	L	2.466,00	ED-50514 - PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO UNIDADE - M2 MATED-11440 SELADOR ACRÍLICO (APLICAÇÃO: BLOCOS, CONCRETO OU REBOCO COR: BRANCO) UNIDADE - L COEFICIENTE - 0,15 $0,15 \times 16417,27 \text{ M2} = 2462,59 \text{ L}$ Arredondamento para o fornecimento em latas de 18L: 2466,00 L	PINTURA	216,00	216,00
Agrupador de Eventos							
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						16.474,51	16.474,51



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR 0
---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	FRENTES DE OBRA:		
					1º MÊS	2º MÊS	
0							
1.2.3.	TINTA (TIPO: ACRÍLICA PREMIUM APLICAÇÃO: ALVENARIA, CONCRETO, GESSO E REBOCO ACABAMENTO: FOSCO)	L	3.888,00	ED-50451 - PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS , COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) UNIDADE - M2 MATED-11448 TINTA (TIPO: ACRÍLICA PREMIUM APLICAÇÃO: ALVENARIA, CONCRETO, GESSO E REBOCO ACABAMENTO: FOSCO)UNIDADE - L COEFICIENTE - 0,23625 $0,23625 \times 16417,27 \text{ M2} = 3878,58 \text{ L}$ Arredondamento para o fornecimento em latas de 18 L: 3888,00 L	PINTURA	324,00	324,00
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						16.474,51	16.474,51

Visconde do Rio Branco/MG

Local

quinta-feira, 18 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Bruno Flamini Rocha Souza

CREA/CAU: 287230MG

ART/RRT:



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR 0
--------------------------------	----------------------	------------------	---------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS
0				16.438,21	16.438,21	16.438,21	16.438,21	16.438,21	16.438,21	16.438,21	16.438,21
1.	Material para reformas no Mutirão		-								
1.1.	ARGAMASSA DE REVESTIMENTO		-								
1.1.1.	CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA)	Kg	47.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR 0
--------------------------------	----------------------	------------------	---------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS
0				16.438,21	16.438,21	16.438,21	16.438,21	16.438,21	16.438,21	16.438,21	16.438,21
1.1.2.	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	m3	238,00	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR 0
--------------------------------	----------------------	------------------	---------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS
0				16.438,21	16.438,21	16.438,21	16.438,21	16.438,21	16.438,21	16.438,21	16.438,21
1.1.3.	CAL HIDRATADA (TIPO: CH-III)	Kg	28.200,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
1.2.	PINTURA		-								



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR 0
--------------------------------	----------------------	------------------	---------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS
0				16.438,21	16.438,21	16.438,21	16.438,21	16.438,21	16.438,21	16.438,21	16.438,21
1.2.1.	LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100 DIMENSÃO: 225X275MM)	un	657,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
1.2.2.	SELADOR ACRÍLICO (APLICAÇÃO: BLOCOS, CONCRETO OU REBOCO COR: BRANCO)	L	2.466,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR 0
--------------------------------	----------------------	------------------	---------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS
0				16.438,21	16.438,21	16.438,21	16.438,21	16.438,21	16.438,21	16.438,21	16.438,21
1.2.3.	TINTA (TIPO: ACRÍLICA PREMIUM APLICAÇÃO: ALVENARIA, CONCRETO, GESSO E REBOCO ACABAMENTO: FOSCO)	L	3.888,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00

Visconde do Rio Branco/MG

Local

quinta-feira, 18 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Bruno Flamini Rocha Souza

CREA/CAU: 287230MG

ART/RRT:



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR 0
--------------------------------	----------------------	------------------	---------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	11º MÊS	12º MÊS	13					
0				15.546,97	15.385,06						
1.	Material para reformas no Mutirão		-								
1.1.	ARGAMASSA DE REVESTIMENTO		-								
1.1.1.	CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA)	Kg	47.000,00	3.500,00	3.500,00						



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR 0
--------------------------------	----------------------	------------------	---------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	11º MÊS	12º MÊS	13					
0				15.546,97	15.385,06						
1.1.2.	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	m3	238,00	19,80	19,80						



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR 0
--------------------------------	----------------------	------------------	---------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	11º MÊS	12º MÊS	13					
				11	12						
0				15.546,97	15.385,06						
1.1.3.	CAL HIDRATADA (TIPO: CH-III)	Kg	28.200,00	2.300,00	2.300,00						
1.2.	PINTURA		-								



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR 0
---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	11º MÊS	12º MÊS									
				11	12	13								
0				15.546,97	15.385,06									
1.2.1.	LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100 DIMENSÃO: 225X275MM)	un	657,00	55,00	52,00									
1.2.2.	SELADOR ACRÍLICO (APLICAÇÃO: BLOCOS, CONCRETO OU REBOCO COR: BRANCO)	L	2.466,00	162,00	144,00									



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR 0
---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	11º MÊS	12º MÊS	13					
0				15.546,97	15.385,06						
1.2.3.	TINTA (TIPO: ACRÍLICA PREMIUM APLICAÇÃO: ALVENARIA, CONCRETO, GESSO E REBOCO ACABAMENTO: FOSCO)	L	3.888,00	324,00	324,00						

Visconde do Rio Branco/MG
Local
quinta-feira, 18 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Bruno Flamini Rocha Souza
CREA/CAU: 287230MG
ART/RRT: