

QCI - Quadro de Composição do Investimento

OBRA: Execução de Rede de Esgoto, Água Potável e Drenagem Pluvial na "Avenida Nova"	DATA: 20/05/2024
LOCAL: Avenida Nova - Acesso da Avenida Geraldo Catulino até a Rua Abílio Rodrigues Município de Pedrinópolis MG	FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Triângulo e Alto Paranaíba - SETOP AGO./2023 - SEM DESONERAÇÃO,	() DIRETA (x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 meses	BDI 21,60%

Item	Discriminação	Investimento total (em R\$)		
		Valor Total	Recursos União	Contrapartida
INSTALAÇÕES INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO				
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	1.697,74	1.867,29	-169,55
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12.574,47	13.830,27	-1.255,80
	SUBTOTAL	R\$ 14.272,21	R\$ 1.867,29	-R\$ 169,55
REDE DE ESGOTO				
3	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA	2.930,48	3.223,14	-292,66
4	TRANSPORTE, ESCAVAÇÃO E REATERRO	17.705,89	19.474,17	-1.768,27
5	TUBULAÇÃO	73.986,72	81.375,71	-7.388,99
	SUBTOTAL	R\$ 94.623,09	R\$ 3.223,14	-R\$ 292,66
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
6	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA	2.407,18	2.647,58	-240,40
7	TRANSPORTE, ESCAVAÇÃO E REATERRO	6.756,37	7.431,12	-674,75
8	TUBULAÇÃO	36.009,27	39.605,48	-3.596,21
	SUBTOTAL	R\$ 45.172,82	R\$ 49.684,19	-R\$ 4.511,37
REDE DE DRENAGEM PLUVIAL				
9	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL - TERRENO DE 2.001 A 10.000 M²	1.151,26	1.266,24	-114,98
10	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL	3.832,54	4.215,29	-382,75
11	SUB-BASE, SEMMISTURA,COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) (E=20CM)	31.894,92	35.080,24	-3.185,32
12	BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) (E=20CM)	109.088,85	119.983,46	-10.894,61
	SUBTOTAL	R\$ 145.967,57	R\$ 160.545,23	-R\$ 14.577,66
TOTAL		R\$ 300.035,69	R\$ 330.000,00	-R\$ 29.964,31
				Saldo Restante
BDI ADOTADO = 21,60%				

Priscila Nayane da Silva - Engenheira Civil
CREA: 162.064/D - MG

Rafael Ferreira Silva - Prefeito Municipal