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PREAMBULO

O Municipio de Sacramento, Estado de Minas Gerais, pessoa juridica de direito publico,
inscrita no CNPJ sob o n® 18.140.764/0001-48, com sede no Centro Administrativo Vereador Clanther Scalon,
situado na Praga Monsenhor Saul do Amaral, n°. 512, Centro, CEP: 38.190-000, disponivel para contato através
do telefone (34) 3351-8900, enderego eletronico: www.sacramento.mg.gov.br, através da Autoridade Competente
da Secretaria Municipal de Esportes, torna publico que se acha aberta, na Diretoria de Licitagdes do Municipio,
licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, do tipo MENOR PREGCO, através do MENOR
PRECO GLOBAL, mediante MODO DE DISPUTA ABERTO, de acordo com o que determina a Lei Federal n°
14.133/2021, Decreto Municipal n® 102/2023, e demais legislagbes aplicaveis e, ainda, de acordo com as condi¢des
e clausulas estabelecidas neste Edital.

DISPOSIGOES PRELIMINARES

A CONCORRENCIA ELETRONICA sera realizada em sessao publica online, por meio da
INTERNET, mediante condi¢gdes de seguranga — criptografia e autenticacdo — em todas as suas fases através do
SISTEMA DE CONCORRENCIA ELETRONICA (LICITAGOES) DO PORTAL BOLSA NACIONAL DE COMPRAS
— BNC. Os trabalhos serdo conduzidos pela Agente de Contratagédo, Esdra Inacio Alves, nomeada pela Portaria n°
126/2025, mediante a insergdo e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitagdes”
constante da pagina eletronica da BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - BNC (www.bnc.org.br).

RECEBIMENTO, ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DA CONCORRENCIA

O licitante devera observar as datas e os horarios limites previstos para encaminhamento

e abertura da proposta, atentando também para a data e horario para inicio da disputa especificado abaixo:

FIM DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAQAO DE HABILITAQAO E DAS PROPOSTAS: AS 9 HORAS DO
DIA 22 DE OUTUBRO DE 2026.

PREVISAO DE FIM DA FASE DE HABILITA(}AO: AS 8 HORAS DO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2026.

A Fase de Habilitagdo podera ser prorrogada, em virtude da analise das qualificagdes econémicas e técnicas exigidas, conforme
necessidade do Municipio, sendo comunicado no chat da sessao publica aos interessados credenciados.

PREVISAO DE INiCIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS (FASE DE LANCES): AS 9 HORAS DO DIA 26
DE OUTUBRO DE 2026.

REFERENCIA DE TEMPO: para todas as referéncias de tempo sera observado o horario de Brasilia-DF.
LOCAL.: Portal Bolsa Nacional de Compras — BNC www.bnc.org.br.
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1 - OBJETO

1.1 - A presente concorréncia tem por objeto a Contratagao de empresa especializada para a execugao
de obra de ampliagdo do Sistema de Esgotamento Sanitario no Municipio de Sacramento/MG, a
ser realizada na Rua do Radio, Bairro Jardim Primavera, em conformidade com as diretrizes e
condigoes estabelecidas no Convénio FUNASA n°922738/2021, conforme condigdes e especificagbes
contidas neste Edital e seus Anexos.

1.2 - Os quantitativos de servigos, materiais, equipamentos e demais insumos necessarios a execugao
da obra de ampliagdo do Sistema de Esgotamento Sanitario na Rua do Radio, Bairro Jardim Primavera,
encontram-se detalhadamente especificados na Planilha Orgamentaria, no Projeto Bésico, no memorial
descritivo, cronogramas e demais documentos técnicos que integram o processo administrativo, estando
compativeis com o escopo da contratagdo e com as solu¢des de engenharia definidas para a execugéo
do objeto. Os referidos quantitativos foram elaborados com base em levantamentos e avaliagbes técnicas
realizadas previamente pela Administragdo, constituindo parametros para a adequada execugao
contratual.

1.3 — Cabera a Contratada, por intermédio de profissional legalmente habilitado, proceder a analise
criteriosa do Projeto Basico, planilha orgamentaria, memorial descritivo, cronograma e demais
documentos disponibilizados pela Administragdo, responsabilizando-se pela adequada avaliagdo dos
quantitativos, materiais, equipamentos, insumos e servicos necessarios a perfeita execugdo da obra,

observadas as normas técnicas aplicaveis, a legislagédo vigente e as boas praticas da engenharia.

2 - EDITAL, ACESSO A INFORMAGAO E IMPUGNAGAO

2.1 - As empresas interessadas em participar do presente certame podem retirar o Edital completo e seus
anexos, gratuitamente, por meio eletrdbnico no endereco <www.sacramento.mg.gov.br> ou
<www.bnc.org.br> ou <https://www.gov.br/pncp/pt-br>.
2.1.1 — O Municipio de Sacramento/MG nao se responsabiliza pelo edital e documentos que
tenham sido adquiridos de outra forma.
2.2 - As informagdes e impugnacgdes ao Edital e eventuais questdes técnicas ou juridicas devem ser
encaminhadas, exclusivamente, através do Sistema BNC, dirigidas a Agente de Contratagdo, com a
identificacdo completa da empresa autora da impugnagéao/informacéo, contrato social, assinatura de seu
representante legal e cépia simples do documento que comprove esta condi¢ao.
2.3 — Em respeito ao artigo 164 da Lei Federal n° 14.133/2021, qualquer pessoa é parte legitima para
impugnar o edital de licitagdo por irregularidade na aplicagdo da referida Lei ou para solicitar

esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data

de abertura do certame.
2.3.1 — Em respeito ao disposto no Artigo 183 da Lei Federal n° 14.133/21, considera-se como dia
util, para os fins do item anterior, os dias e horarios em que ha efetivo expediente administrativo,
a saber: de segunda a sexta feira, no horario de 7h as 16h, excluindo-se, portanto, eventuais
pontos facultativos.

2.4 — Nao serdo conhecidas as impugnagdes apocrifas, subscritas por representantes ndo habilitados

legalmente ou apresentadas fora do prazo.

3 — ESCLARECIMENTOS
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3.1 — Os pedidos de esclarecimentos relativos a esta licitagdo e seus procedimentos podem ser
solicitados, exclusivamente, através do Sistema BNC, por escrito, sempre em papel timbrado da empresa,
com a qualificagéo da consulente e assinado pelo seu representante legal.
3.2 — O prazo maximo para protocolizagdo dos esclarecimentos é de até 03 (trés) dias uteis anteriores
da data de abertura do certame, nos termos do artigo 164 da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.2.1 — Em respeito ao disposto no Artigo 183 da Lei Federal n° 14.133/21, considera-se como dia

util, para os fins do item anterior, os dias e horarios em que ha efetivo expediente administrativo, a
saber: de segunda a sexta feira, no horario de 7h as 16h, excluindo-se, portanto, eventuais pontos
facultativos.
3.2.2 — Para fins do disposto no item anterior, considera-se como inicio da sessio publica a data
aprazada para o FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS.
3.3 — No caso de ndo solicitagdo de esclarecimentos pelos interessados dentro do prazo estipulado,
pressupde-se que os elementos fornecidos sdo suficientemente claros e precisos, ndo cabendo, portanto,
direito a questionamentos e reclamagdes posteriores.
3.4 — A Administragéo reserva-se ao direito de alterar as condi¢cdes do edital, na forma da legislagéo,
reabrindo o prazo somente quando a alteragao afetar a formulagao das propostas.
3.5 — O acompanhamento dos esclarecimentos/adendo/erratas ou quaisquer outras informagbes acerca
da presente licitagdo sao de inteira responsabilidade das empresas licitantes, dos quais serao publicados
no Sitio Oficial do Municipio de Sacramento (www.sacramento.mg.gov.br) e na Plataforma BNC
(www.bnc.org.br).
3.6 — Todas as informagdes, adendos, erratas ou esclarecimentos solicitados pelas licitantes interessadas
serao prestados conforme dispde este edital e passardo a integrar o processo licitatorio.

4 — CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

4.1 — Podem participar desta licitagdo, as empresas do ramo pertinente ao objeto do presente certame,

legalmente constituidas e que satisfagam as condigdes estabelecidas neste Edital.

4.2 — E vedada a participacdo de empresa:
4.2.1 — Declarado(a) inidéneo(a) para licitar ou contratar junto a qualquer 6rgao da Administragdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, estara sujeita as penalidades previstas no
art. 337-M do Cddigo Penal.
4.2.2 — Empresa suspensa ou impedida de transacionar com a Administragdo Publica Municipal
ou qualquer dos seus 6rgaos descentralizados;
4.2.3 — Que tenham um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado com poderes
de representar licitantes distintos, que concorram entre si ou, ainda que tenham o mesmo
responsavel técnico;
4.2.4 — Empresa, cujo dirigente, gerente, sécio ou responsavel técnico seja, servidor do Municipio
de Sacramento.
4.2.5 — Empresas constituidas sob Consorcio. Insta salientar, consoante exigéncia do art. 15 da
Lei Federal n® 14.133/2021, que faz-se vedada a participagao de consorcio na presente licitagao,
considerando que o objeto n&o se reveste de alta complexidade, ou seja, o edital ndo traz em seu
Projeto Bésico nenhuma caracteristica propria que justificasse a admissdo de empresas em

consorcio. A admissdo de consoércio em objeto de baixa complexidade e fora dos valores
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preceituados pela legislacdo como grande vulto, atenta contra o principio da competitividade, pois
permitiria, com o aval da Administragao Publica, a unido de concorrentes que poderiam muito bem
disputar entre si, violando, por via transversa, o principio da competitividade, atingindo ainda a
vantajosidade buscada pela Administragédo. Posto isto, a permissao da participagdo de empresas,
constituidas sob a forma de consorcio, poderia trazer prejuizos ao animo competitivo do certame,
bem como na busca pela proposta mais vantajosa.
4.2.6 — E ainda vedada, a subcontratagdo de empresas, sendo ato discricionario do ente publico
em promover a subcontratagdo, nos termos do art. 122 da Lei Federal n® 14.133/2021. Assim,
esclarece esta Administragcéo, a impossibilidade de tal condi¢cdo pela Contratada, decorrente do §
2° da respectiva norma legal, considerando a natureza contratual. Assim, diante a constante
fiscalizagao junto a licitante, a subcontratagao ensejaria desarmonia, e porquanto, é inviavel.
4.3 — A observancia das vedagdes do item 4.2 é de inteira responsabilidade da licitante, que pelo
descumprimento, se sujeita as penalidades cabiveis.
4.4 — As pessoas juridicas legalmente constituidas, devem possuir objeto social compativel com a
presente licitacdo, atender aos requisitos de habilitagdo e satisfazer todas as condigbes fixadas no
presente edital e seus anexos.
4.5 — Nao sera permitida a participagédo de mais de uma empresa sob o controle acionario de um mesmo
grupo de pessoas fisicas ou juridicas.
4.6 — Nao serao aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituicdo aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
4.7 — A proponente, por ocasido de sua participacdo, demonstra ter pleno conhecimento dos termos deste
edital e seus anexos, ndo podendo evocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da
correta formulagéo da proposta ou integral cumprimento da Ata de Registro de Precos e do Contrato, ndo
sendo aceitas alegagdes posteriores.
4.8 — Eventuais erros de digitacdo na formulagdo de valores ou na soma final da proposta comercial
apresentada, em virtude de arredondamentos realizados pelo sistema ou software utilizado para
elaboragdo da mesma ou ainda, outro motivo justificavel pela proponente, poderado ser relevados, desde
que conferidos pela Agente de Contratagdo e Equipe de Apoio e que néo interfira na lisura e legalidade
do procedimento licitatério, em prol da ampla competitividade e do principio do formalismo moderado dos

atos administrativos.

5 — DA ESPECIFICAGAO, DA EXECUGAO DO OBJETO E SEU RECEBIMENTO

5.1 — Os quantitativos de servigos e materiais previstos no Projeto Basico foram definidos com base nos
levantamentos, vistorias, estudos técnicos e projetos elaborados para a ampliagdo do Sistema de
Esgotamento Sanitario na Rua do Radio, Bairro Jardim Primavera, devendo sua execucéo observar as
condicbes efetivamente verificadas durante a execugado contratual, respeitados os limites e critérios
estabelecidos na legislacéo vigente.

5.2 — Os servigos deverdo ser executados em estrita conformidade com o Projeto Basico, Planilha
Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Convénio FUNASA n° 922738/2021 e demais documentos
que integram o processo administrativo, observando-se todas as especificagdes técnicas e condigdes

estabelecidas para a execugéo do objeto.
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5.3 — Constitui condi¢do indispensavel para o inicio da execugdo dos servicos a apresentagdo da
respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT, conforme o caso, devidamente registrada junto ao conselho profissional competente.
5.4 — A Contratada devera elaborar, previamente ao inicio dos servigos, planejamento executivo
compativel com as caracteristicas da obra, considerando as particularidades da ampliagdo do Sistema de
Esgotamento Sanitario e adotando as medidas necessarias para garantir a adequada execugéo do objeto.
5.5 — A Contratada devera iniciar a execugéo dos servigos objeto da presente contratagdo no prazo

maximo _de 15 (quinze) dias, contados da data de recebimento da Ordem de Servigo emitida pela

Contratante e encaminhada por servidor formalmente designado, observadas as disposigbes contratuais,
o cronograma fisico-financeiro e as demais condigbes estabelecidas nos documentos que integram o
processo administrativo.
5.6 — A execucao dos servicos devera ocorrer no inicio da Rua do Radio, Bairro Jardim Primavera, no
Municipio de Sacramento/MG, até o ponto final proximo a ponte da Avenida Ana Candido, conforme
projeto, observando-se as condi¢des, especificagdes técnicas, prazos e demais exigéncias estabelecidas
nos documentos da contratagao.
5.7 — A Contratada devera manter comunicagdo permanente com a fiscalizagdo da Administragdo
Municipal, com a Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos e com o Servigo Auténomo de Agua
e Esgoto — SAAE, observando as orientagcdes técnicas e administrativas emitidas pelos érgaos
competentes durante toda a execugéo contratual.
5.8 — A Contratada devera manter no local da obra responsavel técnico legalmente habilitado ou preposto
devidamente autorizado, apto a acompanhar a execugdo dos servigos e atender as solicitagbes da
fiscalizagéo.
5.9 — Cabera a Contratada disponibilizar todos os profissionais, equipamentos, maquinas, ferramentas,
materiais e demais recursos necessarios a perfeita execugéo dos servigos, em quantidade suficiente e
em perfeitas condi¢gdes de funcionamento.
5.10 — Todos os materiais empregados deverao atender as especificagbes técnicas do projeto, as normas
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais normas aplicaveis ao setor de
saneamento basico.
5.11 — A Contratada devera executar os servigos de escavagio, assentamento de tubulagdes, conexdes,
dispositivos de inspegdo e demais estruturas integrantes do Sistema de Esgotamento Sanitario em estrita
observancia aos projetos, especificagbes técnicas e normas aplicaveis.
5.11.1 — Os servigos de nivelamento da vala antes do assentamento da tubulagado deverado ser
executados topograficamente por profissional habilitado, afim de garantir o caimento minimo.
5.11.2 — O assentamento da tubulagdo devera ser sobre camada de dez centimetros de areia
média.
5.12 — As escavagdes executadas para implantagcéo da infraestrutura de esgotamento sanitario deveréo
observar critérios técnicos de estabilidade e seguranga, cabendo a Contratada promover a adequada
escoragem, contengéo e protecdo das areas escavadas.
5.13 — Durante a execugéao dos servigos, a Contratada devera adotar todas as medidas necessarias para
evitar danos as redes de abastecimento de agua, drenagem pluvial, energia elétrica, telecomunicagdes e
demais infraestruturas existentes, comunicando imediatamente a fiscalizagdo qualquer interferéncia

identificada que possa impactar a execugao da obra.
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5.14 — Sempre que houver necessidade de interligagdo a infraestrutura existente de esgotamento
sanitario, os servigos deverao ser previamente comunicados a fiscalizagdo e ao Servigo Auténomo de
Agua e Esgoto — SAAE, observando-se os procedimentos técnicos e operacionais aplicaveis.
5.15 — A Contratada devera executar os servigos de forma a minimizar impactos a circulagao de veiculos,
pedestres e moradores da regido, promovendo a adequada sinalizagdo, isolamento das areas de trabalho
e controle de trafego durante toda a execugéo da obra.
5.16 — A Contratada devera adotar todas as medidas necessarias a protegao das vias publicas, iméveis,
equipamentos urbanos, bens publicos e particulares localizados na area de intervencgao,
responsabilizando-se integralmente por eventuais danos decorrentes da execugéo dos servigos.
5.17 — Os reaterros, compactagdes e recomposi¢cdes das areas afetadas deverdo ser executadas de
acordo com as especificagdes técnicas constantes dos projetos e memoriais, garantindo a estabilidade
do solo, a seguranca e a durabilidade da infraestrutura implantada.
5.18 — A Contratada devera promover a correta destinagdo dos residuos gerados durante a execugéo da
obra, bem como adotar medidas destinadas ao controle de poeira, lama e demais impactos decorrentes
das atividades construtivas.
5.19 — Todos os custos e despesas, diretos e indiretos, necessarios a perfeita execugéo da obra, incluindo
fornecimento de materiais, tubulagdes, conexdes, dispositivos complementares, mao de obra,
equipamentos, transporte, escavagdes, reaterros, sinalizacdo, testes, seguros, tributos e demais
encargos, correrdao por conta exclusiva da Contratada, considerando-se incluidos nos valores
apresentados em sua proposta.
5.20 — A Contratada sera responsavel pela protegéo e conservagao dos materiais aplicados e dos servigos
executados até o recebimento definitivo da obra, devendo reparar, as suas expensas, quaisquer defeitos,
danos ou deterioragdes verificadas nesse periodo.
5.21 — Ao final da execugdo dos servigos, a Contratada devera promover a limpeza completa das areas
de intervengao, removendo entulhos, residuos, materiais excedentes, equipamentos e quaisquer outros
elementos remanescentes da execugao contratual.
5.22 — A Contratada devera realizar todos os ensaios, testes, inspec¢des e verificagdes necessarios para
comprovar a adequada execugéo e funcionalidade do Sistema de Esgotamento Sanitario, incluindo os
procedimentos destinados a garantir a estanqueidade das tubulagbes, conexdes e demais estruturas
executadas.
5.23 — A Contratada devera fornecer a fiscalizagdo toda a documentagao técnica pertinente a obra
executada, incluindo relatdrios, registros, resultados de ensaios e testes, projetos atualizados, quando
aplicavel, e demais documentos necessarios a adequada operagdo e manutengido da infraestrutura
implantada.
5.24 — Os servigos somente serdo considerados concluidos apés a realizagéo das inspegdes, verificagbes
e testes necessarios para comprovacdo da adequada funcionalidade do Sistema de Esgotamento
Sanitario executado, mediante aprovagao da fiscalizagdo da Administragdo Municipal, da Secretaria
Municipal de Obras e Servigos Urbanos e do Servico Auténomo de Agua e Esgoto — SAAE, observadas
as atribuicées e competéncias de cada 6rgéo.

5.24.1 — A medigcao dos servigos executados sera realizada pela fiscalizagdo da Contratante com

base nos quantitativos efetivamente executados e devidamente aprovados, observando-se os

critérios estabelecidos na planilha orcamentéria, no cronograma fisico-financeiro e nos demais

documentos que compdem o processo de contratagao.

EDITAL N° 072/2026 — PA/PL N° 114/2026 — CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026 7

Contratagdo de empresa especializada para a execugao de obra de ampliagdo do Sistema de Esgotamento Sanitario no Municipio de
Sacramento/MG, a ser realizada na Rua do Radio, Bairro Jardim Primavera, em conformidade com as diretrizes e condiges estabelecidas no

Convénio FUNASA n° 922738/2021.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SACRAMENTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Praga Monsenhor Saul do Amaral, N° 512 — Centro — Sacramento/MG — Cep: 38.190-000
CNPJ: 18.140.764/0001-48 — (34) 3351-8900 — www.sacramento.mg.gov.br

5.25 — A Contratada devera observar integralmente as normas técnicas da ABNT, as diretrizes aplicaveis
ao setor de saneamento basico e as orientagdes emitidas pelos 6rgaos competentes, responsabilizando-
se pela qualidade, seguranga e desempenho da infraestrutura implantada.

5.26 — OS SERVIGOS OBJETO DA PRESENTE CONTRATAGAO SERAO RECEBIDOS DA SEGUINTE
FORMA:

5.26.1 — Os servigos objeto da presente contratagdo serédo recebidos provisoriamente pelo Gestor
e pelo Fiscal do Contrato, mediante verificagao preliminar da execugdo da obra de ampliagdo do
Sistema de Esgotamento Sanitario na Rua do Radio, Bairro Jardim Primavera, para posterior
avaliacdo da conformidade dos servigos com as especificagdes técnicas, Projeto Basico, planilha
orcamentaria e demais condi¢des estabelecidas nos documentos que integram a contratagao.
5.26.2 — O recebimento definitivo ocorrera no prazo de até 15 (quinze) dias contados da data do
recebimento provisoério, desde que constatado o cumprimento integral das obrigagbes contratuais
e a conformidade dos servigcos executados com as especificagbes técnicas, projeto, memorial
descritivo e demais documentos que compdem o processo administrativo, apds a conclusao
integral da obra de ampliagdo do Sistema de Esgotamento Sanitario e a comprovagao de sua
adequada funcionalidade operacional.

5.26.3 — Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando executados em
desacordo com as especificagdes constantes do Projeto Basico, da planilha orgamentaria, do
memorial descritivo ou da proposta apresentada pela Contratada, devendo ser corrigidos,
reparados, refeitos ou substituidos as suas expensas, no prazo fixado pela Administragédo, contado
do recebimento da notificagdo formal emitida pela Contratante, sem prejuizo da aplicagdo das
demais medidas e sangdes cabiveis.

5.26.4 — Na hipdtese de serem constatadas irregularidades, pendéncias ou inconformidades na
execugao dos servigos, os prazos para recebimento definitivo e para pagamento ficardo suspensos
até a completa regularizagdo das ocorréncias apontadas pela fiscalizagao.

5.26.5 — O recebimento definitivo ficara condicionado a realizagdo e aprovagdo das inspecoes,
verificagdes e testes necessarios a comprovagido da adequada funcionalidade do Sistema de
Esgotamento Sanitario executado, observadas as especificagdes técnicas constantes do Projeto

Basico e demais documentos da contratagao.

5.27 - DOS QUANTITATIVOS E DA RESPONSABILIDADE TECNICA DA CONTRATADA:

5.27.1 — Os quantitativos de servigos, materiais, equipamentos e demais insumos necessarios a
execugdo da obra de ampliagdo do Sistema de Esgotamento Sanitario na Rua do Radio, Bairro
Jardim Primavera, encontram-se detalhadamente especificados na Planilha Orgamentaria, no
Projeto Basico, no memorial descritivo, cronogramas e demais documentos técnicos que integram
0 processo administrativo, estando compativeis com o escopo da contratagdo e com as solugbes
de engenharia definidas para a execugéo do objeto. Os referidos quantitativos foram elaborados
com base em levantamentos e avaliagdes técnicas realizadas previamente pela Administragéo,
constituindo parametros para a adequada execugao contratual.

5.27.2 — Cabera a Contratada, por intermédio de profissional legalmente habilitado, proceder a
analise criteriosa do Projeto Basico, planilha orgamentaria, memorial descritivo, cronograma e
demais documentos disponibilizados pela Administracdo, responsabilizando-se pela adequada

avaliagdo dos quantitativos, materiais, equipamentos, insumos e servigos necessarios a perfeita
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execugdo da obra, observadas as normas técnicas aplicaveis, a legislagdo vigente e as boas
praticas da engenharia.

5.27.3 — A assinatura do Contrato implicara a plena ciéncia e aceitagdo das condigbes
estabelecidas nos documentos que compdem a contratagdo, presumindo-se que a Contratada
realizou todos os estudos, verificagdes e avaliagdes necessarias ao cumprimento das obrigagdes
assumidas, ndao sendo admitidas alegag¢des futuras de desconhecimento das condigbes de
execucao, insuficiéncia de quantitativos, omissdes de projeto passiveis de identificagéo técnica ou
dificuldades operacionais que possam comprometer a adequada execugao da obra de ampliagao
do Sistema de Esgotamento Sanitario e o cumprimento das obrigagdes contratuais.

5.27.4 — A Contratada devera considerar, para fins de execugao do objeto, todas as condigdes
necessarias a completa realizagcdo dos servigos, incluindo fornecimento de materiais,
equipamentos, mao de obra especializada, transporte, escavagdes, assentamento de tubulagoes,
interligacdes, reaterros, compactacdes, testes operacionais e demais atividades indispensaveis a
plena funcionalidade do Sistema de Esgotamento Sanitario, ainda que ndo expressamente

mencionadas, desde que tecnicamente necessarias a perfeita execugéo do objeto contratado.

6 —- RECURSOS ORGAMENTARIOS E FORMA DE PAGAMENTO

6.1 — Os recursos a serem utilizados na contratagdo devem observar o Convénio FUNASA n°
922738/2021, além da utilizagao de recurso préprio, consoante contrapartida.
6.2 - DOTAGOES ORGAMENTARIAS:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
02.009.17.512.0037.1042.4.4.90.51.00- Ficha 435- Recurso 1500/1700/2700
6.3 — Toda despesa decorrente da execuc¢do do objeto a ser licitado devera ser empenhada de acordo
com as dotagdes orgamentarias para o exercicio de 2026 e as dotagdes posteriores, suplementadas se
necessario, previamente informadas na Lei Orgamentaria Anual n® 2.168, de 29 de dezembro de 2025,
conforme indicado no Impacto Orgamentario elaborado pela Contabilidade.
6.4 — O pagamento decorrente dos servigos sera efetuado pelo Municipio de Sacramento/MG, em virtude
de medicdes de servigos efetuado pela Secretaria Municipal de Obras. O pagamento obedecera ao
processo legal, sendo realizado pelo ente em até 30 (trinta) dias consecutivos apds o recebimento da nota
fiscal/fatura eletronica.
6.5 — O pagamento a Contratada somente sera realizado mediante a apresentagdo da Nota Fiscal
Eletrénica e do atestado de aceite pela Secretaria solicitante.
6.6 — Permanece as licitantes cientificadas, que com o advento da Instrugdo Normativa n° 2145, de 26 de
junho de 2023 (Altera a Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, que dispde sobre a
retencéo de tributos nos pagamentos efetuados pelos 6rgdos da administragdo publica federal direta e
indireta e demais pessoas juridicas que menciona pelo fornecimento de bens e servigos), mormente artigo
2°, caput, compete a Administragao, efetuar a retengéo, na fonte, do imposto sobre a renda incidente
sobre os pagamentos realizados a pessoas juridicas pelo fornecimento de bens ou prestagao de servigos
em geral, inclusive obras de construcédo civil, razdo pela qual, faz-se indispensavel a indicagédo pela
licitante junto a nota fiscal, do valor correspondente ao imposto, devendo também observar o disposto no
Decreto Municipal n°. 256, de 03 de julho de 2023.
6.7 — A nota fiscal/fatura eletrdnica devera ser emitida pela Contratada em inteira conformidade com as

exigéncias legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.
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6.8 — O Gestor e o Fiscal do Contrato, identificando qualquer divergéncia na nota fiscal/fatura, deverdo
devolvé-la a Contratada para que sejam feitas as corregbes necessarias, sendo que o prazo estipulado
acima sera contado somente a partir da reapresentagdo do documento, desde que devidamente sanado
o vicio.
6.9 — O pagamento devido pelo Municipio de Sacramento/MG sera efetuado por meio de depdsito em
conta bancéria a ser informada pela Contratada ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser
convencionada entre as partes.
6.10 — Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a Contratada dara ao Municipio de
Sacramento/MG plena, geral e irretratavel quitagdo dos valores nela discriminados, para nada mais vir a
reclamar ou exigir, a qualquer titulo, tempo ou forma.
6.11 — Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido sera objeto de ajuste nos
pagamentos futuros ou seréo cobrados da Contratada.
6.12 — Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagéo, obrigagdo

financeira que lhe for imposta, em virtude de preservagao ao erario.

7 — RESPONSABILIDADES DAS PARTES

7.1 — DO MUNICIPIO DE SACRAMENTO/MG E DO SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -

SAAE:
7.1.1 — Cumprir fielmente as disposigdes constantes deste Projeto Basico, de seus anexos, do
Contrato e dos demais documentos que integram o processo administrativo referente a execugéo
da obra de ampliagdo do Sistema de Esgotamento Sanitario no Municipio de Sacramento/MG, a
ser realizada na Rua do Radio, Bairro Jardim Primavera, em conformidade com as diretrizes,
condicdes e obrigagdes estabelecidas no Convénio FUNASA n° 922738/2021.
7.1.2 — Promover as medidas administrativas e técnicas necessarias ao regular andamento da
contratagdo, designando os servidores responsaveis pela gestédo e fiscalizagdo contratual, nos
termos da Lei Federal n° 14.133/2021, bem como prestando a Contratada as informacgoes,
orientagbes, esclarecimentos, documentos, projetos e demais elementos indispensaveis a
adequada execugao do objeto.
7.1.3 — Permitir o acesso dos empregados, prepostos e representantes da Contratada as areas
abrangidas pela obra e aos demais locais necessarios & execug¢do dos servicos, desde que
devidamente identificados e autorizados, observadas as normas de seguranga, controle e
funcionamento estabelecidas pela Administracao.
7.1.4 — Acompanhar e fiscalizar a execugéo dos servigos por intermédio dos agentes formalmente
designados, verificando a conformidade dos procedimentos executivos, dos materiais
empregados, das medigbes realizadas e das demais condigbes previstas nos documentos que
compdem a contratagédo, podendo contar, para tanto, com o apoio técnico do Servigo Autbnomo
de Agua e Esgoto — SAAE.
7.1.5 — Receber, conferir, avaliar e atestar os servigos efetivamente executados, bem como as
respectivas medigbes e documentos fiscais, observando o atendimento das especificagbes
técnicas, projetos, memoriais descritivos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e

demais elementos integrantes da contratagéo.
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7.1.6 — Efetuar o pagamento devido a Contratada, na forma e nos prazos estabelecidos
contratualmente, apés a regular liquidagcdo da despesa e a verificagdo do cumprimento das
condicdes exigidas para tanto.
7.1.7 — Promover a comunicagdo tempestiva a Contratada das orientagdes, determinagdes,
recomendagdes e providéncias necessarias a adequada execugao contratual, bem como notifica-
la formalmente acerca de atrasos, falhas, vicios, irregularidades ou descumprimentos das
obrigagdes assumidas.
7.1.8 — Recusar o recebimento de servigos executados em desacordo com o0s projetos,
especificagdes técnicas, normas aplicaveis, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias ou
demais documentos que integram a contratagéo, podendo solicitar manifestagéo técnica do SAAE
sempre que a analise envolver aspectos operacionais ou funcionais do Sistema de Esgotamento
Sanitario.
7.1.9 — Aplicar a Contratada, quando cabivel, as sangbes administrativas, contratuais e legais
previstas na Lei Federal n°® 14.133/2021 e nos instrumentos que regem a presente contratagéao,
observados o contraditério e a ampla defesa.
7.1.10 — Manter registro das ocorréncias verificadas durante a execugéo contratual, adotando as
providéncias necessarias a corregdo de falhas, a preservagdo do interesse publico e ao
cumprimento das exigéncias, metas e condicionantes decorrentes do Convénio FUNASA n°
922738/2021.
7.1.11 — Compete ao Servigo Autébnomo de Agua e Esgoto — SAAE prestar apoio técnico
especializado ao Municipio durante a execugdo da obra, especialmente quanto aos aspectos
relacionados a implantagdo, ampliagdo, funcionamento, integragdo e futura operacdo das
estruturas vinculadas ao Sistema Municipal de Esgotamento Sanitario.
7.1.12 — O SAAE acompanhara tecnicamente os servigos que interfiram ou venham a integrar a
infraestrutura do Sistema de Esgotamento Sanitario, verificando sua compatibilidade com os
projetos aprovados, as normas técnicas aplicaveis e as condicbes operacionais da rede existente.
7.1.13 — O SAAE podera participar de vistorias, inspegbes, medicdes, testes operacionais,
procedimentos de recebimento provisdrio e definitivo e demais atividades relacionadas ao
acompanhamento da obra, fornecendo subsidios técnicos a fiscalizagdo contratual e
manifestando-se acerca da funcionalidade, eficiéncia e integracdo das estruturas executadas ao
sistema existente.
7.1.14 — O SAAE comunicara ao Municipio e a fiscalizagao contratual quaisquer irregularidades,
falhas construtivas, inconsisténcias técnicas ou situa¢des que possam comprometer a seguranca,
a funcionalidade, a eficiéncia, a durabilidade ou a adequada operagdo do Sistema de Esgotamento
Sanitario.
7.1.15 — O SAAE emitira, quando solicitado, pareceres, manifestagdes e orientagbes técnicas
relacionadas aos sistemas, equipamentos, redes, dispositivos e demais componentes vinculados
ao objeto contratado, bem como disponibilizara informagdes técnicas, cadastros, levantamentos e
dados operacionais existentes que possam contribuir para a adequada execugéo da obra.
7.1.16 — A acdo ou omissao da fiscalizagdo exercida pelo Municipio de Sacramento/MG e/ou pelo
Servigo Autdénomo de Agua e Esgoto — SAAE nao eximira a Contratada de suas responsabilidades
pela perfeita execugéo dos servigos contratados, nem reduzira sua responsabilidade por danos,

vicios, falhas, irregularidades ou prejuizos eventualmente constatados.
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7.1.17 — Promover a Administragdo e/ou o Servigo Auténomo de Agua e Esgoto — SAAE, a
observagdo quanto as condi¢des ambientais previstas para a execugdo do objeto, devidamente
estabelecidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através do Parecer n. 04/2026, inserido
no procedimento administrativo, que concerne ao “Titular da Atividade” a competéncia para

apresentar os documentos autorizativos ambientais.

7.2 — DA CONTRATADA:

7.2.1 — Cumprir todas as obrigagbes constantes do Projeto Basico, do Contrato, do Convénio
FUNASA n° 922738/2021 e dos demais documentos da contratagdo, assumindo integral
responsabilidade pelos riscos e despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo da obra de
ampliagédo do Sistema de Esgotamento Sanitario na Rua do Radio, Bairro Jardim Primavera.
7.2.2 — Executar a obra de ampliagdo do Sistema de Esgotamento Sanitario na Rua do Radio,
Bairro Jardim Primavera, em estrita observancia aos prazos estabelecidos, as especificagcdes
técnicas constantes do Projeto Basico e demais documentos integrantes do processo,
apresentando as respectivas notas fiscais/faturas para fins de medigéo e pagamento.

7.2.3 — Comunicar formalmente ao Fiscal do Contrato, com antecedéncia minima de 05 (cinco)
dias uteis, quaisquer fatos ou circunstancias que possam comprometer o cumprimento dos prazos
contratuais ou a regular execugéo dos servigos, apresentando as devidas justificativas para analise
da Administracao.

7.2.4 — Manter, durante toda a vigéncia contratual, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagéo
exigidas no procedimento licitatério, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas.

7.2.5 - Considerar incluidos nos precos contratados todos os custos diretos e indiretos necessarios
a perfeita execugdo do objeto, incluindo materiais, equipamentos, ferramentas, transporte,
seguros, encargos fiscais, trabalhistas, previdenciarios, comerciais e demais despesas incidentes
sobre os servigos contratados.

7.2.6 — Executar os servigos em conformidade com as normas técnicas aplicaveis, as boas praticas
da engenharia, as determinagdes da fiscalizagdo, da Secretaria Municipal de Obras e Servigos
Urbanos, do Servigo Autdnomo de Agua e Esgoto — SAAE, quando cabivel, e os demais encargos
e responsabilidades inerentes a execugéo dos servigos.

7.2.7 — Disponibilizar profissionais devidamente capacitados para a execugdo dos servicos,
observando a legislagao trabalhista, previdenciaria e de seguranga do trabalho aplicavel.

7.2.8 — Garantir que todos os empregados, prepostos e demais profissionais envolvidos na
execucgao contratual estejam devidamente identificados mediante cracha funcional e utilizando os
equipamentos de protegao individual e coletiva exigidos pela legislagcédo vigente, especialmente
durante sua permanéncia no local de execugao da obra.

7.2.9 — Manter permanente articulagdo com a Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos,
com o Servigo Auténomo de Agua e Esgoto — SAAE e com a fiscalizagdo contratual, observando
as orientagdes técnicas e administrativas necessarias ao adequado desenvolvimento dos servigos.
7.2.10 — Prestar todos os esclarecimentos e informagdes que lhe forem solicitados pela
Administragdo Municipal, pelo Servico Auténomo de Agua e Esgoto — SAAE e pelos responsaveis
pela fiscalizagdo contratual, atendendo prontamente as solicitagdes formuladas e adotando as
medidas necessarias para a corre¢cdo de eventuais irregularidades constatadas durante a

execucao dos servicos.
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7.2.11 — Comunicar imediatamente ao Municipio de Sacramento/MG qualquer alteragdo ocorrida
em seu endereco, telefone, endereco eletrdnico, dados bancarios ou demais informagdes
necessarias a eficaz comunicagéo entre as partes, sendo de sua exclusiva responsabilidade os
prejuizos decorrentes da auséncia de atualizagdo cadastral.
7.2.12 — Exercer controle permanente sobre a execugao dos servigos sob sua responsabilidade,
respondendo integralmente pela qualidade, seguranga, eficiéncia e conformidade dos trabalhos
executados, independentemente da fiscalizagdo exercida pela Administragao.
7.2.13 — Indenizar o Municipio de Sacramento/MG, o Servigo Auténomo de Agua e Esgoto — SAAE
e terceiros por quaisquer danos ou prejuizos causados em decorréncia da execugao dos servigos,
ainda que decorrentes de agdo ou omissédo de seus empregados, prepostos ou subcontratados,
adotando todas as medidas preventivas necessarias a mitigagéo de riscos.
7.2.14 — Solicitar a Administragdo, em tempo habil, quaisquer informagdes ou esclarecimentos que
julgar necessarios para a adequada execuc¢éo do objeto contratado.
7.2.15 — Adotar, no que couber, todas as medidas relacionadas a protecdo ambiental, a correta
destinagdo dos residuos gerados, a utilizagdo adequada de materiais € ao cumprimento da
legislagdo ambiental vigente.
7.2.16 — Cumprir as exigéncias legais relativas a reserva de cargos para pessoas com deficiéncia,
reabilitados da Previdéncia Social e aprendizes, quando aplicaveis, observando a legislagdo
vigente e as declaragbes apresentadas no procedimento licitatorio.
7.2.17 — Declarar que sua proposta econémica contempla a integralidade dos custos necessérios
ao atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, na legislagdo
trabalhista, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos demais
instrumentos normativos vigentes na data da apresentagéo da proposta.
7.2.18 — A Contratada nado podera transferir, ceder ou subcontratar, no todo ou em parte, os
servigcos objeto da presente contratagdo, sem prévia e expressa autorizagdo da Administragéao,
permanecendo integralmente responsavel pela execucdo da obra, pelo cumprimento das
obrigagdes assumidas e pela qualidade dos servicos executados, nos termos estabelecidos no
contrato e no projeto.
7.2.19 — Responsabilizar-se pela guarda, conservagéo e vigilancia dos materiais, equipamentos,
ferramentas e demais bens utilizados na execugdo da obra, ndo cabendo a Administragédo
Municipal qualquer responsabilidade por perdas, furtos, danos ou extravios.
7.2.20 — Providenciar e manter atualizada toda a documentacéo técnica exigida para a execugéo
da obra, incluindo a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT, conforme o caso, bem como demais documentos legalmente
exigiveis.
7.2.21 — Corrigir, as suas expensas e dentro dos prazos fixados pela fiscalizagéo, quaisquer falhas,
defeitos, vicios construtivos, falhas operacionais ou inconformidades identificadas durante a
execugdo da obra de ampliagdo do Sistema de Esgotamento Sanitario ou por ocasido de seu
recebimento, inclusive aquelas apontadas pela Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos
ou pelo Servigo Auténomo de Agua e Esgoto — SAAE.
7.2.22 — Observar integralmente as normas regulamentadoras de seguranga e saude no trabalho
aplicaveis aos servicos de engenharia, responsabilizando-se pela adogdo das medidas de

protegdo coletiva e individual necessarias a execugéo dos servigos.
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7.2.23 — Manter o local da obra devidamente organizado, sinalizado e em condi¢des adequadas
de seguranca durante toda a execugéo contratual, adotando as medidas necessarias para prevenir
acidentes e garantir a protecdo dos trabalhadores, servidores, moradores, usuarios das vias
publicas e demais pessoas que ftransitem pela area abrangida pela ampliagdo do Sistema de
Esgotamento Sanitario na Rua do Radio, Bairro Jardim Primavera.

7.2.24 — Responder tecnicamente pela qualidade, seguranga, eficiéncia, funcionalidade,
estanqueidade e durabilidade dos servigos executados e das estruturas implantadas no ambito da
ampliagdo do Sistema de Esgotamento Sanitario, nos termos da legislagédo vigente, das normas
técnicas aplicaveis, das orientagdes do Servico Autdnomo de Agua e Esgoto — SAAE e das
especificagdes constantes dos documentos da contratagao.

7.2.25 — Atender, no que couber e observadas as determinagdes da fiscalizagdo contratual, as
orientagBes técnicas emitidas pelo Servigo Auténomo de Agua e Esgoto — SAAE relacionadas &
interligacdo, funcionalidade, operagdo e compatibilidade da infraestrutura de esgotamento
sanitario objeto da presente contratacdo, sem prejuizo das competéncias da Administragéo

Municipal e da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos.

8 — CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAGCOES DO PORTAL DA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS

8.1 — O licitante interessado devera estar credenciado, de forma direta ou através de empresas
associadas a BNC — Bolsa Nacional de Compras, no site www.bnc.org.br até no minimo vinte e quatro
horas antes do horario fixado no edital para o recebimento das propostas.
8.1.1 — O credenciamento junto ao provedor da Bolsa Nacional de Compras implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presungdo de sua capacidade
técnica para a realizagao das transagdes desta Concorréncia.
8.2 — O licitante devera manifestar, por meio do responsavel designado para gerenciamento da
Concorréncia, em campo proprio do sistema, pleno conhecimento, aceitagdo e atendimento as exigéncias
de habilitagao previstas no Edital.
8.3 — O acesso do operador a Concorréncia, para efeito de encaminhamento de proposta de prego e
lances sucessivos de pregos, em nome do licitante, somente se dara mediante prévia definicdo de senha
privativa.
8.4 — A chave de identificagdo (usuario) e a senha dos operadores poderao ser utilizadas em qualquer
CONCORRENCIA ELETRONICA, salvo quando canceladas por solicitagdo do credenciado ou por
iniciativa da gestao plataforma utilizada para realizagéo desta Concorréncia.
8.5 — E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transacao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo a Bolsa Nacional de Compras —
BNC a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
8.6 — O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrdnico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presungéo de capacidade técnica para realizagdo das
transagdes inerentes a CONCORRENCIA ELETRONICA.
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9 — PARTICIPACAO NO SISTEMA ELETRONICO

9.1 — A participagdo na CONCORRENCIA ELETRONICA se dara por meio da digitagdo da senha pessoal
e intransferivel do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de precos,
exclusivamente por meio do sistema eletrénico, observados a data e o horario limite estabelecidos.

9.2 — Cabera ao fornecedor acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao publica da
concorréncia, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexdo do seu representante.

9.3 - Qualquer duvida em relagéo ao acesso no sistema operacional, podera ser esclarecida através da
central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponiveis no enderego
eletronico da BNC — Bolsa Nacional de Compras, no site www.bnc.org.br.

9.4 — Qualquer duvida em relagdo ao acesso no sistema operacional, podera ser esclarecida através de
uma empresa associada a BNC — Bolsa Nacional de Compras ou pelo telefone/WhatsApp: Curitiba-PR
(42) 3026 4550 ou pelo site https://bnc.org.br/ ou pelo e-mail contato@bnc.org.br.

10 — CRITERIO DE JULGAMENTO

10.1 — O critério de julgamento sera o de MENOR PRECO GLOBAL.
10.1.1 - Justificativa: Considerando a natureza técnica, integrada e interdependente dos servigos
que compdem o objeto da presente contratagdo, justifica-se a adogéo do critério de julgamento
pelo Menor Prego Global. A contratagdo contempla a execugdo da obra de ampliagdo do Sistema
de Esgotamento Sanitario no Municipio de Sacramento/MG, a ser realizada na Rua do Radio,
Bairro Jardim Primavera, conforme previsto no Convénio FUNASA n° 922738/2021,
compreendendo a execugao de servigos de engenharia interligados e complementares, que devem
ser desenvolvidos de forma coordenada, continua e tecnicamente integrada para assegurar a
plena funcionalidade da infraestrutura a ser implantada.
A natureza da obra exige perfeita compatibilidade entre todas as etapas executivas, abrangendo
os servigos preliminares, movimentacdo de terra, escavagdes, assentamento de tubulagdes,
execugado de dispositivos e estruturas complementares, reaterros, recomposicdo das areas
afetadas e demais intervengdes previstas nos projetos e documentos técnicos. Tais atividades
possuem estreita relagdo operacional e funcional, sendo indispensavel que sejam executadas de
forma harménica e sob gerenciamento unificado, a fim de garantir a eficiéncia, a seguranca e a
durabilidade do sistema de esgotamento sanitario a ser ampliado.
Em raz&o dessa interdependéncia técnica, revela-se mais vantajosa a contratacdo de uma unica
empresa responsavel pela execugéo integral do objeto, assegurando a uniformidade dos métodos
construtivos, a compatibilidade entre os materiais empregados, a adequada coordenagéo das
equipes envolvidas e a centralizagao das responsabilidades técnicas e contratuais. A condugao
unificada da obra contribui para a mitigagcao de riscos relacionados a execugao, a qualidade dos
servigos prestados e ao cumprimento dos prazos estabelecidos.
A eventual fragmentagdo da contratagdo poderia ocasionar dificuldades de coordenagio entre
diferentes executores, conflitos de responsabilidade, incompatibilidades técnicas entre as etapas
da obra, atrasos no cronograma fisico-financeiro e aumento dos custos administrativos
relacionados a gestéo e a fiscalizagdo contratual. Além disso, a divisdo do objeto comprometeria

a eficiéncia da execucgao e dificultaria a identificagdo de responsabilidades em caso de falhas,
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vicios construtivos, defeitos operacionais ou inconformidades verificadas durante ou apés a
conclusao da obra.
Cumpre destacar que os servigos previstos possuem estreita relagdo funcional, uma vez que o
adequado desempenho do Sistema de Esgotamento Sanitario depende da perfeita integragéo
entre todos os seus componentes. A execugdo inadequada ou descoordenada de qualquer etapa
podera comprometer o funcionamento da infraestrutura implantada, reduzindo sua eficiéncia
operacional, gerando transtornos a populacéo beneficiada e ocasionando a necessidade de futuras
intervengdes corretivas, em desacordo com os principios da eficiéncia, economicidade e interesse
publico que regem a Administragédo Publica.
Sob o aspecto econémico, a adogao do critério de julgamento pelo Menor Preco Global possibilita
maior racionalizagdo dos custos envolvidos, favorecendo ganhos de escala decorrentes da
mobilizagdo de equipes, equipamentos, maquinas e materiais por uma unica contratada. Tal
medida contribui para a otimizagdao dos recursos publicos, reduzindo custos indiretos e
simplificando os procedimentos de acompanhamento, fiscalizagdo e gestao contratual por parte
da Administragcdo Municipal.
A contratagdo unificada também proporciona maior seguranga juridica e administrativa a execugao
contratual, uma vez que concentra em um uUnico responsavel a obrigagdo de entregar a obra
concluida, testada e plenamente apta ao atendimento de sua finalidade publica. Essa condigdo
reduz riscos relacionados a atribuicdo de responsabilidades, a solugdo de eventuais
intercorréncias técnicas e ao cumprimento dos prazos estabelecidos, favorecendo a atuagéo da
fiscalizagdo contratual e contribuindo para o alcance dos resultados pretendidos pela
Administrago.
Ressalta-se, ainda, que o mercado dispde de nimero suficiente de empresas especializadas e
qualificadas para a execugao integral de obras de saneamento basico dessa natureza, inexistindo
restrigdo indevida a competitividade decorrente da adogao do julgamento pelo Menor Prego Global.
Ao contrario, a forma de contratagado proposta mostra-se compativel com as praticas usualmente
adotadas em obras de infraestrutura sanitaria, preservando a ampla concorréncia e garantindo
igualdade de condic¢des entre os licitantes.
Dessa forma, considerando a complexidade da obra, a necessaria integragao entre os servigos
previstos, a busca pela eficiéncia administrativa, a adequada gestao contratual, o cumprimento das
metas estabelecidas no Convénio FUNASA n° 922738/2021 e a obtengdo da proposta mais
vantajosa para a Administracdo Publica, conclui-se que a adoc¢édo do critério de julgamento pelo
Menor Prego Global mostra-se a alternativa mais adequada para assegurar economicidade,
qualidade, seguranga, eficiéncia e pleno atendimento do interesse publico, em conformidade com
os principios e disposicdes da Lei Federal n°® 14.133/2021, garantindo que a ampliagao do Sistema
de Esgotamento Sanitario ocorra de forma uniforme, coordenada e compativel com os objetivos

que fundamentam a presente contratagao.

10.2 — Declarado o encerramento da etapa competitiva, a Agente de Contratagdo examinara a
aceitabilidade da melhor oferta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

10.3 — Caso nao se realizem lances, sera verificada a conformidade entre a proposta de menor prego e o
valor estimado da contratacao.

10.4 — Caso haja apenas uma proposta, esta sera aceita desde que atenda a todos os termos do Edital e

que seu prego seja compativel com o valor estimado.
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10.5 — Considera-se inaceitavel, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que nao atender as
exigéncias fixadas neste Edital.
10.6 — Se a melhor proposta ou lance nao for aceitavel, serdo convocadas as demais licitantes, na ordem
de classificagéo, até a apuragao de uma proposta que atenda ao Edital.
10.7 — O sistema ira gerar a ata circunstanciada da sesséo, na qual estarao registrados todos os atos do

procedimento e as ocorréncias relevantes.

11 — ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E PREENCHIMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA
ELETRONICO

11.1 — FIM RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAGAO: AS 9 HORAS
DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2026.
11.2 — Conforme orientagbes da Plataforma realizadora desta Concorréncia Eletrénica, BNC-Licitagdes,
durante a fase de lances do certame a licitante concorrente nao sera identificada pelo Sistema.
11.3 — O preenchimento da proposta no Sistema BNC pressupde também pleno conhecimento e
atendimento de todas as exigéncias contidas no edital e seus anexos. O fornecedor sera responsavel por
todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.
11.4 — As propostas preenchidas no Sistema BNC terdo prazo de validade de 60 (sessenta) dias
consecutivos, contados da data da sesséo de abertura desta licitagdo, conforme disposic¢ao legal.
11.4.1 — Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes
condigdes:
11.4.1.1 - Os produtos ofertados deveréo atender a todas as especificagbes constantes
deste Edital e Projeto Basico.
11.4.1.2 — Os pregos deverao ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no
campo apropriado do sistema eletrénico com VALOR UNITARIO, com até 2 (duas) casas
decimais.
11.5 — Ao preencher a proposta de precos na forma prevista pelo sistema eletrénico, a licitante devera
informar a marca no campo apropriado do sistema, sendo vedada a identificagao do licitante por qualquer
meio.
11.6 — Verificar a condicdo da empresa caso ela seja Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e
informar em campo proéprio da plataforma.
11.7 — Os precgos deverdo ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado
do sistema eletronico e neles deverdo estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais como frete,
encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto licitado.
11.8 — A Agente de Contratacao verificara as propostas preenchidas, desclassificando desde logo aquelas
que nado estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insanaveis ou ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas no Projeto Basico.
11.8.1 — A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
11.8.2 — A néo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagéo.
11.9 — O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas

participardo da fase de lances.
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11.10 — O Sistema emitira automaticamente as propostas preenchidas inicialmente pelos licitantes,
mantendo o sigilo de identificagdo exigido pela legislacao.

11.11 - O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre a Agente de Contratagédo
e os licitantes.

11.12 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no

registro.

12 — INVERSAO DE FASE: APRESENTAGAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

12.1 — Em estrita observancia ao disposto no artigo 17, §1°, da Lei Federal n° 14.133/2021, a presente

licitagdo sera processada mediante a adogéo da inversao das fases procedimentais, de modo que a

fase de habilitacao das licitantes ANTECEDERA as etapas de apresentacéo de propostas, formulacéo de
lances e julgamento. A adogédo da referida sistematica visa assegurar que apenas empresas que
comprovem, de forma prévia e satisfatoria, o atendimento aos requisitos de qualificagao juridica, técnica,
fiscal, trabalhista e econdmico-financeira participem da disputa relativa ao objeto da contratagao,
consistente na execugéo de obra de ampliagdo do Sistema de Esgotamento Sanitario no Municipio de
Sacramento/MG, a ser realizada na Rua do Radio, Bairro Jardim Primavera.
12.1.1 — A adogéao da inversao das fases encontra amparo na natureza, relevancia e complexidade
técnica da obra a ser contratada, a qual demanda da futura contratada inequivoca capacidade
técnica, operacional, administrativa e documental para assegurar a execucao dos servicos em
conformidade com os projetos, especificagbes técnicas, normas de engenharia e demais
exigéncias legais e contratuais aplicaveis. Nesse contexto, a verificagdo prévia das condigbes de
habilitagdo revela-se medida indispensavel para que a Administragdo Municipal possa aferir,
antecipadamente, a efetiva aptidao das licitantes para o cumprimento das obrigagdes contratuais,
mitigando riscos de inexecugdo, atrasos, falhas construtivas, paralisagdes da obra e demais
situagdes que possam comprometer a adequada execuc¢éao do objeto.
12.1.2 — A sistematica adotada confere maior eficiéncia administrativa, celeridade procedimental e
seguranga juridica ao certame, na medida em que evita a tramitagdo e andlise de propostas
apresentadas por licitantes que ndo preencham os requisitos minimos de habilitagéo exigidos pela
Administragdo Municipal. Ademais, contribui para a racionalizagao dos atos processuais, para a
otimizagdo dos recursos administrativos empregados na condug¢édo do procedimento licitatério e
para a selecdo da proposta mais vantajosa ao interesse publico, em estrita observancia aos
principios da legalidade, eficiéncia, economicidade, planejamento, seguranga juridica, interesse
publico e boa administragao.
12.1.3 — Cumpre destacar que a adogdo da inversao das fases n&o acarreta qualquer prejuizo aos
principios da competitividade, isonomia, publicidade ou transparéncia, permanecendo
integralmente assegurada a ampla divulgacao dos atos praticados no certame, dos documentos
de habilitagdo apresentados, das decisdes administrativas proferidas e dos resultados obtidos em
cada etapa do procedimento licitatério, em conformidade com os preceitos estabelecidos pela Lei
Federal n® 14.133/2021.
12.2 - Apos o credenciamento, as licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema, os
documentos de habilitagdo exigidos no edital e relacionados no sistema da Bolsa Nacional de Compras,

sob pena de inabilitacao.
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12.2.1 — Os documentos relativos a habilitagdo deverdo ser enviados exclusivamente via internet,
por meio do Sistema da BNC, por meio eletrénico (upload), nos formatos (extensbes)
disponibilizados pelo sistema, observado o limite de tamanho permitidos para cada arquivo,
conforme regras de aceitagéo estabelecidas pela plataforma.

12.2.2 — Nao sera necessario o envio dos documentos relacionados, comprobatérios de

habilitacao via Correios.

12.2.3 — Incumbira a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante toda a
sessdo publica da Concorréncia, e ainda posteriormente, ficando responsavel pelo o6nus
decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexao.

12.2.4 — O ndo cumprimento do envio dos documentos de habilitagdo dentro dos prazos
estabelecidos, implicara na inabilitagdo da licitante, bem como possibilidade de aplicagdo das
sangoes previstas neste Edital.

12.2.5 — Como condigdo prévia ao exame da documentagéo de habilitagao da licitante, a Agente
de Contratagdo verificara o eventual descumprimento das condigbes de participagéao,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impecga a participagdo no certame ou a futura
contratagao.

12.2.6 — Para licitantes pessoa juridica podera haver consultas pela Consulta Consolidada de
Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Uni&o.

12.2.7 — A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritario.

12.2.8 — Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

12.2.9 — A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

12.2.10 — Constatada a existéncia de sangdo, a Agente de Contratagdo reputara o licitante
inabilitado, por falta de condigéo de participagao.

12.2.11 — No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitagao da proposta subsequente.

12.2.12 — Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares,
necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, a licitante sera
convocada a encaminha-los, mediante upload em formato digital, através do e-mail, do Sistema
BNC, aba “Documentos Complementares — Pés Disputa”, no prazo de 03 (trés) horas, sob
possivel pena de inabilitagéo.

12.2.13 — Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentagdo dos documentos originais nao digitais quando houver duvida em relagédo
a integridade do documento digital.

12.2.14 — Nao serao aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes,
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salvo aqueles legalmente permitidos.
12.2.15 — Para habilitar-se no certame, os interessados deverdo apresentar os documentos
descritos abaixo, observando o disposto nos artigos da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, e Lei Federal n° 14.133/2021, bem como, suas posteriores alteragdes.

12.3 - DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAGAO:
12.3.1 - DECLARAGOES:

12.3.1.1 — Declaragao de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitagdo, conforme
modelo constante no Anexo IX do Edital.

12.3.1.2 — Declaragao de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, conforme modelo constante no Anexo IX do Edital.

12.3.1.3 — Declaragao de Fato Impeditivo / Idoneidade, conforme modelo constante no
Anexo IX do Edital.

12.3.1.4 — Declaragdo de Ciéncia e Responsabilidade, conforme modelo constante no
Anexo IX do Edital.

12.3.1.5 — Declaragao de que ndo Emprega Menor, conforme modelo constante no Anexo
IX do Edital.

12.3.1.6 - Declaragao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da previdéncia social, conforme modelo constante no Anexo
IX do Edital.

12.3.2 — HABILITAGAO JURIDICA:

12.3.2.1 — Copia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e a ultima alteragdo, se
houver, devidamente registrada e arquivada na reparticdo competente, em se tratando de
sociedades empresariais.

12.3.2.2 — Podera ser apresentada somente a ultima alteragéo contratual, desde que esteja
devidamente consolidada as demais alteragdes.

12.3.2.3 — Tratando-se de procurador, a procuragao por instrumento publico ou particular,
da qual constem poderes especificos para formular lances, negociar prego, interpor
recursos e desistir de sua interposicao e praticar os demais atos pertinentes ao certame.
12.3.2.4 — Apresentar copia de documento oficial de identificagdo, que contenha foto, do

representante legal ou do procurador presente na sessao publica.

12.3.2.5 - Certiddo Simplificada Expedida Pela Junta Comercial do respectivo Estado do
domicilio ou sede, emitida em até 90 (noventa) dias anteriores a data prevista para a sesséao
publica, para fins de comprovagéo do enquadramento da empresa. Observagéo: A consulta

de optante pelo Simples Nacional ndo substitui a Certiddo da Junta Comercial.

12.3.3 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

12.3.3.1 — Comprovante de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).
12.3.3.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Contribuicbes
Previdenciarias (INSS), mediante apresentacdo de Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva
com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.
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12.3.3.3 — Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do
licitante, mediante apresentacéo de Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeitos de
Negativa emitida pela Secretaria competente do Estado.
12.3.3.3.1 — Caso o domicilio ou sede do licitante seja no Estado de S&o Paulo, o
mesmo devera apresentar as duas Certiddes emitidas pelo Estado, ou seja, com
validade de 30 dias (Certiddo Negativa de Débitos Tributarios da Divida Ativa do
Estado de Sao Paulo) e validade de 06 (seis) meses (Certiddo de Débitos Tributarios
Nao Inscritos na Divida Ativa do Estado de Sao Paulo).
12.3.3.4 — Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante, mediante apresentacéo de Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeitos de
Negativa emitida pela Secretaria competente do Municipio.
12.3.3.5 — Prova de regularidade trabalhista, mediante apresentagao de Certidao Negativa
ou Certiddo Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pela Justica
do Trabalho.
12.3.3.6 — Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo -
FGTS, mediante apresentagao do Certificado de Regularidade do FGTS-CRF emitido pela

Caixa EconOmica Federal.

12.3.4 — DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

12.3.4.1 — Prova de equilibrio econdmico-finaceiro, mediante apresentacdo da Certidao
Negativa de Faléncia e Concordata, expedida por Férum ou Cartério Distribuidor da
comarca da sede da pessoa juridica, em no maximo 90 (noventa) dias anteriores a data
prevista para realizagdo da sessao publica.
12.3.4.1.1 — No caso de certiddo positiva, o licitante devera apresentar autorizagao
judicial expressa para contratar com a Administragdo Publica e participar de

licitagdes.

12.3.4.2 — Balango patrimonial e demonstracdes contdbeis dos dois ultimos exercicios sociais, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado
de sua sede ou domicilio ou em outro 6rgao equivalente, vedada a substituigdo por balancetes ou
balangos provisorios, podendo ser atualizado por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3

(trés) meses da data de apresentagdo dos envelopes;

12.3.4.2.1 - A licitante que utiliza a Escrituragdo Contabil Digital — ECD devera apresentar
o balancgo patrimonial autenticado na forma eletrénica, pelo Sistema Publico de Escrituragéo
Digital — SPED, acompanhado do termo de autenticagao eletrénica da Junta Comercial dos
termos de abertura e de encerramento do Livro Diario.
12.3.4.2.2 — Serao considerados e aceitos como na forma da lei os balangos patrimoniais
e demonstragdes contabeis que contenham as seguintes exigéncias:
a) — O balango patrimonial devera estar assinado por contador ou técnico registrado
no Conselho Regional de Contabilidade em que tiver sede a licitante, com a
indicacdo do numero das péaginas transcritas no livro diario, e ser registrado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro érgéao equivalente;
b) — Quando se tratar de sociedades andnimas, o balango devera ser apresentado
em publicacdo no Diario Oficial do Estado de sua sede e jornais de grande

circulagao;
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c) — Quando se tratar de outro tipo societario, o balango patrimonial acompanhado
dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario devera ser devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro érgéo
equivalente;

d) — Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de um ano, esta devera
apresentar apenas o balango de abertura, o qual devera conter a identificagdo
legivel e assinatura do responsavel contabil da empresa, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgéo
equivalente;

e) — Quando se tratar de empresas estrangeiras, o balango patrimonial e as
demonstragdes contabeis referentes ao Ultimo exercicio social deverdo ser

apresentados com todos os valores convertidos para R$ (reais).

12.3.4.2.3 — Comprovagado de atendimento aos indicadores mencionados neste item, com
excegdo dos fundos de investimentos e das entidades de previdéncia complementar,
mediante demonstrativo de calculo, devidamente assinado por contador ou técnico
registrado no Conselho Regional de Contabilidade, tomando por base o balango patrimonial
do ultimo exercicio que satisfaga referidos indicadores, utilizando as férmulas apresentadas

a seguir:

a) — indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1. Sera considerado como
indice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizavel
a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Passivo Nao Circulante.
ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG =

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
b) — indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1. Sera considerado como
indice de Liquidez Corrente o quociente da divisdo do Ativo Circulante pelo Passivo
Circulante.
ATIVO CIRCULANTE

ILC =
PASSIVO CIRCULANTE
c) — Indice de Solvéncia Geral (ISG) maior ou igual a 1. Sera considerado indice de
Solvéncia o quociente da divisdo do Ativo Total pelo Passivo Total.
ATIVO TOTAL
ISG =

PASSIVO TOTAL
12.3.4.2.3.1 — A licitante que n&o alcangar o indice (ou quaisquer dos indices) acima
exigido(s), conforme o caso, devera comprovar que possui patrimoénio liquido
minimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a
contratagéo.
12.3.4.2.3.2 - Justificativa dos indices: A Administragdo precisa ter ciéncia dos

riscos da contratagdo, uma vez que nao pode, por sua propria conta avaliar, informar

e decidir por determinada sociedade. O processo licitatério, no entanto, além de
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considerar a contratagdo mais vantajosa para a Administragdo Publica em termos
financeiros, ndo se pode deixar de lado a responsabilidade de correr riscos de
inadimpléncia trazendo prejuizos incalculaveis ndo s6 ao erario, como também a
moral administrativa e aos consumidores finais do servico contratado. A analise
financeira é tarefa bastante complexa e de fundamental importancia. Para se
proceder a analise, € necessario decompor em todas as partes examinando em
busca de explica¢des, ou de alguma caracteristica ou anormalidade que se pretende
identificar. Cada indice estabelecido no edital tem sua importancia e objetivo. Ao
estipular tais indices, a Administragdo busca garantir uma concorréncia entre
licitantes que tenham plena capacidade de adimplir com as obriga¢des a serem

Detentora do Prego Registrados.

12.3.5 — QUALIFICACAO TECNICA: Em virtude de as atividades previstas no objeto serem

relacionadas a mao-de-obra terceirizada, e que, em procedimentos licitatorios anteriores, a analise

da documentagéo posteriormente a fase de habilitacdo prejudicou o andamento do processo, que
sofreu atrasos, solicita-se a apresentagdo da documentagdo de qualificagdo técnica ainda na
habilitagdo, prezando assim a celeridade do feito, haja vista necessidade imediata da prestacao
dos servigos. Sendo assim, os licitantes deverdo apresentar, juntamente com os demais

comprovantes solicitados, os seguintes documentos:

12.3.5.1 — Prova de registro da empresa e do (s) responsavel (eis) técnico (s) no CREA -
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, dentro do respectivo ramo, plenamente
valido em conformidade com a resolugéo n° 266/79 do CONFEA ou no CAU — Conselho de
Arquitetura e Urbanismo. No caso de a empresa vencedora n&o estar registrada no CREA
do Estado de Minas Gerais, o certificado devera ser vistado pelo CREA, em conformidade
com o que dispde a Lei n® 5.194 de 24/12/66, e em consonancia com a resolugao n° 413
de 27/06/97 do CONFEA,;
12.3.5.1.1 — A prova de registro da empresa e do responsavel técnico dar-se-a
através da CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA; CERTIDAO DE
REGISTRO DO PROFISSIONAL E ANOTAGCOES DO CREA ou CAU em vigor na
data limite da entrega das propostas;
12.3.5.2 — Comprovagdo de possuir em seu quadro permanente, profissional(is) de
nivel(eis) superior com atribuicdo de Engenheiro Civil, os quais serdo os responsaveis
técnicos pelo objeto da licitagéo indicado.
12.3.5.2.1 — A comprovagéo de que o(s) responsavel(is) técnico(s) pertence(m) ao
quadro efetivo da empresa; podera ser efetuada através de um dos seguintes
comprovantes de vinculo profissional:
12.3.2.1.1 — cdpia da carteira de trabalho (CTPS) do responsavel técnico;
12.3.2.1.2 — contrato social da licitante, do qual conste, o responsavel técnico
como integrante da sociedade;
12.3.2.1.3 — contrato de prestagao de servigo; ou
12.3.2.1.4 - declaragdo de contratagdo futura do responsavel técnico
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada da anuéncia

deste.
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12.3.2.1.5 — Caso a empresa faga uso do tépicos 3 e/ou 4, seja declarada
vencedora, devera ter ciéncia que no ato da assinatura do contrato junto a
Prefeitura Municipal, sera obrigada a apresentar a ficha de registro do
Responsavel Técnico no e-social, garantindo os vinculo empregaticios, a
finalidade é atender a Portaria n® 1.195, de 30 de outubro de 2019.

12.3.5.7- DA CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL:
12.3.5.7.1 — A empresa, devera ser detentor(a) de atestado(s) ocupacionais,
fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT), devidamente registrada(s) na
entidade profissional competente (CREA ou CAU), para este e Unico caso o
responsavel técnico ndo precisara estar inscrito no quadro de funcionario e sim que

a empresa que comprove que o atestado foi emitido também para si contendo:

12.3.5.7.1.1 — Atestado de Capacidade Técnica comprovando a
EXECUGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA, COM CARACTERISTICAS
SEMELHANTES AO OBJETO.

12.3.5.7.1.2 — Atestado de Capacidade Técnica: comprovando a execugéo

de servigos de implantagdo de sistemas de redes interceptoras, coletoras e
ou emissarios de efluente sanitario de médio a grande porte. Dessa forma, a
exigéncia de capacidade técnica é necessaria para assegurar que a futura
contratada possua experiéncia pratica suficiente para executar os servigos
com seguranga, qualidade e conformidade com as normas técnicas

aplicaveis.

12.3.5.8 — DA CAPACIDADADE TECNICO-PROFISSIONAL: O(s) profissional(is),
devera(do) ser detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, sendo estes:
Acervo (s) Técnico (s) (CAT), Certidao(des), Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrada(s) na entidade profissional competente (CREA ou CAU), conforme
objeto licitado.

12.3.6 — DA VISITA TECNICA:

A visita de vistoria tem por objetivo dar a Prefeitura a certeza e a comprovagéo de que todos os
licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacéo e, via de consequéncia, que suas propostas
de pregos possam refletir com exatiddo a sua plena execugéo, evitando-se futuras alegagdes de
desconhecimento das caracteristicas dos servigos licitados, resguardando a Prefeitura de
possiveis inexecugdes contratuais, propiciando ao proponente o exame, a conferéncia e a
constatagao prévia de todos os detalhes e caracteristicas técnicas do objeto, para que o mesmo
tome conhecimento de tudo aquilo que possa, de alguma forma, influir sobre o custo, preparagéo
da proposta e execucéo do objeto. Sendo assim, a Prefeitura possibilita a visita técnica facultativa,
desde que solicitada mediante agendamento prévio, com o Gestor do Contrato indicado no Projeto

Basico. Portanto, solicita-se a apresentagéo das declaragdes:

12.3.6.1 — Declaragao de Realizagéo da Visita Técnica.
12.3.6.1.1 — Caso a empresa nao tenha realizado a Visita Técnica, apresentar

Declaragao de Renuncia a Visita Técnica.

12.4 — A Agente de Contratacéo e a Equipe de Apoio poderao solicitar informagcées complementares e

verificar, através de diligéncias, a veracidade dos documentos apresentados pela licitante.
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12.5 — Se a licitante vencedora for matriz, todos os documentos deverao ser apresentados em nome da
matriz, se a licitante for filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
12.6 — Para todos os documentos cuja validade n&o possa ser identificada no mesmo, serdo considerados
os emitidos em até 90 (noventa) dias anteriores a data de abertura da sessdo, com excec¢édo daqueles
que ndo possuam, por sua propria natureza, a data de validade.
12.7 — N&o serdo aceitas copias ilegiveis, que ndo oferecam condigbes de leitura das informacgdes nelas
contidas.
12.8 — Os documentos provenientes da Internet terdo sua autenticidade certificada, junto aos sites dos
6rgéos emissores.
12.9 — Em nenhuma hipétese sera admitida a entrega posterior de qualquer dos documentos exigidos,
ressalvados o direito da Agente de Contratacdo em exigir esclarecimentos ou fazer as diligéncias que
julgar necessarias sobre os documentos apresentados.
12.10 — N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituicdo aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
12.11 — DO TRATAMENTO DIFERENCIADO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE:

12.11.1 — O tratamento diferenciado conferido as empresas de pequeno porte e as microempresas

de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de

junho de 2007, devera seguir o procedimento descrito a seguir:

12.11.1.1 - Os licitantes deverao indicar no sistema eletronico de licitagdes, antes do
encaminhamento da proposta eletrénica de pregos, a sua condigdo de microempresa ou
empresa de pequeno porte.
12.11.1.1.1 - Alicitante que nao informar sua condi¢do antes do envio das propostas
perdera o direito ao tratamento diferenciado.
12.11.1.2 — Ao final da sesséo publica de disputa de lances, o sistema eletrénico detectara
automaticamente as situagdes de empate a que se referem os §§ 1° e 2° do art. 44 da Lei
Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.
12.11.1.2.1 — Considera-se empate aquelas situagbes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou
até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais bem classificada, quando esta
for proposta de licitante ndo enquadrado como microempresa ou empresa de
pequeno porte.
12.11.1.2.2 — Nao ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem
classificada possuir a condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte.
Nesse caso, a Agente de Contratacdo convocara a arrematante a apresentar os
documentos de habilitagdo, na forma deste edital.
12.11.1.3 — Caso ocorra a situagao de empate descrita, a Agente de Contratagdo convocara
o representante da empresa de pequeno porte ou da microempresa mais bem classificada,
imediatamente e por meio do sistema eletrénico, a ofertar lance inferior ao menor lance
registrado para o item/lote no prazo de cinco minutos.
12.11.1.3.1 — Caso alicitante convocada n&o apresente lance inferior ao menor valor

registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas ou empresas de
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pequeno porte que porventura possuam lances ou propostas na situagao do item
12.11.1.3, deverdo ser convocadas, na ordem de classificacdo, a ofertar lances
inferiores a menor proposta.
12.10.1.3.2 — A microempresa ou empresa de pequeno porte que primeiro
apresentar lance inferior ao menor lance ofertado na sessdo de disputa sera
considerada arrematante pela Agente de Contratagédo, que encerrara a disputa do
lote na sala virtual, e que devera apresentar a documentagéo de habilitagdo e da
proposta de pregos.
12.11.1.3.3 — O néao oferecimento de lances no prazo especifico destinado a cada
licitante produz a preclusao do direito de apresenta-los. Os lances apresentados em
momento inadequado, antes do inicio do prazo especifico ou apds o seu término
serdo considerados invalidos.
12.11.1.4 — Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante ndo
enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte, seja desclassificada pela
Agente de Contratagcdo, por desatendimento ao edital, essa proposta ndo é mais
considerada como parametro para o efeito do empate de que trata a clausula 12.11.1.2.
12.11.1.4.1 — Para o efeito do empate, no caso da desclassificagdo de que trata o
item anterior, a melhor proposta passa a ser a da préxima licitante ndo enquadrada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, observado o previsto neste
Edital.
12.11.1.4.2 — No caso de o sistema eletrobnico ndo convocar automaticamente a
microempresa ou empresa de pequeno porte, a Agente de Contratacdo o fara
através do “chat de mensagens”.
12.11.1.4.3 — A partir da convocagdo, a microempresa ou empresa de pequeno
porte, tera 48 (quarenta e oito) horas para oferecer proposta inferior a entdo mais
bem classificada, através do “chat de mensagens”, sob pena de preclusdo de seu
direito.
12.11.1.4.4 — Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte deseje exercitar
o seu direito de apresentar proposta inferior a mais bem classificada, devera se
manifestar, a partir do “chat de mensagens” do sistema.
12.11.1.5 — O julgamento da habilitagdo das microempresas e empresas de pequeno porte
obedecera aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de
cada pessoa juridica.
12.11.1.6 — Havendo alguma restrigdo na comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista,
sera assegurado o prazo de cinco dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento
em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a
critério da administragéo publica, para regularizagdo da documentagao, para pagamento ou
parcelamento do débito e para emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de certiddo negativa.
12.11.1.7 — A ndo regularizagdo da documentagéo, no prazo supracitado, qual seja, subitem
12.11.1.6, implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes

previstas junto a Lei Federal n° 14.133/2021, sendo facultado a Administracdo convocar os
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licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou

revogar a licitagao.

13 — APRESENTAGAO DA PROPOSTA COMERCIAL E PROPOSTA READEQUADA

13.1 - DA PROPOSTA COMERCIAL

13.1.1 - As licitantes encaminhar&o, exclusivamente por meio do sistema, juntamente com os

documentos de habilitagdo, a proposta inicial com a descrigdo do objeto ofertado e o precgo, até as
9 HORAS DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2026, entdo, encerrar-se-a automaticamente, a etapa

seu envio.

13.2 - DA PROPOSTA READEQUADA

13.1.1 - As licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, juntamente com a

planilha orcamentaria atualizada, a proposta readequada com a descrigdo do objeto ofertado e o

preco, apods a fase de lances, quando solicitada pela Agente de Contratagéo no chat, liberando-se
o campo “documentos complementares” pelo prazo estabelecido, encerrando-se automaticamente

ao findar esse prazo.

13.3 — As propostas comercial e readequada deverdo ser anexadas no Sistema BNC, constando todos

os itens de interesse da licitante, em aba apropriada para o envio.

13.3.1 — A proposta anexada no Sistema BNC devera estar em conformidade com o Anexo Il —
Modelo de Proposta Comercial/Readequada, ou seja, a proposta escrita, em via timbrada,
rubricada em todas as folhas e a Ultima assinada pelo representante legal da empresa citado na
procuracdo, com os valores oferecidos para os itens de interesse, em linguagem concisa, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo:

13.3.1.1 — Pregos cotados em reais, com valores unitarios e totais contendo no maximo 02

(duas) casas decimais, ja incluidas todas as taxas instituidas por lei, impostos, seguros,

fretes, bem como os 6nus decorrentes de contratagdo de pessoal, leis trabalhistas, da

Previdéncia Social, encargos fiscais, comerciais, e outras que direta ou indiretamente

incidirem sobre a contratada.

13.3.1.2 — Data e assinatura do representante legal da proponente.

13.3.1.3 — Razao social, CNPJ — Cadastro Nacional de Pessoa Juridica, Inscricdo Estadual

e Inscrigdo Municipal.

13.3.1.4 — Enderecgo completo, e-mail, numero de telefone e fax.

13.3.1.5 — Nome do banco, conta bancaria e agéncia, para que sejam efetuados os

pagamentos.

13.3.1.6 — A marca do produto ofertado, quando for o caso, em conformidade com as

especificagcdes constantes no Edital e no Projeto Basico.

13.3.1.7 — Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data

de abertura da sessao publica da concorréncia.

13.3.1.8 — Valor por item, contendo até 02 (duas) casas decimais.

13.3.1.9 — Valor total, contendo até 02 (duas) casas decimais.

13.3.1.10 — Valor total da proposta por extenso.

13.4 — Atendidos todos os requisitos, serdo consideradas validas as propostas iniciais que oferecerem o
MENOR PRECO GLOBAL, conforme justificativa constante no Item 10 deste Edital.
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13.5 — Sera exigido da licitante o atendimento aos padrdes de qualidade praticados no mercado,
sujeitando-se a devolugéo do item/produto que nédo atender ao solicitado.

13.6 — Até o fim do prazo para a inclusédo da proposta comercial e documentos de habilitacdo, os licitantes
poderao retirar ou substituir a proposta inicial e os documentos de habilitagao anteriormente inseridos no
sistema.

13.7 — Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas,o que somente ocorrera apos a realizagdo dos procedimentos de negociacao e julgamento

da proposta.

14 — FASE DE DISPUTA E FORMULAGAO DOS LANCES

14.1 — Finda a Fase de Habilitagéo, tera inicio a fase de lances/disputa da concorréncia eletrénica, com
a divulgagédo das propostas de precos recebidas, passando a Agente de Contratagdo a avaliar sua
aceitabilidade.
14.1.1 - INiCIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREGOS (FASE DE LANCES): AS 9 HORAS DO
DIA 26 DE OUTUBRO DE 2026.
14.1.1.1 - A Fase de lances podera ser prorrogada, em virtude da analise das qualificagbes
econdmicas e técnicas exigidas, conforme necessidade do Municipio, sendo comunicado
no chat da sess&o publica aos interessados credenciados.
14.2 — A abertura da etapa de lances sera iniciada conforme previsto no Edital e os representantes das
licitantes interessadas deverao estar conectados ao sistema para participar da sesséao de lances, ndao
cabendo ao Municipio de Sacramento-MG qualquer 6nus pelo prosseguimento do feito na auséncia dos
mesmos.
14.2.1 — A Agente de Contratagdo irda comunicar no chat da sess&o publica a abertura dos itens,
que poderdo ser abertos um a um, ou, simultaneamente, dependendo da quantidade de itens a
serem disputados, sendo responsabilidade da licitante a observacédo do fato e a efetivagdo de
lances em todos os itens de seu interesse. A cada lance ofertado o participante sera imediatamente
informado de seu recebimento e respectivo horario de registro e valor.
14.3 — Fica a critério da Agente de Contratagéo a autorizagdo ou ndo da corregéo de lances com valores
digitados errados ou situacdo semelhante, mesmo que antes da disputa de lances.
14.3.1 — Tendo em vista que a correcao do lance ndo constitui obrigacdo legal, o Municipio de
Sacramento-MG resguarda-se ao direito de que, quando nao for possivel a visualizagdo da
solicitagédo da licitante em tempo habil, ndo proceder o cancelamento do lance enviado de forma
equivocada, devendo os licitantes participantes estar atentos a digitagdo dos valores, evitando
maiores transtornos.
14.4 — S6 serdo aceitos lances cujos valores forem inferiores ao ultimo lance que tenha sido anteriormente
registrado no sistema.
14.5 — Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
14.6 — Durante o transcurso da fase de lances os participantes seréo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado. O sistema néo identificara o autor dos lances aos demais participantes.
14.7 — O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a trés (3) segundos, sob pena de serem

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
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14.8 — E de responsabilidade da licitante participante a verificacdo da conexio de sua internet

local, para participacdo no certame e efetivacdo de lances, ndo cabendo ao Municipio de

Sacramento-MG quaisquer 6nus decorrentes.

14.9 — No caso de desconexdo com a Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia Eletrénica, o sistema eletronico podera permanecer acessivel as licitantes para a recepgao
dos lances, retornando a Agente de Contratagdo, quando possivel, sua atuagdo no certame, sem
prejuizos dos atos realizados.
14.10 — Quando a desconexao persistir por tempo superior a dez minutos, a sessédo da Concorréncia
Eletrénica serda suspensa e tera reinicio somente apds comunicagdo expressa aos operadores
representantes das participantes.
14.11 — Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia Eletronica o modo de disputa “ABERTO”,
em que as licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.
14.11.1 — A etapa de lances da sesséao publica tera duragéo de 10 (dez) minutos, sendo 08 (oito)
minutos para lances aleatérios e, apds isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema
quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois) minutos do periodo de duragdo da sesséo
publica.
14.11.2 — A prorrogacéo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, ser4 de 02
(dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.
14.11.3 — Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a fase de lances
do item encerrar-se-a automaticamente
14.11.4 — Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagado automatica pelo sistema,
podera a Agente de Contratagao, justificadamente, admitir o reinicio da sess&o publica de lances,
em prol da consecugéo do melhor preco.
14.12 — Podera a Agente de Contratagao, antes de anunciar o vencedor do item, encaminhar, pelo sistema
eletrénico contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor valor, para
que seja obtido melhor proposta, observando os critérios de julgamento, ndo se admitindo negociar
condigdes diferentes daquelas previstas no edital.
14.13 — O sistema informara a proposta de menor valor do item imediatamente apds o encerramento da
etapa de lances ou, quando for o caso, ap6s negociagao e decisédo pela Agente de Contratagdo acerca
da aceitagdo do lance de menor valor.
14.14 — Os prazos de envio deverdo ser respeitados, sob pena de desclassificacdo da empresa
vencedora.
14.15 - Se a proposta ou o lance do item de menor valor n&o for aceitavel, devido a licitante desatender
as exigéncias editalicias, a Agente de Contratacdo examinara a proposta ou o lance subsequente,
verificando a sua compatibilidade e a habilitagao do participante, na ordem de classificagao, e assim
sucessivamente, até a apuragdo de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa a
Agente de Contratagdo podera negociar com o participante para que seja obtido valor melhor.
14.16 — Caso n&o sejam apresentados lances, sera verificada a conformidade entre a proposta de menor
valor e o valor estimado do item.
14.17 — Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no Edital, serdo declaradas vencedoras as

autoras das propostas ou lances de menor valor.
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14.18 — Quando for constatado o empate, a Agente de Contratagéo aplicara os critérios para desempate,
podendo ainda negociar um melhor pre¢co caso nao seja atingido o valor de referéncia definido pela
Administragédo Publica.

15 — RECURSOS, ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO
15.1 — Ao final da etapa de HABILITAGAO, LANCES e JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA,
o licitante que desejar questionar os atos praticados, tera o prazo de 1 (uma) hora para registrar no
Sistema BNC a intengédo de manifestar recurso.
15.1.1 — Registrada a intengéo, abrir-se-a o prazo de 03 (trés) dias para apresentagcédo da peca
recursal contendo suas razdes, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar
contrarrazdes, caso seja de seu interesse, em igual numero de dias, que comegardo a correr no
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos, assim que concluida a
montagem da pasta do processo.
15.2 — Interposto o recurso, a Agente de Contratagdo pode reconsiderar a sua decisdo ou encaminha-lo
devidamente informado a autoridade competente.
15.2.1 — O recurso tera efeito suspensivo e o seu acolhimento importara a invalidagdo dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.
15.2.2 — Os documentos de Habilitagdo das demais licitantes poderao ser solicitados pela Agente
de Contratagao e Equipe de Apoio, até julgamento final dos recursos.
15.3 — Os recursos e contrarrazdes deverao ser enviados, exclusivamente, através da Plataforma BNC.
15.4 — O resultado do recurso sera divulgado no Sitio Oficial do municipio de Sacramento

(www.sacramento.mg.gov.br) e também na Plataforma BNC.

15.5 — Transcorrido o prazo sem interposi¢do de recurso, no caso da desisténcia expressa ou apos o
julgamento dos recursos interpostos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade
Competente ira adjudicar e homologar o objeto do certame a licitante vencedora.

16 — SANGOES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
16.1 — Na hipotese de descumprimento das normas deste edital ou da inexecugéo total ou parcial da
entrega, o Municipio, garantido a apresentagdo de prévia defesa, podera aplicar a licitante vencedora,
sem prejuizo da responsabilizacao civil e penal cabiveis, as seguintes sangdes:
16.1.1 — Adverténcia;
16.1.2 — Multa, na forma descrita na Minuta Contratual constante deste Edital;
16.1.2.1 — O valor das multas a que se refere o item 16.1.2, uma vez aplicadas e para efeito
de cobranca, podera ser automaticamente deduzida do pagamento a licitante.
16.1.3. — As multas ndo sdo compensatorias e nao excluem as perdas e danos resultantes.
16.1.4 — Ficara impedida de licitar e contratar com a Administracdo, ou enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigdo, a licitante, contratada, e/ou responsavel pelas infragdes,
decorrente das previsdes do artigo 155 da Lei Federal n°® 14.133/2021, vinculado a aplicagao das
sancbes dispostas no 156, da referida norma legal.
16.1.4.1 — Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a administragdo publica,
enquanto perdurar os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a

reabilitagao.
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16.1.5 — A reabilitagdo sera realizada perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, a
qual sera concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes depois de decorrido o prazo da sang¢éo aplicada.

16.1.6 — As sangOes previstas nesta clausula, poderdo ser aplicadas juntamente, facultada a
defesa prévia da interessada no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

16.1.7 — A sancdo a ser estabelecida € de competéncia exclusiva da Autoridade Superior do

Municipio, facultada a defesa do interessado no respectivo processo.

17 — ALTERAGOES

17.1 - O Contrato sera valido por 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, com efeito legal apos
a publicagéo de seu extrato.

17.2 — O contrato podera ser alterado e revisado, com as devidas justificativas, de acordo com o que
dispde o artigo 124, inciso ll, alinea d, da Lei Federal 14.133/2021, caso seja de interesse do Municipio.
17.3 — Nao havendo interesse do Municipio na alteragao e revisdo contratual, disposto no item 17.2,
considerando a elevagao dos valores registrados acima do mercado, e/ou néo justificados e comprovados
pelo fornecedor, a Administragdo podera convocar os demais fornecedores dos pregos registrados,
visando oportunidade de negociagao.

17.4 — A licitante, apds ser contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 125 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

17.5 — Registra-se a possibilidade de alteragéo qualitativa, quando houver modificagdo do projeto ou das
especificagdes, para melhor adequagao técnica a seus objetivos, contemplado pelo art. 124, inciso |,
alinea a, da Lei Federal n. 14.133/2021, desde que apresentado pela Secretaria Municipal de Obras e
Servigos Urbanos, a justificativa e necessidade, juntamente com a planilha orgamentaria.

17.6 — Apds a assinatura do instrumento contratual pertinente, caso a licitante tenha duvidas ou
solicitagdes, devera entrar em contato diretamente com a Secdo de Contratos, através do e-mail
<contratos.anna@sacramento.mg.gov.br>.

17.7 - Para solicitagdes referentes a reequilibrio econémico-financeiro, as licitantes deverdo contactar

diretamente através do e-mail <juridico16@sacramento.mg.gov.br>.

18 — DISPOSICOES FINAIS

18.1 — As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo interpretadas em favor da ampliagdo da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que ndo comprometam o interesse
publico, a finalidade e a seguranga da contratagao.
18.2 — Das sess0es publicas de processamento da Concorréncia seréo lavradas atas circunstanciadas, a
serem assinadas pela Agente de Contratacéo e equipe de apoio.
18.2.1 — As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente
na proépria ata.
18.3 — O resultado do presente certame sera divulgado no Orgéo Oficial do Municipio e no Portal Nacional
de Compras Publicas — PNCP.
18.4 — E facultado a Agente de Contratac&o ou & Autoridade Superior, em qualquer fase da Concorréncia,

promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugcdo do processo e a afericdo do
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ofertado, bem como solicitar a Orgdos competentes a elaboragdo de pareceres técnicos destinados a
fundamentar as decisoes.
18.5 — Os casos omissos da presente Concorréncia serao solucionados pela Agente de Contratagéo e
Equipe de Apoio, com vistas da Diretoria de Apoio Juridico e Autoridade Competente.
18.6 — Fica ressalvado ao Municipio, por despacho da autoridade competente, do qual se dara plena
ciéncia aos licitantes, revogar ou anular a presente licitacdo, desde que observadas as disposigdes legais
pertinentes (Sumulas n° 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal e artigo 71 da Lei Federal n°
14.133/2021).

Municipio de Sacramento/MG, 05 de outubro de 2026.

Helder Silveira Borges

Secretario Municipal de Obras e Servigos Urbanos
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ANEXO |
PROJETO BASICO

EDITAL N° 072/2026
PROCESSO LICITATORIO N° 114/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026

1 - OBJETO
Contratagdo de empresa especializada para a execugdo de obra de ampliagdo do Sistema de Esgotamento
Sanitario no Municipio de Sacramento/MG, a ser realizada na Rua do Radio, Bairro Jardim Primavera, em

conformidade com as diretrizes e condigdes estabelecidas no Convénio FUNASA n° 922738/2021.

2 — DA JUSTIFICATIVA, NECESSIDADE, E SOLUGAO DA CONTRATAGAO

A presente contratagédo tem por objeto a execugéo de obra de ampliagdo do Sistema de Esgotamento Sanitario no
Municipio de Sacramento/MG, a ser realizada na Rua do Radio, Bairro Jardim Primavera, em conformidade com
as diretrizes, metas e condi¢des estabelecidas no Convénio FUNASA n° 922738/2021.

A realizacéo da referida obra mostra-se necessaria, oportuna e plenamente justificada diante da necessidade de
expansdo e aprimoramento da infraestrutura de saneamento basico municipal, visando garantir melhores
condigdes de saude publica, qualidade de vida, protecao ambiental e desenvolvimento urbano sustentavel para a
populagédo beneficiada. O acesso adequado aos servicos de coleta, transporte e destinagdo ambientalmente
adequada dos efluentes sanitarios constitui medida essencial para a promog¢do da salubridade ambiental,
reduzindo riscos de contaminagéo do solo, dos recursos hidricos e da disseminagédo de doengas de veiculagéo
hidrica, contribuindo diretamente para a melhoria das condi¢gdes sanitarias e socioecondmicas da comunidade
local.

A Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988 consagra, em seu artigo 6°, os direitos sociais
fundamentais, dentre os quais se destaca o direito a saude, cuja efetivacdo depende da implementacéo de politicas
publicas estruturantes voltadas a promocao de condigdes adequadas de vida a populagdo. Nesse contexto, o
saneamento basico constitui instrumento indispensavel para a concretizagdo desse direito fundamental, uma vez
que sua adequada prestagao repercute diretamente na prevengdo de doengas, na redugdo dos indices de
morbidade e mortalidade e na melhoria dos indicadores de saude publica.

Além disso, o artigo 196 da Constituicdo Federal estabelece que a saude é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante politicas sociais e econdmicas destinadas a redugéo do risco de doengas e de outros agravos,
bem como ao acesso universal e igualitario as acbes e servigos para sua promocéo, protecédo e recuperagao. A
ampliagdo do Sistema de Esgotamento Sanitario insere-se precisamente nesse contexto, representando
importante acdo governamental voltada a redugao de fatores de risco a saude coletiva e a promogéo do bem-estar
da populagao.

Sob a perspectiva ambiental, a presente contratagdo também encontra fundamento no artigo 225 da Constituigdo
Federal, segundo o qual todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial a sadia qualidade de vida, incumbindo ao Poder Publico e a coletividade o dever de defendé-lo
e preserva-lo para as presentes e futuras geragbes. A ampliagdo da rede de esgotamento sanitario contribui
diretamente para a preservagdo ambiental, minimizando a ocorréncia de langamentos inadequados de efluentes,
protegendo os corpos hidricos, o solo e os ecossistemas locais, além de promover o desenvolvimento urbano de

forma ambientalmente sustentavel.
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A execucgao da obra proposta representa importante investimento em infraestrutura publica, permitindo a ampliagao
da cobertura dos servicos de saneamento basico e o atendimento das demandas atuais e futuras da populagéo
residente no Bairro Jardim Primavera. A intervengao contribuira significativamente para a melhoria das condigbes
sanitarias da regido, promovendo maior seguranga, conforto, bem-estar e qualidade de vida aos municipes, além
de fortalecer as agbes preventivas relacionadas a saude publica e a protegdo ambiental.
Cumpre destacar que a deficiéncia ou inexisténcia de sistemas adequados de esgotamento sanitario pode
acarretar diversos impactos negativos, tais como a proliferagcdo de vetores transmissores de doengas, a
contaminagédo de cursos d’agua, a degradagdo ambiental, a desvalorizagdo urbana e o comprometimento da
qualidade de vida da populagédo. Nesse sentido, a expanséo da infraestrutura de saneamento constitui medida
estratégica para a mitigagdo desses riscos, promovendo beneficios permanentes e duradouros para toda a
coletividade.
A presente contratacdo decorre da celebragcao do Convénio FUNASA n° 922738/2021, instrumento firmado com a
finalidade de viabilizar investimentos destinados a ampliagdo da infraestrutura de saneamento basico no Municipio.
Dessa forma, a execugao da obra constitui medida indispensavel para o cumprimento das obrigagdes assumidas
pelo ente municipal perante o érgdo concedente, bem como para a efetiva aplicagdo dos recursos publicos
disponibilizados, observando-se rigorosamente os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiéncia previstos no caput do artigo 37 da Constituicdo Federal.
Importa ressaltar que a correta execugéo do objeto permitirda ao Municipio alcangar os resultados esperados pelo
convénio, garantindo que os recursos publicos sejam empregados de maneira eficiente e em estrita observancia
ao interesse publico. A nao realizagdo da contratagdo podera comprometer a execugdo do empreendimento,
ocasionando prejuizos a populagdo beneficiaria e potenciais impactos na gestdo dos recursos vinculados ao
instrumento de transferéncia voluntaria.
Sob o aspecto técnico-operacional, a execugdo da obra exige conhecimentos especializados, médo de obra
qualificada, equipamentos especificos, observancia das normas técnicas aplicaveis e cumprimento rigoroso dos
padrdes de qualidade e seguranga exigidos para empreendimentos dessa natureza. Trata-se de intervengéo que
demanda planejamento adequado, acompanhamento técnico permanente e capacidade operacional compativel
com a complexidade dos servigos a serem executados.
Em razdo dessas particularidades, torna-se necessaria a contratagdo de empresa especializada e devidamente
habilitada para a execugdo dos servigos, garantindo a adequada realizagdo do objeto, a conformidade com os
projetos, memoriais descritivos, planilhas orgamentarias, cronogramas fisico-financeiros, especificagbes técnicas
e demais documentos que integram o processo de contratagdo. Tal medida assegura maior seguranga juridica e
técnica a Administragao Publica, além de proporcionar melhores condigdes para o acompanhamento e fiscalizagao
da execugao contratual.
A contratagdo encontra respaldo nos principios e disposi¢gdes da Lei Federal n® 14.133/2021, especialmente no
dever da Administracdo Publica de planejar e promover contratagdes aptas a gerar resultados efetivos para a
coletividade, assegurando a obtengédo da proposta mais vantajosa e a adequada satisfacdo das necessidades
publicas identificadas. Ademais, a execugdo da obra contribui diretamente para a implementagao das politicas
publicas de saneamento basico e para a promogado do desenvolvimento sustentavel, em consonancia com os
objetivos da administragdo municipal e com as diretrizes estabelecidas pela legislagao federal pertinente.
Por fim, destaca-se que investimentos em saneamento basico possuem carater estruturante e produzem impactos
positivos em diversas areas da gestado publica, refletindo na melhoria dos indicadores de saude, na preservagao
ambiental, na valorizagao urbana, no fortalecimento das condigbes de desenvolvimento econdémico local e na

promogao da dignidade da pessoa humana. Trata-se, portanto, de medida que transcende a mera execugéo de
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uma obra publica, representando agdo concreta de promogéao do interesse coletivo e de fortalecimento das politicas
publicas voltadas ao bem-estar da populagao.

Diante do exposto, verifica-se que a contratacdo pretendida é necessaria, adequada, conveniente e de relevante
interesse publico, constituindo medida indispensavel para a ampliagdo da infraestrutura de saneamento basico
municipal, para o cumprimento das obrigagdes decorrentes do Convénio FUNASA n° 922738/2021 e para a
promocgao de melhores condi¢gbes de saude, desenvolvimento urbano, prote¢cdo ambiental e qualidade de vida a

populagédo do Municipio de Sacramento/MG.

2.1 - ADEQUAGAO DO PROJETO BASICO A LEI N° 14.133/2021

Ademais, a presente contratagdo encontra respaldo nos elementos técnicos que compdem o Projeto Basico
elaborado para a execucdo da obra de ampliacdo do Sistema de Esgotamento Sanitario no Municipio de
Sacramento/MG, a ser realizada na Rua do Radio, Bairro Jardim Primavera, conforme previsto no Convénio
FUNASA n° 922738/2021, em conformidade com as disposi¢des da Lei Federal n°® 14.133/2021, especialmente ao
disposto em seu art. 6°, inciso XXV, que define o Projeto Basico como o conjunto de elementos necessarios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado, destinado a caracterizar a obra ou o servigo de engenharia, elaborado
com base nas indicagbes do Estudo Técnico Preliminar, assegurando a viabilidade técnica da solugdo proposta, a
adequada avaliagdo dos impactos decorrentes da intervengao, a estimativa dos custos envolvidos e a definigdo
dos métodos e prazos de execugao.

Nesse contexto, o Projeto Basico foi elaborado com fundamento nas conclusdes constantes do Estudo Técnico
Preliminar e a partir dos documentos técnicos, Memorial Descritivo, na Planilha Orgamentaria, no Cronograma
Fisico-Financeiro, nos projetos, croqui de localizagdo e demais elementos acostados aos autos do processo
administrativo, os quais contemplam os requisitos técnicos necessarios a adequada caracterizagdo do objeto e
serviram de base para a definigao das solugdes de engenharia adotadas, da estimativa dos custos e da delimitagao
dos servigos a serem executados, incluindo:

a) solugdes técnicas globais e especificas para a ampliagdo do Sistema de Esgotamento Sanitario, devidamente
detalhadas, de forma a evitar, durante a execugdo dos servigcos, a necessidade de alteragdes que possam
comprometer a qualidade dos resultados, os custos estimados ou os prazos estabelecidos para concluséo da obra;
b) detalhamento técnico dos servigos a serem executados, contemplando todas as intervengbes necessarias a
implantacdo e ampliagdo da infraestrutura de esgotamento sanitario, assegurando a compatibilidade entre os
componentes do sistema e a adequada funcionalidade da rede a ser executada;

c) identificagdo dos servigos, materiais, equipamentos e demais insumos necessarios a execugao do objeto,
acompanhados das respectivas especificagbes técnicas, de modo a garantir a qualidade da execugéo, a seguranga
operacional e a durabilidade da infraestrutura implantada;

d) informacgdes técnicas suficientes para a definigdo dos métodos executivos, das condigbes operacionais de
trabalho, das medidas de seguranca aplicaveis e da organizagao das atividades, assegurando a correta execugao
dos servigos sem prejuizo a competitividade do procedimento licitatério;

e) subsidios necessarios ao planejamento da contratagdo e a gestdo contratual, compreendendo cronogramas,
procedimentos de acompanhamento e fiscalizagao, critérios de medi¢cdo e demais elementos indispensaveis ao
adequado gerenciamento da execuc¢éo contratual; e

f) orgamento detalhado dos custos da contratagédo, contendo o custo global da obra de ampliagédo do Sistema de
Esgotamento Sanitario, elaborado com base nos quantitativos dos servigos previstos e nos referenciais de pregos
aplicaveis, observadas as disposicbes legais vigentes, garantindo maior precisdo na estimativa da despesa,

transparéncia na aplicagao dos recursos publicos e efetivo controle da execugéo contratual.
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Dessa forma, verifica-se que o Projeto Basico encontra-se devidamente estruturado sob os aspectos técnico,
operacional, financeiro e legal, em conformidade com as disposi¢des da Lei Federal n°® 14.133/2021, permitindo a
Administragdo Municipal promover a contratagcao de forma planejada, eficiente e segura.

Restam demonstradas a viabilidade da solugdo adotada e a adequada definicdo dos elementos necessarios a
execucdo da obra de ampliagéo do Sistema de Esgotamento Sanitario na Rua do Radio, Bairro Jardim Primavera,
contribuindo para a expansao da infraestrutura de saneamento basico municipal, a melhoria das condi¢des de

saude publica, a preservagdo ambiental e a promogéo do bem-estar da coletividade.

3 — DA MODALIDADE E DA VIGENCIA:

3.1 — A Modalidade Licitatdria determinada para o presente certame sera Concorréncia, na forma Eletronica, por
tratar-se o objeto de contratagdo de obras e servigos especiais de engenharia, consoante previsdo dos artigos 6°,
inciso XXXVIII, 28, inciso II, e 29, caput, combinado com o critério de julgamento determinado junto ao artigo 6°
inciso XXXVIII, alinea a”, todos da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.1.1 - Os servigos serdo contratados adotando-se como critério de julgamento o MENOR PREGCO GLOBAL.
Justificativa: Considerando a natureza técnica, integrada e interdependente dos servigos que compdem o objeto
da presente contratagao, justifica-se a adogao do critério de julgamento pelo Menor Preco Global. A contratagédo
contempla a execugdo da obra de ampliagdo do Sistema de Esgotamento Sanitario no Municipio de
Sacramento/MG, a ser realizada na Rua do Radio, Bairro Jardim Primavera, conforme previsto no Convénio
FUNASA n°® 922738/2021, compreendendo a execugéo de servigos de engenharia interligados e complementares,
que devem ser desenvolvidos de forma coordenada, continua e tecnicamente integrada para assegurar a plena
funcionalidade da infraestrutura a ser implantada.

A natureza da obra exige perfeita compatibilidade entre todas as etapas executivas, abrangendo os servigos
preliminares, movimentagéo de terra, escavagdes, assentamento de tubulagdes, execugdo de dispositivos e
estruturas complementares, reaterros, recomposi¢cdo das areas afetadas e demais intervengdes previstas nos
projetos e documentos técnicos. Tais atividades possuem estreita relagdo operacional e funcional, sendo
indispensavel que sejam executadas de forma harménica e sob gerenciamento unificado, a fim de garantir a
eficiéncia, a seguranga e a durabilidade do sistema de esgotamento sanitario a ser ampliado.

Em razédo dessa interdependéncia técnica, revela-se mais vantajosa a contratagdo de uma unica empresa
responsavel pela execugdo integral do objeto, assegurando a uniformidade dos métodos construtivos, a
compatibilidade entre os materiais empregados, a adequada coordenagdo das equipes envolvidas e a
centralizagdo das responsabilidades técnicas e contratuais. A condugdo unificada da obra contribui para a
mitigacao de riscos relacionados a execucédo, a qualidade dos servigos prestados e ao cumprimento dos prazos
estabelecidos.

A eventual fragmentagdo da contratagdo poderia ocasionar dificuldades de coordenagao entre diferentes
executores, conflitos de responsabilidade, incompatibilidades técnicas entre as etapas da obra, atrasos no
cronograma fisico-financeiro e aumento dos custos administrativos relacionados a gestdo e a fiscalizacdo
contratual. Além disso, a divisdo do objeto comprometeria a eficiéncia da execugao e dificultaria a identificagdo de
responsabilidades em caso de falhas, vicios construtivos, defeitos operacionais ou inconformidades verificadas
durante ou apés a conclusao da obra.

Cumpre destacar que os servigos previstos possuem estreita relagdo funcional, uma vez que o adequado
desempenho do Sistema de Esgotamento Sanitario depende da perfeita integragdo entre todos os seus
componentes. A execugdo inadequada ou descoordenada de qualquer etapa podera comprometer o

funcionamento da infraestrutura implantada, reduzindo sua eficiéncia operacional, gerando transtornos a
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populagéo beneficiada e ocasionando a necessidade de futuras intervengdes corretivas, em desacordo com os
principios da eficiéncia, economicidade e interesse publico que regem a Administragcéo Publica.
Sob o aspecto econémico, a adogdo do critério de julgamento pelo Menor Preco Global possibilita maior
racionalizagdo dos custos envolvidos, favorecendo ganhos de escala decorrentes da mobilizagdo de equipes,
equipamentos, maquinas e materiais por uma unica contratada. Tal medida contribui para a otimizagdo dos
recursos publicos, reduzindo custos indiretos e simplificando os procedimentos de acompanhamento, fiscalizagéo
e gestao contratual por parte da Administracdo Municipal.
A contratacéo unificada também proporciona maior seguranga juridica e administrativa a execugéo contratual, uma
vez que concentra em um Unico responsavel a obrigagao de entregar a obra concluida, testada e plenamente apta
ao atendimento de sua finalidade publica. Essa condigdo reduz riscos relacionados a atribuicdo de
responsabilidades, a solugdo de eventuais intercorréncias técnicas € ao cumprimento dos prazos estabelecidos,
favorecendo a atuagéo da fiscalizagdo contratual e contribuindo para o alcance dos resultados pretendidos pela
Administragao.
Ressalta-se, ainda, que o mercado dispde de numero suficiente de empresas especializadas e qualificadas para
a execucdo integral de obras de saneamento basico dessa natureza, inexistindo restricdo indevida a
competitividade decorrente da adogdo do julgamento pelo Menor Prego Global. Ao contrario, a forma de
contratagdo proposta mostra-se compativel com as praticas usualmente adotadas em obras de infraestrutura
sanitaria, preservando a ampla concorréncia e garantindo igualdade de condi¢des entre os licitantes.
Dessa forma, considerando a complexidade da obra, a necessaria integragdo entre os servigos previstos, a busca
pela eficiéncia administrativa, a adequada gestéo contratual, o cumprimento das metas estabelecidas no Convénio
FUNASA n° 922738/2021 e a obtengao da proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica, conclui-se que
a adogao do critério de julgamento pelo Menor Pregco Global mostra-se a alternativa mais adequada para
assegurar economicidade, qualidade, seguranga, eficiéncia e pleno atendimento do interesse publico, em
conformidade com os principios e disposi¢cdées da Lei Federal n°® 14.133/2021, garantindo que a ampliagdo do
Sistema de Esgotamento Sanitario ocorra de forma uniforme, coordenada e compativel com os objetivos que
fundamentam a presente contratagao.
3.2 — A vigéncia do presente contrato sera de 12 (doze) meses, vinculado a sua possibilidade de prorrogacéo, nos
ditames da Lei de Licitacdes (14.133/2021).

4 — FISCALIZAGAO DO OBJETO:

4.1 — A fiscalizagdo do objeto e o recebimento dos servigos estdo a cargo dos indicados abaixo, que detém
expertise para promoverem o acompanhamento do objeto contratual junto aos fornecedores, os quais deverdo
observar as obrigagdes da presente fungéo, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto Municipal n® 103/2023.
4.1.1 — GESTOR: Arthur Passos Alves — Engenheiro Civil.

4.1.2 - FISCAL: Marco Aurelio Martins Borges — Engenheiro Civil do Servigo Autdnomo de Agua e Esgoto — SAAE.
4.2 — Compete aos servidores formalmente designados pela Administracdo Publica proceder a fiscalizagéo da
execugdo da obra de ampliagédo do Sistema de Esgotamento Sanitario na Rua do Radio, Bairro Jardim Primavera,
no Municipio de Sacramento/MG, verificando a conformidade dos servigcos executados, a qualidade dos materiais
empregados e o cumprimento das especificacdes técnicas, prazos e demais condi¢des estabelecidas no Projeto
Basico.

4.3 — Cabera igualmente aos responsaveis pela fiscalizagdo comunicar formalmente a Contratada quaisquer
irregularidades ou desconformidades identificadas durante a execucdo da obra, tais como falhas técnicas,

utilizagao inadequada de materiais, descumprimento de prazos ou execugdo em desacordo com as especificagdes
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estabelecidas. Nessas hipoteses, devera ser determinada a adogéo imediata das medidas corretivas cabiveis, sem

prejuizo da aplicagéo das penalidades previstas no contrato e na legislagao vigente.

5 — DA ESPECIFICAGAO, DA EXECUGAO DO OBJETO E SEU RECEBIMENTO

5.1 — Os quantitativos de servicos e materiais previstos no Projeto Basico foram definidos com base nos
levantamentos, vistorias, estudos técnicos e projetos elaborados para a ampliagcdo do Sistema de Esgotamento
Sanitario na Rua do Radio, Bairro Jardim Primavera, devendo sua execugao observar as condi¢des efetivamente
verificadas durante a execugéo contratual, respeitados os limites e critérios estabelecidos na legislagcéo vigente.
5.2 — Os servigos deverao ser executados em estrita conformidade com o Projeto Basico, Planilha Orgamentaria,
Cronograma Fisico-Financeiro, Convénio FUNASA n° 922738/2021 e demais documentos que integram o
processo administrativo, observando-se todas as especificagbes técnicas e condigées estabelecidas para a
execugao do objeto.

5.3 — Constitui condigéo indispensavel para o inicio da execugdo dos servigos a apresentacdo da respectiva
Anotagéo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, conforme o caso,
devidamente registrada junto ao conselho profissional competente.

5.4 — A Contratada devera elaborar, previamente ao inicio dos servigos, planejamento executivo compativel com
as caracteristicas da obra, considerando as particularidades da ampliagcdo do Sistema de Esgotamento Sanitario
e adotando as medidas necessarias para garantir a adequada execugéo do objeto.

5.5 — A Contratada devera iniciar a execugéo dos servigos objeto da presente contratagdo no prazo maximo de

15 (quinze) dias, contados da data de recebimento da Ordem de Servigo emitida pela Contratante e encaminhada
por servidor formalmente designado, observadas as disposigdes contratuais, o cronograma fisico-financeiro e as
demais condigdes estabelecidas nos documentos que integram o processo administrativo.

5.6 — A execugéao dos servigos devera ocorrer no inicio da Rua do Radio, Bairro Jardim Primavera, no Municipio
de Sacramento/MG, até o ponto final préximo a ponte da Avenida Ana Candido, conforme projeto, observando-se
as condigdes, especificagdes técnicas, prazos e demais exigéncias estabelecidas nos documentos da contratagao.
5.7 — A Contratada devera manter comunicagdo permanente com a fiscalizagdo da Administragdo Municipal, com
a Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos e com o Servigo Auténomo de Agua e Esgoto — SAAE,
observando as orientagdes técnicas e administrativas emitidas pelos érgdos competentes durante toda a execugao
contratual.

5.8 — A Contratada devera manter no local da obra responsavel técnico legalmente habilitado ou preposto
devidamente autorizado, apto a acompanhar a execugéo dos servigos e atender as solicitagbes da fiscalizagao.
5.9 — Cabera a Contratada disponibilizar todos os profissionais, equipamentos, maquinas, ferramentas, materiais
e demais recursos necessarios a perfeita execugdo dos servigos, em quantidade suficiente e em perfeitas
condigdes de funcionamento.

5.10 — Todos os materiais empregados deverdo atender as especificagdes técnicas do projeto, as normas da
Associacgao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais normas aplicaveis ao setor de saneamento basico.
5.11 — A Contratada devera executar os servigos de escavagdo, assentamento de tubulagdes, conexdes,
dispositivos de inspecdo e demais estruturas integrantes do Sistema de Esgotamento Sanitario em estrita
observancia aos projetos, especificagbes técnicas e normas aplicaveis.

5.11.1 — Os servigcos de nivelamento da vala antes do assentamento da tubulacdo deverdo ser executados
topograficamente por profissional habilitado, afim de garantir o caimento minimo.

5.11.2 — O assentamento da tubulagao devera ser sobre camada de dez centimetros de areia média.
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5.12 — As escavagles executadas para implantagdo da infraestrutura de esgotamento sanitario deverao observar
critérios técnicos de estabilidade e seguranga, cabendo a Contratada promover a adequada escoragem, contencéo
e protecdo das areas escavadas.
5.13 — Durante a execugao dos servigos, a Contratada devera adotar todas as medidas necessarias para evitar
danos as redes de abastecimento de agua, drenagem pluvial, energia elétrica, telecomunicacdes e demais
infraestruturas existentes, comunicando imediatamente a fiscalizagdo qualquer interferéncia identificada que possa
impactar a execugao da obra.
5.14 — Sempre que houver necessidade de interligagdo a infraestrutura existente de esgotamento sanitario, os
servigos deverdo ser previamente comunicados & fiscalizagdo e ao Servigo Auténomo de Agua e Esgoto — SAAE,
observando-se os procedimentos técnicos e operacionais aplicaveis.
5.15 — A Contratada devera executar os servigos de forma a minimizar impactos a circulagao de veiculos, pedestres
e moradores da regido, promovendo a adequada sinalizagéo, isolamento das areas de trabalho e controle de
trafego durante toda a execugéo da obra.
5.16 — A Contratada devera adotar todas as medidas necessarias a protegdo das vias publicas, imoveis,
equipamentos urbanos, bens publicos e particulares localizados na area de intervengao, responsabilizando-se
integralmente por eventuais danos decorrentes da execugéo dos servigos.
5.17 — Os reaterros, compactagdes e recomposicdes das areas afetadas deveréo ser executadas de acordo com
as especificagdes técnicas constantes dos projetos e memoriais, garantindo a estabilidade do solo, a seguranca e
a durabilidade da infraestrutura implantada.
5.18 — A Contratada devera promover a correta destinagdo dos residuos gerados durante a execucéo da obra,
bem como adotar medidas destinadas ao controle de poeira, lama e demais impactos decorrentes das atividades
construtivas.
5.19 — Todos os custos e despesas, diretos e indiretos, necessarios a perfeita execugcado da obra, incluindo
fornecimento de materiais, tubulagdes, conexdes, dispositivos complementares, mao de obra, equipamentos,
transporte, escavagoes, reaterros, sinalizagao, testes, seguros, tributos e demais encargos, correrdo por conta
exclusiva da Contratada, considerando-se incluidos nos valores apresentados em sua proposta.
5.20 — A Contratada sera responsavel pela protecdo e conservagdo dos materiais aplicados e dos servigos
executados até o recebimento definitivo da obra, devendo reparar, as suas expensas, quaisquer defeitos, danos
ou deterioragdes verificadas nesse periodo.
5.21 — Ao final da execugdo dos servigcos, a Contratada devera promover a limpeza completa das areas de
intervengdo, removendo entulhos, residuos, materiais excedentes, equipamentos e quaisquer outros elementos
remanescentes da execugao contratual.
5.22 — A Contratada devera realizar todos os ensaios, testes, inspegdes e verificagbes necessarios para comprovar
a adequada execugdo e funcionalidade do Sistema de Esgotamento Sanitario, incluindo os procedimentos
destinados a garantir a estanqueidade das tubulagdes, conexdes e demais estruturas executadas.
5.23 — A Contratada devera fornecer a fiscalizagdo toda a documentagéo técnica pertinente a obra executada,
incluindo relatérios, registros, resultados de ensaios e testes, projetos atualizados, quando aplicavel, e demais
documentos necessarios a adequada operagao e manutengao da infraestrutura implantada.
5.24 — Os servigos somente serao considerados concluidos apés a realizagao das inspegdes, verificagdes e testes
necessarios para comprovagdo da adequada funcionalidade do Sistema de Esgotamento Sanitario executado,
mediante aprovagao da fiscalizagdo da Administragdo Municipal, da Secretaria Municipal de Obras e Servigos
Urbanos e do Servigo Autdnomo de Agua e Esgoto — SAAE, observadas as atribuicdes e competéncias de cada

orgao.
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5.24.1 — A medicdo dos servigos executados sera realizada pela fiscalizagdo da Contratante com base nos
quantitativos efetivamente executados e devidamente aprovados, observando-se os critérios estabelecidos na
planilha orgamentéria, no cronograma fisico-financeiro e nos demais documentos que compdem o processo de
contratagao.
5.25 — A Contratada devera observar integralmente as normas técnicas da ABNT, as diretrizes aplicaveis ao setor
de saneamento basico e as orientagdes emitidas pelos 6rgdos competentes, responsabilizando-se pela qualidade,
seguranca e desempenho da infraestrutura implantada.
5.26 — OS SERVIGOS OBJETO DA PRESENTE CONTRATAGCAO SERAO RECEBIDOS DA SEGUINTE
FORMA:
5.26.1 — Os servigos objeto da presente contratagéo serédo recebidos provisoriamente pelo Gestor e pelo Fiscal do
Contrato, mediante verificag&o preliminar da execugéo da obra de ampliagéo do Sistema de Esgotamento Sanitario
na Rua do Radio, Bairro Jardim Primavera, para posterior avaliagdo da conformidade dos servicos com as
especificagdes técnicas, Projeto Basico, planilha orcamentaria e demais condi¢des estabelecidas nos documentos
que integram a contratacao.
5.26.2 — O recebimento definitivo ocorrera no prazo de até 15 (quinze) dias contados da data do recebimento
provisorio, desde que constatado o cumprimento integral das obrigagdes contratuais e a conformidade dos servigos
executados com as especificagbes técnicas, projeto, memorial descritivo e demais documentos que compéem o
processo administrativo, apds a conclusao integral da obra de ampliagdo do Sistema de Esgotamento Sanitario e
a comprovagao de sua adequada funcionalidade operacional.
5.26.3 — Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando executados em desacordo com as
especificagdes constantes do Projeto Basico, da planilha orcamentaria, do memorial descritivo ou da proposta
apresentada pela Contratada, devendo ser corrigidos, reparados, refeitos ou substituidos as suas expensas, no
prazo fixado pela Administragdo, contado do recebimento da notificagcdo formal emitida pela Contratante, sem
prejuizo da aplicagdo das demais medidas e sangdes cabiveis.
5.26.4 — Na hipdtese de serem constatadas irregularidades, pendéncias ou inconformidades na execugéo dos
servigos, os prazos para recebimento definitivo e para pagamento ficardo suspensos até a completa regularizagdo
das ocorréncias apontadas pela fiscalizagao.
5.26.5 — O recebimento definitivo ficara condicionado a realizagao e aprovagao das inspecgdes, verificagdes e testes
necessarios a comprovagado da adequada funcionalidade do Sistema de Esgotamento Sanitario executado,
observadas as especificagdes técnicas constantes do Projeto Basico e demais documentos da contratagdo.
5.27 — DOS QUANTITATIVOS E DA RESPONSABILIDADE TECNICA DA CONTRATADA:
5.27.1 — Os quantitativos de servigos, materiais, equipamentos e demais insumos necessarios a execugao da obra
de ampliacdo do Sistema de Esgotamento Sanitario na Rua do Radio, Bairro Jardim Primavera, encontram-se
detalhadamente especificados na Planilha Orgamentaria, no Projeto Basico, no memorial descritivo, cronogramas
e demais documentos técnicos que integram o processo administrativo, estando compativeis com o escopo da
contratacdo e com as solugcbes de engenharia definidas para a execucéo do objeto. Os referidos quantitativos
foram elaborados com base em levantamentos e avaliagbes técnicas realizadas previamente pela Administragao,
constituindo parametros para a adequada execugao contratual.
5.27.2 — Cabera a Contratada, por intermédio de profissional legalmente habilitado, proceder a analise criteriosa
do Projeto Basico, planilha orgamentaria, memorial descritivo, cronograma e demais documentos disponibilizados
pela Administracéo, responsabilizando-se pela adequada avaliagédo dos quantitativos, materiais, equipamentos,
insumos e servigos necessarios a perfeita execugdo da obra, observadas as normas técnicas aplicaveis, a

legislagao vigente e as boas praticas da engenharia.
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5.27.3 — A assinatura do Contrato implicara a plena ciéncia e aceitagdo das condigbes estabelecidas nos
documentos que compdem a contratacdo, presumindo-se que a Contratada realizou todos os estudos, verificagcdes
e avaliagdes necessarias ao cumprimento das obrigagdes assumidas, ndo sendo admitidas alegagdes futuras de
desconhecimento das condigbes de execugéo, insuficiéncia de quantitativos, omissées de projeto passiveis de
identificagdo técnica ou dificuldades operacionais que possam comprometer a adequada execugéo da obra de
ampliagéo do Sistema de Esgotamento Sanitario e o cumprimento das obrigagées contratuais.
5.27.4 — A Contratada devera considerar, para fins de execugédo do objeto, todas as condigdes necessarias a
completa realizagéo dos servigos, incluindo fornecimento de materiais, equipamentos, mao de obra especializada,
transporte, escavagdes, assentamento de tubulagdes, interligagdes, reaterros, compactagdes, testes operacionais
e demais atividades indispensaveis a plena funcionalidade do Sistema de Esgotamento Sanitario, ainda que néao

expressamente mencionadas, desde que tecnicamente necessarias a perfeita execugéo do objeto contratado.

6 — DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS E DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1 — Os recursos a serem utilizados na contratagdo devem observar o Convénio FUNASA n° 922738/2021, além
da utilizagéo de recurso proprio, consoante contrapartida.

6.2 — As reservas orgamentarias serao informadas pela Contabilidade, em documento vinculante e constante dos
autos do Processo.

6.3 — Toda despesa decorrente da execugéo do objeto a ser licitado devera ser empenhada de acordo com as
dotacdes orgamentarias para o exercicio de 2026 e as dotagdes posteriores, suplementadas se necessario,
previamente informadas na Lei Orgamentaria Anual n® 2.168, de 29 de dezembro de 2025, conforme indicado no
Impacto Orgamentario elaborado pela Contabilidade.

6.4 — O pagamento decorrente dos servigos sera efetuado pelo Municipio de Sacramento/MG, em virtude de
medigOes de servigos efetuado pela Secretaria Municipal de Obras. O pagamento obedecera ao processo legal,
sendo realizado pelo ente em até 30 (trinta) dias consecutivos apds o recebimento da nota fiscal/fatura eletrénica.
6.5 — O pagamento a Contratada somente sera realizado mediante a apresentagéo da Nota Fiscal Eletronica e do
atestado de aceite pela Secretaria solicitante.

6.6 — Permanece as licitantes cientificadas, que com o advento da Instrugdo Normativa n® 2145, de 26 de junho de
2023 (Altera a Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, que dispde sobre a retengao de tributos
nos pagamentos efetuados pelos 6rgdos da administragdo publica federal direta e indireta e demais pessoas
juridicas que menciona pelo fornecimento de bens e servigos), mormente artigo 2° caput, compete a
Administragdo, efetuar a retengéo, na fonte, do imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos realizados
a pessoas juridicas pelo fornecimento de bens ou prestagdo de servigos em geral, inclusive obras de construcédo
civil, razao pela qual, faz-se indispensavel a indicagdo pela licitante junto a nota fiscal, do valor correspondente ao
imposto, devendo também observar o disposto no Decreto Municipal n°. 256, de 03 de julho de 2023.

6.7 — A nota fiscal/fatura eletronica devera ser emitida pela Contratada em inteira conformidade com as exigéncias
legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.

6.8 — O Gestor e o Fiscal do Contrato, identificando qualquer divergéncia na nota fiscal/fatura, deverao devolvé-la
a Contratada para que sejam feitas as corre¢des necessarias, sendo que o prazo estipulado acima sera contado
somente a partir da reapresentagcdo do documento, desde que devidamente sanado o vicio.

6.9 — O pagamento devido pelo Municipio de Sacramento/MG sera efetuado por meio de depdsito em conta
bancaria a ser informada pela Contratada ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre

as partes.
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6.10 — Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a Contratada dara ao Municipio de
Sacramento/MG plena, geral e irretratavel quitagcdo dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar
ou exigir, a qualquer titulo, tempo ou forma.

6.11 — Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido sera objeto de ajuste nos pagamentos
futuros ou serdo cobrados da Contratada.

6.12 — Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagéo, obrigacéo financeira

que lhe for imposta, em virtude de preservagao ao erario.

7 — RESPONSABILIDADES DAS PARTES

7.1 — DO MUNICIPIO DE SACRAMENTO/MG E DO SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO — SAAE:
7.1.1 — Cumprir fielmente as disposi¢cdes constantes deste Projeto Basico, de seus anexos, do Contrato e dos
demais documentos que integram o processo administrativo referente a execugédo da obra de ampliagdo do
Sistema de Esgotamento Sanitario no Municipio de Sacramento/MG, a ser realizada na Rua do Radio, Bairro
Jardim Primavera, em conformidade com as diretrizes, condicdes e obrigagbes estabelecidas no Convénio
FUNASA n° 922738/2021.

7.1.2 — Promover as medidas administrativas e técnicas necessarias ao regular andamento da contratacéo,
designando os servidores responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo contratual, nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021, bem como prestando a Contratada as informagbes, orientagbes, esclarecimentos, documentos,
projetos e demais elementos indispensaveis a adequada execugéo do objeto.

7.1.3 — Permitir o acesso dos empregados, prepostos e representantes da Contratada as areas abrangidas pela
obra e aos demais locais necessarios a execugdo dos servicos, desde que devidamente identificados e
autorizados, observadas as normas de seguranga, controle e funcionamento estabelecidas pela Administragéo.
7.1.4 — Acompanhar e fiscalizar a execugéo dos servigos por intermédio dos agentes formalmente designados,
verificando a conformidade dos procedimentos executivos, dos materiais empregados, das medigbes realizadas e
das demais condigdes previstas nos documentos que compdem a contratagdo, podendo contar, para tanto, com o
apoio técnico do Servigo Autdnomo de Agua e Esgoto — SAAE.

7.1.5 — Receber, conferir, avaliar e atestar os servigcos efetivamente executados, bem como as respectivas
medi¢cdes e documentos fiscais, observando o atendimento das especificagbes técnicas, projetos, memoriais
descritivos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e demais elementos integrantes da contratagéo.
7.1.6 — Efetuar o pagamento devido a Contratada, na forma e nos prazos estabelecidos contratualmente, apds a
regular liquidagao da despesa e a verificagdo do cumprimento das condi¢des exigidas para tanto.

7.1.7 — Promover a comunicagdo tempestiva a Contratada das orientagdes, determinagdes, recomendagdes e
providéncias necessarias a adequada execugdo contratual, bem como notifica-la formalmente acerca de atrasos,
falhas, vicios, irregularidades ou descumprimentos das obrigagdes assumidas.

7.1.8 — Recusar o recebimento de servigos executados em desacordo com os projetos, especificagdes técnicas,
normas aplicaveis, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias ou demais documentos que integram a
contratagdo, podendo solicitar manifestacdo técnica do SAAE sempre que a analise envolver aspectos
operacionais ou funcionais do Sistema de Esgotamento Sanitario.

7.1.9 — Aplicar a Contratada, quando cabivel, as san¢des administrativas, contratuais e legais previstas na Lei
Federal n° 14.133/2021 e nos instrumentos que regem a presente contratagdo, observados o contraditério e a
ampla defesa.
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7.1.10 — Manter registro das ocorréncias verificadas durante a execugéo contratual, adotando as providéncias
necessarias a corregao de falhas, a preservacéo do interesse publico e ao cumprimento das exigéncias, metas e
condicionantes decorrentes do Convénio FUNASA n° 922738/2021.
7.1.11 — Compete ao Servico Auténomo de Agua e Esgoto — SAAE prestar apoio técnico especializado ao
Municipio durante a execugdo da obra, especialmente quanto aos aspectos relacionados a implantagéo,
ampliagéo, funcionamento, integracdo e futura operagdo das estruturas vinculadas ao Sistema Municipal de
Esgotamento Sanitario.
7.1.12 — O SAAE acompanhara tecnicamente os servigos que interfiram ou venham a integrar a infraestrutura do
Sistema de Esgotamento Sanitario, verificando sua compatibilidade com os projetos aprovados, as normas
técnicas aplicaveis e as condi¢des operacionais da rede existente.
7.1.13 — O SAAE podera participar de vistorias, inspeg¢des, medicdes, testes operacionais, procedimentos de
recebimento provisério e definitivo e demais atividades relacionadas ao acompanhamento da obra, fornecendo
subsidios técnicos a fiscalizagdo contratual e manifestando-se acerca da funcionalidade, eficiéncia e integragao
das estruturas executadas ao sistema existente.
7114 — O SAAE comunicara ao Municipio e a fiscalizagdo contratual quaisquer irregularidades, falhas
construtivas, inconsisténcias técnicas ou situagbes que possam comprometer a seguranga, a funcionalidade, a
eficiéncia, a durabilidade ou a adequada operacéo do Sistema de Esgotamento Sanitario.
7.1.15 — O SAAE emitira, quando solicitado, pareceres, manifestagdes e orientagdes técnicas relacionadas aos
sistemas, equipamentos, redes, dispositivos e demais componentes vinculados ao objeto contratado, bem como
disponibilizara informagdes técnicas, cadastros, levantamentos e dados operacionais existentes que possam
contribuir para a adequada execugéo da obra.
7.1.16 — A acdo ou omissdo da fiscalizagdo exercida pelo Municipio de Sacramento/MG e/ou pelo Servigo
Autdnomo de Agua e Esgoto — SAAE ndo eximira a Contratada de suas responsabilidades pela perfeita execugao
dos servigos contratados, nem reduzira sua responsabilidade por danos, vicios, falhas, irregularidades ou prejuizos
eventualmente constatados.
7.1.17 — Promover a Administragdo e/ou o Servigo Autdnomo de Agua e Esgoto — SAAE, a observagéo quanto as
condi¢cdes ambientais previstas para a execugéo do objeto, devidamente estabelecidas pela Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, através do Parecer n. 04/2026, inserido no procedimento administrativo, que concerne ao

“Titular da Atividade” a competéncia para apresentar os documentos autorizativos ambientais.

7.2 - DA CONTRATADA:

7.2.1 — Cumprir todas as obriga¢des constantes do Projeto Basico, do Contrato, do Convénio FUNASA n°
922738/2021 e dos demais documentos da contratagdo, assumindo integral responsabilidade pelos riscos e
despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo da obra de ampliagdo do Sistema de Esgotamento Sanitario na
Rua do Radio, Bairro Jardim Primavera.

7.2.2 — Executar a obra de ampliagdo do Sistema de Esgotamento Sanitario na Rua do Radio, Bairro Jardim
Primavera, em estrita observancia aos prazos estabelecidos, as especificagdes técnicas constantes do Projeto
Basico e demais documentos integrantes do processo, apresentando as respectivas notas fiscais/faturas para fins
de medicédo e pagamento.

7.2.3 — Comunicar formalmente ao Fiscal do Contrato, com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias Uteis,
quaisquer fatos ou circunstancias que possam comprometer o cumprimento dos prazos contratuais ou a regular

execugao dos servicos, apresentando as devidas justificativas para andlise da Administracao.
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7.2.4 — Manter, durante toda a vigéncia contratual, todas as condi¢gbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no
procedimento licitatorio, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas.
7.2.5 — Considerar incluidos nos pregos contratados todos os custos diretos e indiretos necessarios a perfeita
execucdo do objeto, incluindo materiais, equipamentos, ferramentas, transporte, seguros, encargos fiscais,
trabalhistas, previdenciarios, comerciais e demais despesas incidentes sobre os servigos contratados.
7.2.6 — Executar os servigos em conformidade com as normas técnicas aplicaveis, as boas praticas da engenharia,
as determinagdes da fiscalizagdo, da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos, do Servigo Auténomo de
Agua e Esgoto — SAAE, quando cabivel, e os demais encargos e responsabilidades inerentes & execugéo dos
servigos.
7.2.7 — Disponibilizar profissionais devidamente capacitados para a execugdo dos servigos, observando a
legislacao trabalhista, previdenciaria e de seguranga do trabalho aplicavel.
7.2.8 — Garantir que todos os empregados, prepostos e demais profissionais envolvidos na execugao contratual
estejam devidamente identificados mediante cracha funcional e utilizando os equipamentos de protegéo individual
e coletiva exigidos pela legislacao vigente, especialmente durante sua permanéncia no local de execucgéo da obra.
7.2.9 — Manter permanente articulagdo com a Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos, com o Servigo
Autdnomo de Agua e Esgoto — SAAE e com a fiscalizagdo contratual, observando as orientagdes técnicas e
administrativas necessarias ao adequado desenvolvimento dos servigos.
7.2.10 — Prestar todos os esclarecimentos e informagdes que Ihe forem solicitados pela Administragdo Municipal,
pelo Servico Autdnomo de Agua e Esgoto — SAAE e pelos responsaveis pela fiscalizagdo contratual, atendendo
prontamente as solicitagdes formuladas e adotando as medidas necessarias para a correcdo de eventuais
irregularidades constatadas durante a execugéo dos servigos.
7.2.11 - Comunicar imediatamente ao Municipio de Sacramento/MG qualquer alteragao ocorrida em seu enderego,
telefone, endereco eletrdnico, dados bancarios ou demais informagdes necessarias a eficaz comunicagao entre as
partes, sendo de sua exclusiva responsabilidade os prejuizos decorrentes da auséncia de atualizagédo cadastral.
7.2.12 — Exercer controle permanente sobre a execugédo dos servicos sob sua responsabilidade, respondendo
integralmente pela qualidade, seguranga, eficiéncia e conformidade dos trabalhos executados, independentemente
da fiscalizagao exercida pela Administragao.
7.2.13 — Indenizar o Municipio de Sacramento/MG, o Servico Autdnomo de Agua e Esgoto — SAAE e terceiros por
quaisquer danos ou prejuizos causados em decorréncia da execugao dos servigos, ainda que decorrentes de agédo
ou omissdo de seus empregados, prepostos ou subcontratados, adotando todas as medidas preventivas
necessarias a mitigagédo de riscos.
7.2.14 - Solicitar a Administragdo, em tempo habil, quaisquer informacdes ou esclarecimentos que julgar
necessarios para a adequada execuc¢do do objeto contratado.
7.2.15 — Adotar, no que couber, todas as medidas relacionadas a protegdo ambiental, a correta destinagao dos
residuos gerados, a utilizacdo adequada de materiais e ao cumprimento da legislagdo ambiental vigente.
7.2.16 — Cumprir as exigéncias legais relativas a reserva de cargos para pessoas com deficiéncia, reabilitados da
Previdéncia Social e aprendizes, quando aplicaveis, observando a legislagdo vigente e as declaragdes
apresentadas no procedimento licitatorio.
7.2.17 — Declarar que sua proposta econdmica contempla a integralidade dos custos necessarios ao atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, na legislagéo trabalhista, nas normas infralegais,
nas convencgdes coletivas de trabalho e nos demais instrumentos normativos vigentes na data da apresentacéo da

proposta.
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7.2.18 — A Contratada nédo podera transferir, ceder ou subcontratar, no todo ou em parte, os servigos objeto da
presente contratagdo, sem prévia e expressa autorizagdo da Administracdo, permanecendo integralmente
responsavel pela execugdo da obra, pelo cumprimento das obrigagdes assumidas e pela qualidade dos servigos
executados, nos termos estabelecidos no contrato e no projeto.
7.2.19 — Responsabilizar-se pela guarda, conservacgdo e vigilancia dos materiais, equipamentos, ferramentas e
demais bens utilizados na execugéo da obra, ndo cabendo a Administragao Municipal qualquer responsabilidade
por perdas, furtos, danos ou extravios.
7.2.20 — Providenciar e manter atualizada toda a documentacao técnica exigida para a execugao da obra, incluindo
a Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, conforme o
caso, bem como demais documentos legalmente exigiveis.
7.2.21 — Corrigir, as suas expensas e dentro dos prazos fixados pela fiscalizagéo, quaisquer falhas, defeitos, vicios
construtivos, falhas operacionais ou inconformidades identificadas durante a execugéo da obra de ampliagéo do
Sistema de Esgotamento Sanitario ou por ocasido de seu recebimento, inclusive aquelas apontadas pela
Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos ou pelo Servigo Auténomo de Agua e Esgoto — SAAE.
7.2.22 — Observar integralmente as normas regulamentadoras de seguranga e saude no trabalho aplicaveis aos
servicos de engenharia, responsabilizando-se pela adogdo das medidas de protegcdo coletiva e individual
necessarias a execugao dos servigos.
7.2.23 — Manter o local da obra devidamente organizado, sinalizado e em condigbes adequadas de seguranga
durante toda a execugdo contratual, adotando as medidas necessarias para prevenir acidentes e garantir a
protecao dos trabalhadores, servidores, moradores, usuarios das vias publicas e demais pessoas que transitem
pela area abrangida pela ampliagdo do Sistema de Esgotamento Sanitario na Rua do Radio, Bairro Jardim
Primavera.
7.2.24 — Responder tecnicamente pela qualidade, seguranca, eficiéncia, funcionalidade, estanqueidade e
durabilidade dos servicos executados e das estruturas implantadas no ambito da ampliagdo do Sistema de
Esgotamento Sanitario, nos termos da legislagdo vigente, das normas técnicas aplicaveis, das orientagbes do
Servigo Autdnomo de Agua e Esgoto — SAAE e das especificagdes constantes dos documentos da contratagao.
7.2.25 — Atender, no que couber e observadas as determinagdes da fiscalizagdo contratual, as orientagdes técnicas
emitidas pelo Servigo Autdnomo de Agua e Esgoto — SAAE relacionadas a interligagdo, funcionalidade, operagéo
e compatibilidade da infraestrutura de esgotamento sanitario objeto da presente contratagdo, sem prejuizo das

competéncias da Administragdo Municipal e da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos.

8 — DAS SANGOES:

8.1 — Pelo descumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas pela Contratada, sem justificativa aceita
pelo Municipio de Sacramento, resguardados os procedimentos legais pertinentes poderao acarretar nas seguintes
sangoes:

a) multa compensatéria no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato,
pela recusa em assina-lo, no prazo maximo de 5 (cinco) dias apds regularmente convocada, sem prejuizo da
aplicacado de outras sangdes previstas no art. 156 §3° da Lei Federal n® 14.133/2021;

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o valor total estimado do
contrato, por dia de inadimpléncia, até o limite de 15 (quinze) dias, na entrega total do objeto deste, caracterizando
a inexecugao parcial, conforme artigo 162 da Lei Federal n° 14.133/2021.

¢) multa compensatéria no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato

pela inadimpléncia apds o prazo de 15 (quinze) dias, caracterizando a inexecugédo parcial do mesmo;
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d) adverténcia.
8.2 — A aplicagdo das sangdes previstas no contrato ndo exclui a possibilidade da aplicagao de outras, previstas
na Lei Federal n® 14.133/2021, inclusive a responsabilidade da Contratada por eventuais perdas e danos causados
a Administragao.
8.3 — A multa devera ser recolhida aos cofres publicos do Municipio de Sacramento, na Secretaria Municipal da
Fazenda, via Tesouraria Municipal, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento
da notificagdo enviada pelo Municipio de Sacramento-MG.
8.4 — O valor da multa podera ser descontado na nota fiscal ou crédito existente no Municipio Sacramento, em
favor da Contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferenca sera cobrada
na forma da lei.
8.5 — As multas e, outras sangdes aplicadas, s6 poderdo se relevadas motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Excelentissimo Prefeito Municipal, devidamente justificado.
8.6 — As sangdes aqui previstas sao independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente,
sem prejuizo de outras medidas cabiveis.
8.7 — Em qualquer hipotese e aplicagdo de sangdes, sera assegurado a Contratada o contraditério e a ampla
defesa.

9 — DA RESCISAO:

9.1 — O contrato podera ser rescindido, bem como ser cancelado, de pleno direito, a nota de empenho que vier a
ser emitida em decorréncia deste, a qualquer tempo e independente de notificagdo ou interpelagdes judiciais ou
extrajudiciais, com base nos motivos previstos no artigo 155 Lei Federal n® 14.133/2021, desde que motivado o
ato e assegurado a Contratada o contraditério e a ampla defesa, inclusive, quando esta:

a) venha a ser atingida por protesto de titulo, execugao fiscal ou outros fatos que comprometam sua capacidade
econdmico-financeira;

b) for envolvida em escéndalo publico e notorio;

c) quebrar o sigilo profissional;

d) utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, informagdes néo divulgadas ao publico e as quais tenha acesso
por forga de suas atribuigbes e que contrariem as disposigdes estabelecidas pelo Municipio de Sacramento;

e) na hipotese de ser anulada a adjudicagao em fungéo de qualquer dispositivo legal que a autorize.

9.2 — A nulidade do processo licitatorio induz a do contrato, sem prejuizo do disposto no artigo 71 da Lei Federal
n° 14.133/2021.

10 — DA HABILITAGAO:
10.1 — Em estrita observancia ao disposto no artigo 17, §1°, da Lei Federal n° 14.133/2021, a presente licitagdo

sera processada mediante a adogao da inversado das fases procedimentais, de modo que a fase de habilitagéo

das licitantes ANTECEDERA as etapas de apresentagdo de propostas, formulagéo de lances e julgamento. A
adocao da referida sistematica visa assegurar que apenas empresas que comprovem, de forma prévia e
satisfatdria, o atendimento aos requisitos de qualificagéo juridica, técnica, fiscal, trabalhista e econémico-financeira
participem da disputa relativa ao objeto da contratagéo, consistente na execugao de obra de ampliagcao do Sistema
de Esgotamento Sanitario no Municipio de Sacramento/MG, a ser realizada na Rua do Radio, Bairro Jardim
Primavera.

10.1.1 — A adogao da inversao das fases encontra amparo na natureza, relevancia e complexidade técnica da obra

a ser contratada, a qual demanda da futura contratada inequivoca capacidade técnica, operacional, administrativa
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e documental para assegurar a execugao dos servicos em conformidade com os projetos, especificagdes técnicas,
normas de engenharia e demais exigéncias legais e contratuais aplicaveis. Nesse contexto, a verificagdo prévia
das condigbes de habilitagdo revela-se medida indispensavel para que a Administracdo Municipal possa aferir,
antecipadamente, a efetiva aptidao das licitantes para o cumprimento das obrigagdes contratuais, mitigando riscos
de inexecugao, atrasos, falhas construtivas, paralisagdes da obra e demais situagées que possam comprometer a
adequada execugao do objeto.

10.1.2 — A sistematica adotada confere maior eficiéncia administrativa, celeridade procedimental e seguranca
juridica ao certame, na medida em que evita a tramitacdo e andlise de propostas apresentadas por licitantes que
ndo preencham os requisitos minimos de habilitagdo exigidos pela Administracdo Municipal. Ademais, contribui
para a racionalizacdo dos atos processuais, para a otimizacdo dos recursos administrativos empregados na
conducgao do procedimento licitatorio e para a selegdo da proposta mais vantajosa ao interesse publico, em estrita
observancia aos principios da legalidade, eficiéncia, economicidade, planejamento, seguranca juridica, interesse
publico e boa administragéo.

10.1.3 — Cumpre destacar que a adogao da inversdo das fases ndo acarreta qualquer prejuizo aos principios da
competitividade, isonomia, publicidade ou transparéncia, permanecendo integralmente assegurada a ampla
divulgagdo dos atos praticados no certame, dos documentos de habilitagdo apresentados, das decisdes
administrativas proferidas e dos resultados obtidos em cada etapa do procedimento licitatorio, em conformidade
com os preceitos estabelecidos pela Lei Federal n® 14.133/2021.

10.2 — Em decorréncia da adogao da inversao das fases prevista nesta licitagdo, apos o credenciamento, as
licitantes deverdo encaminhar, exclusivamente por meio do Sistema da Bolsa Nacional de Compras — BNC, todos
os documentos de habilitagdo exigidos no Edital, observados os prazos, condi¢des e requisitos estabelecidos pela
Administracdo Municipal, sob pena de inabilitagéo.

10.2.1 — Os documentos relativos a habilitagdo deverdo ser encaminhados exclusivamente via internet, por meio
do Sistema da Bolsa Nacional de Compras — BNC, mediante upload eletrénico, observados os formatos
disponibilizados pela plataforma, os limites de tamanho permitidos para cada arquivo e as demais regras de
aceitagao estabelecidas pelo sistema.

10.2.2 — N&o sera exigido o encaminhamento fisico dos documentos de habilitagdo por meio dos Correios ou por
qualquer outro meio diverso daquele disponibilizado pelo Sistema da Bolsa Nacional de Compras — BNC, salvo
nas hipéteses de diligéncia, saneamento processual ou quando expressamente solicitado pela Administragdo
Municipal, nos termos da legislagdo vigente.

10.2.3 — Cabera exclusivamente as licitantes acompanhar todas as operagdes realizadas no Sistema da Bolsa
Nacional de Compras — BNC durante a sessdo publica e nas demais fases do procedimento licitatério,
responsabilizando-se integralmente pelos 6nus decorrentes da perda de negdcios, da inobservancia de
mensagens emitidas pelo sistema, da perda de prazos, de falhas operacionais ou de eventuais problemas de
conexao sob sua exclusiva responsabilidade.

10.2.4 — A apresentagéo dos documentos de habilitagdo por intermédio do Sistema da Bolsa Nacional de Compras
— BNC implicara plena ciéncia e irrestrita concordancia da licitante com todas as condi¢cdes estabelecidas no Edital,
no Projeto Basico, na legislagdo aplicavel, bem como nas regras operacionais da plataforma eletronica utilizada
para a realizagéo do certame.

10.2.5 — A Administracéo Municipal podera promover diligéncias destinadas a esclarecer, complementar ou sanear
a instrugao processual, inclusive mediante consulta a bancos de dados oficiais, sistemas publicos de informacgao,
verificacdes junto a 6rgdos competentes ou solicitagdo de documentos complementares, observadas as

disposicdes da Lei Federal n® 14.133/2021 e os principios que regem as contratagdes publicas.
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10.2.6 — A apresentagédo da documentacao de habilitagdo importara declaragao tacita da licitante de que possui
condigbes juridicas, técnicas, operacionais, fiscais, trabalhistas e econdémico-financeiras compativeis com a
execugdo do objeto licitado, bem como de que possui pleno conhecimento dos projetos, especificagbes técnicas,
condigdes do local de execucado da obra e das obrigagdes estabelecidas no Edital e em seus anexos.
10.3 — DECLARAGAO CONJUNTA, em conformidade com o Anexo disponibilizado no Edital.
10.4 - HABILITAGAO JURIDICA:
10.4.1 — Copia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e a ultima alteragédo, se houver, devidamente
registrada e arquivada na reparticdo competente, em se tratando de sociedades empresariais.
10.4.2 - Podera ser apresentada somente a ultima alteragdo contratual, desde que esteja devidamente
consolidada as demais alterages.
10.4.3 — Tratando-se de procurador, a procuragao por instrumento publico ou particular, da qual constem poderes
especificos para formular lances, negociar prego, interpor recursos e desistir de sua interposi¢éo e praticar os
demais atos pertinentes ao certame.

10.4.4 — Apresentar cépia de documento oficial de identificagdo, que contenha foto, do representante legal ou do

procurador presente na sessao publica.

10.4.5 — Certiddo Simplificada Expedida Pela Junta Comercial do respectivo Estado do domicilio ou sede, emitida
em até 90 (noventa) dias anteriores a data prevista para a sessdo publica, para fins de comprovacdo do
enquadramento da empresa. Observacao: A consulta de optante pelo Simples Nacional ndo substitui a Certidao
da Junta Comercial.

10.5 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

10.5.1 — Comprovante de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

10.5.2 — Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Contribuigbes Previdenciarias (INSS), mediante
apresentacao de Certiddo Negativa ou Certidao Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional.

10.5.3 — Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, mediante
apresentacdo de Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeitos de Negativa emitida pela Secretaria
competente do Estado.

10.5.3.1 — Caso o domicilio ou sede do licitante seja no Estado de S&o Paulo, o mesmo devera apresentar as duas
Certiddes emitidas pelo Estado, ou seja, com validade de 30 dias (Certiddo Negativa de Débitos Tributarios da
Divida Ativa do Estado de Sao Paulo) e validade de 06 (seis) meses (Certiddo de Débitos Tributarios Nao Inscritos
na Divida Ativa do Estado de Sao Paulo).

10.5.4 — Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, mediante
apresentacao de Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeitos de Negativa emitida pela Secretaria
competente do Municipio.

10.5.5 — Prova de regularidade trabalhista, mediante apresentacéo de Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com
Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pela Justica do Trabalho.

10.5.6 — Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, mediante
apresentacao do Certificado de Regularidade do FGTS-CRF emitido pela Caixa Econdmica Federal.

10.6 — DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

10.6.1 — Prova de equilibrio econdmico-financeiro, mediante apresentagdo da Certiddao Negativa de Faléncia e
Concordata, expedida por Férum ou Cartério Distribuidor da comarca da sede da pessoa juridica, em no maximo

90 (noventa) dias anteriores a data prevista para realizagao da sessao publica.
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10.6.1.1 — No caso de certidao positiva, o licitante devera apresentar autorizagao judicial expressa para contratar
com a Administragéo Publica e participar de licitagbes.
10.6.2 — Balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos dois ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicilio ou
em outro érgdo equivalente, vedada a substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizado
por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagédo dos envelopes;
10.6.2.1 — A licitante que utiliza a Escrituragdo Contabil Digital — ECD devera apresentar o balango patrimonial
autenticado na forma eletrénica, pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital - SPED, acompanhado do termo de
autenticacao eletronica da Junta Comercial dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario.
10.6.2.2 — Serdo considerados e aceitos como na forma da lei os balangos patrimoniais e demonstragdes contabeis
que contenham as seguintes exigéncias:
a) — O balango patrimonial devera estar assinado por contador ou técnico registrado no Conselho Regional de
Contabilidade em que tiver sede a licitante, com a indicagdo do nimero das paginas transcritas no livro diario, e
ser registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgdo equivalente;
b) — Quando se tratar de sociedades anénimas, o balango devera ser apresentado em publicagao no Diario Oficial
do Estado de sua sede e jornais de grande circulagao;
c) — Quando se tratar de outro tipo societario, o balango patrimonial acompanhado dos termos de abertura e de
encerramento do Livro Diario devera ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante ou em outro 6rgéo equivalente;
d) — Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de um ano, esta devera apresentar apenas o balango
de abertura, o qual devera conter a identificagdo legivel e assinatura do responsavel contabil da empresa,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser devidamente autenticado
na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro érgéo equivalente;
e) — Quando se tratar de empresas estrangeiras, o balango patrimonial e as demonstragdes contabeis referentes
ao ultimo exercicio social deverao ser apresentados com todos os valores convertidos para R$ (reais).
10.6.2.3 — Comprovacgao de atendimento aos indicadores mencionados neste item, com excegédo dos fundos de
investimentos e das entidades de previdéncia complementar, mediante demonstrativo de calculo, devidamente
assinado por contador ou técnico registrado no Conselho Regional de Contabilidade, tomando por base o balango
patrimonial do Ultimo exercicio que satisfaga referidos indicadores, utilizando as formulas apresentadas a seguir:
a) — indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1. Sera considerado como indice de Liquidez Geral o
quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizavel a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o
Passivo Nao Circulante.
ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

ILG =
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
b) — indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1. Sera considerado como indice de Liquidez Corrente o
quociente da divisao do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante.
ATIVO CIRCULANTE

ILC =
PASSIVO CIRCULANTE
c) — indice de Solvéncia Geral (ISG) maior ou igual a 1. Sera considerado indice de Solvéncia o quociente da
divisdo do Ativo Total pelo Passivo Total.
ATIVO TOTAL
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ISG =

PASSIVO TOTAL
10.6.2.3.1 — A licitante que ndo alcancar o indice (ou quaisquer dos indices) acima exigido(s), conforme o caso,
devera comprovar que possui patriménio liquido minimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado
para a contratagao.

10.6.2.3.2 — Justificativa dos indices: A Administragdo precisa ter ciéncia dos riscos da contratagdo, uma vez

que ndo pode, por sua propria conta avaliar, informar e decidir por determinada sociedade. O processo licitatério,
no entanto, além de considerar a contratagdo mais vantajosa para a Administragao Publica em termos financeiros,
ndo se pode deixar de lado a responsabilidade de correr riscos de inadimpléncia trazendo prejuizos incalculaveis
nao sé ao erario, como também a moral administrativa e aos consumidores finais do servigo contratado. A analise
financeira é tarefa bastante complexa e de fundamental importancia. Para se proceder a analise, é necessario
decompor em todas as partes examinando em busca de explicagdes, ou de alguma caracteristica ou anormalidade
que se pretende identificar. Cada indice estabelecido no edital tem sua importancia e objetivo. Ao estipular tais
indices, a Administracdo busca garantir uma concorréncia entre licitantes que tenham plena capacidade de adimplir
com as obrigagdes a serem Detentora do Prego Registrados.

10.7 - QUALIFICAGAO TECNICA: Em virtude de as atividades previstas no objeto serem relacionadas & mao-de-
obra terceirizada, e que, em procedimentos licitatérios anteriores, a analise da documentagéo posteriormente a
fase de habilitagdo prejudicou o andamento do processo, que sofreu atrasos, solicita-se a apresentagdo da
documentagdo de qualificagcdo técnica ainda na habilitagdo, prezando assim a celeridade do feito, haja vista
necessidade imediata da prestacéo dos servigos. Sendo assim, os licitantes deverdo apresentar, juntamente com
os demais comprovantes solicitados, os seguintes documentos:

10.7.1 — Prova de registro da empresa e do (s) responsavel (eis) técnico (s) no CREA - Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia, dentro do respectivo ramo, plenamente valido em conformidade com a resolugédo n°
266/79 do CONFEA ou no CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo. No caso de a empresa vencedora nao
estar registrada no CREA do Estado de Minas Gerais, o certificado devera ser vistado pelo CREA, em
conformidade com o que dispde a Lei n° 5.194 de 24/12/66, e em consonancia com a resolugéo n° 413 de 27/06/97
do CONFEA;

10.7.1.1 — A prova de registro da empresa e do responsavel técnico dar-se-a4 através da CERTIDAO DE
REGISTRO DE PESSOA JURIDICA; CERTIDAO DE REGISTRO DO PROFISSIONAL E ANOTACOES DO CREA
ou CAU em vigor na data limite da entrega das propostas;

10.7.2 - Comprovagao de possuir em seu quadro permanente, profissional(is) de nivel(eis) superior com atribuigdo
de Engenheiro Civil, os quais serédo os responsaveis técnicos pelo objeto da licitagéo indicado.

10.7.2.1 — A comprovagdo de que o(s) responsavel(is) técnico(s) pertence(m) ao quadro efetivo da empresa,
podera ser efetuada através de um dos seguintes comprovantes de vinculo profissional:

10.7.2.1.1 — cdpia da carteira de trabalho (CTPS) do responsavel técnico;

10.7.2.1.2 — contrato social da licitante, do qual conste, o responsavel técnico como integrante da sociedade;
10.7.2.1.3 — contrato de prestagéo de servigo; ou

10.7.2.1.4 — declaragdo de contratagdo futura do responsavel técnico detentor do atestado apresentado, desde
que acompanhada da anuéncia deste.

10.7.2.1.5 — Caso a empresa faga uso do tépicos 3 e/ou 4, seja declarada vencedora, devera ter ciéncia que no
ato da assinatura do contrato junto a Prefeitura Municipal, sera obrigada a apresentar a ficha de registro do
Responsavel Técnico no e-social, garantindo os vinculo empregaticios, a finalidade é atender a Portaria n® 1.195,
de 30 de outubro de 2019.
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10.7.3 — DA CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL:

10.7.3.1 — A empresa, devera ser detentor(a) de atestado(s) ocupacionais, fornecido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT),
devidamente registrada(s) na entidade profissional competente (CREA ou CAU), para este e Unico caso o
responsavel técnico nao precisara estar inscrito no quadro de funcionario e sim que a empresa que comprove que
o atestado foi emitido também para si contendo:

10.7.3.1.1 — Atestado de Capacidade Técnica comprovando a EXECUGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA,
COM CARACTERISTICAS SEMELHANTES AO OBJETO.

10.7.3.1.2 - Atestado de Capacidade Técnica: comprovando a execugao de servigos de implantacdo de sistemas

de redes interceptoras, coletoras e ou emissarios de efluente sanitario de médio a grande porte.

Dessa forma, a exigéncia de capacidade técnica € necessaria para assegurar que a futura contratada possua
experiéncia pratica suficiente para executar os servigos com seguranga, qualidade e conformidade com as normas
técnicas aplicaveis.

10.7.4 — DA CAPACIDADADE TECNICO-PROFISSIONAL: O(s) profissional(is), devera(&o) ser detentor(es) de
atestado(s) de responsabilidade técnica, sendo estes: Acervo (s) Técnico (s) (CAT), Certidao(ées), Anotagéo de
Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrada(s) na entidade profissional competente (CREA ou CAU),
conforme objeto licitado.

10.8 — DA VISITA TECNICA:

A visita de vistoria tem por objetivo dar a Prefeitura a certeza e a comprovagao de que todos os licitantes conhecem

integralmente o objeto da licitagdo e, via de consequéncia, que suas propostas de precos possam refletir com
exatiddo a sua plena execugado, evitando-se futuras alegagdes de desconhecimento das caracteristicas dos
servigos licitados, resguardando a Prefeitura de possiveis inexecugdes contratuais, propiciando ao proponente o
exame, a conferéncia e a constatagéo prévia de todos os detalhes e caracteristicas técnicas do objeto, para que o
mesmo tome conhecimento de tudo aquilo que possa, de alguma forma, influir sobre o custo, preparagao da
proposta e execugdo do objeto. Sendo assim, a Prefeitura possibilita a visita técnica facultativa, desde que
solicitada mediante agendamento prévio, com o Gestor do Contrato indicado no Projeto Basico. Portanto, solicita-
se a apresentagao das declaragoes:

10.8.1 — Declaracao de Realizagéo da Visita Técnica.

10.8.1.1 — Caso a empresa nao tenha realizado a Visita Técnica, apresentar Declaragdo de Renuncia a Visita

Técnica.
_Via Original Assinada nos Autos do Processo _
Helder Silveira Borges Rafael Mendes
Secretario Municipal de Obras e Servigos Urbanos Superintendente do SAAE Sacramento
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ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO

OBS.: DISPONIVEL NO SiTIO ELETRONICO DO MUNICIPIO, NO PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES
PUBLICAS E NA PLATAFORMA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - BNC
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ANEXO Ill - PLANILHA ORGAMENTARIA

OBS.: DISPONIVEL NO SiTIO ELETRONICO DO MUNICIPIO, NO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAGCOES
PUBLICAS E NA PLATAFORMA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - BNC
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ANEXO IV - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBS.: DISPONIVEL NO SiTIO ELETRONICO DO MUNICIPIO, NO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAGCOES
PUBLICAS E NA PLATAFORMA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - BNC
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ANEXO V - COMPOSICAO BDI

OBS.: DISPONIVEL NO SiTIO ELETRONICO DO MUNICIPIO, NO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAGCOES
PUBLICAS E NA PLATAFORMA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - BNC
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ANEXO VI - PROJETOS/PLANTAS

OBS.: DISPONIVEL NO SiTIO ELETRONICO DO MUNICIPIO, NO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAGOES
PUBLICAS E NA PLATAFORMA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - BNC
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ANEXO VIl
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL/READEQUADA

(Papel Timbrado da Empresa)
EDITAL N° 072/2026

PROCESSO LICITATORIO N° 114/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SACRAMENTO

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para a execugcdo de obra de ampliagdo do Sistema de

Esgotamento Sanitario no Municipio de Sacramento/MG, a ser realizada na Rua do Radio, Bairro Jardim

Primavera, em conformidade com as diretrizes e condigbes estabelecidas no Convénio FUNASA n°® 922738/2021.

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PREGCO GLOBAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do(s) item(s) abaixo discriminado(s), que integra o instrumento

convocatorio da licitagdo em epigrafe.

1 — IDENTIFICAGAO:

CONCORRENTE

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

INSC. ESTADUAL: INSC. MUNICIPAL:

ENDERECO:

TELEFONE/FAX:

E-MAIL:

NOME DO RESPONSAVEL P/ ASSINATURA DE CONTRATO

NOME:

CARGO:

CPF: RG:

PROFISSAO: ESTADO CIVIL:

INSTRUMENTO QUE LHE OUTORGA PODERES PARA ASSINATURA DE CONTRATO:
( ) PROCURACAO ( ) CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA

DADOS BANCARIOS

BANCO:

TITULAR: AGENCIA: N° DA CONTA BANCARIA:

2 - DO PREENCHIMENTO DOS VALORES:

. UN. QTDE PRECO UNIT. PRECO
ITEM | COD. DESCRICAO DO MATERIAL MED. | DO ITEM MAXIMO BDI TOTAL
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$

VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:
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3 — CONDIGOES GERAIS:

3.1 — A proposta tera validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura da concorréncia.

3.2 — O pagamento sera efetuado conforme estabelecido no Edital, apds a entrega e emissdo de nota fiscal e
aceitagéo do responsavel pelo recebimento do objeto.

3.3 — Declaramos estarem incluidos nos precos propostos todos os impostos, tributos, taxas, encargos sociais e
trabalhistas, bem como outras despesas diretas e/ou indiretas, e quaisquer outros énus, que porventura possam
recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitagdo, os quais serdo de responsabilidade Unica e exclusiva
do emitente da proposta.

3.4 — Declaramos, ainda, em conformidade com o § 1°, do art. 63, da Lei Federal n°. 14.133/2021, que as propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengbes coletivas de trabalho e nos

termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

Local e Data

Assinatura da Proponente
(Nome e N° do RG e do CPF do Declarante)
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ANEXO VI
MODELO DE CREDENCIAMENTO/PROCURAGAO

EDITAL N° 072/2026
PROCESSO LICITATORIO N° 114/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026

A (nome da empresa) ,CNPJ n. ° , com sede a

, heste ato representado pelo(s) (diretores ou sécios, com

qualificagdo completa — nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissédo e enderego (Logradouro, Numero,

Bairro, CEP e Municipio)) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o

Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissdo e endereco
(Logradouro, Numero, Bairro, CEP e Municipio)), a quem confere(m) amplos poderes para junto O Municipio de
Sacramento/MG(ou de forma genérica: para junto aos 6rgdos publicos federais, estaduais e municipais) praticar
os atos necessarios para representar a outorgante na licitagdo na modalidade de concorréncia (ou de forma
genérica para licitagbes em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda,
poderes especiais para desistir de recursos, interpd-los, apresentar lances verbais, negociar pregos e demais
condigdes, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitagdo, dando tudo por

bom, firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitagéo).

de 2026.
(Local) (Data)

Representante Legal:

Cargo:

Assinatura do Declarante
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAGAO CONJUNTA

EDITAL N° 072/2026
PROCESSO LICITATORIO N° 114/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026

A empresa , CNPJ N°. ,

sediada a Rua , n° __, Bairro , cidade de , Estado de

, inscrita no CEP n° , heste ato representada pelo sécio administrador e

representante legal, Sr. , portador do Documento de Identidade n°
, inscrito no CPF sob o n° , DECLARA, sob as penas da lei:

1. Declara que, sob as penalidades da lei, se enquadra como:
( ) MICROEMPRESA - ME ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP
Nos termos do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006, declara que preenche todos os requisitos legais
para seu enquadramento, faz jus ao tratamento favorecido previsto na legislagéo e n&o incorre em nenhuma
das hipdteses de vedagdo constantes do § 4° do referido artigo, comprometendo-se a comunicar
imediatamente a Administragdo qualquer alteragdo que implique a perda dessa condigéo, durante a licitagdo
ou a execugao contratual.
ou
( ) OUTRAS.

A empresa devera marcar uma das opgcées acima.

2. Declara, para fins do disposto no art. 4° da Lei Federal n°® 14.133/2021, que, caso esteja enquadrada
como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), observa os limites legais para fruicdo do
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006, nido tendo celebrado contratos com a
Administragdo Publica cujos valores, somados, extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento, ou, caso tal situagdo venha a ocorrer, compromete-se a comunicar imediatamente a

Administragao, ficando ciente da perda dos beneficios legais aplicaveis.

3. Declara, que até a presente data:
a) Nao foi declarada inidénea para licitar ou contratar com o Poder Publico;
b) Nao esta impedido de transacionar com a Administragdo Publica;
c) Nao foi apenada com rescisdo de contrato, quer por deficiéncia dos materiais, quer por outro motivo
igualmente grave, no transcorrer dos ultimos 5 (cinco) anos;
d) Nao incorre nas demais condi¢des impeditivas previstas na legislagdo em vigor,
e) Inexistem fatos impeditivos para a habilitagao, e,
f) Que se compromete a informar a superveniéncia de decisoério que a julgue inidénea, durante a tramitacao

do procedimento licitatério ou da execugdo do Contrato.
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4. Declara que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Termo de Referéncia e seus anexos,

bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo exigidos pela Lei Federal n°. 14.133/2021.

5. Declara nédo possuir no quadro de empregados qualquer trabalhador menor de 16 (dezesseis) anos de
idade, exceto maiores de 14 (quatorze) anos, na condicdo de aprendiz. Declara ainda que nenhum trabalhador

menor de 18 (dezoito) anos exerce trabalho noturno, perigoso ou insalubre na empresa.

6. Declara que ndo possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,

observando o disposto nos incisos Ill e IV do art.1° e no inciso |1l do art.5° da Constituicdo Federal.

7. Declara que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

8. Declara que conforme disposto no art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991, cumulado com o artigo
63, inciso IV da Lei Federal n°® 14.133/2021:

( ) Esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social e que, se aplicado ao nimero de funcionarios da empresa, atende as
regras de acessibilidade previstas na legislacao.
ou
( ) Em fungdo de possuir menos de 100 (cem) funcionarios no quadro de empregados, ndo ha
obrigatoriedade de cumprimento de reserva de percentual de 2% a 5% das vagas de emprego para as
pessoas portadoras de deficiéncia ou usuarios reabilitados pela Previdéncia Social, de acordo com o
disposto no art. 93, paragrafos 1°, 2° e 3° e suas alteragdes da Lei de Cotas n°. 8.213/1991, publicadas em
24 de julho de 1991.

A empresa devera marcar uma das opgdes acima.

9. Declara que possui Compromisso e Responsabilidade Ambiental, Social e Econémica.

10. Declara que a proposta apresentada para essa licitagdo foi elaborada de maneira independente, de

acordo com o que é estabelecido na Instrugdo Normativa N° 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

11. Declara que a empresa ndo possui socios que sejam cdnjuges, companheiros ou parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos de membros da Comissé&o de Licitagdes,
Agentes de Contratagdo, Pregoeiros(as) e da Equipe de Apoio, ou servidor investido em cargo de diregdo e de
assessoramento, que tenham vinculos com o Municipio de Sacramento/MG, cumprindo integralmente o que dispde
a legislacao vigente.

de 2026.
(Local) (Data)

Representante Legal:

Cargo:

Assinatura do Declarante
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ANEXO X
(MODELO) DECLARAGAO DE REALIZAGAO DE VISITA TECNICA

EDITAL N° 072/2026
PROCESSO LICITATORIO N° 114/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026

A Empresa , com inscricdo no CNPJ n.°

sediada na vem declarar sob as penas da Lei, que esteve no local onde sera realizada a obra

de ampliagdo do Sistema de Esgotamento Sanitario no Municipio de Sacramento/MG, visitando e tomando
conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes previstas no
Edital. A visita realizada e os elementos técnicos fornecidos (projetos e planilhas) sdo suficientes para os
levantamentos necessarios a elaboragdo da proposta bem como o desenvolvimento dos servigcos a serem
realizados, de modo a ndo incorrer em omissdes que jamais poderdo ser alegadas pela empresa em favor de
eventuais pretensdes de acréscimos de servigos. Ndo serdo aceitas reclamacgdes posteriores sob alegagédo de

aumento de servigos ou servigcos e materiais n&o relacionados no Projeto Basico.

de 2026.
(Local) (Data)

Representante Legal:

Cargo:

Assinatura do Declarante
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ANEXO XI
(MODELO) DECLARAGAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA

EDITAL N° 072/2026
PROCESSO LICITATORIO N° 114/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026

A Empresa , com inscricdo no CNPJ n.°

sediada na vem declarar sob as penas da Lei, que renuncia a Visita Técnica ao local onde
sera realizada a obra de ampliagao do Sistema de Esgotamento Sanitario no Municipio de Sacramento/MG, para
a prestacdo dos servigos constantes do objeto do Edital em epigrafe, e o quadro técnico da empresa tomou
conhecimento das condigdes de execugdo dos servigos, bem como coletaram informagbes de todos os dados e
elementos necessarios a perfeita elaboragéo da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias

que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatorio.

de 2026.
(Local) (Data)

Representante Legal:

Cargo:

Assinatura do Declarante
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ANEXO XII

MINUTA DE CONTRATON° |/
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUGAO DE OBRA DE AMPLIAGAO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE
SACRAMENTO/MG, A SER REALIZADA NA RUA DO RADIO,
BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, EM CONFORMIDADE COM AS
DIRETRIZES E CONDIGOES ESTABELECIDAS NO CONVENIO
FUNASA n° 922738/2021, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE
SACRAMENTO-MG E A EMPRESA

Pelo presente instrumento:

O MUNICIPIO DE SACRAMENTO, pessoa juridica com sede & Praga Monsenhor Saul
Amaral, n°® 512 — Bairro Centro, inscrito no CNPJ sob o n°. 18.140.764/0001-48, neste ato devidamente
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Osmar Trevisan Junior, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas sob o
n° 285.703.948-45 e no RG sob o n° 27.452.682-7 SSP/SP, residente e domiciliado na Fazenda Boa Vista 168
Zona Rural, nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e,

A Empresa (Contratada)__ estabelecida a Rua

, cidade, inscrita no Cadastro de Pessoas Juridicas sob o n° , heste

ato representada pelo (nome do representante da empresa) , brasileiro, __(estado civil)_,

__(profissdo)__, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas sob o n.° , portador do RG n.°
, residente e domiciliado , doravante denominada CONTRATADA,

Entre as partes retro nomeadas e qualificadas, fica ajustado o presente termo de contrato,
regido pela Lei Federal n® 14.133/2021, Decreto Municipal n® 102/2023, e suas posteriores alteragdes, nos termos

das seguintes clausulas e condi¢des:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA LICITAGAO
A presente contratagdo decorreu mediante licitagdo na modalidade de CONCORRENCIA ELETRONICA N°
007/2026, instaurado sob o PROCESSO LICITATORIO N° 114/2026.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 — O presente Contrato tem como objeto a execugao de obra de ampliagao do Sistema de Esgotamento Sanitario
no Municipio de Sacramento/MG, a ser realizada na Rua do Radio, Bairro Jardim Primavera, em conformidade
com as diretrizes e condigdes estabelecidas no Convénio FUNASA n° 922738/2021, conforme condi¢des e
especificagdes contidas no Projeto Basico e no Edital.
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CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA E DO VALOR

3.1 - O presente Contrato sera valido por 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, com eficacia legal
apos a publicagdo de seu extrato, podendo ser prorrogado, na conformidade da Lei.

3.2 - O valor total do contrato é de R$ ( ).
3.3 — O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o que dispde o artigo 124, inciso
I, alinea d’ da Lei Federal n° 14.133/2021.

3.4 — A Contratada, ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos e supressdes que

se fizerem necessarias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do referido Contrato, nos termos
do artigo 125 da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.5 — Registra-se a possibilidade de alteracdo qualitativa, quando houver modificagdo do projeto ou das
especificagdes, para melhor adequagao técnica a seus objetivos, contemplado pelo art. 124, inciso |, alinea a, da
Lei Federal n. 14.133/2021, desde que apresentado pela Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos, a
justificativa e necessidade, juntamente com a planilha orgamentaria.

3.6 — Em respeito ao principio constitucional do equilibrio econémico financeiro, este contrato podera ser revisado
e corrigido.

3.7 — A revisédo tera lugar sempre que, comprovadamente, a empresa demonstrar a superveniéncia de
circunstancia extraordinaria e imprevisivel, ou previsivel de efeitos incalculaveis, a comprometer o equilibrio do
contrato administrativo, para adequa-lo a realidade, mediante a recomposi¢éo dos interesses pactuados.

3.8 — Permanece a Administragdo vinculada a andlise da solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro, e
reajuste, no lapso temporal de até 15 (quinze) dias, ap6s protocolo do requerimento junto ao Municipio.

3.9 — Decorrido o prazo de 12 (doze) meses decorrente a data-base vinculada a data do orgamento estimado, nos
termos da Lei 10.192/2021, bem como, art. 92 §3° da Lei Federal n°® 14.133/2021, os pregos poderao ser corrigidos,
desde que haja solicitagdo expressa da Contratada, monetariamente pelo indice Nacional de Custo da Construgao
- (INCC), ou outro indice que venha a substitui-lo por forca de determinagéo governamental.

3.10 — Apos a assinatura do instrumento contratual pertinente, caso a licitante tenha davidas ou solicitagdes, devera
entrar em contato diretamente com a Diretoria de Compras — Secgdo de Contratos, através do e-mail
<contratos.anna@sacramento.mg.gov.br>.

3.11- Para solicitagdes referentes a reequilibrio econdmico-financeiro, as licitantes deverdo contactar diretamente

através do e-mail <juridico16@sacramento.mg.gov.br>.

CLAUSULA QUARTA - FISCALIZAGAO DO OBJETO

4.1 — A fiscalizagdo do objeto e o recebimento dos servigos estdo a cargo dos indicados abaixo, que detém
expertise para promoverem o acompanhamento do objeto contratual junto aos fornecedores, os quais deverédo
observar as obriga¢des da presente funcéo, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto Municipal n°® 103/2023.
4.1.1 — GESTOR: Arthur Passos Alves — Engenheiro Civil.

4.1.2 - FISCAL: Marco Aurelio Martins Borges — Engenheiro Civil do Servigo Auténomo de Agua e Esgoto — SAAE.
4.2 — Compete aos servidores formalmente designados pela Administracdo Publica proceder a fiscalizagéo da
execucgao da obra de ampliagéo do Sistema de Esgotamento Sanitario na Rua do Rédio, Bairro Jardim Primavera,
no Municipio de Sacramento/MG, verificando a conformidade dos servigcos executados, a qualidade dos materiais
empregados e o cumprimento das especificacdes técnicas, prazos e demais condi¢des estabelecidas no Projeto
Basico.

4.3 — Cabera igualmente aos responsaveis pela fiscalizagdo comunicar formalmente a Contratada quaisquer
irregularidades ou desconformidades identificadas durante a execucdo da obra, tais como falhas técnicas,
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utilizagao inadequada de materiais, descumprimento de prazos ou execugdo em desacordo com as especificagdes
estabelecidas. Nessas hipoteses, devera ser determinada a adog&o imediata das medidas corretivas cabiveis, sem
prejuizo da aplicagéo das penalidades previstas no contrato e na legislagéo vigente.

CLAUSULA QUINTA — DA ESPECIFICAGAO, DA EXECUGAO DO OBJETO E SEU RECEBIMENTO

5.1 — Os quantitativos de servicos e materiais previstos no Projeto Basico foram definidos com base nos
levantamentos, vistorias, estudos técnicos e projetos elaborados para a ampliagdo do Sistema de Esgotamento
Sanitario na Rua do Radio, Bairro Jardim Primavera, devendo sua execugao observar as condi¢des efetivamente
verificadas durante a execugéo contratual, respeitados os limites e critérios estabelecidos na legislagéo vigente.
5.2 — Os servigos deverdo ser executados em estrita conformidade com o Projeto Basico, Planilha Orgamentaria,
Cronograma Fisico-Financeiro, Convénio FUNASA n° 922738/2021 e demais documentos que integram o
processo administrativo, observando-se todas as especificagbes técnicas e condigbes estabelecidas para a
execugao do objeto.

5.3 — Constitui condigéo indispensavel para o inicio da execugdo dos servigos a apresentacdo da respectiva
Anotagéo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, conforme o caso,
devidamente registrada junto ao conselho profissional competente.

5.4 — A Contratada devera elaborar, previamente ao inicio dos servigcos, planejamento executivo compativel com
as caracteristicas da obra, considerando as particularidades da ampliagdo do Sistema de Esgotamento Sanitario
e adotando as medidas necessarias para garantir a adequada execugao do objeto.

5.5 — A Contratada devera iniciar a execugéo dos servigos objeto da presente contratagdo no prazo maximo de

15 (quinze) dias, contados da data de recebimento da Ordem de Servigo emitida pela Contratante e encaminhada
por servidor formalmente designado, observadas as disposigdes contratuais, o cronograma fisico-financeiro e as
demais condi¢des estabelecidas nos documentos que integram o processo administrativo.

5.6 — A execucgao dos servigos devera ocorrer no inicio da Rua do Radio, Bairro Jardim Primavera, no Municipio
de Sacramento/MG, até o ponto final préximo a ponte da Avenida Ana Candido, conforme projeto, observando-se
as condigdes, especificagdes técnicas, prazos e demais exigéncias estabelecidas nos documentos da contratagéo.
5.7 — A Contratada devera manter comunicagdo permanente com a fiscalizagdo da Administragdo Municipal, com
a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos e com o Servigo Autdbnomo de Agua e Esgoto — SAAE,
observando as orientacdes técnicas e administrativas emitidas pelos érgdos competentes durante toda a execugao
contratual.

5.8 — A Contratada devera manter no local da obra responsavel técnico legalmente habilitado ou preposto
devidamente autorizado, apto a acompanhar a execugéo dos servigos e atender as solicitagbes da fiscalizagao.
5.9 — Cabera a Contratada disponibilizar todos os profissionais, equipamentos, maquinas, ferramentas, materiais
e demais recursos necessarios a perfeita execugdo dos servigos, em quantidade suficiente e em perfeitas
condigbes de funcionamento.

5.10 — Todos os materiais empregados deveréo atender as especificagdes técnicas do projeto, as normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais normas aplicaveis ao setor de saneamento basico.
5.11 — A Contratada devera executar os servigos de escavagdo, assentamento de tubulagdes, conexdes,
dispositivos de inspecdo e demais estruturas integrantes do Sistema de Esgotamento Sanitario em estrita
observancia aos projetos, especificagbes técnicas e normas aplicaveis.

5.11.1 — Os servigcos de nivelamento da vala antes do assentamento da tubulagdo deverdo ser executados
topograficamente por profissional habilitado, afim de garantir o caimento minimo.

5.11.2 — O assentamento da tubulagdo devera ser sobre camada de dez centimetros de areia média.
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5.12 — As escavagles executadas para implantagdo da infraestrutura de esgotamento sanitario deverao observar
critérios técnicos de estabilidade e seguranga, cabendo a Contratada promover a adequada escoragem, contencéo
e protecdo das areas escavadas.
5.13 — Durante a execugao dos servigos, a Contratada devera adotar todas as medidas necessarias para evitar
danos as redes de abastecimento de agua, drenagem pluvial, energia elétrica, telecomunicacdes e demais
infraestruturas existentes, comunicando imediatamente a fiscalizagdo qualquer interferéncia identificada que possa
impactar a execugao da obra.
5.14 — Sempre que houver necessidade de interligagdo a infraestrutura existente de esgotamento sanitario, os
servigos deverdo ser previamente comunicados & fiscalizagdo e ao Servigo Auténomo de Agua e Esgoto — SAAE,
observando-se os procedimentos técnicos e operacionais aplicaveis.
5.15 — A Contratada devera executar os servigos de forma a minimizar impactos a circulagao de veiculos, pedestres
e moradores da regido, promovendo a adequada sinalizagéo, isolamento das areas de trabalho e controle de
trafego durante toda a execugéo da obra.
5.16 — A Contratada devera adotar todas as medidas necessarias a protegdo das vias publicas, imoveis,
equipamentos urbanos, bens publicos e particulares localizados na area de intervengao, responsabilizando-se
integralmente por eventuais danos decorrentes da execugéo dos servigos.
5.17 — Os reaterros, compactagdes e recomposicdes das areas afetadas deveréo ser executadas de acordo com
as especificagdes técnicas constantes dos projetos e memoriais, garantindo a estabilidade do solo, a seguranca e
a durabilidade da infraestrutura implantada.
5.18 — A Contratada devera promover a correta destinagdo dos residuos gerados durante a execucéo da obra,
bem como adotar medidas destinadas ao controle de poeira, lama e demais impactos decorrentes das atividades
construtivas.
5.19 — Todos os custos e despesas, diretos e indiretos, necessarios a perfeita execugcado da obra, incluindo
fornecimento de materiais, tubulagdes, conexdes, dispositivos complementares, mao de obra, equipamentos,
transporte, escavagoes, reaterros, sinalizagao, testes, seguros, tributos e demais encargos, correrdo por conta
exclusiva da Contratada, considerando-se incluidos nos valores apresentados em sua proposta.
5.20 — A Contratada sera responsavel pela protecdo e conservagdo dos materiais aplicados e dos servigos
executados até o recebimento definitivo da obra, devendo reparar, as suas expensas, quaisquer defeitos, danos
ou deterioragdes verificadas nesse periodo.
5.21 — Ao final da execugdo dos servigcos, a Contratada devera promover a limpeza completa das areas de
intervengdo, removendo entulhos, residuos, materiais excedentes, equipamentos e quaisquer outros elementos
remanescentes da execugao contratual.
5.22 — A Contratada devera realizar todos os ensaios, testes, inspegdes e verificagbes necessarios para comprovar
a adequada execugdo e funcionalidade do Sistema de Esgotamento Sanitario, incluindo os procedimentos
destinados a garantir a estanqueidade das tubulagdes, conexdes e demais estruturas executadas.
5.23 — A Contratada devera fornecer a fiscalizagdo toda a documentagéo técnica pertinente a obra executada,
incluindo relatérios, registros, resultados de ensaios e testes, projetos atualizados, quando aplicavel, e demais
documentos necessarios a adequada operagao e manutengao da infraestrutura implantada.
5.24 — Os servigos somente serao considerados concluidos apés a realizagao das inspegdes, verificagdes e testes
necessarios para comprovagdo da adequada funcionalidade do Sistema de Esgotamento Sanitario executado,
mediante aprovagao da fiscalizagdo da Administragdo Municipal, da Secretaria Municipal de Obras e Servigos
Urbanos e do Servigo Autdnomo de Agua e Esgoto — SAAE, observadas as atribuicdes e competéncias de cada

orgao.
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5.24.1 — A medicdo dos servigos executados sera realizada pela fiscalizagdo da Contratante com base nos
quantitativos efetivamente executados e devidamente aprovados, observando-se os critérios estabelecidos na
planilha orgamentéria, no cronograma fisico-financeiro e nos demais documentos que compdem o processo de
contratagao.
5.25 — A Contratada devera observar integralmente as normas técnicas da ABNT, as diretrizes aplicaveis ao setor
de saneamento basico e as orientagdes emitidas pelos 6rgdos competentes, responsabilizando-se pela qualidade,
seguranca e desempenho da infraestrutura implantada.
5.26 — OS SERVIGOS OBJETO DA PRESENTE CONTRATAGCAO SERAO RECEBIDOS DA SEGUINTE
FORMA:
5.26.1 — Os servigos objeto da presente contratagéo serédo recebidos provisoriamente pelo Gestor e pelo Fiscal do
Contrato, mediante verificag&o preliminar da execugéo da obra de ampliagéo do Sistema de Esgotamento Sanitario
na Rua do Radio, Bairro Jardim Primavera, para posterior avaliagdo da conformidade dos servicos com as
especificagdes técnicas, Projeto Basico, planilha orcamentaria e demais condi¢des estabelecidas nos documentos
que integram a contratacao.
5.26.2 — O recebimento definitivo ocorrera no prazo de até 15 (quinze) dias contados da data do recebimento
provisorio, desde que constatado o cumprimento integral das obrigagdes contratuais e a conformidade dos servigos
executados com as especificagbes técnicas, projeto, memorial descritivo e demais documentos que compéem o
processo administrativo, apds a conclusao integral da obra de ampliagdo do Sistema de Esgotamento Sanitario e
a comprovagao de sua adequada funcionalidade operacional.
5.26.3 — Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando executados em desacordo com as
especificagdes constantes do Projeto Basico, da planilha orcamentaria, do memorial descritivo ou da proposta
apresentada pela Contratada, devendo ser corrigidos, reparados, refeitos ou substituidos as suas expensas, no
prazo fixado pela Administragdo, contado do recebimento da notificagcdo formal emitida pela Contratante, sem
prejuizo da aplicagdo das demais medidas e sangdes cabiveis.
5.26.4 — Na hipdtese de serem constatadas irregularidades, pendéncias ou inconformidades na execugéo dos
servigos, os prazos para recebimento definitivo e para pagamento ficardo suspensos até a completa regularizagdo
das ocorréncias apontadas pela fiscalizagao.
5.26.5 — O recebimento definitivo ficara condicionado a realizagao e aprovagao das inspecgdes, verificagdes e testes
necessarios a comprovagado da adequada funcionalidade do Sistema de Esgotamento Sanitario executado,
observadas as especificagdes técnicas constantes do Projeto Basico e demais documentos da contratagdo.
5.27 — DOS QUANTITATIVOS E DA RESPONSABILIDADE TECNICA DA CONTRATADA:
5.27.1 — Os quantitativos de servigos, materiais, equipamentos e demais insumos necessarios a execugao da obra
de ampliacdo do Sistema de Esgotamento Sanitario na Rua do Radio, Bairro Jardim Primavera, encontram-se
detalhadamente especificados na Planilha Orgamentaria, no Projeto Basico, no memorial descritivo, cronogramas
e demais documentos técnicos que integram o processo administrativo, estando compativeis com o escopo da
contratacdo e com as solugcbes de engenharia definidas para a execucéo do objeto. Os referidos quantitativos
foram elaborados com base em levantamentos e avaliagbes técnicas realizadas previamente pela Administragao,
constituindo parametros para a adequada execugao contratual.
5.27.2 — Cabera a Contratada, por intermédio de profissional legalmente habilitado, proceder a analise criteriosa
do Projeto Basico, planilha orgamentaria, memorial descritivo, cronograma e demais documentos disponibilizados
pela Administracéo, responsabilizando-se pela adequada avaliagédo dos quantitativos, materiais, equipamentos,
insumos e servigos necessarios a perfeita execugdo da obra, observadas as normas técnicas aplicaveis, a

legislagao vigente e as boas praticas da engenharia.
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5.27.3 — A assinatura do Contrato implicara a plena ciéncia e aceitagdo das condigbes estabelecidas nos
documentos que compdem a contratacdo, presumindo-se que a Contratada realizou todos os estudos, verificagcdes
e avaliagdes necessarias ao cumprimento das obrigagdes assumidas, ndo sendo admitidas alegagdes futuras de
desconhecimento das condigbes de execugéo, insuficiéncia de quantitativos, omissées de projeto passiveis de
identificagdo técnica ou dificuldades operacionais que possam comprometer a adequada execugéo da obra de
ampliagéo do Sistema de Esgotamento Sanitario e o cumprimento das obrigagées contratuais.

5.27.4 — A Contratada devera considerar, para fins de execugédo do objeto, todas as condigdes necessarias a
completa realizagéo dos servigos, incluindo fornecimento de materiais, equipamentos, mao de obra especializada,
transporte, escavagdes, assentamento de tubulagdes, interligagdes, reaterros, compactagdes, testes operacionais
e demais atividades indispensaveis a plena funcionalidade do Sistema de Esgotamento Sanitario, ainda que néao

expressamente mencionadas, desde que tecnicamente necessarias a perfeita execugéo do objeto contratado.

CLAUSULA SEXTA — RECURSOS ORGAMENTARIOS E FORMA DE PAGAMENTO

6.1 — Os recursos a serem utilizados na contratagdo devem observar o Convénio FUNASA n° 922738/2021, além
da utilizagéo de recurso proprio, consoante contrapartida.

6.2 - DOTAGAO ORGAMENTARIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

02.009.17.512.0037.1042.4.4.90.51.00- Ficha 435- Recurso 1500/1700/2700.

6.3 — Toda despesa decorrente da execugéo do objeto a ser licitado devera ser empenhada de acordo com as
dotagbes orcamentarias para o exercicio de 2026 e as dotagbes posteriores, suplementadas se necessario,
previamente informadas na Lei Orgamentaria Anual n® 2.168, de 29 de dezembro de 2025, conforme indicado no
Impacto Orgamentario elaborado pela Contabilidade.

6.4 — O pagamento decorrente dos servigos sera efetuado pelo Municipio de Sacramento/MG, em virtude de
medi¢des de servigos efetuado pela Secretaria Municipal de Obras. O pagamento obedecera ao processo legal,
sendo realizado pelo ente em até 30 (trinta) dias consecutivos apds o recebimento da nota fiscal/fatura eletrénica.
6.5 — O pagamento a Contratada somente sera realizado mediante a apresentagdo da Nota Fiscal Eletronica e do
atestado de aceite pela Secretaria solicitante.

6.6 — Permanece as licitantes cientificadas, que com o advento da Instru¢do Normativa n°® 2145, de 26 de junho de
2023 (Altera a Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, que dispde sobre a retengéo de tributos
nos pagamentos efetuados pelos 6rgdos da administragdo publica federal direta e indireta e demais pessoas
juridicas que menciona pelo fornecimento de bens e servigos), mormente artigo 2°, caput, compete a
Administragao, efetuar a retengado, na fonte, do imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos realizados
a pessoas juridicas pelo fornecimento de bens ou prestagdo de servicos em geral, inclusive obras de construcédo
civil, razao pela qual, faz-se indispensavel a indicagao pela licitante junto a nota fiscal, do valor correspondente ao
imposto, devendo também observar o disposto no Decreto Municipal n°. 256, de 03 de julho de 2023.

6.7 — A nota fiscal/fatura eletronica devera ser emitida pela Contratada em inteira conformidade com as exigéncias
legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.

6.8 — O Gestor e o Fiscal do Contrato, identificando qualquer divergéncia na nota fiscal/fatura, deverao devolvé-la
a Contratada para que sejam feitas as corre¢des necessarias, sendo que o prazo estipulado acima sera contado
somente a partir da reapresentagdo do documento, desde que devidamente sanado o vicio.

6.9 — O pagamento devido pelo Municipio de Sacramento/MG sera efetuado por meio de depdsito em conta
bancaria a ser informada pela Contratada ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre

as partes.
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6.10 — Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a Contratada dara ao Municipio de
Sacramento/MG plena, geral e irretratavel quitagcdo dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar
ou exigir, a qualquer titulo, tempo ou forma.

6.11 — Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido sera objeto de ajuste nos pagamentos
futuros ou serdo cobrados da Contratada.

6.12 — Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagéo, obrigacéo financeira

que lhe for imposta, em virtude de preservagao ao erario.

CLAUSULA SETIMA — RESPONSABILIDADES DAS PARTES

7.1 — DO MUNICIPIO DE SACRAMENTO/MG E DO SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO — SAAE:
7.1.1 — Cumprir fielmente as disposi¢cdes constantes deste Projeto Basico, de seus anexos, do Contrato e dos
demais documentos que integram o processo administrativo referente a execugédo da obra de ampliagdo do
Sistema de Esgotamento Sanitario no Municipio de Sacramento/MG, a ser realizada na Rua do Radio, Bairro
Jardim Primavera, em conformidade com as diretrizes, condicdes e obrigagbes estabelecidas no Convénio
FUNASA n° 922738/2021.

7.1.2 — Promover as medidas administrativas e técnicas necessarias ao regular andamento da contratacéo,
designando os servidores responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo contratual, nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021, bem como prestando a Contratada as informagbes, orientagbes, esclarecimentos, documentos,
projetos e demais elementos indispensaveis a adequada execugéo do objeto.

7.1.3 — Permitir o acesso dos empregados, prepostos e representantes da Contratada as areas abrangidas pela
obra e aos demais locais necessarios a execugdo dos servicos, desde que devidamente identificados e
autorizados, observadas as normas de seguranga, controle e funcionamento estabelecidas pela Administragéo.
7.1.4 — Acompanhar e fiscalizar a execugéo dos servigos por intermédio dos agentes formalmente designados,
verificando a conformidade dos procedimentos executivos, dos materiais empregados, das medigbes realizadas e
das demais condigdes previstas nos documentos que compdem a contratagdo, podendo contar, para tanto, com o
apoio técnico do Servigo Autdnomo de Agua e Esgoto — SAAE.

7.1.5 — Receber, conferir, avaliar e atestar os servigcos efetivamente executados, bem como as respectivas
medi¢cdes e documentos fiscais, observando o atendimento das especificagbes técnicas, projetos, memoriais
descritivos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e demais elementos integrantes da contratagéo.
7.1.6 — Efetuar o pagamento devido a Contratada, na forma e nos prazos estabelecidos contratualmente, apds a
regular liquidagao da despesa e a verificagdo do cumprimento das condi¢des exigidas para tanto.

7.1.7 — Promover a comunicagdo tempestiva a Contratada das orientagdes, determinagdes, recomendagdes e
providéncias necessarias a adequada execugdo contratual, bem como notifica-la formalmente acerca de atrasos,
falhas, vicios, irregularidades ou descumprimentos das obrigagdes assumidas.

7.1.8 — Recusar o recebimento de servigos executados em desacordo com os projetos, especificagdes técnicas,
normas aplicaveis, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias ou demais documentos que integram a
contratagdo, podendo solicitar manifestacdo técnica do SAAE sempre que a analise envolver aspectos
operacionais ou funcionais do Sistema de Esgotamento Sanitario.

7.1.9 — Aplicar a Contratada, quando cabivel, as san¢des administrativas, contratuais e legais previstas na Lei
Federal n° 14.133/2021 e nos instrumentos que regem a presente contratagdo, observados o contraditério e a
ampla defesa.
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7.1.10 — Manter registro das ocorréncias verificadas durante a execugéo contratual, adotando as providéncias
necessarias a corregao de falhas, a preservacéo do interesse publico e ao cumprimento das exigéncias, metas e
condicionantes decorrentes do Convénio FUNASA n° 922738/2021.
7.1.11 — Compete ao Servico Auténomo de Agua e Esgoto — SAAE prestar apoio técnico especializado ao
Municipio durante a execugdo da obra, especialmente quanto aos aspectos relacionados a implantagéo,
ampliagéo, funcionamento, integracdo e futura operagdo das estruturas vinculadas ao Sistema Municipal de
Esgotamento Sanitario.
7.1.12 — O SAAE acompanhara tecnicamente os servigos que interfiram ou venham a integrar a infraestrutura do
Sistema de Esgotamento Sanitario, verificando sua compatibilidade com os projetos aprovados, as normas
técnicas aplicaveis e as condi¢des operacionais da rede existente.
7.1.13 — O SAAE podera participar de vistorias, inspeg¢des, medicdes, testes operacionais, procedimentos de
recebimento provisério e definitivo e demais atividades relacionadas ao acompanhamento da obra, fornecendo
subsidios técnicos a fiscalizagdo contratual e manifestando-se acerca da funcionalidade, eficiéncia e integragao
das estruturas executadas ao sistema existente.
7114 — O SAAE comunicara ao Municipio e a fiscalizagdo contratual quaisquer irregularidades, falhas
construtivas, inconsisténcias técnicas ou situagbes que possam comprometer a seguranga, a funcionalidade, a
eficiéncia, a durabilidade ou a adequada operacéo do Sistema de Esgotamento Sanitario.
7.1.15 — O SAAE emitira, quando solicitado, pareceres, manifestagdes e orientagdes técnicas relacionadas aos
sistemas, equipamentos, redes, dispositivos e demais componentes vinculados ao objeto contratado, bem como
disponibilizara informagdes técnicas, cadastros, levantamentos e dados operacionais existentes que possam
contribuir para a adequada execugéo da obra.
7.1.16 — A acdo ou omissdo da fiscalizagdo exercida pelo Municipio de Sacramento/MG e/ou pelo Servigo
Autdnomo de Agua e Esgoto — SAAE ndo eximira a Contratada de suas responsabilidades pela perfeita execugao
dos servigos contratados, nem reduzira sua responsabilidade por danos, vicios, falhas, irregularidades ou prejuizos
eventualmente constatados.
7.1.17 — Promover a Administragdo e/ou o Servigo Autdnomo de Agua e Esgoto — SAAE, a observagéo quanto as
condi¢cdes ambientais previstas para a execugéo do objeto, devidamente estabelecidas pela Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, através do Parecer n. 04/2026, inserido no procedimento administrativo, que concerne ao

“Titular da Atividade” a competéncia para apresentar os documentos autorizativos ambientais.

7.2 - DA CONTRATADA:

7.2.1 — Cumprir todas as obriga¢des constantes do Projeto Basico, do Contrato, do Convénio FUNASA n°
922738/2021 e dos demais documentos da contratagdo, assumindo integral responsabilidade pelos riscos e
despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo da obra de ampliagdo do Sistema de Esgotamento Sanitario na
Rua do Radio, Bairro Jardim Primavera.

7.2.2 — Executar a obra de ampliagdo do Sistema de Esgotamento Sanitario na Rua do Radio, Bairro Jardim
Primavera, em estrita observancia aos prazos estabelecidos, as especificagdes técnicas constantes do Projeto
Basico e demais documentos integrantes do processo, apresentando as respectivas notas fiscais/faturas para fins
de medicédo e pagamento.

7.2.3 — Comunicar formalmente ao Fiscal do Contrato, com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias Uteis,
quaisquer fatos ou circunstancias que possam comprometer o cumprimento dos prazos contratuais ou a regular

execugao dos servicos, apresentando as devidas justificativas para andlise da Administracao.

EDITAL N° 072/2026 — PA/PL N° 114/2026 — CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026 71
Contratagdo de empresa especializada para a execugao de obra de ampliagdo do Sistema de Esgotamento Sanitario no Municipio de
Sacramento/MG, a ser realizada na Rua do Radio, Bairro Jardim Primavera, em conformidade com as diretrizes e condiges estabelecidas no
Convénio FUNASA n° 922738/2021.



L. _PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SACRAMENTO _

ESTADO DE MINAS GERAIS
Praga Monsenhor Saul do Amaral, N° 512 — Centro — Sacramento/MG — Cep: 38.190-000
CNPJ: 18.140.764/0001-48 — (34) 3351-8900 — www.sacramento.mg.gov.br
7.2.4 — Manter, durante toda a vigéncia contratual, todas as condi¢gbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no
procedimento licitatorio, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas.
7.2.5 — Considerar incluidos nos pregos contratados todos os custos diretos e indiretos necessarios a perfeita
execucdo do objeto, incluindo materiais, equipamentos, ferramentas, transporte, seguros, encargos fiscais,
trabalhistas, previdenciarios, comerciais e demais despesas incidentes sobre os servigos contratados.
7.2.6 — Executar os servigos em conformidade com as normas técnicas aplicaveis, as boas praticas da engenharia,
as determinagdes da fiscalizagdo, da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos, do Servigo Auténomo de
Agua e Esgoto — SAAE, quando cabivel, e os demais encargos e responsabilidades inerentes & execugéo dos
servigos.
7.2.7 — Disponibilizar profissionais devidamente capacitados para a execugdo dos servigos, observando a
legislacao trabalhista, previdenciaria e de seguranga do trabalho aplicavel.
7.2.8 — Garantir que todos os empregados, prepostos e demais profissionais envolvidos na execugao contratual
estejam devidamente identificados mediante cracha funcional e utilizando os equipamentos de protegéo individual
e coletiva exigidos pela legislacao vigente, especialmente durante sua permanéncia no local de execucgéo da obra.
7.2.9 — Manter permanente articulagdo com a Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos, com o Servigo
Autdnomo de Agua e Esgoto — SAAE e com a fiscalizagdo contratual, observando as orientagdes técnicas e
administrativas necessarias ao adequado desenvolvimento dos servigos.
7.2.10 — Prestar todos os esclarecimentos e informagdes que Ihe forem solicitados pela Administragdo Municipal,
pelo Servico Autdnomo de Agua e Esgoto — SAAE e pelos responsaveis pela fiscalizagdo contratual, atendendo
prontamente as solicitagdes formuladas e adotando as medidas necessarias para a correcdo de eventuais
irregularidades constatadas durante a execugéo dos servigos.
7.2.11 - Comunicar imediatamente ao Municipio de Sacramento/MG qualquer alteragao ocorrida em seu enderego,
telefone, endereco eletrdnico, dados bancarios ou demais informagdes necessarias a eficaz comunicagao entre as
partes, sendo de sua exclusiva responsabilidade os prejuizos decorrentes da auséncia de atualizagédo cadastral.
7.2.12 — Exercer controle permanente sobre a execugédo dos servicos sob sua responsabilidade, respondendo
integralmente pela qualidade, seguranga, eficiéncia e conformidade dos trabalhos executados, independentemente
da fiscalizagao exercida pela Administragao.
7.2.13 — Indenizar o Municipio de Sacramento/MG, o Servico Autdnomo de Agua e Esgoto — SAAE e terceiros por
quaisquer danos ou prejuizos causados em decorréncia da execugao dos servigos, ainda que decorrentes de agédo
ou omissdo de seus empregados, prepostos ou subcontratados, adotando todas as medidas preventivas
necessarias a mitigagédo de riscos.
7.2.14 - Solicitar a Administragdo, em tempo habil, quaisquer informacdes ou esclarecimentos que julgar
necessarios para a adequada execuc¢do do objeto contratado.
7.2.15 — Adotar, no que couber, todas as medidas relacionadas a protegdo ambiental, a correta destinagao dos
residuos gerados, a utilizacdo adequada de materiais e ao cumprimento da legislagdo ambiental vigente.
7.2.16 — Cumprir as exigéncias legais relativas a reserva de cargos para pessoas com deficiéncia, reabilitados da
Previdéncia Social e aprendizes, quando aplicaveis, observando a legislagdo vigente e as declaragdes
apresentadas no procedimento licitatorio.
7.2.17 — Declarar que sua proposta econdmica contempla a integralidade dos custos necessarios ao atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, na legislagéo trabalhista, nas normas infralegais,
nas convencgdes coletivas de trabalho e nos demais instrumentos normativos vigentes na data da apresentacéo da

proposta.
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7.2.18 — A Contratada nédo podera transferir, ceder ou subcontratar, no todo ou em parte, os servigos objeto da
presente contratagdo, sem prévia e expressa autorizagdo da Administracdo, permanecendo integralmente
responsavel pela execugdo da obra, pelo cumprimento das obrigagdes assumidas e pela qualidade dos servigos
executados, nos termos estabelecidos no contrato e no projeto.
7.2.19 — Responsabilizar-se pela guarda, conservacgdo e vigilancia dos materiais, equipamentos, ferramentas e
demais bens utilizados na execugéo da obra, ndo cabendo a Administragao Municipal qualquer responsabilidade
por perdas, furtos, danos ou extravios.
7.2.20 — Providenciar e manter atualizada toda a documentacao técnica exigida para a execugao da obra, incluindo
a Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, conforme o
caso, bem como demais documentos legalmente exigiveis.
7.2.21 — Corrigir, as suas expensas e dentro dos prazos fixados pela fiscalizagéo, quaisquer falhas, defeitos, vicios
construtivos, falhas operacionais ou inconformidades identificadas durante a execugéo da obra de ampliagéo do
Sistema de Esgotamento Sanitario ou por ocasido de seu recebimento, inclusive aquelas apontadas pela
Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos ou pelo Servigo Auténomo de Agua e Esgoto — SAAE.
7.2.22 — Observar integralmente as normas regulamentadoras de seguranga e saude no trabalho aplicaveis aos
servicos de engenharia, responsabilizando-se pela adogdo das medidas de protegcdo coletiva e individual
necessarias a execugao dos servigos.
7.2.23 — Manter o local da obra devidamente organizado, sinalizado e em condigbes adequadas de seguranga
durante toda a execugdo contratual, adotando as medidas necessarias para prevenir acidentes e garantir a
protecao dos trabalhadores, servidores, moradores, usuarios das vias publicas e demais pessoas que transitem
pela area abrangida pela ampliagdo do Sistema de Esgotamento Sanitario na Rua do Radio, Bairro Jardim
Primavera.
7.2.24 — Responder tecnicamente pela qualidade, seguranca, eficiéncia, funcionalidade, estanqueidade e
durabilidade dos servicos executados e das estruturas implantadas no ambito da ampliagdo do Sistema de
Esgotamento Sanitario, nos termos da legislagdo vigente, das normas técnicas aplicaveis, das orientagbes do
Servigo Autdnomo de Agua e Esgoto — SAAE e das especificagdes constantes dos documentos da contratagao.
7.2.25 — Atender, no que couber e observadas as determinagdes da fiscalizagdo contratual, as orientagdes técnicas
emitidas pelo Servigo Autdnomo de Agua e Esgoto — SAAE relacionadas a interligagdo, funcionalidade, operagéo
e compatibilidade da infraestrutura de esgotamento sanitario objeto da presente contratagdo, sem prejuizo das

competéncias da Administragdo Municipal e da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos.

CLAUSULA OITAVA — DAS SANGOES

8.1 — Pelo descumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas pela Contratada, sem justificativa aceita
pelo Municipio de Sacramento, resguardados os procedimentos legais pertinentes poderao acarretar nas seguintes
sangoes:

a) multa compensatéria no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato,
pela recusa em assina-lo, no prazo maximo de 5 (cinco) dias apds regularmente convocada, sem prejuizo da
aplicacado de outras sangdes previstas no art. 156 §3° da Lei Federal n® 14.133/2021;

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o valor total estimado do
contrato, por dia de inadimpléncia, até o limite de 15 (quinze) dias, na entrega total do objeto deste, caracterizando
a inexecugao parcial, conforme artigo 162 da Lei Federal n° 14.133/2021.

¢) multa compensatéria no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato

pela inadimpléncia apds o prazo de 15 (quinze) dias, caracterizando a inexecugédo parcial do mesmo;
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d) adverténcia.
8.2 — A aplicacdo das sangbes previstas neste contrato nao exclui a possibilidade da aplicagdo de outras, previstas
na Lei Federal n® 14.133/2021, inclusive a responsabilidade da Contratada por eventuais perdas e danos causados
a Administragao.
8.3 — A multa devera ser recolhida aos cofres publicos do Municipio de Sacramento, na Secretaria Municipal da
Fazenda, via Tesouraria Municipal, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento
da notificagdo enviada pelo Municipio de Sacramento-MG.
8.4 — O valor da multa podera ser descontado na nota fiscal ou crédito existente no Municipio Sacramento, em
favor da Contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferenga sera cobrada
na forma da lei.
8.5 — As multas e, outras sangdes aplicadas, s6 poderdo se relevadas motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Excelentissimo Prefeito Municipal, devidamente justificado.
8.6 — As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente,
sem prejuizo de outras medidas cabiveis.
8.7 — Em qualquer hipotese e aplicagdo de sangdes, sera assegurado a Contratada o contraditério e a ampla
defesa.

CLAUSULA NONA - DA RESCISAO

9.1 — O presente contrato podera ser rescindido, bem como ser cancelada, de pleno direito, a nota de empenho
que vier a ser emitida em decorréncia deste, a qualquer tempo e independente de notificagdo ou interpelagdes
judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos no artigo 155 Lei Federal n® 14.133/2021, desde que
motivado o ato e assegurado a Contratada o contraditério e a ampla defesa, inclusive, quando esta:

a) venha a ser atingida por protesto de titulo, execugao fiscal ou outros fatos que comprometam sua capacidade
econdmico-financeira;

b) for envolvida em escéndalo publico e notorio;

c) quebrar o sigilo profissional;

d) utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, informagdes ndo divulgadas ao publico e as quais tenha acesso
por forga de suas atribuigbes e que contrariem as disposigdes estabelecidas pelo Municipio de Sacramento;

e) na hipotese de ser anulada a adjudicagao em fungéo de qualquer dispositivo legal que a autorize.

9.2 — A nulidade do processo licitatério induz a do presente contrato, sem prejuizo do disposto no artigo 71 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA DEZ - DA LEGISLAGAO APLICAVEL E DO FORO

10.1 — Quaisquer controvérsias e omissdes deste contrato serdo regidas pela Lei Federal n® 14.133/2021, e suas
alteragoes.

10.2 — Fica eleito o foro da Comarca de Sacramento, estado de Minas Gerais, com exclusdo de qualquer outro,

para solucionar quaisquer questdes oriundas deste contrato.
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E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em trés (03) vias de igual teor
e forma, para um s6 efeito, na presenga de duas testemunhas abaixo assinadas, que a tudo presenciaram, ouvindo,

ao final, a respectiva leitura.

Sacramento-MG, , de de 2026.

Osmar Trevisan Junior Nome do Representante da Empresa
Prefeito Municipal Cargo:
Municipio de Sacramento/MG CPF:
Contratante Contratada
Testemunhas:
18 28
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:
CPF: CPF:
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ANEXO Xl
DECLARAGAO DE CIENCIA - GESTORES E FISCAIS DO CONTRATO

EDITAL N° 072/2026

PROCESSO LICITATORIO N° 114/2026

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para a execugdo de obra de ampliagdo do Sistema de
Esgotamento Sanitario no Municipio de Sacramento/MG, a ser realizada na Rua do Radio, Bairro Jardim

Primavera, em conformidade com as diretrizes e condigdes estabelecidas no Convénio FUNASA n°® 922738/2021.

Os servidores, relacionados abaixo, declaram ter ciéncia da indicagdo para compor a equipe de
gestao e fiscalizagdo contratual e conhecimento das atribui¢cdes inerentes a fungéo para o qual foram indicados,
bem como o cumprimento dos requisitos estabelecidos, devidamente citados, conforme dispde o art. 9° e 10° do
Decreto Municipal n® 103/2023.

1) Gestor do Contrato:

Titular Nome: Arthur Passos Alves Fungao: Engenheiro Civil

e Atuacgéo:

e Seguir o edital quanto as regras relativas a gestao do Contrato;

e  Seguir o modelo de gestao previsto no Contrato;

e  Sugerir as providéncias cabiveis para o bom andamento e execug¢éo do Contrato;

e Promover contato com o contratado, quando necessario, para resolver questdes relativas ao Contrato,
inclusive quanto a solicitacdo de documentos regulares e validos;

e Gerir as datas estabelecidas pela Administragdo em Edital e Contrato, tanto em relagéo a vigéncia, quanto
em relagéo ao prazo de execugdo do objeto;

e Verificar e sugerir, em consonancia com a fiscalizacéo, a necessidade de termos aditivos.

2) Fiscal do Contrato

Fung&o: Engenheiro Civil do Servico Auténomo de Agua e

Titular | Nome: Marco Aurelio Martins Borges
Esgoto — SAAE

e Atuacgio:

e Seguir o Projeto Basico sobre como a execugéo do objeto deve ser acompanhada e fiscalizada;

e  Seguir o Projeto Basico quanto as normas de fiscalizagdo do objeto a serem seguidas;

e Seguir o Edital quanto as regras relativas a fiscalizagéo;

e Anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execucédo do Contrato, determinando o
que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados;

e Informar a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das medidas convenientes, a situagéo que
demandar decisado ou providéncia que ultrapasse sua competéncia;

¢ Nos Contratos de servigos continuos com regime de dedicacéo exclusiva de mao de obra, deve fiscalizar
a distribuicdo, controle e supervisdo dos recursos humanos alocados pelo contratado, podendo a
Administragdo responder solidariamente pelos encargos previdenciarios e subsidiariamente pelos
encargos trabalhistas se comprovada falha na fiscalizagdo do cumprimento das obriga¢des do contratado;
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e Receber o objeto do Contrato provisoriamente:
a) Obras e servigos: mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico;

b) Compras: com verificagao posterior da conformidade do material com as exigéncias contratuais.

Sacramento-MG, , de de 2026.

INDICAGCAO DOS SERVIDORES PELA AUTORIDADE COMPETENTE:

Helder Silveira Borges

Secretario Municipal de Obras e Servigos Urbanos

GESTOR: FISCAL:
Arthur Passos Alves Marco Aurelio Martins Borges
Engenheiro Civil Engenheiro Civil do Servigo Auténomo de Agua e
Esgoto — SAAE
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