

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1	12.426,46	3,77 %
2	CANTEIRO DE OBRAS	1	3.272,46	0,99 %
3	SERVIÇOS PRELIMINARES / DEMOLIÇÕES	1	7.605,70	2,31 %
4	FUNDAÇÃO	1	20.716,89	6,29 %
5	ESTRUTURA	1	22.583,27	6,86 %
6	COBERTURA	1	56.729,93	17,23 %
7	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	1	24.118,49	7,32 %
8	PINTURA	1	19.256,36	5,85 %
9	PISO	1	49.444,64	15,01 %
10	ESQUADRIAS	1	50.109,71	15,22 %
11	LOUÇAS E METAIS	1	15.025,33	4,56 %
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1	1.539,09	0,47 %
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAL	1	10.622,51	3,23 %
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	21.492,22	6,53 %
15	INSTALAÇÃO DE GÁS ENCANADO	1	891,98	0,27 %
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	13.481,11	4,09 %

Total sem BDI	273.844,87
Total do BDI	55.471,28
Total Geral	329.316,15

EMERSON DE JORGE
PLA
PUJADES:57896518104

Assinado de forma digital por
EMERSON DE JORGE PLA
PUJADES:57896518104
Dados: 2026.09.24 19:44:41 -03'00'

EMERSON DE JORGE PLA PUJADES
Engenheiro Civil - CREA: 8956/D-DF

Mambai/GO, 24 de setembro de 2026.