
 

 

 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026 

PROCESSO Nº 82/2026 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 

OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) NA RUA NELSON MANOEL DA 

SILVA, NO MUNICÍPIO DE JACUÍ/MG, EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS, 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, MEMORIAL DESCRITIVO, TERMO DE 

REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PRESENTE EDITAL. 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Plataforma de Licitações AMMlicita 

www.ammlicita.org.br. 

Obs.: A licitação ocorrerá de forma eletrônica e poderá ser acompanhada pelo site: 

PLATAFORMA DE LICITAÇÕES AMMLicita – www.ammlicita.org.br 

 

ESCLARECIMENTOS: 

 

 

Diretamente pela plataforma de licitações – www.ammlicita.org.br > edital 

CONCORRÊNCIA ELETRONICA 03/2026 > esclarecimentos. 

 

Telefones/Email: (35) 99870-0537 licitacaopmjacui@hotmail.com 

 

 

Horário de funcionamento: Das 08:00 às 11:00 e das 12:30 às 17:00 

 

 

* Licitação Ampla Participação. 

Com as mudanças promovidas pela Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, 

salientamos a necessidade de anexar à plataforma da AMMLICITA 

(www.ammlicita.org.br) a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO ATO DE 

CADASTRAMENTO DA PROPOSTA, ou seja, antes da sessão de disputa da licitação, 

sob pena de INABILITAÇÃO da licitante. 

http://www.ammlicita.org.br/
http://www.licitardigital.com.br/
http://www.licitardigital.com.br/
mailto:licitacaopmjacui@hotmail.com
http://www.licitardigital.com.br/


 

 

 

VALOR ESTIMADO: R$ 435.792,40 (quatrocentos e trinta e cinco mil, setecentos e 

noventa e dois reais e quarenta centavos). 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO 

ABERTURA DA SESSÃO E INÍCIO DA DISPUTA: 09/12/2026 às 09:00. 

DATA FINAL PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 09/12/2026 às 08:30. 

DATA LIMITE PARA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: 04/12/2026 às 23:59. 

23:59. às 04/12/2026 IMPUGNAÇÃO: PARA LIMITE DATA 

DATA INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 30/10/2026 às 08:00. 

DADOS DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 



 

 

DISPOSIÇÕES: 

 

 

1. DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

2. DO REGIME DE EXECUÇÃO, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE 

DISPUTA E DO ORÇAMENTO 

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4. DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL 

5. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

6. DO CREDENCIAMENTO E DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO 

7. DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 

8. DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS 

9. DA PARTICIPAÇÃO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSÓRCIO 

10. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

11. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

12. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

12.1.1 DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

12.1.2 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

12.1.3 DA DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

12.1.4 DA DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

12.1.5 DA VISITA TÉCNICA 

12.1.6 DA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA FORMA IMPRESSA 

PELO LICITANTE VENCEDOR 

13 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

14 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

15 DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO 

16 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA (PROPOSTA FINAL) 

17 DOS RECURSOS 

18 DO ENCERRAMENTO E DISPOSIÇÕES SOBRE A CONTRATAÇÃO 



 

19 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

20 DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

21 DA SUBCONTRATAÇÃO 

22 DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

23 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

24 DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA E DA CONTRATADA 

25 DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 

26 DOS ADITIVOS E DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO 

26.1 DOS ADITIVOS 

26.2 DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO 

27 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

28 PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA OBRA 

29 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 



 

SÃO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE EDITAL OS SEGUINTES 

ANEXOS: 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

APENDICE DO ANEXO I-ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR; 

 Anexo I-A – Projeto; 

 Anexo I-B – Cronograma físico-financeiro; 

 Anexo I-C – Planilha orçamentária; 

 Anexo I-D - Memorial descritivo; 

 Anexo I-E – Composição do BDI 

 

 

ANEXO II – Modelo de declaração de conhecimento dos locais; 

ANEXO III- Modelo de declaração de atestado de visita técnica; 

ANEXO IV – Carta de apresentação da proposta de preços (modelo); 

ANEXO V – Quadro de pessoal técnico qualificado (modelo); 

ANEXO VI – Minuta de Carta de fiança bancária – garantia de cumprimento do 

Contrato (modelo); 

ANEXO VII – Carta de apresentação dos documentos de habilitação (modelo); 

ANEXO VIII – Minuta do Contrato; 

ANEXO IX – Demonstrativo da qualificação econômico-financeira; 

ANEXO X – Declaração de inexistência de fato superveniente; 

ANEXO XI – Modelo de Termo de compromisso; 

ANEXO XII – Declaração de disponibilidade de equipamentos; 

ANEXO XIII – Declaração de não enquadramento nas vedações  da Lei 

Complementar  nº 123/2006 e da  Lei  nº 14.133/2021; 



 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2026 

PROCESSO N° 82/2026 

 

PREÂMBULO 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ/MG, por intermédio do Agente de Contratação 

nomeado pela Portaria nº 01/2026, com fulcro na Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021, Lei 

Complementar 123/2006, com as alterações que lhe sucederam, bem como demais legislações 

aplicáveis à matéria e, de acordo com o disposto no presente Edital e respectivos anexos, que dele 

passam a fazer parte integrante para todos os efeitos, independentemente de transcrição, torna 

público, para conhecimento dos interessados, conforme autorização contida no Processo n.º 

82/2026, que fará realizar licitação na modalidade CONCORRÊNCIA 03/2026, a se processar 

de forma eletrônica em sessão pública a ser realizada na Plataforma de Licitações AMM Licita 

(www.ammlicita.org.br), do tipo menor preço, tendo como finalidade a Contratação de empresa 

especializada para a execução de obras de implantação e pavimentação asfáltica em 

concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) na Rua Nelson Manoel da Silva, no município 

de Jacuí/mg, em conformidade com os projetos, planilhas orçamentárias, memorial 

descritivo, termo de referência e demais documentos integrantes do presente edital. 

 

Este edital encontra-se disponível no site: www.jacui.mg.gov.br, bem como na página da 

Plataforma de Licitações AMM Licita (www.ammlicita.org.br) e no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), nos termos do art. 54 da Lei nº 14.133/2021. 

 

Toda e qualquer alteração que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo, 

suspensão ou revogação, deverá ser consultada pelos pretensos licitantes no endereço eletrônico 

www.ammlicita.org.br, bem como, no site da Prefeitura Municipal de Jacuí e 

www.jacui.mg.gov.br e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), nos termos 

do art. 54 da Lei nº 14.133/2021. 

 
A Administração não se responsabilizará caso o pretenso licitante não acesse o e-mail informado 

ou não visualize a alteração no Site supracitado consequentemente desconhecendo o teor dos 

Avisos publicados. 

http://www.licitardigital.com.br/
http://www.jacui.mg.gov.br/
http://www.licitardigital.com.br/
http://www.licitardigital.com.br/
http://www.jacui.mg.gov.br/


 

 

1. DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

1.1 Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de implantação 

e pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) na Rua Nelson 

Manoel da Silva, no município de Jacuí/MG, em conformidade com os projetos, planilhas 

orçamentárias, memorial descritivo, termo de referência e demais documentos integrantes do 

presente edital. 

1.2 Local: Rua Nelson Manoel da Silva, Bairro Alto da Colina ,Jacuí/MG. 

1.3 As OBRAS e/ou os SERVIÇOS DE ENGENHARIA previstos neste edital de 

concorrência e seus anexos, dele sendo partes integrantes, serão executados de acordo com as 

especificações e quantitativos estimados, constantes dos documentos a seguir mencionados, 

independentemente de suas transcrições totais ou parciais, e deverão ser rigorosamente 

obedecidos na apresentação da documentação e elaboração das propostas: 

a) Planilha orçamentária– anexa ao processo; 

b) Cronograma físico-financeiro – anexo ao processo; 

c) Memorial descritivo e de cálculo – anexo ao processo; 

d) Termo de Referência e seus anexos. 

 

 

2. DO REGIME DE EXECUÇÃO, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO, DO MODO 

DE DISPUTA E DO ORÇAMENTO 

 

2.1. Os serviços objeto deste Edital serão executados sob regime de EMPREITADA POR 

PREÇO GLOBAL. 

2.2. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL. 

2.2.1. Os licitantes deverão apresentar proposta contendo o valor global para execução do 

objeto, observando integralmente as especificações, quantitativos e condições estabelecidos no 

orçamento estimado e demais documentos que compõem o instrumento convocatório. 

2.3. O modo de disputa será ABERTO E FECHADO. 

2.4. O valor estimado da licitação é de R$435.792,40 (quatrocentos e trinta e cinco mil, 

setecentos e noventa e dois reais e quarenta centavos). 

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 



 

 

3.1 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2026 e exercícios subsequentes, 

na classificação abaixo: 

02050502.1545180001.095. 44905100000 . 15000000000-111 

02050502.1545115011.014. 44905100000. 15000000000-105 

4. DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL 

 

4.1 Os documentos que integram o Edital serão disponibilizados somente em mídia digital a 

serem retirados no Plataforma de Licitações AMM Licita (www.ammlicita.org.br). Poderão 

também adquirir o edital e demais documentos que o integram no site: www.jacui.mg.gov.br. 

 

5. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

5.1. A impugnação ao Edital poderá ser feita, por qualquer interessado, até 03 (três) dias úteis 

antes da data fixada para abertura das propostas, conforme dispõe art. 164 da Lei nº 

14.133/2021, mediante documento formalizado e apresentado EXCLUSIVAMENTE POR 

MEIO DO SISTEMA PROVEDOR no endereço eletrônico do provedor indicado neste edital, na 

Plataforma de Licitações AMM Licita (www.ammlicita.org.br). 

5.1.1. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal, subscritos por 

representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo 

licitante, e/ou não motivadas. 

5.1.2. Não serão conhecidas as impugnações efetuadas por meio diverso do que o estabelecido 

neste edital. 

5.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio 

eletrônico oficial, no endereço Plataforma de Licitações AMM Licita (www.ammlicita.org.br), 

no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do 

certame e vinculará os participantes e a administração. 

5.3. As impugnações não possuirão efeito suspensivo, podendo o Agente de Contratação, 

excepcionalmente e mediante justificativa devidamente fundamentada nos autos, atribuir-lhes tal 

efeito. 

5.4. Acolhida a impugnação contra o instrumento convocatório, será definida e publicada 

http://www.licitardigital.com.br/
http://www.jacui.mg.gov.br/
http://www.licitardigital.com.br/
http://www.licitardigital.com.br/


 

nova data para a realização do certame. 

5.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao presente processo licitatório deverão ser 

encaminhados ao Agente de Contratação até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para 

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do sistema da 

plataforma AMM Licita por meio do endereço (www.ammlicita.org.br), nos termos do edital. 

5.6. O Agente de Contratação poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração do Termo de Referência e orçamento estimado, para fins de resposta aos 

questionamentos apresentados. 

5.7. Conforme dispõe o art. 54 da Lei nº 14.133/2021, a publicidade do edital de licitação será 

realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus 

anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, sendo os prazos processuais 

computados a partir das publicações realizadas na plataforma eletrônica utilizada para condução 

do certame, por meio do endereço (www.ammlicita.org.br), de forma automática pelo sistema 

provedor.”. 

 

6. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO 

 

6.1 A CONCORRÊNCIA será realizada em sessão pública, por meio da internet, mediante 

condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases. 

6.2 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados na participação da CONCORRÊNCIA 

deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas através do 

sítio da Plataforma de Licitações da AMM Licita (www.ammlicita.org.br). 

6.3 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como, seu uso em 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de 

Jacuí, ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação, a responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes do uso indevido do acesso. 

6.4 O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 

a realização das transações inerentes à CONCORRÊNCIA. 

6.5 A participação na Concorrência se dará por meio da digitação da senha pessoal do 

credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando data e horário limite estabelecido. 

https://www.ammlicita.org.br/?utm_source=chatgpt.com
http://www.licitardigital.com.br/
http://www.licitardigital.com.br/
http://www.licitardigital.com.br/


 

6.6 O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas neste Edital. 

6.7 COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA, A LICITANTE 

ASSINALARÁ “SIM” OU “NÃO” EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, 

RELATIVO ÀS SEGUINTES DECLARAÇÕES: 

6.7.1 Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus 

documentos complementares, cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

edital e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação, ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posterior. 

6.7.2 Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/2021, que não 

emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88. 

6.7.3 Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as 

exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade 

dos documentos apresentados. 

6.7.4 Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do 

art. 5º da Constituição Federal/88. 

6.7.5 Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 9º da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

6.7.6 Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, estar enquadrado como ME/EPP, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, 

cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de 

preferência. 

6.8 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

7. DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 

 

7.1. Poderá participar desta licitação qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida no 

País, que atenda às exigências deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente credenciada, 



 

munida de chave de identificação e de senha, cujo objeto social seja compatível com o objeto 

do certame e que satisfaçam as condições deste Edital. 

7.2. Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação, os interessados que se 

enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir: 

7.2.1. Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos; 

7.2.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

7.2.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no art. 14 da Lei nº 14.133/2021; 

7.2.4. Que estejam em processo de falência, dissolução ou liquidação, ressalvada a 

participação de empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, desde que comprovem, na 

forma da legislação vigente e mediante apresentação de certidão ou documento emitido pela 

autoridade judicial competente, sua aptidão econômica e financeira para participar do 

procedimento licitatório e executar o futuro contrato. 

7.2.5. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

7.2.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 

7.2.7. Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução 

Normativa/SEGES nº 05/2017); 

7.2.8. Sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017. 

7.3. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa 

jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área 

responsável pela demanda ou contratação; ou 

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

7.3.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o 

parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula 

Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso 

III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010). 

7.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203/2010, é vedada, ainda, a utilização, na 

execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de 



 

agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante. 

7.5. É proibida a participação de empresa que já esteja contratada para serviços de 

assistência a fiscalização e gerenciamento de obras do Município, se o objeto da presente 

licitação estiver entre os contratos a serem fiscalizados ou gerenciados. 

7.6. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de 

todos os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como 

a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela 

fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do 

processo. 

7.7. Conforme preceitua o art. 174 da Lei nº 14.133/2021, a participação dos licitantes será 

vinculada a contabilização de todos os prazos a partir das publicações na Plataforma de 

Licitações AMM Licita (www.ammlicita.org.br), que se destina a realização de todo 

procedimento licitatório desde a publicação do edital até a homologação do resultado. 

7.8. Será assegurado, em conformidade com os art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123/2006, direito de preferência aos licitantes que invocarem a condição de Microempresas 

(ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), cujas propostas sejam iguais ou até 10% (dez por 

cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

7.9. Em caso de empate entre propostas, serão utilizados os critérios de desempate previstos 

no art. 60 da Lei nº 14.133/2021, observada a ordem de preferência nele estabelecida, sem 

prejuízo do tratamento diferenciado assegurado às ME/EPP pela LC nº 123/2006. 

 

8. DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS 

DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS 

 

8.1 A obtenção de benefícios dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-

calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a 

Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para 

fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir do 

licitante declaração de observância desse limite na licitação, conforme ANEXO XIII – 

declaração de não enquadramento nas vedações da lei complementar n.º 123/2006 e da lei nº 

14.133/2021. 

http://www.licitardigital.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art42


 

 

8.2 Os licitantes que invocarem a condição de microempresas ou empresas de pequeno 

porte para fins de exercício de quaisquer dos benefícios previstos na Lei Complementar nº. 

123/2006 e reproduzidos neste edital, deverão apresentar ainda os seguintes documentos: 

8.2.1 Licitantes optantes pelo Sistema Simples Nacional de Tributação, regido pela Lei 

Complementar 123/2006: 

8.2.1.1 Comprovante de opção pelo Simples Nacional, obtido por meio de consulta no portal 

oficial da Receita Federal do Brasil ou do site do SINTEGRA (http://www.sintegra.gov.br), 

desde que o comprovante de fato ateste a opção pelo Simples. 

8.2.1.2 Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos do § 4º do art. 3º da LC 123/2006, conforme modelo do ANEXO XIII 

8.2.2 Licitantes não optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 

8.2.2.1 Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE 

comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do art. 3º da 

LC 123/06; 

8.2.2.2 Cópia da Escrituração Contábil Digital – ECD e/ou da Escrituração Contábil Fiscal – 

ECF, acompanhadas dos respectivos recibos de entrega emitidos pelo Sistema Público de 

Escrituração Digital – SPED, em conformidade com o Balanço Patrimonial e a Demonstração 

do Resultado do Exercício – DRE, quando exigíveis nos termos da legislação aplicável. 

8.2.2.3 Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica – CNPJ; 

8.2.2.4 Cópia do contrato social e suas alterações; 

8.2.3 Os documentos aos quais se refere este item somente deverão ser apresentados após a 

convocação para assinar o contrato, ainda que as microempresas, e pequenas empresas ou 

equiparadas não optantes pelo Sistema Simples Nacional de Tributação possuam habilitação 

parcial no Cadastro de Inscrição na Prefeitura. 

8.3 O licitante que invocar a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte e não 

apresentar os documentos comprobatórios respectivos ficará impedido de licitar e de contratar 

com o Município de Jacuí, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas fixadas neste 

edital e das demais cominações legais. 

8.4 Em caso de empresário ou sociedade empresária submetida ao registro obrigatório na 

Junta Comercial, fica dispensada a apresentação da cópia do contrato social e suas alterações, 

http://www.sintegra.gov.br/


 

desde que seja apresentada a Certidão Simplificada da Junta Comercial da qual conste o 

enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, expedida em 

prazo não superior a 15 dias da data marcada para a abertura das propostas. 

8.5 A licitante Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP optante pelo Simples 

Nacional que porventura venha a ser contratada deverá atender ao que dispõem os arts. 17, 

inciso XII, 30, inciso II e § 1º e 31, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006, comunicando à Receita Federal, sendo o caso, no prazo legal, sua exclusão do Simples 

Nacional, sob pena de aplicação das sanções contratuais previstas e retenção na fonte de tributos 

e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor. 

 

9. DA PARTICIPAÇÃO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSÓRCIO 

 

9.1 Não será admitida a participação de empresas sob a forma de consórcio, tendo em vista 

que o objeto da contratação não apresenta elevada complexidade técnica ou operacional, 

tampouco vulto que justifique a associação de empresas para sua execução. Ademais, o 

levantamento de mercado realizado, constante dos autos do processo, demonstrou a existência 

de número suficiente de empresas que atuam individualmente no ramo pertinente e possuem 

capacidade técnica e operacional para executar integralmente o objeto, não se verificando 

prejuízo à competitividade do certame. Assim, a vedação à participação de consórcios mostra-se 

compatível com os princípios da isonomia, da competitividade e da busca da proposta mais 

vantajosa para a Administração. 

10. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

10.1 Os licitantes apresentarão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com o 

envio dos documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, 

então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

10.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha intransferíveis. 

10.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos 



 

do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006, assegurado o prazo complementar para regularização 

após a declaração do vencedor. 

10.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública da licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante 

da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

10.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

10.6 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 

10.7 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do Agente de Contratação e para acesso público 

após o encerramento do envio de lances. 

10.8 Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, se houver, serão encaminhados 

pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances no prazo definido 

pelo Agente de Contratação, de no mínimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação, podendo 

ser prorrogado. 

10.8.1 Este prazo destina-se exclusivamente à complementação ou ao saneamento de 

documentos já apresentados, não se confundindo com a apresentação inicial da documentação, 

consoante o art. 64, §1º da Lei nº 14.133/2021, que autoriza a comissão de licitação a sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado registrado e acessível a todos. 

10.9 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 

integridade do documento digital. 

10.9.1 Nestes casos, a licitante deverá encaminhar a documentação original ou a cópia 

autenticada exigida, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da solicitação 

do Agente de Contratação, via sistema. 

10.10 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 



 

matriz. 

10.11 Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 

acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou de 

outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 

10.12 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente 

de Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

10.13 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital, procedendo-se à convocação dos demais licitantes classificados na ordem de 

classificação, nos termos do art. 64 e seguintes da Lei nº 14.133/2021 

 

11. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 

11.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos: 

11.1.1 Valor unitário e total do lote e seus itens; 

11.1.2 Só será aceita cotação em moeda nacional; 

11.1.3 Quaisquer custos adicionais para atender aos requisitos do edital, correrão por conta 

da empresa proponente; 

11.1.4 Em caso de divergência entre o preço unitário e o total nas planilhas apresentadas, 

prevalecerá o primeiro; 

11.1.5 Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 

especificações exigidas. 

11.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada. 

11.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na execução da obra e serviços de engenharia. 

11.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

11.5 O prazo de validade da proposta é fixado em 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de 



 

sua apresentação. 

11.6 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas, quando participarem de licitações públicas. 

11.7 No caso de alguma inconsistência no descritivo dos itens entre o Edital e o constante na 

plataforma, deverá ser considerado o descritivo do Edital. 

11.8 Os documentos listados no item da HABILITAÇÃO deverão ser anexados no sistema 

juntamente com o cadastro da proposta, previamente à abertura da sessão pública e sua ausência 

ensejará em desclassificação. 

 

12. – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

12.1 Os licitantes deverão anexar junto à plataforma, nos termos deste Edital, no mesmo instante 

em que apresentar a PROPOSTA, A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, ANTES DA 

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, a seguir informada: 

12.1.1 Da habilitação jurídica: Para comprovar habilitação jurídica, o licitante deverá 

apresentar a seguinte documentação: 

12.1.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

12.1.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos 

documentos de eleição de seus atuais administradores; 

12.1.1.3 Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de 

documentação que identifique a Diretoria em exercício; 

12.1.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente. 

12.1.1.5 Deverá estar prevista no Estatuto ou Contrato Social da licitante a autorização para 

empreender atividades compatíveis com o objeto desta Licitação. 

12.1.1.6 A licitante vencedora deverá indicar representante legal devidamente habilitado para 

assinatura do contrato, mediante apresentação dos documentos comprobatórios pertinentes, por 

ocasião da formalização contratual. 

12.1.2 Da Regularidade Fiscal e Trabalhista: Para comprovar regularidade fiscal e 

trabalhista, o licitante deverá apresentar a seguinte documentação: 

12.1.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, através do cartão do 



 

CNPJ, que também servirá para fins de comprovação do enquadramento como Microempresas ou 

Empresas de Pequeno Porte; 

12.1.2.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à 

dívida Ativa da União e prova de regularização perante o Instituto Nacional de Seguridade Social 

– INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – 

RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN; 

12.1.3 Da Regularidade Fiscal com a Fazenda Pública Estadual: Para comprovar 

regularidade fiscal com a Fazenda Pública Estadual, o licitante deverá apresentar a seguinte 

documentação: 

12.1.3.1 Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Municipal do domícilio ou 

sede do licitante, ou outro equivalente, na forma da lei; 

12.1.3.2 Prova de regularidade fiscal perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(CRF - FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 

por Lei; 

 

12.1.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e/ou, no caso 

de estarem os débitos garantidos por penhora suficiente ou com a exigibilidade suspensa, será 

aceita a Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, que tenha os mesmos efeitos da CNDT; 

12.1.5 A Administração realizará, de ofício, consulta aos cadastros de sanções e 

impedimentos aplicáveis, inclusive junto ao Tribunal de Contas da União – TCU, a fim de 

verificar eventual impedimento da licitante para participar do certame ou contratar com a 

Administração Pública. 

12.1.6 Da Documentação que Comprova a Qualificação Econômico-Financeira: Para 

comprovar a qualificação econômico-financeira, o licitante deverá apresentar a seguinte 

documentação: 

12.1.6.1 Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor central do Fórum da sede da 

empresa Licitante, com data não anterior a 90 (noventa) dias antes da data de apresentação dos 

Documentos de Habilitação quando não determinado no corpo da certidão. 

12.1.6.2 A licitante deverá comprovar possuir, para fins de qualificação econômico-

financeira, capital social integralizado ou patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% (dez 

por cento) do valor estimado da contratação, nos termos do art. 69, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, 



 

equivalente ao valor mínimo de R$ 37.781,55 (trinta e sete mil, setecentos e oitenta e um reais e 

cinquenta e cinco centavos). 

12.1.6.3 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis referentes aos 2 (dois) últimos 

exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados pela variação ocorrida no período, do 

Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela Fundação Getúlio 

Vargas - FGV, ou outro indicador que o venha a substituir quando encerrados há mais de 3 (três) 

meses da data de apresentação da proposta. 

12.1.6.3.1 No caso de sociedade anônima e de outras empresas obrigadas à publicação de 

balanço, deverá ser apresentada a cópia da publicação, na imprensa oficial, do Balanço e das 

Demonstrações Contábeis, além da ata de aprovação devidamente registrada na Junta Comercial. 

12.1.6.3.2 Quando não houver a obrigatoriedade de publicação do Balanço e das 

Demonstrações Contábeis, deverão ser apresentadas cópias legíveis dessas peças, bem como dos 

termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, registrado na Junta Comercial ou no 

órgão competente. 

12.1.6.3.3 No caso de Livro Diário expedido através do Sistema Público de Escrituração 

Digital – SPED, deverá ser apresentado além do Balanço e das Demonstrações Contábeis, 

registrado no órgão competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diário e o 

Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital emitido pelo referido sistema. 

12.1.6.3.4 Consideram-se “já exigíveis” as Demonstrações Contábeis e o Balanço Patrimonial 

referentes ao exercício social imediatamente antecedente ao ano da licitação, quando a data de 

apresentação dos documentos de habilitação ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do 

Código Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado 

prazo superior para transmissão das peças contábeis digitais estabelecido por atos normativos 

que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acórdãos 1999/2014 e 

119/2016, ambos do Plenário). 

12.1.6.4 Empresa que, de acordo com a legislação, não tenha apurado as demonstrações 

contábeis referentes ao seu primeiro exercício social, deverá apresentar balanço de abertura, 

levantado na data de sua constituição, conforme os requisitos de legislação societária e 

comercial. 

12.1.6.5 Para ser habilitado, o Licitante deverá alcançar o Índice de Liquidez Geral - ILG, o 

Índice de Solvência Geral – ISG e o Índice de Liquidez Corrente – ILC igual ou maior do que 



 

1,00 (um), apurados a partir dos dados expressos no Balanço Patrimonial e Demonstrações 

Contábeis, pelas fórmulas seguintes: 

ATIVOCIRCULANTE(AC) + REALIZÁVELALONGO PRAZO (RLP) 

𝐼𝐿𝐺 = 

 

PASSIVO CIRCULANTE(PC) + PASSIVO NÃO CIRCULANTE(PNC) 

 

 
ATIVO TOTAL(AT) 

ISG = 
 

 

PASSIVO CIRCULANTE(PC) + PASSIVO NÃO 

CIRCULANTE(PNC) 



 

 

 

 ATIVOCIRCULANTE (AC) 

ILC = 
PASSIVOCIRCULANTE(PC ) 

 

12.1.6.6 As memórias de cálculo de cada índice devem ser anexadas pelo licitante à 

documentação relativa à qualificação econômico-financeira, conforme ANEXO IX. 

12.1.6.7 O Agente de Contratação verificará mediante consulta “online” nos respectivos 

sítios eletrônicos dos órgãos oficiais, o eventual descumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

12.1.6.7.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis). 

12.1.6.7.2 A Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU – 

<https://contas.tcu.gov.br>; 

12.1.6.7.3 A existência de registros impeditivos de contratação por improbidade 

administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de improbidade 

administrativa disponível no Portal do CNJ; 

12.1.6.8 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também em 

nome de seus sócios majoritários, por força do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevê dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição 

de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

12.1.6.9 Constatada a existência de sanção que inviabilize a participação ou contratação, a 

Agente de Contratação reputará o licitante desclassificado, por falta de condição de participação. 

12.1.6.10 As licitantes que invocarem a condição de Microempresa (ME) ou Empresas de 

Pequeno Porte (EPP), para fins de exercício de quaisquer dos benefícios previstos na Lei 

Complementar n.º 123/2006, com as alterações que lhe sucederam, deverão apresentar, além da 

documentação prevista para habilitação, os seguintes documentos: 

12.1.6.10.1 Certidão expedida no presente exercício, pelo órgão competente, a saber: Registro de 

Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório),conforme 

o caso, do local onde a pessoa jurídica tenha sido registrada atestando que a empresa se enquadra 

na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do art. 3º da Lei 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
https://contas.tcu.gov.br/


 

Complementar nº 123/2006, com as alterações que lhe sucederam; 

12.1.7 Da Documentação de Qualificação Técnica: Para comprovar a qualificação 

Técnica, o licitante deverá apresentar a seguinte documentação: 

12.1.7.1 Capacidade técnico-operacional: 

12.1.7.1.1 Registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREA da região da sede da empresa, nos termos do art. 67, inciso V, da Lei Federal nº 

14.133/2021, observada a necessidade de indicação do respectivo responsável técnico 

devidamente habilitado para o desempenho dos serviços licitados. 

 

12.1.7.1.1.1 Na hipótese de a licitante vencedora possuir registro em CREA de outra unidade da 

federação, deverá apresentar, por ocasião da assinatura do contrato, o visto ou 

registro junto ao CREA-MG, quando exigido pela legislação profissional aplicável. 

12.2 Comprovação de que a licitante executou/prestou, sem restrição, serviço/obra de 

características semelhantes aos indicados neste Edital, considerando-se as parcelas de maior 

relevância técnica e financeira. A comprovação será feita por meio de apresentação de no 

mínimo 1 (um) atestado, com a sua respectiva Certidão de Acervo Técnico, certificada pelo 

CREA, que comprove a execução de cada um dos itens considerados de maior relevância, 

conforme tabela do item 12.1.7.1.6, abaixo. 

12.2.1 Os atestados devem ser firmados por profissionais, representantes do contratante, que 

possuam habilitação no correspondente conselho profissional. 

12.2.2 No caso de comprovação da capacidade técnico-operacional por meio de Certidão de 

Acervo Técnico, deverá estar expresso em referido documento que o profissional que a detém 

estava à época da execução da obra/serviço vinculado à licitante. 

12.2.3 Serão admitidos atestados relativos a contratos em execução, desde que identifiquem 

claramente as parcelas concluídas, os quantitativos efetivamente executados e o período 

correspondente, acompanhados, quando necessário, de documentação que permita verificar sua 

veracidade. 

12.2.3.1.1 As características semelhantes para comprovação da capacidade técnico-

operacional da licitante, na forma do art. 67, inc. II da Lei Federal nº 14.133/2021, do objeto 

licitado são: 



 

 

 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

QUANTIDADE 
MÍNIMA EXIGIDA 

(50% DO 
QUANTITATIVO) 

 

5.16.1 

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50 
CM, COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESPESSURA DE 7 CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE 
MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA 
DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA). 

 

415,21 m 

 

8.6.1 

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20 MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01, 
PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12 × 16,7 × 35) CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA). 

 

415,21 m 

8.3.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA 
DE ROLAMENTO – EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

58,65 m³ 

8.4.1 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

5.478,475 TXKM 

 

 

 

12.1.7.2 Capacidade técnico-profissional: 

12.1.7.2.1 Registro ou Inscrição do responsável técnico indicado no CREA da região a que 

estiver vinculado. 

12.1.7.2.2 Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente profissional 

devidamente reconhecido pelo CREA, de nível superior, e que seja detentor de no mínimo 1 (uma) 

Certidão de Acervo Técnico por execução de serviços/obra de características semelhantes aos 

indicados no TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital, considerando-se as parcelas de maior 

relevância definidos. 

12.1.7.2.3 Os profissionais indicados pela Licitante para fins de comprovação da capacidade 

técnico-profissional deverão pertencer ao quadro permanente do Licitante. Entende-se, para fins 

deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: 

12.1.7.2.3.1 Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente; 

12.1.7.2.3.2 Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada 

ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade 

anônima; 

12.1.7.2.3.3 Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS 

ou Contrato de Trabalho em vigor; 

12.1.7.2.3.4 Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo Conselho de Classe 

competente da Sede ou Filial da Licitante onde consta o registro do profissional como 

Responsável Técnico, ou a apresentação de um dos seguintes documentos: 

12.1.7.2.4 Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do 

Trabalho; ou Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, em nome do profissional; ou 



 

Contrato Social ou último aditivo se houver; ou Contrato de prestação de serviço futuro, sem 

vínculo empregatício. 

12.1.7.2.5 Profissional contratado: contrato de prestação de serviço ou contrato de prestação de 

serviço futuro. O contrato de prestação de serviços que se refira à obrigação futura do profissional 

em responder tecnicamente pela licitante deverá especificar sua vinculação à execução integral da 

obra/serviço objeto desta licitação. 

12.1.7.2.6 O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade 

técnico-profissional deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição 

por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pelo gestor do 

contrato e ratificada pelo seu superior. Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional 

substituto deverá atender as mesmas exigências deste Edital. 

12.1.7.2.7 Será admitido o somatório de atestados para comprovação da experiência anterior do 

Responsável Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsável Técnico, na execução de 

todos os serviços discriminados. 

12.1.7.2.8 No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como 

responsável técnico todas serão inabilitadas. 

12.1.7.2.9 A Licitante deverá apresentar devidamente preenchido, conforme atestados de 

capacidade técnico-profissional apresentados – RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 

PELOS PROFISSIONAL(IS) DETENTOR(ES) DE ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE 

TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇO(S) COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA 

LICITAÇÃO; 

12.1.7.2.10 Para cada um dos serviços executados e relacionados no TERMO DE 

REFERÊNCIA, deverá ser anexado atestado e/ou certidão comprovando a execução dos mesmos. 

12.1.7.2.11 Os atestados deverão ser emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado 

contratantes dos serviços. As Certidões de Acervo Técnico (CAT) deverão ser expedidas e 

registradas pelo Conselho Regional competente. 

12.1.7.2.12 Nos referidos atestados e/ou certidões deverá constar o nome do profissional 

indicado e a função desempenhada (para fins de capacidade técnico-profissional), o número do(s) 

contrato(s), nomes do contratado, do contratante e a discriminação dos serviços e quantitativos 

executados. 

12.1.7.2.13 Deverá(ão) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnico 

profissional, ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo Conselho de Classe competente, em destaque, 



 

os seguintes dados: data de início e término dos serviços; local de execução; nome do contratante e 

pessoa jurídica e da pessoa jurídica contratada; nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) 

título(s) profissional(is) e número(as) de registro(s) no Conselho de Classe competente; 

12.1.7.3 Declarações para qualificação técnica: 

12.1.7.3.1 A Licitante deverá apresentar RELAÇÃO E VINCULAÇÃO DA EQUIPE 

TÉCNICA, devendo ser comprovada através de registro no CREA, ou outra entidade profissional 

competente do profissional de nível superior. 

12.1.7.3.2 A Licitante deverá apresentar IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA 

DA EQUIPE TÉCNICA para cada profissional, devendo ser comprovada através de certidão de 

acervo técnico emitida pelo CREA. 

12.1.7.3.3 Termo de indicação do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais 

indicados pela Licitante, para fins de comprovação de capacidade técnica, declarem que 

participarão, a serviço da Licitante, das obras ou serviços. Este termo deverá ser firmado pelo 

representante da Licitante com o ciente do profissional conforme ANEXO V do EDITAL - 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO (MODELO). 

12.1.7.3.4 Declaração formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessários para 

execução da Obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas 

condições de uso por ocasião de sua utilização, conforme ANEXO XII deste edital. 

12.1.7.3.5 Declaração de pleno conhecimento do local e condições em que a obra será 

executada, conforme ANEXO II do EDITAL – Declaração de conhecimento dos locais e 

condições; 

12.1.7.4 Da visita técnica: 

12.1.7.4.1 As empresas interessadas em realizar a visita técnica deverão encaminhar 

representante, o qual deverá apresentar-se para credenciamento junto ao setor de Licitações da 

Prefeitura de Jacuí, portando os seguintes documentos: 

12.1.7.4.1.1 Carteira de identidade do profissional que realizará a visita técnica; 

12.1.7.4.1.2 Contrato Social e a última alteração da empresa licitante; 

12.1.7.4.1.3 Procuração pública ou Carta de credenciamento assinada pelo representante legal da 

empresa outorgando poderes para o representar perante o município; 

12.1.7.4.1.4 Certidão do CREA da empresa licitante. 

12.1.7.4.2 A visita técnica é facultativa e poderá ser realizada até o último dia útil anterior à 

abertura da sessão, podendo esta ser agendada por meio do telefone (35) 99870-0537 ou pelo e- 



 

mail licitacaopmjacui@hotmail.com Para acompanhamento da visita, será designado um 

representante do corpo técnico da Prefeitura Municipal de Jacui-MG. 

12.1.7.4.3 As proponentes que assim procederem, receberão um Atestado de Visita Técnica, 

que deverá ser entregue juntamente com os documentos de Habilitação, conforme constante no 

ANEXO II e ANEXO III- Modelo de declaração de visita técnica. 

Obs: A visita técnica é opcional, mas, não poderá o Licitante vencedor alegar, 

posteriormente, desconhecimento do local objeto da reforma/obra para esquivar-se de suas 

obrigações contratuais. 

12.1.7.4.4 As licitantes que optarem por não realizar a VISITA AO LOCAL DAS 

INSTALAÇÕES, deverão apresentar uma declaração de que tem conhecimento de todos os 

aspectos referentes à sua execução, e que tem pleno conhecimento da natureza e do escopo dos 

locais da prestação dos serviços, das condições que possam afetar sua execução e dos materiais 

necessários para que sejam utilizados durante a prestação dos serviços, e do acesso aos locais onde 

serão realizados os serviços. Não poderá a Licitante alegar posteriormente a insuficiência de dados 

e/ou informações sobre o(s) local(is) e as condições pertinentes ao objeto do contrato. 

 

Nota 01 - A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos 

oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de 

habilitação. 

Nota 02 - As certidões que não tenham o prazo de validade expresso no documento, ter-se-ão 

como válidas por 90 (noventa) dias a partir da data de sua emissão. 

Nota 03 – A ausência de anexação de certidão fiscais ou documentos que possam ser conferidos 

em meio eletrônico não será motivo único para inabilitação do fornecedor, podendo o Agente de 

Contratação realizar a pesquisa eletrônica para fins de análise da regularidade da empresa. 

 

13. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

13.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data e horário indicados neste Edital. 

13.2 O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que 

mailto:licitacaopmjacui@hotmail.com


 

contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Projeto Básico. 

13.3 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

13.4 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

13.5 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

13.6 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

13.7 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro. 

13.8 O lance deverá ser ofertado pelo valor global proposto. 

13.9 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

13.10 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

13.11 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 

deverá ser R$ 100,00 (cem reais). 

13.12 Será adotado o modo de disputa aberto e fechado, em que os licitantes apresentarão 

lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

13.13 A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará quinze minutos, 

improrrogáveis. 

13.14 Encerrado o prazo do item “13.13”, o sistema encaminhará o aviso de fechamento 

iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a 

recepção de lances será automaticamente encerrada. 

13.15 Encerrada a sessão dos lances, com o decurso do prazo do item “13.14”, o sistema 

abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com 

valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 

cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

13.16 Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item “13.15”, os 



 

autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, 

poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o 

encerramento do prazo. 

13.17 Encerrados os prazos estabelecidos nos itens “13.13” e “13.14”, o sistema ordenará os 

lances em ordem crescente de vantajosidade. 

13.18 Na ausência de lance final, nos termos do item “13.15”, poderá haver o reinício da 

etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, 

possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

13.19 Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às 

exigências para habilitação, o Agente de Contratação poderá, auxiliado pela equipe de apoio, 

mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada. 

13.20 Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o Agente de Contratação no 

decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os 

lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

13.21 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente 

decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico 

https://ammlicita.org.br/. 

13.22 Durante a fase de lances não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, 

prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro, salvo na hipótese do último lance 

fechado. 

13.23 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

13.24 No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva 

da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances. 

13.25 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 

vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação. 

13.26 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

https://ammlicita.org.br/


 

13.27 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificará as microempresas e 

empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 

colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 

aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006. 

13.28 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada. 

13.29 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 3 

(três) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

13.30 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

13.31 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 

oferta. 

13.32 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, 

de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

13.33 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 60 da Lei nº 14.133/2021. 

13.34 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor 

preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das 

previstas neste Edital. 

13.35 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

13.36 Quando houver apenas um item por lote, o sistema ao final da sessão de disputa 

automaticamente atualizará a proposta do fornecedor pelo melhor lance ofertado. No entanto 



 

quando se tratar de mais de um item por lote o Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor 

classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie, através do sistema, a proposta adequada ao 

último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados. 

13.37 Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

14 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

14.1 Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 

relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus documentos 

complementares. 

14.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior 

ao preço máximo fixado, para os fins deste Edital, serão consideradas inexequíveis as propostas 

cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração, conforme o comando cogente do art. 59, §4º da Lei nº 14.133/2021", salvo 

comprovação de oscilação de mercado ocorrido após a elaboração dos orçamentos até a data 

de abertura das propostas. 

14.2.1 No caso de obras e serviços de engenharia, poderão ser consideradas inexequíveis as 

propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração, conforme disposto no art. 59, §4º, da Lei nº 14.133/2021, devendo o licitante, 

nessa hipótese, comprovar a exequibilidade da proposta mediante apresentação de justificativas 

e documentos que demonstrem a viabilidade da execução contratual, sob pena de 

desclassificação. 

14.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 

14.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 



 

14.5 O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

14.6 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Agente de Contratação por 

solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente 

aceita pelo Agente de Contratação. 

14.7 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratação examinará 

a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

14.7.1 Se tratando de Lote, a desclassificação de um único item do lote implicará na 

desclassificação da proposta para todo o lote, ou seja, a proposta somente será aceita se atender 

aos requisitos para todos os itens que compõem o lote. 

14.8 Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

14.9 O Agente de Contratação deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 

contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a 

obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste 

Edital. 

14.10 Também nas hipóteses em que o Agente de Contratação não aceitar a proposta e passar 

à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

14.11 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes pelo “chat”. 

 

15 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 

15.1 Para julgamento, será adotado o critério de MENOR PREÇO - POR EMPREITADA POR 

PREÇO GLOBAL, observados o valor máximo aceitável para adjudicação, os prazos para 

fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e 

demais condições definidas neste Edital. 

15.2 O Agente de Contratação anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor 

valor/maior vantajosidade imediatamente após a fase de aceitação das propostas ou, quando for o 

caso, após negociação e decisão pelo Agente de Contratação acerca da aceitação do lance de 

menor valor/ mais vantajoso. 



 

15.3 Se a proposta de menor valor/maior vantajosidade não for aceitável ou se o licitante 

desatender às exigências habilitatórias, o Agente de Contratação poderá examinar a proposta 

subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procederá a verificação das condições 

habilitatórias do proponente, na ordem de classificação, ordenada e sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

15.4 No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes 

últimos e, entre preços unitários e totais, os primeiros. 

15.5 Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste edital ou da 

legislação em vigor. 

15.6 Serão rejeitadas as propostas que: 

15.6.1 Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que 

permita(m) a perfeita identificação do material/serviço licitado; 

15.6.2 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o 

presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis. 

 

15.7 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 

menor preço e valor estimado para a contratação. 

15.7.1 Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos 

os atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 

15.8 Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor, sendo homologado o procedimento e adjudicado o objeto da licitação pela 

autoridade competente. 

15.9 Após a análise de habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo 

relacionado com a capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico- financeira, 

qualificação técnica e/ou inidoneidade, em razão de fatos supervenientes ou somente 

conhecidos após o julgamento. 

 

16 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA (PROPOSTA FINAL) 

 

16.1 Ao final do certame, deverá o licitante vencedor atualizar a proposta com os descontos 

ofertados de forma homogênea, mantendo-se a proporção de desconto para cada item em relação a 

Planilha Original da Licitação, a fim de evitar jogo de planilhas. A Planilha atualizada deverá ser 



 

anexada após o término da sessão de lances e deverá estar assinada pelo representante legal da 

empresa e por seu responsável técnico. Será concedido um prazo de até 24 horas, sob pena de 

desclassificação do licitante. 

16.2 Deverá ser preenchida e anexada junto a proposta comercial sob pena de desclassificação, a 

Planilha Orçamentária contendo as especificações e quantitativos dos serviços que serão 

executados, bem como Cronograma físico financeiro, planilha de composição de preços unitários 

do orçamento e planilha preenchida com Cálculo de BDI. 

 

17 DO RECURSO 

 

17.1 A Licitante terá o prazo de 3 (três) dias úteis para interpor recurso, na Plataforma de 

Licitações AMM Licita (www.ammlicita.org.br), em conformidade com o que dispõe o art. 165, 

inc. I da Lei 14.133/2021, em face de: 

17.1.1 Ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em 

registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; 

17.1.2 Julgamento das propostas; 

17.1.3 Ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 

17.1.4 Anulação ou revogação da licitação; 

17.2 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente após declarado o vencedor e, 

depois de decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa, se for o caso, e será concedido o prazo de no mínimo (30) trinta minutos, 

para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 

contra qual (is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema, 

sob pena de preclusão, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das 

razões recursais, a contar do momento da manifestação da licitante de sua irresignação, devendo 

indicar o item do Edital que será objeto do recurso. 

17.3 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da 

sessão pública desta licitação, implica decadência desse direito, ficando o Agente de Contratação 

autorizado a adjudicar o objeto à LICITANTE VENCEDORA. 

17.4 O prazo para apresentação de contrarrazões será de 3 (três) dias úteis, contado da data da 

divulgação da interposição do recurso na Plataforma de Licitações AMM Licita 

(www.ammlicita.org.br),  assegurado  aos  demais  licitantes  o  direito  de  apresentar  suas 

http://www.ammlicita.org.br/
http://www.ammlicita.org.br/


 

manifestações, em conformidade com o disposto no § 4º do art. 165 da Lei nº 14.133/2021. 

17.5 É assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

17.6 Os recursos deverão ser protocolados EXCLUSIVAMENTE POR MEIO da Plataforma de 

Licitações AMM Licita (www.ammlicita.org.br), acompanhados de documentos que comprovem a 

habilitação do subscritor para agir em nome da recorrente, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias e na mesma forma, cujo prazo 

correrá a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada, em qualquer caso, vistas 

imediatas dos autos. 

17.7 Não serão conhecidas as manifestações de recurso efetuadas por meio diverso do que o 

estabelecido neste edital. 

17.8 O recurso será dirigido à autoridade que tiver praticado o ato ou proferido a decisão 

recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 03 (três) dias úteis. 

17.9 Não havendo reconsideração, o recurso será encaminhado à autoridade superior competente, 

qual seja, a Secretária Municipal Obras e Infraestrutura, que deverá proferir decisão no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos, nos termos do art. 165, §2º, da 

Lei nº 14.133/2021. 

17.10 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

17.11 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, nos dias úteis no 

horário de 08:00 às 11:00 e das 12:30 às 17:00. 

17.12 Os arquivos eletrônicos com textos das razões e contrarrazões serão baixados na Plataforma 

de Licitações AMM Licita (www.ammlicita.org.br)e também serão disponibilizados pelo agente 

de contratação no seguinte endereço eletrônico: www.jacui.mg.gov.br. 

17.13 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

17.14 O recurso interposto em desacordo com as condições deste EDITAL e seus ANEXOS não 

serão conhecidos, inclusive se apresentados fora do prazo legal ou sobre assuntos meramente 

protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor recurso pelo licitante ou por meio 

diverso do que o disposto com como condição para conhecimento e apreciação. 

17.15 Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS, excluir-se-á o dia de 

início e incluir-se-á o do vencimento. 

17.16 Quanto ao recurso advindo da extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e 

http://www.ammlicita.org.br/
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escrito da Administração deverá ser observado o regramento constante na Lei nº 14.133/2021. 

17.17 Os prazos previstos neste EDITAL e seus ANEXOS iniciam e expiram exclusivamente em 

dia de expediente no âmbito do Município. 

17.18 Conforme preceitua o art. 54 da Lei nº 14.133/2021 todos os prazos serão computados a 

partir das publicações na Plataforma AMM LICITA, no endereço (www.ammlicita.org.br), de 

forma automática pelo sistema provedor. 

 

18 DO ENCERRAMENTO E DISPOSIÇÕES SOBRE A CONTRATAÇÃO 

 

18.1 Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento o procedimento licitatório será 

encerrado e encaminhado a Autoridade Competente que poderá: 

18.1.1 Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

18.1.2 Anular o procedimento, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que 

presente ilegalidade insanável; 

18.1.3 Revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou 

18.1.4 Adjudicar o objeto e homologar a licitação em ato único e encaminhar os autos para o 

Setor de Licitações, para posterior assinatura do contrato 

18.2 Encerrada a licitação, o Agente de Contratação divulgará no site do Município de Jacui/MG 

os atos de adjudicação do objeto, de homologação do certame, bem como os valores do orçamento 

previamente estimado para a contratação. 

18.3 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento 

total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e multa de 5% 

(cinco por cento) do valor da sua proposta em favor do Município. 

18.4 Será facultado ao Setor de Licitações, quando o convocado não assinar o termo de contrato 

ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas 

condições propostas pelo licitante vencedor. 

18.5 Na hipótese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem acima, o 

Setor de Licitações poderá convocar os licitantes remanescentes, observados o valor estimado e 

sua eventual atualização nos termos do edital: 

18.5.1 Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com 

http://www.ammlicita.org.br/


 

vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; 

18.5.2 Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, 

atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 

 

19 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 

19.1 A CONTRATADA prestará garantia no ato de assinatura do contrato no valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, 

§1º, da Lei nº 14.133/2021. A contratada prestará garantia correspondente a 5% do valor inicial do 

contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia, 

fiança bancária ou título de capitalização custeado por pagamento único, observados os arts. 96 a 

102 da Lei nº 14.133/2021. Na opção por seguro-garantia, será assegurado prazo mínimo de um 

mês entre a homologação e a assinatura do contrato. 

19.1.1 CAUÇÃO EM DINHEIRO OU TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA, conforme inciso I 

do § 1º do art. 96 da Lei nº 14.133/2021. 

19.1.2 FIANÇA BANCÁRIA conforme ANEXO VI do EDITAL – CARTA DE FIANÇA 

BANCÁRIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO): emitida por 

banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do 

Brasil. 

19.1.3 SEGURO-GARANTIA – No caso da opção pelo Seguro Garantia, o mesmo será feito 

mediante entrega da competente apólice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela 

SUSEP a comercializar seguros, e em nome do Município de Jacuí, na qualidade de efetivo 

contratante, cobrindo, inclusive, os riscos de rescisão do contrato. 

19.1.3.1 A apólice terá sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao 

site https://www.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp. 

19.1.3.2 O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar 

Cobertura de Ações Trabalhistas e Previdenciárias do CONTRATADO em relação à obra. O 

seguro-garantia deverá prever o atendimento deste edital como condição geral. 

19.2 A Prefeitura Municipal restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo 60 

(sessenta) dias úteis após a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços objetos 

desta licitação, conforme art. 100 da Lei nº 14.133/2021. 

19.3 Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvida a 

https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp


 

garantia, a menos que a rescisão ou paralisação decorram de acordo com a Prefeitura Municipal, 

nos termos da legislação vigente. 

19.4 Havendo prorrogação de prazo formalmente admitido pela Administração, deverá o 

Contratado apresentar nova garantia de execução do Contrato, de forma a abranger o período de 

prorrogação, retendo a administração os créditos do Contratado, enquanto não efetivada tal 

garantia, ou valor a ela correspondente. 

19.5 Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou serviços, o 

Contratado, por ocasião da assinatura do Termo Aditivo, deverá proceder ao reforço da garantia 

inicial, no mesmo percentual previsto. 

19.6 A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, quando houver 

aditivo. 

19.7 A Licitante deverá apresentar o Termo de Compromisso relativo à Garantia caucionária – 

MINUTA DE CARTA FIANÇA BANCÁRIA, segundo ANEXO VI deste edital. 

19.8 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigações 

trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada. Assim, caso 

opte pela modalidade seguro garantia, é obrigatório que o adjudicatário contrate a Cobertura 

Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias no valor correspondente a 5% (cinco por cento) 

do valor do contrato. 

 

20 DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

20.1 O prazo de vigência do contrato será de 4 (quatro) meses, contados da publicação do resumo 

do contrato no Diário Oficial, nos termos do § 1º do art. 54 da Lei nº 14.133/2021, sendo 2 (dois) 

meses destinados à execução da obra, conforme cronograma físico-financeiro. A vigência será 

automaticamente prorrogada quando o objeto não for concluído no prazo inicialmente previsto, 

desde que observadas as disposições do art. 111 da Lei nº 14.133/2021. 

20.2 O prazo para execução total do objeto do presente Edital será de acordo com o cronograma 

em anexo, tendo início a contar da data de envio da Ordem de Serviço. 

20.3 A Ordem de Início será emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura em até 07 (sete) 

dias úteis após a publicação do Contrato, salvo prorrogação devidamente justificada pela 

autoridade competente e anuída expressamente pelo Contratado, com o respectivo registro nos 

autos. 

20.4 As Ordens de Paralisação, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso 



 

do prazo de execução do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinício dos serviços. 

20.5 A prorrogação do prazo de execução, descontados os períodos de paralisação, será permitida, 

segundo o § 5º do art. 115 da Lei nº 14.133/2021, automaticamente pelo tempo correspondente, 

anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

20.6 Na contagem do prazo de vigência estabelecido neste instrumento, excluir- se-á o dia da 

publicação e incluir-se-á o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei nº. 14.133/2021. 

20.7 Só se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na 

Prefeitura Municipal de Jacui. 

20.8 A Contratada se obriga a acatar as solicitações da fiscalização da Secretaria Municipal 

Infraestrutura para paralisar ou reiniciar as obras. 

 

21 DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

21.1 Mediante prévia e expressa autorização da CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá 

subcontratar parte do objeto, observado o disposto no art. 122 da Lei nº 14.133/2021, limitada a até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato. A subcontratação somente será admitida para 

parcelas acessórias da execução contratual que não tenham sido utilizadas para comprovação da 

qualificação técnica da licitante, permanecendo vedada a subcontratação das parcelas de maior 

relevância técnica e valor significativo definidas neste Termo de Referência e no Edital.A 

autorização dada pela CONTRATANTE é condição para a subcontratação regular, mas não implica 

em partilha nem redução das responsabilidades contratuais e legais assumidas pela 

CONTRATADA. 

21.1.2 A subcontratada deverá comprovar sua regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e, quando 

aplicável, sua qualificação técnica para a execução da parcela subcontratada. Caberá à 

CONTRATADA a responsabilidade integral pela execução do contrato, pelos atos da 

subcontratada e pela coordenação técnica dos serviços, inclusive pela emissão da Anotação 

de Responsabilidade Técnica (ART) ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), 

quando exigidos pela legislação profissional aplicável. 

21.2 Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como 

requisito de habilitação técnico-operacional, foi exigida a apresentação de atestados que 

comprovassem execução de serviço com características semelhantes. 

21.3 A  subcontratação  não  exclui  a  responsabilidade  da  CONTRATADA  perante  a 



 

CONTRATANTE quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado. 

21.4 A subcontratação depende de autorização prévia por parte do CONTRATANTE, com 

parecer técnico da fiscalização, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de 

qualificação técnica necessários para a execução dos serviços. 

21.5 A CONTRATADA originária deve submeter à apreciação do CONTRATANTE o pedido de 

prévia anuência para subcontratação, com apresentação do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da 

respectiva documentação, que deve corresponder à exigida para habilitação nesta licitação. 

21.6 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE 

pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação. 

21.7 Não serão realizados pagamentos diretamente à subcontratadas. 

 

 

22 DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 

 

 

22.1 DA FISCALIZAÇÃO 

 

22.1.1 A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo servidor(a) João Pedro Alves 

Clarismunde, ou pelos respectivos substitutos, os quais deverão acompanhar o fornecimento, para 

que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores 

resultados para a Administração. 

 

22.1.2 O fiscal do contrato registrará todas as ocorrências relacionadas à execução dos serviços, 

especialmente aquelas referentes ao cumprimento de datas, horários, qualidade das apresentações e 

demais obrigações contratuais, adotando ou propondo as medidas necessárias para a correção de 

eventuais irregularidades. 

 

22.1.3 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal emitirá notificações para a 

correção, determinando prazo para regularização. 

 

22.1.4 O fiscal informará ao gestor, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção 

de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, 

se for o caso. 



 

22.1.5 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 

aprazadas, o fiscal comunicará o fato imediatamente ao gestor. 

 

22.1.6 O fiscal deverá comunicar ao gestor, em tempo hábil, a proximidade do término da 

vigência contratual, para fins de adoção das providências necessárias à eventual prorrogação, 

quando cabível. 

 

22.1.7 O fiscal também verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 

acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e 

termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 

 

22.1.8 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal atuará tempestivamente 

na solução do problema, reportando ao gestor para que tome as providências cabíveis, quando 

ultrapassar a sua competência; 

 

22. 2 DA GESTÃO 

 

22.2.1 O Alexsander Pereira, designado para a atribuição de gestor, coordenará a atualização do 

processo de acompanhamento e fiscalização contendo todos os registros formais da execução no 

histórico de gerenciamento, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 

alterações e das prorrogações, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de 

adequações para fins de atendimento da finalidade da administração. 

 

22.2.2 O gestor acompanhará os registros realizados pelo(s) fiscal(is) do contrato a respeito das 

ocorrências relacionadas à execução e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à 

autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 

 

22.2.3. O gestor acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins 

de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da 

liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 

 

22.2.4. O gestor emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais quanto ao 

cumprimento de obrigações assumidas pela contratada, com menção ao seu desempenho na 

execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais 

penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 



 

22.2.5. O gestor tomará providências para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o 

art. 158 da Lei nº 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o 

caso. 

 

22.2.6 O gestor deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos 

que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento 

das atividades da Administração. 

 

22.2.7 O gestor deverá enviar a documentação pertinente ao setor de licitação para a formalização 

dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão 

nos termos do contrato. 

 

 

23 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

23.1 Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente, formalmente 

designado Fiscal do Contrato. 

23.1.1 Efetuar o pagamento na forma convencionada no Contrato, ou seja, de acordo com a 

execução, medição e aceitação da fiscalização. 

23.1.2 Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto deste Contrato. 

23.1.3 Proporcionar todas as condições aplicáveis e de responsabilidade da CONTRATANTE para 

que a CONTRATADA possa realizar as obras/serviços, por meio dos seus empregados, dentro das 

normas do Contrato. 

23.1.4 Propiciar acesso aos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução 

das obras/serviços. 

23.1.5 Prestar as informações e os esclarecimentos, necessários à realização das obras/serviços, que 

venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 

23.1.6 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidor permanentemente 

designado, nos termos do art. 117, da Lei nº 14.133/2021. 

23.1.7 Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a realização das 

obras/serviços e o atendimento das exigências contratuais. 

23.1.8 Exigir o afastamento e/ou substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de 

qualquer empregado da CONTRATADA que não mereça confiança no trato das obras/serviços, 



 

que produza complicações para a supervisão e fiscalização ou que adote postura inconveniente ou 

incompatível com o exercício das atribuições que lhe forem designadas. 

23.1.9 Comunicar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a 

execução das obras/serviços. 

23.1.10 Impedir que terceiros executem o objeto deste Contrato. 

23.1.11 Não permitir que os profissionais executem tarefas em desacordo com as condições 

preestabelecidas. 

23.1.12 Exigir, mensalmente, os documentos comprobatórios do pagamento de pessoal, do 

recolhimento dos encargos sociais, benefícios, ou adotar qualquer outro procedimento de 

verificação que julgar necessário. 

23.1.13 Proceder as vistorias nos locais onde as obras/serviços estão sendo realizados, 

cientificando o Preposto da CONTRATADA e determinando a imediata regularização das falhas 

eventualmente detectadas. 

23.1.14 Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, 

garantidos o contraditório e a ampla defesa. 

23.1.15 Comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, em obediência ao 

princípio da probidade administrativa, para que esta efetue a exclusão de ofício do Simples 

Nacional, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de 

dezembro de 2006 e alterações, caso a CONTRATADA optante pelo Simples Nacional não efetue 

a comunicação até o último dia útil do mês subsequente ao da celebração do contrato, apresentando 

à CONTRATANTE, no prazo de 90 (noventa) dias corridos contados da assinatura do Termo 

Contratual, cópia dos ofícios, com comprovantes de entrega . 

23.1.16 Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições 

previdenciárias, deverá oficiar ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do Brasil – 

RFB. 

23.1.17 Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, 

deverá oficiar ao órgão competente Federal. 

23.1.18 Realizar a limpeza prévia da via, incluindo a remoção de materiais soltos, detritos, 

vegetação, poeira e quaisquer elementos que possam comprometer a adequada execução dos 

serviços, bem como proceder ao preparo da superfície e à execução de todos os serviços 

preliminares necessários à aplicação da imprimação, pintura de ligação e revestimento asfáltico, em 

conformidade com as especificações técnicas do projeto. 



 

24 DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA E DA CONTRATADA 

24.1 Respeitar a Legislação Federal, Estadual e Municipal, principalmente aquela que interfira 

diretamente na execução das obras/serviços, bem como: acordos, convenções coletivas, sentenças 

ou acórdãos normativos vigentes relacionados com a mão de obra que prestará serviços nas áreas 

públicas do Município, observando e cumprindo fielmente suas determinações; 

24.1 Assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, 

contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, seguro de acidente de trabalho, 

que incidam ou venham a incidir sobre as obras/serviços objeto do presente Contrato, devendo 

apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pela Contratante, exceto com relação 

aos tributos e contribuições que serão retidos na fonte ou recolhidos pela Contratante no ato do 

pagamento; 

24.2 Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do presente contrato; 

24.2.1 Atender todas as solicitações do fiscal do Contrato, no prazo ajustado entre as partes, 

tratando-o com urbanidade, eficiência e presteza; 

24.2.2 Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, com todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação 

na fase de Licitação (Lei nº 14.133/2021, art. 92, XVI), devendo apresentar os respectivos 

comprovantes, quando solicitado pela fiscalização da Contratante, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias úteis, sob pena de abertura do processo administrativo para apuração de 

irregularidades na execução do presente contrato, com eventual aplicação das penalidades 

descritas no Edital e/ou Contrato; 

24.2.3 Fornecer mão de obra, ferramentas, materiais, equipamentos e utensílios necessários 

para a perfeita execução das obras/serviços e demais atividades correlatas; 

24.2.4 Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive as 

prescrições contidas no Edital e no Projeto, partes integrantes deste instrumento; 

24.2.5 Assumir inteira responsabilidade pela execução das obras/serviços contratados e 

executá-los conforme as especificações constantes da proposta comercial, as disposições do 

Edital, a boa técnica, a legislação e as normas técnicas vigentes e as instruções e recomendações 

usualmente adotadas pela Prefeitura; 

24.2.6 Operar e agir com organização completa, fornecendo a mão de obra necessária à 



 

execução das obras/serviços objeto do Contrato, realizando, também, todas as atividades 

inerentes à direção, coordenação, fiscalização, administração e execução das obras/serviços; 

24.2.7 Iniciar a realização das obras/serviços na data indicada na Ordem de Serviços, desde 

que cumpridas todas as obrigações exigidas para o início da execução das obras/serviços, 

informando em tempo hábil qualquer motivo que seja impeditivo ao início de sua execução; 

24.2.8 Relacionar as rotinas da execução das obras/serviços e outras atividades a serem 

realizadas, obedecendo às recomendações e as normas técnicas vigentes; 

24.2.9 Propor melhorias a serem realizadas nas áreas objeto da realização das 

obras/serviços, suprindo a Administração de informações técnicas necessárias para a tomada das 

decisões cabíveis; 

24.2.10 Auxiliar a Contratante prestando eventuais esclarecimentos de ordem técnica que 

envolva as áreas objeto deste Contrato; 

24.2.11 Executar as obras/serviços sob responsabilidade técnica dos profissionais indicados 

pela Contratada ainda na fase de habilitação da licitação, como integrante do seu quadro 

permanente ou por ela contratado, e detentor do acervo técnico exigido; 

24.2.12 No caso de indicação de mais de um profissional, todos deverão participar como 

responsáveis técnicos da execução das obras/serviços, de acordo com as suas atribuições 

profissionais; 

24.2.13 Providenciar, por sua conta, o transporte de pessoal, materiais e equipamentos que 

serão utilizados no local da realização das obras/serviços, sem ônus adicional para a 

Administração; 

24.2.14 Disponibilizar ferramentas e instrumentos necessários à execução das obras/serviços, 

mantendo-os em perfeito estado de funcionamento e substituindo aqueles que se apresentarem 

com defeito; 

24.2.15 Providenciar, às suas expensas, um Livro de Ocorrências, mantendo-o atualizado, em 

ordem e disponível para apreciação da Contratada sempre que solicitado; 

24.2.16 Registrar imediatamente no Livro de Ocorrências todas as ocorrências, falhas, 

irregularidades ou anormalidades constatadas na execução das obras/serviços, como também 

acidentes e incidentes, tão logo sejam detectados, mantendo-o disponível para a Contratante 

registrar ela mesma as ocorrências detectadas; 

24.2.17 Comunicar à Contratante imediatamente, as ocorrências de urgência, assim 

entendidas como aquelas que possam expor a risco a segurança de pessoas, serviços, 



 

equipamentos e/ou bens, ou que possam causar a paralisação das atividades da Administração, 

não deixando de registrá-las no Livro de Ocorrências; 

24.2.18 Nomear preposto, que seja Engenheiro, e que a Contratada informe na reunião de 

MOBILIZAÇÃO o Engenheiro preposto que será responsável em manter contato com o Fiscal 

do Contrato, solicitando às providências que se fizerem necessárias ao bom cumprimento de suas 

obrigações, recebendo dele as reclamações e, por consequência, tomando todas as medidas 

cabíveis para a solução das falhas detectadas. 

24.2.19 A Contratada deverá observar a normatização vigente visando proteger a qualidade 

do meio ambiente das áreas na execução das obras/serviços. 

24.2.20 Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão observar estritamente as normas 

técnicas de proteção ambiental aplicáveis ao Estado de Minas Gerais, de forma a promover 

sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de 

insumos e materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às 

diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE. 

24.2.21 As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor 

poluição se pautarão em alguns pressupostos e exigências, a serem observados pela 

CONTRATADA: 

24.2.21.1 Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico poluentes. 

24.2.21.2 Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade. 

24.2.21.3 Adotar medidas de racionalização e economia no consumo de energia elétrica e 

água, orientando permanentemente seus empregados quanto às boas práticas voltadas à 

redução do desperdício e ao uso consciente dos recursos. 

24.2.21.4 Os materiais empregados pela CONTRATADA deverão atender a melhor relação 

entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, 

associados ao produto. 

24.2.21.5 Execução das obras/serviços de forma a minimizar os impactos ambientaissobre os 

elementos naturais (flora, fauna, recursos hídricos, etc) existentes no local da realização. 

24.2.21.6 A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a 

apresentação de relação com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, 

podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, 

considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais. 

24.3 A  CONTRATADA  deverá  instruir  os  seus  empregados  quanto  à  necessidade  de 



 

racionalização de recursos no desempenho de suas atribuições, bem como das diretrizes de 

responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a participação destes em 

eventos de capacitação e sensibilização promovidos pela CONTRATANTE. 

24.3.1 A CONTRATADA deverá retirar, sob orientação da Fiscalização, todos os materiais 

substituídos durante a realização das obras/serviços, devendo apresentá-losà fiscalização para 

avaliação de reaproveitamento e/ou recolhimento a depósito indicado pela CONTRATANTE. 

24.3.2 Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e entulhos, 

incluindo lâmpadas queimadas, cabos, restos de óleos e graxas, deverão ser adequadamente 

separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislação ambiental e sanitária 

vigentes. 

24.3.3 A CONTRATADA deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos 

legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação municipal, ambiental e demais 

relacionadas à execução da obra e serviços, para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e 

à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços. 

24.3.4 A CONTRATADA será responsável exclusivamente pela execução dos serviços 

contratados de imprimação, pintura de ligação e aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a 

Quente (CBUQ), em conformidade com os projetos,cronograma,memorial descritivo e demais 

especificações técnicas e orientações da fiscalização. 

 

25 DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 

25.1 Os pagamentos serão efetuados por meio de medições mensais, cujos valores serão obtidos 

com o produto dos quantitativos efetivamente executados, pelos respectivos preços unitários 

propostos. Sobre os valores obtidos incidirão os percentuais propostos para Encargos Sociais, 

Custos Administrativos, Remuneração da Contratada e Despesas Fiscais. 

25.1 Os pagamentos dos serviços executados mensalmente serão medidos e pagos em 

conformidade com os itens previstos no orçamento referencial da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura do Município e os respectivos valores propostos pela empresa vencedora da 

licitação, dos serviços que tenham sido efetivamente executados no período da medição. 

25.2 O atraso injustificado na execução da parcela sujeita o contratado às sanções contratuais 

cabíveis previstas no Edital e no Contrato. 

25.3 As demais cláusulas são aquelas previstas na minuta do contrato e no Termo de Referência 

do Edital. 



 

25.4 Os preços contratuais, em Reais, para a execução das obras, serão reajustados e atualizados 

na forma do disposto na minuta do contrato. 

25.5 O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura pela 

contratada, devidamente atestadas pela Administração, no prazo e condições estabelecidas no 

instrumento convocatório. 

25.6 A Nota Fiscal ou Fatura, quando for o caso, deverá ser obrigatoriamente acompanhada do 

relatório de avaliação de desempenho, bem como dos demais anexos e documentos 

comprobatórios juntados ao processo de pagamento do respectivo contrato. 

25.7 Quando não demonstrado o cumprimento total das obrigações contratuais, sobretudo as 

relacionadas a encargos sociais e trabalhistas, deverá a Administração promover a imediata 

retenção dos créditos decorrentes do contrato e iniciar processo para aplicação das sanções 

administrativas pertinentes. 

25.8 Os valores retidos poderão ser utilizados para pagamento diretamente aos trabalhadores ou 

para a quitação de obrigações previdenciárias e depósitos de FGTS, além de outras obrigações 

congêneres. 

25.9 Será facultada a realização do mesmo procedimento nos casos de ações trabalhistas 

propostas por funcionário vinculado ao contrato, até o limite estimado da condenação. 

25.10 O Ordenador de Despesas que não cumprir o disposto neste artigo responderá pessoal e 

civilmente, nos termos da Lei 8.429/1992. 

 

26 DOS ADITIVOS E DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO 

 

26.1 Dos Aditivos 

26.1.1 O contrato proveniente desta licitação será regido pelas normativas da Lei nº 

14.133/2021 e poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

26.1.1.1 Unilateralmente pela Administração: 

26.1.1.1.1 Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 

adequação técnica a seus objetivos; 

26.1.1.1.2 Quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 

acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

26.1.1.2 Por acordo entre as partes: 

26.1.1.2.1 Quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

26.1.1.2.2 Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem 



 

como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos 

contratuais originários; 

26.1.1.2.3 Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do 

pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de 

fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 

26.1.1.2.4 Para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de 

força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou 

previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como 

pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato. 

26.1.2 Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos de obras e 

serviços de engenharia ensejarão apuração de responsabilidade do responsável técnico e adoção 

das providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à Administração. 

26.1.3 Será aplicado o disposto no subitem 26.1.1.2.4, quando a execução for obstada pelo 

atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou 

licenciamento ambiental, por circunstâncias alheias ao contratado. 

26.1.4 Nas alterações unilaterais, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de 

reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por 

cento). 

26.1.5 As alterações unilaterais não poderão transfigurar o objeto da contratação. 

26.1.6 A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência 

não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a 

planilha orçamentária. 

26.1.7 Nas alterações contratuais para supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado 

já houver adquirido os materiais e os colocados no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos 

pela Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente 

reajustados, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, 

desde que regularmente comprovados. 

26.1.8 Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do 

contratado, a Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico- 



 

financeiro inicial. 

26.1.9 A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 

indenizatório. 

26.1.10 O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser 

formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 107 

da Lei nº 14.133/2021. 

26.1.11 A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das 

prestações determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de 

justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá 

ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês. 

26.1.12 Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se 

houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer 

tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada 

repercussão sobre os preços contratados. 

26.1.13 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por 

simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações: 

26.1.13.1 Variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de preços 

previstos no próprio contrato; 

26.1.13.2 Atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições 

de pagamento previstas no contrato; 

26.1.13.3 Alterações na razão ou na denominação social do contratado; IV - empenho de 

dotações orçamentárias 

 

27 DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

27.1 A empresa deverá formular sua proposta considerando a manutenção dos valores ofertados 

durante a vigência contratual, não sendo as oscilações ordinárias e previsíveis de mercado motivo 

suficientes para ensejar reequilíbrio econômico-financeiro. Contudo, ocorrências extraordinárias, 

supervenientes e imprevisíveis, ou previsíveis de consequências incalculáveis, poderão ser 

analisadas pela Administração para fins de eventual recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato, nos termos do art. 124, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 14.133/2021. 

27.2 Sempre que atendidas as condições do Contrato considera-se mantido seu equilíbrio 



 

econômico-financeiro. 

27.3 A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico- financeiro 

nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade. 

27.4 Na ocorrência de requerimento de reequilíbrio econômico financeiro devidamente justificado 

pela Contratada antes da solicitação da ordem de execução pelo Poder Público, caso os preços 

apurados no mercado sejam mais vantajosos, poderá a Administração liberar o contratado do 

compromisso sem aplicação de penalidades. 

27.5 Na ocorrência de requerimento de reequilíbrio econômico financeiro pela Contratada após a 

solicitação da ordem de execução pelo Poder Público, o CONTRATATADO não poderá recusar 

e/ou interromper o contrato até decisão final no processo administrativo. 

27.6 Os casos omissos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreadas em elementos 

técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto. 

 

28 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

28.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 

28.1.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 

documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame; 

28.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 

proposta em especial quando: 

28.1.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a 

negociação; 
 

 

28.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

28.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 

28.1.2.4 apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital; 

28.1.3 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

28.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

28.1.4 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação; 

28.1.5 Fraudar a licitação; 



 

28.1.6 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 

quando: 

28.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

28.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

28.1.7 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

28.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846/2013. 

 

28.1.9 dar causa à inexecução parcial do contrato; 

28.1.10 dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

28.1.11 dar causa à inexecução total do contrato; 

28.1.12 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

28.2. Com fulcro na Lei nº 14.133/2021, o Município de Jacuí poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades 

civil e criminal: 

28.2.1 advertência; 

28.2.2 multa; 

28.2.3 impedimento de licitar e contratar; e 

28.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade. 

28.3 Na aplicação das sanções serão considerados: 

28.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida; 

28.3.2 as peculiaridades do caso concreto; 

28.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

28.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

28.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

28.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato 

licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

28.4.1 Para as infrações previstas nos itens 28.1.1 a 28.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do 

valor do contrato. 



 

28.4.2 Para as infrações previstas nos itens 28.1.4 a 28.1.12, a multa será de 15% a 30% do 

valor no contrato. 

28.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

28.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data de sua intimação. 

28.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência 

das infrações administrativas relacionadas nos itens 28.1.1 a 28.1.3, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo 

prazo máximo de 3 (três) anos. 

28.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 28.1.4 a 28.1.12 bem como 

pelas infrações administrativas previstas nos itens 28.1.1 a 28.1.3, que justifiquem a imposição de 

penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) 

anos e máximo de 6 (seis) anos, nos termos do art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/2021. 

28.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo Município de Jacuí, descrita no item 28.1.3, 

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à 

imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação. 

28.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar 

e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 

responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, 

que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e 

especificar as provas que pretenda produzir. 

28.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, 

multa e impedimento de licitar e contratar, contados da data da intimação, o qual será dirigido à 

autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua 

decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados do recebimento dos autos. 



 

28.12 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da 

intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados do seu recebimento. 

28.13 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 

até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

28.14 A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 

de reparação integral dos danos causados ao Município de Jacuí. 

29 PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA OBRA 

 

29.1 O Cronograma Físico Financeiro deve apresentar previsão de gastos mensais em cada uma 

das etapas da obra, de forma a possibilitar uma análise da evolução física e financeira da mesma. 

Deverá conter o percentual mensal de execução dos serviços, e a aplicação dos recursos de cada 

item relativo ao valor total da obra, de forma compatível à Planilha Orçamentária apresentada. 

29.1 Outros aspectos relevantes para elaboração deste documento são: 

29.1.1 Identificação do processo construtivo previsto em projeto; 

29.1.2 Estrutura disponibilizada à execução da obra (maquinário e ferramentas); 

29.1.3 Verificação do estado de acesso e do local de implantação (distâncias para 

transportes internos e externos à obra, condições das vias de acesso, locai s de descarga e 

armazenamento dos materiais, inclinações do terreno, etc); 

29.1.4 Condições para execução de cada serviço; 

29.1.5 Disponibilidade de mão de obra (observar o número e qualificação dos funcionários 

que irão atuar na execução da obra para cumprimento do cronograma de acordo com o prazo 

estabelecido neste Termo de Referência). 

29.1.6 Equipe Técnica e Administrativa 

29.2 No local indicado para instalações e/ou escritório deverá ser alocada para a execução dos 

serviços a equipe técnica constituída no mínimo (basicamente) dos profissionais necessários à 

execução dos serviços e pelo menos um engenheiro responsável técnico, responsável pela 

execução dos serviços. 

29.3 O Engenheiro Responsável Técnico indicado na proposta da empresa deverá efetivamente 

trabalhar na obra. 

29.4 A eventual substituição do profissional só será possível mediante comunicação por escrito a 

Prefeitura Municipal de Jacui, devidamente justificada. Do profissional substituto deverão ser 



 

apresentadas Certidões de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da categoria, 

comprovando ter o mesmo, qualificação técnica compatível com a do substituído, Certidão de 

quitação junto ao CREA, comprovação de vínculo com a empresa, inclusão no quadro técnico e 

emissão de ART/RRT da obra junto ao CREA competente, conforme a atribuição profissional 

aplicável ao objeto. 

29.5 A CONTRATADA obrigar-se-á a manter no local de realização das OBRAS e/ou dos 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA o seu responsável técnico, ou fazer-se representar no local por 

engenheiro habilitado junto ao CREA para dar execução ao contrato. Deverá, ainda, apresentar à 

CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do recebimento da Ordem de Serviço, a 

respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrada no CREA. 

29.6 As Certidões de Acervo Técnico – CAT a serem apresentadas terão as mesmas exigências do 

EDITAL para o profissional em questão. Deverá ser informado o nome do Responsável Técnico 

substituto, CPF, CREA e a ART. 

29.7 Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da 

obra, proporcionalmente à execução financeira, de forma a resguardar o ritmo programado da 

obra. 

29.8 A equipe da administração local, composta por técnicos e administrativos, deverá apoiar as 

ações sociais coordenadas pelas prefeituras, e/ou outros órgãos públicos no sentido de mitigar os 

transtornos da obra na comunidade local e pessoas que convivem no entorno do empreendimento. 

 

30 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

30.1 Todas as referências de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da licitação e 

durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília/DF e, desta forma, 

serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

30.1.1 As atas serão geradas eletronicamente após o encerramento da sessão pelo Agente de 

Contratação; 

30.1.2 Nas atas das sessões públicas deverá constar o registro das Licitantes participantes, 

das propostas apresentadas, da análise da documentação de habilitação da(s) vencedora(s) e da 

interposição de recurso(s), se for o caso; 

30.1.3 Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação. 

30.2 A Licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos, 



 

pois a simples apresentação da PROPOSTA submete a Licitante à aceitação incondicional de seus 

termos, independente de transcrição, bem como representa o conhecimento do objeto em licitação, 

não sendo aceita alegação de desconhecimento de qualquer pormenor. 

30.3 No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus ANEXOS, prevalecerão 

as disposições do primeiro. 

30.4 A Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da 

Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicatária, a rescisão do instrumento 

contratual, sem prejuízos das demais sanções cabíveis. 

30.5 A Prefeitura reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse 

público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, bem como adiar sine die ou 

prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA ou da DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer Licitante, caso tome 

conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da Licitante, sem 

que isto gere direito à indenização ou ressarcimento de qualquer natureza. 

30.6 É facultado ao Agente de Contratação, em qualquer fase da licitação, desde que não seja 

alterada a substância da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer 

informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação ou complementar a 

instrução do processo. 

30.7 Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da 

proposta, poderá a Licitante, revalidar, por igual período, o documento, sob pena de ser declarada 

desistente do feito licitatório. 

30.8 Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou o Contrato 

vinculado a esta licitação, fica eleito o foro da Comarca de Jacuí/MG, com exclusão de qualquer 

outro. 

Jacui/MG, 28 de Outubro de 2026. 

 

 

Vinícius Aparecido Pereira 

Agente de Contratação 

 

Alexsander Pereira 

Secretário de Obras e Infraestrutura 



 

TERMO DE REFERÊNCIA 

CONCORRÊNCIA Nº 003/2026 

 

A Prefeitura Municipal de Jacuí, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

apresenta o Termo de Referência para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) NA RUA NELSON 

MANOEL DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE JACUÍ/MG, EM CONFORMIDADE COM OS 

PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, MEMORIAL DESCRITIVO, TERMO DE 

REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PRESENTE EDITAL. 

Este Termo de Referência destina-se a fornecer informações técnicas relevantes para a execução 

da obra, bem como definir os critérios e orientar os procedimentos a serem observados durante a 

fiscalização. 

 

1. DA JUSTIFICATIVA 

 

A presente contratação justifica-se pela necessidade de promover melhorias na infraestrutura urbana 

do Município de Jacuí/MG, por meio da execução de obras de implantação e pavimentação asfáltica 

em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) na Rua Nelson Manoel da Silva, 

proporcionando melhores condições de trafegabilidade, segurança e mobilidade para motoristas, 

ciclistas e pedestres que utilizam diariamente a via. 

 

Atualmente, a referida rua apresenta condições inadequadas de circulação, especialmente em 

períodos chuvosos, quando a ausência de pavimentação ou a precariedade do revestimento existente 

ocasiona a formação de poeira, lama, erosões e irregularidades na pista, comprometendo a 

segurança dos usuários, dificultando o acesso às residências e reduzindo a qualidade de vida da 

população local. 

 

A execução da pavimentação asfáltica, associada aos serviços complementares de drenagem 

superficial, meio-fio e sarjeta, contribuirá para o adequado escoamento das águas pluviais, 

minimizando processos erosivos e reduzindo os custos futuros com manutenção da via. Além disso, 

a intervenção proporcionará maior durabilidade da infraestrutura urbana, valorização dos imóveis da 

região e melhoria das condições de acesso aos serviços públicos essenciais. 



 

Nesse contexto, a contratação de empresa especializada em obras de infraestrutura e pavimentação é 

indispensável para garantir a correta execução dos serviços, observando-se as normas técnicas de 

engenharia, os critérios de qualidade, segurança e desempenho, bem como o fiel cumprimento dos 

projetos, especificações técnicas, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e demais 

documentos que compõem o processo licitatório. 

 

2. DO FUNDAMENTO LEGAL E MODALIDADE LICITATÓRIA 

 

Contratação de serviços de engenharia nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, e suas 

alterações. 

A Modalidade de Contratação será Concorrência, prevista no artigo 28, inciso II, da Lei nº 

14.133/2021 e o critério de julgamento para obtenção da melhor proposta será MENOR PREÇO 

GLOBAL, conforme artigo 33, inciso I, da mesma Lei. 

O regime de execução será empreitada por preço global, conforme disposto no artigo 46, inciso II 

da Lei n° 14.133/2021. 

 

3. DO OBJETIVO GERAL 

 

Este documento tem por finalidade estabelecer as condições a serem observadas na contratação 

de empresa especializada para a execução de obras de implantação e pavimentação asfáltica 

em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) na Rua Nelson Manoel da Silva, no 

município de Jacuí/MG, em conformidade com os projetos, planilhas orçamentárias, 

memorial descritivo, termo de referência e demais documentos integrantes do presente 

edital.Seguem anexos ao Termo de Referência: 

 

 Anexo I-A – Projeto; 

 Anexo I-B – Cronograma físico-financeiro; 

 Anexo I-C – Planilha orçamentária; 

 Anexo I-D - Memorial descritivo; 

 Anexo I-E – Composição do BDI 

 

 

Observação: Os documentos e projetos acima serão disponibilizados somente por meio digital, 

ficando a cargo da CONTRATADA a impressão dos mesmos. 



 

 

4. DO OBJETO DE CONTRATAÇÃO 

 

 

Contratação de empresa especializada para a execução de obras de implantação e 

pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) na rua Nelson 

Manoel da Silva, no município de Jacuí/MG, em conformidade com os projetos, planilhas 

orçamentárias, memorial descritivo, termo de referência e demais documentos integrantes 

do presente edital, exigências e demais condições e especificações expressas no Memorial 

Descritivo de Projetos e seus anexos. 

 

Antes do início das obras, a contratante realizará relatório fotográfico preliminar de vistoria dos 

imóveis circunvizinhos à área da obra, com a finalidade de registrar as condições existentes e 

resguardar as partes quanto a eventuais reclamações futuras relacionadas a danos decorrentes da 

execução dos serviços. 

 

É vedado à Contratada, dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer estudo, 

levantamento, análise, dados coletados e documentação técnica, preparado ou recebido para a 

execução dos serviços e/ou obras, salvo com prévia autorização expressa da Secretaria Munícipal 

de Obras e Infraestrutura. 

 

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

As despesas para a contratação das OBRAS e/ou dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA para o 

Termo de Referência em questão serão pagas por meio dos seguintes recursos orçamentários: 

Dotação orçamentária: 

02050502.1545180001.095. 44905100000 . 15000000000-111 

02050502.1545115011.014. 44905100000. 15000000000-105 

 

 

6. DO JULGAMENTO 

 

Para julgamento das propostas será adotado o critério de Menor Preço Global, conforme artigo 

33, inciso I da Lei Nº 14.133/2021. 



 

 

7. DO VALOR 

O Custo total máximo da obra é de R$ 435.792,40 (quatrocentos e trinta e cinco mil, 

setecentos e noventa e dois reais e quarenta centavos) conforme planilha orçamentária anexa. 

 

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente por infrações e ficará 

sujeito a sanções de acordo com regulamentação e conforme previsto na Lei 14.133/2021 - 

Capítulo I – Das Infrações e Sanções Administrativas, artigos 155 a 163, incluindo seus 

parágrafos e incisos, nos termos previstos no instrumento convocatório. 

 

9. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

Para comprovação de sua capacidade técnica, a Licitante deverá apresentar: 

 

 

9.1. Certidão de Registo da Empresa e Responsáveis Técnicos 

 

Apresentação das Certidões de regularidade no Conselho profissional competente CREA, da 

Licitante e dos seus responsáveis técnicos, sendo inválida a certidão que não apresentar 

rigorosamente a situação atualizada da Empresa, conforme Resolução nº. 266/79 do CONFEA, 

com as alterações que lhe sucederam, no caso de certidões emitidas pelo CREA. 

 

9.2. Atestado de Capacidade Técnica 

 

9.2.1. Capacidade Técnico Operacional: Comprovação de que a Licitante presta ou prestou, 

sem restrição, serviço de natureza compatível com o objeto desta licitação. A comprovação será 

feita por meio de apresentação de atestados, devidamente assinados, carimbados, e 

preferencialmente em papel timbrado da empresa ou órgão tomador do serviço, que para efeito 

deste Termo de Referência será considerado atividades pertinentes e compatíveis ao objeto: 

Será admitido o somatório de atestados de capacidade técnica para fins de comprovação da 

experiência anterior da licitante na execução dos serviços objeto da contratação, desde que, em 



 

conjunto, demonstrem o atendimento dos quantitativos mínimos exigidos para cada item, 

observado o disposto no art. 67 da Lei nº 14.133/2021. 

 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

QUANTIDADE 
MÍNIMA EXIGIDA 

(50% DO 
QUANTITATIVO) 

 

5.16.1 

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50 
CM, COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESPESSURA DE 7 CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE 
MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA 
DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA). 

 

415,21 m 

 

8.6.1 

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20 MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01, 
PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12 × 16,7 × 35) CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA). 

 

415,21 m 

8.3.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA 
DE ROLAMENTO – EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

58,65 m³ 

8.4.1 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

5.478,475 TXKM 

 

9.2.2. Capacidade Técnico Profissional: 

 

CERTIDÃO(ÕES)  DE  ACERVO  TÉCNICO  (CAT):  Apresentação  de  CERTIDÕES  DE 

ACERVO TÉCNICO (CAT) - Atestado(s) emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, acompanhado(s) da respectiva certidão de acervo técnico emitida pelo CREA, ou outra 

entidade profissional competente do profissional de nível superior, detentor do atestado de 

responsabilidade técnica, que comprove que o aludido profissional foi responsável técnico por 

atividade pertinente e compatível em características semelhantes com o objeto desta licitação. 

 

Os serviços elecandos caracterizam-se pela relevância técnica de natureza qualitativa e 

financeira, conforme preconizado na legislação vigente e ainda por definirem o objetocontratado. 

 

A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte das 

atribuições legais do profissional. 

 

O responsável técnico indicado poderá ocupar a posição de diretor, sócio ou integrar o quadro 

permanente da empresa licitante na condição de empregado ou de prestador de serviços, 

devendo ser comprovada sua vinculação com a licitante, até a data da apresentação dos 

documentos de habilitação, por meio de carteira de trabalho e previdência social (CTPS), contrato 

de prestação de serviços, ficha de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso; 



 

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnico-

profissional deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as mesmas 

exigências deste Termo de Referência. 

 

O contrato de prestação de serviços que se refira à obrigação futura do profissional em responder 

tecnicamente pela licitante deverá especificar sua vinculação à execução integral da obra/serviço 

objeto desta licitação. 

 

Será admitido o somatório de atestados para comprovação da experiência anterior do responsável 

técnico, podendo inclusive indicar mais de um responsável técnico, na execução de todos os 

serviços discriminados. 

 

No caso de duas ou mais licitantes apresentarem um mesmo profissional como responsável 

técnico, em seus quadros, sob qualquer vínculo, todas serão inabilitadas. 

 

Serão admitidos atestados relativos a contratos em execução, desde que identifiquem claramente 

as parcelas concluídas, os quantitativos efetivamente executados e o período correspondente, 

acompanhados, quando necessário, de documentação que permita verificar sua veracidade. 

 

Caso os atestados e/ou certidões de acervos sejam parciais, deverá ser apresentada prova de que o 

contrato originador não está vigente ou foi rescindido por mútuo acordo. 

 

10. DA VISITA TÉCNICA 

 

A visita técnica é facultativa e poderá ser realizada até o último dia útil anterior à abertura da 

sessão. 

 

 

 

A realização da visita técnica não será fator para desclassificação da empresa licitante. Porém, 

não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento de qualquer detalhe, 



 

incompreensão, dúvidas ou esquecimento que possam provocar empecilhos, atrasos na realização 

dos serviços ou paralisações, arcando a empresa com quaisquer ônus decorrentes destes fatos. 

 

A visita técnica, quando realizada para conhecimento das condições locais de execução do 

objeto, poderá ser previamente agendada pelo telefone (35) 99870-0537 ou pelo e-mail 

licitacaopmjacui@hotmail.com. A visita será acompanhada por representante do corpo 

técnico da Prefeitura Municipal de Jacuí/MG, que prestará as informações necessárias e, ao 

seu término, emitirá o respectivo atestado de visita técnica, quando aplicável. 

 

As empresas que não realizarem a visita técnica deverão apresentar declaração formal assinada 

pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei, declarando pleno conhecimento do objeto a 

ser licitado e se responsabilizando pela futura prestação dos serviços, não podendo alegar o 

desconhecimento e nenhum grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximirem 

das obrigações assumidas em decorrência da Licitação. 

 

11. DO CONTRATO 

 

11.1. O prazo de execução dos serviços passará a contar a partir da data do recebimento da 

Ordem de Serviço, devendo ser observado o Cronograma físico-financeiro estabelecido pela 

Administração. 

 

11.2. Eventuais pedidos de prorrogação de prazo ou aditivos contratuais somente serão 

admitidos nas hipóteses legalmente previstas. 

 

11.3. Tratando-se de contrato por escopo, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado 

quando o objeto não for concluído no período inicialmente estabelecido, na forma do art. 111 da 

Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da apuração da responsabilidade da contratada, caso o atraso lhe 

seja imputável. Poderão, ainda, ser realizadas as prorrogações admitidas pela legislação, desde 

que observadas as hipóteses e os requisitos previstos na Lei nº 14.133/2021. 

11.4. A eficácia do contrato dar-se-á após a publicação do extrato no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus 

aditamentos, nos termos do artigo 94 da Lei 14.133/2021. 
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11.5. A Administração convocará regularmente o licitante vencedor para assinar o termo de 

contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, conforme disposto no artigo 90 e 

seus parágrafos, da Lei 14.133/2021. 

 

12. DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 

12.1. O início da execução das OBRAS e/ou dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA deverá 

ocorrer em até 07 (sete) dias consecutivos após o recebimento da Ordem de Serviços (OS), que 

fica condicionada a: 

12.2. Aprovação do Plano de Obras a ser apresentado pela contratada a contrante. 

12.3. A Administração deverá, previamente à realização da licitação, identificar o 

enquadramento ambiental do objeto, providenciando as licenças ambientais, autorizações ou 

documentos de dispensa de licenciamento que sejam de sua responsabilidade, quando exigidos 

pela legislação. Competirá à contratada apenas a obtenção das licenças, autorizações ou cadastros 

necessários à execução dos serviços que, por sua natureza, sejam legalmente de sua 

responsabilidade, conforme previsto neste Termo de Referência e na legislação ambiental 

aplicável.) 

12.4. Após a emissão da Ordem de Serviços (OS), a fiscalização (Equipe Técnica do Municipio) 

se reunirá com a contratada para formalização da MOBILIZAÇÃO e fornecerá todos os 

dados/elementos técnicos indispensáveis ao início dos serviços de engenharia. 

12.5. A Contratada deverá respeitar o Cronograma Financeiro e Físico da proposta apresentada. 

Ressalta-se que o planejamento será parte integrante do instrumento contratual. 

12.6. O prazo total para execução da OBRA e/ou dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA fica 

fixado em respeito ao cronograma apresentado em anexo e não deverá ser descumprido sem o 

prévio consentimento da contratante. 

12.7. Os serviços, pessoal e equipamentos devem seguir as recomendações abaixo, porém não 

se limitando a elas, cabendo especificamente a contratada: 

12.8. Executar os serviços, de acordo com as normas vigentes e fiscalização da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura . 

12.9. Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, 

devidamente equipados com EPC (Equipamento de Proteção Coletiva) e EPI (Equipamento de 

Proteção Individual) para atendimento às Normas de Segurança e Higiene do Trabalho conforme 



 

portaria reguladora do Ministério do Trabalho; 

12.10. Destinar veículos e equipamentos suficientes para o desenvolvimento dos trabalhos, bem 

como de todo o material necessário para a execução dos mesmos. Os equipamentos mínimos 

necessários para execução da obra no prazo estabelecido pelo cronograma físico devem estar em 

conformidade com os serviços a serem executados e com as quantidades previstas, bem como 

com base no conhecimento das produções das equipes próprias. Todo o material aplicado na 

execução dos demais serviços deverá passar pelo crivo do fiscal responsável pelo 

acompanhamento da obra por parte da contratante, ou seja, no caso da Base, na escolha do 

material, assim como na sub-base, nas dimensões dos materiais, aplicados em planilha, 

apresentando prévia aprovação da equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e 

Infraesturtura . 

12.11. Elaborar, juntamente com a fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura, as notas 

de serviço, as medições das obras e o respectivo controle das mesmas, contemplando a 

apresentação do diário de obras, sempre que solicitado e este deverá estar presente na obra em 

todas as suas etapas, compreendendo, além dos dados técnicos executivos, os dados de 

identificação de funcionários presentes diariamente no local, não sendo ainda permitida a 

contratação de menores; 

12.12. Ser responsável pelo fornecimento contínuo e constante de todo e qualquer material 

necessário à execução dos serviços relacionados nas Planilhas Orçamentárias. 

12.13. Apresentar à fiscalização do Chefe de Meio Ambiente os comprovantes de destinação 

final dos resíduos, para obtenção da medição do serviço; 

12.14. Compete à contratada o envio de um relatório mensal de andamento da obra, contendo um 

boletim de medição, com o pedido da parcela considerada por ele adimplida, descrições dos itens 

realizados no mês, cronograma “programado x realizado”, avanço da obra, pendências, eventos 

programados para o próximo mês, destaques (marcos importantes cumpridos durante o mês), 

programação de serviços para recuperação de eventuais atrasos de eventos e outros, tudo de 

acordo com os requisitos do item “Planejamento, Monitoramento e Controle da Obra”. No 

entanto, este relatório não substitui a necessidade de apresentação do Cronograma Físico e 

Relatório fotográfico programado para cada semana de obra. 

12.15. Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, por 

motivo de força maior, de cumprir com seus deveres e responsabilidades relativas às OBRAS e 

aos SERVIÇOS DE ENGENHARIA contratados, deverá comunicar por escrito e no prazo de 48 



 

(quarenta e oito) horas a existência daqueles motivos, devidamente comprovados, indicando a 

alteração de prazo pretendida. 

12.16. O comunicado sobre a força maior será julgado à época do seu recebimento com 

relação à aceitação ou não do fato alegado, podendo a CONTRATANTE constatar a sua 

veracidade. 

12.17. A CONTRATADA deverá executar a obra e serviços, em conformidade com o 

estabelecido nos Projetos, Planilhas, Memorial e cronogramas disponibilizados em anexo, bem 

como as demais exigências descritas neste Termo. 

12.18. Todos os materiais, equipamentos e acessórios necessários à execução dos serviços 

deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, rigorosamente adequados à finalidade a que se 

destinam e deverão estar enquadrados nas normas, especificações, métodos, padronizações, 

terminologias e simbologias estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), que lhe sejam aplicáveis. Além disso, devem ser apresentados previamente ao fiscal de 

obras do município para aprovação de equivalência de qualidade e valor estabelecidos em 

Planilha orçamentária e memorial descritivo da obra. 

12.19. Importante informar que os serviços referentes à utilização dos equipamentos desegurança, 

serão medidos conforme efetivamente executado pela Contratada, ficando esta com total 

responsabilidade pela infraestrutura instalada, devendo seguir as Normas Técnicas e padrões de 

qualidade vigentes. 

12.20. A CONTRATADA obrigar-se-á a manter no local de realização das OBRAS e/ou dos 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA o seu responsável técnico, ou fazer-se representar no local por 

engenheiro habilitado junto ao CREA para dar execução ao contrato. Deverá, ainda, apresentar à 

CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do recebimento da Ordem de Serviço (OS), a 

respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução da obra/serviço, 

devidamente registrada no CREA. 

12.21. A CONTRATANTE poderá exigir a substituição de empregados da CONTRATADA no 

interesse do cumprimento do contrato, cabendo ônus à CONTRATADA. 

12.22. A Contratada deverá realizar todos os controles exigidos pelas especificações apresentadas 

neste Termo de Referência, as contidas nos Projetos e as adotadas pela Prefeitura Municipal de 

Jacui, os quais serão de sua responsabilidade. 

12.23. A Contratada é responsável pela execução dos serviços, logo deverá realizar todos os 

controles exigidos nas normas pertinentes e no Projeto. Os resultados serão apresentados em 



 

planilhas elaboradas pela Contratada, devidamente avaliados em relação às especificações 

correspondentes. 

12.24. A Contratada deverá assegurar a manutenção dos parâmetros de qualidade do material ao 

longo de todos os serviços, bem como exigir os certificados de comprovação de qualidade dos 

fornecedores dos materiais empregados na obra e finalmente o relatório de controle tecnológico. 

12.25. A obra de construção deverá ser atacada, em tantas frentes de serviços quanto necessário, 

a fim de que o empreendimento seja concluído no prazo programado. 

12.26. Quando da necessidade de desvio de tráfego, a contratada será responsável pela 

elaboração e aprovação dos projetos junto aos órgãos municipais responsáveis, bem como será 

responsável pela implementação dos desvios, que são aplicáveis a este escopo. 

12.27. Durante a execução da obra, a Contratada deverá levar em consideração os seguintes 

aspectos: qualidade dos serviços, inclusive obediência ao Projeto de Engenharia e aos 

dispositivos contratuais; cumprimento de prazos; metas contratuais e cronograma físico-

financeiro; proteção ao meio ambiente; solução de problemas construtivos surgidos; e ainda 

total asseio no ambiente de trabalho no decorrer da execução dos serviços. 

12.28. Caso haja quaisquer dúvidas quanto à interpretação do projeto e demais documentos 

técnicos, a Contratante deverá ser consultada. Caso ocorram divergências entre especificações e 

desenhos, prevalecerão os documentos determinados pela Contratante. 

12.29. À Contratante caberá a incumbência de decidir os casos omissos relativos às 

especificações, planta ou quaisquer outros documentos que se refiram direta ou indiretamente aos 

serviços contratados. 

12.30. A Contratada se responsabilizará pelo recebimento, guarda e pela qualidade de todo 

material que for utilizado na obra. 

12.31. O objeto deste contrato será recebido pela CONTRATANTE, após inspeção física de 

qualidade por comissão ou servidor para tanto designado, em conformidade com o disposto no 

artigo 140 da Lei Federal nº 14.133/2021 e as regras específicas estabelecidas neste instrumento, 

no Edital e anexos da licitação. 

12.32. Quando o objeto for concluído, a CONTRATADA apresentará comunicação escrita 

informando o fato à fiscalização da CONTRATANTE, a qual competirá, no prazo de até 15 

(quinze) dias úteis, a realização de vistoria para fins de recebimento provisório. 

12.33. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por 

meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelas 



 

OBRAS e/ou SERVIÇOS DE ENGENHARIA, com a finalidade de verificar a adequação dos 

serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 

necessários. 

12.34. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências 

verificadas. 

12.35. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo a CONTRATANTE não 

atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as pendências 

apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

12.36. O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado pelo responsável pela Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, pelo Engenheiro do Município ou por comissão designada pela 

autoridade competente (Prefeita Municipal), após a verificação do cumprimento de todas as 

exigências contratuais, desde que tenham sido devidamente atendidas as determinações da 

fiscalização e sanadas as pendências apontadas no Termo de Recebimento Provisório, observado 

o disposto na Lei nº 14.133/2021. 

12.37. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes no Termo de Referência, no Edital, in loco, ou na proposta da 

CONTRATADA, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituídos no prazo fixado pela 

CONTRATANTE, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

12.38. O recebimento definitivo do objeto licitado e as medições das etapas intermediárias não 

afastam a responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA, que permanece regida pela 

legislação pertinente. 

 

13 DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA E/OU OS SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA 

 

13.1. O PRAZO DE GARANTIA da obra/serviço não poderá ser inferior a 05 (cinco) anos, 

conforme previsto no art. 618 da Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e alterações, contados 

da data indicada no Termo de Recebimento Definitivo da obra/serviço a ser emitido por comissão 

designada pela autoridade competente. A CONTRATADA é responsável por efetuar a reparação 



 

de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, 

independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE. 

13.2. A responsabilidade da CONTRATADA observará os prazos e as hipóteses previstos na 

legislação aplicável, especialmente o art. 618 do Código Civil, não se restringindo ao prazo de 

garantia contratual quando constatados vícios, defeitos ou danos cuja responsabilização decorra 

da legislação vigente, observada a natureza do vício e os prazos legalmente aplicáveis. 

13.3. A Contratada se obriga a atender as normas de segurança do trabalho, publicadas pela 

Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho, adotando todos os cuidados relativos à proteção dos 

trabalhadores e pessoas ligadas às atividades da obra fazendo ainda com que seus empregados e 

subempreiteiros, além de uniformizados, portem permanentemente equipamentos de proteção 

individual (fica terminantemente proibida a contratação de menores no empreendimento). 

13.4. A Contratada deverá atender às normas ambientais vigentes, conforme disposto no neste 

documento. 

13.5. Todas as limpezas preliminares, intermediárias e finais da obra, bem como a retirada de 

entulhos, resíduos e materiais provenientes da execução dos serviços, serão de responsabilidade 

da CONTRATADA, que deverá promover sua destinação ambientalmente adequada, em 

conformidade com a legislação ambiental vigente, as normas técnicas aplicáveis e as exigências 

dos órgãos competentes, mantendo o local da obra limpo e em condições de segurança durante 

toda a execução contratual. 

13.6. A Contratada deverá manter em condições de perfeita higiene e guarda todos os ambientes 

e espaços da obra,visando inclusive, a conservação dos espaços já existentes. 

13.7. Quanto aos espaços já existentes, após a emissão da Ordem de Serviço, fica sob 

responsabilidade da Contratada a recomposição de eventual dano causado no decorrer da 

execução do serviço, podendo ser requerido pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura 

do Município. 

13.8. Cabe à Contratante elaborar o Relatório Técnico Fotográfico preliminar da obra, conforme 

especificado neste Termo de Referência. 

 

14 DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

 

 

14.1. Diretrizes de Licenciamento Ambiental 

14.1.1. Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá observar e atender às 



 

Normas de regulamentação de obrigatoriedade ou não de emissão de Licença Ambiental, 

conforme estabelecido pela DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM Nº 217, DE 06 DE 

DEZEMBRO DE 2017. 

14.1.1.1 Caso a licença seja obrigatória, a CONTRATADA deverá solicitar Licenciamento 

Ambiental junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 

SEMAD, nos termos da DN Copam 217/2017. 

14.1.1.2 Caso a obra seja dispensada da Licença, a CONTRATADA poderá enviar à Secretaria 

Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente uma declaração própria da empresa para tal dispensa ou, 

indicando que a atividade a ser desenvolvida não é passível de licenciamento ambiental, sendo a 

veracidade desta a ser verificadapelo setor responsável para aceitação. 

14.1.2. Somente após a emissão desta Licença, é que será emitida a Ordem de Serviço. 

14.1.3. Durante a execução da obra a CONTRATADA ficará responsável em cumprir as 

condicionantes ambientais expressas na Licença Ambiental, caso existam. 

14.1.4. A dispensa do procedimento de licenciamento ambiental não exime o 

empreendedor do dever de observar as demais obrigações estabelecidas pela legislação, em 

especial, das normas de proteção ao meio ambiente, incluídas aquelas de controle da poluição 

sonora e à perturbação do sossego público, processo de construção civil, destinação de resíduos e 

contenção dos efluentes originados noprocesso de construção civil. 

 

14.2. Recomendações  para cumprimento das ações de responsabilidade 

ambiental 

14.2.1. Recomenda-se que os serviços prestados pela CONTRATADA deverão observar 

as Legislações e normas técnicas de proteção ambiental Federais, Estaduais e Municipais 

vigentes, de forma a promover sempre o uso racional de recursos e equipamentos, de forma a 

evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos, bem como a geração 

excessiva de resíduos, a fim de colaborar com as diretrizes de responsabilidade ambiental do 

município. 

14.2.2. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor 

poluição se pautarão em alguns pressupostos e exigências, a serem observados pela 

CONTRATADA: 

14.2.2.1 Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicos poluentes; 

 

14.2.2.2 Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 



 

14.2.2.3 Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água, 

repassando a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e 

água; 

14.2.2.4 Descarte adequado de materiais com alto potencial poluidor, como óleos de motor, 

graxas, lâmpadas fluorescentes e reatores, pilhas e baterias, etc, sempre apresentando à 

CONTRATANTE a comprovação deste descarte, da forma ecologicamente correta; 

14.2.2.5 Os materiais empregados pela CONTRATADA deverão atender a melhor relação 

entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, 

associados aos produtos; 

14.2.2.6 Não realizar o descarte de resíduos sólidos ou líquidos em locais inapropriados e 

não realizar a lavagem de materiais tóxicos em locais próximos a córregos, nascentes e outros 

corpos d’água, considerando a eliminação de possíveis contaminações ambientais causadas por 

tais práticas; 

14.2.2.7 Execução dos serviços de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os 

elementos naturais (flora, fauna, recursos hídricos, etc.) existentes no local da realização; 

14.3. A CONTRATADA deverá instruir os seus empregados quanto à necessidade de boas 

práticas ambientais durante os manuseios de recursos no desempenho de suas atribuições; (vide 

iten VI do 14.2.2.) 

14.4. A CONTRATADA deverá promover a segregação, o acondicionamento, o 

armazenamento temporário e a destinação ambientalmente adequada de todas as embalagens, 

sobras de materiais, resíduos e demais produtos gerados durante a execução dos serviços, em 

conformidade com a legislação ambiental, sanitária e demais normas aplicáveis; 

14.5. Da mesma forma, deverão ser adotados os procedimentos para serem dispensadas as 

lâmpadas fluorescentes e os frascos de aerossóis em geral, se utilizados. Estes produtos, quando 

descartados, deverão ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação 

específica. 

14.6. A CONTRATADA deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e 

regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de 

adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos 

serviços. 

 

15. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 



 

15.1. Consórcio 

15.1.1. É usual que a Administração Pública apenas autorize a participação de empresas 

em consócio quando as dimensões e complexidade do objeto ou as circunstâncias concretas 

exijam a associação entre particulares, entretanto, o objeto do presente processo não apresenta 

complexidade em sua execução, portanto não será admitida a participação de consórcios, tendo 

em vista a garantia da isonomia entre os participantes. 

 

15.2. Da Subcontratação 

15.2.1. Mediante prévia e expressa autorização da CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá 

subcontratar parte do objeto, observado o disposto no art. 122 da Lei nº 14.133/2021, limitada a 

até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato. A subcontratação somente será admitida 

para parcelas acessórias da execução contratual que não tenham sido utilizadas para comprovação 

da qualificação técnica da licitante, permanecendo vedada a subcontratação das parcelas de maior 

relevância técnica e valor significativo definidas neste Termo de Referência e no Edital.A 

autorização dada pela CONTRATANTE é condição para a subcontratação regular, mas não 

implica em partilha nem redução das responsabilidades contratuais e legais assumidas pela 

CONTRATADA. 

15.2.2. A subcontratada deverá comprovar sua regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e, quando 

aplicável, sua qualificação técnica para a execução da parcela subcontratada. Caberá à 

CONTRATADA a responsabilidade integral pela execução do contrato, pelos atos da 

subcontratada e pela coordenação técnica dos serviços, inclusive pela emissão da Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), quando 

exigidos pela legislação profissional aplicável. 

15.2.3. Cabe a CONTRATADA zelar pela perfeita execução do objeto do contrato, bem 

como pela padronização, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade dos serviços, 

supervisionando as atividades da subcontratada e respondendo direta e solidariamente perante a 

CONTRATANTE pelo cumprimento das obrigações que forem objeto de subcontratação. 

15.2.4. Não serão realizados pagamentos diretamente a subcontratadas. 

15.2.5. A subcontrataçãoserá formalizada de acordo com o seguinte 

procedimento: 

16.2.5.1 Submissão, pela CONTRATADA, de pedido fundamentado de que subcontratação, 

acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e o valor das parcelas que serão 



 

subcontratadas: 

16.2.5.2 Autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE para a subcontratação; 

16.2.5.3 Apresentação de cópia  do  Termo de  Subcontratação ou ajuste equivalente 

celebrado entre a contratada e subcontratada, o qual será juntado aos autos do processo 

administrativo. 

15.2.6. Somente serão permitidas as subcontratações prévias e regularmente autorizadas pela 

CONTRATANTE. A subcontratação não formalizada segundo o procedimento previsto no edital 

constituirá motivo para a rescisão unilateral do contrato. 

 

16. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 

 

 

16.1 DA FISCALIZAÇÃO 

 

16.1.1 A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo servidor(a) João Pedro Alves 

Clarismunde, ou pelos respectivos substitutos, os quais deverão acompanhar o fornecimento, para 

que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores 

resultados para a Administração. 

 

16.1.2 O fiscal do contrato registrará todas as ocorrências relacionadas à execução dos serviços, 

especialmente aquelas referentes ao cumprimento de datas, horários, qualidade das apresentações e 

demais obrigações contratuais, adotando ou propondo as medidas necessárias para a correção de 

eventuais irregularidades. 

 

16.1.3 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal emitirá notificações para a 

correção, determinando prazo para regularização. 

 

16.1.4 O fiscal informará ao gestor, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção 

de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, 

se for o caso. 

 

16.1.5 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 

aprazadas, o fiscal comunicará o fato imediatamente ao gestor. 



 

16.1.6 O fiscal deverá comunicar ao gestor, em tempo hábil, a proximidade do término da vigência 

contratual, para fins de adoção das providências necessárias à eventual prorrogação, quando cabível. 

 

16.1.7 O fiscal também verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 

acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e 

termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 

 

16.1.8 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal atuará tempestivamente na 

solução do problema, reportando ao gestor para que tome as providências cabíveis, quando 

ultrapassar a sua competência; 

 

16. 2 DA GESTÃO 

 

16.2.1 O Alexsander Pereira, designado para a atribuição de gestor, coordenará a atualização do 

processo de acompanhamento e fiscalização contendo todos os registros formais da execução no 

histórico de gerenciamento, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 

alterações e das prorrogações, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de 

adequações para fins de atendimento da finalidade da administração. 

 

16.2.2 O gestor acompanhará os registros realizados pelo(s) fiscal(is) do contrato a respeito das 

ocorrências relacionadas à execução e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade 

superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 

 

16.2.3. O gestor acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de 

empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação 

e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 

 

16.2.4. O gestor emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais quanto ao 

cumprimento de obrigações assumidas pela contratada, com menção ao seu desempenho na 

execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais 

penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

 

16.2.5. O gestor tomará providências para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o 



 

art. 158 da Lei nº 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o 

caso. 

 

16.2.6 O gestor deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos 

que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento 

das atividades da Administração. 

 

16.2.7 O gestor deverá enviar a documentação pertinente ao setor de licitação para a formalização 

dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos 

termos do contrato. 

 

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

 

17.1. Da Contratada: 

17.1.1. Respeitar a Legislação Federal, Estadual e Municipal, principalmente aquela que 

interfira diretamente na execução das obras/serviços, bem como: acordos, convenções coletivas, 

sentenças ou acórdãos normativos vigentes relacionados com a mão de obra que prestará serviços 

nas áreas públicas do Município, observando e cumprindo fielmente suas determinações; 

17.1.2. Assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, 

tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, seguro de acidente de 

trabalho, que incidam ou venham a incidir sobre as obras/serviços objeto do presente Contrato, 

devendo apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pela Contratante, exceto com 

relação aos tributos e contribuições que serão retidos na fonte ou recolhidos pela Contratante no 

ato do pagamento; 

17.1.3. Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do presente contrato; 

17.1.4. Atender todas as solicitações do fiscal do Contrato, no prazo ajustado entre as partes, 

tratando-o com urbanidade, eficiência e presteza; 

17.1.5. Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, com todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação 

na fase de Licitação (Lei nº 14.133/2021, art. 92, XVI), devendo apresentar os respectivos 

comprovantes, quando solicitado pela fiscalização da Contratante, no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias úteis, sob pena de abertura do processo administrativo para apuração de irregularidades na 



 

execução do presente contrato, com eventual aplicação das penalidades descritas no Edital e/ou 

Contrato; 

17.1.6. Fornecer mão de obra, ferramentas, materiais, equipamentos e utensílios necessários 

para a perfeita execução das obras/serviços e demais atividades correlatas; 

17.1.7. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive as 

prescrições contidas no Edital e no Projeto, partes integrantes deste instrumento; 

17.1.8. Assumir inteira responsabilidade pela execução das obras/serviços contratados e 

executá-los conforme as especificações constantes da proposta comercial, as disposições do Edital, 

a boa técnica, a legislação e as normas técnicas vigentes e as instruções e recomendações 

usualmente adotadas pela Prefeitura; 

17.1.9. Operar e agir com organização completa, fornecendo a mão de obra necessária à 

execução das obras/serviços objeto do Contrato, realizando, também, todas as atividades inerentes 

à direção, coordenação, fiscalização, administração e execução das obras/serviços; 

17.1.10. Iniciar a realização das obras/serviços na data indicada na Ordem de Serviços, desde 

que cumpridas todas as obrigações exigidas para o início da execução das obras/serviços, 

informando em tempo hábil qualquer motivo que seja impeditivo ao início de sua execução; 

17.1.11. Relacionar as rotinas da execução das obras/serviços e outras atividades a serem 

realizadas, obedecendo às recomendações e as normas técnicas vigentes; 

17.1.12. Propor melhorias a serem realizadas nas áreas objeto da realização das 

obras/serviços, suprindo a Administração de informações técnicas necessárias para a tomada das 

decisões cabíveis; 

17.1.13. Auxiliar a Contratante prestando eventuais esclarecimentos de ordem técnica que 

envolva as áreas objeto deste Contrato; 

17.1.14. Executar as obras/serviços sob responsabilidade técnica dos profissionais indicados 

pela Contratada ainda na fase de habilitação da licitação, como integrante do seu quadro 

permanente ou por ela contratado, e detentor do acervo técnico exigido; 

17.1.15. No caso de indicação de mais de um profissional, todos deverão participar como 

responsáveis técnicos da execução das obras/serviços, de acordo com as suas atribuições 

profissionais; 

17.1.16. Providenciar, por sua conta, o transporte de pessoal, materiais e equipamentos que 

serão utilizados no local da realização das obras/serviços, sem ônus adicional para a 



 

Administração; 

17.1.17. Disponibilizar ferramentas e instrumentos necessários à execução das obras/serviços, 

mantendo-os em perfeito estado de funcionamento e substituindo aqueles que se apresentarem com 

defeito; 

17.1.18. Providenciar, às suas expensas, um Livro de Ocorrências, mantendo-o atualizado, em 

ordem e disponível para apreciação da Contratada sempre que solicitado; 

17.1.19. Registrar imediatamente no Livro de Ocorrências todas as ocorrências, falhas, 

irregularidades ou anormalidades constatadas na execução das obras/serviços, como também 

acidentes e incidentes, tão logo sejam detectados, mantendo-o disponível para a Contratante 

registrar ela mesma as ocorrências detectadas; 

17.1.20. Comunicar à Contratante imediatamente, as ocorrências de urgência, assim 

entendidas como aquelas que possam expor a risco a segurança de pessoas, serviços, equipamentos 

e/ou bens, ou que possam causar a paralisação das atividades da Administração, não deixando de 

registrá-las no Livro de Ocorrências; 

17.1.21. Nomear preposto, que seja Engenheiro, e que a Contratada informe na reunião de 

MOBILIZAÇÃO o Engenheiro preposto que será responsável em manter contato com o Fiscal do 

Contrato, solicitando às providências que se fizerem necessárias ao bom cumprimento de suas 

obrigações, recebendo dele as reclamações e, por consequência, tomando todas as medidas 

cabíveis para a solução das falhas detectadas. 

17.1.22. A Contratada deverá observar a normatização vigente visando proteger a qualidade 

do meio ambiente das áreas na execução das obras/serviços. 

17.1.23. Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão observar estritamente as normas 

técnicas de proteção ambiental aplicáveis ao Estado de Minas Gerais, de forma a promover sempre 

no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos 

e materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes 

de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE. 

17.1.24. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor 

poluição se pautarão em alguns pressupostos e exigências, a serem observados pela 

CONTRATADA: 

17.1.24.1 Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico poluentes. 

17.1.24.2 Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade. 

17.1.24.3 Adotar medidas de racionalização e economia no consumo de energia elétrica e água, 



 

orientando permanentemente seus empregados quanto às boas práticas voltadas à redução do 

desperdício e ao uso consciente dos recursos. 

17.1.24.4 Os materiais empregados pela CONTRATADA deverão atender a melhor relação entre 

custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao 

produto. 

17.1.24.5 Execução das obras/serviços de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os 

elementos naturais (flora, fauna, recursos hídricos, etc) existentes no local da realização. 

17.1.25. A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a 

apresentação de relação com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo 

vir a solicitar a substituição de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados 

mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais. 

17.1.26. A CONTRATADA deverá instruir os seus empregados quanto à necessidade de 

racionalização de recursos no desempenho de suas atribuições, bem como das diretrizes de 

responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a participação destes em 

eventos de capacitação e sensibilização promovidos pela CONTRATANTE. 

17.1.27. A CONTRATADA deverá retirar, sob orientação da Fiscalização, todos os materiais 

substituídos durante a realização das obras/serviços, devendo apresentá-losà fiscalização para 

avaliação de reaproveitamento e/ou recolhimento a depósito indicado pela CONTRATANTE. 

17.1.28. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e entulhos, 

incluindo lâmpadas queimadas, cabos, restos de óleos e graxas, deverão ser adequadamente 

separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislação ambiental e sanitária 

vigentes. 

17.1.29. A CONTRATADA deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos 

legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação municipal, ambiental e demais 

relacionadas à execução da obra e serviços, para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à 

saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços. 

17.1.30. A CONTRATADA será responsável exclusivamente pela execução dos serviços 

contratados de imprimação, pintura de ligação e aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a 

Quente (CBUQ), em conformidade com os projetos,cronograma,memorial descritivo e demais 

especificações técnicas e orientações da fiscalização. 

 

17.2. Do Contratante 



 

 

17.2.1. Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente, 

formalmente designado Fiscal do Contrato. 

17.2.2. Efetuar o pagamento na forma convencionada no Contrato, ou seja, de acordo com a 

execução, medição e aceitação da fiscalização. 

17.2.3. Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto deste Contrato. 

17.2.4. Proporcionar todas as condições aplicáveis e de responsabilidade da 

CONTRATANTE para que a CONTRATADA possa realizar as obras/serviços, por meio dos seus 

empregados, dentro das normas do Contrato. 

17.2.5. Propiciar acesso aos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a 

execução das obras/serviços. 

17.2.6. Prestar as informações e os esclarecimentos, necessários à realização das 

obras/serviços, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 

17.2.7. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidor 

permanentemente designado, nos termos do art. 117, da Lei nº 14.133/2021. 

17.2.8. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a realização 

das obras/serviços e o atendimento das exigências contratuais. 

17.2.9. Exigir o afastamento e/ou substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas, de qualquer empregado da CONTRATADA que não mereça confiança no trato das 

obras/serviços, que produza complicações para a supervisão e fiscalização ou que adote postura 

inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições que lhe forem designadas. 

17.2.10. Comunicar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada 

com a execução das obras/serviços. 

17.2.11. Impedir que terceiros executem o objeto deste Contrato. 

17.2.12. Não permitir que os profissionais executem tarefas em desacordo com as condições 

preestabelecidas. 

17.2.13. Exigir, mensalmente, os documentos comprobatórios do pagamento de pessoal, do 

recolhimento dos encargos sociais, benefícios, ou adotar qualquer outro procedimento de 

verificação que julgar necessário. 

17.2.14. Proceder as vistorias nos locais onde as obras/serviços estão sendo realizados, 

cientificando o Preposto da CONTRATADA e determinando a imediata regularização das falhas 

eventualmente detectadas. 



 

17.2.15. Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, 

garantidos o contraditório e a ampla defesa. 

17.2.16. Comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, em obediência ao 

princípio da probidade administrativa, para que esta efetue a exclusão de ofício do Simples 

Nacional, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de 

dezembro de 2006 e alterações, caso a CONTRATADA optante pelo Simples Nacional não efetue 

a comunicação até o último dia útil do mês subsequente ao da celebração do contrato, apresentando 

à CONTRATANTE, no prazo de 90 (noventa) dias corridos contados da assinatura do Termo 

Contratual, cópia dos ofícios, com comprovantes de entrega . 

17.2.17. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições 

previdenciárias, deverá oficiar ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do Brasil – 

RFB. 

17.2.18. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, 

deverá oficiar ao órgão competente Federal. 

17.2.19 Realizar a limpeza prévia da via, incluindo a remoção de materiais soltos, detritos, 

vegetação, poeira e quaisquer elementos que possam comprometer a adequada execução dos 

serviços, bem como proceder ao preparo da superfície e à execução de todos os serviços 

preliminares necessários à aplicação da imprimação, pintura de ligação e revestimento asfáltico, 

em conformidade com as especificações técnicas do projeto. 

 

18. PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA OBRA 

 

 

O Cronograma Físico Financeiro deve apresentar previsão de gastos mensais em cada uma das 

etapas da obra, de forma a possibilitar uma análise da evolução física e financeira da mesma. 

 

Esse Cronograma deve conter o percentual mensal de execução dos serviços, e a aplicação dos 

recursos de cada item relativo ao valor total da obra, de forma compatível à Planilha 

Orçamentária apresentada. 

 

18.1. Outros aspectos relevantes para elaboração deste documento são: 

18.1.1. Identificação do processo construtivo previsto em projeto; 

18.1.2. Estrutura disponibilizada à execução da obra (maquinário e ferramentas); 



 

18.1.3. Verificação do estado de acesso e do local de implantação (distâncias para 

transportes internos e externos à obra, condições das vias de acesso, locais de descarga e 

armazenamento dos materiais, inclinações do terreno, etc); 

18.1.4. Condições para execução de cada serviço; 

18.1.5. Disponibilidade de mão de obra (observar o número e qualificação dos funcionários 

que irão atuar na execução da obra para cumprimento do cronograma de acordo com o prazo 

estabelecido neste Termo de Referência). 

 

18.2. Equipe Técnica e Administrativa 

No local indicado para instalações e/ou escritório deverá ser alocada para a execução dos 

serviços a equipe técnica constituída no mínimo (basicamente) dos profissionais necessários à 

execução dos serviços e pelo menos um engenheiro responsável técnico, responsável pela 

execução dos serviços. 

A eventual substituição do profissional só será possível mediante comunicação por escrito à 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, devidamente justificada. Do profissional substituto 

deverão ser apresentadas Certidões de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da 

categoria, comprovando ter qualificação técnica compatível com a do substituído, certidão de 

quitação junto ao CREA, comprovação de vínculo com a empresa ou consórcio, inclusão no 

quadro técnico, emissão de ART da Obra junto ao CREA-MG. 

A CONTRATADA obrigar-se-á a manter no local de realização das OBRAS e/ou dos 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA o seu responsável técnico, ou fazer-se representar no local por 

engenheiro habilitado junto ao CREA para dar execução ao contrato. Deverá, ainda, apresentar à 

CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do recebimento da Ordem de Serviço (OS), a 

respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrada no CREA. 

As Certidões de Acervo Técnico – CAT a serem apresentadas terão as mesmas exigências do 

EDITAL para o profissional em questão. Deverá ser informado o nome do Responsável Técnico 

substituto, CPF, CREA e a ART. 

Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra, 

proporcionalmente à execução financeira, de forma a resguardar o ritmo programado da obra. 

A equipe da administração local, composta por técnicos e administrativos, deverá apoiar as 

ações sociais coordenadas pela prefeitura, SEMOB e/ou outros órgãos públicos no sentido de 

mitigar os transtornos da obra na comunidade local e pessoas que convivem no entorno do 



 

empreendimento. 

 

 

18.3. Das Etapas de Medição 

A rotina de medição dos serviços executados e aceitos pela fiscalização deverá seguir a 

PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO  DOS  CONTRATOS  DE  OBRAS  E  SERVIÇOS  DE ENGENHARIA, 

estabelecida em Cronograma de Obras e pela Secretaria Municipal de Obras. 

A medição mensal da obra deverá ser requerida pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade 

Fiscalizadora, a partir do primeiro dia útil posterior ao período deadimplemento de cada parcela. 

Após aprovação e/ou aceite do Termo de Referência, os serviços serão medidos mensalmente a 

cada 30 (trinta) dias, acompanhando a evolução da obra. Em caso de dúvida ou divergência, a 

Fiscalização liberará para pagamento a parte inconteste da medição dos serviços executados. 

A Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar a Nota Fiscal Eletrônica, devendo o ISS – 

Imposto Sobre Serviços ser recolhido. 

A Contratada deverá, ainda, no processo de medição, comprovar o pagamento das contribuições 

sociais, mediante a apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS – e Informações a Previdência Social – GFIP –e a Guia de Previdência Social – 

GPS, bem como a folha de pagamento dos empregados vinculados à Nota Fiscal. 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

19.1. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação 

do Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisão do contrato ou 

cancelamento da Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento, sem prejuízo das demais 

sanções cabíveis. 

19.2. O desatendimento de /exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta. 

19.3. A Administração poderá revogar a presente licitação por interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta ou 



 

anulá-la por ilegalidade, total ou parcialmente, de ofício ou por provocação  de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

19.4. A CONTRATADA reconhece que, na hipótese de inexecução total ou parcial do presente 

Contrato, a CONTRATANTE poderá rescindi-lo unilateralmente, sem prejuízo das sanções 

contratuais e legais que lhe forem inerentes. 

19.5. A CONTRATANTE providenciará a publicação de extrato do contrato e de seus eventuais 

termos aditivos, às suas expensas. 

 

Jacuí/MG ,03 de Agosto de 2026. 

 

 

ALEXSANDER PEREIRA 

SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 



 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

 

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS DO ETP 

 

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo subsidiar a realização do Processo n° 

82/2026 – Concorrência Eletrônica nº 03/2026, cujo objeto consiste na contratação de 

empresa especializada para a execução de obras de implantação e pavimentação asfáltica em 

concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) na Rua Nelson Manoel da Silva, no município 

de Jacuí/MG, em conformidade com os projetos, planilhas orçamentárias, memorial 

descritivo, termo de referência e demais documentos integrantes do presente edital. 

 

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

A presente contratação justifica-se pela necessidade de promover melhorias na infraestrutura 

urbana do Município de Jacuí/MG, por meio da execução de obras de implantação e 

pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) na Rua Nelson 

Manoel da Silva, proporcionando melhores condições de trafegabilidade, segurança, 

acessibilidade e mobilidade para motoristas, ciclistas e pedestres que utilizam diariamente a 

via. 

 

Atualmente, a Rua Nelson Manoel da Silva apresenta condições inadequadas de 

trafegabilidade, demandando a regularização do subleito, a execução da base, a implantação 

de dispositivos de drenagem superficial e a pavimentação asfáltica. A via possui extensão 

aproximada de 426,00 metros lineares de eixo, apresentando característica geométrica 

variável, com largura inicial de aproximadamente 13,00 metros, reduzindo gradativamente 

até 8,00 metros em seu trecho final, de forma a promover o adequado encaixe e integração 

com a pavimentação já existente. Essa configuração exige a correta adaptação do projeto 

executivo, garantindo a continuidade da plataforma viária, a segurança da circulação e a 

adequada transição entre os trechos pavimentados. 

 

As condições atuais da via favorecem a formação de poeira durante os períodos de estiagem e 

de lama, erosões, irregularidades e acúmulo de águas pluviais nos períodos chuvosos, 



 

comprometendo a segurança de pedestres e veículos, dificultando o acesso aos imóveis e 

aumentando os custos de manutenção da via. 

A Rua Nelson Manoel da Silva integra a malha viária urbana do Município, sendo utilizada 

diariamente por moradores, veículos particulares, prestadores de serviços e veículos de 

atendimento público, razão pela qual a melhoria de suas condições de circulação contribuirá 

significativamente para a mobilidade urbana, a segurança viária, a valorização da região e a 

qualidade de vida da população. 

 

A não realização da obra manterá as atuais condições de deficiência da infraestrutura viária, 

com tendência de agravamento das patologias existentes, aumento dos custos de manutenção 

pelo Município, dificuldades de circulação, maior risco de acidentes, prejuízos à 

acessibilidade e impactos negativos ao desenvolvimento urbano da região. 

 

A execução da pavimentação asfáltica, associada aos serviços complementares de drenagem 

superficial, meio-fio e sarjeta, contribuirá para o adequado escoamento das águas pluviais, 

minimizando processos erosivos, evitando a degradação precoce da estrutura do pavimento e 

reduzindo os custos futuros de conservação e manutenção da via. Além disso, a intervenção 

proporcionará maior durabilidade da infraestrutura urbana, melhoria das condições de acesso 

aos imóveis e aos serviços públicos essenciais, bem como maior conforto e segurança aos 

usuários. 

 

Nesse contexto, a contratação de empresa especializada em obras de infraestrutura e 

pavimentação mostra-se indispensável para garantir a correta execução dos serviços, 

observando-se as normas técnicas de engenharia, os critérios de qualidade, segurança, 

desempenho e durabilidade, bem como o fiel cumprimento dos projetos, especificações 

técnicas, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e demais documentos que 

compõem o processo licitatório. 

 

A necessidade da contratação encontra-se, portanto, plenamente demonstrada e caracterizada, 

à luz do interesse público, do dever de planejamento da Administração Pública Municipal e da 

busca pela melhoria contínua da infraestrutura urbana, em conformidade com o art. 18, §1º, 

inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021. 



 

 

3. SETOR REQUISITANTE 

 

A unidade requisitante deste processo é a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. 

 

 

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

A empresa contratada deverá possuir capacidade técnica e operacional compatível com o 

objeto, garantindo a execução das obras de forma eficiente, segura e dentro dos prazos 

estabelecidos. Deverá, ainda, dispor de estrutura adequada para mobilização de equipe, 

equipamentos e materiais necessários à plena execução dos serviços. 

 

Justifica-se a exigência de capacidade operacional e logística pela necessidade de assegurar a 

adequada condução da obra, evitando atrasos, paralisações e custos adicionais decorrentes de 

falhas no planejamento ou na execução. A contratada deverá demonstrar capacidade logística 

compatível com o transporte e a aplicação da mistura asfáltica nas condições de temperatura, 

homogeneidade e qualidade fixadas nas especificações técnicas, independentemente da 

localização de sua sede ou usina. 

 

Os serviços deverão ser executados em conformidade com as especificações constantes do 

Termo de Referência, dos projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e demais 

documentos técnicos que integram o Edital, observando rigorosamente as normas técnicas 

aplicáveis, especialmente as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

as especificações técnicas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT), do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-

MG), quando aplicáveis, bem como a legislação vigente relativa à segurança e saúde no 

trabalho, construção civil e proteção ambiental. Para os serviços de pavimentação com 

Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), deverão ser observadas as especificações 

técnicas vigentes do DNIT aplicáveis ao objeto, inclusive quanto aos materiais, equipamentos, 

métodos executivos, condicionantes ambientais, controle tecnológico, amostragem e critérios 

de aceitação. 



 

Todas as despesas relativas à execução da obra, tais como fornecimento de materiais, mão de 

obra, equipamentos, máquinas, usina de asfalto, ferramentas, transporte de materiais, 

combustível, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, seguros, taxas, licenças e 

demais custos diretos e indiretos necessários à completa execução do objeto, correrão 

integralmente por conta da empresa contratada. 

A obra deverá ser executada em conformidade com o cronograma físico-financeiro aprovado 

pela Administração Municipal, podendo ocorrer adequações mediante justificativa técnica 

devidamente fundamentada e autorização prévia da fiscalização, sem prejuízo dos prazos 

contratuais estabelecidos. 

 

A empresa contratada deverá disponibilizar profissionais devidamente qualificados e 

habilitados para a execução dos serviços, incluindo responsável técnico legalmente habilitado 

e registrado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, mantendo 

equipe operacional, equipamentos e maquinário em quantidade suficiente para garantir a 

qualidade, a regularidade e a continuidade da execução da obra. 

 

A contratada será responsável pela implantação, organização e manutenção do canteiro de 

obras, bem como pela sinalização temporária da via durante a execução dos serviços, 

observando integralmente as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho, devendo 

adotar todas as medidas necessárias à proteção dos trabalhadores, usuários da via, moradores 

lindeiros e demais terceiros eventualmente afetados pela execução da obra. 

 

A contratada deverá assegurar que os materiais empregados atendam às especificações 

técnicas estabelecidas em projeto, memorial descritivo e normas técnicas aplicáveis, 

responsabilizando-se pela qualidade, durabilidade e desempenho dos serviços executados, 

bem como pela correção de eventuais defeitos ou inconformidades constatados durante a 

execução ou no período de garantia. 

 

Eventuais intercorrências, necessidades de adequação de projeto, condições imprevistas de 

campo ou quaisquer situações supervenientes que possam impactar a execução da obra 

deverão ser comunicadas imediatamente à Administração Municipal, cabendo à contratada 

adotar as providências cabíveis após autorização formal da fiscalização, de forma a evitar 

atrasos e prejuízos ao cronograma estabelecido. 



 

A fiscalização dos serviços será exercida pela Administração Municipal, por intermédio de 

servidor ou comissão formalmente designada, que acompanhará a execução da obra em todas 

as suas etapas, podendo determinar ajustes, correções, substituição de materiais, refazimento 

de serviços e demais providências necessárias para assegurar o cumprimento das 

especificações técnicas, das normas vigentes e do interesse público. 

 

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANÁLISE DAS 

ALTERNATIVAS POSSÍVEIS, E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA 

ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR 

 

Em atendimento ao disposto no art. 18, § 1º, inciso V, da Lei nº 14.133/2021, foi realizado 

levantamento de mercado com a finalidade de identificar as soluções disponíveis para 

atendimento da necessidade administrativa, bem como avaliar as condições usuais de 

execução dos serviços, os modelos adotados por outros entes públicos e as alternativas aptas a 

atender aos objetivos da contratação. 

 

A análise permitiu comparar as opções existentes sob os aspectos de viabilidade operacional, 

eficiência, qualidade técnica e custo-benefício, subsidiando a definição da solução mais 

adequada ao interesse público no levantamento realizado, verificou-se a existência das 

seguintes alternativas: 

 

a) Execução direta da obra pelo próprio Município, mediante utilização de equipe própria, 

aquisição de materiais, locação de equipamentos e gerenciamento integral dos serviços; 

 

b) Contratação de empresa especializada para execução das obras de implantação e 

pavimentação asfáltica em CBUQ, conforme projetos, memorial descritivo, planilhas 

orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos que integram o 

processo. 

 

A alternativa de execução direta mostrou-se inviável, considerando que o Município não 

dispõe, de forma permanente, da estrutura técnica, operacional e logística necessária para a 

execução de obras de pavimentação asfáltica dessa natureza, especialmente no que se refere à 

disponibilidade de equipamentos especializados, usina de produção de massa asfáltica, mão 



 

de obra qualificada, equipe técnica especializada e capacidade operacional para atendimento 

integral das exigências técnicas do empreendimento. 

Além disso, a execução direta demandaria elevados investimentos na aquisição ou locação de 

máquinas e equipamentos específicos, contratação de profissionais especializados, aquisição 

de insumos e materiais em larga escala, bem como a estruturação de mecanismos de controle 

tecnológico da pavimentação, o que acarretaria aumento dos custos administrativos, riscos de 

atrasos na execução, dificuldades na gestão dos serviços e maior exposição a falhas técnicas 

que poderiam comprometer a qualidade, a durabilidade e a segurança da obra. 

 

Nesse contexto, a contratação de empresa especializada apresenta-se como a solução mais 

vantajosa para a Administração, uma vez que possibilita a execução dos serviços por empresa 

que detenha experiência comprovada em obras de infraestrutura viária, disponha de 

equipamentos adequados, equipe técnica qualificada e capacidade operacional para atender 

integralmente às exigências do projeto. 

 

Sob o aspecto técnico, empresas especializadas no segmento de pavimentação possuem 

conhecimento específico, domínio das normas técnicas aplicáveis, capacidade para realização 

dos controles tecnológicos exigidos e experiência na execução de serviços semelhantes, 

assegurando a adequada execução das etapas de regularização, preparação da base, 

imprimação, pintura de ligação, aplicação do revestimento asfáltico e demais serviços 

correlatos, garantindo qualidade, segurança e durabilidade ao empreendimento. 

 

Sob o aspecto operacional, a contratação permite maior eficiência na execução dos serviços, 

com planejamento adequado das etapas construtivas, utilização de equipamentos específicos, 

cumprimento dos cronogramas estabelecidos e responsabilidade técnica devidamente 

atribuída a profissional habilitado, reduzindo significativamente os riscos de interrupções e 

atrasos. 

 

Do ponto de vista econômico, a contratação por meio de processo licitatório possibilita a 

obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, com custos previamente definidos 

em planilha orçamentária elaborada com base nas tabelas SICRO-DNIT, DER/MG, SINAP 

proporcionando maior previsibilidade financeira, transparência e controle na aplicação dos 

recursos públicos.  A licitação, na modalidade Concorrência Eletrônica, com critério de 



 

julgamento por menor preço global, assegura a ampla competitividade entre empresas do 

setor, permitindo à Administração selecionar a proposta mais econômica dentre aquelas que 

atendam integralmente às especificações técnicas e aos requisitos de habilitação estabelecidos 

no edital. 

Dessa forma, após a análise das alternativas disponíveis, conclui-se que a contratação de 

empresa especializada para a execução das obras de implantação da base, pavimentação 

asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e implantação de meio-fio e 

sarjetas na Rua Nelson Manoel da Silva, no Município de Jacuí/MG, constitui a solução mais 

adequada para atender às necessidades da Administração. 

 

Sob o aspecto técnico, a solução adotada assegura a execução integrada das etapas previstas 

no projeto, garantindo a compatibilidade entre os serviços, a qualidade da obra e o 

desempenho esperado da infraestrutura viária. Sob o aspecto operacional, possibilita melhor 

coordenação da execução, simplifica a fiscalização contratual e concentra a responsabilidade 

técnica em uma única contratada. 

 

Sob o aspecto econômico, a solução mostra-se mais vantajosa em razão da utilização de 

orçamento elaborado com base em sistemas oficiais de referência de custos, da redução de 

despesas indiretas decorrentes da contratação integrada, da eliminação de custos adicionais de 

mobilização e desmobilização de equipamentos e equipes, da mitigação dos riscos de 

paralisações e retrabalhos decorrentes da atuação de múltiplos contratados e da otimização da 

gestão contratual, fatores que contribuem para a obtenção da melhor relação entre custo e 

benefício para a Administração Pública. 

 

Assim, a solução proposta demonstra-se técnica, operacional e economicamente adequada, 

atendendo aos princípios da eficiência, da economicidade, do planejamento e da obtenção da 

proposta mais vantajosa, previstos na Lei nº 14.133/2021. 

 

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

 

A contratação abrangerá a execução l da obra conforme projetos técnicos, memoriais 

descritivos, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, incluindo o fornecimento 



 

de materiais, mão de obra qualificada, equipamentos e todos os insumos necessários à perfeita 

execução dos serviços. 

 

Os serviços compreenderão, a execução da pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso 

Usinado a Quente (CBUQ) na Rua Nelson Manoel da Silva, no Município de Jacuí/MG, 

incluindo o fornecimento, transporte, espalhamento, acabamento e compactação da massa 

asfáltica, bem como os demais serviços correlatos necessários à perfeita execução do 

revestimento asfáltico, observando rigorosamente as normas técnicas vigentes, os projetos, as 

especificações técnicas, o memorial descritivo e os demais documentos que compõem o 

edital. 

 

A execução dos serviços deverá ocorrer de forma contínua e organizada, respeitando o 

cronograma estabelecido pela Administração Municipal, podendo haver adequações 

operacionais em razão das condições climáticas, operacionais ou de campo, desde que 

previamente autorizadas pela fiscalização. A contratada deverá garantir o adequado 

planejamento da execução dos serviços, assegurando o cumprimento dos prazos contratuais e 

a qualidade do revestimento asfáltico aplicado. 

 

A contratada deverá dispor de estrutura técnica e operacional compatível com a execução dos 

serviços, incluindo equipamentos apropriados para transporte, aplicação e compactação da 

massa asfáltica, bem como equipe de profissionais qualificados e responsável técnico 

devidamente habilitado junto ao CREA, assumindo integral responsabilidade pela correta 

execução dos serviços contratados. 

 

Ressalta-se que a responsabilidade da contratada restringe-se à execução dos serviços de 

aplicação da camada de revestimento asfáltico em CBUQ, não abrangendo a execução de 

serviços de terraplenagem, drenagem, base, sub-base ou demais etapas preliminares 

eventualmente necessárias, os quais serão executados ou disponibilizados previamente pela 

Administração Municipal, conforme definido nos documentos técnicos do empreendimento. 

 

O atendimento deverá ocorrer de forma eficiente, com acompanhamento técnico permanente, 

correção imediata de eventuais inconformidades e adoção de todas as medidas necessárias 

para garantir a qualidade, a regularidade, a segurança e a durabilidade do pavimento 

executado, evitando prejuízos à Administração e aos usuários da via pública. 



 

A solução contempla ainda a fiscalização por parte da Administração Municipal, que 

acompanhará a execução dos serviços, verificará a conformidade dos materiais empregados e 

dos procedimentos executivos com os projetos e especificações técnicas, bem como 

assegurará a correta aplicação dos recursos públicos destinados à execução do 

empreendimentoA execução da obra compreenderá todas as etapas necessárias à implantação 

e pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) na Rua Nelson 

Manoel da Silva, no Município de Jacuí/MG. 

 

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 

7.1. Estimativa das quantidades a serem contratadas 

 
As quantidades dos serviços foram definidas com base nos projetos de engenharia, memoriais 

descritivos, levantamentos topográficos, estudos técnicos, memórias de cálculo e demais 

documentos que compõem o processo de contratação. 

 

Os quantitativos foram obtidos mediante medições específicas das áreas, volumes, 

comprimentos e demais unidades de medida pertinentes, considerando as características da 

obra e as soluções técnicas adotadas no projeto executivo, encontrando-se demonstrados nas 

respectivas memórias de cálculo e planilha orçamentária, que integram os documentos da fase 

preparatória da contratação, em atendimento ao disposto no art. 18, § 1º, inciso IV, da Lei nº 

14.133/2021. 

 

7.2. Valores unitários estimados 

 
Os valores unitários estimados para cada serviço encontram-se discriminados na planilha 

orçamentária analítica, a qual integra o presente processo administrativo, contendo, para cada 

item, o respectivo código de referência, unidade de medida, quantitativo, custo unitário sem 

BDI, custo unitário com BDI e custo total estimado. 

 

7.3. Metodologia para formação dos preços de referência 

 
A estimativa do valor da contratação foi elaborada mediante orçamento detalhado, utilizando 

como parâmetros os sistemas oficiais de referência de custos admitidos para obras e serviços 

de engenharia, em conformidade com o art. 23, § 2º, da Lei nº 14.133/2021. 



 

Foram adotadas, conforme a natureza de cada serviço, as tabelas oficiais do SICRO/DNIT, 

SINAPI, DER-MG e SICOR/SEINFRA-MG, cujos custos unitários foram selecionados de 

acordo com as especificações técnicas do projeto, observando-se a região de referência, a 

data-base das tabelas utilizadas e as composições correspondentes a cada serviço. Sobre os 

custos diretos incidiu o Benefício e Despesas Indiretas (BDI), calculado conforme 

composição específica constante do processo administrativo, resultando nos preços unitários 

finais utilizados na planilha orçamentária. 

 

7.4. Valor estimado da contratação 

 

O valor total estimado da contratação corresponde ao somatório dos preços dos serviços 

constantes da planilha orçamentária, perfazendo o montante de R$ 435.792,40 (quatrocentos 

e trinta e cinco mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta centavos), conforme 

orçamento estimativo que integra os documentos da fase preparatória da contratação. 

 

8. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO 

 

 

 

Nos termos do art. 40, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, foi avaliada a viabilidade técnica e 

econômica do parcelamento do objeto, concluindo-se que, no caso concreto, a contratação 

global mostra-se mais vantajosa para a Administração. 

 

Embora os serviços de execução da base, pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso 

Usinado a Quente (CBUQ) e implantação de meio-fio e sarjetas sejam, em tese, passíveis de 

contratação isolada, sua execução, no caso concreto, apresenta elevada interdependência 

técnica, operacional e cronológica. Tais serviços constituem etapas sucessivas e 

complementares de um único sistema viário, devendo ser executados de forma integrada e em 

estrita observância à sequência executiva prevista no projeto, a fim de assegurar a 

compatibilidade entre as interfaces construtivas, a qualidade da obra, o adequado desempenho 

estrutural do pavimento, a eficiência da drenagem superficial e a definição clara da 

responsabilidade técnica pela execução do objeto.A obra possui extensão e valor compatíveis 

com a execução por uma única empresa, não havendo ganho econômico relevante com 

eventual divisão em lotes. Ao contrário, o parcelamento poderia acarretar duplicidade de 

custos com mobilização e desmobilização de máquinas, equipamentos e equipes, aumento das 



 

despesas indiretas, necessidade de múltiplos canteiros, além de maior complexidade na 

coordenação das atividades e na fiscalização contratual. 

A contratação de diferentes empresas para etapas sucessivas da obra também ampliaria os 

riscos de incompatibilidade entre os serviços executados, atrasos decorrentes da dependência 

entre cronogramas, dificuldades na definição de responsabilidades por eventuais defeitos 

construtivos e comprometimento da garantia da obra, especialmente nas interfaces entre a 

execução da base, da pavimentação e dos dispositivos de drenagem superficial. 

 

Verificou-se, ainda, que o mercado regional dispõe de empresas aptas a executar 

integralmente o objeto, inexistindo restrição à competitividade decorrente da adoção de lote 

único. 

 

Dessa forma, considerando a economia de escala obtida com a contratação integrada, a 

redução dos custos indiretos de mobilização, a necessidade de compatibilização do 

cronograma executivo, a simplificação da fiscalização e a concentração da responsabilidade 

técnica pela execução da obra, conclui-se que a contratação em lote único representa a 

solução mais eficiente e vantajosa para a Administração Pública, não sendo recomendável o 

parcelamento do objeto. 

 

 

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES 

 

Para a adequada execução do objeto, foram identificadas as contratações correlatas e 

as atividades interdependentes necessárias ao desenvolvimento e à conclusão da obra. 

Constituem contratações correlatas e/ou interdependentes: 

 elaboração dos projetos de engenharia, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias 

e demais documentos técnicos que fundamentaram a presente contratação; 

 obtenção das licenças, autorizações ambientais ou documentos de dispensa de 

licenciamento, quando exigidos pela legislação e de responsabilidade da 

Administração; 

 fiscalização e acompanhamento técnico da execução da obra, a serem realizados pela 

Administração, por meio de servidor ou comissão designada, podendo contar com 

apoio técnico especializado, quando necessário; 



 

 realização do controle tecnológico dos materiais e dos serviços executados, conforme 

previsto no projeto, nas especificações técnicas e nas normas aplicáveis; 

 execução da sinalização provisória durante a obra e da sinalização definitiva prevista 

no projeto, quando integrante do objeto contratado; 

 execução de serviços preparatórios eventualmente necessários à implantação da 

pavimentação, tais como regularização do subleito, base e sub-base, quando não 

integrarem o presente objeto e dependerem de contratação específica. 

 

 

 

10. DEMONSTRAÇÃO DE ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E 

PLANEJAMENTO 

 

A presente contratação está alinhada ao planejamento estratégico, orçamentário e 

administrativo do Município de Jacuí/MG, sendo compatível com as diretrizes estabelecidas 

no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária 

Anual (LOA), com previsão de recursos para sua execução. 

 

Além disso, o objeto encontra-se previsto no planejamento anual de contratações do 

Município, atendendo às prioridades da Administração Pública e aos princípios da legalidade, 

eficiência, planejamento e interesse público. 

 

11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

 

Como resultados pretendidos, destaca-se a melhoria da infraestrutura viária da Rua Nelson 

Manoel da Silva, por meio da execução da pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso 

Usinado a Quente (CBUQ), proporcionando melhores condições de trafegabilidade, conforto 

e segurança para motoristas, ciclistas e pedestres. 

 

Busca-se, ainda, reduzir os problemas decorrentes da ausência ou deficiência do revestimento 

asfáltico, tais como poeira, irregularidades na pista, desgaste prematuro da via e dificuldades 

de circulação, especialmente em períodos chuvosos, contribuindo para a mobilidade urbana e 

a qualidade de vida da população. 



 

Outro resultado esperado é o aumento da durabilidade e da eficiência da infraestrutura pública 

municipal, mediante a execução dos serviços em conformidade com os projetos, 

especificações técnicas e normas aplicáveis, garantindo maior vida útil ao pavimento e 

reduzindo a necessidade de manutenções corretivas frequentes. 

Pretende-se também assegurar o regime de execução por empreitada por preço global, com 

pagamento por medições periódicas dos serviços efetivamente executados, assegura o 

controle sobre a aplicação dos recursos e a correlação entre o valor pago e o serviço realizado, 

por meio da contratação de empresa especializada e da execução dos serviços dentro dos 

padrões de qualidade, dos prazos estabelecidos e dos custos previstos, promovendo 

economicidade, eficiência e melhor aproveitamento dos investimentos realizados pela 

Administração. 

 

Por fim, a pavimentação da Rua Nelson Manoel da Silva contribuirá para o desenvolvimento 

urbano do Município de Jacuí/MG, melhorando o acesso ao transporte coletivo, aos serviços 

de saúde e educação e fortalecendo a infraestrutura viária local, em atendimento ao interesse 

público e aos princípios da eficiência, economicidade e sustentabilidade da gestão pública. 

 

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO 

PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. 

 

a) Estruturar internamente os procedimentos administrativos necessários à condução do 

contrato, definindo rotinas claras para acompanhamento, fiscalização e controle da execução 

da obra; 

b) Designar formalmente os responsáveis pela gestão e fiscalização contratual, 

assegurando que os servidores envolvidos possuam qualificação técnica compatível com o 

objeto e conhecimento das normas aplicáveis à execução de bem como promover, se 

necessário, a capacitação específica desses servidores para o exercício das funções de 

fiscalização, incluindo o conhecimento das normas técnicas DNIT, DER/MG e ABNT 

aplicáveis, dos procedimentos de controle tecnológico da pavimentação asfáltica e dos 

critérios de medição e pagamento estabelecidos no contrato; 



 

c) Garantir que todos os projetos técnicos, memoriais descritivos, planilha orçamentária e 

cronograma físico-financeiro estejam devidamente aprovados, atualizados e compatibilizados 

antes do início da execução; 

d) Providenciar a liberação da área destinada à obra, assegurando que o local esteja 

desimpedido e em condições adequadas para o início dos serviços; 

e) Verificar a necessidade de obtenção prévia de licenças, autorizações ou eventuais 

regularizações junto aos órgãos competentes, quando aplicável; 

f) Instituir mecanismos de controle e medição dos serviços executados, garantindo que a 

execução ocorra conforme os projetos, especificações técnicas e condições estabelecidas no 

edital e no contrato; 

g) Adotar demais providências administrativas necessárias para assegurar o início regular 

da obra, bem como sua execução eficiente, segura e dentro dos padrões de qualidade exigidos. 

 

13. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

A execução dos serviços de pavimentação asfáltica apresenta potenciais impactos ambientais 

inerentes às atividades de terraplenagem, transporte de materiais, aplicação de Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e operação de máquinas e equipamentos. 

 

Na fase preparatória da contratação, a Administração deverá promover o enquadramento 

ambiental do empreendimento, verificando a necessidade de licenciamento ambiental, de 

autorizações específicas ou de eventual dispensa, providenciando os documentos de sua 

responsabilidade antes da realização da licitação, conforme a legislação ambiental aplicável. 

 

Durante a execução do contrato, deverão ser observadas medidas destinadas à prevenção, 

mitigação e controle dos seguintes impactos ambientais: 

 

a) geração de resíduos da construção civil, os quais deverão ser segregados, 

acondicionados, transportados e destinados ambientalmente de forma adequada, em 

conformidade com a legislação vigente; 

b) gerenciamento e destinação do material fresado, quando houver, observadas as normas 

técnicas e ambientais aplicáveis; 

c) manejo, transporte e destinação adequada de solo excedente e demais materiais 

provenientes das escavações, quando existentes; 



 

d) controle da emissão de poeira, material particulado, gases e fumaças decorrentes da 

movimentação de veículos, equipamentos e da aplicação do CBUQ, mediante adoção 

de medidas mitigadoras; 

e) controle da emissão de ruídos, observando os limites legais e adotando procedimentos 

que reduzam os impactos sobre a população do entorno; 

f) transporte da massa asfáltica em condições que preservem sua qualidade e minimizem 

riscos de derramamento durante o deslocamento; 

g) prevenção de vazamentos de combustíveis, lubrificantes, óleos e demais produtos 

potencialmente poluentes, mediante manutenção preventiva dos equipamentos e 

adoção de medidas de contenção, quando necessárias; 

h) utilização de agregados minerais provenientes de fornecedores regularmente 

licenciados pelos órgãos ambientais competentes; 

i) utilização de massa asfáltica produzida em usina devidamente licenciada pelos órgãos 

ambientais competentes; 

j) utilização de materiais provenientes de jazidas, áreas de empréstimo ou de disposição 

final devidamente autorizadas pelos órgãos competentes, quando aplicável; 

k) destinação ambientalmente adequada de todos os resíduos gerados durante a execução 

dos serviços, observadas as exigências da legislação ambiental e sanitária vigente; 

l) elaboração e implementação de Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil (PGRCC), quando exigido pela legislação ou em razão das características da 

obra. 

 

A contratada deverá cumprir integralmente a legislação ambiental vigente, as condicionantes 

eventualmente estabelecidas nos atos de licenciamento, as normas técnicas aplicáveis e as 

exigências dos órgãos ambientais competentes, adotando todas as medidas necessárias para 

prevenir, mitigar e reparar eventuais impactos ambientais decorrentes da execução dos 

serviços. 

 

Os impactos ambientais decorrentes da execução da obra são considerados temporários e 

passíveis de controle, desde que observadas as medidas preventivas, mitigadoras e corretivas 

previstas na legislação, nos documentos técnicos da contratação e nas boas práticas de 

engenharia, assegurando a execução da obra de forma ambientalmente responsável e em 

conformidade com os princípios da sustentabilidade e da prevenção. 



 

 

14. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

O presente Estudo Técnico Preliminar atende integralmente às necessidades técnicas, 

operacionais e estratégicas do órgão, sendo compatível com as demandas de negócio 

apresentadas. 

 

Os benefícios pretendidos são adequados, os custos estimados são compatíveis com os valores 

praticados pelo mercado e com as disponibilidades orçamentárias do Município, e os riscos 

identificados são administráveis. por meio das medidas de planejamento, fiscalização e 

controle previstas neste estudo e nos demais documentos que integram o processo licitatório. 

A obra de implantação e pavimentação asfáltica em CBUQ na Rua Nelson Manoel da Silva 

representa investimento prioritário para a melhoria da infraestrutura urbana do Município de 

Jacuí/MG, com benefícios diretos para a população local em termos de mobilidade, 

segurança, saúde e qualidade de vida. 

Quanto à avaliação de impacto de vizinhança, a execução da obra deverá observar as 

disposições da legislação urbanística municipal, especialmente no que se refere ao controle de 

ruídos, horários de funcionamento, sinalização e segurança das vias públicas, proteção das 

edificações lindeiras e garantia de acessibilidade e mobilidade durante o período de execução 

dos serviços. A contratada deverá adotar sinalização temporária adequada, com placas, cones, 

barreiras e faixas de advertência, bem como manter rotas alternativas de circulação para 

pedestres e veículos, minimizando os transtornos à população local." 

 

Diante do exposto, considera-se que a contratação é viável, sendo também necessária para o 

atendimento das necessidades e interesses da Administração, em especial, para a preservação 

do interesse público. 

 

Jacuí, 28 de Outubro de 2026. 

 

Alexsander Pereira 

Secretário de Obras e Infraestrutura 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ - MG VALOR TOTAL DO CONVÊNIO: R$ 435.792,40   

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ 30/09/2026 

LOCAL : RUA NELSON MANOEL DA SILVA 

FOLHA Nº: 03/03 PRAZO DA OBRA: 1 MÊSES 

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO 
FÍSICO/ 

FINANCEIRO 
TOTAL ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 

1.0 
 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 
Físico % 0,20% 100,00%   

Financeiro R$ 862,13 R$ 862,13 R$ 0,00 R$ 0,00 

2.0 
 

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 
Físico % 0,81% 100,00%   

Financeiro R$ 3.540,11 R$ 3.540,11 R$ 0,00 R$ 0,00 

3.0 
 

DRENAGEM 
Físico % 22,21% 100,00%   

Financeiro R$ 96.810,37 R$ 96.810,37 R$ 0,00 R$ 0,00 

4.0 
 

PAVIMENTAÇÃO 
Físico % 76,78%  50,00% 50,00% 

Financeiro R$ 334.579,79 R$ 0,00 R$ 167.289,90 R$ 167.289,90 

TOTAL 
Físico % 100,00% 23,22% 38,39% 38,39% 

Financeiro R$ 435.792,40 R$ 101.212,61 R$ 167.289,90 R$ 167.289,90 

OSMANY DE PAULA CAMPOS Assinado de forma digital por OSMANY DE PAULA 

SOBRINHO:30978955668 
CAMPOS SOBRINHO:30978955668 

Dados: 2026.10.15 14:22:41 -03'00' 

OSMANY DE PAULA CAMPOS SOBRINHO 

ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 40.612/D 
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Engº Civil- CREA nº 40.612/D 
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Prefeita Municipal 
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TOTAL GERAL DA OBRA 
 

 

 

 



 

ESPECIFICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 
 

 
1. TERRAPLENAGEM 

1.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO (72961) 

 

DEFINIÇÃO: É a operação destinada a conformar o subleito, transversal e longitudinalmente. 

Compreende cortes ou aterros até 20 cm de espessura. 

EXECUÇÃO: A regularização do subleito deverá ser executada de acordo com os perfis transversais e 

longitudinais indicados no projeto, e a compactação será realizada com o equipamento apropriado. Toda 

a vegetação e material orgânico, porventura existentes no leito da via, serão removidos previamente. 

Após a execução de cortes ou aterros, operações necessárias para atingir o greide de projeto, serão 

realizadas escarificação geral na profundidade de até 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento ou 

aeração, compactação e acabamento. No caso de cortes em rocha ou de material inservível para 

subleito, deverá ser executado o rebaixamento na profundidade estabelecida em projeto e substituição 

desse material. O grau de compactação deverá ser, no mínimo, 100% em relação à massa específica 

aparente seca máxima obtida no ensaio DNER-ME 47-64 (Proctor Normal) e o teor de umidade deverá 

ser a umidade ótima do ensaio citado. 

Quando se tratar de serviços de recomposição de valas de drenagem ou de execução de remendos em 

pavimentos já existentes, será admitido o uso de equipamentos de menor porte para a compactação do 

subleito, desde que a área da vala ou do remendo a ser trabalhado não permita o uso dos equipamentos. 

CRITÉRIOS DE LEVANTAMENTO E MEDIÇÃO: 

A medição dos serviços de regularização e compactação do subleito será efetuada por metro quadrado 

(m²) de plataforma efetivamente regularizada e compactada considerando o equipamento utilizado e 

adotando para levantamento do quantitativo (meio-fio a meio-fio + entre 0,20 a 0,50 m para cada lado). 

 

1.2- SUB-BASE OU BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE – SEM MISTURA 

(15031) 

 

DEFINIÇÃO SUB-BASE: Sub-base é a camada complementar à base, quando, por circunstâncias 

técnicas e econômicas, não for aconselhável construir a base diretamente sobre a regularização ou 

reforço do subleito. 

 

EXECUÇÃO: Compreende as operações de espalhamento, pulverização, umedecimento ou secagem, 

compactação acabamento dos materiais importados, realizadas na pista devidamente preparada na 

largura desejada, nas quantidades que permitam após a compactação, atingir a espessura constante do 

projeto. 

Quando houver necessidade de se executar camadas de sub-base com espessura final superior a 20 cm, 

elas deverão ser subdivididas em camadas parciais, sempre com espessura máxima de 20 cm e mínima 

de 10 cm, após a compactação. 

O grau de compactação deverá ser, conforme determinação do projeto: 
• No mínimo 100% em relação à massa específica aparente seca máxima, obtida no ensaio DNER-

ME48-64 (Proctor intermediário), ou; 

• No mínimo 100% em relação à massa específica aparente seca máxima, obtida no ensaio T-180-57 da 

AASHTO (Proctor Modificado). 

A determinação do desvio máximo de umidade admissível será estabelecida pelo projeto ou pela 

Fiscalização, em função das características do material a ser empregado. 

 

CRITÉRIOS DE LEVANTAMENTO E MEDIÇÃO: 

Os serviços de sub-base serão levantados pelo volume, em metros cúbicos (m³), de material a ser 

compactado na pista, segundo as seções transversais do projeto. 



 

No cálculo para levantamento dos volumes será considerada a espessura média (x) constante no projeto. 

Quando x for inferior à espessura de projeto, será considerado o valor x, e quando x for superior à 

espessura projeto, será considerada a espessura de projeto. 

 

ABERTURA DE CAIXA: Considerar para os itens: escavação e limpeza de terreno, regularização e 

compactação do subleito, base e sub-base, a largura da faixa de rolamento + sarjeta + meio-fio + entre 

0,20 e 0,50m para cada lado da via. 

 

1.3 - BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE - COMPACTADO PROCTOR 

INTERMEDIÁRIO – SEM MISTURA (26992). 
 

1.4 – BASE DE SOLO ESTABILIZADA SEM MISTURA – COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR 

NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO (72911) 

 

DEFINIÇÃO BASE: Base é a camada destinada a resistir aos esforços verticais oriundos do tráfego e 

distribuí-los, e consiste na utilização de canga ferruginosa, minério de ferro, escória siderúrgica, 

sozinhas, ou misturadas a solos finos residuais, laterita, brita de bica corrida, estas últimas executadas 

exclusivamente sem mistura, que oferecem, após umedecimento e compactação, boas condições de 

estabilidade. 

 

EXECUÇÃO: Compreende as operações de espalhamento, pulverização, umedecimento ou secagem, 

compactação acabamento dos materiais importados, realizadas na pista devidamente preparada na 

largura desejada, nas quantidades que permitam após a compactação, atingir a espessura constante do 

projeto. 

Quando houver necessidade de se executar camadas de sub-base com espessura final superior a 20 cm, 

elas deverão ser subdivididas em camadas parciais, sempre com espessura máxima de 20 cm e mínima 

de 10 cm, após a compactação. 

O grau de compactação deverá ser, conforme determinação do projeto: 

• No mínimo 100% em relação à massa específica aparente seca máxima, obtida no ensaio DNER-

ME48-64 (Proctor intermediário), ou; 

• No mínimo 100% em relação à massa específica aparente seca máxima, obtida no ensaio T-180-57 da 

AASHTO (Proctor Modificado). 

A determinação do desvio máximo de umidade admissível será estabelecida pelo projeto ou pela 

FISCALIZAÇÃO, em função das características do material a ser empregado. 

CRITÉRIOS DE LEVANTAMENTO E MEDIÇÃO: 

Os serviços serão levantados pelo volume, em metros cúbicos (m³), de material a ser compactado na 

pista, segundo as seções transversais do projeto. 

No cálculo para levantamento dos volumes será considerada a espessura média (x) constante no projeto. 

Quando x for inferior à espessura de projeto, será considerado o valor x, e quando x for superior à 

espessura projeto, será considerada a espessura de projeto. 



 

 

 

ABERTURA DE CAIXA: Considerar para os itens: escavação e limpeza de terreno, regularização e 

compactação do subleito, base e sub-base, a largura da faixa de rolamento + sarjeta + meio-fio + entre 

0,20 e 0,50m para cada lado da via. 

2 - IMPRIMAÇÃO / PINTURA DE LIGAÇÃO 

7.1 - IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM-30 (72945). 

Consiste na aplicação de uma camada de material asfáltico, com ligante de baixa viscosidade, sobre a 

superfície de uma base concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer, 

objetivando o aumento da coesão na superfície da base, através da penetração do material asfáltico, 

promovendo condições de aderência entre a base e o revestimento. 

Podem ser empregados asfaltos diluídos (tipo CM-30 e CM-70), escolhidos em função da textura do 

material de base. A taxa de aplicação é aquela que pode ser absorvida pela base em 48 horas, devendo 

ser determinada experimentalmente, no canteiro da obra. A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6 l/m2, 

conforme o tipo e textura da base e do material betuminoso escolhido. 

CRITÉRIOS DE LEVANTAMENTO E MEDIÇÃO: Os serviços de imprimação serão levantados 

através da área a ser executada, de acordo com o projeto, em metros quadrados (m²), considerando-se o 

tipo de material betuminoso a ser utilizado. 

 

2.1 - PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C (72942). 

 

PINTURA DE LIGAÇÃO: A pintura de ligação consiste na aplicação de uma camada de material 

asfáltico sobre a superfície de uma base ou de um pavimento, antes da execução de um revestimento 

betuminoso qualquer, objetivando promover a aderência entre este revestimento e a camada subjacente. 

Sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação e a do revestimento, ou no caso de 

ter havido trânsito sobre a superfície imprimada, ou, ainda ter sido a imprimação recoberta com areia, 

pó-de-pedra, etc, deve ser feita uma pintura de ligação. 

Podem ser empregados os materiais betuminosos em Emulsões asfálticas, tipo RR-1C, RR-2C, RM-1C, 

RM-2C e RL-1C, diluídas com água na razão de 1:1. 

EXECUÇÃO: Para a varredura da superfície da base usam-se, de preferência, vassouras mecânicas 

rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta operação, ou, a jato de ar comprimido. 

A distribuição do ligante deverá ser efetuada por carros equipados com bomba reguladora de pressão e 

sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação do material betuminoso em quantidade 

uniforme. As barras de distribuição devem ser de tipo de circulação plena, com dispositivo que 

possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento do ligante. 

CRITÉRIOS DE LEVANTAMENTO E MEDIÇÃO: Os serviços pintura de ligação serão levantados 

através da área a ser executada, de acordo com o projeto, em metros quadrados (m²), considerando-se o 

tipo de material betuminoso a ser utilizado. 



 

3 – PAVIMENTAÇÃO 

3.1 – FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 

(CBUQ), CAP 50/70, PARA CAPA (72965). 

 

DEFINIÇÃO: Concreto betuminoso usinado a quente é o revestimento flexível resultante da mistura a 

quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material 

betuminoso, espalhado e comprimido a quente sobre a superfície imprimada e/ou pintada. 

EXECUÇÃO: O equipamento para espalhamento e acabamento deverá ser constituído de 

pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e 

abaulamento requeridos. As acabadoras deverão ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a 

mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de marchas 

para frente e para trás. As acabadoras deverão ser equipadas com alisadores e dispositivos para 

aquecimento dos mesmos, à temperatura requerida, para colocação da mistura sem irregularidades. 

O equipamento para compressão será constituído por rolo pneumático e rolo metálico liso, tipo Tanden, 

ou outro equipamento aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Os rolos compressores, tipo Tanden, devem ter 

uma carga de 8 a 12 t. Os rolos pneumáticos auto-propulsores devem ser dotados de pneus que 

permitam a calibragem de 35 a 120 libras por polegada quadrada. 

O equipamento em operação deve ser suficiente para comprimir a mistura à densidade requerida, 

enquanto esta se encontrar em condições de trabalhabilidade. 

Os caminhões, tipo basculante, para o transporte do concreto betuminoso, deverão ter caçambas 

metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo 

parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência de mistura às chapas. 

 

CRITÉRIOS DE LEVANTAMENTO E MEDIÇÃO: 

O concreto betuminoso usinado a quente será levantado, através da massa da mistura a ser aplicada em 

toneladas (t), de acordo com os dados do projeto. O volume será levantado em metros cúbicos (m³) e 

multiplicado pelo peso específico do CBUQ (2,4t/m³), originando peso em toneladas. Os serviços 

englobando a aquisição, carga, transporte, descarga, e todas as operações necessárias à perfeita 

aplicação do mesmo. 

O concreto asfáltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicação, nos veículos 

especificados anteriormente, para que a mistura seja colocada na pista à temperatura especificada. Cada 

carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitável, com tamanho suficiente para 

proteger a mistura. 

 

3.2 - TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO URBANA (83357). 

DMT justificado em croqui de localização 

 

Revestimento constituído de pedras irregulares assentadas por processo manual, sobre colchão de areia 

de aproximadamente 8 cm de altura. Após o assentamento, é feito o rejunte, que consiste na distribuição 

de uma camada de areia de aproximadamente 2 cm de altura e o vassouramento ou irrigação, forçando a 

penetração da areia nas juntas dos poliedros. Após isso, efetua-se a compactação com uso de rolos de 10 

a 12 t. 

Em rampas superiores a 12% de declividade, deverão ser executadas (no mínimo a cada 30 metros) 

fileiras de guias (meio-fios) transversais à pista de rolamento para evitar o escorregamento do 

calçamento. 

4 - OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO 

4.1 - SARJETA DE CONCRETO FCK=15 MPA , 50CMX5CM PADRÃO DEOP-MG, TIPO A 

(I=3%) (87612) 



 

As sarjetas são confeccionadas com concreto de 15 MPa, conforme padrão DEOP-MG: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 - A empresa executora deverá apresentar Laudo Técnico de Controle Tecnológico e apensado a ele 

virão os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços conforme exigências normativas 

do DNIT. Esses resultados serão entregues obrigatoriamente à Prefeitura por ocasião do envio do último 

boletim de medição. O Controle Tecnológico deverá ser feito de acordo com as recomendações 

constantes nas "Especificações de Serviço (ES)" e normas do Departamento Nacional de Infraestrutura 

de Transportes – DNIT. 
 

OSMANY DE PAULA CAMPOS 

SOBRINHO:30978955668 

Assinado de forma digital por OSMANY DE 

PAULA CAMPOS SOBRINHO:30978955668 

Dados: 2026.07.13 08:19:38 -03'00' 

Osmany de Paula Campos Sobrinho 

Engº Civil - Crea nº 40.612/D 



 

DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SOBRINHO:30978955668 

DE 

PAULA CAMPOS SOBRINHO:30978955668 

Dados: 2026.10.15 14:21:19 -03'00' 

Osmany de Paula Campos Sobrinho 

Engenheiro Civil - CREA/MG Nº: 40.612/D 
 

 

Maria Conceição dos Reis Pereira 

Prefeita Municipal 

BDI (CONFORME MANUAL DE CUSTOS VOL. I - DER-MG) 

DISCRIMINAÇÃO DAS 

PARCELAS 

SIG. 
 

RECUPERAÇÃO FUNCIONAL 
INC. 

 ISS (2) BDI 

DIFERENCI 

ADO 2% 3% 4% 5% 

CUSTO DIRETO CD 100% 100% 100% 100% 100%  

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL A 4,67% 4,67% 4,67% 4,67% 3,42% CD 

DESPESAS FINANCEIRAS B 2,18% 2,18% 2,18% 2,18% 2,18% PV-F 

RESERVA DE 

CONTIGÊNCIA, SEGUROS E 

GARANTIAS 

 
- 

 
0,99% 

 
0,99% 

 
0,99% 

 
0,99% 

 
0,99% 

 
- 

RESERVA DE 

CONTIGÊNCIA 
C 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% CD 

SEGUROS D 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% PV 

GARANTIAS E 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% PV 

LUCRO BRUTO F 7,53% 7,53% 7,53% 7,53% 4,94% CD 

TRIBUTOS - 5,65% 6,65% 7,65% 8,65% 6,65% - 

PIS G 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% PV 

COFINS H 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% PV 
 I 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 3,00% PV 

 J 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% PV 

 

FÓRMULA DO BDI 
  {1 + [A - (F x B) + F + C] }  -1 

1 - (B + D + E + G + H + I + J) 

BDI (NUMERADOR) 113,01% 113,01% 113,01% 113,01% 109,22%  

BDI (DENOMINADOR) 92,15% 91,15% 90,15% 89,15% 91,15% 

BDI 22,63% 23,98% 25,35% 26,76% 19,83% 

OBSERVAÇÕES 

 
(2)

 OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE TRATA DA ALÍQUOTA DE ISSQN. 
(3)

 BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO NOS ITENS RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

E À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. 

 
(5)

 ALÍQUOTA DE CPRB CONFORME REGIME DE TRANSIÇÃO PARA REONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, EM 

ATENDIMENTO À LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024. 

OSMANY DE PAULA CAMPOS Assinado de forma digital por OSMANY 

 



 

ANEXO II 

 

 

DECLARAÇÃO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº :82/2026 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº :003/2026 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de implantação e 

pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) na rua Nelson Manoel da 

Silva, no município de jacuí/mg, em conformidade com os projetos, planilhas orçamentárias, 

memorial descritivo, termo de referência e demais documentos integrantes do presente edital. 

 

A  empresa  ,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº 

 ,   por   intermédio   de   seu   representante   técnico 

 , portador do CPF nº 

  e do documento de identidade nº  , 

DECLARA que realizou visita técnica ao local onde serão executados os serviços objeto da presente 

licitação, na data de    , acompanhada por representante da Administração. 

 

Durante a visita, a empresa tomou conhecimento das condições locais de execução dos serviços, das 

características do terreno, dos acessos, das interferências existentes, da infraestrutura disponível e 

das demais informações necessárias à perfeita elaboração de sua proposta e à futura execução do 

objeto contratual. 

 

Declara, ainda, que possui pleno conhecimento das condições de execução da obra, não podendo 

alegar, posteriormente, desconhecimento de fatos ou condições existentes no local para justificar 

pedidos de alteração contratual, prorrogação de prazo ou acréscimos de custos, ressalvadas as 

hipóteses legalmente admitidas pela Lei nº 14.133/2021. 

 

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração. 

 

Local:   

 

Data:  de  de  . 

 

 

 

REPRESENTANTE DA EMPRESA 



 

Nome:   

 

Cargo/Função:   

 

Assinatura:   

 

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Nome:   

 

Cargo:   

 

Assinatura:   



 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS 

À 

Prefeitura Municipal de   

Ref.: Processo Licitatório nº : 

Concorrência nº : 

A empresa  ,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº 

 , por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) 

 , portador(a) do CPF nº 

 e RG nº  , DECLARA, para os devidos 

fins, que optou por não realizar visita técnica ao local de execução dos serviços/obra objeto do 

presente certame. 

Declara, ainda, em conformidade com a matriz de alocação de riscos prevista no art. 22 da Lei nº 

14.133/2021, que possui pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza 

dos serviços, das condições locais, acessos, instalações, dificuldades, características do local de 

execução e demais informações necessárias à elaboração da proposta e à perfeita execução 

contratual, assumindo total responsabilidade por eventuais custos adicionais decorrentes de sua 

omissão. Sendo certo que a opção pela não realização da visita técnica em nada diminui a 

responsabilidade integral da licitante pelo cumprimento do objeto contratual nos exatos termos do 

Edital e seus anexos." 

 

 

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração. 

 

Local e data 
 

Nome da empresa 
 

Nome e assinatura do representante legal 



 

 

 

ANEXO IV 

 

 

 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI 

 

 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2026 

 

 

 

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para execução dos serviços 

de........................ conforme o objeto do Edital de Concorrência Eletrônica nº 003/2026 e seus 

anexos, observado o regime de execução de empreitada por preço global, nos termos do art. 6º, 

inciso XXIX, e art. 46, inciso II, ambos da Lei nº 14.133/2021. 

Nosso preço para execução dos serviços é de R$ , conforme descrito em nosso 

orçamento e apresentado em planilha detalhada, para execução em ….... ( .................................. ) 

dias consecutivos, conforme apresentado no cronograma físico financeiro da obra. 

 

 

Declaramos que em nossa proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas relativas 

a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas 

oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, 

as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem 

que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Prefeitura Municipal de Jacuí. 

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas 

brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as 

recomendações e instruções do Órgão de Fiscalização da Prefeitura Municipal de Jacuí, 

assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de 

conformidade com as especificações. 

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇOS é de 60 (sessenta) dias 

corridos, a contar da data de abertura da licitação. 



 

 

 

O Regime Tributário a que estamos sujeitos é o de  . 

 

 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 

Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o 

Sr.…..........,Carteira  de  Identidade  nº........................................................................ expedida 

em…./..../......,Órgão Expedidor…............,e CPF nº 

. .......................................................................... , como representante desta Empresa. 

 

 

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação 

em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e 

seus anexos. 

 

Cidade/UF, xxx de xxxxx de 2026 
 

 

 

 

 

 

 

 

LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 



ANEXO V 

 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO (MODELO) 
 

 

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA 

ELETRÔNICA Nº 03/2026 

QUADRO DE PESSOAL 

QUALIFICADO 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

NOME FUNÇÃO ESPECIALIZAÇÃO TEMPO DE 

EXPERIÊNCIA 

    

    

 

Conforme consta no Edital da Concorrência nº 03/2026, e nos termos do art. 68 da Lei nº 

14.133/2021, comprometemo-nos a manter os profissionais acima indicados efetivamente 

trabalhando na execução da obra durante toda a vigência do contrato, sendo que a eventual 

substituição de qualquer profissional somente será admitida mediante comunicação por escrito à 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, devidamente justificada, com comprovação de que o 

profissional substituto possui qualificação técnica e experiência iguais ou superiores às do 

substituído, mediante anuência expressa da Administração. 

 

Cidade/UF, ......... de ..................................... de 2026. 

 

 

Cientes: 

 

 

Assinatura 

Nome: Cargo: 

 

 

 

 

Assinatura 

Nome: Cargo: 



ANEXO VI 

 

MINUTA DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DO CONTRATO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI 

Carta de Fiança - R$ ............................... 

 

 

Pela presente, o Banco ..........,com sede à Rua..............., da Cidade de ................... , do Estado 

..........................., por seus representantes infra-assinados, se declara fiador e principal 

pagador   da empresa .................................,   sediada à Rua ........  Cidade ......................... do 

Estado ........................., até  o limite de R$................ (....................), para efeito de 

garantia para a execução do Contrato de Empreitada nº  / , objeto do Edital de nº ... 

Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender, dentro de 24 (vinte e 

quatro) horas, as requisições de qualquer pagamento coberto pela caução, desde que exigidas 

pela Prefeitura Municipal de Jacui/MG, sem qualquer reclamação, retenção ou, ainda, embargo 

ou interposição de recurso administrativo ou judicial com respeito ao Município. 

A presente fiança bancária garante o fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 

afiançada perante a Administração, incluindo, expressamente, as multas, os prejuízos e as 

indenizações decorrentes de inadimplemento contratual, nos termos do art. 97 da Lei nº 

14.133/2021." 

 

Obriga-se ainda este Banco pelo pagamento de despesas judiciais ou não, na hipótese de ser esse 

Município compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento de qualquer obrigação 

assumida por nossa afiançada. 

 

Declaramos, outrossim, que só será retratável a fiança, na hipótese de a afiançada depositar ou 

pagar o valor da caução garantida na presente Carta de Fiança Bancária ou por nova carta de 

fiança, que seja aceita por esse Departamento. 

A presente garantia vigerá por todo o período de vigência contratual, acrescido de 6 (seis) meses, 

devendo ser renovada ou reforçada sempre que necessário para manter sua validade durante a 

execução do contrato e o prazo adicional, conforme exigência do art. 96, § 5º da Lei nº 

14.133/2021. Em caso de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, 

a afiançada ficará desobrigada de renovar a garantia até a ordem de reinício da execução ou o 

adimplemento pela Administração, nos termos do art. 96, § 2º da referida Lei. 

A presente fiança bancária deverá ser automaticamente ajustada em caso de alteração contratual 

que importe em acréscimo ou supressão de valor, devendo o Banco ser comunicado formalmente 



 

pela Contratante para emissão de endosso ou aditamento, nos termos do art. 96, § 4º da Lei nº 

14.133/2021." 

Atestamos que a presente fiança está devidamente contabilizada no Livro nº ou outro registro 

usado por este Banco e, por isso, é boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, as 

determinações do Banco Central do Brasil ou das autoridades monetárias no país de origem. 

 

Os signatários desta estão regularmente autorizados a prestar fianças desta natureza, por força do 

disposto no Artigo ........ do Estatuto do Banco, publicado no Diário Oficial em ........ do ano 

............, tendo sido eleitos (ou designados) pela Assembleia....................., realizada em ........... 

A garantia prestada será liberada ou restituída no prazo máximo de 60 (sessenta) dias úteis após a 

assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da Obra pela Prefeitura Municipal de Jacuí/MG, 

conforme disposto no art. 100 da Lei nº 14.133/2021. 

Cidade/UF, ........ de ............... de 2026. 

 

 

Banco ..................................................... 

 

Assinatura do responsável 



ANEXO VII 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (MODELO) 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

À Prefeitura Municipal de Jacui/MG 

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2026 

 

 

Prezados Senhores: 

Em cumprimento aos ditames editalícios utilizamo-nos do presente para submeter à apreciação 

de V.S. os documentos abaixo discriminados, os quais comprovam a habilitação jurídica, 

técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira desta licitante. 

 

(DESCREVER OS DOCUMENTOS) 

 

Declaramos não possuir em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 20, de 1998). 

 

Declaramos, ainda, que cumprimos as exigências de reserva de cargos previstas em lei para pessoa 

com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, nos termos do art. 92, 

inciso XVII, da Lei nº 14.133/2021, mantendo-nos à disposição da Administração para 

comprovação documental sempre que solicitado 

 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 

Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. , 

Carteira de Identidade nº.   Expedida em  / / , ÓrgãoExpedidor  , 

e CPF nº   ,Fone(  )  , E-mail: como representante desta Empresa. 

Atenciosamente, ,   de   de   . 

 

 

 

LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 



ANEXO VIII 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO N.º XX/2026 

CONCORRÊNCIA 03/2026 

PRC N°: 82/2026 

 

CONTRATO Nº XX/2026, FIRMADO COM O 

MUNICÍPIO DE JACUI E A EMPRESA 

“VENCEDORA  DA  CONCORRÊNCIA 

ELETRÔNICA N.º 003/2026”, PARA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ) NA RUA NELSON MANOEL DA 

SILVA, NO MUNICÍPIO DE JACUÍ/MG, EM 

CONFORMIDADE COM OS PROJETOS, 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, MEMORIAL 

DESCRITIVO, TERMO DE REFERÊNCIA E 

DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO 

PRESENTE EDITAL. 

 

O MUNICÍPIO DE JACUI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 

18.186.056/0001-48, com sede à Praça Presidente Vargas, 72, Centro, Jacui-MG, CEP 37.965-

000, através de sua prefeita municipal, Sra Maria da Conceição  , portadora do RG- 

 -SSP/MG e CPF  , residente na cidade de Jacui/MG, neste ato denominado 

CONTRATANTE, e de outro lado a empresa “VENCEDORA DA CONCORRÊNCIA 

ELETRÔNICA N.º 001/2026”, neste ato denominada simplesmente CONTRATADA, 

inscrita  no  CNPJ  sob  o  n.º.................., com sede ......., representada por ............... , objeto 

DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 003/2026, devidamente homologada, 

PROCESSO Nº 82/2026, nos termos da Lei nº 14.133/2021, firmam o presente contrato que se 

regerá pelas cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FORMA DE EXECUÇÃO 



O objeto do presente termo é a Contratação de empresa especializada para a execução de 

 

obras de implantação e pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente 

(cbuq) na Rua Nelson Manoel da Silva, no município de Jacuí/mg, em conformidade com os 

projetos, planilhas orçamentárias, memorial descritivo, termo de referência e demais 

documentos integrantes do presente edital, conforme condições, quantidades, exigências e 

especificações discriminadas nos projetos e estabelecidas no Edital, seus anexos e na proposta da 

Contratada. 

 

1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Concorrência Eletrônica e seus anexos, 

e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.2. A obra/serviço será administrada pela CONTRATADA, que assumirá integralmente a 

responsabilidade pela sua execução, ficando sujeita à fiscalização da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, durante todas as fases e etapas do trabalho. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1. Os serviços objeto deste Contrato serão executados através de empreitada por preço global, 

nos termos do artigo 6º, inciso XXIX, e art. 46, inciso II, ambos da Lei nº 14.133/2021. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO, DO REAJUSTAMENTO E 

DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

3.1. O valor total da contratação é de R$ ............ ( ......................... ). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, 

administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 

contratação. 

3.3. REAJUSTAMENTO – Os preços contratados serão reajustados após o interregno mínimo 

de 12 (doze) meses, contado da data-base do orçamento estimado da contratação, nos termos da 

Lei nº 14.133/2021. O reajuste será calculado pela variação acumulada do Índice de 

Reajustamento de Obras Rodoviárias do DNIT, por refletir a estrutura predominante dos custos 

da obra de pavimentação, mediante a aplicação da seguinte fórmula:: 

3.3.1 – A fórmula para o cálculo do reajuste será: 

 

R= I – Io x V 

Io 



 

Sendo: 

 

R = valor do reajuste procurado 

 

I = índice do mês de anualidade da data-base do orçamento da P.M.J. Io = 

índice do mês do orçamento base de – Janeiro/2026. 

V = valor da medição a ser reajustado 

 

 

3.3.2 Os atrasos na execução do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato não 

poderão ensejar o reajuste de preços, caso sejam atribuíveis à contratada, conforme apurado em 

procedimento próprio, assegurada ampla defesa e contraditório, podendo, ainda, nesta hipótese, 

resultar na aplicação das penalidades previstas no contrato. 

 

3.4 - DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

3.4.1. Sempre que atendidas as condições do Contrato, assinado e publicado, considera-se 

mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, 

além de obedecer aos requisitos referidos no art. 124, II, “d”, da Lei nº 14.133/2021, deverá 

ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos,comprovada minuciosamente por 

meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada e serão objeto de análise 

acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo 

para apurar o caso concreto. 

3.4.2. Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de 

previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da 

formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação 

inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento. 

3.4.3. Não será concedida a revisão quando: 

a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada; 

b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da 

proposta definitiva ou após a finalização do prazo de execução do contrato; 

c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos 

atribuídos à parte interessada; 

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, 

incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento. 

e) Houver alteração do regime jurídico-tributário da Contratada, ressalvada a hipótesede 

superveniente determinação legal. 

f) Houver divergência entre a composição de custos unitários da proposta da CONTRATADA 



 

com os serviços definidos na Planilha, no Projeto básico e normas técnicas vigentes. 

3.4.4. A revisão será formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de análise dos órgãos de 

controle. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO FATURAMENTO 

4.1 A CONTRATADA deverá apresentar a fatura após o fechamento da medição por parte da 

fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

4.2 A CONTRATADA deverá, no ato da entrega do segundo faturamento e assim 

sucessivamente até o último, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do mês imediatamente anterior ao do 

faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a liberação do pagamento vinculada à 

apresentação dos citados documentos, devidamente autenticados. 

4.2.1 A documentação acima referida deverá vir acompanhada de relatório especificado e de 

declaração da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais no período. 

4.3 A Secretaria Municipal de Infraestrutura exigirá, para liberação da fatura, a partir do segundo 

mês de execução dos serviços e assim sucessivamente, das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS 

relativas ao mês imediatamente anterior, ficando a liberação do processo de pagamento, 

condicionada à efetiva comprovação da quitação de tais obrigações do mês da medição. 

4.4 As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverão demonstrar o recolhimento 

individualizado, especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relação dos 

empregados envolvidos na execução dos serviços no mês de referência. 

4.5 A Prefeitura poderá solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento dos empregados 

envolvidos na execução do objeto contratado. 

4.6 O pagamento das OBRAS e/ou dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA realizados será efetuado 

em até 30 (trinta) dia úteis após o protocolo da nota fiscal junto com a apresentação de todos os 

documentos elencados no subitem 4.7. 

4.7. Os pagamentos serão efetuados após a aprovação da medição pela fiscalização e pelo gestor do 

contrato, mediante apresentação da documentação pertinente, observadas as disposições deste 

instrumento e da legislação aplicável. 

 

4.7.1. Documentos a serem apresentados por ocasião da assinatura do contrato ou antes da emissão 

da Ordem de Serviço: 

 

a) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT 



 

do responsável técnico pela execução da obra; 

 

 

b) Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica junto ao CREA ou CAU, quando aplicável; 

 

c) Certidão de Registro e Quitação do responsável técnico, quando exigível; 

 

d) Comprovante de inscrição da obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO, quando exigido pela 

legislação. 

 

4.7.2. Documentos a serem apresentados para cada medição: 

 

a) Nota Fiscal/Fatura correspondente à medição aprovada; 

 

 

b) Certidões de regularidade fiscal, trabalhista e fundiária exigidas para a contratação, quando 

necessárias à comprovação da manutenção das condições de habilitação; 

 

c) Documentação comprobatória da regularidade das obrigações trabalhistas, previdenciárias e 

relativas ao FGTS dos empregados vinculados à execução do contrato, quando exigida pela 

legislação ou solicitada pela fiscalização, compreendendo os documentos emitidos pelos sistemas 

oficiais, tais como eSocial, FGTS Digital ou outros que vierem a substituí-los; 

 

d) Demais documentos necessários à liquidação da despesa, quando previstos em lei ou 

contratualmente. 

 

4.7.3. Documentos exigíveis na conclusão da obra, quando aplicáveis: 

 

a) Documentação necessária ao recebimento definitivo do objeto; 

 

 

b) Certidões, laudos, relatórios técnicos e demais documentos previstos no contrato ou exigidos pela 

legislação para encerramento da execução contratual. 

 

4.7.4. Documentos sujeitos à fiscalização específica: 

 

A Administração poderá, a qualquer tempo durante a execução contratual, solicitar documentos 

complementares destinados à verificação do cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas, 



 

previdenciárias, fundiárias, ambientais e técnicas da contratada, sempre que houver necessidade de 

fiscalização ou indícios de irregularidade. 

 

A constatação de irregularidades na execução contratual ou no cumprimento das obrigações legais e 

contratuais poderá ensejar a adoção das medidas administrativas cabíveis, inclusive retenção de 

pagamentos, aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e, quando for o caso, a 

instauração de processo administrativo visando à extinção do contrato, assegurados o contraditório e 

a ampla defesa.- Para efeito do recebimento da última Nota Fiscal, ao término do contrato, deverá a 

CONTRATADA apresentar Certidão de Regularidade de Obra, Cadastro Nacional de Obras – 

CNO, que comprove a baixa da inscrição junto à Receita Federal do Brasil – RFB, em conformidade 

com a IN/RFB nº 1.845 de 22 de novembro de 2018, bem como DCTFWeb Aferição de Obras em 

conformidade com a IN 2021/2021. 

4.8 – É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços. 

4.9 – Havendo erro na nota fiscal eletrônica e por fonte/fatura ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até 

que ela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 

após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer 

ônus para a CONTRATANTE. 

4.10 - Constatada a situação de irregularidade em quaisquer das certidões da CONTRATADA, 

ela será notificada, por escrito, sem prejuízo do pagamento pelo objeto já executado, para, num 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, nomesmo prazo, apresentar defesa, sob 

pena de rescisão contratual. 

4.11 – O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o item anterior 

poderá ser prorrogado uma vez e por igual período, a critério da CONTRATANTE. 

4.12 – Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

Administração deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal 

e trabalhista quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de 

pagamento a ser efetuado pela Administração, para que sejam acionados os meios pertinentes e 

necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

4.13 – Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à 

anulação da contratação, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada à 

CONTRATADA a ampla defesa. 

4.14 – A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados os créditos existentes em favor 

da CONTRATADA para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, 

indenizações, inadimplências contratuais e/ou outras de responsabilidade desta última. 



 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1 A Prefeitura pagará à CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no mês de 

referência, em consonância com o cronograma físico financeiro, após a medição pelo gestor e 

fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. 

5.2 Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias úteis, para pagamento, contados a partir da 

data da emissão do aceite na nota fiscal recebida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

5.2.1 Os pagamentos se vinculam e só serão liberados após ser aprovada pelo Engenheiro 

Fiscal da Obra. 

5.3 Serão acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os dias em que a 

CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer ônus ou correção a ser 

paga pela Prefeitura. 

5.4 Os pagamentos efetuados após o prazo estipulado no item anterior, desde que não 

provocado pela CONTRATADA, deverão contemplar atualização financeira, nos seguintes 

termos: 

 

 

Onde: 

VM = Valor da Multa Financeira. 

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso. 

ND = Número de dias em atraso. 

5.5 A falta de comprovação de regularidade quanto às obrigações tributárias, previdenciárias e 

trabalhistas, seja no momento da apresentação da fatura mensal ouem qualquer oportunidade na 

qual a comprovação seja demandada, obriga a Secretaria Municipal de Infraestrutura a adotar as 

seguintes medidas, imediata e cronologicamente: 

a) Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas previstas neste contrato; 

b) Não sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato 

edeterminar a imediata interrupção da execução do objeto; 

c) Executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizações devidas à 

Administração, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até olimite dos prejuízos que 

lhe forem causados. 

d) Efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou 

adotar as diligências necessárias à cobrança judicial de saldo remanescente em favor da 



 

Administração, conforme o caso. 

5.7. A CONTRATADA declara sua anuência com a possibilidade de retenção de créditos advindos 

deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e trabalhista. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS MEDIÇÕES E DOS ADITIVOS 

6.1. O pagamento será realizado conforme o cronograma físico-financeiro, mediante medições 

correspondentes às etapas ou eventos efetivamente executados e aprovados pela fiscalização, 

observando-se o regime de empreitada por preço global. A medição será realizada com base no 

efetivo cumprimento das etapas previstas no cronograma e nas especificações técnicas do contrato, 

vedada a antecipação de pagamentos por serviços não executados. Os itens de administração local, 

quando previstos, serão remunerados proporcionalmente ao avanço físico da obra, de acordo com 

os critérios estabelecidos no cronograma físico-financeiro e aprovados pela fiscalização. 

6.2. As medições serão ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no período, sendo 

que os eventos impugnados pela fiscalização não serão considerados até a sua correção total. 

6.2.1. Para fins de remuneração da “Administração Local”, o pagamento será proporcional 

à execução financeira do contrato, observado o efetivamente executado, não podendo ser 

alterado. 

6.3. Critério de aceitabilidade: A aceitabilidade da obra está condicionada: à correta execução do 

projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos serviços pela fiscalização; aos 

relatórios de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinações 

devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do serviçoexecutado e aos requisitos 

impostos pelas normas vigentes da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. 

6.4 Medições dos serviços: Os serviços serão medidos mensalmente. 

6.5 Esta medição será feita após a apresentação de relatório por parte da 

CONTRATADA, contendo, no mínimo: 

6.5.1 Descrição detalhada das atividades realizadas no período, mencionando e justificando as 

eventuais causas de atraso no andamento dos serviços; 

6.5.2 Relação da equipe utilizada no período (nominando o pessoal, a sua função e a sua relação 

com a empresa por atividade); 

6.5.3 Programação para o próximo período; 

6.5.4 Correspondências expedidas e recebidas e diário de obras preenchido; 

6.6 Alterações por necessidade de adequações técnicas do Projeto contratado poderão acarretar 

acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenientes à elaboração da proposta, 

como alterações normativas e indisponibilidade de materiais no mercado. 



 

6.7 A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de 

todos os projetos anexos ao instrumento convocatório, aquiescendo que eventuais alterações 

quantitativas ou qualitativas que decorram de erros, falhas ou omissões em qualquer das peças, 

orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos dos projetos não serão causa de 

qualquer forma de acréscimo de valor ao Contrato, ressalvadas as hipóteses de alteração unilateral 

ou consensual previstas nos arts. 124 e 125 da Lei nº 14.133/2021. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

7.1 – A Prefeitura indicará um gestor e um fiscal do contrato que será responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização da sua execução, registrando todas as ocorrências e deficiências 

eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade, notificação a ser 

encaminhada à CONTRATADA para correções, podendo ainda designar apoio a esta fiscalização, 

conforme determina a Lei nº 14.133/2021. 

7.2 - A fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura terá livre acesso ao local da obra, 

devendo a CONTRATADA colocar a sua disposição os elementos que forem necessários ao 

desempenho de suas atribuições. 

7.3 - É vedado à Secretaria Municipal de Infraestrutura e a seu representante, exercer poder de 

mando sobre os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e 

responsáveis por ela indicados. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

19.1 O prazo de vigência do contrato será de 4 (quatro) meses, contados da publicação do resumo 

do contrato no Diário Oficial, nos termos do § 1º do art. 54 da Lei nº 14.133/2021, sendo 2 (dois) 

meses destinados à execução da obra, conforme cronograma físico-financeiro. A vigência será 

automaticamente prorrogada quando o objeto não for concluído no prazo inicialmente previsto, 

desde que observadas as disposições do art. 111 da Lei nº 14.133/2021. 

19.2 O prazo para execução total do objeto do presente Edital será de acordo com o cronograma 

em anexo, tendo início a contar da data de envio da Ordem de Serviço. 

8.1.1. O prazo de execução dos serviços passará a contar a partir da data do recebimento da 

Ordem de Serviço, devendo ser observado o cronograma físico-financeiro constante do Anexo I-

B. 

8.1.2. Eventuais prorrogações de prazo ou alterações contratuais somente serão admitidas nas 

hipóteses legalmente previstas, mediante justificativa devidamente fundamentada e formalização 

por termo aditivo, com anuência das partes. 

8.2. A Ordem de Início será emitida até 20 (vinte) dias corridos após a publicação do 



 

Contrato, salvo prorrogação justificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e anuída 

expressamente pelo Contratado, registrada nos autos. 

8.3. As Ordens de Paralisação, devidamente justificadas por escrito nos autos,suspendem o 

curso do prazo de execução do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinício dos serviços. 

8.4. A prorrogação do prazo de execução, descontados os períodos de paralisação, será 

permitida, segundo o § 5º do art. 115 da Lei nº 14.133/2021, automaticamente pelo tempo 

correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

8.5. Quando a não conclusão do objeto no prazo decorrer de culpa do contratado, este será 

constituído em mora, aplicáveis as respectivas sanções administrativas, podendo a Administração 

optar pela extinção do contrato e adoção das medidas admitidas em lei para a continuidade da 

execução contratual, nos termos do art. 111, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021. 

8.6 Na contagem do prazo de vigência estabelecido neste instrumento, excluir-se-á o dia da 

publicação e incluir-se-á o do vencimento, conforme disposto no art. 183 da Lei nº. 14.133/2021. 

8.7 Só se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na 

Prefeitura. 

8.8 A Contratada se obriga a acatar as solicitações da fiscalização da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura para paralisar ou reiniciar as obras. 

 

CLÁUSULA NONA - DA NATUREZA DA DESPESA 

9.1.  As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2026, na classificação abaixo: 

Dotação orçamentária: 

02050502.1545180001.095. 44905100000 . 15000000000-111 

02050502.1545115011.014. 44905100000. 15000000000-105 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

10.1 A CONTRATADA prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco porcento) do 

valor do Contrato, na modalidade de ......... definida no art. 96, §1º, da Lei nº14.133/2021. Caberá 

à CONTRATADA manter a validade da garantia durante o período de vigência contratual, 

acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforçando-a conforme necessário. 

10.2 A Prefeitura restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo 60 (sessenta) dias 

úteis após a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços objetos desta licitação, 

conforme art. 100 da Lei nº 14.133/2021. 

10.3 Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvida a 

garantia, a menos que a rescisão ou paralisação decorram de acordo com a Secretaria Municipal de 



 

Infraetrutura, nos termos da legislação vigente. 

10.4 Havendo prorrogação de prazo formalmente admitido pela Administração, deverá o 

Contratado apresentar nova garantia de execução do Contrato, de forma a abranger o período de 

prorrogação, retendo a administração os créditos do Contratado, enquanto não efetivada tal 

garantia, ou valor a ela correspondente. 

10.5 Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou serviços, o 

Contratado, por ocasião da assinatura do Termo Aditivo, deverá proceder aoreforço da garantia 

inicial, no mesmo percentual previsto. 

10.6 A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, quando houver 

aditivo; 

10.6.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos autoriza a Administração a promover a 

rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme 

dispõe o inciso I do art. 137 da Lei nº 14.133/2021. 

10.7 A inobservância do prazo fixado para apresentação, complementação ou renovação da 

garantia contratual acarretará a aplicação de multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do 

contrato por dia de atraso, limitada a 30% (trinta por cento) do valor do contrato, sem prejuízo da 

adoção das demais sanções administrativas cabíveis, nos termos dos arts. 155 e 156 da Lei Federal 

nº 14.133/2021. A multa poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos à 

contratada ou da garantia contratual, observada a legislação aplicável. 

10.7.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos autoriza a Administração a promover o 

bloqueio dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco porcento) do valor 

anual do contrato, a título de garantia. 

10.7.2 A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com base 

nesta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuízo da 

manutenção da multa aplicada. 

10.8 Quando se tratar de consórcio, a garantia poderá ser apresentada integralmente pela 

empresa líder do consórcio, ou por cada uma das empresas integrantes deste, com os valores 

proporcionais à sua participação no consórcio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

11.1 Compete à CONTRATADA: 

11.1.1 Respeitar a Legislação Federal, Estadual e Municipal, principalmente aquela que interfira 

diretamente na execução das obras/serviços, bem como: acordos, convenções coletivas, sentenças 

ou acórdãos normativos vigentes relacionados com a mão de obra que prestará serviços nas áreas 

públicas do Município, observando e cumprindo fielmente suas determinações; 



 

11.1.2 Assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, 

contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, seguro de acidente de trabalho, que 

incidam ou venham a incidir sobre as obras/serviços objeto do presente Contrato, devendo 

apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pela Contratante, exceto com relação 

aos tributos e contribuições que serão retidos na fonte ou recolhidos pela Contratante no ato do 

pagamento; 

11.1.3 Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do presente contrato; 

11.1.4 Atender todas as solicitações do fiscal do Contrato, no prazo ajustado entre as partes, 

tratando-o com urbanidade, eficiência e presteza; 

11.1.5 Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, com todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação 

na fase de Licitação (Lei nº 14.133/2021, art. 92, XVI), devendo apresentar os respectivos 

comprovantes, quando solicitado pela fiscalização da Contratante, no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias úteis, sob pena de abertura do processo administrativo para apuração de irregularidades na 

execução do presente contrato, com eventual aplicação das penalidades descritas no Edital e/ou 

Contrato; 

11.1.6 Fornecer mão de obra, ferramentas, materiais, equipamentos e utensílios necessários 

para a perfeita execução das obras/serviços e demais atividades correlatas; 

11.1.7 Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive as 

prescrições contidas no Edital e no Projeto, partes integrantes deste instrumento; 

11.1.8 Assumir inteira responsabilidade pela execução das obras/serviços contratados e 

executá-los conforme as especificações constantes da proposta comercial, as disposições do Edital, 

a boa técnica, a legislação e as normas técnicas vigentes e as instruções e recomendações 

usualmente adotadas pela Prefeitura; 

11.1.9 Operar e agir com organização completa, fornecendo a mão de obra necessária à 

execução das obras/serviços objeto do Contrato, realizando, também, todas as atividades inerentes 

à direção, coordenação, fiscalização, administração e execução das obras/serviços; 

11.1.10 Iniciar a realização das obras/serviços na data indicada na Ordem de Serviços, desde 

que cumpridas todas as obrigações exigidas para o início da execução das obras/serviços, 

informando em tempo hábil qualquer motivo que seja impeditivo ao início de sua execução; 

11.1.11 Relacionar as rotinas da execução das obras/serviços e outras atividades a serem 

realizadas, obedecendo às recomendações e as normas técnicas vigentes; 

11.1.12 Propor  melhorias  a  serem  realizadas  nas  áreas  objeto  da  realização  das 



 

obras/serviços, suprindo a Administração de informações técnicas necessárias para a tomada das 

decisões cabíveis; 

11.1.13 Auxiliar a Contratante prestando eventuais esclarecimentos de ordem técnica que 

envolva as áreas objeto deste Contrato; 

11.1.14 Executar as obras/serviços sob responsabilidade técnica dos profissionais indicados 

pela Contratada ainda na fase de habilitação da licitação, como integrante do seu quadro 

permanente ou por ela contratado, e detentor do acervo técnico exigido; 

11.1.15 No caso de indicação de mais de um profissional, todos deverão participar como 

responsáveis técnicos da execução das obras/serviços, de acordo com as suas atribuições 

profissionais; 

11.1.16 Providenciar, por sua conta, o transporte de pessoal, materiais e equipamentos que 

serão utilizados no local da realização das obras/serviços, sem ônus adicional para a 

Administração; 

11.1.17 Disponibilizar ferramentas e instrumentos necessários à execução das obras/serviços, 

mantendo-os em perfeito estado de funcionamento e substituindo aqueles que se apresentarem com 

defeito; 

11.1.18 Providenciar, às suas expensas, um Livro de Ocorrências, mantendo-o atualizado, em 

ordem e disponível para apreciação da Contratada sempre que solicitado; 

11.1.19 Registrar imediatamente no Livro de Ocorrências todas as ocorrências, falhas, 

irregularidades ou anormalidades constatadas na execução das obras/serviços, como também 

acidentes e incidentes, tão logo sejam detectados, mantendo-o disponível para a Contratante 

registrar ela mesma as ocorrências detectadas; 

11.1.20 Comunicar à Contratante imediatamente, as ocorrências de urgência, assim 

entendidas como aquelas que possam expor a risco a segurança de pessoas, serviços, equipamentos 

e/ou bens, ou que possam causar a paralisação das atividades da Administração, não deixando de 

registrá-las no Livro de Ocorrências; 

11.1.21 Nomear preposto, que seja Engenheiro, e que a Contratada informe na reunião de 

MOBILIZAÇÃO o Engenheiro preposto que será responsável em manter contato com o Fiscal do 

Contrato, solicitando às providências que se fizerem necessárias ao bom cumprimento de suas 

obrigações, recebendo dele as reclamações e, por consequência, tomando todas as medidas 

cabíveis para a solução das falhas detectadas. 

11.1.22 A Contratada deverá observar a normatização vigente visando proteger a qualidade 

do meio ambiente das áreas na execução das obras/serviços. 

11.1.23 Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão observar estritamente as normas 

técnicas de proteção ambiental aplicáveis ao Estado de Minas Gerais, de forma a promover sempre 



 

no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos 

e materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes 

de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE. 

11.1.24 As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor 

poluição se pautarão em alguns pressupostos e exigências, a serem observados pela 

CONTRATADA: 

11.1.24.1 Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico poluentes. 

11.1.24.2 Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade. 

11.1.24.3 Adotar medidas de racionalização e economia no consumo de energia elétrica e água, 

orientando permanentemente seus empregados quanto às boas práticas voltadas à redução do 

desperdício e ao uso consciente dos recursos. 

11.1.24.4 Os materiais empregados pela CONTRATADA deverão atender a melhor relação 

entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, 

associados ao produto. 

11.1.24.5 Execução das obras/serviços de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os 

elementos naturais (flora, fauna, recursos hídricos, etc) existentes no local da realização. 

11.1.25 A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a 

apresentação de relação com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo 

vir a solicitar a substituição de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados 

mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais. 

11.1.26 A CONTRATADA deverá instruir os seus empregados quanto à necessidade de 

racionalização de recursos no desempenho de suas atribuições, bem como das diretrizes de 

responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a participação destes em 

eventos de capacitação e sensibilização promovidos pela CONTRATANTE. 

11.1.27 A CONTRATADA deverá retirar, sob orientação da Fiscalização, todos os materiais 

substituídos durante a realização das obras/serviços, devendo apresentá-losà fiscalização para 

avaliação de reaproveitamento e/ou recolhimento a depósito indicado pela CONTRATANTE. 

11.1.28 Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e entulhos, 

incluindo lâmpadas queimadas, cabos, restos de óleos e graxas, deverão ser adequadamente 

separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislação ambiental e sanitária 

vigentes. 

11.1.29 A CONTRATADA deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos 

legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação municipal, ambiental e demais 

relacionadas à execução da obra e serviços, para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à 



 

saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços. 

11.1.30 A CONTRATADA será responsável exclusivamente pela execução dos serviços 

contratados de imprimação, pintura de ligação e aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a 

Quente (CBUQ), em conformidade com os projetos, especificações técnicas e orientações da 

fiscalização. 

11.2 COMPETE A CONTRATANTE: 

11.2.1 Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente, 

formalmente designado Fiscal do Contrato. 

11.2.2 Efetuar o pagamento na forma convencionada no Contrato, ou seja, de acordo com a 

execução, medição e aceitação da fiscalização. 

11.2.3 Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto deste Contrato. 

11.2.4 Proporcionar todas as condições aplicáveis e de responsabilidade da 

CONTRATANTE para que a CONTRATADA possa realizar as obras/serviços, por meio dos 

seus empregados, dentro das normas do Contrato. 

11.2.5 Propiciar acesso aos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a 

execução das obras/serviços. 

11.2.6 Prestar as informações e os esclarecimentos, necessários à realização das 

obras/serviços, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 

11.2.7 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidor 

permanentemente designado, nos termos do art. 117, da Lei nº 14.133/2021. 

11.2.8 Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a realização 

das obras/serviços e o atendimento das exigências contratuais. 

11.2.9 Exigir o afastamento e/ou substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 

de qualquer empregado da CONTRATADA que não mereça confiança no trato das 

obras/serviços, que produza complicações para a supervisão e fiscalização ou que adote postura 

inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições que lhe forem designadas. 

11.2.10 Comunicar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada 

com a execução das obras/serviços. 

11.2.11 Impedir que terceiros executem o objeto deste Contrato. 

11.2.12 Não permitir que os profissionais executem tarefas em desacordo com as condições 

preestabelecidas. 

11.2.13 Exigir, mensalmente, os documentos comprobatórios do pagamento de pessoal, do 

recolhimento dos encargos sociais, benefícios, ou adotar qualquer outro procedimento de 

verificação que julgar necessário. 

11.2.14 Proceder as vistorias nos locais onde as obras/serviços estão sendo realizados, 



 

cientificando o Preposto da CONTRATADA e determinando a imediata regularização das falhas 

eventualmente detectadas. 

11.2.15 Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, 

garantidos o contraditório e a ampla defesa. 

11.2.16 Comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, em obediência ao 

princípio da probidade administrativa, para que esta efetue a exclusão de ofício do Simples 

Nacional, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de 

dezembro de 2006 e alterações, caso a CONTRATADA optante pelo Simples Nacional não 

efetue a comunicação até o último dia útil do mês subsequente ao da celebração do contrato, 

apresentando à CONTRATANTE, no prazo de 90 (noventa) dias corridos contados da assinatura 

do Termo Contratual, cópia dos ofícios, com comprovantes de entrega . 

11.2.17 Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições 

previdenciárias, deverá oficiar ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do Brasil 

– RFB. 

11.2.18 Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, 

deverá oficiar ao órgão competente Federal. 

17.2.19 Realizar a limpeza prévia da via, incluindo a remoção de materiais soltos, detritos, 

vegetação, poeira e quaisquer elementos que possam comprometer a adequada execução dos 

serviços, bem como proceder ao preparo da superfície e à execução de todos os serviços 

preliminares necessários à aplicação da imprimação, pintura de ligação e revestimento asfáltico, 

em conformidade com as especificações técnicas do projeto. 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E 

CONTROLE DA OBRA 

12.1. O Cronograma Físico Financeiro deve apresentar previsão de gastos mensais em cada uma 

das etapas da obra, de forma a possibilitar uma análise da evolução física e financeira da mesma. 

Deverá conter o percentual mensal de execução dos serviços, e a aplicação dos recursos de cada 

item relativo ao valor total da obra, de forma compatível à Planilha Orçamentária ,a sistemática de 

medição e pagamento será associada ao cumprimento de metas de resultado do cronograma, nos 

termos do art. 46, § 9º da Lei nº 14.133/2021." 

12.2. Outros aspectos relevantes para elaboração deste documento são: 

a) Identificação do processo construtivo previsto em projeto; 

b) Estrutura disponibilizada à execução da obra (maquinário e ferramentas); 



 

c) Verificação do estado de acesso e do local de implantação (distâncias para transportes 

internos e externos à obra, condições das vias de acesso, locais de descarga e armazenamento dos 

materiais, inclinações do terreno, etc); 

d) Condições para execução de cada serviço; 

e) Disponibilização de equipe técnica e operacional em número e qualificação compatíveis com 

a complexidade dos serviços, suficiente para assegurar a execução da obra dentro do cronograma 

físico-financeiro e do prazo de execução estabelecido neste contrato. 

12.3 Equipe Técnica e Administrativa 

12.3.1 O Engenheiro Responsável Técnico indicado na proposta da empresa deverá efetivamente 

trabalhar na obra. 

12.3.2 A eventual substituição do profissional só será possível mediante comunicação por 

escrito a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e Secretaria Municipal de Obras e 

Infraestrutura, devidamente justificada. Do profissional substituto deverão ser apresentadas 

Certidões de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da categoria, comprovando ter o 

mesmo, qualificação técnica compatível com a do substituído, certidão de quitação junto ao 

CREA, comprovação de vínculo com a empresa ou consórcio, inclusão no quadro técnico, 

emissão de ART da Obra junto ao CREA-MG 

12.3.3 Deverá, ainda, apresentar à CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do 

recebimento da Ordem de Serviço (OS), a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART), devidamente registrada no CREA. 

12.3.4 As Certidões de Acervo Técnico – CAT a serem apresentadas terão as mesmas 

exigências do EDITAL para o profissional em questão. Deverá ser informado o nome do 

Responsável Técnico substituto, CPF, CREA e a ART. 

12.3.5 Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da 

obra, proporcionalmente à execução financeira, de forma a resguardar o ritmo programado da 

obra. 

12.3.6 A equipe da administração local, composta por técnicos e administrativos, deverá apoiar 

as ações sociais coordenadas pelas prefeituras, e/ou outros órgãos públicos no sentido de mitigar 

os transtornos da obra na comunidade local e pessoas que convivem no entorno do 

empreendimento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

AMBIENTAL 

13.1 Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá observar e atender às Normas de 

regulamentação de obrigatoriedade ou não de emissão de Licença Ambiental, conforme 



 

estabelecido pela DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 

2017. 

- Caso a licença seja obrigatória, a CONTRATADA deverá solicitar Licenciamento Ambiental 

junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, nos 

termos da DN Copam 217/2017. 

- Caso a obra seja dispensada da Licença, a CONTRATADA poderá enviar à Secretaria 

Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente uma declaração própria da empresa para tal dispensa 

ou, indicando que a atividade a ser desenvolvida não é passível de licenciamento ambiental, sendo 

a veracidade desta a ser verificada pelo setor responsável para aceitação. 

13.2 Somente após a emissão da Licença, é que será emitida a Ordem de Serviço. 

13.2.1 Durante a execução da obra a CONTRATADA ficará responsável em cumprir as 

condicionantes ambientais expressas na Licença Ambiental, caso existam. 

13.2.2 A dispensa do procedimento de licenciamento ambiental não exime o empreendedor do 

dever de observar as demais obrigações estabelecidas pela legislação, em especial, das normas de 

proteção ao meio ambiente, incluídas aquelas de controle da poluição sonora e à perturbação do 

sossego público, processo de construção civil, destinação de resíduos e contenção dos efluentes 

originados no processo de construção civil. 

13.3 Alem destas obrigações, a contratada se obriga a observar as Recomendações para 

cumprimento das ações de responsabilidade ambiental, as Diretrizes para o gerenciamento 

de Resíduos da Construção Civil (RCC), e tudo mais que dispuser sobre a matéria no Termo de 

Referência, que é parte integrante deste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

28.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 

 

14.1.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 

documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame; 

14.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 

proposta em especial quando: 

14.1.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a 

negociação; 

 

14.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

 

14.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 



 

14.1.2.4 apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital; 

 

14.1.3 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

14.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

14.1.4 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação; 

14.1.5 Fraudar a licitação; 

 

14.1.6 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 

quando: 

14.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

 

14.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

 

14.1.7 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

 

14.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846/2013. 

 

14.1.9 dar causa à inexecução parcial do contrato; 

14.1.10 dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

14.1.11 dar causa à inexecução total do contrato; 

14.1.12 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

14.2. Com fulcro na Lei nº 14.133/2021, o Município de Jacuí poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades 

civil e criminal: 

14.2.1 advertência; 

 

14.2.2 multa; 

 

14.2.3 impedimento de licitar e contratar; e 



 

14.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade. 

14.3 Na aplicação das sanções serão considerados: 

 

14.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida; 

 

14.3.2 as peculiaridades do caso concreto; 

 

14.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

 

143.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

 

14.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

14.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato 

licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

14.4.1 Para as infrações previstas nos itens 14.1.1 a 14.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do 

valor do contrato. 

14.4.2 Para as infrações previstas nos itens 14.1.4 a 14.1.12, a multa será de 15% a 30% do 

valor no contrato. 

14.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

14.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data de sua intimação. 

14.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência 

das infrações administrativas relacionadas nos itens 14.1.1 a 14.1.3, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo 

prazo máximo de 3 (três) anos. 

14.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 14.1.4 a 14.1.12 bem como 

pelas infrações administrativas previstas nos itens 14.1.1 a 14.1.3, que justifiquem a imposição de 



 

penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) 

anos e máximo de 6 (seis) anos, nos termos do art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/2021. 

14.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo Município de Jacuí, descrita no item 14.1.3, 

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à 

imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação. 

14.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar 

e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 

responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, 

que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e 

especificar as provas que pretenda produzir. 

14.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, 

multa e impedimento de licitar e contratar, contados da data da intimação, o qual será dirigido à 

autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua 

decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados do recebimento dos autos. 

14.12 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da 

intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados do seu recebimento. 

14.13 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 

até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

14.14 A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 

de reparação integral dos danos causados ao Município de Jacuí. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO 

15.1- A rescisão do presente contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos 

artigos 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no 

presente contrato. 

15.2-  Os  casos  de  rescisão  contratual  serão  formalmente  motivados,  assegurando-se  à 



 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

15.3- O termo de rescisão será lavrado sob orientação da Controladoria do Município, no que 

couber. 

15.3.1. Em caso algum a Prefeitura pagará indenização à CONTRATADA por encargos 

resultantes da Legislação Trabalhista Previdenciária, Fiscal e Comercial, bem como aqueles 

resultantes de atos ilícitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a terceiros. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E 

RECEBIMENTO DO OBJETO 

16.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor(es) formalmente 

designado(s) pela autoridade competente para exercer as funções de gestor e fiscal do contrato, nos 

termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021. Para o presente contrato, ficam designados como Gestor 

do Contrato o servidor Alexsander Pereira e como Fiscal do Contrato o servidor João Pedro 

Alves Clarismunde, aos quais competirá acompanhar, fiscalizar e atestar a execução do objeto, 

podendo ser assessorados por terceiros contratados pela Administração para subsidiá-los com 

informações técnicas especializadas, sem prejuízo de suas atribuições legais. O ateste da execução 

do objeto constitui requisito indispensável para a liquidação da despesa e a realização do 

respectivo pagamento. 

16.2. Compete à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura assegurar as condições necessárias 

para o acompanhamento da execução contratual, bem como, quando necessário, promover a 

atualização ou substituição dos agentes responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato, 

mediante ato formal da autoridade competente, observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA 

18.1 - Representará a CONTRATADA na execução do ajuste, como preposto, os profissionais 

indicados na sua HABILITAÇÃO. 

18.2 - O Engenheiro Responsável Técnico indicado na proposta da empresa deverá 

efetivamente trabalhar na execução da obra e/ou serviço. 

18.3 - A eventual substituição de profissional só será possível mediante comunicação por 

escrito a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, devidamente justificada. Do técnico 

substituto deverão ser apresentadas Certidões de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho 

Regional da categoria, comprovando ter o mesmo a qualificação técnica compatível com a do 

substituído. As Certidões de Acervo Técnico – CAT a serem apresentadas terão as mesmas 

exigências do Edital para o profissional substituto. 



 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - RESPONSABILIDADE CIVIL 

19.1 - A CONTRATADA será responsável por qualquer reparo ou conservação da obra pelo prazo 

mínimo de 5 (cinco) anos, pela solidez e segurança dos materiais e dos serviços executados e pela 

funcionalidade da construção, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no 

contrato, nos termos do art. 140, § 6º, da Lei nº 14.133/2021. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

20.1. A subcontratação parcial do objeto poderá ser autorizada pela Administração, desde que 

previamente justificada e expressamente aprovada, por escrito, pela Secretaria Municipal de Obras 

e Infraestrutura, por intermédio do Secretário Municipal competente, nos termos do art. 122 da Lei 

Federal nº 14.133/2021. A subcontratação ficará limitada a até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor total do contrato, não eximindo a CONTRATADA de sua responsabilidade integral pela 

execução do objeto, pela qualidade dos serviços prestados e pelo cumprimento de todas as 

obrigações contratuais perante a Administração. 

20.1.1 - Será vedada a subcontratação sobre parcelas ou itens referentes à qualificação técnica e 

pontuação da proposta técnica da empresa vencedora do certame. 

20.1.2 - A subcontratação não exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a 

CONTRATANTE quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado. 

20.1.3 - A subcontratação depende de autorização prévia por parte do CONTRATANTE, 

com parecer técnico da fiscalização, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os 

requisitos de qualificação técnica necessários para a execução dos serviços. 

20.1.4 - A CONTRATADA deve submeter à apreciação do CONTRATANTE o pedido de 

prévia anuência para subcontratação, com apresentação do(s) pretendente(s)subcontratado(s)e da 

respectiva documentação, que deve corresponder à exigida para habilitação nesta licitação. 

20.1.5 - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE 

pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação. 

20.2 - Não serão indenizados pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, quaisquer 

despesas decorrentes de mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos, bem como de 

instalações e retirada de canteiros e equipamentos, mesmo na ocorrência de qualquer tipo de 

rescisão contratual. 



 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO 

21.1 - Fica eleito o foro da Comarca da Jacui Estado de Minas Gerais para dirimir qualquer 

dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se 

expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) 

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes, para 

que produza seus efeitos legais. 

 

 

Jacui/MG, ...., de de 2026. 
 

 

 

Maria Conceição do Reis Pereira 

Contratante 
 

 

 

Representante Legal 

Contratado 

 

 

Testemunha 1:  

Testemunha2:   



ANEXO IX 

 

 

 

DEMONSTRATIVO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

OBRA: Nº. DO EDITAL: 

DATA BASE DA LICITAÇÃO: 

EXTENSÃO: 

EMPRESA: 

LOTE: 

PRAZO: 

AC=ATIVO 

CIRCULANTE 

RLP=REALIZÁVEL 

ALONGOPRAZO 

PC=PASSIVO 

CIRCULANTE 

PNC=PASSIVO 

NÃOCIRCULANTE 

AT=ATIVOTOTAL AC= 

RLP= 

PC= 

PNC= 

AT= 

 



ANEXO X 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

 

 

 

 

LOCAL E DATA 

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI/MG 

 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 003/2026 

 

 

 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

Pela presente, declaramos, sob as penalidades legais, a inexistência de fato impeditivo a 

nossa habilitação para o edital em referência. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Nome e assinatura do representante legal da proponente 



ANEXO XI 

 

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

LOCAL E DATA 

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI/MG. EDITAL 

DE CONCORRÊNCIA N.º 003/2026 

 

Eu, (nome do profissional) …..........., portador da carteira do CAU/CREA n.º , 

declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação pela empresa (razão social) 

para integrar a equipe técnica que se responsabilizará pela execução dos trabalhos 

objeto da licitação em referência. 

Em caso de minha eventual substituição, o Município de Jacui deverá anuir com a 

substituição, devendo, ainda, ser demonstrado que o novo responsável técnico tem 

experiência igual ou superior a minha. 

 

Atenciosamente, 

 

 

1) Nome e assinatura do profissional responsável técnico da licitante 

 

 

2) Empresa (representante legal/nome/cargo e assinatura) 



ANEXO XII 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS 

 

 

LOCAL E DATA 

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI/MG EDITAL 

DE CONCORRÊNCIA N.º 003/2026 

A empresa............................., inscrita no CNPJ sob o n.º ......................., comsede na 

.................................., por seu representante legal abaixo identificado, DECLARA para os 

fins de direito e sob as penas da lei, que os equipamentos necessários para a execução das 

OBRAS e/ou dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA objeto dessa licitação estarão disponíveis 

e em perfeitas condições de uso quando da sua contratação, de tal modo a não 

comprometer o bom andamento dos serviços a serem executados. 

 

 

 

 

Nome   e   assinatura   do   representante   legal   da   empresa   licitant 



 

ANEXO XIII 

 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO ENQUADRAMENTO NAS VEDAÇÕES DA LEI 

COMPLEMENTAR N.º 123/2006 E DA LEI Nº 14.133/2021 

 

 

 

LOCAL E DATA 

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 003/2026 

DECLARAÇÃO 

 

...................................... ..., inscrita no CNPJ sob on.º ..................... ,por 

intermédio de seu representante legal, Sr(ª)........................................ , 

portador(a) do  CPF n.º.................................... e   da carteira 

ideidentidade  n.º ,DECLARA, para fins de obtenção dos benefícios da Lei 

Complementar n.º 123/2006, com as alterações que lhe sucederam, não estar incursa 

em nenhuma das  vedações do §4º do art. 3º da referida  Lei, considerando, 

ainda, o que preconiza o §5º e §6º do mesmo dispositivo legal. 

 

Declaro ainda, que não celebramos contratos com a Administração Pública, no ano-

calendário de realização da licitação, cujos valores somados extrapolem a receita bruta 

máxima admitida para fins de enquadramento como microempresa ou empresa de 

pequeno porte. 

Nome e assinatura do representante legal da proponente 


