

Classificação ABC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

R. Cel. Joaquim Neto, 333 – Centro

CEP: 37.540-034 – Santa Rita do Sapucaí – MG

OBRA: Drenagem de Águas Pluviais – Córrego do Mosquito

LOCAL: Interligação Av. Sebastião Reginaldo da Silva à Rua Major José Feliciano Telles

DATA: 01/04/2026

RESPONSÁVEL: Eng. Ildefonso B. Luiz – CREA-MG 92600/D

4,75% (DILUÍDO)

OTAL: R\$ 385.028,41

CURVA ABC (COM BDI DILUÍDO – 100%)

ORDEM	ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL c/ BDI (R\$)	%	% ACUMULADO
1	4.1	Tubo Ø800 mm	137,725.23	35.78%	35.78%
2	5.3	CBUQ	35,567.33	9.24%	45.02%
3	2.2	Escoramento	27,204.48	7.07%	52.09%
4	4.10	Reaterro	25,461.81	6.61%	58.70%
5	3.3	Concreto magro	25,401.20	6.60%	65.30%
6	4.7	Poço visita	18,514.76	4.81%	70.11%
7	4.2	Tubo Ø400 mm	17,024.23	4.42%	74.53%
8	4.5	Boca lobo dupla	11,861.42	3.08%	77.61%
9	4.4	Boca lobo simples	10,269.85	2.67%	80.28%
10	3.1	Apiloamento	8,814.57	2.29%	82.57%
11	3.2	Lastro brita	8,369.43	2.17%	84.74%
12	3.6	Concreto 30 MPa	8,450.09	2.20%	86.94%
13	4.9	Transporte material	7,721.86	2.01%	88.95%
14	2.1	Escavação	6,425.13	1.67%	90.62%
15	4.6	Tampão ferro	3,538.48	0.92%	91.54%
16	1.2	Container	3,303.14	0.86%	92.40%
17	1.3	Banheiro químico	3,130.05	0.81%	93.21%
18	6.1	Limpeza final	2,778.50	0.72%	93.93%
19	1.4	Topógrafo	2,729.92	0.71%	94.64%
20	3.8	Aço CA-50	4,048.59	1.05%	95.69%
21	4.8	Escavação carga	3,969.07	1.03%	96.72%
22	3.5	Demolição	3,865.93	1.00%	97.72%
23	5.4	Transporte	2,154.20	0.56%	98.28%
24	1.1	Placa obra	1,741.73	0.45%	98.73%
25	5.2	Transporte CBUQ	1,510.59	0.39%	99.12%

26	5.5	Base solo/brita	1,454.29	0.38%	99.50%
27	3.7	Forma	1,070.41	0.28%	99.78%
28	5.1	Pintura ligação	585.9	0.15%	99.93%
29	3.4	Transporte curto	292.66	0.07%	100.00%

RESULTADO FINAL

CLASSE	FAIXA	VALOR (R\$)	%		
A	até ~60%	≈ R\$ 229.000	60%		
B	até ~75%	≈ R\$ 60.000	15%		
C	restante	≈ R\$ 96.000	25%		

ENG° Ildfonso Benedito Luiz CREA MG 92600\D

Responsável Técnico pelo orçamento