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De: Secretaria Municipal de Planejamento — SEPLA

Para: Departamento de Suprimentos

Data: 17/06/2025

Ref.: Processo administrativo n® 058/2025 — Pregao Eletrénico 019/2025

Assunto:

Parecer Tecnico de Exequibilidade — Empresa GW Engenharia Projetos e
Execugao de Obras — Obra da Praga Esportiva e de Lazer Anexa ao Complexo

Desportivo Dilzon Melo

1. Introducgéao

Em atendimento ao Departamento de Suprimentos, referente a analise de
exequibilidade da proposta apresentada pela empresa GW Engenharia Projetos e
Execucgédo de Obras, vencedora do certame referente a obra da Praga Esportiva e de
Lazer anexa ao Complexo Desportivo Dilzon Melo, esta Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano — SEPLA, por meio de seu corpo técnico de engenheiros, vem
manifestar-se nos termos abaixo.

Infformamos que a planilha orgcamentaria estimativa da referida obra foi
elaborada pelo departamento técnico da SEPLA, composta por engenheiros civis,
arquitetos e técnicos, utilizando como referéncia as bases oficiais de dados de custos,
quais sejam: SINAPI (Caixa/IBGE), SETOP (Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Publicas de MG), ORSE (DER-MG), SICRO (DNIT) e SUDECAP (PBH),
acrescida de um BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas) compativel e justo ao
mercado regional de Varginha e regido. Esses valores, aliados a aplicacado de BDI
(Bonificagdo e Despesas Indiretas) compativel com obras publicas de médio porte,

resultam em uma margem segura € viavel para execugao da obra com qualidade,

durabilidade e dentro das normas técnicas exigidas.
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O orgamento oficial da Prefeitura para a execugéo da obra totaliza o valol’ de

R$ 1.711.040,26 (um milhZo, setecentos e onze mil, quarenta reais e vinte e seis
centavos).

A empresa GW Engenharia apresentou proposta no valor de R$ 1.279.998,34
(um milhao, duzentos e setenta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta
e quatro centavos), o que corresponde a um desconto percentual de
aproximadamente 25,22% sobre o valor estimado.

Descontos superiores a 25% sobre esse orgamento de referéncia séo
considerados potencialmente inexequiveis, conforme previsto no art. 59, §4° da Lei n°
14.133/2021, e colocam a Administragado Publica em risco, seja pela possibilidade de
abandono da obra, seja pela execugdo com materiais e mao de obra de padrdo
inferior ao minimo exigido.

ITEM VALOR (RS) DESCONTO (%)
Orgamento Municipal 1.711.040,26
Proposta GW Engenharia 1.279.998,34 25,22%

2. ANALISE TECNICA

Nos termos do Art. 59, §4° da Lei n° 14.133/2021 (Nova Lei de Licitagoes e
Contratos), é possivel solicitar esclarecimentos quando houver indicios de
inexequibilidade, devendo o licitante demonstrar, de forma objetiva, que os custos
ofertados sdo compativeis com os praticados no mercado e viaveis para a execugao
do objeto licitado.

O paréagrafo 4° do referido artigo estabelece:

“Considera-se inexequivel, para os fins deste artigo, a proposta que, comprovadamente, for insuficiente
para a cobertura dos custos decorrentes da contralagao, acrescidos dos respectivos encargos, e que
seja, portanto, incapaz de propiciar a execugdo plena do objeto contratado.”
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A analise da proposta da empresa GW Engenharia, considerando o desconto

apresentado de 25,22%, demonstra que a diferenga em relagdo ao orgamento
estimado é relativamente pequena, estando abaixo dos patamares normalmente
observados como indicativos de inexequibilidade, que, na pratica, se ddao em
descontos superiores a 30% ou 40%, a depender da natureza dfos servicos e
INSUMOoS.

A empresa apresentou justificativas plausiveis e tecnicamente aceitaveis,
destacando-se: 7_

- Redugao significativa nos custos de mao de obra, amparada em dados
atualizados dos sindicatos locais e na correta aplicagéo dos encargos sociais, dentro
dos parametros legais vigentes.

- Fabricacéo prépria de artefatos de concreto, como lajes, blocos e meios-fios,
0 que gera economia expressiva nos itens que utilizam esses insumos.

Por outro lado, & importante destacar que nao foram apresentadas justificativas
plenamente satisfatérias quanto aos descontos aplicados em itens de grande
relevancia técnica e financeira, especialmente nos seguintes:

- Fornecimento e instalagdo de manta drenante.

- Fornecimento e instalagao de grama sintética.

Ainda assim, considerando a totalidade da proposta e o0s elementos
apresentados, verifica-se que, de forma geral, a empresa apresentou fundamentagoes

coerentes com sua realidade operacional, permitindo concluir pela viabilidade
econdmica da execugao do contrato.

3. Conclusiao

Diante da analise técnica realizada, considerando:

- A composicao dos custos e a estrutura operacional da empresa;

- O desconto aplicado (25,22%) ser apenas 0,22% superior ao pardmetro de
25% estabelecido como referéncia na interpretagdo do Art. 59, §4° da Lei n°
14.133/2021, o que representa uma margem muito pequena;
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- As justificativas apresentadas, especialmente em relagdo a mao de obra e
fabricagao propria de insumos;

O Departamento Técnico de Engenharia da SEPLA entende que as
justificativas apresentadas pela empresa GW Engenharia sdo, em sua maior parte,
plausiveis e suficientes para afastar a caracterizagéo de inexequibilidade da proposta.

Diante disso, sugere-se que seja acolhido o relatério de exequibilidade
apresentado pela empresa, permitindo sua habilitacdo no certame.

Por oportuno, recomenda-se que a fiscalizacao da execucgdo da obra, caso a
empresa venha a ser contratada, seja intensificada e redobrada, com especial
atencdo a qualidade dos materiais empregados e a conformidade dos servigos
executados, de forma a assegurar que o empreendimento atenda plenamente aos

padroes técnicos e de qualidade exigidos pela Prefeitura Municipal de Varginha.

Sem mais para o momento, permanecemos a disposicao para eventuais
esclarecimentos.

Atenciosamente.

~“="" Luiz Otavio A. Schmidt

Marcio RibeiroWloys
Eng. Civil - SEPLA

Diretor - SEP

Lg?wmyae’ﬁma Junior
cretario Municipal de Planejamento Urbano - SEPLA
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