



## **Prefeitura Municipal de Poço Fundo Minas Gerais**

Tel. (35) 3283-1234 | [www.pocofundo.mg.gov.br](http://www.pocofundo.mg.gov.br)

### **ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

#### **I – SOLICITANTE(S)**

**Secretaria Municipal de Saúde de Poço Fundo**

**Secretária: Andreia de Fatima Avelino**

#### **II – DA DESCRIÇÃO DO PROBLEMA A SER RESOLVIDO OU DA NECESSIDADE**

A Secretaria Municipal de Saúde tem uma grande e crescente demanda na realização de exames de média e alta complexidade para atender aos pacientes da rede SUS. Necessita-se de uma empresa que possa realizar, de forma contínua e com qualidade, exames de média e alta complexidade como endoscopia. Estes exames são essenciais para a tomada de decisões clínicas, identificação precoce de patologias graves e monitoramento de tratamentos em andamento. O credenciamento de uma ou mais empresas para a realização desses exames é de fundamental importância durante todo o ano. Essa necessidade surge da demanda crescente por serviços de diagnóstico mais especializados, que exigem equipamentos sofisticados e profissionais altamente qualificados.

#### **III – DA ANÁLISE DAS POSSÍVEIS ALTERNATIVAS**

Trata-se das alternativas possíveis para a obtenção dos serviços solicitados. No referido caso, temos:

- 1) contratação de uma empresa especializada para realização de exames especializados
- 2) aquisição dos equipamentos e contratação de profissional pelo Recursos Humanos da Prefeitura Municipal para realização dos exames.

#### **IV – DO DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA**



## Prefeitura Municipal de Poço Fundo Minas Gerais

Tel. (35) 3283-1234 | [www.pocofundo.mg.gov.br](http://www.pocofundo.mg.gov.br)

Diante das opções sobre a obtenção dos serviços solicitados, a opção nº 1 será a mais vantajosa, pois a contratação de uma empresa especializada por meio de credenciamento, onde irá garantir a continuidade do atendimento dos pacientes para realização dos exames especializados na rede pública de saúde, melhorar a capacidade diagnóstica da rede pública e oferecer exames de média e alta complexidade de forma ágil e eficiente, reduzindo a fila de espera e acelerando o tratamento de pacientes com doenças complexas que necessitam de diagnósticos rápidos. Já a opção nº 2, não seria viável, pois a Prefeitura Municipal não dispõe de equipamentos médicos (para exames de imagem) e nem de técnicos suficientes para realização dos trabalhos.

### V – DOS REQUISITOS, QUANTITATIVO E ESTIMATIVA DE VALOR PARA A CONTRATAÇÃO

Tendo em vista que foi definida que a melhor forma para a solução do problema será a abertura de um processo licitatório na modalidade credenciamento, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços para realização de exames de esofagogastroduodenoscopia, passamos para a apuração dos requisitos suficientes, como também foi delimitado o quantitativo, a unidade e o valor de mercado :

| Item | Exame                                                                                                    | QTD | Valor Tabela unitário SUS | valor total tabela sus | Valor Incremento Municipal | valor total incremento municipal | Valor Unitário dos Exames | valor cislagos | valor total dos exames |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| 01   | SERVIÇOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA + TESTE DE URÉASE + SEDAÇÃO) | 500 | 48,16                     | 24.080,00              | 98,84                      | 49.420,00                        | 147,00                    | 147,00         | 73.500,00              |





## **Prefeitura Municipal de Poço Fundo Minas Gerais**

Tel. (35) 3283-1234 | [www.pocofundo.mg.gov.br](http://www.pocofundo.mg.gov.br)

Definimos o quantitativo acima que-suprirá a demanda do município. O valor apurado foi por meio das cotações de preços em anexo, sendo extraídos da Tabela CISLAGOS pois o Município é Consorciado.

### **VI- DOS RESULTADOS PRETENDIDOS**

Tendo em vista o estudo realizado, esta secretaria pretende que seja aberto o processo licitatório, na modalidade credenciamento, para a contratação dos serviços acima descritos. A contratação de uma ou mais empresas terá um impacto significativo na melhoria dos serviços prestados à população, permitindo diagnósticos mais rápidos e precisos. Isso contribuirá para o aumento da eficiência no atendimento médico, redução de filas e otimização do tratamento dos pacientes. Com o credenciamento, espera-se um aumento significativo no número de exames realizados. Os exames deverão ser realizados na clínica do credenciado, pois exigem equipamentos sofisticados e profissionais altamente qualificados.

### **VII- DOS REQUISITOS DOS INCISOS II, VIII, X, XI e XII DO ART. 18, § 1º, DA LEI 14.133/21.**

#### **1. Alinhamento entre a contratação e o planejamento da Administração.**

Para o ano corrente, não foi elaborado o Plano Anual de Contratações descrito no art. 12, VII, da Lei 14133/2021, tendo em vista que o mesmo é facultativo.

#### **2. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação.**

O objeto da demanda não será parcelado em demais contratações apartadas. Somente este processo será aberto para este objeto durante o período de doze meses.

#### **3. Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato**



**Prefeitura Municipal de Poço Fundo**  
**Minas Gerais**

Tel. (35) 3283-1234 | [www.pocofundo.mg.gov.br](http://www.pocofundo.mg.gov.br)

Tendo em vista que se trata de uma aquisição pura e simples, não foi vislumbrada a necessidade de providências anteriores a efetiva contratação

**4. Contratações correlatas e/ou interdependentes.**

O objeto solicitado é único, não sendo necessária contratação complementar.

**5. Possíveis impactos ambientais.**

Não há definição de impacto ambiental na contratação do referido objeto

**VIII- POSICIONAMENTO CONCLUSIVO**

Após demonstrada as razões, concluiu-se que a melhor opção ao ente público será a abertura de um processo licitatório, na modalidade credenciamento, para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para realização de exame de esofagogastroduodenoscopia de média e alta complexidade, tendo em vista que a Secretaria Municipal de Saúde não é disponibiliza os equipamentos próprios para a execução do objeto.

Poço Fundo, 28 de fevereiro de 2025.

Andréia de Fátima Avelino  
Secretária Municipal Saúde  
POÇO FUNDO - MG

Andreia de Fatima Avelino  
Secretária Municipal de Saúde Poço Fundo



## **Prefeitura Municipal de Poço Fundo Minas Gerais**

Tel. (35) 3283-1234 | [www.pocofundo.mg.gov.br](http://www.pocofundo.mg.gov.br)

### **Da Matriz de Risco** **(art. 6º XXVII da Lei 14.133/2021)**

A análise da matriz de risco demonstra que a contratação de uma empresa especializada em exames de média e alta complexidade é fundamental para garantir o atendimento da população e otimizar o diagnóstico médico. As ações de mitigação propostas visam assegurar que os riscos sejam gerenciados adequadamente, garantindo a eficiência, qualidade e sustentabilidade do serviço. A empresa deve demonstrar o cumprimento de todas as normas e regulamentações aplicáveis, garantindo a segurança e a qualidade dos serviços prestados. A oferta de serviços de maior complexidade fortalece o sistema de saúde, tornando-o mais completo e capaz de atender às necessidades da população.

|                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atraso na entrega dos exames                                                           | Atraso no diagnóstico, levando à piora do quadro clínico dos pacientes.                         | Verificar os prazos definidos e penalidades por atraso.                                                                    |
| Qualidade inadequada dos exames                                                        | Resultados imprecisos que afetam o diagnóstico e tratamento dos pacientes.                      | Estabelecer critérios rigorosos de qualidade, exigindo certificações da empresa e controle de qualidade periódico.         |
| Falta de capacidade técnica<br>cadastro CNES<br>apresentação certificado especialidade | Incapacidade da empresa de atender ao volume de exames contratados, aumentando filas de espera. | Realizar avaliação técnica da capacidade da empresa antes da contratação e definir volumes e prazos adequados no contrato. |





## **Prefeitura Municipal de Poço Fundo** **Minas Gerais**

Tel. (35) 3283-1234 | [www.pocofundo.mg.gov.br](http://www.pocofundo.mg.gov.br)

|                                               |                                                                                   |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problemas logísticos na realização dos exames | Dificuldades de acesso ou transporte dos pacientes para realização dos exames.    | Planejar centros de exames próximos às UBSs ou organizar transporte para facilitar o acesso dos pacientes.               |
| Risco legal ou contratual                     | Ação judicial ou rescisão contratual por descumprimento de cláusulas contratuais. | Garantir um contrato claro e completo, com definição de todas as obrigações e mecanismos de solução de conflitos.        |
| Custos adicionais imprevistos                 | Aumento dos custos para o município, que pode comprometer o orçamento disponível. | Realizar orçamento detalhado e inserir cláusulas no contrato para evitar reajustes abusivos de preço durante a execução. |

Poço Fundo, 28 de fevereiro de 2025

**Andréia de Fátima Avelino**  
Secretária Municipal Saúde  
POÇO FUNDO - MG

**Andreia de Fatima Avelino**  
Secretária Municipal de Saúde Poço Fundo