

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Areado
Prefeitura Municipal de Areado
Concorrência por Menor Preço - 6/2024

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA A SER REALIZADA EM TRÊS TRECHOS DE RUAS (RUA DR. JAIME GARCIA PEREIRA, RUA OSÓRIO MACIEL DE FARIA E RUA VIVILI PEREIRA).	545.084,4700	1,0000	SVÇ	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO			545.084,4700				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
12/06/2024 - 16:49	Processo nº 088-24 - Edital e anexos - pavimentação asfáltica_compressed (1).pdf
13/06/2024 - 14:59	BDI (3).pdf
13/06/2024 - 14:59	Cronograma unificado.pdf
13/06/2024 - 15:00	Fotos Ruas.pdf
13/06/2024 - 15:01	PLANILHA DO CRONOGRAMA.pdf
13/06/2024 - 15:55	Planilha e Cronograma Unificados - Virgem.xlsx
05/07/2024 - 12:34	Análise da exequibilidade da proposta Concorrência 06-2024.pdf
08/07/2024 - 15:06	Análise proposta readequada Concorrência 06-2024.pdf
16/07/2024 - 13:04	Análise do item 17.8 - LEOPAV.pdf
16/07/2024 - 13:04	Análise do item 17.9 - LEOPAV.pdf
23/07/2024 - 15:02	Análise de proposta-Pavimentacao.pdf
26/07/2024 - 13:02	análise de habilitação- Pavimentação .pdf
01/08/2024 - 14:33	Análise da proposta - Pavidez.pdf
07/08/2024 - 15:02	Análise habilitação Pavidez - Engenharia.pdf
07/08/2024 - 15:02	Análise habilitação Pavidez - Contabilidade.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
28/06/2024 - 13:13:06	Negociação aberta para o processo 6/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 6/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/06/2024 - 13:27:19		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 6/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/06/2024 - 13:51:13	Documentos solicitados para o processo 6/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 6/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/07/2024 - 13:40:30		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 6/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2024 - 12:38:33	Documentos solicitados para o processo 6/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 6/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2024 - 13:16:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 6/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2024 - 14:38:13		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 6/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



08/07/2024 - 10:19:36		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 6/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/07/2024 - 15:09:16	Documentos solicitados para o processo 6/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 6/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/07/2024 - 15:12:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 6/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/07/2024 - 16:29:23	Documentos solicitados para o processo 6/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 6/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/07/2024 - 08:31:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 6/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/07/2024 - 14:03:14	Documentos solicitados para o processo 6/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 6/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/07/2024 - 16:06:54	Documentos solicitados para o processo 6/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 6/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/07/2024 - 11:37:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 6/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/07/2024 - 15:02:56	Documentos solicitados para o processo 6/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 6/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/07/2024 - 15:24:25		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 6/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/07/2024 - 15:31:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 6/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/07/2024 - 13:17:43	Documentos solicitados para o processo 6/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 6/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/07/2024 - 08:55:23		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 6/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2024 - 14:37:00	Documentos solicitados para o processo 6/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 6/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/08/2024 - 10:30:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 6/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2024 - 15:04:33	Envio de Propostas Readequadas 6/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 07/08/2024 às 16:05.
07/08/2024 - 15:11:17		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 6/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 01.744.153/0001-06 - Endereço: AV. VER. DR. ANTERO VERISSIMO DA COSTA - CEP: 37890000 - UF: MG - Município: - Telefone: (35) 3571-1797

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA A SER REALIZADA EM TRÊS TRECHOS DE RUAS (RUA DR. JAIME GARCIA PEREIRA, RUA OSÓRIO MACIEL DE FARIA E RUA VIVILI PEREIRA).					



0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA A SER REALIZADA EM TRÊS TRECHOS DE RUAS (RUA DR. JAIME GARCIA PEREIRA, RUA OSÓRIO MACIEL DE FARIA E RUA VIVILI PEREIRA).	N/C	N/C	1,0000 SVÇ	534.000,0000	534.000,0000
TOTAL DO LOTE					R\$ 534.000,0000	
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 534.000,0000	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA A SER REALIZADA EM TRÊS TRECHOS DE RUAS (RUA DR. JAIME GARCIA PEREIRA, RUA OSÓRIO MACIEL DE FARIA E RUA VIVILI PEREIRA).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	46.640.417/0001-10	27/06/2024 - 20:48:29	N/C	N/C	1,0000	R\$0,0000	R\$ 0,0000	Sim
PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	01.744.153/0001-06	27/06/2024 - 18:02:23	N/C	N/C	1,0000	R\$534.000,0000	R\$ 534.000,0000	Não
CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA	51.973.478/0001-39	27/06/2024 - 21:46:17	N/C	N/C	1,0000	R\$0,0000	R\$ 0,0000	Sim
REALIZZE CONSTRUÇOES E ARQUITETURA LTDA	46.617.289/0001-93	28/06/2024 - 09:11:53	N/C	N/C	1,0000	R\$0,0000	R\$ 0,0000	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	01.744.153/0001-06	60 dias
LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	46.640.417/0001-10	60 dias
REALIZZE CONSTRUÇOES E ARQUITETURA LTDA	46.617.289/0001-93	60 dias
CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA	51.973.478/0001-39	60 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA A SER REALIZADA EM TRÊS TRECHOS DE RUAS (RUA DR. JAIME GARCIA PEREIRA, RUA OSÓRIO MACIEL DE FARIA E RUA VIVILI PEREIRA).



Data	Valor	CNPJ	Situação
27/06/2024 - 18:02:23	545.084,4600 (proposta)	01.744.153/0001-06 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	Válido
27/06/2024 - 20:48:29	545.084,4700 (proposta)	46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Cancelado
27/06/2024 - 21:46:17	545.084,4700 (proposta)	51.973.478/0001-39 - CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA	Cancelado
28/06/2024 - 09:11:53	545.084,4700 (proposta)	46.617.289/0001-93 - REALIZZE CONSTRUÇOES E ARQUITETURA LTDA	Cancelado
28/06/2024 - 12:48:26	540.000,0000	51.973.478/0001-39 - CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA	Cancelado
28/06/2024 - 12:50:02	539.000,0000	01.744.153/0001-06 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	Válido
28/06/2024 - 12:50:46	537.000,0000	46.617.289/0001-93 - REALIZZE CONSTRUÇOES E ARQUITETURA LTDA	Cancelado
28/06/2024 - 12:54:58	536.000,0000	01.744.153/0001-06 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	Válido
28/06/2024 - 12:56:38	535.000,0000	46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Cancelado
28/06/2024 - 12:58:03	534.000,0000	01.744.153/0001-06 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	Válido
28/06/2024 - 12:59:42	534.500,0000	46.617.289/0001-93 - REALIZZE CONSTRUÇOES E ARQUITETURA LTDA	Cancelado
28/06/2024 - 13:01:02	498.000,0000	46.617.289/0001-93 - REALIZZE CONSTRUÇOES E ARQUITETURA LTDA	Cancelado
28/06/2024 - 13:01:32	497.000,0000	46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Cancelado
28/06/2024 - 13:01:48	480.000,0000	51.973.478/0001-39 - CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA	Cancelado
28/06/2024 - 13:02:14	479.000,0000	46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Cancelado
28/06/2024 - 13:02:57	478.500,0000	46.617.289/0001-93 - REALIZZE CONSTRUÇOES E ARQUITETURA LTDA	Cancelado
28/06/2024 - 13:03:12	478.000,0000	51.973.478/0001-39 - CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA	Cancelado
28/06/2024 - 13:03:20	478.000,0000	46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Cancelado
28/06/2024 - 13:07:45	408.803,3500 (lance oculto)	46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Cancelado
28/06/2024 - 13:08:02	434.000,0000 (lance oculto)	46.617.289/0001-93 - REALIZZE CONSTRUÇOES E ARQUITETURA LTDA	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	01/07/2024 - 13:40:30	46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	EXEQUILIBIDADE AREADO.pdf
0001	05/07/2024 - 13:16:42	46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Planilhas Areado 28-06 readequada.pdf
0001	05/07/2024 - 14:38:13	46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Planilhas Areado 28-06 readequada.pdf
0001	08/07/2024 - 10:19:36	46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Documentos Habilitação Areado.pdf
0001	08/07/2024 - 15:12:32	46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Documentos Habilitação Areado_.pdf
0001	10/07/2024 - 08:31:09	46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Declaração não Visita Areado.pdf
0001	18/07/2024 - 11:37:31	51.973.478/0001-39 - CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA	COMPOSIÇÃO DE BDI.pdf
0001	18/07/2024 - 11:37:31	51.973.478/0001-39 - CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA	CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.pdf
0001	18/07/2024 - 11:37:31	51.973.478/0001-39 - CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA	P.O LICITACAO AREADO.pdf
0001	23/07/2024 - 15:24:25	51.973.478/0001-39 - CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA	CARTÃO DE CNPJ.pdf
0001	23/07/2024 - 15:24:25	51.973.478/0001-39 - CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA	CNH Digital.pdf



0001	23/07/2024 - 15:24:25	51.973.478/0001-39 - CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA	CONTRATO SOCIAL CONSTRUTORA AMÉRICA BR.pdf
0001	23/07/2024 - 15:24:25	51.973.478/0001-39 - CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA	DECLARAÇÃO.pdf
0001	23/07/2024 - 15:24:25	51.973.478/0001-39 - CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA	INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES.pdf
0001	23/07/2024 - 15:24:25	51.973.478/0001-39 - CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA	CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO - PESSOA FÍSICA CARLOS EDUARDO GARCIA LION.pdf
0001	23/07/2024 - 15:24:25	51.973.478/0001-39 - CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA	CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CARLOS EDUARDO GARCIA LION.pdf
0001	23/07/2024 - 15:24:25	51.973.478/0001-39 - CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA	CTPS CARLOS EDUARDO GARCIA LION.pdf
0001	23/07/2024 - 15:24:25	51.973.478/0001-39 - CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LUIZ FERNANDO RODRIGUES RIBEIRO.pdf
0001	23/07/2024 - 15:24:25	51.973.478/0001-39 - CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA	ATESTADOS TÉCNICOS.pdf
0001	23/07/2024 - 15:24:25	51.973.478/0001-39 - CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA	CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA LUIZ FERNANDO RODRIGUES RIBEIRO.pdf
0001	23/07/2024 - 15:24:25	51.973.478/0001-39 - CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA	CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO LUIZ FERNANDO RODRIGUES RIBEIRO.pdf
0001	23/07/2024 - 15:24:25	51.973.478/0001-39 - CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA	CERTIDÃO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA.pdf
0001	23/07/2024 - 15:24:25	51.973.478/0001-39 - CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA	BALANÇO-ÍNDICE-DRE 2023-2024.pdf
0001	23/07/2024 - 15:24:25	51.973.478/0001-39 - CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA	CERTIDAO_FALENCIA_CONCORDATA_17-09-24.pdf
0001	23/07/2024 - 15:24:25	51.973.478/0001-39 - CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA	CND ESTADUAL VÁLIDA.pdf
0001	23/07/2024 - 15:24:25	51.973.478/0001-39 - CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA	CND MUNICIPAL VÁLIDA ATÉ 15-09-2024.pdf
0001	23/07/2024 - 15:24:25	51.973.478/0001-39 - CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA	COMPROVANTE DE IE.pdf
0001	23/07/2024 - 15:24:25	51.973.478/0001-39 - CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA	ALVARÁ 2024.pdf
0001	23/07/2024 - 15:24:25	51.973.478/0001-39 - CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 14-12-2024.pdf
0001	23/07/2024 - 15:24:25	51.973.478/0001-39 - CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA	CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE FGTS VÁLIDA ATÉ 17-07-2024.pdf
0001	23/07/2024 - 15:24:25	51.973.478/0001-39 - CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA	CND FEDERAL VÁLIDA ATÉ 09-09-2024.pdf
0001	23/07/2024 - 15:31:24	51.973.478/0001-39 - CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA	DECLAÇÃO CONJUNTA.pdf
0001	29/07/2024 - 08:55:22	01.744.153/0001-06 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	PROPOSTA READEQUADA.zip
0001	02/08/2024 - 10:30:34	01.744.153/0001-06 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	AREADoO.rar

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
16/07/2024 - 13:05:43	LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	46.640.417/0001-10	Abrangendo todo o processo
o Departamento de Arquitetura constatou que para o item 17.9.2 não foi apresentado atestado devidamente visado pelo CREA correspondente			
17/07/2024 - 16:06:10	REALIZZE CONSTRUÇOES E ARQUITETURA LTDA	46.617.289/0001-93	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA A SER REALIZADA EM TRÊS TRECHOS DE RUAS (RUA DR. JAIME GARCIA PEREIRA, RUA OSÓRIO MACIEL DE FARIA E RUA VIVILI PEREIRA).
Desclassificação: Não apresentou a documentação.			
26/07/2024 - 13:04:46	CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA	51.973.478/0001-39	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA A SER REALIZADA EM TRÊS TRECHOS DE RUAS (RUA DR. JAIME GARCIA PEREIRA, RUA OSÓRIO MACIEL DE FARIA E RUA VIVILI PEREIRA).
Desclassificação: Não cumpriu o item 17.9.2.1 do Edital, conforme análise do Setor de engenharia em anexo.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos



Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
07/08/2024 - 15:23	12/08/2024 - 23:59	15/08/2024 - 23:59

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA A SER REALIZADA EM TRÊS TRECHOS DE RUAS (RUA DR. JAIME GARCIA PEREIRA, RUA OSÓRIO MACIEL DE FARIA E RUA VIVILI PEREIRA).

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	16/07/2024 - 13:26:52	A EMPRESA LEOPAV INFRAESTRUTURA TEM O INTERESSE DE SE MANIFESTAR A DESCLASSIFICAÇÃO, POIS NO EDITAL POR SER SOBERANDO ONDE NO ITEM 17.9.2.1 NA PRESENTE LICITAÇÃO SERÃO EXIGIDAS COMPROVAÇÕES DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE UM OU MAIS ATESTADOS, FORNECIDO POR PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO OU PRIVADO DEVIDAMENTE IDENTIFICADA, EM NOME DO LICITANTE, RELATIVO À EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA, COMPATIVEL EM CARACTERÍSTICAS, QUANTIDADES E PRAZOS COM O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, ENVOLVENDO AS PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 4%, COMO PODE OBSERVAR QUE NÃO PEDE ACERVO OPERACIONAL DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CREA/CAU	Deferido
46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	26/07/2024 - 13:10:20	16/07/2024 13:26:52 - Sistema - O fornecedor LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001. Como pode observar que nessa data eu me manifestei a intenção de Recurso e ate agora não abrii para que suba o Recurso.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	07/08/2024 - 15:28:52	A EMPRESA LEOPAV INFRAESTRUTURA TEM O INTERESSE DE SE MANIFESTAR A DESCLASSIFICAÇÃO, POIS NO EDITAL POR SER SOBERANDO ONDE NO ITEM 17.9.2.1 NA PRESENTE LICITAÇÃO SERÃO EXIGIDAS COMPROVAÇÕES DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE UM Recurso 17 07 2024 (1).pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
01.744.153/0001-06 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	15/08/2024 - 15:32:12	Segue contra recurso em anexo. Contra recurso administrativo-ASSINADO.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
19/08/2024 - 14:14:07	De acordo com a decisão do Departamento de Arquitetura. Resposta recurso concorrência 06-2024.pdf.

Classificação Parcial

LOTE 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA A SER REALIZADA EM TRÊS TRECHOS DE RUAS (RUA DR. JAIME GARCIA PEREIRA, RUA OSÓRIO MACIEL DE FARIA E RUA VIVILI PEREIRA).

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	46.640.417/0001-10	Desclassificado	408.803,3500
2º	REALIZZE CONSTRUÇOES E ARQUITETURA LTDA	46.617.289/0001-93	Desclassificado	434.000,0000
3º	CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA	51.973.478/0001-39	Desclassificado	478.000,0000
4º	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	01.744.153/0001-06	Arrematante	534.000,0000

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat



Data	Apelido	Frase
12/06/2024 - 17:09:24	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: De acordo com o Artigo 4º da Lei 14.133, devido o valor..
13/06/2024 - 14:59:38	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (BDI (3).pdf) em 13/06/2024 às 14:59.
13/06/2024 - 14:59:52	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Cronograma unificado.pdf) em 13/06/2024 às 14:59.
13/06/2024 - 15:00:31	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Fotos Ruas.pdf) em 13/06/2024 às 15:00.
13/06/2024 - 15:01:13	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PLANILHA DO CRONOGRAMA.pdf) em 13/06/2024 às 15:01.
13/06/2024 - 15:55:32	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Planilha e Cronograma Unificados - Virgem.xlsx) em 13/06/2024 às 15:55.
28/06/2024 - 12:41:59	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
28/06/2024 - 12:42:17	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
28/06/2024 - 12:42:17	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
28/06/2024 - 12:42:17	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
28/06/2024 - 12:42:17	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
28/06/2024 - 12:42:24	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
28/06/2024 - 12:42:24	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/06/2024 - 12:57:24	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
28/06/2024 - 13:06:52	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/06/2024 às 13:11:52.
28/06/2024 - 13:11:53	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 28/06/2024 às 13:11:52.
28/06/2024 - 13:11:53	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
28/06/2024 - 13:13:06	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA - ME com lance de R\$ 408.803,3500.
28/06/2024 - 13:13:06	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
28/06/2024 - 13:20:17	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 28/06/2024 às 13:30.
28/06/2024 - 13:27:19	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
28/06/2024 - 13:31:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 28/06/2024 às 13:41.
28/06/2024 - 13:51:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 01/07/2024.
28/06/2024 - 13:51:14	Sistema	Motivo: Favor comprovar a exequibilidade da proposta, conforme artigo 59 da Lei 14.133/21.
28/06/2024 - 13:52:56	Agente de Contratação	Boa tarde, após o envio da diligência o processo será encaminhado ao Departamento de Arquitetura para análise e após será marcada nova data para dar continuidade a Sessão.
01/07/2024 - 13:40:30	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
03/07/2024 - 16:42:37	Agente de Contratação	Boa tarde, fica agendado para sexta-feira (05/04) às 12:30 horas para dar continuidade a sessão.
05/07/2024 - 12:34:11	Agente de Contratação	Boa tarde, a proposta foi encaminhada ao Departamento de Arquitetura que aprovou a exequibilidade da proposta, porém foi sugerido que a empresa arredondasse os valores para apenas duas casas após a vírgula, para facilitar as prestações de contas.
05/07/2024 - 12:34:48	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Análise da exequibilidade da proposta Concorrência 06-2024.pdf) em 05/07/2024 às 12:34.
05/07/2024 - 12:38:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:40 do dia 08/07/2024.
05/07/2024 - 12:38:33	Sistema	Motivo: Solicitamos a possibilidade de considerar apenas duas casas após a vírgula para facilitar as prestações de contas, conforme análise do Departamento de Arquitetura anexada a este processo, podendo ofertar proposta menor ou alterar os valores dos itens da planilha sem alterar o valor total.
05/07/2024 - 13:03:58	Agente de Contratação	Boa tarde, após o envio da diligência o processo será encaminhado ao Departamento de Arquitetura para análise e após será marcada nova data para dar continuidade a Sessão.
05/07/2024 - 13:16:42	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
05/07/2024 - 14:38:13	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
05/07/2024 - 16:33:47	Agente de Contratação	Boa tarde, fica agendada para segunda-feira (08/07) às 15 horas para dar continuidade a Sessão.
08/07/2024 - 10:19:36	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
08/07/2024 - 15:05:48	Agente de Contratação	Boa tarde, a proposta readequada da empresa LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA - ME foi aprovada pelo Departamento de Arquitetura, conforme análise em anexo.
08/07/2024 - 15:06:42	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Análise proposta readequada Concorrência 06-2024.pdf) em 08/07/2024 às 15:06.
08/07/2024 - 15:07:22	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
08/07/2024 - 15:09:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:10 do dia 09/07/2024.
08/07/2024 - 15:09:16	Sistema	Motivo: Favor enviar os documentos de habilitação, se atentar ao item de Declaração de não visita.
08/07/2024 - 15:12:32	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
08/07/2024 - 15:15:25	F. LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Documentação Lote 0001: Documentação enviada



08/07/2024 - 15:23:21	F. LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Documentação Lote 0001: Sr(a) Agente quando retorna a sessão????
08/07/2024 - 15:24:17	Agente de Contratação	Boa tarde, a Sessão será agendada após análise dos documentos de habilitação.
08/07/2024 - 15:25:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:10 do dia 09/07/2024.
08/07/2024 - 15:25:11	Sistema	Motivo: Se atentar a descrição/município da Declaração de não visita.
08/07/2024 - 15:25:22	F. LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Documentação Lote 0001: Ok mas sera ainda hj a analise o não???
08/07/2024 - 15:27:21	Agente de Contratação	Após o término do prazo de diligência, o processo será encaminhado ao Departamento de Arquitetura para análise, e a continuação da Sessão deve ser realizada ainda esta semana.
08/07/2024 - 15:28:24	F. LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	Documentação Lote 0001: Obrigado pela informação, tenha uma otima tarde.
09/07/2024 - 16:29:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 10/07/2024.
09/07/2024 - 16:29:24	Sistema	Motivo: Favor encaminhar a Declaração de não visita com a correção do descrição/município, sob pena de desclassificação.
10/07/2024 - 08:31:09	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
15/07/2024 - 12:32:32	Agente de Contratação	Boa tarde, fica agendada para amanhã (16/07) as 13 horas para dar continuidade a Sessão.
16/07/2024 - 13:03:59	Agente de Contratação	Boa tarde, após análise dos documentos de habilitação, o Departamento de Arquitetura constatou que para o item 17.9.2 não foi apresentado atestado devidamente visado pelo CREA correspondente, conforme relatório em anexo.
16/07/2024 - 13:04:34	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Análise do item 17.8 - LEOPAV.pdf) em 16/07/2024 às 13:04.
16/07/2024 - 13:04:47	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Análise do item 17.9 - LEOPAV.pdf) em 16/07/2024 às 13:04.
16/07/2024 - 13:05:43	Sistema	O fornecedor LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA foi inabilitado no processo.
16/07/2024 - 13:05:43	Sistema	Motivo: o Departamento de Arquitetura constatou que para o item 17.9.2 não foi apresentado atestado devidamente visado pelo CREA correspondente
16/07/2024 - 13:05:43	Sistema	O fornecedor LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
16/07/2024 - 13:05:43	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante REALIZZE CONSTRUcoes E ARQUITETURA LTDA com lance de R\$ 434.000,0000.
16/07/2024 - 13:06:50	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 13:40 do dia 16/07/2024.
16/07/2024 - 13:06:50	Sistema	Motivo: Boa tarde, favor informar a possibilidade de ofertar valor inferior ao último lance.
16/07/2024 - 13:26:52	Sistema	O fornecedor LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
16/07/2024 - 14:03:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:05 do dia 17/07/2024.
16/07/2024 - 14:03:14	Sistema	Motivo: Favor enviar a proposta readequada, juntamente com a planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e BDI (caso for diferente do apresentado pela Prefeitura).
17/07/2024 - 16:06:10	Sistema	O fornecedor REALIZZE CONSTRUcoes E ARQUITETURA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
17/07/2024 - 16:06:10	Sistema	Motivo: Não apresentou a documentação.
17/07/2024 - 16:06:10	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA com lance de R\$ 478.000,0000.
17/07/2024 - 16:06:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:07 do dia 18/07/2024.
17/07/2024 - 16:06:54	Sistema	Motivo: Favor enviar a proposta readequada, juntamente com a planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e BDI (caso for diferente do apresentado pela Prefeitura)
18/07/2024 - 11:37:31	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
18/07/2024 - 13:44:51	Agente de Contratação	Boa tarde, o processo será encaminhado ao Departamento de Arquitetura para análise, e a continuação da Sessão deve ser remarcada aqui no portal.
19/07/2024 - 12:53:30	Agente de Contratação	Boa tarde, fica agendada para terça-feira (23/07) as 15 horas para dar continuidade a Sessão.
23/07/2024 - 15:02:00	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Análise de proposta-Pavimentacao.pdf) em 23/07/2024 às 15:02.
23/07/2024 - 15:02:14	Agente de Contratação	Boa tarde
23/07/2024 - 15:02:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:03 do dia 24/07/2024.
23/07/2024 - 15:02:57	Sistema	Motivo: Enviar documentos de habilitação.
23/07/2024 - 15:24:25	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
23/07/2024 - 15:25:05	F. CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA	Documentação Lote 0001: Boa tarde, tudo bem? Documentação de Habilitação anexada, muito obrigado.
23/07/2024 - 15:31:24	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
24/07/2024 - 13:19:51	Agente de Contratação	Boa tarde, processo será encaminhado para o setor de engenharia e contabilidade para análise, assim que retornar, venho aqui no Portal remarcar uma nova data para dar continuidade à sessão.
25/07/2024 - 13:48:26	Agente de Contratação	Boa tarde, fica agendada para amanhã (26/07) as 13 horas para dar continuidade a Sessão.
26/07/2024 - 13:02:41	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (análise de habilitação- Pavimentação .pdf) em 26/07/2024 às 13:02.
26/07/2024 - 13:02:56	Agente de Contratação	Boa tarde
26/07/2024 - 13:04:46	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
26/07/2024 - 13:04:46	Sistema	Motivo: Não cumpriu o item 17.9.2.1 do Edital, conforme análise do Setor de engenharia em anexo.



26/07/2024 - 13:04:46	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 534.000,0000.
26/07/2024 - 13:05:46	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 13:15 do dia 26/07/2024.
26/07/2024 - 13:05:46	Sistema	Motivo: Esse é seu melhor preço?
26/07/2024 - 13:10:20	Sistema	O fornecedor LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
26/07/2024 - 13:17:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:18 do dia 29/07/2024.
26/07/2024 - 13:17:43	Sistema	Motivo: Favor enviar a proposta readequada, juntamente com a planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e BDI.
29/07/2024 - 08:55:22	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
29/07/2024 - 16:36:43	Agente de Contratação	Boa tarde, processo será encaminhado para o setor de engenharia para análise, assim que retornar, venho aqui no Portal remarcar uma nova data para dar continuidade à sessão.
31/07/2024 - 14:11:30	Agente de Contratação	Boa tarde, fica agendado para amanhã (01/08) às 14:30 horas para dar continuidade a Sessão.
01/08/2024 - 14:32:27	Agente de Contratação	Boa tarde, após análise da proposta pelo Departamento de Arquitetura foi constatado que a empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA atende as exigências solicitadas, conforme anexo.
01/08/2024 - 14:33:16	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Análise da proposta - Pavidez.pdf) em 01/08/2024 às 14:33.
01/08/2024 - 14:37:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:40 do dia 02/08/2024.
01/08/2024 - 14:37:01	Sistema	Motivo: Favor enviar os documentos de habilitação solicitados nos itens 17.6 ao 17.10.6 do Termo de Referência.
01/08/2024 - 14:39:43	Agente de Contratação	Boa tarde, após o término do prazo de diligência o processo será encaminhado para o setor de engenharia e contabilidade para análise, assim que retornar, será marcada nova data para dar continuidade à sessão.
02/08/2024 - 10:30:34	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
06/08/2024 - 14:52:53	Agente de Contratação	Boa tarde, fica agendada para amanhã (07/08) às 15 horas para dar continuidade a Sessão.
07/08/2024 - 15:01:34	Agente de Contratação	Boa tarde, os documentos de habilitação da empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA foram enviados aos setores de engenharia e contabilidade, conforme anexo.
07/08/2024 - 15:02:08	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Análise habilitação Pavidez - Engenharia.pdf) em 07/08/2024 às 15:02.
07/08/2024 - 15:02:25	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Análise habilitação Pavidez - Contabilidade.pdf) em 07/08/2024 às 15:02.
07/08/2024 - 15:04:33	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 07/08/2024 às 16:05.
07/08/2024 - 15:11:17	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
07/08/2024 - 15:12:54	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
07/08/2024 - 15:13:14	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.
07/08/2024 - 15:13:23	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
07/08/2024 - 15:13:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 07/08/2024 às 15:23.
07/08/2024 - 15:24:30	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
07/08/2024 - 15:24:30	Sistema	Intenção: A EMPRESA LEOPAV INFRAESTRUTURA TEM O INTERESSE DE SE MANIFESTAR A DESCLASSIFICAÇÃO, POIS NO EDITAL POR SER SOBERANDO ONDE NO ITEM 17.9.2.1 NA PRESENTE LICITAÇÃO SERÃO EXIGIDAS COMPROVAÇÕES DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE UM OU MAIS ATESTADOS, FORNECIDO POR PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO OU PRIVADO DEVIDAMENTE IDENTIFICADA, EM NOME DO LICITANTE, RELATIVO À EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA, COMPATIVEL EM CARACTERISTICAS, QUANTIDADES E PRAZOS COM O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, ENVOLVENDO AS PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 4%. COMO PODE OBSERVAR QUE NÃO PEDE ACERVO OPERACIONAL DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CREA/CAU
07/08/2024 - 15:24:32	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
07/08/2024 - 15:24:32	Sistema	Intenção: 16/07/2024 13:26:52 - Sistema - O fornecedor LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001. Como pode observar que nessa data eu me manifestei a intenção de Recurso e ate agora não abriu para que suba o Recurso.
07/08/2024 - 15:25:15	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 12/08/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 15/08/2024 às 23:59.
07/08/2024 - 15:28:52	Sistema	O fornecedor LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA - ME enviou recurso para o lote 0001.
15/08/2024 - 15:32:12	Sistema	O fornecedor PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o lote 0001.
19/08/2024 - 14:07:08	Sistema	Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
19/08/2024 - 14:25:34	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
19/08/2024 - 14:26:32	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Douglas Avila Moreira.
19/08/2024 - 14:26:39	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Douglas Avila Moreira.

Beatriz de Sousa Gomes Martins

Agente de Contratação



Douglas Avila Moreira
Autoridade Competente

Irani Rossi Guimarães Inácio
Apoio

Mariely Cristina Batista
Apoio

