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PARECER DA COMISSAO DE CONTRATACAO — PROCESSO Ne 248/2025

OBJETO: Elaboragido de projeto executivo e execucdo de OAE - Ponte sobre o Ribeirdo
Vermelho.

REGIME: Contratagdo Semi-Integrada (Lei n® 14.133/2021).
PROPONENTE: JW CONSTRUTORA LTDA

A proponente, apds duas oportunidades (entrega inicial de 48h e 24h), falhou sistematicamente
em atender ao 8° Parecer Técnico. A exigéncia era clara: aplicagdo de um desconto linear de
14,95% (Fator 0,8504) sobre todos os itens. A empresa reincidiu no erro de manter itens com
preco cheio e outros com desconto excessivo, caracterizando inaptiddo para o manejo
orgamentario e desobediéncia as diretrizes do edital.

No regime de contratagdo semi-integrada, a responsabilidade pelo Projeto Executivo é da
contratada. Este projeto é o detalhamento final que garante a estabilidade e seguranga da ponte,
exigindo:

Calculo de momentos fletores, tensdes e esfor¢os estruturais;
Dimensionamento preciso de armaduras e especificagdes de concreto (fck);
Detalhamento de conexdes, soldas e fadiga da estrutura metalica.

Ao manter precos unitarios elevados em itens de execugdo (ex: ago e sinaliza¢do) e reduzir
drasticamente o item "Administragdo Local", a empresa cria um cenario de desequilibrio. No
regime semi-integrado, existe o risco de a contratada tentar "otimizar" o Projeto Executivo
(reduzindo se¢des de aco ou espessuras de chapas) para compensar o lance agressivo, sem que
esse "desconto" tenha sido aplicado de forma linear nos servigos que ela efetivamente medira e
recebera.

Considerando que a fase de projeto executivo ¢ o alicerce da seguran¢a da obra, e que a
proponente demonstrou incapacidade de atender as diretrizes da Engenharia da Prefeitura apos
duas chances, esta comissdo, com base no 9° parecer do setor de engenharia OPINA PELA
DESCLASSIFICACAO imediata da proponente.

A aceitagdo de tal proposta comprometeria a fase de projeto, gerando atrasos por rejeigdes

sucessivas da fiscalizacdo e, no limite, colocando em risco a integridade fisica da estrutura e a
vida dos usudrios.

Desta forma, fica convocada a proxima licitante, SOLIDA ENGENHARIA, para em 48 horas
apresentar sua proposta reajustadas com demais documentos pertinentes

Lavras, 4 de fevereiro de 2026

Wilson igues Ribeiro
Comissao de Contratagao



