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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitagGo é a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA.

A contratacao é necessaria, pois 0 Municipio de Centralina-MG, atento as questdes ambientais,
onde o uso de fontes alternativas de energia limpa e renovavel surge como protagonista no cenario
global, em que é premente a escassez de recursos, iniciou no ano de 2021 estudos de viabilidade
técnica-econbmica relativos a implantacéo de sistemas de energia fotovoltaica para atendimento as
edificacdes proprias desta municipalidade, de modo a reduzir os altos custos gerados pelo consumo
de energia elétrica, insumo imprescindivel para a condugcdo das atividades administrativas,
educacionais e recreativas. Ainda que medidas de eficiéncia energética, como o uso de lampadas
LED e equipamentos condicionadores de ar do tipo inverter, j& sejam realidade nas edificacdes neste
Municipio, o custo com energia elétrica no orcamento anual ainda é muito representativo, justificando
assim o necessario investimento em tais sistemas, tendo em vista que o custeio da maquina publica
sera substancialmente reduzido.

2. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

A contratacdo serd realizada por meio de licitacdo, na modalidade Pregao, na sua forma
eletrénica, com critério de julgamento por menor preco por item, nos termos dos artigos 6°,
inciso XXXVIII, 17, § 2°, e 34, todos da Lei n°® 14.133/2021.

A contratacdo tem natureza de servico comum, tendo em vistas e tratar de método
padronizado de servi¢o, cuja execu¢do ndo enseja maior complexidade, ou seja, ndo ha
necessidade de contratacdo de empresa com expertise (salvo a comprovacgéo de qualificagéo
técnica de praxe), e, portanto, enquadra-se na definicdo de servico comum de engenharia, nos
termos do art. 6°, inciso XXI, alinea ‘a’, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Para prestacao dos servigos pretendidos os eventuais interessados deverao comprovar que
atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar os
seguintes documentos a titulo de qualificacdo técnica, nos termos do art. 62, inciso Il, da Lei
Federal n°® 14.133/2021:

Certificado de registro (pessoa juridica): comprovar registro no Conselho de Arquitetura
e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

Certificado de registro (pessoa fisica): comprovar registro no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) de todos os
profissionais técnicos que participardo na conducédo dos servigcos contratados, devendo constar
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no minimo um Engenheiro Eletricista.

Capacidade operacional (pessoa juridica): atestado (s) de capacidade técnica
(devidamente atestado pelo CREA/CAU), emitido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, atestando a experiéncia da empresa/consorcio licitante em atividades compativeis com
0 objeto licitado, devendo conter no minimo (admitindo-se a soma de atestados):

Descricao do Servigo Quantidade Minima
SISTEMA DE 21,64 KWP 37 PAINEIS 585W — 1 INVERSOR 21,64 KWP
15KW TRIFASICO 220V

Deverédo ser observadas as seguintes informacdes basicas na apresentacdo da(s) certidao
(6es) e/ou atestado (s):

o Nome do contratado e do contratante;

o Identificac&o do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);
o Localizacéo e data da realizagdo da obra;

o Servigos executados e guantitativos.

Capacidade profissional (pessoa fisica): certiddo de acervo técnico (CAT) do responsavel
técnico da licitante (devidamente atestado pelo CREA/CAU), que comprove execucdo de obra
ou servigo de caracteristicas semelhantes ao objeto licitado, devendo conter no minimo:

Descrigcdo do Servigo Quantidade Minima
SISTEMA DE 21,64 KWP 37 PAINEIS 585W — 1 INVERSOR 21,64 KWP
15KW TRIFASICO 220V

Vinculo Empregaticio: Apresentar comprovagdo de vinculo empregaticio do profissional
técnico que participara da conducédo dos servi¢os contratados.
a) A comprovacéo do vinculo empregaticio do(s) profissional(ais) seréa feita mediante copia
da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de
prestacdo de servicos dentro da legislag&o civil comum, que demonstrem a identificagdo do(s)
profissional(ais) ou, ainda, de declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do
atestado apresentado desde que acompanhada da anuéncia deste;
b) O profissional indicado devera participar da execucao dos servigos até a concluséo final
do contrato, admitindo-se a substituicéo por profissionais de experiénciaequivalente ou superior,
em condi¢@es idénticas de disponibilidade e dedicacdo aos trabalhos, desde que aprovada pela
Fiscalizacdo a comprovacao de qualificacdo técnica exigida neste item;
C) N&o sera permitido apresentar comprovacao de vinculo de um mesmo profissional em
mais de uma licitante, sob pena de inabilitagdo de ambas.

Por se tratar de uma contratagdo que inclui o fornecimento de equipamentos é necessario a
apresentagcdo de documentos relativos a qualificacdo econémico financeiras e a apresentacao de
garantia contratual.

ObrigagOes da contratada:
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Assﬁmir toda a responsabilidade pela boa execucgéao e eficiéncia dos servigcos que efetuar,
responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano ocorrido em decorréncia da ma realizacao
destes servicos, causados tanto ao CONTRATANTE como a terceiros, desde que a
responsabilidade Ihe seja imputavel;

Prestar as informacfes e o0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
CONTRATANTE;

Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobretodo e
gualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de tomar conhecimento em
razao da execucgéao do objeto deste contrato;

Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, sem interrupcdo, seja por
motivo de férias, descanso semanal, licencas, greves, faltas ao servigo e demissdes, sob pena de
aplicacdo das sancdes cabiveis;

Substituir o seu preposto que estiver trabalhando em desacordo com o interessedos servigos
e, por este motivo, for rejeitado pela fiscalizacdo do CONTRATANTE;

Executar os servigos de acordo com o estabelecido no contrato e seus anexos;

Respeitar os prazos previstos neste projeto basico;

Manter atualizado o endereco do correio eletrdnico;

Disponibilizar as ferramentas e os materiais necessarios a realizacao dos servigos;

Manter projetos, cadernos de encargos, memoriais descritivos, ART’s, alvaras e qualquer
licenca e/ou autorizacdo, presente no canteiro de obras e que seja de facil acesso para a
fiscalizagcdo de obras e contratos;

Responsabilizar-se por todo o custo despendido do fornecimento de material, mao de obra,
equipamentos, bem como as obrigacdes fiscais, sociais e trabalhistas, até o recebimento
definitivo do objeto;

Responder pelo custo dos servigos, ora contratados, contemplando salarios de pessoal,
encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais;

Arcar com toda e qualquer responsabilidade civil, trabalhista e previdenciaria decorrente de
acidente de trabalho, eximindo a CONTRATANTE de qualquer 6nus;

Adotar critérios de sustentabilidade (ambiental, econémica e social) durante todo o periodo
de execucédo do objeto;

Providenciar, junto ao CAU/CREA, todas as Anotacdes ou Registros de Responsabilidade
Técnica (ART’s/ RRT’s) referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, sob pena
de retencdo de medicéo; bem como a respectiva CNO,;

Cumprir o previsto nos Cadigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e
Municipais, inclusive Normas de Concessionarias de Servi¢os Publicos;

Executar, de maneira precipua, 0os servicos apresentados no Projeto e Memorial Descritivo,
de forma que a obra seja concluida de acordo com as especificacoes;

Manter profissional técnico devidamente habilitado no CREA/CAU, aceito pela
CONTRATANTE, para responder sobre os aspectos inerentes ao objeto e assinar, em nome da
empresa CONTRATADA, instruc¢des técnicas e planilhas de medicao;

Manter as areas circundantes a obra totalmente limpas e seguras e observar todas as
condi¢cdes de seguranca, higiene, medicina e meio ambiente do trabalho, de acordo com as Normas
Regulamentadoras (NR’s) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), incluindo o uso de uniforme;

Retificar todo e qualquer trabalho que ndo obedeca aos elementos especificados no projeto
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e demﬁs disposicdes contratuais, bem como reparos e correcdes, com desembolso pela
CONTRATADA,

Manter técnico devidamente habilitado e capacitado, exclusivamente no local, horario e nos
dias de prestacdo dos servi¢os, o qual sera responsavel pela supervisdo e acompanhamento,
bem como sanar davidas e tratar de quaisquer assuntosrelacionados a execucdo do objeto;

Fornecer projeto “As Built”, com todas as modificagbes executadas relativas ao projeto
executivo aprovado, para concretizar o Termo de Recebimento Definitivo da Obra,;

Respeitar e cumprir todas as recomendacfes estabelecidas nas Licencas Ambientais
emitidas pelos 6rgdos competentes;

Dada a ordem de servi¢co pela contratante, é obrigatorio, por parte da CONTRATADA, a
abertura do “Diario de obras”, no modelo fornecido pela CONTRATANTE, mantendo-o
devidamente atualizado durante a execucao da obra e presente no canteiro de obras que seja
de facil acesso para a fiscalizacao;

As Normas Regulamentadoras — NRs, relativas a seguranca e medicina do trabalho, sédo de
observancia obrigatéria por parte da empresa vencedora, bem como as demais leis e normas
vigentes, em especial a NR 18 — Condi¢cdes e meio ambiente de trabalho na industria da
construcédo e seus desdobramentos;

A Prefeitura Municipal de Centralina podera a critério de seu corpo técnico, determinar a
paralisacdo da obra e/ou servigo, suspender pagamentos quando julgarque as condicdes
minimas de seguranca, saude e higiene do trabalho ndo estejam sendo observadas pela
empresa vencedora, sem prejuizo de outras sancfes cabiveis. A empresa vencedora se
responsabilizara, ainda, por atrasos ou prejuizos decorrentes da suspensao dos trabalhos
guando ndo acatar a legislacdo béasica vigente na época, no que se referir a Engenharia de
Seguranca e Medicina do Trabalho;

Visando o inicio dos trabalhos deverdo ser tomadas as seguintes providéncias:

A CONTRATADA devera apresentar, em até 10(dez) dias uteis, apds a contratacdo, o Plano
de Trabalho, contendo: relatério analitico do projeto executivo completo; planejamento geral das
atividades envolvidas no desenvolvimento dos servicos; a relacdo, as precedéncias e a duragdo das
atividades; a metodologia construtiva e indice de documentos, entdo apenas apds a apresentacao
sera assinada a Ordem de Servi¢o autorizando o inicio das obras;

Também devera conter o cronograma fisico financeiro detalhado dos servicos com extensao
em .mpp. (Microsoft Office Project, ou similar);

A Contratada devera fornecer mensalmente os atestados de qualidade dos materiais e
servi¢cos aplicados na execucao das obras em questédo, atendendo ao recomendado nas
Normas Brasileiras, além das normas ambientais vigentes e as exigéncias de contrato,
inclusive executando ensaios referentes as obras e servicos, a fim de comprovar ou confirmar
tal qualidade, a critério da Fiscalizacéo;

A Contratada devera efetuar permanentemente as obras e servi¢cos de controle tecnolégico
dos materiais, componentes, processos e equipamentos, bem como da qualidade das obras e
servigos executados, atraveés de empresa especializada, a ser aprovada pela Fiscalizacéo;

As obras ou servicos executados com vicios ou defeitos, em virtude de acdo ou omissao
involuntaria, negligéncia, impericia, imprudéncia ou emprego de material inadequado ou de
gualidade inferior, seréo refeitos sob exclusiva e integral responsabilidade da Contratada, sem
onus para a Prefeitura Municipal de Centralina, sem implicar alteracées do prazo contratual;
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Os‘rilatc’)rios de controle tecnoldgico deverdo ser apresentados até a entrega da medicéao
seguinte, sob a pena sofrer as san¢des previstas no contrato;

Caber& a Contratada integral responsabilidade por quaisquer danos causados a Contratante
e a terceiros, durante a execucdo das obras e servicos, sempre que forem decorrentes de
negligéncia, impericia ou omisséo de sua parte;

Os ensaios e testes, previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelasespecificacdes
técnicas/memorial descritivo, deverdo ser realizados por empresas especializadas e
credenciadas/autorizadas pelo INMETRO, as quais deverdo, previamente, ser aprovadas pela
Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Centralina. Os ensaios e testes e/ou sua repeticéo
ficardo a cargo exclusivo da Contratada, estando os custos incluidos nos pre¢os propostos para
as respectivas obras e servi¢os, sendo que a nao realizacdo dos mesmos, quando necessarios ou
solicitados pela Fiscalizacéo, propiciara, além da aplicagéo das multas, a suspenséo da medi¢éo das
obras e servi¢os correspondentes até a sua regularizacao.

Para a apreciacdo e aprovacdo da empresa indicada para a realizacdo dos ensaios e testes,
a Contratada dever4 apresentar, no minimo, 0S seguintes documentos:
Credenciamento/autorizacdo do INMETRO, em vigor; Comprovacdo, por meio de Atestados
Técnicos, da realizacdo dos ensaios e testes compativeis com todos as obras e servi¢cos objeto
do contrato.

Obrigagdes da contratante:

Promover condi¢des para a execugao contratual objeto deste contrato;

Assegurar livre acesso das pessoas credenciadas pela CONTRATADA para execucdo dos
servicos;

Publicar o extrato do contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, no Diario daJustica
Eletrénico, 6rgéo oficial de divulgacdo dos atos processuais e administrativos do Municipio de
Sé&o Joao Batista, veiculado no site oficial;

Controlar e acompanhar toda a execucao deste contrato;

Designar gestor operacional para acompanhamento do contrato;

Disponibilizar a CONTRATADA todos os dados, projetos, especificacbes técnicas, licencas
e instrugbes complementares, indispensaveis para a execugdo do objeto;

Fiscalizar a execucgao dos servigos, por representante habilitado da CONTRATANTE, a fim
de determinar a regularizacédo de servicos previamente executados em desacordo com o Projeto
e Memorial Descritivo aprovado, bem como submeter a autoridade competente, acbes que
ultrapassarem a sua competéncia;

Emitir Ordens de Servico com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias consecutivos a data de
inicio;

Analisar, através da Equipe de Fiscalizacdo designada, os Boletins de Medicdo Mensais
emitidos pela CONTRATADA, baseados nas avaliacbes dos servicos executados,
demonstrando quantidades de servigcos executados no periodo, para posterior desembolso por
parte da CONTRATANTE, contendo assinatura doresponsavel técnico da CONTRATADA e
fiscal da obra designado pela CONTRATANTE;

Fiscalizar o andamento da obra enfatizando os prazos de execugcdo e marcos contratuais
definidos no Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser readequado, conforme a necessidade do
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Municipio, no decorrer do contrato.

3.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratacdo pretendida tém como parametro, o
dimensionamento dos projetos baseados nos dados obtidos pelas faturas de energia das
edificacdes, considerando os ultimos 12 (doze) meses da Escola Municipal Carlos Prates, Escola
Municipal Sao Januario, CMEI Prof2 Wanderley Rodrigues Pereira e Centro Cultural Prof2 Shirley
Martins de Medeiros, em Centralina-MG.

4, ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO
Solugéo 1 — Eodlica: Inviavel (Falta de vento constante no local e valor superior).
Solugéo 2 — Diesel: Inviavel (Valor do diesel alto inviabiliza o projeto).
5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
UNIDAD -
QTD X VALOR VALOR MEDIO
ITEM E DE ESPECIFICACAO 0
MEDIDA E UNITARIO TOTAL
KIT 01 — SISTEMA DE 21,64
KWP 37 PAINEIS 585W -1
1 SV 3,00 INVERSOR 15KW TRIEASICO R$ 74.916,06 | R$ 224.748,19
220V
KIT 02 — SISTEMA DE 11,70
KWP KWP 20 PAINEIS 585W —
2 SV 1,00 1 INVERSOR 7KW R$ 51.046,72 | R$51.046,72
MONOFASICO 220V
6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Devido as outras solu¢gbes como Gerador Diesel e Energia Eolica ndo serem inviaveis no
local, a Unica opcao que resta com um bom retorno de investimento é a Energia Solar.

7.

JUSTIFICATIVA PARA O NAO PARCELAMENTO DA CONTRATACAO

Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitacbes atenderdo ao
principio do parcelamento, quando tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Na
aplicacdo deste principio, o 8 1° do mesmo art. 47 estabelece que deverdo ser considerados a
responsabilidade técnica, o custo para a Administracdo de varios contratos frente as vantagens
da reducgéo de custos, com divisdo do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliacdo da
competicéo e de evitar a concentracdo de mercado.
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A usina pode ser feita por mais de uma empresa e podemos dividir ela em dois itens,
conforme inciso VIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VIl da IN 40/2020.

8. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatério, assegurar a selecdo da proposta apta a
gerar a contratacdo mais vantajosa para o Municipio.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondmico entre os licitantes, bem como a justa
competicdo, bem como evitar contratagdo com sobrepreco ou com preco manifestamente
inexequivel e superfaturamento na execucdo do contrato. (inciso IX do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21)

A contratacdo decorrente do presente processo licitatorio exigira da contratada o
cumprimento das boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizacdo e
otimizacdo do uso dos recursos, bem como para a reducdo dos impactos ambientais. (Art. 7°,
inciso X da IN 40/2020)

9. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

O Secretéario de Fazenda e Planejamento indicara servidores para atuarem como gestor e
fiscal do contrato.

a) Gestor do Contrato: Waltrudes Félix dos Santos Junior;
b) Fiscal do Contrato: Rafaela Pereira Parreira, assistente administrativa,;
c) Fiscal de Obras: Membro da equipe técnica municipal e/ou empresa terceirizada.

Algumas providéncias serdo necessarias pela administracdo para iniciar a execucédo do
objeto:
o Definir local de canteiro de obra, quando for o caso;
o Verificar possiveis interferéncias com imoveis lindeiros, quando for o caso.

Ademais, para que a pretendida contratacdo tenha sucesso, € preciso que outras etapas
sejam concluidas, quais sejam:

a) Elaborag&o de minuta do edital;

b) Realizacdo de certificacao de disponibilidade orcamentaria;

C) Designacao em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratacdo (conforme
0 caso);

d) Elaboracéo de minuta do contrato;

e) Encaminhamento do processo para analisejuridica;

f) Analise da manifestacdo juridica e atendimento aos apontamentos constantes no
parecer, mediante Nota Técnica com 0s ajustes indicados;

g) Publicacéo e divulgacéo do edital e anexos;

h) Resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnac¢éo, caso aplicavel,

i) Realizacdo do certame, com suas respectivas etapas;

)] Realizacdo de empenho; e

k) Assinatura e publicacédo do contrato.

10. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
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Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contratacdes acessorias para a perfeita
execucdo do objeto, uma vez que todos 0s meios necessarios para a operacionalizacdo dos
servigos podem ser supridos apenas com a contratacdo ora proposta.

11. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

No caso presente, dos levantamentos realizados e documentos apresentados pelas equipes
técnicas em relacdo ao local de realizacdo do empreendimento, ndo ha qualquer impacto
ambiental e, ndo serdo, portanto, necessarias licencas ambientais ou quaisquer outros estudos,
nesse aspecto.

Por outro lado, a presente contratacdo visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez
gue havera previsdo da responsabilidade ambiental da futura contratada, que todo o material e
equipamento a ser fornecido devera considerar a composicéo, caracteristicas ou componentes
sustentaveis, atendendo, dessa forma, o disposto na Instrucdo Normativa SLTI/MP n. 01/2010,
Capitulo Ill, artigo 5°, I, II, 1l e § 1°, exceto aqueles em que ndo se aplica a referida norma.

E havendo a geracao de residuos soélidos, a Contratada ficara responsavel pela destinacdo
correta dos mesmos, conforme legislagdo ambiental.

12. ANALISE DE RISCO

Essa andlise permite a identificacdo, avaliagdo e gerenciamento dos riscos que possam
comprometer o sucesso da contratacdo e da gestdo contratual. Para cada risco identificado,
define-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, 0s possiveis danos potenciais, possiveis
acOes preventivas e contingéncias, bem como a identificacdo de responsaveis por acao.

Apoés a identificacdo e classificacdo, deve-se executar uma andlise qualitativa e quantitativa
dos riscos. A analise quantitativa dos riscos consiste na classificacdo conforme a relagéo entre
a probabilidade e o impacto. Tal classificacao resultard nonivel do risco e direcionara as acdes
relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestado do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos de planejamento e de gestéo dos servigos
identificados e classificados neste documento.

Risco Probabilidade Impacto
1-Estimativa de preco em desacordo com oS precos Baixa Alto
praticados no mercado.
2-Prestacéo de servicos em qualidade. Baixa Alto
3-Incapacidade de empresa vencedora em executar o Baixa Alto
contrato
4-Falta de clareza quanto aos servigcos a serem Média Alto
executados.
5-Licitagdo deserta ou fracassada. Média Alto
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Tendo em vista que 0 mapeamento de riscos descreve e avalia as ameacas que possam vir
a comprometer 0 sucesso e o0 objetivo da contratagdo, bem como definir de que formas devem
ser tratadas, ela permeara todo processo de Contratagéao.

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATACAO E DAEXECUCAO

Estimativa de pre¢co em desacordo com 0s prec¢os praticados

Risco 1 No mercado
Probabilidade |Baixa
Impacto Alto
Dano Disputa de preco deserta

Acéo Preventiva

Realizar adequada pesquisa de mercado, através da pesquisa de
preco atual pela tabela SINAPI, SICRO ou outra que venha ser
substituida e nova cotacdes com fornecedores locais.

Acdo de
Contingéncia

Proceder com a apuracdo de eventuais equivocos na orgamentacao
e, caso ndo verificados 0s equivocos e ndo existirem interessados
na licitacao (deserta), avaliar a possibilidade de proceder a
contratacao direta por dispensa de licitacao.

Risco 2 Prestacado de servicos em qualidade.
Probabilidade |Média
Impacto Alto
Dano Prejuizos financeiros e risco a qualidade do servico.
Agdo Preventiva Eggiﬁie_ de atestado e qualificacdo técnica de servico
Acdao de . : . o ~
Contingéncia Refazer os servigcos de baixa qualidade e aplicacdo de sancgodes.
Risco 3 Incapacidade de empresa vencedora em executar o contrato.
Probabilidade |Baixa
Impacto Alto
Dano Atraso na execugéo do contrato

Acao Preventiva

Sancdes e 0s requisitos de qualidade que sejam condizentes com
a importancia dos servicos a serem prestados.

Acéo de
Contingéncia

Gestao/Fiscalizag&o do contrato com aplicagéo de sangdes previstas
guando ocorrer alguma falha contratual e, em ultimo caso, cancelar
contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratagao.
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Risco 4 Falta de clareza quanto aos servigos a serem executados.
Probabilidade |Média
Impacto Alto
Dano Possivel interferéncia na qualidade do servigo entregue.

Acdao Preventiva |Especificar o servigo de forma concisa e coerente com o que 0
Mercado pode oferecer.

Acéo de Esclarecer davidas e incoeréncias, conforme questionamentos que
Contingéncia  venham a surgir no processo de disputa de preco.

Risco 5 Licitacdo deserta ou fracassada.
Probabilidade |Baixa
Impacto Alto
Dano N&o realizar a licitagédo tendo que republicar o edital e abrir novo

prazo para a realizacdo do processo licitatério.

Acao Preventiva |[Encaminhar termo de referéncia durante a fase de cotagéo de
precos para a maior quantidade de possiveis interessados em
participar da licitacao.

Acdao de Republicacdo do Edital observando requisitos que poderiam ter
Contingéncia  |provocado a desisténcia de possiveis empresas interessadas.

13. DECLARACAO DE VIABILIDADE

Com os estudos, analises, demonstrativos realizados e aqueles juntados ao presente ETP,
ficou, de maneira detalhada e comprovada a adequacao da obra pretendida, no atendimento ao
interesse social envolvido, bem como, restara atendido o interesse publico e a perspectiva legislacao.

Das informacdes e dados que serviram de referéncia a elaboracéo deste Estudo, foi possivel
se constatar que ha total viabilidade técnica, econdmica e dotagdo orcamentaria, ndo ha
gualquer impacto ambiental, a obra esta contemplada na LDO e LOA. A obra em si, ndo
apresenta qualquer caracteristica ou aspecto técnico especial e existem diversas empresas na
regido aptas a execucao do objeto.

Ha equipe técnica, nos diversos setores da Administracdo, para dar encaminhamento as
atividades de contratacédo e execugao, com 0s adequados procedimentos de gestao contratual
e fiscalizacao técnica do objeto.

Os servicos deverdo ser prestados por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislacdo
vigente e padrdes de sustentabilidade caracterizados neste instrumento.

Com base na justificativa e nas especificagdes técnicas constantes neste Estudo Técnico
Preliminar e seus anexos, e na existéncia de planejamento orcamentario para subsidiar esta
contratacdo, declaramos que a contratacdo € viavel, atendendo aos padrées e precos de
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mercado.

Centralina-MG, 08 de novembro de 2024.

Waldriene Ferreira de Moura CRISTINA MARTINS CURY GUERRA
Secretaria Municipal de Fazenda e Secretaria Municipal de Educacao,
Planejamento Cultura, Esporte e Lazer



