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DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA — DFD RETIFICADO

1. SETOR REQUISITANTE:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

2. RESPONSAVEL PELA FORMALIZACAO DA DEMANDA:

ANGELICA MELO FRANCO BOTELHO, DIRETORA DE SERVICOS
ADMINISTRATIVOS, PORTARIA 087/2025, e-mail:
secretaria.obras@paracatu.mg.gov.br, telefone: (38) 3679-0406.

3. OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DAS
OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO A RUA JOAQUIM MURTINHO, BAIRRO
CENTRO - PARACATU MG, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura.

4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO:

Considerando o TERMO DE CONVENIO N° 1301000994/2024/SEINFRA, que
destina recurso para a Intervencdo no Sistema Viario Urbano. Para o recapeamento
asféltico a Rua Joaquim Murtinho, bairro Centro - Paracatu MG, se faz necessario a
realizacdo de processo licitatorio, escolha e contratacdo de empresa afim de proporcionar

as condicfes de uso e seguranc¢a ha via aos usuarios e motoristas que transitam pela rua.

Nesse espeque, foi utilizado as planilhas os cadernos de Referencia SICRO —
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, 01/2025 conforme boletim
informativo do SICOR N° 10 de outubro de 2024; e SEINFRA - Regido Triangulo e Alto
Paranaiba, 01/2025 e DER - 04/2025. como embasamento fundamental para precificacao
no caso em epigrafe, restando claro e evidente que os precos estdo em conformidade com
o mercado atual, e em ato continuo demonstra a vantajosidade capital na presente

contratacao

A Rua Joaguim Murtinho apresenta pavimento deteriorado, com buracos, trincas, e

remendos no pavimento essa situagdo causa diversos problemas, como o risco de
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acidentes, especialmente para motociclistas e ciclistas, dificuldade no trafego de veiculos
e pedestres, gera desconforto para os moradores e lojas e desvaloriza os imoveis da regiao.

A realizacdo da obra de pavimentacao/recapeamento trara diversos beneficios para
a populagdo, como a reducao do risco de acidentes, facilidade no trdfego de veiculos e
pedestres, fim dos problemas com poeira, lama e desconforto, valorizacdo imobiliaria dos
imoveis da regido e a modernizacao da rua e do bairro.

A empresa que ird executar devera ser especializada em servi¢os de pavimentacao
e recapeamento, com experiéncia comprovada em obras similares, com equipe técnica
qualificada, equipamentos modernos, para garantia da qualidade e seguranca da execucao
da obra.

Diante do exposto, a contratacdo da empresa [nome da empresa] para a execucao
da obra de pavimentacdo/recapeamento da Rua Joaquim Murtinho € fundamental para
garantir a seguranca, mobilidade e qualidade de vida da populacéo, além de valorizar os
imoveis da regido e modernizar a infraestrutura urbana do bairro.

Esta obra sera executada através de Recursos do Estado conforme TERMO DE
CONVENIO N° 1301000994/2024/SEINFRA e parceria com o municipio de Paracatu-MG

5. FORMULARIO DE PESQUISA DE PRECOS:

a) Periodo de realizacdo da Pesquisa: abril de 2025.

b) Metodologia Aplicada: O valor de referéncia foi aferido por meio de:
( ) Média

( ) Mediana

( ) Menor Preco

(x) Outra: Cadernos de Referéncia para Obras e servicos de Engenharia

CADERNOS DE REFERENCIA REFERENCIA

SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e | 01/2025
Indices da Construcao Civil,

SICRO — Departamento Nacional de Infraestrutura de | 01/2025
Transportes
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TABELA - DER 04/2025.

c) Fontes de Pesquisa:

Foi realizada a pesquisa de precos utilizando os seguintes parametros, observado o
Decreto que estabelece critérios para formacao do valor das contrata¢des publicas pela Lei

Federal n® 7.032/2023, no ambito do municipio de Paracatu

( ) I. Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(https://pncp.gov.br/app/editaisg=&&status=recebendo proposta&pagina=1)

() Il. Painel de Precos (http://paineldeprecos.planejamento.gov.br);

() lll. ContratagBes similares de outros entes publicos, em execucéo ou concluidos nos 180
dias anteriores a data da pesquisa de precos. (Ex. Termos de Homologacdes, Contratos;
atas de registros de precos).

( ) IV. Pesquisa publicada em midia especializada, sitios eletrdnicos especializados ou de
dominio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;

( ) V. Pesquisa com os fornecedores (orcamentos), desde que as datas das pesquisas nao
se diferenciem em mais de 6 meses.

() VI. Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrénicas, desde que a data das notas
fiscais esteja no periodo de até 1 (um) ano anterior a data de divulgacéo do edital.

( ) VII. De acordo como consumo mensal.

( x )VIII. https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-
gestao/sinapi/Paginas/default.aspx

( x ) IX. https://portal.der.mqg.gov.br/portal-servicos-frontend/login

( x ) X. http://www.infraestrutura.mg.gov.br/municipio/consulta-a-planilha-de-precos-seinfra

(x ) XI. https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-
pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro

d) Andlise da Pesquisa:

Apéds andlise dos precos obtidos por meio dos Cadernos de Referencia precos utilizados
por diversos municipio e entes publicos e devidamente eliminado as discrepancias
identificadas, destaca-se que o inciso VIII, IX e X foram priorizados como fonte principal de

consulta. Em conformidade com essa avaliacdo, apresentam-se os enderecos eletrénicos
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e 0s anexos ao final do Documento de Formalizacdo de Demanda (DFD), considerando

como base a referéncia do ano de 2025.

6. GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA:
Alto.

7. PRAZO DE ENTREGA/EXECUCAO:

O prazo de execucao das obras sera de até 01 (hum) més, conforme cronograma fisico-

financeiro, anexo, contados a partir da assinatura do Contrato ou instrumento equivalente.

8. LOCAL E HORARIO DA ENTREGA/EXECUCAO:

A futura empresa a ser contratada devera realizar a prestacdo dos servicos no
conforme cronograma fisico — financeiro estabelecido pela Secretaria Municipal de

Infraestrutura.

Os servigos serdo executados conforme Cronograma Fisico e Financeiro, e deveréo

ser iniciados em até 15 (quinze) dias Uteis ap06s recebimento da Ordem de Servico.

Os servigcos a serem executados serdo solicitados pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura de acordo a Ordem de Servico, se houver a necessidade.

Os locais de realizacdo dos servigos de execucdo de recapeamento asfaltico a Rua
Joaquim Murtinho, bairro; Centro no municipio de Paracatu-MG, considerando os mapas

previstos no Projeto Basico e seus anexos, bem como no edital.

9. VINCULADO OU DEPENDENTE DA CONTRATACAO DE OUTRO DOCUMENTO DE
FORMALIZACAO DE DEMANDA:

( ) Sim - Informar DFD.
(x) Nao
10. UNIDADE E SERVIDOR RESPONSAVEL PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS:

a) DIEGO PORFIRIO DE ARAUJO, DIRETOR DE INFRAESTRUTURA, Portaria:
033/2023, e-mail: secretaria.obras@paracatu.mg.gov.br, telefone: (38) 3679-0406,
ramal 0406.

11. INDICAQAO DO FISCAL DO CONTRATO OU SERVIDOR QUE FARA A
LIQUIDACAO DA DESPESA:
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a) ORDENADORA DA DESPESA: FLAVIA GONCALVES CARNEIRO ARAGAO,
Secretaria  municipal de infraestrutura, Portaria: 0681/2024, e-mail:
secretaria.obras@paracatu.mg.gov.br, telefone: (38) 3679-0300, ramal 0406;

b) GESTOR DO CONTRATO: ANNA PAULA DANTAS JORDAO, Chefe de Divisdo
de Alvaras e Habite-se, Portaria n° 0445/2022, e-mail:
secretaria.obras@paracatu.mg.gov.br, telefone: (38) 3679-0300.

c) FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO: ANGELICA MELO FRANCO
BOTELHO, Diretora de servicos Administrativos, Portaria: 087/2025, e-mail:
secretaria.obras@paracatu.mg.gov.br, telefone: (38) 3679-0406, ramal 0406.

d) FISCAL TECNICO ADMINISTRATIVO: FAUSTO GUIMARAES SANTANA
ENGENHEIRO CIVIL, CREA MG: 61.680/D, e-mail:
secretaria.obras@paracatu.mg.gov.br, telefone: (38) 3679-0406, ramal 0406.

12. DEMAIS INFORMACOES:

A contratacao sera por empreitada por menor preco global, considerando o Projeto
basico e seus anexos, definida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Demais requisitos estardo descriminados no Projeto Basico, Memoriais Descritivos,
Orcamento e Edital de Licitacao.

Em conformidade a legislacdo que rege o tema, encaminhe-se a autoridade
competente para andlise de conveniéncia e oportunidade para a contratacdo e demais
providéncias cabiveis.

Paracatu-MG, 03 de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente

b ANGELICA MELO FRANCO BOTELHO
g L Data: 03/10/2025 09:10:39-0300
Verifiqgue em https://validar.iti.gov.br

ANGELICA MELO FRANCO BOTELHO
Diretora de Servicos Administrativos
PORTARIA 087/2025
Responsavel pela elaboracdo do DFD
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