PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS FLS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROJETO BASICO RETIFICADO

1-OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO PAVIMENTACAO
ASFALTICA, REDE DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, SINALIZACAO E MEIOS
FIOS NOS SEGUINTES TRECHOS:

e LOTE 01 -ESTRADA ARACAJAS

e LOTE 02- ESTRADA MORRO AGUDO

Em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura.

1.1 - DESCRICAO DETALHADA: Conforme Solicitacdo de Compras n° 1578/2026
em anexo, parte integrante e inseparavel deste Termo, emitida pelo Sistema

Informatizado do Municipio.

2. - ESPECIFICACAO GERAL DO OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO PAVIMENTACAO
ASFALTICA, REDE DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, SINALIZACAO E MEIOS
FIOS NOS SEGUINTES TRECHOS, ESTRADA ARACAJAS E ESTRADA MORRO AGUDO,
em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme Memorial Descritivo,
Planilha Or¢camentéria, Cronograma Fisico-financeiro, Projetos, planilha detalhada e
CD anexo.

LOTE DESCRICAO VALOR GLOBAL

01 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA | R$ 6.381.581,92 (seis
PARA EXECUGCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA,
REDE DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA,
SINALIZACAO E MEIOS FIOS DA ESTRADA

milhGes, trezentos e oitenta

e um mil, quinhentos e

ACARAJAS - PARACATU - MG oitenta e um reais e noventa
e dois centavos.)
02 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA | R$ 7.545.502,35 (sete

PARA EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA,
REDE DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA,
SINALIZACAO, E MEIOS FIOS DA ESTRADA MORRO
AGUDO - PARACATU - MG quinhentos e dois reais e

trinta e cinco centavos.)

milhdes, quinhentos e

quarenta e cinco mil,

2.2. — DESCRICAO DOS SERVICOS:

0S servicos compreendem a execuc¢ao de obras de infraestrutura urbana, a implantacéo
de rede de drenagem superficial e profunda, pavimentagdo asfaltica, execucdo de

meios-fios, cal¢cadas e sinalizac&o viaria e deverao ser executados de forma planejada
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e sequencial e por etapas, observando o previsto no projeto executivo, memoriais

descritivos, planilha orcamentaria.

A execucao por etapas devera garantir a funcionalidade independente de cada trecho

concluido.
2.2.1. Normas Técnicas de Referéncia:

A execucdao dos servicos devera atender, no minimo, as seguintes normas e referéncias
técnicas, sem prejuizo de outras que se mostrem pertinentes:

Lei Federal n°® 14.133/2021 — Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos;

Decreto Municipal n°® 7.033/2023 — Planejamento da Contratacao;

Instrucdo Normativa n°® 008/2016 — Obras e Servicos de Engenharia — Municipio de
Paracatu,

Lei Complementar n°® 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal;

Orientacdes e Acordaos do Tribunal de Contas da Unido — TCU e do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais — TCE/MG,;

Manual de Auditoria de Obras Publicas — TCU;

Normas e especificacdes do DNIT, DER/MG, SINAPI, SICRO, SUDECAP e SETOP.
Lei n® 14.133/2021 — Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos.

Manual de Auditoria de Obras e Servigos de Engenharia do TCE-MG

2.2.2. Normas Técnicas ABNT Aplicaveis

A execucdo das obras de infraestrutura viaria urbana compreendera os servigos de
drenagem superficial e profunda, implantacdo de dispositivos de captacéo,
pavimentacdo completa, sinalizacdo viaria, execucdo de calcadas e meios-fios,
devendo observar rigorosamente as normas técnicas da ABNT, legislacbes correlatas
e boas préticas de engenharia, conforme descrito a seguir.

Drenagem Urbana (Superficial e Profunda)

A execucao das redes de drenagem pluvial, incluindo sarjetas, bocas de lobo, caixas
de passagem, pocos de visita e redes subterraneas em tubos de PAD/PEAD, devera
atender as seguintes normas:
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« ABNT NBR 9649 — Projeto de redes coletoras de aguas pluviais, que
estabelece critérios para o dimensionamento hidraulico, definicdo de vazdes,
declividades, diametros minimos e dispositivos de captacao e inspecao;

« ABNT NBR 17015:2022 — Execuc¢éo de obras lineares para transporte de
agua, esgoto e drenagem urbana, aplicavel a escavacéo, preparo de fundo de
vala, assentamento de tubulacBes, reaterro, compactacdo e controle
tecnologico;

« ABNT NBR 15561 - Sistemas de tubulacdes plasticas para drenagem e
esgoto sem pressao — Tubos estruturados de polietileno (PE), aplicavel as
tubulacbes em PAD/PEAD utilizadas na drenagem profunda;

« ABNT NBR 6118 —Projeto de estruturas de concreto, aplicavel aos elementos
estruturais em concreto, tais como bocas de lobo, pocos de visita, caixas de
passagem e dispositivos complementares;

« ABNT NBR 8681 — Acdes e seguranca nas estruturas, para consideracao das
acOes permanentes, varidveis e acidentais, incluindo cargas de trafego e
empuxos de solo;

« ABNT NBR 7187 — Projeto e execucéao de pontes, viadutos e obras de arte
correntes, quando aplicavel a dispositivos de drenagem associados a travessias
ou estruturas especiais;

« ABNT NBR 12266 — Projeto e execucdo de valas para assentamento de
tubulagdes, como norma complementar para seguranca e estabilidade das
escavacoes.

2.2.3. Pavimentacéo Viéaria

Os servicos de pavimentacdo, compreendendo regularizacdo e compactacdo do
subleito, execucdo de sub-base, base e revestimento asfaltico em CBUQ, deveréo
atender as seguintes normas:

« ABNT NBR 15953 — Pavimentacédo asféaltica — Controle tecnolégico — Parte
1, referente a caracterizacdo dos materiais e procedimentos de controle;

« ABNT NBR 15954 — Pavimentacao asfaltica — Controle tecnolégico — Parte
2, referente aos critérios de aceitacdo e desempenho do revestimento;

« ABNT NBR 7182 —Ensaio de compactacéao de solos, para controle do subleito
e camadas granulares;

« ABNT NBR 6457 — Preparacéo de amostras de solo, e
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« ABNT NBR 7181 — Analise granulométrica, como normas complementares
para controle tecnoldgico dos materiais empregados.
2.2.4. Meio-fio.
A execucdo de meios-fios devera observar:
« Normas e especificagfes técnicas municipais aplicaveis a execucdo de guias,
sarjetas e meios-fios.
e« Manual DNIT.
2.2.5. Sinalizacao Viaria Horizontal e Vertical
A implantacdo da sinalizacao viaria devera atender:
« ABNT NBR 15576 — Marcacédo horizontal de vias — Requisitos e métodos de
ensaio, aplicavel a sinalizacao horizontal;
« As Resolugbes do CONTRAN, manuais do DENATRAN e demais legislacées
de transito vigentes, para sinalizacdo vertical e dispositivos auxiliares.
Todos os materiais empregados deverdo possuir certificados de conformidade,
atender as especificacdes normativas vigentes e ser executados conforme os projetos
aprovados. A fiscalizacdo podera exigir ensaios, controles tecnolégicos e
documentacdo técnica comprobatéria, garantindo a qualidade, durabilidade e
seguranca das obras.
O atendimento integral as normas técnicas acima descritas € obrigatorio e devera ser
comprovado pela contratada por meio de registros no Diario de Obras, ensaios
laboratoriais, relatérios técnicos e aceitacé@o da fiscalizacéo.

2.3 - DO PARCELAMENTO DA EXECUCAO

Nos termos do art. 46 da Lei n° 14.133/2021, a execucao sera realizada por etapas,
sem caracterizar fracionamento do objeto, 0 objeto permanece Unico e sera contratado
por empreitada por preco unitario.

Por se tratar obras independentes, deverdo ser iniciadas simultaneamente.

ETAPAS:

e LOTE 01 - ESTRADA ARACAJAS
e LOTE 02 - ESTRADA MORRO AGUDO

Justificativa do parcelamento:
« Diferenca fisica entre as vias
« Execucéo por frentes independentes
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e Reducao de impacto urbano
e Melhor fiscalizacao
o Compatibilidade orcamentaria

3 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAC}AO:

A presente justificativa integra o Projeto Basico nos termos do art. 6°, inciso XXV,
da Lei n°® 14.133/2021, que define Projeto Basico como o conjunto de elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a obra,
assegurando viabilidade técnica e adequada avaliacdo de custos.

Observa, ainda, o art. 18 da Lei n° 14.133/2021, segundo o qual a fase
preparatéria da contratacdo deve ser caracterizada pelo planejamento,
compatibilizacdo orcamentéria e andlise das consideracdes técnicas que possam
interferir na execucao contratual.

No ambito municipal, atende integralmente aos requisitos da IN n° 008/2016 da
Controladoria Geral do Municipio de Paracatu, contendo Projeto Basico assinado por
responsavel técnico, orcamento detalhado com composicéo de custos e BDI, memorial
descritivo, memoria de calculo e cronograma fisico-financeiro

A contratacdo tem por objeto a execucdo da infraestrutura urbana,
compreendendo terraplenagem, drenagem pluvial, pavimentacao asfaltica em CBUQ,
execucao de meio-fio e sarjetas, calcadas acessiveis e sinalizacdo viaria.

As vias encontram-se em area urbana consolidada e atualmente ndo possuem
pavimentacdo nem sistema adequado de drenagem, ocasionando:
Formacéao de lama e poeira;

o Processos erosivos;

o Comprometimento da seguranca viaria,;

« Dificuldade de circulacéo de veiculos e servicos essenciais;

o Elevacéo de custos com manutencéo corretiva.

Tal cenario impacta diretamente a mobilidade urbana, a seguranca dos usuarios
e a adequada prestacéo dos servi¢os publicos.

A execucdo sera dividida da seguinte forma:

e LOTE 01 - ESTRADA ARACAJAS - ETAPA 01
e LOTE 02 - ESTRADA MORRO AGUDO - ETAPA 01
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Os servicos deverdo ser executados de forma planejada, sequencial e por etapas,
conforme ordem de servico respeitado o cronograma fisico-financeiro da obra e
observando as diretrizes do projeto executivo e garantindo a funcionalidade
independente de cada etapa.

A execugao por etapas visa:

e Melhor controle da execucéo contratual;

e Reducao de impactos a populacao;

« Otimizacao da aplicacéo dos recursos publicos;

o Possibilitar medicdes individualizadas.
O parcelamento da execucéo foi adotado em raz&o das caracteristicas fisicas distintas
das vias, possibilidade de execucdo por frentes independentes, necessidade de
minimizar impactos no trafego urbano, Melhor controle e fiscalizacdo da obra e
compatibilidade com a execucdo orcamentaria.
O parcelamento refere-se apenas a execucdo, ndao havendo fracionamento da
licitacao.

A inexisténcia da pavimentacgao e da drenagem compromete a eficiéncia, criando
gargalos de trafego, desconforto aos usuarios e riscos a seguranca viaria.

A obra proposta compreende toda a infraestrutura necessaria a melhoria
efetiva da mobilidade urbana da regiéo, incluindo pavimentacao asfaltica, execucéo
de calcadas acessiveis, implantacdo de meio-fio e sarjetas, sistemas de drenagem
superficial e profunda, bem como bocas de lobo, garantindo a adequada captacéo e
conducdo das aguas pluviais, prevenindo alagamentos e degradacdo precoce do
pavimento.

Do ponto de vista do planejamento urbano, a execucdo da obra permitira:
« Integracdo funcional das vias ao sistema viario estruturante do municipio;
« Melhoria significativa do escoamento do trafego entre bairros estratégicos e a
area central;
e Aumento da seguranca viaria para motoristas, pedestres e ciclistas;
e Reducao de custos futuros com manutengé&o corretiva das vias;
e Valorizacdo urbanistica e imobiliaria da regiéo;
e Melhoria das condicbes ambientais e de salubridade urbana.
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Dessa forma, resta plenamente justificada a contratacdo, por atender ao interesse
publico, ao principio do planejamento, a eficiéncia administrativa e as diretrizes de

mobilidade urbana e desenvolvimento sustentavel do Municipio de Paracatu/MG.

A obra possui Projeto Executivo completo, atendendo ao disposto no art. 6°, inciso XXV,
e no art. 18 da Lei n° 14.133/2021, garantindo clareza do objeto, definicdo de

guantitativos, estimativa de custos e mitigacao de riscos contratuais.

4 - FORMA, PRAZO E LOCAL:
4.1. FORMA; Os servigos serdo executados conforme discriminado abaixo:
4.1.1. CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUQAO
PAVIMENTACAO ASFALTICA, REDE DE DRENAGEM SUPERFICIAL E
PROFUNDA, SINALIZACAO E MEIOS FIOS NOS LOTES 01 - ESTRADA
ARACAJAS E LOTE 02- ESTRADA MORRO AGUDO - PARACATU - MG, conforme
Memorial Descritivo, Planilha Or¢camentéria, Cronograma Fisico-financeiro, Projetos,
planilha detalhada, parte integrante deste projeto basico, sendo planejada e sequencial,
observando-se:

¢ Implantacédo do canteiro de obras e sinalizacao provisoria;

e Servigos preliminares, limpeza, demolicdes e remocgdes necessarias;

e Execucdo da drenagem pluvial profunda (galerias, pocos de visita, dissipadores

e boca-de-lobo);

e Terraplenagem, regularizacdo e compactacao do subleito;

e Execucado das camadas de sub-base e base;

e Pavimentacédo asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ);

e Execucdo da drenagem pluvial superficial (sarjetas, meios-fios)

e Execucao de calcadas;

¢ Implantacéo da sinalizacao viaria horizontal e vertical,

e Limpeza final e liberagéo das vias.
4.1.2. A CONTRATADA devera executar o servico utilizando-se dos materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios proprios necessarios a perfeita execucéo

contratual.
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4.1.3. A CONTRATADA devera utilizar maquinas e equipamentos proprios adequados
para a execucao dos servicos de acordo com a especificacdo/memorial descritivo dos
servigcos a serem executados

4.1.4. Afiscalizacdo fornecera a CONTRATADA, junto com a Ordem de Servico, todos
os elementos indispensaveis ao inicio da obra.

4.1.5. A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera
solicitar por escrito, explicacdes e novos dados, dentro do prazo de até 03 (trés) dias
Uteis, contados do recebimento dos elementos da fiscalizacdo. Nesse caso, o prazo de
execucao sera contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados,
sob 0os mesmos impedirem o inicio dos servicos.

4.1.6. Durante a execucdo dos servicos, se houver necessidade de modificacdo do
projeto para adaptacgdes justificadas, a CONTRATADA mantera 0S mesmos pregos e
condi¢des do Contrato original.

4.1.7. O CONTRATANTE poderd exigir a substituicio de empregados da
CONTRATADA, no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o 6nus a
CONTRATADA.

4.1.8. Devera ser apresentado diario de obra dos dias em que tiver servico na obra e
relatorio fotografico de todas as etapas de execucdo dos servicos e 0S mesmos
apresentados junto a cada medicao.

4.1.9. O trabalho sera obrigatoriamente dirigido e acompanhado por Engenheiro Civil,
que tera que comparecer durante a execucdo da obra, podendo o pedido da
Fiscalizacdo ser convocado em qualquer data e horario desde que avisado com
antecedéncia de ate 24(vinte quatro) horas uteis. O engenheiro devera fazer todas as
comunicagdes entre a Fiscalizagéo e a contratada.

4.1.10. Em conformidade com o0 CREA-MG, resolucéao 1.094/2017, do CONFEA, dispde
sobre a obrigatoriedade de adocdo do Livro de Ordem de obras e servicos de
Engenharia e Agronomia, registro das ocorréncias é de responsabilidade do
responsavel técnico e demais profissionais intervenientes na obra ou servigo, 0
preenchimento devera seguir as modelo e diretrizes presentes na resolucao 1.094/

2017 e estar presente e atualizado no canteiro de obra.
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4.1.11. Apés a execucao de cada etapa dos servicos, a CONTRATADA devera expedir

o Termo Parcial de Medicado, devidamente atestado e aprovado pelo Fiscal da Obra,

Fiscal do Contrato, pelo Secretario Municipal de Infraestrutura e Gestor do Contrato.

4.1.12. A execugéo dos servicos devera atender, as normas e referéncias técnicas, sem

prejuizo de outras que se mostrem pertinentes:

4.1.13. E de competéncia da contratada o registro no Diario de Obra de todas as

ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execucéao,

devendo a fiscalizagdo neste mesmo diario, concordar ou retificar o registro da

empresa, com registro fotografico, ANTES, DURANTE E DEPOIS.

4.1.14. A contratada devera, no ato da sua proposta, fornecer relagéo da equipe técnica

adequada e disponivel para execucao da obra, bem como a qualificacdo dos membros

da equipe minima a seguir relacionada:

A. 1 (um) engenheiro civil, com experiéncia em trabalhos nas especialidades de
terraplanagem e pavimentacao;

B. 1 (um) encarregado, com experiéncia em trabalhos na especialidade de
terraplanagem e pavimentacao drenagem e concreto

C. 1 (um) topégrafo, com experiéncia em trabalhos de topografia;

D. 1 (um) laboratorista de solos/concreto.

A relacao supra referida devera estar acompanhada de declaracdo escrita de cada
um dos membros da equipe técnica minima, autorizando sua inclusdo na equipe e
comprometendo-se a participar efetivamente dos trabalhos, caso o objeto da licitag&o
venha a ser contratado com a licitante. As equipes técnicas mencionadas deveréao estar
sempre disponiveis para qualquer fase da obra.

4.2. PRAZO; Para o cumprimento do prazo estabelecido, os servicos deverdo ser
executados durante o horario normal do expediente comercial, aos finais de semana,
feriados e eventualmente no periodo noturno, caso seja necessario, sem 6nus para o
municipio.

4.2.1. O prazo maximo para o inicio dos servicos fica fixado em até 05 (cinco) dias
Gteis contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servico pela
CONTRATADA, expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, ART 's do

Contrato e do respectivo empenho.
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4.2.2. Os servicos serdo executados conforme cronograma Memorial Descritivo,
Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico-financeiro.
4.2.3. Os atrasos na execuc¢ao, tanto nos prazos parciais como nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de
for¢ca maior, conforme a Lei 14.133/2021 e disposi¢fes contidas no Cédigo Civil.
4.3. LOCAL: Os servicos deverao ser executados nos locais descritos nos memoriais
descritivos, com base nos parametros estabelecidos no Memorial Descritivo, Planilha
Orcamentaria, Cronograma Fisico-financeiro, Projetos, planilha detalhada.
4.4. Regime de Execucéo

Nesse contexto, a ado¢cdo do regime de execucdo por empreitada por preco
unitario mostra-se tecnicamente viavel e vantajosa, uma vez que o objeto envolve
servigos de engenharia cujos quantitativos, embora estimados, podem sofrer variagcoes
durante a execucdao contratual.
Tal regime proporciona:
» melhor controle e acompanhamento dos quantitativos efetivamente executados;
* maior precisdo na medicdo e na fiscalizacdo contratual, com base em unidades
executadas;
* adequada alocagdo de riscos, atribuindo a Administracdo as variagbes de
quantitativos e a contratada os riscos relativos aos prec¢os unitarios ofertados.
Destaca-se que a empreitada por preco unitario € especialmente recomendada em
situacdes nas quais nao é possivel definir com absoluta precisdo os quantitativos no
momento da contratacdo, exigindo medicdes detalhadas ao longo da execucéo.
Diante disso, o referido regime se mostra mais eficiente e adequado ao objeto,
assegurando maior flexibilidade na execucdo, melhor controle técnico da obra e
observancia aos principios da eficiéncia, economicidade e planejamento, conforme
previstos na Lei n°® 14.133/2021.

5. DA MEDICAO DOS SERVICOS E CRITERIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
5.1. DA MEDICAO DOS SERVICOS:

5.1.1. A medicdo dos trabalhos realizados sera feita de acordo com o disposto no
Cronograma Fisico-Financeiro pela CONTRATADA, devendo os quantitativos dos

servigcos a serem langcados no respectivo Boletim de Medicao.
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5.1.2. Cada medicdo abrangera o periodo que vai do primeiro ao ultimo dia de cada
meés.

5.1.3. A primeira e a ultima medicao poderao ter periodos menores, visando adapta-las
a cronologia mensal, sendo que a primeira medicdo compreenderd o periodo que vai
da data da emissdo da primeira Ordem de Servico até o ultimo dia do mesmo més.
5.1.4. Ao término dos trabalhos, a CONTRATANTE emitira a correspondente medicao
final.

5.1.5. As medi¢cOes deverdo evidenciar os quantitativos realizados por obra e
discriminar os locais.

5.1.6. A CONTRATADA, através de representante credenciado, podera acompanhar a
elaboracdo da medicéo.

5.1.6.1. Na hip6tese de ndo concordar com os quantitativos medidos, a CONTRATADA
apresentara por escrito, em até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data de emissdo do
Boletim, os motivos de sua contestacdo, para analise e decisdo por parte da
fiscalizacao.

5.1.6.2. Essa contestacao ndo impedira a emissdo da Nota Fiscal/Fatura que esteja de
acordo com os valores indicados no Boletim de Medicao e aprovados pelas partes.
5.1.6.3. A auséncia de contestacdo por parte da CONTRATADA no prazo estipulado

sera considerada como anuéncia, ficando prejudicada qualquer reivindicacao posterior.

5.2. CRITERIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

5.2.1. Os servigos serao recebidos:

5.2.1.1. Provisoriamente, em até 10(dez) dias corridos por agente publico designado
como fiscal do contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento
das exigéncias de carater técnico.

5.2.1.2. Definitivamente, em até 30 (trinta) dias corridos, por agente publico designado
como gestor do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais.

5.2.1.3. Conforme Art. 9° do Decreto Municipal 7.119/24:

Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela
Administragdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 05

(cinco) anos, admitida a previsédo de prazo de garantia superior no
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edital e no contrato administrativo, da responsabilidade objetiva
pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da construcéo, da reforma, da
recuperacgao ou da ampliacdo do bem imével, e, em caso de vicio,
defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficara
responsavel pela reparacao, pela correcao, pela reconstrucéo ou

pela substituicdo necessarias.

5.2.1.4. Caso sejam constatadas falhas ou defeitos na execucdo dos servi¢os, 0
recebimento definitivo ficara suspenso até a sua correcdo, devendo a contratada
promover os ajustes necessarios no prazo fixado pela fiscalizacao.

5.3. Havendo rejeicdo dos servicos, no todo ou em parte, a CONTRATADA devera
refazé-los no prazo estabelecido pela Administracdo, observando as condi¢Bes
estabelecidas para a prestacao.

5.4. Na impossibilidade de serem refeitos os servicos rejeitados, ou na hipotese de nédo
serem 0s mesmos executados, o valor respectivo ser4 descontado da importancia
devida a receber pela contratada, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des cabiveis.
5.5. Em caso de irregularidade ndo sanada pela CONTRATADA, a CONTRATANTE
reduzird a termo os fatos ocorridos para aplicacao de sancoes.

6 - PROCEDIMENTOS DE GESTAO E FISCALIZAGAO:

6.1. O contrato ou instrumento equivalente oriundo desta contratacdo terdo como
responsaveis:

6.1.1. GESTOR DO CONTRATO: ANNA PAULA DANTAS JORDAO, Chefe de Alvara
Construcao e Habite-se, Portaria 0445/2025, e-mail: seinfra@paracatu.gov.br, telefone:
(38) 3679-0300

6.1.2. FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO LOTE |: RAFAELA SILVA DIAS,
Chefe de Diviséo de Fiscalizacao, Portaria 0768/2025, e-mail: seinfra@paracatu.gov.br,
telefone: (38) 3679-0300

6.1.3. FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO LOTE II: SAMUEL RIBEIRO
TEIXEIRA, Oficial Administrativo, Matricula 138204972, e-mail:
seinfra@paracatu.gov.br, telefone: (38) 3679-0300

6.1.4 FISCAL TECNICO OBRA LOTE | FAUSTO GUIMARAES SANTANA,
Engenheiro Civil, CREA MG 61.680/D: e-mail: seinfra@paracatu.gov.br, telefone: (38)
3679-0406, ramal 0406
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6.1.5. FISCAL TECNICO OBRA LOTE II: DIEGO PORFIRIO DE ARAUJO, Diretor de
Infraestrutura, Portaria 033/2023: e-mail: seinfra@paracatu.gov.br, telefone: (38) 3679-
0406, ramal 0406.

6.2. Compete ao Gestor acima identificada exercer a administragao do contrato, com

atribuicoes voltadas para o controle das questdes documentais da contratagcéo, quais
sejam, verificar se 0s recursos estdo sendo empenhados conforme as respectivas
dotacBes orcamentarias, acompanhar o prazo de vigéncia do contrato, verificar a
necessidade e possibilidade da renovacao/prorrogacdo, bem como estudar a
viabilidade de realizacdo de reequilibrio econémico-financeiro e da celebracdo dos
respectivos termos aditivos, etc.
6.3. Compete ao Fiscal Técnico acima identificado exercer a verificacdo concreta do
objeto, devendo o servidor designado, verificar a qualidade e procedéncia da prestacéo
do objeto respectivo, encaminhar informaces ao gestor do contrato, atestar
documentos fiscais, exercer o relacionamento necessario com a CONTRATADA,
dirimir as duvidas que surgirem no curso da execucao do contrato, etc.
6.3.1. O fiscal Técnico, anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necesséario a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis.
6.4. Compete ao Fiscal Administrativo, acima identificado, exercer a parte
burocréatica da contratacdo, como o recebimento de documentos inerentes ao objeto,
Notas Fiscais, conferéncia e acompanhamento dos documentos fiscais atualizados do
prestador, atesto dos documentos fiscais, informacdes sobre a mudanca de endereco
da empresa prestadora, bem como, da mudanca de preposto durante a vigéncia do
contrato ou da Ata de Registro de Precos, elaboracdo das solicitacbes de
empenhamento e encaminhamento das mesmas contendo todas as informacdes
necessarias, juntamente com os documentos devidamente atestados e assinados para
0 pagamento da despesa, alteracdes e correcbes necessarias para o pagamento da
Nota Fiscal.
6.5. A fiscalizagédo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade do
fornecedor/prestador de servigos, inclusive perante terceiros, por qualquer
Av. S0 Jodo Paulo I, 2045- Centro Administrativo — Paracatu — Minas Gerais (38) 3679.0300
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irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, ndo
implica em corresponsabilidade da Administragéo ou de seus agentes e prepostos.
6.6. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢cdes de
habilitacdo da CONTRATADA, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias,
as glosas e a formalizacédo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

6.7. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua

competéncia.

7 - Realizago de VISITA TECNICA:

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria no local de execucéo dos servicos, acompanhado pelo servidor: para
0 LOTE | - FAUSTO GUIMARAES SANTANA Engenheiro Civil, CREA MG 61.680/D:
e-mail: seinfra@paracatu.gov.br, telefone: (38) 3679-0406, ramal 0406 e para o LOTE
Il - DIEGO PORFIRIO DE ARAUJO: Diretor de Infraestrutura, Portaria 033/2023: e-
mail: seinfra@paracatu.gov.br, telefone: (38) 3679-0406, ramal 0406 designados para

esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 11:00 e das 13:00 as 17:00
horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (38) 3679-
0403. Durante a visita devem ser esclarecidas quaisquer duvidas referentes a planilha
orcamentdria base, especificacdes e projetos.

7.2. A visita técnica sera facultativa. Em substituicio a visita técnica, exige a

declaracéo do licitante de que esta ciente das condicdes de execuc¢ao dos servi¢os, nos
termos do art. 67, VI, da Lei 14.133/2021. A visita devera ser realizada por intermédio
de representante legal da licitante que assinard a Declaracdo, conforme modelo
disponibilizado no instrumento convocatério, a qual devera constar nos documentos de
habilitagdio — DECLARACAO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA.

7.2.1. As empresas que nao visitarem os locais de prestacao dos servi¢cos nao poderéao,

em hipotese alguma e em nenhum tempo, alegar desconhecimento em relacdo aos
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servicos para a elaboracao de sua proposta comercial em decorréncia de sua auséncia
na referida visita.

7.2.2. E de responsabilidade da licitante a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude
de sua omisséo na verificagéo dos locais de prestacdo dos servicos.

7.3. O prazo para vistoria iniciar-se-a no 1° (Primeiro) dia Gtil seguinte ao da publicacao
do Edital, estendendo-se até o 4° (Quarto) dia util anterior a data prevista para abertura
da sesséao publica.

7.4. Para a vistoria, o licitante, ou 0 seu representante, devera estar devidamente
identificado.

8. DAS GARANTIAS:

8.1. DA GARANTIA DOS SERVICOS:

8.1.1. A CONTRATADA devera comprometer-se a prestar a garantia minima
estabelecida nas especificacbes técnicas de cada servigco constante deste Projeto
Bésico.

8.1.2. O inicio do periodo de garantia dar-se-4 na data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo dos servigos.

8.1.3. O prazo de garantia sera de 05 (cinco) anos, contados a partir da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo das obras e servicos;

8.1.4 Durante o periodo determinado de garantia a CONTRATADA devera atender as
chamadas para assisténcia técnica/reparacao dos servicos 24 (vinte quatro) horas
Uteis, a partir da comunicagédo ao responsavel da CONTRATADA, excetuando-se 0s
casos de emergéncia, que deverdo ser atendidos de imediato;

8.1.5. As hipodteses de exclusdo da garantia sdo as seguintes:

8.1.5.1. Os danos provocados por impericia ou negligéncia dos usuarios;

8.1.6. Aplicam-se subsidiariamente ao Contrato Administrativo as clausulas
estabelecidas no Cddigo de Defesa do Consumidor — CDC, Lei n° 8.078 de 11 de
setembro de 1990.

8.1.7. A CONTRATADA sera responsavel por efetuar a qualquer tempo, dentro do
prazo de garantia, e sem 6nus para a CONTRATANTE, a reparacdo dos servi¢os
objetos deste Projeto Basico, quando os mesmos apresentarem defeitos/imperfeicdes

ou divergéncias em relacdo as especificacdes exigidas.
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8.1.8. A reparacao dos servi¢os, caso seja necessaria, devera ser efetivada em até 48
(quarenta e oito) horas uteis, contados da comunicacdo realizada pela
CONTRATANTE.

8.2. DA GARANTIA CONTRATUAL.:

8.2.1. O prazo de validade da garantia sera contado a partir da data de inicio da vigéncia
do Contrato ou da Ordem de Servico emitida para cada execucdo especifica,
estendendo-se por mais 90 (noventa) dias apds a concluséo dos servicos relacionados
a execucao de cada trecho.

8.2.2. Seré& exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta unitéria for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor estimado pela Administracao,
correspondente a diferenca entre o valor estimado e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis, conforme previsto no §5° do art. 59 da Lei n® 14.133/21.
8.2.3. A caucao de garantia tem por objetivo oferecer seguranca ao CONTRATANTE
quanto ao fiel cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigacdes diretas ou
indiretas vinculadas a execucao dos servicos, conforme as condi¢cfes do contrato e das
Ordens de Servigo.

8.2.4. A caucao devera ser efetuada e apresentada ao CONTRATANTE, na Tesouraria
da Prefeitura Municipal de Paracatu/MG, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes
da emissdo da Ordem de Servico para cada execucdo especifica, sob pena de néo
autorizacdo da execucado do servico, devendo a CONTRATADA ser convocada com
antecedéncia minima de 05 (cinco) dias uteis.

8.2.5. O Licitante devera apresentar GARANTIA DA EXECUCAO, de acordo com o art.
98 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, no importe de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, nos moldes do Termo de Referéncia.

8.2.6. A garantia da Execucdo nas modalidades caucéo e fianca bancaria devera ser
prestada em até 60 (sessenta) dias apds a assinatura do contrato.

8.2.7. A apresentacdo garantia da Execucdo na modalidade seguro-garantia devera
ocorrer até, no maximo, a data da assinatura do contrato.

8.2.8. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,

mediante registro em sistema centralizado de liquidag&o e de custodia autorizado pelo
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Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido
pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

[l - fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada
a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

IV - titulo de capitalizagcédo custeado por pagamento Gnico, com resgate pelo valor total.
8.2.9. Em caso de caucao em dinheiro, o depdsito devera ser feito em conta propria
fornecida pela Secretaria de Fazenda da Prefeitura Municipal

8.2.10. Ocorrendo acréscimos nos servicos ou novas requisi¢cdes durante a vigéncia do
contrato, a CONTRATADA devera proceder ao refor¢co da caucéo inicial, mantendo o
percentual de 5% sobre os valores adicionais, conforme previsto em lei.

8.2.11. A garantia prestada sera liberada ou restituida apos a emisséo do atestado de
recebimento definitivo dos servicos executados, observando-se 0s quantitativos e
condicOes estabelecidos em cada Ordem de Servico.

9 - DOCUMENTACAO:

9.1. Habilitacéo juridica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificagdo econdmico-
financeira, conforme definido pela Superintendéncia de Suprimentos por meio do
Departamento de Compras e ou Departamento de Licitacdes

9.2. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL, para fins de comprovacdo da
qualificacdo técnico-operacional, a licitante devera apresentar atestados de
capacidade técnica, emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, nos
termos do art. 67, inciso I, da Lei n° 14.133/2021 e da Resolucdo CONFEA n°
1.137/2023, que comprovem a execucao satisfatoria de servicos compativeis em

caracteristicas, quantidades e complexidade com o objeto desta contratacao.
Os atestados deverdo demonstrar, no minimo, a execuc¢ao dos seguintes servicos:

LOTE | - ESTRADA ARACAJAS

Iltem Descricéo Unidade | Quantidade | Quantidade | Percentual
Total do Minima
Objeto Exigida
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01 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM
APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - M3 365,66 180,00 49,23%
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_10/2025

02 |TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO M3 1163,63 580,00 49,84%
NIVEL DE  INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_03/2024
03 | BASE ESTABILIZADA
GRANULOMETRICAMENTE COM

MISTURA NA PISTA DE SOLO BICA
CORRIDA (30% - 70%), COM MATERIAL
DE JAZIDA E BICA CORRIDA
COMERCIAL - COMPACTADO NA M 2193,98 1050,00 47,86%
ENERGIA MODIFICADA (EXECUCAO,
INCLUIDO ESCAVACAO E CARGA DO
MATERIAL DE JAZIDA, FORNECIMENTO
E CARGA DA BICA CORRIDA, EXCLUI O

TRANSPORTE)
04 SUB-BASE ESTABILIZADA
GRANULOMETRICAMENTE COM
MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) COM
3% DE CIMENTO EM USINA COM M2 1842,94 920,00 49,92%
MATERIAL DE JAZIDA E BRITA
COMERCIAL - 100% PROCTOR
MODIFICADO

LOTE Il - ESTRADA MORRO AGUDO

Iltem Descricéo Unidade | Quantidade | Quantidade | Percentual
Total do Minima
Objeto Exigida
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01 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM
APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO M3 645,05 320,00 49,61%
- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_10/2025

02 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO M3 1531,49 750,00 48,97%
NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_03/2024
03 | BASE ESTABILIZADA
GRANULOMETRICAMENTE COM BRITA
0,
BICA CORRIDA (AGREGADO DE M 1935,15 960,00 49,61%
PEDREIRA) - PROCTOR MODIFICADO
04 | SUB-BASE ESTABILIZADA
GRANULOMETRICAMENTE COM BRITA
M2 1935,15 960,00 49,61%

BICA CORRIDA (AGREGADO DE
PEDREIRA) - PROCTOR MODIFICADO

9.2.1. Justificativa dos quantitativos exigidos, os quantitativos minimos exigidos
foram fixados em percentual inferior a 50% (cinquenta por cento) das quantidades
totais do objeto, observando-se critérios de razoabilidade, proporcionalidade e
competitividade, de modo a assegurar a comprovacao da capacidade técnica minima
necessaria a boa execucdo do contrato, sem restringir indevidamente o carater
competitivo do certame, nos termos da jurisprudéncia do Tribunal de Contas da
Unido.
9.2.2. A comprovacédo de aptiddo para os itens acima sera feita mediante atestados
fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprovem execucao
de servigcos com caracteristicas similares, equivalentes ou superiores. Os atestados
deverdo conter, no minimo:

A. Nome empresarial e dados de identificacdo da instituicdo emitente (CNPJ/CPF,

Endereco, telefone, e-mail, etc.);
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B. Local e data de emisséao;

C. Nome, cargo, telefone e assinatura do responsavel pela veracidade das
informacgoes;

D. Indicagéo do periodo de execucédo do servico;

E. Comprovacdo da capacidade de prestacdo dos servicos compativeis com o

objeto da licitacéo.

9.2.3. Somatoério de atestados, serda admitida a comprovacdo da capacidade
técnico-operacional por mais de um atestado, desde que, em conjunto, atendam
integralmente as exigéncias qualitativas e quantitativas estabelecidas neste edital, ndo

sendo exigido que os servi¢os tenham sido executados em um Unico contrato ou obra.

9.3. QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL, Para fins de comprovacdo da
qualificacdo técnico-profissional, a licitante devera demonstrar que possui, em seu
quadro técnico, na data da assinatura do contrato, profissional(is) de nivel superior
legalmente habilitado(s), devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, nos termos do
art. 67, inciso lll, da Lei n® 14.133/2021 e da Resolugdo CONFEA n° 1.137/2023.

9.3.1. Comprovacdo da experiéncia do(s) profissional(is) indicado(s) devera ser
comprovada mediante Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT, devidamente
registrada(s) no CREA/CAU, acompanhada(s) do(s) respectivo(s) atestado(s),
referentes a execucdo de servicos compativeis com o objeto da contratacao,

abrangendo, no minimo:
LOTE | - ESTRADA ARACAJAS

A. EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_10/2025EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_10/2025

B. TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
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NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM
MISTURA NA PISTA DE SOLO BICA CORRIDA (30% - 70%), COM MATERIAL
DE JAZIDA E BICA CORRIDA COMERCIAL - COMPACTADO NA ENERGIA
MODIFICADA (EXECUCAO, INCLUIDO ESCAVACAO E CARGA DO MATERIAL
DE JAZIDA, FORNECIMENTO E CARGA DA BICA CORRIDA, EXCLUI O
TRANSPORTE)

. BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM

MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) COM 3% DE CIMENTO EM USINA COM
MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO
E ADENSAMENTO.

LOTE Il - ESTRADA MORRO AGUDO

A. EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,

O

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_10/2025EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_10/2025

. TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,

DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM BRITA BICA CORRIDA
(AGREGADO DE PEDREIRA) - PROCTOR MODIFICADO

SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM BRITA BICA
CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) - PROCTOR MODIFICADO

nome do profissional indicado como responsavel técnico devera constar

expressamente nas respectivas CATs apresentadas.
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9.4. A licitante devera apresentar prova de registro ou inscricdo da empresa e do(s)
profissional(is) indicado(s) no conselho profissional competente, nos termos do art.
67, inciso V, da Lei n°14.133/2021, em situag&o regular.
9.5. O licitante devera indicar como responsavel técnico, no minimo:

e 01 (um) Engenheiro Civil e/ou Arquiteto Urbanista, legalmente habilitado e

com registro ativo no respectivo conselho profissional.

9.6. A comprovacéo do vinculo do(s) profissional(is) indicado(s) com a licitante devera
ser feita por meio de qualquer um dos seguintes documentos, admitidos isolada ou

cumulativamente:

a) Copia da CTPS;

b) Contrato social ou alteracdo contratual, no caso de socio;
c) Contrato de prestacao de servigos;

d) Certiddo de Registro e Quitacdo da empresa,

e) Certiddo de Registro e Quitacdo do profissional;

f) Certiddo de Quadro Técnico emitida pelo CREA/CAU;

Paragrafo Unico. E vedada a exigéncia de vinculo empregaticio exclusivo ou
permanente, admitindo-se a comprovacdo de vinculo técnico regular, conforme

entendimento consolidado do Tribunal de Contas da Unido.

9.7. A licitante devera apresentar declaracdo formal indicando o nome completo, CPF
e numero de registro no conselho profissional competente do responsavel técnico que
acompanhard a execucdo dos servicos, assumindo responsabilidade técnica pelo

contrato.

10. DA SUBCONTRATACAO

10.1. A CONTRATADA néo podera ceder ou subcontratar os servigcos objeto deste
Projeto Béasico, sem prévia autorizacdo do Municipio, por escrito, sendo vedada a
efetivagdo com empresa que tenha participado de qualquer etapa da selecao que

originou este contrato.
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10.2. Quando concedida a autorizacado de subcontratacdo pela CONTRATANTE, esta
nao eximira a CONTRATADA da responsabilidade total pelo cumprimento de todos os

termos e condicOes deste contrato.

11 - OBRIGAC}AO DAS PARTES:

11.1. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

11.1.1. Além do fornecimento da mé&o de obra, dos materiais e dos equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execu¢do dos servigos, na
qualidade e quantidade especificadas nos termos de sua proposta, executar 0s servigcos
conforme especificacdes do Projeto Basico, Edital e sua Proposta, com 0s recursos
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, sdo obrigaces da
CONTRATADA:

11.1.1.1. Selecionar, preparar rigorosamente e implantar, em até 05 (cinco) dias uteis
apos o recebimento da Ordem de Servigos, a mao de obra nos respectivos locais
indicados pela CONTRATANTE, informando, em tempo habil, qualquer motivo
impeditivo ou que a impossibilite de assumir 0s servicos conforme estabelecido.
11.1.1.2. Prestar os servi¢cos que compdem o objeto deste Projeto Basico, cumprindo
as ordens de servico emitidas pelo CONTRATANTE, dentro das normas técnicas
aplicaveis para a boa execucao dos servicos e manter os dados cadastrais atualizados
junto ao CONTRATANTE;

11.1.1.3. Designar, formalmente, preposto para representar a CONTRATADA perante
0 CONTRATANTE para orientar a execugcdo do contrato, bem como manter contato
com o fiscal da CONTRATANTE, solicitando as providéncias que se fizerem
necessarias ao bom cumprimento de suas obrigacoes;

11.1.1.3.1. A designacado prevista no item anterior devera ser feita por escrito, em
documento assinado por representante legal da CONTRATADA, fazendo constar os
dados minimos necessarios do preposto tais como: nome, CPF, carteira de identidade,
registro profissional competente, telefone, fax e e-mail para contatos;

11.1.1.3.2. Instruir ao seu preposto quanto a necessidade de acatar as orientacdes da
Fiscalizacdo, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Seguranca e

Medicina do Trabalho;
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11.1.1.4. Comunicar a ocorréncia de Acidente de Trabalho, em até 48 (quarenta e
oito) horas apds a data do ocorrido, se for o caso;

11.1.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo méaximo de 05 (cinco) dias Uteis, os servi¢cos efetuados em que
se verificarem vicios, defeitos, falhas, deficiéncias ou incorre¢cdes resultantes da
execucao ou dos materiais empregados, a critério da Administracdo, sem 6nus para o
CONTRATANTE e sem prejuizo das sancdes cabiveis;

11.1.1.6. Arcar com eventuais prejuizos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros,
provocados por ineficiéncia ou irregularidade cometidas por seus empregados,
contratados ou prepostos envolvidos na execucdo do contrato, responsabilizando-se
civil e criminalmente por quaisquer danos ou prejuizos causados por acdo ou omissao
desses agentes;

11.1.1.6.1. Repor, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contados a partir da
respectiva intimacéo, apos a devida comprovacao, garantida previamente ampla defesa
e contraditorio, qualquer objeto da CONTRATANTE e/ou de terceiros que tenha sido
danificado ou extraviado por seus empregados;

11.1.1.6.2. Promover, em seu proprio nome e as suas expensas, as medidas judiciais
ou extrajudiciais necessarias para reparar 0s danos e prejuizos causados, sendo de
sua responsabilidade eventuais reclamacdes civeis, criminais ou trabalhistas que
possam surgir em decorréncia do evento danoso;

11.1.1.7. A CONTRATADA nao podera justificar o descumprimento de qualquer
obrigacdo por inadequacao de seu planejamento ou por falta de recursos;

11.1.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as normas estatuidas pela
legislacdo trabalhista, social e previdenciéria, tanto no que se refere a seus
empregados, como a contratados e prepostos, responsabilizando-se, mais, por toda e
qualquer autuacdo e condenacdo oriunda da eventual inobservancia das citadas
normas, ai incluidos acidentes de trabalho, ainda que ocorridos nas dependéncias do
CONTRATANTE. Caso esta seja chamada a juizo e condenada pela eventual
inobservancia das normas em referéncia, a CONTRATADA obriga-se a ressarci-la do
respectivo desembolso, ressarcimento este que abrangerd despesas processuais e

honorarios de advogado arbitrados na referida condenagéo;
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11.1.1.9. Manter o pessoal totalmente uniformizado, identificando-o através de crachas,
empregando na execucao dos servicos, pessoal devidamente qualificado e treinado;
11.1.1.10. Substituir no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, sempre que
exigido pela Fiscalizagéo e independentemente de qualquer justificativa por parte desta,
qualquer empregado cuja atuagéo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados
inadequados, prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatorios a disciplina da
CONTRATANTE ou ao interesse do Servico Publico. A substituicio de empregados
seja expressamente justificada pela contratante, considerando o principio da motivagéo
dos atos;

11.1.1.11. Identificar os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de
forma a ndo serem confundidos com similares de propriedade da Administracao;
11.1.1.12. Providenciar para que todos os seus empregados cumpram as normas
internas relativas a seguranca dos locais onde serdo executados o0s servicos, bem
como as normas relativas a Medicina do Trabalho;

11.1.1.13. Apresentar a cada més, quando da apresentacdo da Nota Fiscal ou Fatura,
cOpia, acompanhada do original, dos seguintes documentos:

a) Recibo de pagamento, atestando o recebimento de salarios mensais e
adicionais de férias, abono pecuniario e, se for o caso, salario familia, assinado pelo
empregado conforme artigo 464 da CLT, referente ao més da fatura;

b) Comprovante de recolhimento do FGTS relativo aos empregados alocados ao
contrato, correspondentes ao més imediatamente anterior ao da fatura;

c) Comprovante de recolhimento dos encargos previdenciarios relativos aos
empregados alocados ao contrato, correspondentes ao més imediatamente anterior ao
da fatura;

d) Recibo de aviso de férias (30 dias antes do gozo), do mesmo més da fatura;
apresentar em época propria,

e) Recibo de pagamento do 13° salério (1a. e 2a. parcelas); apresentar em época
propria.
11.1.1.14. Havendo, eventualmente, a rescisdo do contrato de trabalho de um
trabalhador, inclusive em decorréncia de término do compromisso com a
Administracdo, a CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo de 8
(oito) dias uteis, os seguintes documentos:
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a) Termo de Rescisdo do Contrato de Trabalho, devidamente homologado,
guando for o caso;

b) Documento que comprove a concessdo de aviso prévio trabalhado ou
indenizado;

c) Pedido de Demisséo, quando for o caso;

d) Recibo de entrega da Comunicacéo de Dispensa (CD) e do Requerimento de
Seguro Desemprego, nas hipéteses em que o trabalhador possa fazer jus ao respectivo
beneficio;

e) Cépia da Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS e da Contribuigdo Social;

f) Copia do Atestado de Saude Ocupacional (ASO), para comprovacao da
realizacdo do exame médico demissional.
11.1.1.15. Considerando tratar-se de servico com fornecimento de méo de obra, a
CONTRATADA obriga-se ainda a:

a) Cumprir a legislacdo trabalhista, previdenciaria, social e sindical dos
profissionais alocados, inclusive no que se refere a jornada de trabalho;

b) Manter atualizadas as carteiras de Trabalho dos empregados, comprovando
esta obrigacédo quando solicitado pelo Fiscal do contrato;

c) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e
obrigacdes sociais previstos na legislacéo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a
salda-los na época prépria, vez que os seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo
empregaticio com a CONTRATANTE;

d) Manter durante toda a vigéncia do contrato, as condicfes de habilitacdo
exigidas para contratar com a Administracdo Publica, apresentando sempre que exigido
os comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista.
11.1.1.16. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n° 14.133, de
2021;
11.1.1.17. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior;
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11.2. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:
11.2.1. Aléem das obrigacGes resultantes da observancia da Lei N° 14.133/2021, sao
obrigacdes da CONTRATANTE:
11.2.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execucéo do objeto desta ATA;

a) A fiscalizacdo da Administracéo tera livre acesso aos locais de trabalho da
mao de obra da CONTRATADA;

b) A fiscalizacdo da Administracdo ndo permitirh que a mao de obra execute
tarefas em desacordo com as preestabelecidas.
11.2.1.2. Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento,
dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades pactuadas;
11.2.1.3. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA;
11.2.1.4. Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto do consequente contrato;
11.2.1.5. Aplicar as sancfes administrativas, quando se fizerem necessarias;
11.2.1.6. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execucao do objeto
deste contrato, em especial, aplicacdo de sangoes;
11.2.1.7. Proporcionar a CONTRATADA o0 acesso as informagfes e documentos
necessarios ao desenvolvimento dos servi¢cos, bem como aos locais onde 0s servicos
serdo executados;
11.2.1.8. Comunicar via Notificacdo a CONTRATADA, imediatamente e por escrito,
toda e qualquer irregularidade, imprecisdo ou desconformidade verificada na execucao
do contrato, assinalando - lhe prazo para que a regularize, sob pena de serem-lhe
aplicadas as sanc¢des legais e contratuais previstas;

11.2.1.9. Promover o recebimento provisoério e o definitivo no prazo fixado;

12 - CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS:

12.1. MENOR PRECO GLOBAL.

12.1.1. Justifica-se a adocado do critério de julgamento “Menor Preco Global’, em
consonancia com o regime de execuc¢ao por empreitada por preco unitario, nos termos
dos ART’s. 6° inciso XXVIIl, da Lei n° 14.133/2021 e 46, inciso I, da Lei n°
14.133/2021.
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O objeto da licitagdo consiste em obra e servicos de engenharia cujos quantitativos
estdo devidamente estimados em planilha orcamentéaria, sendo a execucao contratual
pautada na medicao dos servicos efetivamente realizados, caracteristica inerente ao

regime de empreitada por preco unitério.

Embora a remuneracdo do contratado ocorra com base nos pre¢os unitarios e nas
guantidades executadas, o critério de julgamento pelo menor preco global mostra-se
mais adequado, uma vez que permite a Administracdo avaliar a proposta de forma
integral, considerando o conjunto da obra e a compatibilidade entre todos 0s servigos

previstos.

A adocéo do menor preco global evita distorcbes decorrentes da apresentacdo de
precos unitarios inexequiveis ou desbalanceados, pratica que pode comprometer a
execucao contratual, ao mesmo tempo em que assegura maior coeréncia entre a
proposta apresentada e o custo total estimado da contratacao.

Adicionalmente, tal critério contribui para a eficiéncia da contratacdo, ao reduzir a
fragmentacao da andlise das propostas, garantir maior previsibilidade orcamentéaria e
facilitar o controle e a fiscalizacdo do contrato, sem prejuizo da medi¢do por unidade

executada.

Dessa forma, a combinacéo do regime de empreitada por preco unitario com o critério
de julgamento pelo menor preco global revela-se técnica e economicamente adequada,
alinhando-se aos principios do planejamento, da eficiéncia, da economicidade e do

interesse publico, conforme estabelecido na Lei n°® 14.133/2021.

13 - SANCOES E PENALIDADES APLICAVEIS:
13.1. A licitante contratada sera responsabilizada administrativamente pelas seguintes
infracdes:

13.1.1. Dar causa a inexecugéo parcial do contrato;

BN

13.1.2. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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13.1.3. Dar causa a inexecucao total do contrato;
13.1.4. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

13.1.5. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

13.1.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.7. Ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

13.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacédo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitagdo ou a execucéo do contrato;

13.1.9. Fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execuc¢ao do contrato;
13.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
13.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

13.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.2. Serédo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas as seguintes
sancoes:

13.2.1. Adverténcia;

13.2.2. Multa;

13.2.3 Impedimento de licitar e contratar;

13.2.4. Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.3. Na aplicacao das sanc¢des serao considerados:

13.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

13.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

13.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

13.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

13.3.5. A implantacédo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagfes dos Orgdos de controle.

13.4. A sancédo prevista no item 13.2.1 sera aplicada exclusivamente pela infracao
administrativa de prevista no item 13.1.1 quando nao se justificar a imposicao de
penalidade mais grave.
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13.5. A sancdao prevista no item 13.2.2 calculada na forma do edital ou do contrato, ndo
podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por
cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacéo direta e sera aplicada
ao responsavel por qualquer das infracdes administrativas previstas no item 13.1.

13.6. A sancéo prevista no item 13.2.3 sera aplicada ao responsavel pelas infracfes
administrativas previstas nos itens 13.1.2, 13.1.3,13.1.4, 13.1.5, 13.1.6 e 13.1.7,
quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administragcdo Puablica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sancao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

13.7. A sancéo prevista no item 13.2.4 seré aplicada ao responsavel pelas infrac6es
administrativas previstas nos itens 13.1.8, 13.1.9, 13.1.10, 13.1.11 e 13.1.12 , bem
como pelas infragcdes administrativas previstas nos itens
13.1.2,13.1.3,13.1.4,13.1.5,13.1.6 e 13.1.7 que justifiquem a imposicao de penalidade
mais grave que a sancgdo prevista no 13.6 e impedira o responséavel de licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

13.8. A sancdo prevista no item 13.2.4, sera precedida de analise juridica e observara
a seguinte regra: quando aplicada por 6rgao do Poder Executivo, serda de competéncia
exclusiva de secretario municipal.

13.9. As sanc0fes previstas nos itens 13.2.1, 13.2.3 e 13.2.4, poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no item 13.2.2.

13.10. Se a multa aplicada e as indeniza¢cBes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda
desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente.

13.11. A aplicacado das sancdes previstas no item 13.2 ndo exclui, em hipotese alguma,
a obrigacao de reparacao integral do dano causado a Administracéo Publica.

13.12. Na aplicacdo da sancdo prevista do item 13.2.2 sera facultada a defesa do
interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

13.13. A aplicacdo dos itens 13.2.3 e 13.2.4 dependeré da instauracao de processo de
responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante
ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacéo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.14. Na hipoétese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de
juntada de provas julgadas indispensaveis pela comissao, o licitante ou o contratado
podera apresentar alegacdes finais no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data da intimacao.
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13.14.1. Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas
ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.

13.15. A prescricao ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracédo pela
Administracéo, e sera:

13.15.1. Interrompida pela instauracdo do processo de responsabilizacdo a que se
refere o item 13.14.

13.15.2. Suspensa pela celebragdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n° 12.846,
de 1° de agosto de 2013;

13.15.3. Suspensa por decisao judicial que inviabilize a conclusdo da apuracao
administrativa.

13.16. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei 14.133/21 ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade
competente definidos na referida Lei.

13.17. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos
na Lei 14.133/21 ou para provocar confuséo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sanc¢@es aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e
sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia.

13.18. O Poder Executivo devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancgdes por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidbneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no ambito do Poder Executivo federal e no Cadastro do fornecedor também
em ambito municipal, e no cadastro de fornecedores do Municipio.

13.19. O atraso injustificado na execucédo do contrato sujeitara o contratado a multa de
mora, na forma prevista em edital ou em contrato.

13.20. A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a Administracao a converta em
compensatoéria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada
de outras sang0des previstas na Lei 14.133/21.

13.21. E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a propria autoridade
gue aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

13.21.1. Reparacéao integral do dano causado a Administracao Publica;
13.21.2. Pagamento da multa;
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13.21.3. Transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no
caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da
penalidade, no caso de declaracao de inidoneidade;

13.21.4. Cumprimento das condi¢des de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

13.21.5. Anadlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao
cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

13.21.6. A sancéao pelas infracdes previstas nos itens 13.1.8 e 13.1.12 exigira, como
condicao de reabilitacdo do licitante ou contratado, a implantacdo ou aperfeicoamento

de programa de integridade pelo responsavel.

14 - CONDIQ@ES E FORMA DE PAGAMENTO:

14.1. O pagamento sera efetuado por meio de ordem bancéaria emitida por
processamento eletrénico, a crédito do beneficiario em conta bancaria a ser indicada
pela CONTRATADA em sua proposta, no prazo de até 15 (quinze) dias uteis
contados da data da emissdo de cada termo parcial de medicdo, com base na(s)
Nota(s) Fiscal(is), devidamente conferidos e aprovados pelo CONTRATANTE e no
respectivo relatério de prestacao de servicos.

Senao vejamos:

Art. 3° Os prazos para liquidacdo e pagamento, exceto se impostas
condicdes especificas para a aplicacdo de recursos decorrentes de
transferéncias voluntarias, serdo limitados, em regra, a:

| - 05 (cinco dias) Uteis para a liquidacdo da despesa, a contar do
recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pelo
6rgédo contratante;

Il - 15 (quinze dias) Uteis para pagamento, a contar da liquidagdo da
despesa e consequente assinatura da ordem de pagamento pela
autoridade competente.

(..

8 40 O prazo de que trata o inciso | do caput e 0 § 10 deste artigo poderao
ser excepcionalmente prorrogados, justificadamente, por igual periodo,
guando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do
atendimento das exigéncias contratuais

14.1.1. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado & aprovacéo do Fiscal de Obras
em conformidade com as medi¢Ges das obras, sendo que todas as medicdes, s
serdo aceitas se encaminhadas com a respectiva memaria de calculo, conforme

definido no Projeto Basico, com a prévia conferéncia e aceitacéo do Fiscal do
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Contrato e/ou Fiscal da Obra e desde que cumpridas todas as demais exigéncias
contidas na IN N° 008/2016.

14.1.2. As Notas Fiscais ou documentos que a acompanharem para fins de pagamento
que apresentarem incorrecdes serdao devolvidos a CONTRATADA e o prazo para o
pagamento passard a correr a partir da data da reapresentacdo dos documentos,
considerados validos pelo CONTRATANTE.

14.1.3. Nas Notas Fiscais deverdo constar os dados bancarios completos da
CONTRATADA, sob pena de nao realizacdo do pagamento até a informacédo dos
mesmos, de obrigacdo da CONTRATADA.

14.2. O pagamento fica condicionado & manutencéo da regularidade fiscal e trabalhista
exigida no Edital por parte da CONTRATADA, bem como da apresentacdo da Nota

Fiscal/Fatura, obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovacoes:

14.2.1. Primeira fatura:

a) Anotacéo de Responsabilidade Técnica;

b) Matricula da Obra junto ao INSS — CREA/CAU.

14.2.2. Todas as faturas:

a) Prova de recolhimento junto ao FGTS;

b) Copia autenticada da GRPS especifica, quitada;

c) Respectiva folha de pagamento da obra, juntamente com o0s contracheques ou
holerites dos funcionarios da obra;

d) Nota fiscal dos servigos;

e) Regularidade Fiscal e Trabalhista;

14.2.3. Ultima fatura:

a) Certidado negativa de débito do INSS e PIS;

b) Documentos de aprovacdo de projeto pelos 6rgdos competentes sempre que
solicitada;

c) Certificado de Conclusdo e Termo de Recebimento Provisério (emitido pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura).

14.2.4. Cumprimento das obrigacdes trabalhistas, correspondentes a ultima nota fiscal
ou fatura que tenha sido paga pela Administracéo;
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14.2.5. Devera ser apresentado relatério fotografico de todas as etapas de execucao
dos servi¢cos e 0s mesmos apresentados junto a cada medicao.

14.3. Do descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e as relativas ao
FGTS ensejard o pagamento em juizo dos valores em débito, sem prejuizo das sanc¢des
cabiveis;

14.4. Termo de Medicao devidamente atestado e aprovado pelo responsavel pela
fiscalizacdo do Contrato.

14.5. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administracao efetuara as retencdes
tributérias cabiveis.

14.6. Quanto ao Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera
observado o disposto na Lei Complementar N°116, de 2003, e Legislacdo Municipal
aplicavel.

14.7 A nota fiscal/fatura deverd ser emitida pela propria CONTRATADA,
obrigatoriamente com o numero de inscricdo no CNPJ apresentado nos documentos
de habilitacdo e das propostas de precos, bem como na Nota de Empenho.

14.8. E vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.

14.9. Durante a execucao da obra devera ser mantido no canteiro o diario de obras com
todas as anotacfes dos fatos ocorridos, sob pena de nao liberacdo de pagamento das
medicdes.

14.10. E vedada a antecipacdo de pagamentos sem a contraprestacéo dos servicos.
14.11. A execucdao de servicos ou parcelas de obras nao previstas no Projeto Basico e
na planilha orcamentaria, ou a execucdo em desacordo com 0s elementos constantes
destes instrumentos, sem a prévia celebracdo do respectivo Termo Aditivo, implicara
no nao pagamento dos servicos prestados/obras executadas.

14.12. A critério da CONTRATANTE podera ser utilizado o valor contratualmente
devido para cobrir dividas de responsabilidade da CONTRATADA para com ela,
relativas a multas que Ihe tenham sido aplicadas em decorréncia do irregular execucéo
contratual ou para ressarcimento de eventuais danos ocasionados e assumidos pela
CONTRATADA.
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14.13. As notas fiscais devem ser emitidas de acordo com as regras de retencao
especificadas na Instrugcdo Normativa n® 2.145/2023 da Receita Federal, sob pena de
nao serem aceitas pelo CONTRATANTE.

14.14. Juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA deve apresentar cépias
dos comprovantes de recolhimento dos encargos previdenciarios relacionados ao
pessoal alocado na execucao do objeto do Contrato, sem 0s quais 0s pagamentos nao
serado efetuados.

14.15. Devera ser respeitado o que determina o Decreto Municipal n.° 7.088/2024,
que regulamenta a ordem cronoldgica de pagamentos das obrigacdes relativas ao
fornecimento de bens, locac¢fes, prestacdo de servicos e realizacdo de obras, no ambito
da Administracdo Publica direta e fundacional do Poder Executivo.

14.16. Devera ser respeitado o que determina o Decreto Municipal n.° 6827/2023,
retencdo do Imposto de Renda incidente na fonte sobre valores pagos pelo Municipio
de Paracatu a pessoas fisicas e juridicas CONTRATADAS para a prestacado de bens
OU Servicos.

14.17. Dados para faturamento:

e Razédo Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

e CNPJ: 18.278.051/0001-45

e Endereco: Avenida S&o Joao Paulo Il - N° 2.045. Bairro Paracatuzinho.

e CEP: 38.603-401.

15 - PRAZO DE VIGENCIA
15.1. A vigéncia do contrato decorrente desta contratacdo sera de 12 (doze) meses,

contados a partir da data de publicacdo do respectivo extrato na imprensa oficial do

Municipio de Paracatu/MG.

15.2. O prazo de vigéncia do contrato podera ser prorrogado, desde que observadas
as disposicoes da Lei n°® 14.133/2021 e do Decreto Municipal n® 7.088/2024, mediante
justificativa formal e demonstracédo da vantajosidade para a Administracao.

A prorrogagdo do prazo contratual poderd ser admitida quando necessaria para

assegurar a conclusdo adequada das obras, especialmente nas seguintes hipéteses:
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I — Necessidade de adequacdo do cronograma fisico-financeiro, considerando a

execucao por etapas das obras;

Il — Ocorréncia de fatos supervenientes, imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias

incalculaveis, que impactem a execugao;
[Il — Atrasos ndo imputéveis a contratada, incluindo:
e condic¢des climaticas adversas;
¢ interferéncias nao previstas (redes, acessos, desapropriacdes);
e entraves administrativos ou operacionais;
IV — Necessidade de ajustes técnicos decorrentes da execucao, tais como:
e compatibilizacdes de projeto;

e adequacdes de solucbes de engenharia;

FLS

e reprogramacao de frentes de servico;

V — Situacbes devidamente justificadas que evidenciem o interesse publico na

conclusao da obra.

A prorrogacao devera ser formalizada por meio de termo aditivo, previamente justificado

pela fiscalizacdo e aprovado pela autoridade competente, observando-se as

disposicbes do Decreto Municipal n°® 7.088/2024 quanto a gestdo e fiscalizacdo

contratual.

A eventual prorrogacao devera observar;

Previséo no edital e no contrato;

Justificativa técnica formal;

Demonstracéo de que a medida visa garantir a execucéo integral e adequada
do objeto;

Manutencéo das condi¢des de habilitagdo da contratada;

Existéncia de disponibilidade orcamentaria e financeira;

Formalizacao por meio de termo aditivo.

15.2.1. Nao sera admitida a prorrogacao contratual quando:

| — Houver alteracéo do objeto contratual;

Il — N&o estiver demonstrada a vantajosidade para a Administracao;

[l — Houver culpa exclusiva da contratada pelo atraso na execucéo.
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A prorrogacao do prazo de execucao devera estar vinculada a revisdo do cronograma
fisico-financeiro, devera ser precedida de manifestacdo técnica da fiscalizacdo do
contrato, deverd observar a compatibilidade com o planejamento orcamentario e

financeiro da Administracao.

16 - PRAZO DE EXECUCAO:

16.1. O prazo para execucao das obras sera de até LOTE | - 10 (dez) meses e LOTE
Il - 08 (seis) meses contados a partir da emissao da Ordem de Servigco, devendo ser
rigorosamente observado o cronograma fisico-financeiro aprovado e integrante do

contrato.

16.2. O prazo de execucdo podera ser prorrogado exclusivamente nas hipoteses
legalmente admitidas pela Lei n° 14.133/2021, mediante prévia justificativa técnica,
formalizacdo por termo aditivo e comprovagéo de que a alteragdo ndo decorre de falha

de planejamento da Administracdo ou da contratada.

17 - DOTACAO ORCAMENTARIA:

17.1. As despesas decorrentes da presente licitagdo correrdo por conta da seguinte
dotacdo orcamentaria:

02.10.01.15.452.0019.2046.4.4.90.51.00- Ficha 1061.

18 - ORIGEM DOS RECURSOS:
( x) Recursos proprios/Livre;
Paracatu — MG, 28 de abril de 2026.
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