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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 67/2026  

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL (ADESÃO) Nº 01/2026 

 

CONTRATO N° 146/2026 

 

 

“CONTRATO N° 146/2026 QUE FAZEM 

ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL 

DE VAZANTE – MG E A EMPRESA SPE 

MORRO VERDE LTDA NA FORMA 

ABAIXO”. 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE, com sede na Rua Osório Soares, n.º 600, 

Bairro: Independência, CEP: 38780-000, Vazante – MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

18.278.069/0001-47, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Gabriel Afrânio 

Rosa de Faria Barra, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF nº.057.482.966-08, 

residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e SPE 

MORRO VERDE LTDA, com sede na Avenida Dom Orione, 220, Bairro: São Luiz, CEP: 

31.310-020, Belo Horizonte – MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.338.107/0001-00, neste ato 

representada por seu Administrador, Sr. Felipe Assunção Villefort, brasileiro, solteiro, 

empresário residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte - MG, conforme atos 

constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 067/2026 

– Concorrência Presencial n.º 001/2026 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 

1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de 

Contrato, decorrente da Adesão a Ata de Registro de Preços n.º 109/2025, oriunda do Processo 

131/2025 -  Concorrência nº 010/2025, do Consórcio Interfederativo Minas Gerais – 

CIMINAS, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para 

construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social (casas populares), nas condições 

estabelecidas no Termo de Compromisso n.º 996069/2025/MCIDADES/CAIXA.  

1.2. Descrição detalhada do objeto da contratação:  

OBJETO QUANTIDADE ESPECIFICAÇÕES 
VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

Construção de casa 

no âmbito do 

Programa Minha 

Casa Minha Vida 

(MCMV Sub 50) 

20 moradias 

Casa, sistema 

construtivo 

convencional 

R$ 

129.999,96 

R$ 

2.599.999,19 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE 
CNPJ: 18.278.069/0001-47 

Avenida Castelo Branco, 240 – Independência - CEP: 38780-000 - Vazante-MG 
E-mail:licitacao@vazante.mg.gov.br 

Telefone: (34) 3813-9714 

  

Este documento constitui parte integrante do Processo Administrativo nº 67/2026 Concorrência Presencial 

(ADESÃO) Nº 01/2026 

1.3. Planilha orçamentária: 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND. QUANT. 
UNITÁRIO 

 S/ BDI 

UNITÁRIO 

C/ BDI 
TOTAL 

1     SERVIÇOS PRELIMINARES           

01 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

M2 6,48          503,98  503,9800 3.265,7900 

02 10779 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 

2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 

LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 

MÊS 12,00       1.369,60  1369,6000 16.435,2000 

03 10775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 

2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 

MÊS 12,00       1.122,13  1122,1300 13.465,5600 

04 105009 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, 
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 

2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 

M 766,40           93,13  93,1300 71.374,8300 

2     ADMINISTRAÇÃO LOCAL           

05 COMP.01 COMP
OSIÇÃ

O 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL CJ              
1,00  

  125.080,24  125080,2400 125.080,2400 

3     FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES           

      FUNDAÇÕES           

      SAPATA           

06 96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO OU SAPATA COM 

RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024 

M3          

174,80  

          44,22  44,2200 7.729,6600 

07 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 
SOLO NATURAL). AF_08/2020 

M2            

93,60  

            6,86  6,8600 642,1000 

08 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024... 

M2            

93,60  

          45,69  45,6900 4.276,5800 

09 96541 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 

M2          
291,20  

         190,12  190,1200 55.362,9400 

10 104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

KG       

1.014,00  

          12,74  12,7400 12.918,3600 

11 104917 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024... 

KG          

534,00  

          15,69  15,6900 8.378,4600 
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12 104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024... 

KG          

256,00  

          17,17  17,1700 4.395,5200 

13 96556_A
DP-01 

COMP
OSIÇÃ

O 

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, 
COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3            
28,20  

         934,32  934,3200 26.347,8200 

14 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023... 

M3          

141,80  

          28,00  28,0000 3.970,4000 

      BALDRAMES           

15 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA 

BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 

M3          

109,20  

         110,31  110,3100 12.045,8500 

16 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 
EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

M2          
136,60  

          45,70  45,7000 6.242,6200 

17 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2          

571,60  

          69,95  69,9500 39.983,4200 

18 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA 
BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024 

KG       
1.608,00  

          14,37  14,3700 23.106,9600 

19 104917 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA 
BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024 

KG          
154,00  

          15,69  15,6900 2.416,2600 

20 104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

KG          

780,00  

          17,17  17,1700 13.392,6000 

21 96555_A

DP-01 

COMP

OSIÇÃ
O 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE 

COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 
MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3            

38,20  

         770,50  770,5000 29.433,1000 

22 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023 

M3            

64,20  

          28,00  28,0000 1.797,6000 

      IMPERMEABILIZAÇÃO           

23 87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022 

M2          
679,00  

            5,40  5,4000 3.666,6000 

24 98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. 

AF_09/2023 

M2          

679,00  

          53,83  53,8300 36.550,5700 

25 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023 

M2          
679,00  

          41,00  41,0000 27.839,0000 

4     SUPRAESTRUTURA           

      PILARES, VIGAS E LAJES           
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26 92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 

M2          

287,80  

          65,74  65,7400 18.919,9700 

27 92463_A

DP-01 

COMP

OSIÇÃ
O 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES 

M2          

410,80  

          70,23  70,2300 28.850,4800 

28 92463 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 

M2            
82,60  

         126,75  126,7500 10.469,5500 

29 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG       

1.408,00  

          14,28  14,2800 20.106,2400 

30 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG          

300,00  

          13,26  13,2600 3.978,0000 

31 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG       

1.306,00  

          12,28  12,2800 16.037,6800 

32 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG       
1.712,00  

          10,89  10,8900 18.643,6800 

33 101963 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, 
BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, 

ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 

M2          
115,40  

         222,86  222,8600 25.718,0400 

34 103669_A

DP-01 

COMP

OSIÇÃ
O 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA,  

COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3            

25,60  

         886,91  886,9100 22.704,9000 

35 103682_A

DP-01 

COMP

OSIÇÃ

O 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 

MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM 

BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. 

M3            

35,60  

         905,20  905,2000 32.225,1200 

5     PAREDES E PAINÉIS           

      ALVENARIA/FECHAMENTOS           

36 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2       

1.730,00  

          99,53  99,5300 172.186,9000 

37 105022 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE 
VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 

M          
324,00  

          24,25  24,2500 7.857,0000 

38 105028 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA 

DE *10* CM. AF_03/2024 

M          

184,00  

          23,86  23,8600 4.390,2400 

      ESQUADRIAS METÁLICAS           
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39 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025 

M2            

67,20  

         685,84  685,8400 46.088,4500 

40 94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 
FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), 

BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 

CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024 

M2            
52,00  

         307,04  307,0400 15.966,0800 

41 94572 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 
FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA 

VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ 

REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 

CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024 

M2            
56,00  

         438,90  438,9000 24.578,4000 

42 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, 

BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO 
INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A 

X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO 
COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024 

M2              

9,60  

         583,90  583,9000 5.605,4400 

43 94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO 

COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024 

M          

432,00  

          20,45  20,4500 8.834,4000 

44 105812 SINAPI GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024 M          
864,00  

          27,17  27,1700 23.474,8800 

      ESQUADRIAS DE MADEIRAS           

45 91314 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 

UN            

60,00  

      1.010,85  1010,8500 60.651,0000 

6     COBERTURA E PROTEÇÕES           

      TELHADOS           

46 92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA 
OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_10/2025 

M2       

1.469,80  

         109,16  109,1600 160.443,3700 

47 94447 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

M2       

1.469,80  

          97,49  97,4900 143.290,8000 

48 102233 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 
DEMÃO. AF_01/2021 

M2       
2.076,00  

          11,45  11,4500 23.770,2000 
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49 94232 SINAPI AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU 

DE CONCRETO. AF_07/2019 

UN      

10.520,00  

            3,17  3,1700 33.348,4000 

50 94221 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA 

EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 

(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

M          

213,00  

          40,99  40,9900 8.730,8700 

51 92548 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA 
INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 

VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_10/2025 

UN            
80,00  

      1.889,06  1889,0600 151.124,8000 

7     REVESTIMENTOS           

      REVESTIMENTOS INTERNOS           

52 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022 

M2       
2.731,60  

            4,92  4,9200 13.439,4700 

53 87882 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM 

ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO 
PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022 

M2            

88,80  

            6,08  6,0800 539,9000 

54 87545 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, 

PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 

5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

M2          

479,40  

          32,57  32,5700 15.614,0600 

55 87547 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 

AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E 
= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

M2       
1.601,00  

          29,24  29,2400 46.813,2400 

56 104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 

AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E 

= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/202 

M2          

651,20  

          25,81  25,8100 16.807,4700 

57 90408 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024 

M2            
88,80  

          35,68  35,6800 3.168,3800 

      REVESTIMENTOS CERÂMICOS           

58 87267 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A 

MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

M2          
393,00  

          66,69  66,6900 26.209,1700 

59 87265 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

AF_02/2023_PE 

M2            

86,40  

          60,85  60,8500 5.257,4400 

      REVESTIMENTOS EXTERNOS           

60 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

M2          

607,00  

            8,83  8,8300 5.359,8100 
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PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

61 87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

M2          

609,00  

            7,58  7,5800 4.616,2200 

62 87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 

M2          
609,00  

          44,65  44,6500 27.191,8500 

63 87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 

FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 

M2          

607,00  

          60,13  60,1300 36.498,9100 

      FORROS           

64 96111 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS 

M2          

718,00  

          60,45  60,4500 43.403,1000 

      PINTURA           

      PINTURAS INTERNAS           

65 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023 

M2       

2.252,20  

            4,80  4,8000 10.810,5600 

66 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO 
MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 

M2            
88,80  

            5,84  5,8400 518,5900 

67 104640 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, 

APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 

M2            

88,80  

          14,30  14,3000 1.269,8400 

68 104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023.. 

M2       
2.252,20  

          11,75  11,7500 26.463,3500 

      PINTURA EXTERNAS           

69 88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS. AF_03/2024 

M2       

1.216,00  

            5,84  5,8400 7.101,4400 

70 104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023 

M2       
1.216,00  

          11,75  11,7500 14.288,0000 

      PINTURA ESQUADRIAS           

71 102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 

APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021 

M2          

299,20  

            2,25  2,2500 673,2000 
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72 102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO 

BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 

M2          

299,20  

          28,87  28,8700 8.637,9000 

73 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021 

M2          

299,20  

          19,84  19,8400 5.936,1300 

8     PAVIMENTAÇÕES           

      PISO CERÂMICO           

74 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 

EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_09/2021.. 

M2       

1.077,40  

            0,74  0,7400 797,2800 

75 100322 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR 

(PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS 
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 

CM*. AF_01/2024 

M3          

107,80  

         207,37  207,3700 22.354,4900 

76 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO 
DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 

AF_09/2021 

M2       
1.077,40  

            3,40  3,4000 3.663,1600 

77 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

M2       
1.077,40  

          42,40  42,4000 45.681,7600 

78 87745 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

M2          

302,60  

          57,84  57,8400 17.502,3800 

79 87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

M2          

646,80  

          44,62  44,6200 28.860,2200 

80 87247 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 

35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE 

M2          

336,00  

          61,28  61,2800 20.590,0800 

81 87248 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 

M2          

382,00  

          52,86  52,8600 20.192,5200 

82 87246 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 

35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE 

M2          

231,20  

          69,25  69,2500 16.010,6000 

      PISOS CIMENTADOS           

83 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 

DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. 
AF_09/2021 

M2          
323,00  

            0,74  0,7400 239,0200 

84 94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 

DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 

M3            

22,60  

         871,80  871,8000 19.702,6800 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE 
CNPJ: 18.278.069/0001-47 

Avenida Castelo Branco, 240 – Independência - CEP: 38780-000 - Vazante-MG 
E-mail:licitacao@vazante.mg.gov.br 

Telefone: (34) 3813-9714 

  

Este documento constitui parte integrante do Processo Administrativo nº 67/2026 Concorrência Presencial 

(ADESÃO) Nº 01/2026 

      RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS           

85 98695 SINAPI SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, 

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 

M            

50,40  

          84,66  84,6600 4.266,8600 

86 88648 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 

M          

745,00  

            7,82  7,8200 5.825,9000 

87 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU 
MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 

M          
130,00  

         116,85  116,8500 15.190,5000 

9     INSTALAÇÕES           

      ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS           

      CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA           

88 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

UN            
40,00  

          14,67  14,6700 586,8000 

89 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

UN            

20,00  

          16,69  16,6900 333,8000 

90 93659 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

UN            

20,00  

          29,44  29,4400 588,8000 

91 93659_A
DP-01 

COMP
OSIÇÃ

O 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 80A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN            
40,00  

          99,16  99,1600 3.966,4000 

92 93675 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE 

NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

UN            

20,00  

         196,53  196,5300 3.930,6000 

93 106030 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

UN            
20,00  

         215,27  215,2700 4.305,4000 

94 101494 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, 

MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, 
CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 

(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 

AF_12/2025 

UN            

20,00  

      1.749,56  1749,5600 34.991,2000 

95 101873_A

DP-01 

COMP

OSIÇÃ

O 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC 

PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN            

20,00  

         247,31  247,3100 4.946,2000 

      
ILUMINAÇÃO, TOMADAS E 

INTERRUPTORES 
          

96 103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE 

SOBREPOR, COM LED  

UN          

140,00  

          30,32  30,3200 4.244,8000 

97 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN          
100,00  

          30,90  30,9000 3.090,0000 
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98 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN            

20,00  

          46,92  46,9200 938,4000 

99 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN          

200,00  

          32,34  32,3400 6.468,0000 

100 91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN          
120,00  

          36,58  36,5800 4.389,6000 

101 91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 

2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN            

20,00  

          49,60  49,6000 992,0000 

102 91985 SINAPI INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

UN            
20,00  

          29,86  29,8600 597,2000 

103 91987 SINAPI CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN            

20,00  

          48,98  48,9800 979,6000 

104 91947_A
DP-01 

COMP
OSIÇÃ

O 

SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / 
PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO PARA 

PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN            
40,00  

            8,83  8,8300 353,2000 

105 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M 
DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN          
240,00  

          12,85  12,8500 3.084,0000 

106 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M 

DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN          

260,00  

          20,02  20,0200 5.205,2000 

107 91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M 

DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN            

40,00  

          34,65  34,6500 1.386,0000 

108 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, 

INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN          

140,00  

          17,78  17,7800 2.489,2000 

      FIOS E CABOS           

109 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M       

1.944,80  

            3,26  3,2600 6.340,0500 

110 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M       

3.509,00  

            4,74  4,7400 16.632,6600 

111 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M       

1.722,60  

            7,36  7,3600 12.678,3400 

112 101884 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM 
ELETROCALHA OU PERFILADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

M          

488,40  

          11,88  11,8800 5.802,1900 

113 101561 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 
MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 

BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2025 

M          
712,00  

          17,99  17,9900 12.808,8800 
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114 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, 

DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M          

964,80  

          18,49  18,4900 17.839,1500 

115 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, 
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023.. 

M       
1.258,20  

          10,36  10,3600 13.034,9500 

116 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 

REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

M          

441,20  

            8,65  8,6500 3.816,3800 

117 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, 
PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 

M       
1.258,20  

            8,96  8,9600 11.273,4700 

      HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNDIO           

      TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS           

118 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 

UN          

140,00  

          13,97  13,9700 1.955,8000 

119 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022.. 

UN          

160,00  

            9,45  9,4500 1.512,0000 

120 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN            

80,00  

          14,25  14,2500 1.140,0000 

121 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 

PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM 
X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN          

160,00  

            7,21  7,2100 1.153,6000 

122 89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022.. 

M          
102,00  

            5,71  5,7100 582,4200 

123 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M          

174,00  

          25,53  25,5300 4.442,2200 

124 CPU-02 COMP

OSIÇÃ

O 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO 

(TENSÃO: 110V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / 

PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / 

SAÍDA 1/2") 

UN            

20,00  

         260,35  260,3500 5.207,0000 

      REGISTROS           

125 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN            
20,00  

         143,40  143,4000 2.868,0000 

126 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN            
60,00  

         151,31  151,3100 9.078,6000 

127 94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, 

COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN            

40,00  

          34,80  34,8000 1.392,0000 
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128 86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 

1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN            

80,00  

          14,21  14,2100 1.136,8000 

      ENTRADA/ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA           

129 97741 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 

ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 

MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 

UN            

20,00  

         201,41  201,4100 4.028,2000 

130 104994_A

DP-01 

COMP

OSIÇÃ
O 

CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO 

PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 

UN            

20,00  

         190,01  190,0100 3.800,2000 

131 89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN            
20,00  

          63,18  63,1800 1.263,6000 

132 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022.. 

M          

135,00  

          13,36  13,3600 1.803,6000 

133 89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M            

60,00  

            5,71  5,7100 342,6000 

134 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022... 

UN            

40,00  

            9,45  9,4500 378,0000 

135 89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN            

20,00  

          13,05  13,0500 261,0000 

      CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE           

136 102605 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021 

UN            
20,00  

         317,20  317,2000 6.344,0000 

137 102591 SINAPI FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA 

DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. 

AF_06/2021 

UN            

20,00  

            4,65  4,6500 93,0000 

138 102593 SINAPI FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA 
DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. 

AF_06/2021 

UN            
40,00  

            5,24  5,2400 209,6000 

139 94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE 

VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 
3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024 

UN            

20,00  

          21,01  21,0100 420,2000 

140 94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE 
VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024 

UN            
40,00  

          28,06  28,0600 1.122,4000 

141 94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, 

ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN            

20,00  

          38,15  38,1500 763,0000 

142 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN          

160,00  

            9,45  9,4500 1.512,0000 
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143 89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN            

80,00  

          13,13  13,1300 1.050,4000 

144 89414 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN            
20,00  

          14,96  14,9600 299,2000 

145 103953 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN            
40,00  

            7,94  7,9400 317,6000 

146 89443 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN            

60,00  

          18,37  18,3700 1.102,2000 

147 89445 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM 
X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN            
20,00  

          20,21  20,2100 404,2000 

148 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 

M            
88,00  

          13,36  13,3600 1.175,6800 

149 89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M          

211,00  

          20,42  20,4200 4.308,6200 

      SANITÁRIAS / PLUVIAL           

      TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS           

150 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN            

60,00  

          11,51  11,5100 690,6000 

151 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN            

40,00  

          16,61  16,6100 664,4000 

152 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN            

40,00  

          11,26  11,2600 450,4000 

153 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN          

180,00  

          15,83  15,8300 2.849,4000 

154 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN            

20,00  

          29,22  29,2200 584,4000 

155 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN            
20,00  

          25,69  25,6900 513,8000 

156 104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN            

20,00  

          45,69  45,6900 913,8000 
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157 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN            

20,00  

          12,12  12,1200 242,4000 

158 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M            

67,00  

          23,47  23,4700 1.572,4900 

159 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M          

204,20  

          29,75  29,7500 6.074,9500 

160 89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

M            

80,00  

          14,74  14,7400 1.179,2000 

161 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M          
676,00  

          41,45  41,4500 28.020,2000 

      ACESSÓRIOS/CAIXAS SANITÁRIAS           

162 97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 
RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020 

UN          
100,00  

         602,95  602,9500 60.295,0000 

163 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 
EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

UN            

20,00  

          53,52  53,5200 1.070,4000 

164 104327 SINAPI RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN            
20,00  

          20,95  20,9500 419,0000 

165 104326 SINAPI RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

UN            

20,00  

          21,98  21,9800 439,6000 

166 98104 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES 
(CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 
M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 

UN            
20,00  

         387,68  387,6800 7.753,6000 

      APARELHOS, METAIS E BANCADAS           

167 86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 
1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN            

20,00  

         573,03  573,0300 11.460,6000 

168 86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 
29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 
EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN            
20,00  

         282,66  282,6600 5.653,2000 

169 86934 SINAPI BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 
60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO 

SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 

EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 
E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

UN            
20,00  

         476,78  476,7800 9.535,6000 
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INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

170 86925 SINAPI TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM 

COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 
PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL 

CROMADO PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN            

20,00  

         703,24  703,2400 14.064,8000 

171 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO 

PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN            

20,00  

         111,67  111,6700 2.233,4000 

172 95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM 

METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020 

UN            

20,00  

         144,06  144,0600 2.881,2000 

10     COMPLEMENTAÇÕES           

      CALAFETE / LIMPEZA            

173 99818 SINAPI LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU 

MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS 
CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS 

UN            

20,00  

            6,05  6,0500 121,0000 

174 99819 SINAPI LIMPEZA DE BANCADA COM PLACA DE 
ROCHA (MÁRMORE OU GRANITO). 

AF_10/2025_PS 

M2            
14,40  

          17,43  17,4300 250,9900 

175 99811 SINAPI LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA 

A SECO. AF_10/2025 

M2          

323,00  

            0,65  0,6500 209,9500 

176 99826 SINAPI LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO 

ÚMIDO. AF_10/2025_PS 

M2          

718,00  

            1,63  1,6300 1.170,3400 

177 99821 SINAPI LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM 

CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. 
AF_10/2025_PS 

M2          

235,20  

            4,91  4,9100 1.154,8300 

178 99810 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ 
PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO 

UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E 

ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS 

M2          
949,20  

            6,59  6,5900 6.255,2300 

179 99822 SINAPI LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. 

AF_10/2025_PS 

M2          

201,60  

            1,06  1,0600 213,7000 

180 99813 SINAPI LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ 

MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE 
UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E 

ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS 

M2          

479,40  

            3,19  3,1900 1.529,2900 

181 99816 SINAPI LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE 

LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS 
CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS 

UN            

40,00  

            9,07  9,0700 362,8000 

  

VALOR TOTAL 2.599.999,1900 

 

1.4. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.4.1. O Termo de Referência e o ETP; 

1.4.2. O Edital da Licitação; 

1.4.3. A Proposta do CONTRATADO; 

1.4.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

 

1.5. O regime de execução é o de empreitada por preço global. 
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da data de 22 de 

Outubro de 2026, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO 

CONTRATUAIS 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os 

prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam nos 

Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar, no Mapa de risco, dos projetos, planilhas e 

memoriais descritivos anexo ao edital da licitação, aplicando-se neste caso como se neste 

Contrato estivessem transcritos. 

Matriz de risco: 

3.1.1.1. Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATANTE, os pormenorizados 

na matriz de risco anexo a este contrato.  

3.1.1.2. Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATADO, os pormenorizados na 

matriz de risco anexo a este contrato.  

3.1.1.3. Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) para o CONTRATANTE e 50% (cinquenta por cento) para 

o CONTRATADO, os pormenorizados na matriz de risco anexo a este contrato.  

 

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. As regras sobre a subcontratação do objeto são aquelas definidas no Edital. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO 

5.1. O valor total da contratação é de R$ 2.599.999,19 (Dois milhões, Quinhentos e Noventa e 

Nove Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Dezenove Centavos). 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro 

e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao 

CONTRATADO dependerão dos quantitativos efetivamente executados e aprovados pela Caixa 

Econômica Federal. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO 

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condições a ele referentes 

encontram-se definidos no Edital. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE 

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são aquelas definidas no Edital. 
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8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1. São obrigações do CONTRATANTE: 

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, 

de acordo com o contrato e seus anexos; 

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos; 

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, 

imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando 

prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, 

certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas; 

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações 

pelo CONTRATADO; 

8.1.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal relativa à parcela 

incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver 

controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, 

conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente à execução do 

objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no edital e seus anexos; 

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas na lei e neste Contrato; 

8.1.8. Não praticar atos de ingerência na administração do CONTRATADO, tais como: 

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou 

indiretamente o objeto CONTRATADO; 

8.1.8.2. fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo 

CONTRATADO; 

8.1.8.3. estabelecer vínculo de subordinação com funcionário do CONTRATADO; 

8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos; 

8.1.8.5. demandar a funcionário do CONTRATADO a execução de tarefas fora do escopo 

do objeto da contratação; e 

8.1.8.6. prever exigências que constituam intervenção indevida da Administração na 

gestão interna do CONTRATADO. 

8.1.9. Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis 

quando do descumprimento de obrigações pelo CONTRATADO; 

8.1.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 

relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente 

impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do 

ajuste; 

8.1.10.1. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual 

período. 

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-

financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo máximo de 30 (trinta) dias; 

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo 

para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais; 
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8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 

CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021; 

8.1.14. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 

serviços objeto do contrato; 

8.1.15. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 

apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de 

segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em 

local por ela designado; 

8.1.17. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas 

e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

8.1.18. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentação como 

condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

8.1.18.1. "As built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

8.1.18.2. Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

8.1.18.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

8.1.18.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e 

8.1.18.5. Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro 

da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis; 

8.1.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações 

técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções 

técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas. 

8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 

CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do CONTRATADO, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

 

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus 

anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

9.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou 

autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e serviços nos quais se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como 

por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo 

CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, 

caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.5. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 
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Fornecedores – SICAF, o CONTRATADO deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização 

do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes 

documentos: 

9.5.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 

9.5.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

9.5.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal e Estadual 

do domicílio ou sede do CONTRATADO; 

9.5.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

9.5.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas 

as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, fiscais, comerciais e as demais 

previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao 

CONTRATANTE e não poderá onerar o objeto do contrato; 

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgência da situação, 

qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto 

contratual, não ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

9.8. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja 

sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 

bens de terceiros; 

9.9. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 

9.10. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem 

como as reservas de cargos previstas na legislação; 

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal 

do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas; 

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

9.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 

futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não 

seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos 

eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 

as normas de segurança do CONTRATANTE; 

9.15. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, 

com habilitação e conhecimento adequados; 

9.16. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos; 

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, em 

quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela 

boa técnica, normas e legislação de regência; 

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
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cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução 

do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina; 

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo 

ou instrumento congênere; 

9.20. Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à 

saúde no trabalho; 

9.21. Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, 

servidão por dívida ou trabalhos forçados; 

9.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a 

legislação pertinente; 

9.23. Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho noturno e em 

condições perigosas e insalubres e à realização de atividades constantes na Lista de Piores Formas 

de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008; 

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, violência e assédio 

no ambiente de trabalho; 

9.25. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para 

representá-lo na execução do contrato; 

9.25.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo 

órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para 

o exercício da atividade. 

9.26. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de 

agente público que tenha desempenhado função na licitação ou que atue na fiscalização ou 

gestão do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do contrato; 

9.28. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato; 

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalações em condições 

adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho; 

9.30. Fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva 

(EPC),quando for o caso; 

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem 

como aos documentos relativos à execução do contrato; 

9.32. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o edital e 

seus anexos, no prazo determinado; 

9.33. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 

Administração; 

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os 
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a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao 

CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

9.35. Efetuar comunicação ao CONTRATANTE, assim que tiver ciência da impossibilidade de 

realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência 

cabíveis. 

9.36. Ceder ao CONTRATANTE todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, 

o qual poderá ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasiões, sem necessidade de nova 

autorização do CONTRATADO. 

9.37. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo CONTRATANTE; 

9.38. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 

9.39. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados 

que adentrarão no órgão para a execução do serviço; 

9.40. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 

profissional; 

9.41. Atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas 

especificações do objeto; 

9.42. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do 

CONTRATANTE; 

9.43. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 

órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, 

elétricas e de comunicação; 

9.44. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de 

atuação previstas no Edital e seus anexos, em plena validade; 

9.45. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

9.46. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, 

as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 

equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 

ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 

atividades em relação ao cronograma previsto; 

9.47. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 

especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 

construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo; 

9.48. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto 

n° 5.975, de 2006, de: 

9.48.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - 

PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

- SISNAMA; 

9.48.2. supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão 

competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 
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9.48.3. Florestas plantadas; e 

9.48.4. Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão 

ambiental competente. 

9.49. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada 

etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa 

SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos 

seguintes documentos, conforme o caso: 

9.49.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos 

florestais; 

9.49.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos 

produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo 

IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de 

Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislação 

correlata; 

9.49.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 

18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 

24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo 

transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e 

9.49.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual 

tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o CONTRATADO 

deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do 

transporte e armazenamento nos limites do território estadual. 

9.50. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 

civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução 

Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, nos seguintes termos: 

9.50.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 

diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

apresentado ao órgão competente, conforme o caso. 

9.50.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 2002, o 

CONTRATADO deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 

construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes 

procedimentos: 

9.50.2.1. Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão 

ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de 

resíduos classe A de preservação de material para usos futuros. 

9.50.2.2. Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 

reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, 

sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 

9.50.2.3. Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão 

http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=112647
http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=112647
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/sinaflor/2018/2018-06-13-Ibama-IN-IBAMA-21-24-12-2014-SINAFLOR-DOF-compilada.pdf
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/sinaflor/2018/2018-06-13-Ibama-IN-IBAMA-21-24-12-2014-SINAFLOR-DOF-compilada.pdf
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ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 

específicas. 

9.50.2.4. Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): 

deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com 

as normas técnicas específicas. 

9.50.3. Em nenhuma hipótese o CONTRATADO poderá dispor os resíduos originários 

da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos 

d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

9.50.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o CONTRATADO comprovará, sob pena de 

multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de 

Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 

15.115 e 15.116, de 2004. 

9.51. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

9.51.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou 

emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução 

contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na 

Resolução CONAMA n° 382, de 2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o 

tipo de fonte. 

9.51.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá 

ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído 

em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto 

acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução 

CONAMA n° 01, de 1990, e legislação correlata. 

9.52. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deverão 

ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais 

materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, 

inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes. 

9.53. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido 

de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou 

incorreções dos serviços ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, 

ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia. 

9.54. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 

fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao 

controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, 

conforme procedimento previsto nas especificações. 

9.55. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto 

(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, 

estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e 
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regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de 

Operação etc.). 

9.56. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo CONTRATADO, que formarão um 

conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados 

de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as 

possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou 

temporário, à execução do empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, 

compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas especificações 

técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das 

informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos; 

9.56.1. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas 

nos anteprojetos e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificações 

técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos 

projetos. 

9.57. Cumprir todas as demais obrigações estabelecidas no edital e seus anexos, como se neste 

estivessem transcritos. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados 

pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que 

eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de 

contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa. 

10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu 

acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD. 

10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses 

permitidas em Lei. 

10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os 

contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO. 

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do 

CONTRATADO eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas 

em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do 

cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas 

obrigações. 

10.6. É dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, 

requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD. 

10.7. O CONTRATADO deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos 

deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua 

observância. 

10.8. O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, 

devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados. 

10.9. O CONTRATADO deverá prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogável 

justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, 
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inclusive quanto a eventual descarte realizado. 

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles 

que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual 

controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com 

cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de 

eventuais omissões, desvios ou abusos. 

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, 

a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na 

LGPD. 

10.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de 

dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de 

opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

11.1. Como exigência para a assinatura deste contrato, a CONTRATADA deverá prestar 

garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, conforme art. 98 da Lei Federal nº 

14.133/2021, até o momento da sua assinatura ou da retirada do instrumento equivalente. 

11.2. Por se tratar de contratação de obras e serviços de engenharia, caberá a CONTRATADA 

utilizar a modalidade de garantia, na forma de seguro-garantia, conforme disposto no art. 102 da 

Lei nº 14.133/2021. 

11.3. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento do 

CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a 

apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pelo 

CONTRATANTE. 

11.4. O edital fixa prazo máximo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação 

e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia pela CONTRATADA quando 

optar pela modalidade de seguro-garantia. 

11.4.1. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações 

assumidas pela CONTRATADA perante à Administração, inclusive as multas, os prejuízos e 

as indenizações decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas 

contratações regidas por esta Lei: 

11.4.1.1. O prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo 

estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à 

vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora; 

11.4.1.2. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se a contratada não tiver 

pago o prêmio nas datas convencionadas. 

11.5  A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a fiel 

execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração. 

11.6  Fica estipulado a obrigação de a seguradora, em caso de inadimplemento pela 

CONTRATADA, assumir a execução e concluir o objeto do contrato, hipótese em que: 

11.6.1 A seguradora deverá firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente 

anuente e poderá: 
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11.6.1.1 Ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato 

principal; 

11.6.1.2 Acompanhar a execução do contrato principal; 

11.6.1.3 Ter acesso a auditoria técnica e contábil; 

11.6.1.4 Requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou pelo 

fornecimento; 

11.6.2 a emissão de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a 

conclusão do contrato, será autorizada desde que demonstrada sua regularidade 

fiscal; 

11.6.3 A seguradora poderá subcontratar a conclusão do contrato, total ou parcialmente. 

11.6.4 Na hipótese de inadimplemento do contratado, serão observadas as seguintes 

disposições: 

11.6.4.1 Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta da 

obrigação de pagar a importância segurada indicada na apólice; 

11.6.4.2 Caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a 

integralidade da importância segurada indicada na apólice. 

11.7 A garantia dos materiais e dos serviços prestados será de acordo com as disposições 

do Código Civil Brasileiro no tocante as obras e edificações. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS 

12.1. As regras acerca de infrações e sanções administrativas referentes à execução do contrato 

são aquelas definidas no Edital. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que 

isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada 

até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do 

cronograma fixado para o contrato. 

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do 

CONTRATADO: 

13.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções 

administrativas; e 

13.3.2. poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as 

medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual 

13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes 

do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 2021, 

bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

13.5. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

13.6. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não 

ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 
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13.7. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado 

termo aditivo para alteração subjetiva. 

13.8. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

13.8.1. Do balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 

cumpridos; 

13.8.2. Da relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

13.8.3. Das indenizações e multas. 

13.9. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 

indenizatório. 

13.10. O CONTRATANTE poderá ainda: 

13.10.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a 

garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e 

13.10.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à 

Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os 

eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato. 

13.11. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão 

ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação, ou 

atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da 

Lei nº 14.133, de 2021. 

14.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, 

o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento). 

14.3. As supressões e aditamentos resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes 

poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, 

submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do CONTRATANTE, salvo nos casos de 

justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo 

deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês. 

14.5. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 

apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento deste Município para o exercício, na dotação abaixo discriminada:  

-02.51.00.16.482.1601.2039.33903900                                      FICHA 211 
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Fonte 1.500.000.000 

15.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação 

da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante 

apostilamento. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 

16.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, 

segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e 

normas e princípios gerais dos contratos. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 

17.1. Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no 

respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao 

art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012. 

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO 

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Vazante para dirimir os litígios que decorrerem da 

execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme 

art. 92, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

Vazante – MG, 22 de Outubro de 2026. 

 

Contratante:                    PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE 

                        GABRIEL AFRÂNIO ROSA DE FARIA BARRA 

                         Prefeito Municipal 

 

 

Contratada: 

                       SPE MORRO VERDE LTDA 

                    CNPJ: 62.338.107/0001-00 

                       Representante legal: Felipe Assunção Villefort 

                        CPF: 104.213.116-30 

 

 

 

Gestor do Contrato:              CLAUDIO ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA                

                                Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos 
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Fiscal do Contrato:              PAULA DE FÁTIMA BRASILEIRO 

                                                               Engenheira Civil – CREA: 200.918-D/MG 

 

 

 

Assessor Jurídico:                  RENATO JOSE FERREIRA  

OAB/MG: 64002 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

1) Breno Matheus Oliveira Campos   2) Jessica Mendes da Silva 

   CPF: 100.697.526-80                                                  CPF: 144.922.066-55 

 

 

ANEXO I – MATRIZ DE RISCO 

Item Risco Definição Alocação do risco/ônus Mitigação 

1 Projeto 

Descumprimento das 

diretrizes especificadas 

no anteprojeto 

Contratada 
Reapresentação de projetos e/ou aplicação de 

sanção administrativa prevista em contrato. 

Apresentação de 

metodologia 

construtiva 

alternativa à prevista 

no anteprojeto ou 

alteração do projeto 

e/ou especificações, 

por solicitação da 

Contratada 

Contratada 

Solução técnica por conta da contratada, 

desde que previamente apresentada à 

Contratante, e em conformidade com o 

resultado técnico e econômico anteriormente 

proposto. Toda e qualquer alteração proposta, 

ou divergência em relação ao anteprojeto de 

engenharia/ arquitetura, deve ser 

comunicada à fiscalização, mediante 

formalização acompanhada da identificação 

de evidências. Será aceita somente após 

aaceitação da fiscalização. 

Necessidade de 

alteração do projeto 

ou das especificações 

para melhor adequação 

técnica aos objetivos 

da contratação, a 

pedido da 

administração 

pública, desde que 

não decorrentes de 

Contratante 

Adequada definição, pela Contratante, das 

premissas de projeto e do Programa. Análise 

periódica com a Contratante para fins de 

monitoramento e controle do escopo. 

Remuneração do serviço alterado, 

previamente aprovado pela Contratante, por 

meio de termo aditivo específico. 
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erros ou omissões  

por  parte  do 

contratado. 

Atraso na entrega dos 

projetos por ação ou 

omissão da 

Contratada 

Contratada 

Monitoramento e controle constante do 

processo de elaboração do projeto; 

Aplicação de sanção administrativa prevista 

em contrato, no caso de 

ocorrência de atraso. 

Projeto Básico 

reapresentado sem 

todos os ajustes 

apontados pela 

fiscalização no 

parecer de verificação 

Contratada 

Aplicação de sanção administrativa prevista 

em contrato, no caso de ocorrência de não 

cumprimento do prazo para conclusão do 

Projeto 

Básico 

Projeto Executivo das 

diferentes disciplinas 

reapresentadas sem 

todos os ajustes 

apontados pela 

fiscalização no 

parecer de verificação 

Contratada 

Aplicação de sanção administrativa prevista 

em contrato, no caso de ocorrência de não 

cumprimento do prazo previsto no 

cronograma físico-financeiro para início 

da etapa relativa à disciplina do Projeto 

Executivo reapresentado. 

Atraso injustificado da 

Contratante na 

análise/aprovação 

dos projetos, sem que 

haja culpa da 

Contratada. 

Contratante 

Monitoramento do prazo de entrega dos 

projetos por parte da fiscalização do 

contrato; Equipe dedicada pela Contratante 

para análise/aceitação de projeto; 

Prorrogação de prazo, com processo 

previamente aprovado pela Contratante, 

mediante processo formal. 

Adição/supressão de 

serviços e elementos 

previstos para o 

empreendimento, 

desde que mantenha o 

objetivo final, 

funcionalidade e 

atendimento a 

legislações 

pertinentes. 

Contratada 

Solução técnica por conta da contratada, 

desde que previamente apresentada à 

Contratante, e  em conformidade com o 

resultado técnico e econômico 

anteriormente proposto. Toda e qualquer 

alteração proposta, ou divergência em 

relação ao anteprojeto de engenharia/ 

arquitetura, deve ser comunicada à 

fiscalização, mediante formalização 

acompanhada da identificação de evidências. 
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2 

Interferência

s / 

interligações 

Modificação dos 

serviços estimados em 

razão de interferências 

não previstas nos 

elementos técnicos ou 

divergência da base 

cadastral 

Contratante 

Mediante previa apreciação da Contratante, 

remuneração/supressão do serviço alterado 

por meio de termo aditivo específico. 

 

Remanejamento ou 

adequação dos 

serviços em razão de 

interferências 

previstas nos 

elementos técnicos ou 

base topo cadastral 

Contratada 

Solução técnica por conta da contratada, 

desde que previamente aprovada pela 

Contratante. 

 

3 Embargos 

Cassação de emissão 

de posse da área 

desapropriada 

Contratante 

Suspensão ou prorrogação de prazo por 

impossibilidade de acesso à área pela 

Contratada, com processo previamente 

aprovado pela Contratante 

 

4 

Descobertas 

arqueológica

s 

Identificação, durante 

escavações, de 

possibilidade de 

existência de sítios 

arqueológicos na 

região do 

empreendimento. 

Contratante 

Caso seja comprovado o impacto das 

descobertas arqueológicas no cronograma da 

obra, a contratante fará a suspensão ou 

prorrogação de prazo necessária, bem como 

poderá suportar o custo de eventuais 

adequações e do regular reajustamento 

contratual. 

5 

Atraso na 

liberação 

instalações/

d 

ocumentos 

Obtenção das 

outorgas, licenças 

ambientais, alvarás e 

autorizações 

necessárias à 

realização das obras e 

à prestação de 

serviços 

Contratante e 

Contratada 

Gestão da Contratante e Contratada. 

Mediante prévia aprovação da Contratante, 

prorrogação de prazo devidamente 

justificado, por meio de termo aditivo. 

6 

Atraso na 

Liberação 

da Ordem

 de 

Serviço ou 

lteração 

ritmo da 

obra 

Atraso na expedição 

da Ordem de Serviço, 

interrupção da 

execução do contrato 

ou diminuição do 

ritmo do trabalho a 

pedido da Contratante. 

Contratante 

Planejamento das ações. Mediante 

autorização previa, reequilibrar eventuais 

custos e prorrogação extraordinária do 

prazo, por meio de termo aditivo. 
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7 Geotécnico 

Ocorrência qualitativa 

ou quantitativa de 

solo divergente 

daquele que consta 

nos elementos 

técnicos da licitação 

Contratante 

Remuneração pelo tipo de solução técnica 

adotada e devidamente justificada (técnica e 

economicamente) pela Contratada. 

Ocorrência qualitativa 

ou quantitativa no 

tipo de fundação em 

virtude da alteração 

do sistema 

construtivo adotado 

Contratada 

Solução técnica por conta da contratada, 

desde que previamente apresentada e aceita 

pela Contratante, e em conformidade com o 

resultado técnico e econômico 

anteriormente proposto. Toda e qualquer 

alteração proposta, ou divergência em 

relação ao anteprojeto de engenharia, deve 

ser comunicada à fiscalização e ser objeto de 

consulta ao autor/responsável técnico 

(profissional e/ou empresa de projeto), 

mediante formalização acompanhada da 

identificaçãode evidências. 

8 

Condiç

ões 

Climáti

cas 

Ocorrência de 

condições climáticas 

que interfiram na 

execução dos 

serviços, cuja 

intensidade, duração e 

quantidade seja 

equivalente ou 

inferior ao valor 

máximo de 

precipitação com 

tempo de recorrência 

de 5 anos 

Contratada 
Aplicação de sanção administrativa prevista 

em contrato, no caso de ocorrência de atraso. 

Ocorrência de 

condições climáticas 

que interfiram na 

execução dos 

serviços, cuja 

intensidade, duração e 

quantidade seja 

superior ao valor 

máximo de 

precipitação com 

tempo de recorrência 

de 5 anos 

Contratante 

Mediante prévia aprovação da Contratante, 

prorrogação de prazo, mediante termo 

aditivo. 
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9 
Locação de 

Obra 

Implantação do 

empreendimento em 

desconformidade com 

o projeto 

Contratada 

Ajuste e readequação da implantação 

conforme projeto. Aplicação de sanção 

administrativa prevista em contrato, no caso 

de ocorrência de atraso 

10 

Mudanças 

Tributárias – 

Trabalhista 

Mudanças tributárias 

alterando os custos da 

obra, exceto 

alterações do imposto 

de renda e da 

contribuição social 

sobre o lucro líquido. 

Contratante e 

Contratada 

Recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro. 

Alteração das 

alíquotas do imposto 

de renda e da 

contribuição social 

sobre o lucro líquido. 

Contratada Risco Assumido pela Contratada. 

11 

Invasões-

Desapropriaç

ões 

Ocupação de área 

antes do início das 

obras 

Contratante 

Suspensão ou prorrogação de prazo por 

impossibilidade de acesso à área pela 

Contratada, com processo previamente 

aprovado pela Contratante. 

Ocupação da área e ou 

das unidades 

habitacionais durante a 

execução da obra e até 

o recebimento 

definitivo da obra. 

Contratada 

Implantação de plano de gestão e segurança 

da obra por parte da Contratada. Aplicação 

de sanção administrativa prevista em 

contrato, no caso de ocorrência de atraso. 

12 

Roubos, 

furtos ou 

extravios no 

local da 

obra 

Prejuízos gerados no 

canteiro ou frentes de 

serviço até a entrega 

da obra 

Contratada 

Implantação de plano de gestão e 

segurança da obra e/ou contratação de 

seguro, por parte da Contratada. 

13 

Cronograma 

obras 

concessionár

ias 

d

e

 

d

e 

Atrasos na execução 

de obras de redes de 

energia, esgoto e água 

Contratante 

Suspensão ou prorrogação de prazo com 

processo previamente aprovado pela 

Contratante. 

14 
Segurança 

trabalho 

 

 

n

o 

Custos causados por 

acidentes de trabalho, 

segurança inadequada 

ou ausente. 

Contratada 

Implantação de plano de capacitação do 

pessoal e de atendimento às Normas 

Regulamentadoras-NRs relativas à 

Segurança e Medicina do Trabalho. 
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15 

Responsabil

idade Civil 

quanto a 

terceiros 

Custos por prejuízos 

causados a terceiros 
Contratada 

Previsão em contrato das responsabilidades 

atribuíveis à Contratada. Contratação de 

seguros de Responsabilidade Civil. 

16 

Atraso no 

pagamento 

das 

parcelas do 

cronogram

a fisico-

financeiro 

n

o 

- 

Atraso no pagamento 

de parcelas sem que 

haja culpa da 

Contratada 

Contratante 
Aplicação de sanção administrativa prevista 

em contrato -correção monetária. 

 

 

 

 

 

Retrabalho 

execução 

serviços 

 

 

 

 

n

a

 

d

o

s 

Necessidade de nova 

execução de serviços 

ou parte destes 

decorrentes de 

problemas 

ocasionados pelas 

condições climáticas, 

por recalque do solo, 

erosão, incêndios, por 

erros de 

dimensionamento 

(projeto executivo), 

ou por erro decorrente 

do não atendimento a 

Normas vigentes 

 

Implantação de plano de controle de 

qualidade da obra. Contratação de seguro 

Risco Engenharia. 

17 Contratada  

 

Vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes 

da execução de 

materais empregados 

 Contratada 

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às expensas da Contratada, no 

todo ou em parte, o objeto do contrato. 

  

Descumprimento 

condicionantes

 previstas 

licenças ambientais 

legislações ambientais 

Contratada 

Eventuais multas aplicadas por órgãos 

ambientais serão assumidas pela Contratada. 

Implantação de plano de controle de 

qualidade da obra. Contratação de seguro. 

18 
Problemas 

Ambientais 
 

  

Passivos e 

condicionantes 

ambientais 

desconhecidos e 

anteriores ao início 

dos serviços, desde 

Contratante e 

Contratada 
 

Ajuste e readequação dos projetos. 

Prorrogação de prazo, com processo 

previamente aprovado pela Contratante. 

Aplicação de sanções administrativas 

previstas em contrato em caso de 

agravamento incorrido pela contratada. 
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que a Contratada não 

tenha incorrido para 

agravamento 

  

Apuração de passivos 

ambientais 

produzidos, por ação 

ou omissão da 

Contratada, durante a 

vigência do contrato. 

Contratada 

Análise criteriosa junto aos órgãos 

competentes; elaboração de projeto e 

execução de obras e serviços para 

adequação, mitigação e remediação, 

mediante anuência da Contratante; Aplicação 

de sanções administrativas previstas em 

contrato. Contratação de seguro. 

Compensação 

Ambiental em 

decorrência da 

necessidade de 

intervenções 

ambientais 

(Intervenção em APP 

– Área de 

Preservação 

Permanente, 

supressão de 

vegetação e 

intervenção em 

recurso hídrico). 

Contratada 

Priorizar adequações de projeto que não 

impliquem em intervenções ambientais. 

Caso necessário, assim que identificada a 

área de intervenção, iniciar processo de 

regularização juntos aos órgãos 

competentes. Arcar com ônus da 

compensação. 

19 Epidemia 

Ocorrência de 

epidemia grave, 

impactando na 

disponibilidade de 

mão de obra e entrega 

de materiais 

Contratante e 

Contratada 
 

Prorrogação de prazo por 

impossibilidade de execução da obra pela 

Contratada, com processo previamente 

aprovado pela Contratante. 

20 
Greve de 

trabalhadores 

Ocorrência de greve 

de caminhoneiros, 

trabalhadores ou setor 

que afetem 

diretamente a 

construção civil, não 

por culpa da 

Contratada 

Contratante e Contratada 

 

 

 

 

e 

Prorrogação de prazo por 

impossibilidade de execução da obra pela 

Contratada, com processo previamente 

aprovado pela Contratante. 
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Ocorrência de greve 

específica de 

funcionários da 

Contratada, que 

afetem o 

desenvolvimento das 

atividades no canteiro 

de obras. 

Contratada 

Aplicação de sanção administrativa 

prevista em contrato – atraso no cronograma 

de execução 

 

 

 

21 

Atraso na 

execução de 

Serviços por 

responsabili

dade de 

terceiros 

Atraso na execução 

dos serviços por 

responsabilidade de 

terceiros em casos 

fortuitos e força 

maior. 

 

Contratante e 

Contratada 

 

e 

Prorrogação de prazo por 

impossibilidade de execução da obra pela 

Contratada, com processo previamente 

aprovado pela Contratante. 

Atraso na

 execução 

dos serviços por 

responsabilidade de 

terceiros 

Contratada 
Aplicação de sanção administrativa prevista 

em contrato, no caso de ocorrência de atraso. 

22 

Gerenciame

ntoe 

administraç

ão 

inadequada 

da 

construção. 

Atraso na execução 

em função do 

gerenciamento e 

administração do 

canteiro de obras 

Contratada 

Aplicação de sanção administrativa prevista 

em contrato, no caso de ocorrência de atraso. 

Apresentar plano de recuperação do atraso. 

23 
Custo da 

Obra 

Imprecisão da 

estimativa de custo da 

obra, inclusive os 

decorrentes da 

ausência de serviços e 

/ ou materiais no 

orçamento e de 

previsões inexatas de quantitativos de serviços ou, ainda, previsão de  preços unitários subestimados. 

Contratada 

Efetuar o levantamento de quantitativos 

através de Modelos projetuais executados 

em metodologia BIM, sendo o levantamento 

de quantitativos de serviços e custos de 

responsabilidade da Contratada. 

24 
Ações 

Judiciais 

Interposição de ações 

judiciais contra o 

Contratante por conta 

da realização da obra 

por fatores atribuíveis 

à Contratada. 

Contratada 

Inclusão de cláusula contratual para 

contratação de Seguros com coberturas 

específicas. 

25 “As built” 

Apresentação de 

projetos com 

elementos divergentes 

Contratada 

Conferência do “As built” com o executado 

antes da entrega à Contratante. Não 

recebimento da última parcela de obras. 
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em relação a obra (ou 

sua não 

apresentação). 

26 
Manual do 

proprietário 

Não apresentação de 

manual de 

manutenção periódica 

e uso do imóvel 

Contratada 
Não recebimento da última parcela da tabela 

de medição. 

27 

Inadimplê

ncia 

referente a 

encargos 

trabalhista

s, 

previdenci

ários e 

fiscais 

Inadimplência 

referente a encargos 

trabalhistas, 

previdenciários e 

fiscais resultantes da 

execução do contrato 

 

Contratada 

Inclusão de cláusula contratual 

condicionando os pagamentos mediante a 

apresentação dos recolhimentos 

trabalhistas, previdenciários e fiscais. 

28 

Documentaçã

o para 

entrega do 

objeto 

contratado 

Não apresentação de 

documentação 

pertinentes (habite-se, 

etc.) e Termos de 

Recebimento 

Provisório e 

Definitivo para 

entrega do objeto 

contratado 

Contratada 
Não recebimento da última parcela da tabela 

de medição. 

 

 


