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EDITAL —- CONCORRENCIA ELETRONICA n° 005/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 037/2026

TIPO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.
EXECUCAO: INDIRETA.
JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL.

MODO DE DISPUTA: ABERTO

DATA DA SESSAO: 15/06/2026

HORARIO: 07h15min.

LOCAL: Portal de Compras Publicas: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.
SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA 'ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGAO DE
QUADRA POLIESPORTIVA - TIPO 1, ATRAVES DO CONVENIO 1261000184/2026/SEE-MG,
NO MUNICIPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS/MG.

VALOR DO PROJETO: R$ 1.535.246,69 (um milhdo, quinhentos e trinta e cinco mil, duzentos
e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos).
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CONCORRENCIA ELETRONICA n° 005/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 037/2026

A Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos - MG, através de sua secretaria solicitante acima
identificada e por intermédio do Setor de Licitagbes, mediante o Agente de Contratagdo designado pela
Portaria n° 01 de 05 de Janeiro de 2026, em exercicio, Sr. Cassio Santos Silva, torna publico para
conhecimento dos interessados que fara realizar na forma eletrbnica, na data e horario indicado acima a
licitagdo na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, do tipo MENOR PREGO GLOBAL, Conforme
descrito no preAmbulo deste Edital e seus Anexos.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA - TIPO 1, ATRAVES DO CONVENIO
1261000184/2026/SEE-MG, no Municipio de Diogo de Vasconcelos/MG, conforme condicdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em grupo Unico, formados pelo conjunto de itens que compdem o
projeto, e planilha orgcamentaria constante no /Termo de Referéncia, devendo o licitante oferecer
proposta sob o valor global, levando em consideragéo todos os itens que a compdem.

2, DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

21. Poderao participar desta licitagao os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS que permite a participagdo dos interessados na
modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA ELETRONICA

21.1. Os interessados que ainda n&o possuirem cadastro na plataforma, deverao fazé-lo pelo
sitio oficial https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagoes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo
ou entidade promotora da licitagado por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela
informagédo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteracdo dos registros tdo logo
identifique incorregc&o ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

2.5. O SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, embora vinculado ao ato
convocatoério para consulta, ndo constitui obrigatoriedade para concorréncia no certame. No entanto, os
que mantiverem seu cadastro e documentos atualizados, serdo dispensados de anexar documentos de
Credenciamento e Habilitagdo exigidos que ja constem no SICAF.

2.51. Os interessados que ainda ndo possuirem cadastro na plataforma, deverao fazé-lo pelo
sitio oficial https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/index.jsf.

2.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.6.1.Conforme proposto no item 24 do T.R., com intuito de fomentar e promover desenvolvimento
econdmico e social do Municipio, admite-se nos termos do Art. 48 da LC n 147/2014 e Art. 1,
Inciso I, § 2° Inciso | do Decreto Federal n° 8.538/2015 e regulamentado pelo Decreto Municipal
n°® 083/2024, a prioridade na contratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte
sediadas localmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preco valido.
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27. Nao poderéao disputar esta licitagao:
2.71. aquele que nao atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2. autor do anteprojeto, do projeto basico, projeto de engenharia ou do projeto executivo,
pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

2.7.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

2.7.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sang¢ao que lhe foi imposta;

2.7.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdbmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

2.7.8. agente publico do érgdo ou entidade licitante;
2.7.9. pessoas juridicas reunidas em consarcio;

2.7.9.1. Na&o sera permitido a participagdo de empresa reunidas em consorcio, pois a experiéncia
pratica demonstra que as licitagdes que permitem essa participagao, sdo aquelas que envolvem
servicos de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica, ndo sendo o caso da presente

licitacao.
2.7.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicéo;
2.711. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato

agente publico do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situa¢des que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislagéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.7.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.9. A critério da Administragéo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens 2.7.2 e 2.7.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucgao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.11. O disposto nos itens 2.7.2 e 2.7.3 n&o impede a licitagdo ou a contratagédo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
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integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.12. Em licitagbes e contratagbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos
termos da Lei n°® 14.133/2021.

2.13. A vedagéo de que trata o item 2.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

2.14. Estrangeiros que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacao e responder administrativa ou judicialmente.

2.15. Sociedades cooperativas.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitagcdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagido de propostas e
lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e
o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os
documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto
nos itens 7.1.1 e 7.9 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara obrigatoriamente, em campo préprio
do sistema, que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢gdes contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;

3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIlll, da Constituicdo;

3.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

344 Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

3.4.5. Que detém prévio conhecimento do local onde serdo executadas as obras objeto deste
edital.

3.5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
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estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.°
14.133, de 2021.

3.71. no item exclusivo para participacdo de microempresas € empresas de pequeno porte, a
assinalagédo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.7.2. nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.8. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitara o licitante as sancdes
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8.1. As declaragbes eletronicas realizadas via sistema substituem as declaragdes formais por
escrito, e sdo condi¢cdes obrigatérias para habilitagdo no certame. Ndo havendo a declaragdo via
formulario eletrénico, estas deverao ser enviadas junto aos documentos de habilitagao.

3.9. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagido
anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.10. Na&o havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de
habilitagao pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica
e da fase de envio de lances.

3.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagédo de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo édnus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

3.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta até a data limite prevista no sistema, sendo obrigatério e
sob pena de desclassificagao:

4.1.1. Anexar no sistema a CARTA PROPOSTA conforme modelo sugerido no ANEXO Il
deste edital;

4.1.2. Anexar junto a carta proposta, a PLANILHA ORCAMENTARIA e CRONOGRAMA
FISICO FINANCEIRO.

4.1.3. Se exigido no subitem 14.1, item (14. DA GARANTIA DE MANUTENGAO DA
PROPOSTA) do Termo de Referéncia, a licitante devera anexar junto a carta proposta, garantia de
proposta, como requisito de pré-habilitagao.

4.2. A licitante se obriga ainda, a realizar o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes

campos:
4.21. Valor proposto ou desconto, conforme regime de disputa adotado;
4.2.2. Condigdes previstas no edital, prazo de execugéo, validade etc;

4.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.4, Nos valores propostos estaréo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
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do objeto.

4.5. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegagao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.6. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

4.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

4.8. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderao se beneficiar do
regime de tributagdo pelo Simples Nacional.

4.9. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigées nelas
contidas, em conformidade com o que dispbée o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

4.10. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacgao.

4.11. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas;

4.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas e, apds o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes
publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execugao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo pelo Agente de Contratagdo em sess&o publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2.  Oslicitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagédo, quando for
0 caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagao/Comissao e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item ou lote que constar no sistema.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
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R$ 100,00 (cem reais).

5.9. O licitante em caso de erro na oferta e durante a disputa, podera solicitar motivadamente ao
Agente de Contratagdo, que podera deferir ou indeferir motivadamente, a exclusdo seu ultimo lance
ofertado, no intervalo de quinze segundos apoés o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente
ou inexequivel.

5.10. O procedimento sequira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragao da sessao publica.

5.11.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagéo.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo/Comissao, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais
colocacodes.

5.11.5. Apbs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.121. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recepgao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o
encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderédo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.

5.12.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
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5.15. Durante o transcurso da sess&o publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificagédo do licitante.

5.16. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitacdo, o sistema eletrdbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

5.17. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comissao persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apés decorridas
vinte e quatro horas da comunicacgédo do fato pelo Agente de Contratagdo/Comisséo aos participantes, no
sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

5.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.19. Em relagio a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n® 8.538, de 2015.

5.19.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagéo automatica para tanto.

5.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificagao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.20. S0 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.20.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagao;

5.20.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

5.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
orgaos de controle.

5.20.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:
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5.20.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do 6rgao ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada por érgao ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.20.2.2. empresas brasileiras;
5.20.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.20.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagédo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessio publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagado, o
Agente de Contratagdo/Comisséo podera negociar condicdes mais vantajosas, apds definido o resultado
do julgamento.

5.211. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela
Administragao.

5.21.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.21.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

5.21.4. O Agente de Contratagao/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmagéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.21.4.1. A proposta devera ser anexada no sistema em conformidade com o modelo sugerido
no ANEXO Il do edital, devidamente acompanhada da planilha orcamentaria e cronograma
fisico financeiro.

5.21.4.2. A proposta adequada que possuir valores unitarios superiores aos valores de
referéncia contidos no projeto, sera desclassificada.

5.21.5. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comisséao prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitagao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.22. Apds a negociagdo do precgo, o Agente de Contratagdo/Comissao iniciard a fase de aceitagdo e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratagdo/Comissao verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagcdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.7 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sangcdo que impega a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
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majoritario, por forga da vedagio de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratagdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagdo. (IN n°® 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sancgdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condigao de participagao.

6.4. Na hipétese de inversdo das fases de habilitagio e julgamento, caso atendidas as condigdes de
participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagéo.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comissao verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com o item 3.7 deste edital.

6.6. Verificadas as condigbes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratagao/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao
objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagao neste Edital e
em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de
2022.

6.7.  Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. contiver vicios insanaveis;

6.7.2. nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

6.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para
a contratagao;

6.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus

anexos, desde que insanavel.

6.7.6. que apresentem valores unitarios na planilha orgamentaria superiores aos orgados pela
administragao

6.8. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administracao.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, so sera considerada apds diligéncia
do Agente de Contratagdo/Comisséo, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposicdes acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execucgao por tarefa, empreitada por precgo global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superagdo do valor global
estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela

superagao do valor global estimado e pela superagao de custo unitario tido como relevante, conforme
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planilha orgamentaria;

6.9.3. No caso de servigcos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracao,
independentemente do regime de execugéo.

6.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenga entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagéo de Precos elaborada pela Administragéo, o
licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com
os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da
proposta.

6.11.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administragdo, por meio eletrdnico, as planilhas com indicagao dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragao, bem como com detalhamento das
Bonificagcdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pregos unitarios, no caso
de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagdo
integrada, exclusivamente para eventuais adequagodes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro
e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta.
A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoragdo do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da

contratagao;
6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;
6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel esse
regime.

6.13. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera
ser colhida a manifestacédo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagcdo, serdo exigidos para fins de habilitagcdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

71.1. A documentagao exigida para fins de habilitagcao juridica, fiscal, social, trabalhista e
econdmico-financeira, e qualificagao técnica, se constar todas no SICAF, o Agente de Contratagdo
fara habilitagdo por meio de consulta aos dados do Licitante.

71.2. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no SICAF
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2h (duas horas), prorrogavel
por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagcdo/Comissao.

7.1.3. A empresa que nao possuir cadastro no SICAF, enviara por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de 2h (duas horas), prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente
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de Contratagao/Comisséo.

71.4. Sera exigida a apresentagdo dos documentos de habilitagdo, em momento posterior ao
julgamento das propostas e apenas pelo licitante vencedor, conforme previsto no Art. 63, inciso Il da
Lei n°® 14.133/2021.

7.1.5. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentagdo dos documentos originais n&o-digitais quando houver duvida em relacdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1°, e

art. 6°, §4°).

7.2. A verificagédo pelo Agente de Contratagdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de érgdos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

7.21. Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do
art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.3. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §4°):

7.31. complementacdo de informacbdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.3.2. atualizagao de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento
das propostas;

7.4. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de habilitagéo e
classificagao.

7.5. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratagao/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 7.1.2 e 7.1.3.

7.6. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem
anterior.

7.7. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigdo para participagao
na licitacao (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

7.8. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6
conhecidos apoés o julgamento.

7.9. Sao documentos que deverio ser apresentados para habilitago:

7.9.1. Regula[idade Fiscal, Social e Trabalhista, conforme exigéncias no item 13.1 do
TERMO DE REFERENCIA.

7.9.1.1. As certiddes probatérias de regularidade e inexisténcia de débitos apresentadas deveréo
ser de cunho negativo ou positivo com efeito de negativo, e dentro do prazo de validade expresso
na propria certidao.

7.9.1.2. Caso o licitante detentor do menor pregco seja qualificado como microempresa ou
empresa _de pequeno porte devera apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de
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comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricdo,
sob pena de inabilitagdo.

7.9.1.21. Sera concedido a licitante vencedora, enquadrada no caput deste item, apos a
notificagdo a empresa por parte do Agente de Contratacdo através de meio eletrénico, via
campo “Diligéncia” do sistema, o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, para a regularizagcdo das
pendéncias e envio do documento atualizado exclusivamente via sistema, no campo préprio
aberto pelo pregoeiro, com data e hora de término do encerramento do prazo de envio,
prorrogaveis uma unica vez, por igual periodo a critério do Agente de Contratagéo e, desde que
solicitado, por escrito, pela licitante.

7.9.1.2.2. A nao regularizagdo da documentagao e o consequente nao envio pelo sistema
no prazo previsto no subitem anterior implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem
prejuizo das sangdes previstas neste edital, nos termos do § 5° do art. 90 da Lei n.° 14.133/21,
sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

7.9.2.  Regularidade Juridica, conforme exigéncias no item 13.2 do TERMO DE
REFERENCIA.
7.9.3. Qualificagdo Técnica, conforme exigéncias no item 13.3 do TERMO DE REFERENCIA.
7.9.4.  Qualificagdo Econdmico-Financeira, conforme exigéncias no item 13.4 do TERMO DE
REFERENCIA.
7.9.5. Declarag6ées de atendimento ao objeto, assinalar “SIM” nas declaragbes digitais via

sistema ou enviar junto a habilitagdo, a declaragdo consolidada de atendimento ao objeto, conforme
modelo sugerido no ANEXO lll do edital.

7.10. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagéo, seja por ndo apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

7.11. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

8. DA DOTAGAO ORGCAMENTARIA.

8.1. As dotagbes orgcamentarias para execugdo da despesa oriunda deste edital, sdo aquelas
indicadas no Termo de Referéncia.

9. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

9.1. As obrigagbes da contratante e contratada, sdo aquelas previstas no Termo de Referéncia.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposigdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de
licitantes, & anulagédo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagéo ou
inabilitac&do do licitante:

10.3.1. a intengéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
10.3.2. 0 prazo para a manifestacao da inten¢ao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
10.3.3. 0 prazo para apresentacéo das razdes recursais sera iniciado na data de intimag&o ou de

lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;
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10.3.4. na hipotese de adogéo da inverséo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133,
de 2021, o prazo para apresentacido das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata
de julgamento.

10.4. Os recursos e eventuais contrarrazdes deverdo ser encaminhados e anexados
exclusivamente em campo proprio  _no _sistema Portal de Compras _Publicas
http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgagdo da interposigcdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no enderego
constante neste Edital, bem como nos portais constitucionais, PNCP, Portal da Transparéncia e Portal de
Compras Publicas.

11. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comisséo durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

11.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

11.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagcdes do edital;

11.1.3. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagcédo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

11.1.4. apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragéo falsa durante a licitagdo

11.1.5. fraudar a licitagdo

11.1.6. comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

11.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
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11.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
11.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao

11.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragédo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢bes, sem prejuizo das responsabilidades civil e

criminal:
11.21. adverténcia;
11.2.2. multa;
11.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
11.2.4. declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punigcdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicagdo das sangbes serdo considerados:

11.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

11.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

11.3.4. os danos que dela provierem para a Administragédo Publica;

11.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orienta¢des dos 6rgéos de controle.

11.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da comunicagéo oficial.

11.4.1. Para as infragGes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa sera
de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.4.3. A administrag&o podera ainda, se previsto no Termo de Referéncia (ITEM — 14. DA
GARANTIA DE MANUTENGCAO DA PROPOSTA), acionar o seguro garantia ou se apropriar do
mesmo a titulo de multa.

11.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

11.6. Na aplicagéo da sang&o de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimagéo.

11.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando n&o se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragcdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgédo ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragcbes dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e
11.1.8, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 que
justifiquem a imposi¢cdo de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.
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11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 11.1.3, caracterizara
o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitagado, nos termos do art. 45, §4° da
IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

11.10. A apuragao de responsabilidade relacionadas as sangées de impedimento de licitar e contratar e
de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagéo a autoridade superior, que devera proferir sua decisao
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sancgido de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

11.14. A aplicagdo das sangbes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de
reparagao integral dos danos causados.

11.15. Serdo publicadas na Imprensa Oficial do Municipio, SICAF, CEIS, e CNEP, as sangbes
administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitagdo perante a Administragao Publica.

11.16. As sangdes por atos praticados no decorrer da execugdo/contratagdo do objeto estdo previstas
no Termo de Referéncia.

12. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo da
Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do
certame.

12.2. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior & data da abertura do
certame.

12.3. A impugnagdo bem como eventual pedido de esclarecimento deverd ser realizado
exclusivamente na forma eletrénica e via sistema em campo especifico, no
www.portaldecompraspublicas.com.br.

12.4. As impugnacgées e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame
conforme previsto no §1° do Art. 55 da Lei n°® 14.133/2021.

12.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnagdo € medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagao.

12.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

12.7. As petigdes de esclarecimentos e impugnagdo remetidas por outros meios que ndo os previstos
neste caput, ndo serao alvo de analise, cabendo a licitante a observancia dos requisitos aqui previstos.

13. DAS CONDIGOES DA PAGAMENTO.
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14. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO.

14.1. Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagao estédo previstos no Termo de
Referéncia.

15. DO REAJUSTAMENTO, REVISAO E REEQUILIBRIO DE PREGOS.

15.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sdo as estabelecidas no
Termo de Referéncia em anexo a este Edital.

16. DA RETIFICAGAO, SUSPENSAO, REVOGAGAO E ANULAGAO

16.1. A autoridade competente para adjudicar e homologar o procedimento licitatorio podera revoga-lo
somente em raz&o do interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar a revogacéo, e devera anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por
provocagao de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado.

16.2. A revogacgédo podera ocorrer por despacho fundamentado pelo Pregoeiro, em momento anterior
até dois dias que anteceda a data designada para hasta publica, nas hipoteses;

16.2.1. Para reprogramacéo do calendario de licitagbes;
16.2.2. Quando houver vicio insanavel;
16.2.3. Quando houver acolhimento de impugnagéao, e a complexidade demandar mais tempo do

que o previsto para analise e parecer;
16.2.3.1. Nesta hipotese, também é cabivel a suspenséo do certame.
16.2.4. Por motivo de fortuito ou fato superveniente devidamente justificado.

16.3. Ocorrendo a Revogagdo / Anulagdo em momento anterior a homologagao/assinatura de
contrato, ndo cabera aos licitantes direito a indenizagdo de nenhuma espécie.

16.4. Ocorrendo a Revogagdo / Anulagdo em momento superior a homologagdo/assinatura de
contrato, sera devido ao licitante a remuneragao pelo bem ou servigo efetivamente entregue/executado,
em sua totalidade ou fragao.

16.5. A retificagéo do instrumento convocatério podera ocorrer nas hipéteses;

16.5.1. Acolhimento tempestivo de impugnacéo;

16.5.2. Exercicio do principio da autotutela;

16.5.3. Por motivo de fortuito ou fato superveniente devidamente justificado;
16.5.4. Para reprogramacéo do calendario de licitagGes;

16.6. Havendo a retificagdo, a administragdo promovera a publicidade do ato, e disponibilizara de
imediato, o ato convocatério consolidado, ou mediante documento de alteragéo, que fara parte integrante
do edital e dos autos.

16.7. As modificagdes no edital serdo divulgadas pelo mesmo instrumento de publicagao utilizado para
divulgacdo do texto original e o prazo inicialmente estabelecido sera reaberto, exceto se,
inquestionavelmente, a alteracdo n&o afetar a formulagdo das propostas, resguardado o tratamento
isonémico aos licitantes.

17. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA.
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17.1. A sessio publica podera ser reaberta:

17.1.1. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a
realizagdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sesséo publica, situagao
em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

17.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do pregco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor n&o assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a
regularizacao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hipoteses,
serao adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

17.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessio
reaberta.

17.21. A convocagao se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo
com a fase do procedimento licitatério.

17.3. Toda convocagio ou alteragdo de situagdo do certame gerara comunicado automatico emitido
pelo sistema, que replica por e-mail, e dar-se-a de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

18. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO.

18.1. Decorridas as fases de aceitagdo das propostas, habilitagdo, e exaurido os prazos de
regularizacdo e fase recursal e constatada a regularidade dos atos praticados, o processo sera
encaminhado a autoridade competente, propondo a adjudicagdo e homologagao.

19. DO TERMO DE CONTRATO.

19.1. Apos a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado Termo de
Contrato.

19.2. O adjudicatario tera o prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocagao,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancgoes previstas neste Edital.

19.3. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura
do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administragdo podera encaminha-lo para
assinatura ou aceite da Adjudicataria, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR)
ou meio eletrénico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 03 (trés) dias, a contar da data de seu
recebimento.

19.4. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo
justificada do adjudicatério e aceita pela Administragao.

19.5. Tendo em vista os principios da economicidade, celeridade e eficiéncia, o Termo de Contrato
sera assinado preferencialmente na forma digital, mediante o uso de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil, ou mediante o Assinador on-line e gratuito
disponibilizado pelo Governo Federal, o GOV.BR assinador.iti.br.

19.6. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

19.7. Previamente a contratagdo a Administragdo realizara consultas para identificar possivel
suspensao tempordria de participacdo em licitagdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, proibigdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, Ill, da Lei n°® 10.522, de
19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

19.8. Por ocasiéo da assinatura do contrato, sera exigida a comprovagao das condigdes de habilitagédo
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consignadas neste Edital, as quais deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

19.9. Na hipotese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situagédo perante o cadastro
no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas no edital e
anexos.

20. DA PUBLICIDADE DO AVISO DE LICITAGAO E EXTRATOS

20.1. Os editais elaborados por esta instituicdo, e os atos dele decorrentes, serédo divulgados;

20.1.1. No diario oficial da Unido — DOU, quando os recursos forem oriundos de convénios com
a Unido.
20.1.2. No diario oficial do estado — DOE — IOF/MG, quando os recursos forem oriundos de

convénios com o Governo do Estado de Minas Gerais.

20.1.3. No Diario oficial eletrdnico dos Municipios Mineiros, quando os recursos forem oriundos
ou predominantemente do tesouro municipal.

20.2. Os dados acerca do processo de contratagdo serdo divulgados ainda, nos portais oficiais; Portal
de Compras Publicas, PNCP e Portal da Transparéncia.

21. DAS DISPOSIGOES GERAIS
21.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

21.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagédo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia dutil
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nido haja comunicagdo em
contrario, pelo Agente de Contratagao/ Comisséo.

21.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sess&o publica observardo o
horario de Brasilia - DF.

21.4. A homologagéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

21.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagédo da
disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administragéo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

21.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugéo ou do resultado do processo licitatério.

21.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

21.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

21.9. Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

21.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes
Publicas (PNCP), no portal de transparéncia da instituicdo e no Portal de Compras Publicas.

21.11. As Empresas interessadas deverdo examinar cuidadosamente o presente Edital e seus anexos,
bem como ter pleno conhecimento da legislagdo pertinente, pois alegagbes de desconhecimento das
suas disposi¢cées nado serdo aceitas para justificar eventuais divergéncias ou erros existentes em seus
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documentos de habilitagdo ou na proposta.

21.12. O desatendimento de exigéncias formais, ndo essenciais, ndo importard no afastamento da
licitante, desde que seja possivel a afericdo da sua qualidade e a exata compreenséo da sua proposta
durante a realizagdo da sesséo publica deste Pregdo e desde que nio fique comprometido o interesse
do 6rgao promotor do certame, bem como a finalidade e a seguranga da futura contratagéo.

21.13. O licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagcao.

21.13.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele
contidas implicara a imediata desclassificagdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha
sido o vencedor, a rescisdo do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais
sangoes cabiveis.

21.14. A participagao do licitante na hasta publica, implica a aceitagao, plena e irrevogavel, das normas
constantes do presente Edital e dos seus Anexos.

21.15. Nao sera permitido nenhum tipo de questionamento referente ao objeto, durante a sessio de
pregao, oportunidade em que deverdo ser respeitadas as etapas de solicitacdo de esclarecimentos e
interposicdo de impugnacado contra o ato convocatoério, conforme disciplina os Artigo n° 164 da Lei n°
14.133/2021.

21.16. . As situagbes ndo previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de forga
maior, serao resolvidas pelo (a) Agente de Contratagéo (a) ou pela autoridade competente, desde que
pertinentes com o objeto do pregao e observadas a legislagao.

21.17. Os casos omissos serdo saneados pelas disposigbes contidas na Lei n° 14.133/2021 e suas
alteragdes, Termo de Referéncia, Decretos de regulamentagdo dos dispositivos, entendimentos e
pacificagbes dos érgaos de fiscalizagdo controle, TCE e MP.

21.18. Para dirimir, na esfera judicial, as questdes oriundas do presente Edital, sera competente o Foro
de Mariana / MG.

21.19. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
21.19.1. ANEXO | — Termo de Referéncia
21.19.2. ANEXO | A — Estudo Técnico Preliminar
21.19.3. ANEXO Il — Modelo de Proposta de Pregos
21.19.4. ANEXO Ill — Modelo de Declaragdo Consolidada de Atendimento ao Objeto.
21.19.5. ANEXO IV — Minuta de Termo de Contrato

Diogo de Vasconcelos, 21 de Maio de 2026.

JOAO CLAUDIO DE SOUZA
Prefeito Municipal
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CONCORRENCIA ELETRONICA n° 005/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 037/2026

ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA - T.R.

1. OBJETO:

1.1. CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGAO DE
QUADRA POLIESPORTIVA - TIPO 1, ATRAVES DO CONVENIO 1261000184/2026/SEE-MG, de
acordo com as especificagcdes, quantidades, projetos e condi¢des gerais de execugdo definidas.

2. DAS JUSTIFICATIVAS:
21. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1.1. A presente contratacdo publica, cujo escopo circunscreve-se a construgao de quadra
poliesportiva coberta com area de projecdo de cobertura de 1.144,00 m? nas dependéncias da Escola
Municipal Francisco Claudino de Oliveira, localizada no Municipio de Diogo de Vasconcelos/MG ,
fundamenta-se na necessidade fatica local e no dever juridico-constitucional de garantia e efetivagao de
Direitos Fundamentais previstos na Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988 (CF/88).

2.1.2. No plano fatico, a Escola Francisco Claudino de Oliveira, principal instituicdo de ensino
dos anos iniciais do fundamental local, carece de espago fisico coberto e estruturado para a pratica
esportiva, recreagdo e convivéncia comunitaria. Essa lacuna submete as criangas e os moradores a
exposicao direta de intempéries climaticas, tais como calor severo e chuvas, inviabilizando o regular
cumprimento do projeto pedagdgico e comprometendo o desenvolvimento saudavel dos discentes e a
qualidade de vida da populagéao local, estimada em 3.549 habitantes.

2.1.3. A contratagdo visa a materializagdo de prerrogativas constitucionais de eficacia plena e
prioritéria, de modo a garantir:

21.31. A Dignidade da Pessoa Humana (Art. 1° inciso lll, da CF/88): A estruturacdo de
ambientes escolares seguros, salubres e adequados constitui elemento indissociavel do
"minimo existencial" e da dignidade de nossas criangas e adolescentes no ambiente de
ensino.

2.1.3.2. O Direito Social a Educac¢dao, Saude e Lazer (Art. 6°, caput, da CF/88): A
infraestrutura desportiva € o meio fisico indispensavel para a fruicdo do direito social ao
lazer, a saude corporal e ao desenvolvimento integrado.

2.1.3.3. O Pleno Desenvolvimento do Educando (Art. 205 da CF/88): A Constituigdo Federal
preceitua que a educacgao visa ao pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para
a cidadania, o que abarca, necessariamente, a indissociabilidade entre a formagao
cognitiva e fisica.

21.34. A Prioridade Absoluta da Infancia (Art. 227 da CF/88): Impbe o dever prioritario do
Estado de assegurar a crianga e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito a
saude, a educacdo, ao esporte e ao lazer, exigindo a destinagdo preferencial de
recursos publicos para afastar situagdes de vulnerabilidade.

2.1.3.5. O Fomento as Praticas Desportivas (Art. 217 da CF/88): Define o esporte formal e ndo
formal como direito subjetivo individual e dever de fomento por parte do poder publico,
viabilizado por meio de equipamentos adequados.

2.1.4. Portanto, a presente intervengado publica transcende a mera execugdo de uma obra civil de
engenharia, erigindo-se como um legitimo instrumento de governanga e justica social, voltado a
maxima efetividade dos direitos fundamentais da populagdo e ao principio constitucional da eficiéncia
(Art. 37, caput, da CF/88).

2.2, DO CICLO DE VIDA

2.21. Estima-se que a referida obra tenha um ciclo de vida em torno de 20 a 30 anos,
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carecendo de reformas substanciais entre e/ou apds esse periodo, podendo sua vida ser estendida para
100 a até 200 anos conforme NBR 15575.

2.2.2. Ademais, esta pormenorizado no ETP.
3. JUSTIFICATIVA DA NAO UTILIZAGAO DO SRP

3.1. A opcao de nao adotar Sistema de Registro de Precos justifica-se pela previsibilidade
sobre o quantitativo de bens e servigos demandado pelo Municipio, devidamente previstos no projeto de
engenharia, bem como pela necessidade de a contratagdo ocorrer de forma Unica, contratando e
autorizando a execugéao de todo o quantitativo de uma sé vez.

4. DO ENQUADRAMENTO DO PROJETO COMO NATUREZA COMUM.

4.1. Considerando as caracteristicas dos bens/servigos a serem adquiridos via projetos, o
objeto desta aquisicdo pode ser caracterizado como comuns, possuindo, desse modo, padrdes de
desempenho e caracteristicas gerais e especificas, usualmente e amplamente usuais e encontradas no
mercado correlato, nos termos do Art. 6°, inciso Xlll da Lei n°® 14.133/2021.

4.2, O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem ou servigo de luxo,
conforme Decreto Federal n® 10.818, de 27 de setembro de 2021, e Art. 20 da Lei n® 14.133/2021.

5. DA FORMA DE AQUISIGAO E CONDIGAO GERAIS.

5.1. Os proponentes deverdo apresentar proposta fornecendo informagbes como valores
unitarios, totais, BDI e demais dados que constarem nas planilhas fornecidas com os projetos. Na prosta
deverdo estar incluidos a carga tributaria, o frete e todas as despesas incidentes, que correrdo a conta
da licitante/proponente, sem qualquer 6nus adicional a administragao.

5.2. A aquisicdo sera feita de forma unica, mediante a apresentagdo da requisigao
(Autorizagao de Inicio de Servigos ou Ordem de Servico), emitida pelo Setor de Compras;

5.3. A empresa CONTRATADA devera seguir fielmente o Cronograma Fisico Financeiro de
execugao.

531. A empresa contratada para execucdo do projeto serd responsavel pelos
materiais/servigos fornecidos e utilizados na obra, sendo responsavel a qualquer tempo, pela guarda,
garantia e qualidade dos mesmos durante a execugao da obra.

5.3.2. O faturamento ocorrera levando em consideragdo todos os servigos efetivamente
executados e entregues, devidamente comprovados, aprovadas pela contratante, mediante boletim de
medicao.

5.3.3. Apods o faturamento, a empresa contratada ficara obrigada a entregar a notas fiscais no
setor de compras do municipio, enderego constante no predmbulo deste, acompanhadas das respectivas
requisicdes e boletins de medicdo, bem como relatérios fotograficos.

5.34. Em caso de descumprimento do item anterior, as faturas NAO SERAO RECEBIDAS pelo
setor, cabendo a contratada regularizar a situagédo no prazo de 5 (dias).

5.3.5. Apds a aprovacao final das notas fiscais, sera emitido a Autorizagdo de fornecimento
final em favor ao fornecedor, oportunidade que a administragdo reconhecera a efetivagao da despesa e a
encaminhara para devido processamento.

5.3.6. No preco ja estdo incluidos todos os custos e despesas, dentre eles, impostos, taxas,
direitos trabalhistas, encargos sociais, seguros e transporte, necessarias a perfeita conclusao do objeto
licitado que por ventura venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento / prestagéo dos
Servicos.

6. DO CONTROLE, FISCALIZAGAO DA EXECUGAO E MODELO DE GESTAO.

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencgadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
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cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse
fim.

6.4. O ¢6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogédo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reuniao inicial para apresentagdo do plano de
fiscalizagdo, que contera informagcbes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre

outros.

6.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug¢do do contrato, para que sejam

cumpridas todas as condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administragéo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacédo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, 1I);

6.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a correcao da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregédo. (Decreto n°®
11.246, de 2022, art. 22, l);

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagéo
que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto
n°® 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogagdo contratual
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condicdes de habilitagao
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia,; (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
23, IV).

6.9. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugéo no histérico de gerenciamento
do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragbes e das
prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacgdes
do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art.
21, V).

6.9.1. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condigbes de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo
normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 21, IlI).

6.9.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 21, 1I).
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6.9.3. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.9.4. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo
de responsabilizacao para fins de aplicagao de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o
art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.10. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogagao
contratual. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.11. O gestor do contrato devera elaborara relatério final com informagdes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas
para o aprimoramento das atividades da Administragéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.12. Os gestores e fiscais do contrato serdo designados pela autoridade maxima do érgao ou
da entidade, ou a quem as normas de organiza¢do administrativa indicarem, na forma do art. 7° da Lei n°
14.133, de 2021, e art. 8° do Decreto n°® 11.246, de 2022, designando dos agentes publicos para o
exercicio dessas fungoes.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7A1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucgao do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

7.1.1.  efetuar a entrega da obra em perfeitas condi¢gbes, conforme especificagdes contidas nos
projetos, prazo contido no cronograma e local no indicado constantes no Termo de Referéncia e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal e boletim de medic¢ao.

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12,13 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

7.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

7.1.4. comunicar a Contratante antecipadamente, quaisquer fatos supervenientes que impegam
ou possam comprometer o cronograma de execu¢ao do objeto, devidamente acompanhado dos motivos
gque impossibilitem com a devida comprovacgéo, sugerindo medidas de corregao;

7.1.5. Atender as determinagbes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 1, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao
por eles solicitados;

7.1.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugao contratual pelo contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos;

71.7. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato,
junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unio;
3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede
do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT;

7.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagbes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia
nao transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

7.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugao do objeto contratual.
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7.1.10. Paralisar, por determinagdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

7.1.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagao;

7.1.12. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas na legislagéo (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021);

7.1.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo unico, da Lei n.° 14.133, de 2021);

7.1.14. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

7.1.15. Arcar com o 0Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério
para o atendimento do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124,11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

7.1.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca do contratante

7.1.17. Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao
perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverédo atender as recomendacoes
de boa técnica e a legislagao de regéncia;

7.1.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709, de 14
de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso
por forga da execugao deste contrato;

7.1.19. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugédo do
objeto e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

7.1.20. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

7.1.21. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicédo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagado do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

7.1.22. Responsabilizar-se pelo transporte dos objetos de seu estabelecimento até o local
determinado pelo Municipio, bem como pelo seu descarregamento e acondicionamento, quando for o
caso;

7.1.23. A empresa CONTRATADA se obriga a executar os servigcos empregando exclusivamente
materiais de qualidade e obedecendo rigorosamente as especificagdes que forem fornecidos pela
Administracgao.

7.1.24. A empresa CONTRATADA assumira responsabilidade pela boa execugéo e eficiéncia
dos servigos que efetuar, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, méo-de-obra, assim como pelo
cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer danos decorrentes da
realizagado destes servigos, causados a administragéo ou a terceiros.

7.1.25. A empresa CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigéncias das leis e normas de
seguranca e higiene do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de protecao individual a todos
os que trabalharem ou, por qualquer motivo, permanecerem nos SERVICOS.

7.1.26. O servigo soO podera ser realizado apés formalizagdo do contrato e emissdo da Ordem de
Servigo/Autorizagao de Inicio de Servigo.

7.1.27. A empresa CONTRATADA devera elaborar relatério fotografico e descritivo dos servigos
realizados, com fotos, durante a execugao e outras informagbes que bem caracterize o servigo realizado.
Esse relatério € condicionante para liberagdo do pagamento da fatura de medigdo. Sua auséncia
implicara no ndo pagamento da fatura.

7.1.28. N&o sera permitido a execugdo de servigos, que nao sejam aquelas descritas nos
contratos previamente aprovada pela Administragdo. O descumprimento desta regra acarretara no nao
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pagamento destes servigos, € na aplicagao das penalidades previstas no contrato.

7.1.29. A empresa sera a unica responsavel técnica pela prestagdo dos servigos, assumindo
todos os riscos inerentes a sua execugdo, bem como de seus funcionarios e terceiros, devendo para
tanto manter um engenheiro/arquiteto responsavel inscrito no seu respectivo conselho de classe
responsavel pelos servigos quando chamada a executa-los.

7.1.30. A empresa devera orientar seus colaboradores, motoristas e operadores sobre a forma
mais apropriada da realizagdo dos servigos.

7.1.31. A empresa devera assegurar o cumprimento das regras de saude e seguranga aos
funcionarios afetos a realizagdo dos servigos.

7.1.32. O servigo s podera ser realizado ap6s formalizagdo do contrato e emissdo da Ordem de
Servigo/Autorizagao de Inicio de Servigo.

7.1.33. Nao sera permitida a execucdo de servicos em quantitativos diferentes do autorizado
pela fiscalizagao, sob pena de ndo pagamento.

7.1.34. Caso venha a ser observado pela fiscalizagdo da Administragdo problemas em relacdo a
qualidade dos materiais ou servigos fornecidos, a empresa CONTRATADA se compromete a apresentar,
de forma imediata, uma solugéo para estes problemas, ainda que enseje a substituigdo do mesmo.

7.1.35. A Administragdo ndo tem quaisquer responsabilidades pelo uso e/ou guarda de
equipamentos, maquinas e caminhdes utilizados na execugdo dos servigos, devendo 0s mesmos
estarem acobertados por seguro que os proteja contra quaisquer tipos de danos, sinistros ou a terceiros.
Os veiculos da empresa CONTRATADA, mesmo que esteja sendo utilizado na prestagao de servigo
publico, ndo gozara da prerrogativa de transito ou estacionamento em areas nao permitidas.

7.1.36. Cabera a empresa CONTRATADA toda e qualquer responsabilidade por danos ou
acidentes advindos da execugéo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia.

7.1.37. Todos os funcionarios destacados pela empresa CONTRATADA para a execugdo dos
servigos contratados deverao apresentar-se ao trabalho devidamente uniformizados.

7.1.38. Cabera a empresa CONTRATADA manter os uniformes e EPIs de toda a equipe em
perfeito estado de conservacao, substituindo-os sempre que necessario, total ou parcialmente ao longo
de todo periodo de vigéncia do contrato.

7.1.39. A empresa CONTRATADA deveré ter especiais cuidados de seguranca na execugdo das
tarefas em locais de grande fluxo de veiculos e com grande aglomeragéo de pessoas.

7.1.40. Sera terminantemente proibido aos funcionarios da empresa CONTRATADA, durante a
jornada de trabalho em qualquer fungdo relativa ao contrato, ingerir qualquer tipo de bebida alcodlica,
pedir ou receber gratificagbes de qualquer tipo, sejam elas concedidas a que titulo for, bem como
exercer qualquer tipo de atividade alheia aquelas inerentes ao contrato. A desobediéncia deste item sera
de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA.

7.1.41. A empresa CONTRATADA devera providenciar a substituicdo de qualquer funcionario
seu que vier a ser declarado inadequado para o exercicio da fun¢do, seja por impericia técnica ou por
atitude considerada inconveniente, cabendo a fiscalizagao determina-la, através de comunicagao formal,
justificando seu ato e estabelecendo o prazo maximo para o atendimento, que ndo podera ser inferior a
24 (vinte e quatro) horas.

7.1.42. As execugdes dos servigos deverdo seguir as Normas Técnicas vigentes e que
disciplinam sua execugao, cabendo a empresa adequar os servicos as mesmas sob pena de nao aceite
por parte da Administragdo, cumprindo informar que os servigos somente serdo remunerados apos o
reparo das nao conformidades.

7.1.43. indicar preposto para representa-la durante a execugéo do contrato.

8. OBRIGAGOES DO MUNICIPIO.

8.1. S&o obrigagbes da Contratante:

8.2, Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de acordo com
0 contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;
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8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugédo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;
8.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela

incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execugado do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art.
143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao aferido por meio de
Boletim de Medic&o do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato;

8.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar o 6rgéao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocgao

das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamacgdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.10.1. A Administragdo, nos termos do art. 123, paragrafo unico, da Lei n.° 14.133, de 2021, e 0
art. 28, do Decreto n.° 11.246, de 2022 tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagéo motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro,
revisao de pregos ou reajustamento feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.
8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para

apuragao de descumprimento de clausulas contratuais.

8.13. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugéo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

9. DOS CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
RECEBIMENTO DO OBJETO - POR MEIO DE MEDIGOES

9.1. O objeto sera recebido provisoriamente, de forma sumaria, no ato da aprovagéo do
Boletim de Medigao, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagao do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua
conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

9.2. Os servigos aferidos por meio do Boletim de Medigdo poderao ser rejeitados, no todo ou
em parte, inclusive antes do recebimento provisério, quando em desacordo com as especificagbes
constantes no Termo de Referéncia e na proposta, podendo ainda a administracdo glosar os servigos
nao realizados ou realizados em desacordo, cabendo a executora seu imediato saneamento, a contar da
notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

9.3. O recebimento definitivo ocorrerda no prazo de até 10 (dez) dias uteis, a contar do
recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administragcdo, apdés a
verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

9.4. Para as contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo maximo para o recebimento definitivo
sera de até 5 (cinco) dias uteis.

9.5. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento
das exigéncias contratuais.

9.6. No caso de controvérsia sobre a execug¢ao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do objeto,
para efeito de liquidacdo e pagamento.

9.7. O prazo para a solugao, pelo contratado, de inconsisténcias na execugéo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administragao
durante a analise prévia a liquidagao de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento
definitivo.
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9.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servigco nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

LIQUIDAGAO

9.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez
dias uteis para fins de liquidagdo, na forma desta secg&o, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
art. 7°, §2° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n°® 77/2022.

9.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogagdo, no caso de contratagbes decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.10. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

estar acompanhada do boletim de medigdo devidamente aprovado pela administragao;
a data da emisséo;

os dados do Contrato do érgao contratante;

0 periodo respectivo de execugao do contrato;

o valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

-
AR RN

9.11. Havendo erro na apresentagéo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo apds a comprovagao da regularizagdo da
situagcdo, sem Onus ao contratante;

9.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacéo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou
a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.13. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manuteng¢éo das
condi¢des de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em
licitagdo, no &mbito do 6rgado ou entidade, que implique proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.

9.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagcdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

9.15. N&o havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

9.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

9.17. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao
SICAF.

PRAZO DE PAGAMENTO

9.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis contados da finalizagéo
da liquidagao da despesa, conforme segéo anterior.
9.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados

monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicagdo da seguinte férmula de correcdo monetaria.
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EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensaco financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX) | = (6/100) | =0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%
365

FORMA DE PAGAMENTO

9.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

9.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

9.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagéo
aplicavel.

9.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha ou evidenciado na
fatura, quando houver, seréo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagao vigente.

9.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, n&o sofrera a retencgéo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de
comprovacgao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto
na referida Lei Complementar.

ANTECIPAGAO DE PAGAMENTO
9.24. N&o haveréa antecipacao de pagamento para execucéo deste objeto.
10. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO, REVISAO DOS PREGOS E REAJUSTE.

10.1. Os valores poderao sofrer revisdes, na forma da lei e condi¢des estipuladas no edital.

10.1.1. O contrato podera ter seus pregos revistos em caso de desequilibrio, nos termos do Art.
124 da Lei n°® 14.133/2021.

10.1.1.1. Toda alteragdo de preco devera possuir elementos que a sustente e comprove a
elevagdo dos custos, levando em consideragdo ainda a compatibilizagdo desta, com os valores
praticados no mercado.

10.1.1.2. Quando realizado, as alteracdes serdo registradas por Termo Aditivo.

10.1.2. Em se tratando de reajuste, 0 mesmo devera retratar a variagao efetiva do custo total da
obra, admite o indice de reequilibrio financeiro do INCC, da data base do ORCAMENTO.

10.1.3. Os reajustamentos quando realizados, poderéo ser celebrados por simples apostila ao
contrato, conforme Art. 136, Inciso | da Lei n°® 14.133/2021.

11. DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Nos termos do Art. 155 da Lei n° 14.133/2021, comete infragdo administrativa a
inobservancia as condigdes fixadas no T.R, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, e ainda,
o licitante contratado que:

a) der causa a inexecugéao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
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justificado;

e) apresentar documentagédo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a vigéncia da
execugao contrato;

f) praticar ato fraudulento durante a vigéncia da execugéao contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Nos termos do Art. 156 da Lei n°® 14.133/2021, serdo aplicadas ao licitante contratado
que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

i. Adverténcia, quando contratado der causa a inexecugao parcial na execugao
contrato, sempre que nao se justificar a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da
Lei n° 14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”,
“‘c” e “d”, que justifiquem a imposigdo de penalidade mais grave (art. 156, §5° da Lei n°
14.133, de 2021).

iv. Multa:

1. moratéria de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;

2. Por paralizacéo injustificada superior a sessenta dias autoriza a Administracdo a
promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas clausulas, conforme dispée o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de
2021.

3. compensatoéria de 30 % (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecucgao total do objeto.

4. Nos termos no Art. 156, inciso Il, § 3° as multas ndo excederdo o percentual de
30% (trinta por cento) sobre o valor do Contrato.

5. Havendo nas condigbes de habilitagdo a exigéncia de garantia, esta sera
acionada a titulo de multa, cumulativamente com as demais.

11.3. A aplicagado das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°
14.133, de 2021)

11.4. Todas as sangdes previstas neste T.R. poderédo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8° da Lei n° 14.133, de
2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranc¢a judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6.  Na aplicagéo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
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a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

11.7. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade juridica da Contratada podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusio patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administragéo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato
ou de direito, com a ao Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.9. A Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicagdo da sangéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art.
161, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.10. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagbes, nado inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgédo decorrentes deste mesmo contrato e ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgéo ora contratante, na forma
da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

12. PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL E PRAZO DE ENTREGA

121. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses consecutivos, podendo ser
prorrogado na forma do Art. 106 e 107, da Lei n° 14.133/2021, inclusive o prazo de entrega.

12.2. Havendo prorrogacao que tratam os itens 12.1, as mesmas serao realizadas por acordo
comum entre as partes, e celebradas por termo aditivo.

12.3. O prazo de entrega e conclusédo do objeto, é aquele que consta no Cronograma Fisico
Financeiro.

12.4. Na formalizagdo do contrato, sera considerado como se nele estivessem transcritos, a
proposta da arrematante, bem como cronograma de execucdo do objeto. Tal prazo devera ser
estritamente cumprido pela empresa CONTRATADA.

12.5. Nos termos do Art. 115, § 5° da NLLC, em caso de impedimento, ordem de paralisagdo
ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

12.6. Nos termos do Art. 111 da NLLC, desde que a auséncia da conclusdo do objeto ndo
decorrer por culpa do contratado, o prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu
objeto nao for concluido no periodo firmado no contrato

13. DOS REQUISITOS DE HABILITA(}AO APLICAVEIS AO OBJETO.
13.1. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista;

13.1.1. CARTAO CNPJ - Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;
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13.1.2. Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de Regularidade Fiscal
(CRF), expedida pela Caixa Econdémica Federal (www.caixa.gov.br) ou do documento denominado
"Situagdo de Regularidade do Empregador”, com prazo de validade em vigor na data marcada para
abertura dos envelopes e processamento do Pregao;

13.1.3. Prova de Regularidade relativa Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Uniao,
por meio de Certiddo Negativa de Débitos (CND) relativos aos Créditos Tributarios Federais e a Divida
Ativa da Unido; expedida nos sites www.receita.fazenda.gov.br ou www.pgfn.fazenda.gov.br. Conforme
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1.751, de 2 de outubro de 2014.

13.1.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de
Débito em relagdo ao Imposto sobre Operagbes relativas a Circulagdo de Mercadorias e sobre
Prestagbes de Servicos de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicagdo (ICMS),
expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, do domicilio ou sede da licitante;

13.1.5. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio de Certiddo Negativa de
Débito em relagdo ao Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISS), expedida pela Prefeitura do
domicilio ou sede da licitante;

13.1.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, por meio de
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho
(www.tst.jus.br/certidao), conforme Lei n® 12.440/2011 e Resolugdo Administrativa TST n°® 1470/2011.

13.2. Regularidade Juridica;

13.2.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

13.2.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

13.2.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

13.2.4. Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagédo no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

13.2.5. No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

13.2.6. No caso de cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971;
13.2.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizagao;

13.2.8. Os documentos acima deverdao estar acompanhados de todas as alteragcbes ou da
consolidagao respectiva;

13.2.9. Certidao Simplificada emitida pela respectiva Junta Comercial, ou Extrato do Simples Nacional
onde demonstre a opgao pelo Simples Nacional, ou documento equivalente, expedido por Cartério de
Registro Civil de Pessoas Juridicas.

13.3. Qualificagdo Técnica;

13.3.1. Indicacdo de um responsavel técnico da empresa, sendo um profissional com aptidao técnica na
area de engenharia civil/arquitetura e urbanismo, com especializagao ou aptiddo na area de engenharia
civil ou outra equivalente, devidamente inscrito e reconhecido pelo CREA ou CAU para o desempenho
das atividades ora licitadas, com copia de documento de identificacdo do indicado.

13.3.2. Registro ou inscrigdo da empresa licitante e do profissional indicado no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena
validade.

13.3.3. Prova de que o profissional indicado, comprovadamente possui vinculo com licitante, na
qualidade de responsavel técnico.

13.3.4. A comprovagao de vinculo devera ser realizada pela apresentagdo de coépia do contrato de
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trabalho do profissional, com prazo superior ao periodo de experiéncia previsto na legislagédo, cépia do
contrato social da empresa em que conste o profissional integrante da sociedade ou contrato de
prestagcao de servigos.
13.3.41. A empresa que nao dispuser de RT contratado, podera se valer da indicagdo do
profissional, acompanhado de declaragao futura de contratagédo, pré-contrato ou outro documento
habil que estabeleca o compromisso de eventual contratagao futura caso se sagre vencedora.
13.3.5. No decorrer da execucdo do objeto, o responsavel técnico indicado pela licitante podera ser
substituido, nos termos do artigo 67, § 6, da Lei n° 14.133/2021, por profissionais comprovadamente de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administragéo.

13.3.6. Atestado (s) de capacidade técnica fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA de sua
circunscrigado (Resolugao n°1.025 de 30 de margo de 2.009, do CONFEA) ou pelo CAU (Resolugado n° 93
de 07/11/2014 do CAU/BR), comprovando que o profissional responsavel, comprovadamente integrante
do quadro permanente da empresa licitante, executou servigo cujas caracteristicas sejam idénticas ao,
ou compativeis com o, objeto desta licitagao.

(Resolugao n°1.025 de 30 de margo de 2.009, do CONFEA/Resolugao n° 93 de 07/11/2014 do

CAU/BR).

“A capacidade técnico-profissional de uma pessoa juridica é representada pelo conjunto dos acervos
técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em fungéo da alteragdo dos acervos
dos profissionais integrantes de seu quadro técnico”. Extraido de  http://www.crea-
magq.org.br/Paginas/06 _Superintendencias/SAA/Acervo-Tecnico-PessoaFisica.aspx

13.3.6.1. O (s) atestado(s) deverdao comprovar ter executado servigos publicos ou privados, que ja
executou servigos similares aos ora licitados, o quais sejam:

e CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
13.4. Qualificagdo Econémico-Financeira;

13.4.1. Para a comprovagao da qualificagdo econdmico-financeira, a licitante devera apresentar:
13.4.1.1. Certiddo negativa de faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em
data nao superior a 90 dias anteriores a data de apresentagao das propostas.
13.4.1.2. No caso de empresas em regime de recuperagao judicial ou extrajudicial conforme
entendimento pacificado pelo STJ - REsp 1.173.735/RN e Acérdao TCU n° 1201/2020
— Plenario, a exigéncia do_item 13.4.1.1. serd considerada atendida mediante a
apresentacao de:

13.4.1.2.1. Certiddo emitida pelo juizo competente que ateste que a interessada esta apta
econdmica e financeiramente a contratar com o Poder Publico;

13.4.1.2.2. Comprovacao de acolhimento do plano de recuperagéo judicial ou homologacdo do
plano de recuperacéo extrajudicial, conforme o caso, permanecendo em vigor todas as
demais exigéncias de habilitagdo previstas neste edital.

13.4.2. Compulsando o Art. 69, inciso | da Lei n® 14.133/2021, as licitantes deverdo apresentar
balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos dois ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagéo da proposta;

13.4.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagéo de
balango patrimonial e demonstragbes contabeis referentes ao periodo de existéncia da
sociedade;

13.4.2.2. Os documentos deverdo ser apresentados acompanhados de suas devidas publicagbes
ou arquivamento nos érgaos oficiais na forma abaixo:

13.4.2.2.1. Sociedades regidas pela Lei Federal n°. 6.404/1976 (Sociedade Anénima): Publicados
em Diario Oficial, ou publicados em jornal de grande circulagdo, ou por fotocépia
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registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da empresa, ou em
outro 6rgao equivalente;
13.4.2.2.2. Sociedades sujeitas ao Sistema Publico de Escrituracdo Digital — SPED, deverao
apresentar, na forma da lei, apresentar os documentos devidamente acompanhados das
comprovacgoes de transigdo ao SPED.
13.4.2.2.3. Sociedades nao sujeitas ao SPED, deverdo apresentar os documentos registrados ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da empresa, ou em outro 6rgao
equivalente;
13.4.3. comprovacao da boa situagao financeira da empresa mediante obtencao de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos
pela aplicacdo das seguintes formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

13.4.4. O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente deverd comprovar que possui
(capital minimo ou patriménio liquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado
da contratagéo ou do item pertinente.

13.4.5. Os indices devem ser apresentados e calculados pela licitante, expedido por seu
contador ou escritorio de contabilidade.

A exigéncia de cumprimentos dos indices justifica-se pela necessidade de assegurar que a licitante vencedora possua condigdo
econbmica e financeira para honrar o eventual contrato. Tal justificativa contrasta com o Acorddo n° 247/2013, que concerne;

Séo a Liquidez Geral (LG) e a Liquidez Corrente (LC) os indices utilizados pelo subitem 6.3 do edital (fl.22) para
comprovacgao da boa situagao financeira da proponente. Quanto maiores esses indices, melhor. Um indice de LG menor
do que 1 demonstra que a empresa ndo tem recursos suficientes para pagar as suas dividas, devendo gera-los. Ja um
indice de LC menor do que 1 demonstra que a empresa ndo possui folga financeira a curto prazo. Se os dois indices forem
maiores que 1, a empresa estara financeiramente saudavel [...].

Ademais, adota-se a recomendacgéo das metodologias usuais por érgdos publicos, inclusive, recomendacdo da AGU — Advocacia
Geral da Uniéo.

13.5. Das Declarag6es Obrigatorias de Atendimento ao Objeto e Correlatas;

13.6. A licitante devera utilizar uma das opg¢bes a seguir para comprovar conhecimento do
local da obra: 1 — Anexar no sistema o atestado de visita técnica. 2 — Anexar no sistema declaragéo de
que conhece o local do objeto. 3 — Assinalar “sim” no sistema, na declaragédo digital de que conhece o
local do objeto.

13.7. Assinalar “sim” nas demais declaragbes obrigatérias via sistema, com exceg¢do do
enquadramento a ME/EPP e Equiparadas, que devera ser analisado caso a caso.

14. DA GARANTIA DE MANUTENGAO DA PROPOSTA.

14.1. Nos termos no Art. 58, § 1° da Lei n° 14.133/2021, sera exigido sob pena de
desclassificagdo, no momento da apresentacdo da proposta inicial, a comprovagéo do recolhimento
de quantia a titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitagdo, na importancia de 1% (um
por cento) do valor estimado para a contratagéo.

14.1.1. Sob pena de desclassificacdo, o comprovante de prestacdo de garantia devera ser
anexado no sistema até a data e hora designada para abertura da sessao.

14.1.2. A garantia de proposta devera ser prestada em qualquer das modalidades de que trata o
§ 1°do art. 96 Lei n® 14.133/2021.

14.1.3. A Garantia de Manuteng¢ao de Proposta devera ter prazo de validade de no minimo 90
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(noventa) dias, devendo ser prorrogada no caso de o Municipio solicitar e a licitante anuir.

14.1.4. A recusa na prorrogacao da Garantia de Manutencado de Proposta implica a desisténcia
de continuar no procedimento licitatério.

14.2. A Garantia de Manutencdo de proposta oferecida pela licitante adjudicada sera
liberada/devolvida quando tiver sido assinado o contrato e fornecida a Garantia de Execugdo de
Contrato.

14.3. As Garantias de Manutengao de Posposta oferecidas pelas proponentes classificadas
em segundo e terceiro lugar serdo liberadas/devolvidas em prazo ndo superior a 3 (trés) meses,
contratados a partir da assinatura do contrato pela licitante classificada em primeiro lugar.

14.4. As Garantias de Manutencdo de Proposta oferecidas pelas demais licitantes serdo
liberadas/devolvidas no prazo de até 15 (quinze) dias uteis contados da data de assinatura do contrato,
salvo as que municipio tenha motivadamente se apropriado.

14.5. As Garantias de Manutencdo de Proposta oferecidas pelas demais licitantes serdo
liberadas/devolvidas no prazo de até 15 (quinze) dias uteis contados da decisdo que ndo caiba mais
recurso da fase correspondente.

14.6. A Garantia de Manutengdo de Proposta podera ser apropriada nos seguintes casos:
14.6.1. se a licitante desistir de sua proposta durante o prazo de validade;

14.6.2. se a licitante vencedora, dentro do prazo fixado, deixar de assinar o contrato ou ndo fornecer a
Garantia de Execucédo de Contrato.

15. DA PRESTAGAO DE GARANTIA NAS CONTRATAGOES DE OBRAS

15.1. Nos termos dos Artigos n°® 96, 97 e 98 da Lei n° 14.133/2021, sera exigido como
condicao para assinatura do contrato, a prestagdo de garantia na importancia de 5% (cinco por cento)
do valor inicial do contrato.

15.1.1. A garantia de proposta devera ser prestada em qualquer das modalidades de que trata o
§ 1° do art. 96 Lei n°® 14.133/2021.

15.1.2. A Garantia devera ter prazo de validade igual ou superior a vigéncia do contrato (Art. 97,
Inciso | da NLLC), devendo ser prorrogada no caso de o Municipio solicitar e a licitante anuir.

15.2. A Garantia Contratual poderéa ser apropriada nos seguintes casos:

15.2.1. se a contratada recusar a retirar a Autorizagao ou Ordem de servigos;

15.2.2. se alicitante der causa a paralizacao da execug¢ao sem justa causa;

15.2.3. descumprir obrigagdes contratuais previstas neste T.R.

15.3.  As garantias serdo devolvidas ou estornadas a licitante, em até 20 (vinte) dias apos o
recebimento definitivo da obra.

16. DA SUBCONTRATACAO
16.1.  Nao sera permitido a subcontratagéo do objeto.
17. DA ALTERAGAO SUBJETIVA

171. E admissivel a fuséo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na
licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condigbes do contrato; ndo haja prejuizo a
execucgao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracado a continuidade do contrato.

18. DO LOCAL DE FORNECIMENTO E ENTREGA DO OBJETO

18.1. O local de execugao e entrega do objeto é aquele que consta nos projetos, com
enderego e coordenadas geograficas detalhadas.

18.2. Apbs emissdo da Ordem de Servigo/Autorizagdo de Inicio de Servico, a empresa
CONTRATADA tera o prazo de 10 (dez) dias uteis para realizar a mobilizagdo do pessoal, equipamentos
€ materiais necessarios, e iniciar efetivamente os servigos.
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19. DA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DOS PROJETOS.
19.1. Os projetos e documentos correlatos necessarios a formulagao das propostas, como;

a) CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO.

b) PLANILHA ORCAMENTARIA DA OBRA

c) PROJETO BASICO / ARQUITETONICO

d) MEMORIAL DESCRITIVO.

e) Art's DOS PROJETOS E FISCALIZACAO

f) COMPOSICAO DO BDI

g) MEMORIA DE CALCULO

h) PLANILHA DE COMPOSICAO DE ITENS

i) QUADRO DE COMPOSICAO DO INVESTIMENTO

Os arquivos digitais relativos aos projetos, planilhas, cronogramas, memoriais descritivos e Anotagées de
responsabilidade técnica poderdo ser baixados na integra, diretamente da plataforma de licitagbes, na
mesma area em que se encontra o edital, em: www.portaldecompraspublicas.com.br.

O valor do projeto é de: R$ 1.535.246,69 (um milhdo, quinhentos e trinta e cinco mil, duzentos e
quarenta e seis reais e sessenta e hove centavos).

20. DO RECEBIMENTO DA OBRA CONCLUIDA

20.1. O recebimento do objeto sera realizado com base no art. 140 da Lei 14.133/2021, e
ainda obedecera ao seguinte:

20.1.1.1. PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagéo,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico. Neste periodo, a contratada sera responsavel por reparar os servigos de ma
execugao ou uso de material inadequado, por sua conta, até o recebimento definitivo.

20.1.1.2. DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

20.1.1.3. Num prazo maximo para sera de 02 (Dois) meses, contados da entrega proviséria da
obra e verificado o bom estado da mesma, sera expedido o recebimento definitivo,
lavrando-se o respectivo termo que dara quitagdo plena, geral e reciproca as partes,
sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA prevista no Codigo Civil Brasileiro

21.DAS OBRIGAGOES ADICIONAIS APOS ASSINATURA DO CONTRATO

21.1. A contratada devera apresentar a contratante a ART- CREA/MG ou RRT-CAU referente
a obra contratada, devidamente quitada, no prazo maximo de 05 (cinco) dias contados a partir do
recebimento da autorizagao para ordem de servigo.

21.2. Ressalvadas as disposi¢cdes em contrario e os casos de dispensa regulamentados pela
RFB - Receita Federal do Brasil, a empresa contratada devera inscrever as obras objeto do contrato no
Cadastro Nacional de Obras (CNO), conforme IN RFB 1.845/2018 e suas alteragdes posteriores,
apresentando a administragdo sua devida comprovacgéo ou termo de dispensa no prazo de 10 (dez) dias
Uteis apds a emissao a Ordem de Servigos.

21.3. Tendo em vista que o CREA e CAU, orgaos estatais reguladores e fiscalizadores das
profissbes de Engenharia e Arquitetura, bem como atividades inerentes as suas competéncias, e tendo
em vista que empresas ou profissionais com registro suspenso ou inadimplente perante os conselhos
classe, constitui exercicio irregular de atividade, as empresas no ato da assinatura do contrato, deverao
apresentar a Certiddo Registro e quitagdo da empresa licitante e do profissional RT no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) em plena
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validade.

22.DOS ACRESCIMOS, SUPRESSOES E ALTERAGOES CONTRATUAIS

22.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarias nos fornecimentos, até 25% (Vinte e cinco por
cento) em caso de construgdo e 50% (cinquenta por cento) em caso de reforma, do valor inicial
atualizado do contrato, conforme preceitua o Art. 125 da Lei n°® 14.133/2021.

22.1.1. Nos casos em que as alteragbes contratuais resultem em acréscimo de valor, se exigido
anteriormente, a administragdo podera requerer o reforco da prestacdo de garantia contratual, na
proporgao do valor acrescido.

22.2. O contrato podera ser alterado nas condi¢des e hipéteses previstas no Art. 124 da Lei n°®
14.133/2021.

23. DO BENEFICIO E TRATAMENTO DIFERENCIADO AS ME/EPP.

23.1. Em cumprimento a Lei Complementar n® 123/2006, o objeto desta contratagdo tera
preferéncia em contratar microempresas e empresas de pequeno porte.

23.2. As empresas microempresas e empresas de pequeno porte fardo jus ao tratamento
diferenciado em relagao as empresas de grande porte, nos critérios de desempate e para regularizagéo
de documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista.

24. DA PREVISAO ORGAMENTARIA.

24.1. As despesas para custear a execugdo do objeto desta licitagéo, correrdo por conta do
crédito orgamentario constante das dotagcdes orgamentarias disponiveis do exercicio financeiro em vigor,
conforme delineado abaixo indicadas:

Classificacao Funcional-Programatica: 4.4.90.51.00.2.12.03.27.812.0005.1.0039

Fontes de Recursos: 1.500.000 - 1.710.000 - 1.701.000

Programa de Trabalho: CONSTRUGAO DE QUADRAS DE ESPORTES

Subelemento de Despesa: 4.4.90.51.02 - OBRAS E INSTALAGOES DE DOMINIO PATRIMONIAL

25.DAS HIPOTESES DE GARANTIA ADICIONAL, MANUTENGAO E/OU ASSISTENCIA
TECNICA.

25.1. Aplica-se subsidiariamente para salvaguarda da contratante e/ou entidade contratante as
relagdes previstas na Lei n°® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cdédigo de Defesa do Consumidor).

26. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR
26.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacéo de procedimento de LICITACAO,
na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO GLOBAL.
27.DA VINCULAGAO AO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
27.1. Nos termos do Art. 6°, inciso XX da Lei n® 14.133/2021, vincula-se ao certame licitatorio,
o Estudo Técnico Preliminar elaborado pelo (s) setor (es) demandante (es), que seguem encaminhados
para composigcao dos autos do processo de compra.

28. CONDICOES GERAIS

28.1. A Prefeitura de Diogo de Vasconcelos através da Secretaria Solicitante, reserva para si
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o direito de nao aceitar nem receber qualquer produto/servigo em desacordo com o previsto neste Termo
de Referéncia, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto,
sem prejuizo das sangdes previstas.

28.2. Qualquer tolerancia por parte da Prefeitura de Diogo de Vasconcelos através da
Secretaria Solicitante, no que tange ao cumprimento das obrigagdes ora assumidas pela Contratada, nao
importara, em hipotese alguma, em alteragédo contratual, novagéao, transagéo ou perdao, permanecendo
em pleno vigor todas as condi¢gbes do ajuste e podendo a Prefeitura de Diogo de Vasconcelos exigir o
seu cumprimento a qualquer tempo.

28.3. A Contratada, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuizos
causados, de forma direta ou indireta a Prefeitura de Diogo de Vasconcelos através da Secretaria
Solicitante, produzidos em decorréncia da execucdo do objeto da contratada, ou da omissdo em
executa-lo, resguardando-se ao Tribunal o direito de regresso na hipétese de ser compelido a responder
por tais danos ou prejuizos.

28.4. Os casos omissos serdo saneados pelas disposicdes contidas na Lei n°® 14.133/2021 e
suas alteragbes, Termo de Referéncia, Decretos de regulamentagédo dos dispositivos, entendimentos e
pacificagbes dos érgaos de fiscalizagdo controle, TCE e MP.

28.5.  Para dirimir eventuais litigios, fica eleito o foro da Comarca de Mariana /MG.

Diogo de Vasconcelos, 20 de maio de 2026.
APROVO o presente Termo de Referéncia cuja finalidade é subsidiar os licitantes de todas as
informagdes necessarias a participacdo do certame, estando presentes os elementos necessarios a

identificacdo do objeto, seu custo e todos os critérios para participacdo de forma clara e concisa.

Equipe responsavel pelo T.R

GERALDO FABIANO CUSTODIO
Secretario Municipal de Obras e Servicos Urbanos
(Responsavel pela elaboragédo do T.R.)
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CONCORRENCIA ELETRONICA n° 005/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 037/2026
ANEXO | A - Estudo Técnico Preliminar

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

PREAMBULO

O presente documento corporifica o planejamento preliminar e a modelagem técnica e juridica para a
futura contratagao publica, constituindo a primeira etapa do macroprocesso de contratagao de obras de
engenharia sob a égide da Lei Federal n® 14.133/2021. O escopo desta modelagem é fundamentar a
viabilidade técnica e econémica da solucao, mitigando riscos de execucgao e garantindo a otimizagao dos
recursos municipais.

Regime de Execucao: Empreitada por preco global, com amparo no artigo 46, inciso Il, da Lei Federal n°
14.133/2021.

Julgamento: Menor preco global, consoante o critério estabelecido no artigo 33, inciso |, da Lei Federal n°
14.133/2021.

Objeto: Contratacao de pessoa juridica especializada para a prestacao de servigos de engenharia civilcom
fornecimento total de materiais, equipamentos, ferramentas e mao de obra necessarios para a execucao
completa das obras de construcao de quadra poliesportiva coberta, com area de projecao de cobertura de
1.144,00 m?, incluindo infraestrutura de fundacées em concreto armado e fundacdes profundas por
tubulées, alvenaria de vedacdo, instalacbes hidrossanitarias e de drenagem pluvial, vestidrios e
instalagOes sanitarias para pessoas com necessidades especiais (PNE), palco de eventos e camarim,
instalag6es elétricas e de iluminacdo com projetores, esquadrias e ferragens de segurancga, pisos
cimenticios podotateis e demarcacao desportiva com tinta epoxi, além de estrutura metalica em arco de
aco A36 e cobertura em telhas de ago galvanizado, nos termos do respectivo projeto executivo integrado,
localizada nas dependéncias da Escola Municipal Francisco Claudino de Oliveira, situada na Rua Padre
Arlindo Vieira, Centro, no Municipio de Diogo de Vasconcelos/MG.

Setor Requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos.
1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO
1.1. Do Contexto Escolar e Pedagadgico

A Escola Municipal Francisco Claudino de Oliveira configura a principal instituicdo de ensino do Municipio
de Diogo de Vasconcelos/MG voltada aos anos iniciais do ensino fundamental. Atualmente, o
estabelecimento educacional ressente-se da absoluta auséncia de espaco fisico coberto e estruturado
para a pratica de educacao fisica, recreagao infantil e eventos integrados da comunidade escolar. A
indisponibilidade de uma quadra poliesportiva coberta submete o corpo discente e docente a exposicao
direta as intempéries climaticas, tais como a radiagado solar excessiva ou chuvas severas, inviabilizando o
regular cumprimento do projeto pedagdgico e das diretrizes desportivas previstas pelo Ministério da
Educacéo.

1.2. Da Funcao Social e de Integracdao Comunitaria

Departamento Municipal de Licitacdes — DML/PMDV Pagina 39




PREFEITURA MUNICIPAL DE DIOGO DE VASCONCELOS - MG
CNPJ n°®18.295.311/0001-90 A
Travessa Municipal, n°® 38, Centro, Cep: 35.437-000.
Termo de Referéncia-T.R.

: %O (@) ﬁ
2\l -, ﬁ’
gD S (31) 3886-1284

O Municipio de Diogo de Vasconcelos/MG, dotado de uma populacdo de aproximadamente 3.549
habitantes conforme o ultimo Censo Demografico do IBGE, carece historicamente de equipamentos
publicos de convivéncia e lazer. A construcdo deste complexo poliesportivo de 1.144,00 m* transcenderd a
finalidade pedagogica da escola, servindo de polo para programas sociais de promocao a saude da
populacao idosa, atividades culturais, assembleias populares e fomento a pratica desportiva infanto-
juvenil. Sob a Optica do interesse publico primario, a infraestrutura funcionara como um instrumento de
inclusao e reducao da vulnerabilidade social do municipio.

1.3. Do Enquadramento Técnico-Juridico da Necessidade

A necessidade de contratacdo resta solidamente fundamentada no dever constitucional de garantia do
direito a educacao desportiva e ao lazer, impondo-se a Administragao Publica a constituicdo de estruturas
fisicas salubres, acessiveis e perfeitamente funcionais. Consoante o disposto na Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 58/2022 e as diretrizes do Tribunal de Contas da Unido, a necessidade é descrita sob a
perspectiva de sanar o problema de infraestrutura que afeta o rendimento escolar e a saude coletiva da
populacéo.

1.4. Da Fundamentacao Legal e Transcricao Normativa

A presente descricao encontra amparo formal no artigo 18, § 19, inciso |, da Lei Federal n® 14.133/2021.

"Art. 18. A fase preparatéria do processo licitatério é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o
plano de contratacoes anual de que trata o inciso VIl do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis
orgamentdrias, bem como abordar todas as consideragoes técnicas, mercadoldgicas e de gestao que podem interferir na
contratagcao, compreendidos:

§ 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso | do caput deste artigo devera evidenciar o problema a ser
resolvido e a sua melhor solugao, de modo a permitir a avaliagdo da viabilidade técnica e econdémica da contratagao, e
conterd os seguintes elementos:

| - descricao da necessidade da contratagao, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse
publico;"

2. DEMONSTRAGAO DA PREVISAO DA CONTRATAGAO E ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO
2.1. Da Auséncia Justificada do Plano de Contratacdes Anual (PCA)

No que tange ao Planejamento Estratégico Municipal, imperioso pontuar que o Municipio de Diogo de
Vasconcelos/MG constitui um ente federativo de pequeno porte, dotado de contingente populacional
inferior a 20.000 habitantes. A estrutura interna da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos
caracteriza-se por severa escassez de técnicos permanentes e auséncia de uma unidade gestora de
compras centralizada, circunstancias faticas que ensejaram a ndo elaboragcdo formal do Plano de
Contratagdes Anual (PCA) para o exercicio corrente. Atualmente, o municipio encontra-se em fase de
estruturacao e implantacéo gradual das rotinas e ferramentas exigidas pela nova lei de licitagdes, inclusive
buscando apoio de consultorias externas especializadas, demonstrando a inafastavel boa-fé da
Administragao na transicao institucional.

2.2. Do Alinhamento com as Leis Orcamentarias Locais
Nada obstante a auséncia temporaria do PCA, a presente contratagdo encontra-se em perfeita harmonia

com o0s objetivos finalisticos do Plano Plurianual (PPA) municipal, com as diretrizes governamentais fixadas
na Lei de Diretrizes Orcamentarias (LDO) e com dotacgao especifica consignada na Lei Orcamentaria Anual
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(LOA) em vigor, possuindo saldo financeiro compativel e assegurado para suportar o desembolso
programado de R$ 1.535.246,69 ao longo dos 330 dias de execucéo.

2.3. Da Razoabilidade de Transicao e Prerrogativas para Pequenos Municipios

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e o Tribunal de Contas da Uniao reiteradamente firmam
orientacao no sentido de que, na interpretagao das normas de compras publicas, devem ser sopesadas as
reais dificuldades praticas do gestor e a capacidade técnico-operativa da burocracia local, ex vi do artigo
22 do Decreto-Lei n°® 4.657/1942 (Lei de Introducao as Normas do Direito Brasileiro - LINDB). outrossim, o
artigo 176 da Lei Federal n°® 14.133/2021 estabelece tratamento mitigado e prazos de caréncia alargados
para municipios de menor porte em diversas obrigaces procedimentais complexas. Portanto, a auséncia
de registro no PCA nao constitui vicio de ilegalidade, restando o alinhamento com o macroplanejamento
evidenciado pela destinagcdo de recursos orgcamentarios especificos a finalidade educacional e de
infraestrutura.

2.4. Da Fundamentacao Legal e Transcricao Normativa

O presente alinhamento atende ao artigo 18, § 19, inciso Il, combinado com o artigo 12, inciso VIl, ambos
da Lei Federal n® 14.133/2021:

"Art. 18, § 1°:

Il - demonstracao da previsao da contratagao no plano de contratagdes anual, sempre que elaborado, de modo a indicar
0 seu alinhamento com o planejamento da Administragao;"

"Art. 12. No processo licitatorio, observar-se-a o seguinte:

VIl - a partir de documentos de formalizagcdao de demandas, os 6rgdos responsaveis pelo planejamento de cada ente
federativo poderao, na forma de regulamento, elaborar plano de contratagdes anual, com o objetivo de racionalizar as
contratagOes dos 6rgaos e entidades sob sua competéncia, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico
e subsidiar a elaboragao das respectivas leis orgamentarias."

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO
3.1. Da Capacidade Técnico-Operacional e Profissional

Para a consecucao do objeto pretendido com a seguran¢a que obras de engenharia civil reclamam, as
empresas participantes da fase competitiva deverdo demonstrar as seguintes aptiddes, em total
observancia ao entendimento consolidado no Acérdao n° 808/2019-TCU-Plenario, que veda exigéncias
desproporcionais ou de cunho habilitatério precoce no ambito do ETP:

a) Comprovacgao de regular inscricdo perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas
Gerais (CREA/MG), da empresa e dos profissionais indicados para a coordenacao dos trabalhos de campo ;

b) Apresentacdo de Atestado de Responsabilidade Técnica de execugdo de obras civis similares,
acompanhado da correspondente Certidao de Acervo Técnico (CAT), de modo a comprovar a experiéncia
na execucdo de fundacdes profundas, concreto polido superficial de alto impacto e montagem de
estruturas de agco em arco de médio e grande porte, compativeis com a area total de cobertura.

c) Apresentagao de Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) de execugao dos servigos, emitida pelo
engenheiro civil responsavel técnico da obra, nos termos da Simula n® 260/2010 do Tribunal de Contas da
Unido.
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3.2. Dos Padroes Técnicos e Normativos de Construcao

A contratada assumira o dever indeclinavel de cumprir rigorosamente as normas vigentes, assegurando a
solidez do complexo:

a) Normas Técnicas da ABNT: Integral atendimento a NBR 9050 para promocao da acessibilidade universal
de pessoas com deficiéncia fisica e mobilidade reduzida, as quais utilizardo a rampa de concreto armado,
vestidrios e sanitarios PNE, bem como calcadas podotacteis ;

b) Normas de Seguranca do Trabalho: Total observancia a NR-18 (Seguranca e Saude no Trabalho na
Industria da Construcao), cabendo a empresa o fornecimento de equipamentos de protecao individual
(EPI) e coletivos (EPC), o adequado cercamento de canteiro de obras e a instalacdo de barracdo de
canteiro salubre conforme previsto na planilha orcamentaria (Iltem 010006) ;

c) Padroes Técnicos de Resisténcia: Lancamento de concreto com resisténcia de FCK 20 MPa para
estruturas civis convencionais de fundacao e superestrutura de concreto armado, e concreto com
resisténcia de FCK 25 MPa para a laje do piso da quadra (Iltem 200305), este ultimo sujeito a polimento
mecanico superficial.

3.3. Da Fundamentacao Legal e Transcricdo Normativa

Os requisitos da contratacao seguem as balizas estabelecidas no artigo 18, § 1°, inciso lll, da Lei Federal n®
14.133/2021:

"Art. 18, § 1°:
Il - requisitos da contratagao;"

4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES
4.1. Do Dimensionamento Prévio e Métricas de Projeto

As estimativas volumétricas, lineares, ponderais e de drea foram meticulosamente mensuradas pelo setor
de engenharia municipal a partir das plantas executivas e desenhos arquiteténicos, de modo a refletir com
exatiddo matematica a totalidade dos insumos e servigos que serao objeto da contratacao por empreitada
global. Os calculos consideraram as reais especificidades geograficas e topograficas do terreno de
implantacdo da quadra na Escola Municipal Francisco Claudino de Oliveira, prevendo as margens usuais
de perdas operacionais em canteiro.

4.2. Da Discriminacao Detalhada de Itens e Quantitativos

Atabela subsequente apresenta as quantidades estimadas de forma estruturada, com as correspondentes
memadrias de calculo fundamentadoras constantes nos anexos técnicos do projeto de engenharia:

Categoria do Cadigo Descricao Sucinta do Unidade Quantidade Detalhamento Técnico e

Servico doltem  Servico/Insumo de Estimada Memoéria de Calculo Base
Medida

Instalacoes e [ 010001 | Locacgao de gabarito de | M 140,00 Perimetro externo

Servigos de obra com pontaletes e acrescido de 0,50m (44 + 2

Engenharia tabuas +26x2).
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Instalacoes e | 010003 | Placa de obra em chapa | UN 1,00 Dimensoes regulamentares

Servicos de galvanizada 3,00 x do Governo do Estado

Engenharia 1,50m instalada no muro da

escola.

Instalacodes e | 010004 Limpeza, raspagem, M? 1.372,00 Area total de implantagao

Servigos de capina e queima manual do canteiro 47 x29 + 3 x3.

Engenharia de vegetacao

Instalacoes e | 010006 Barracdo em madeira, | M? 10,89 Dimensdes basicas de

Servigos de piso cimentado e canteiro de obras para

Engenharia fibrocimento depdsito 3,3 x 3,3.

Trabalhos em | 030001 | Aterro compactado | M 15,36 Volume para regularizacdo

Terra manual com soquete em e execugcao do passeio
camadas lateral e rampa.

Trabalhos em | 030002 | Escava¢ao manual de M3 58,45 Abertura fisica para vigas

Terra valas profundidade até de baldrame, blocos e
2,00m coroamento.

Trabalhos em | 030007 | Escavacdo manual de | M® 13,85 Aberturas cilindricas para

Terra tubuldo a céu aberto em fundacbées dos pilares
terra metalicos.

Fundacdes e | 040001 | Armadura de aco CA-50, | KG 1.949,85 Total de ferragens pesadas

Contencgdes corte e dobra no canteiro estimadas para vigas e

blocos.

Fundacgdes e | 040002 | Forma de madeira para | M* 393,68 Desenvolvimento das areas

Contengdes fundagdes, com tabuas de contato estrutural (3
e sarrafos aproveitamentos).

Fundacdes e | 040004 | Concreto estrutural | M® 55,71 Volume para

Contencdes controle A, FCK=20 MPa preenchimento de valas,
e lancamento blocos e tubuldes de

fundacéao.

Fundacoes e | 040005 Lastro de concreto ndo | M? 128,78 Contra-piso cimentado sob

Contencdes estrutural blocos e lajes inferiores.
impermeabilizado,

E=6cm

Superestrutura 050005 | Concreto armado para M3 3,52 Volume estrutural para
pilares e pilaretes da fechamentos e divisérias
estrutura internas.

Superestrutura 050009 | Laje pré-moldada | M* 187,08 Area de arquibancada,
unidirecional com EPS, palco, sanitarios, camarins
capeamento 5cm e depositos.

Alvenarias e | 060107 Alvenaria de vedagao M? 480,25 Paredes dos banheiros,

Fechamentos com bloco de concreto vestiarios e arquibancada.
14x19x39cm

Esquadrias e | 120101 | Porta de abrir em chapa | M? 19,38 Portas de  vestidrios,

Ferragens metalica galvanizada banheiros, camarim e
com batente depdsito.

Esquadrias e | 120104 | Janela basculante de | M? 6,80 Iluminacdo e ventilagao

Ferragens ferro com vidro fantasia natural dos vestidrios e
4mm banheiros.

Esquadrias e | 130209 | Guarda-corpo e[ M 22,82 Estrutura de protecdo e

Ferragens corrimao duplo em tubo acessibilidade nas rampas
de ago galvanizado externas.
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Revestimentos e | 140102 Reboco argamassado M? 758,79 Acabamento fino interno e

Acabamentos trago 1:2:8 cimento, cal externo das paredes de
e areia vedagao.

Revestimentos e | 140107 | Azulejo ceramico | M? 122,46 Revestimento de paredes

Acabamentos assentado com molhadas nos sanitarios e
argamassa colante vestiarios.

Pisos e [ 150115 Placa cimenticia | M* 61,92 Execucdao de calcadas

Urbanizacao podotatil adaptadas para deficientes
direcional/alerta 40 x 40 visuais.
cm

Pisos e | 150405 Passeio de concreto | M? 467,97 Calcamento perimetral e

Urbanizagéo desempenado E=8cm, rampas de circulagao
FCK=15 MPa externa.

Estrutura de | 200403 | Estrutura de ago para | M* 1.144,00 Estrutura  metdlica de

Cobertura cobertura em arco, vao suporte com pilares e
de30m tercas em aco A36.

Estrutura de | 200404 Cobertura com telhas de | M? 1.520,10 Cobertura total

Cobertura aco galvanizado considerando  empenas,
ondulado 0,5mm inclinagéao e beirais.

Piso da Quadra 200304 Armadura de tela | KG 1.587,59 Tela de reforgco estrutural
soldada de aco CA-60B do piso da quadra 2,20
trama 100x100mm kg/m 2.

Piso da Quadra 200305 | Concreto FCK=25 MPa | M® 57,73 Laje acabada de piso
E=8cm para polimento polido de alta performance
mecanico mecanica.

Equipamentos 200301 | Equipamentos CJ 1,00 Kit integrado com tabelas,

Esportivos esportivos (Futsal, traves, postes de volei e
Basquete e Volei) redes.

4.3. Da Coeréncia e Mitigacao do Risco de Fracionamento

As quantidades foram consolidadas de modo a evitar o risco de aditamentos posteriores por subestimacao
grosseira de quantitativos, uma pratica severamente combatida pelo controle externo e que afronta as
premissas da empreitada por preco global. As memdrias de calculo detalhadas encontram-se arquivadas
na pasta de projetos, servindo de base analitica inequivoca a formulacao das propostas das licitantes.

4.4. Da Fundamentacao Legal e Transcricao Normativa

A estimativa de quantitativos segue estritamente o determinado no artigo 18, 8 1°, inciso IV, da Lei Federal
n°®14.133/2021:

"Art. 18, § 1°:

IV - estimativas das quantidades para a contratacdo, acompanhadas das memdrias de cdlculo e dos documentos que
lhes dao suporte, que considerem interdependéncias com outras contratacdes, de modo a possibilitar economia de
escala;"

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA SOLUCAO
5.1. Da Analise de Alternativas Tecnoloégicas

A Administracdo Municipal realizou minucioso estudo mercadoldgico voltado a identificar a solugao de
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engenharia mais célere, eficiente e dotada da melhor relacdo custo-beneficio para a implantacdo da
infraestrutura desportiva na Escola Municipal Francisco Claudino de Oliveira. Foram contrastadas as
seguintes alternativas viaveis na industria da construcao civil:

a) Solucao A - Execugao Direta pelo Municipio: Cogitou-se a utilizacao de equipe de operarios da Secretaria
de Obras para a construcao civil da quadra. No entanto, constatou-se a absoluta caréncia de maquinario
especifico municipal para a realizagao de sondagens de solo complexas e polimento mecanico de
concreto, além de os operarios locais nao possuirem treinamento para montagem em altura de estruturas
metalicas de aco A36 com arcos de vao livre de 30 m;

b) Solugdo B - Execucao Indireta por Empreitada sob o Regime de Prego Unitario: Esta modelagem
pressupoe que os pagamentos seriam realizados mediante a medicao continua e individualizada de cada
saco de cimento ou metro cubico escavado. Para uma obra cujo projeto basico executivo encontra-se
consolidado e as quantidades sdo plenamente mensuraveis antes da licitagao, tal regime mostra-se
ineficiente, pois onera a fiscalizagdo municipal e exp6e o erario ao risco de aditamentos frequentes por
imprecisdes geométricas menores de execucao;

c) Solugcdo C - Execucdo Indireta por Empreitada sob o Regime de Preco Global (Solugcdo Adotada):
Consiste na delegacao integral da obra a uma pessoa juridica especializada, que assumira 0 compromisso
de entregar o objeto pronto e acabado por precgo fixo e certo. Trata-se da opgao mais consentanea com o
interesse publico, porquanto transfere o risco quantitativo ordinario ao particular, centraliza a
responsabilidade civil-construtiva e reduz os custos indiretos com administracdo local e equipes de
fiscalizacgao.

5.2. Da Justificativa Técnica e Econémica pela Opcao Adotada

A escolha da Solucao C (execucao indireta sob empreitada global) viabiliza a otimizacdo orgcamentaria do
municipio de Diogo de Vasconcelos/MG, assegurando que a construtora vencedora adquira insumos em
grande escala e cumpra rigorosamente o cronograma de 330 dias, sob pena de severas san¢des
administrativas. A centralizacdo técnica em um Unico contratado mitigara o surgimento de vicios
construtivos e falhas de interface fisica entre a fundagcao profunda, as alvenarias de fechamento e a
cobertura em arco de 1.144,00m’.

5.3. Da Fundamentacao Legal e Transcricdo Normativa

O levantamento mercadolégico cumpre os mandamentos do artigo 18, § 19, inciso V, da Lei Federal n®
14.133/2021:

"Art. 18, § 1°:
V - levantamento de mercado, que consiste na andlise das alternativas possiveis, e justificativa técnica e econdmica da
escolha do tipo de solugéo a contratar;"

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
6.1. Do Valor de Referéncia Global
O custo global estimado para a completa execucdo do objeto perfaz o montante de R$ 1.535.246,69 (um

milhdo, quinhentos e trinta e cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos),
calculado com base em planilhas orgamentarias de referéncia e composi¢des de custos unitarios de alta
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fidelidade técnica.
6.2. Do Demonstrativo Sintético das Etapas Construtivas

A distribuicao dos custos estimados por etapas de execucao, refletindo fielmente a planilha oficial de
custos e o cronograma fisico-financeiro da intervencao, esta estruturada na seguinte tabela:

Categoria do Descricao Agrupada dos Servigos Custo sem BDI Custo com BDI | Peso

Relativo (%)

Servico / Etapa

Etapa 1.0 Instalacdo dos Servicos de Engenharia | 19.969,44 19.969,44 1,30%
(Canteiro e Gabarito)

Etapa 3.0 Trabalhos em Terra (Escavagao de valas | 14.827,40 14.827,40 0,97%
e aterros)

Etapa 4.0 Sondagem, Fundacbes, Muros e | 129.258,58 129.258,58 8,42%
Contencdes (Concreto e Formas)

Etapa 5.0 Superestrutura (Pilares, Vigas e Lajes | 76.649,71 76.649,71 4,99%
Pré-Moldadas)

Etapa 6.0 Alvenarias e Fechamentos de Vedacao 40.855,87 40.855,87 2,66%

Etapa 7.0 Cobertura e Forro (Acessoérios, calhas e | 15.200,52 15.200,52 0,99%
condutores)

Etapa 8.0 Instalagdes Hidraulicas (Reservatérios e | 32.562,71 32.562,71 2,12%
Alimentacao)

Etapa 9.0 InstalagOes Sanitarias (Esgoto e Caixas | 20.587,84 20.587,84 1,34%
de Passagem)

Etapa 10.0 Instalacdo Elétrica (Cabos, Projetores e | 33.236,91 33.236,91 2,16%
Distribuicao)

Etapa 12.0 Esquadrias Metalicas (Portas e Janelas | 17.939,77 17.939,77 1,17%
de Ferro)

Etapa 13.0 Ferragens (Corrimaos duplos, Guarda- | 35.086,24 35.086,24 2,29%
Corpo e Barras PNE)

Etapa 14.0 Revestimentos (Embocgo, Reboco, | 63.272,38 63.272,38 4,12%
Chapisco e Azulejos)

Etapa 15.0 Pisos e Rodapés (Podotatil e Passeios de | 61.393,36 61.393,36 4,00%
Concreto)

Etapa 17.0 Pinturas (Textura e tinta acrilica sobre | 34.240,08 34.240,08 2,23%
paredes)

Etapa 18.0 Bancadas, Prateleiras e Divisorias | 14.873,96 14.873,96 0,97%
(Granitos e Soleiras)

Etapa 20.0 Quadra (Estrutura de aco, Laje Fck 25, | 847.732,39 847.732,39 55,22%
Telhas e Tela de Nylon)

Etapa 23.0 Limpeza (Geral da edificagdo e Carga | 16.845,67 16.845,67 1,10%
manual de material)

Etapa 24.0 Levantamentos e Projetos Executivos | 27.134,89 27.134,89 1,77%
Complementares

Etapa 26.0 Outros Servigos (Frisos de Aluminio e | 33.578,97 33.578,97 2,19%
Soleiras Granito)

Geral Total Geral Estimado da Contratacao 1.535.246,69 1.535.246,69 100,00%

6.3. Das Taxas Aplicadas de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)

O orcamento estimado foi confeccionado aplicando-se de forma segregada e justificada duas taxas
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diferenciadas de BDI, em obediéncia as premissas de vantajosidade e razoabilidade técnica
recomendadas pelo controle externo :

a) Taxa de BDI de Projetos Executivos: 29,26%;
b) Taxa de BDI de Execucéao das Obras: 24,43%.

As tabelas referenciais de custos de obras civis que fundamentaram a orcamentacao foram extraidas das
tabelas oficiais vigentes SINAPI, SUDECAP e ORSE, com datas-base situadas entre Outubro de 2024 e
Marco de 2025, devidamente atualizadas para a realidade financeira da elaboracao técnica do projeto em
Marco de 2026.

6.4. Da Fundamentacao Legal e Transcricdo Normativa

A estimativa do valor contratual atende integralmente ao artigo 18, 8 19, inciso VI, da Lei Federal n°
14.133/2021 :

"Art. 18, § 1°:
VI - estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos documentos que lhe dao suporte;"

7. DESCRIGCAO DA SOLUGAO COMO UM TODO
7.1. Da Concepcao Estrutural e Arquitetonica Integrada

A solucdo integrada abrange a completa construcao civil e a disponibilizacao de uma quadra poliesportiva
coberta com area projetada de cobertura de 1.144,00m>, integralmente funcional para o desenvolvimento
pedagdgico e o convivio comunitario na Escola Municipal Francisco Claudino de Oliveira. A obra
compreendera os servigos técnicos de engenharia e sondagem de solo a percussado, que norteardo a
escavacao manual dos tubulbes a céu aberto e das fundagbes em concreto armado estrutural Fck 20 MPa,
garantindo a perfeita transferéncia de cargas da superestrutura ao solo.

7.2. Dos Ambientes Internos, Cobertura e Sistemas Hidrossanitarios

a) Fechamentos e Ambientes: Serdo executadas alvenarias de vedacao em bloco de concreto de 14 x 19 x
39 cm, que abrigarao instalagdes sanitdrias e vestiarios masculinos e femininos completos, depdsito para
acondicionamento de materiais esportivos, hall de circulagdo, camarim e um palco elevado para
apresentagdes socioculturais, tudo sobre lajes pré-moldadas unidirecionais com preenchimento em EPS e
capeamento estruturalde 5cm;

b) Superestrutura de Cobertura: Serd erguida uma estrutura de ago para cobertura em arco com vao livre
de 30 metros em perfis de ago A36 de alta resisténcia, revestida por telhas de aco galvanizado de perfil
ondulado de 0,5 mm de espessura. O escoamento das aguas pluviais dar-se-a através de calhas de chapa
galvanizada n° 24 instaladas em ambas as aguas, interligadas a condutores verticais de PVC de 100 mm
para langamento controlado no sistema de drenagem de aguas pluviais;

c) Sistema Hidraulico e de Esgoto: Instalacdo de reservatério de polietileno de 1.000 litros para
abastecimento dos banheiros, além de um reservatério subterrdneo de fibra de vidro com capacidade de
15.000 litros acoplado a conjunto motor-bomba centrifuga de 3/4 HP para captacao, reuso e destinagao
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pluvial.

7.3. Da lluminacgao, Revestimento e Equipamentos Desportivos

O piso polido de concreto estrutural Fck 25 MPa recebera tratamento de pintura epdxi impermeabilizante
de alta durabilidade e demarcacao oficial das linhas de vélei, futsal e basquete com tinta acrilica
apropriada, acompanhado de todos os kits desportivos regulamentares fixados sob buchas cegas. A
iluminagcao do complexo sera composta por 14 projetores industriais externos para lampadas a vapor,
instalados sobre circuitos balanceados no quadro de distribuicdo de embutir em chapa de a¢o. Toda a
seguranca e a acessibilidade de percurso serdo asseguradas pela instalagao de barras de apoio em aco
inox, corrimaos tubulares duplos em aco galvanizado, rampas de acesso e pavimentacao externa podotatil
direcional e de alerta.

7.4. Da Fundamentacao Legal e Transcricdo Normativa

A descricao sistémica e detalhada do objeto cumpre o artigo 18, § 1°, inciso VII, da Lei Federal n°
14.133/2021:

"Art. 18, § 1°:
VIl - descri¢ao da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutencao e a assisténcia técnica,
quando for o caso;"

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO
8.1. Da Inadmissibilidade Técnica e Operacional de Parcelamento de Obras Civis

Embora o parcelamento do objeto configure a regra geral delineada pela legislacao com vistas a ampliacao
da competitividade, o Tribunal de Contas da Unido, por meio de consolidado entendimento
consubstanciado na Sumula n° 247, ressalva a obrigatoriedade da divisdo quando esta acarretar prejuizos
técnicos diretos a integridade e solidez do conjunto construtivo. No caso em aprego, que envolve a
execucao de obra de engenharia unificada de construcao de quadra poliesportiva coberta com vestiarios
anexos, a cisao do objeto em contratos independentes revela-se tecnicamente inviavel e juridicamente
temerdria pelas razdes faticas que se expdem:

a) Perda de Economia de Escala e Desperdicio de Recursos: A divisao geraria a concorréncia de multiplas
construtoras em um Unico canteiro de obras de dimensdo acanhada na escola municipal, exigindo a
montagem de varios barracdes e multiplicando os custos indiretos com administragédo local, gerando
expressivo encarecimento do custo final;

b) Riscos de Desalinhamento Fisico e Geométrico: Caso a empresa A executasse 0s tubuldes e as vigas de
baldrame (Etapa 4.0), e a empresa B fosse contratada para a montagem e soldagem das estruturas
metalicas em arco e pilares de sustentacdo de 30 m de vao (Etapa 20.0), eventuais desvios milimétricos na
concretagem inicial inviabilizariam o encaixe das chapas de a¢o, ocasionando o risco iminente de colapso
estrutural da cobertura;

c) Pulverizacdo e Exclusao de Responsabilidades por Vicios Construtivos: Em se verificando rachaduras
nas alvenarias de fechamento, recalque diferencial no concreto polido da quadra ou fendas de dilatacao,
as diferentes empresas contratadas invariavelmente atribuiriam os defeitos umas as outras, eximindo-se
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de culpa e obstaculizando o direito de reparo do Municipio de Diogo de Vasconcelos/MG.
8.2. Do Alinhamento com as Orientacdes do Tribunal de Contas da Unido

A aglutinacao do objeto em um lote Unico contratual sob o regime de empreitada global encontra guarita na
doutrina administrativa patria e no posicionamento pacifico do TCU (Acdrdaos n° 732/2008-Plenario e n°
280/2010-Plenario), que asseveram ser juridicamente licita e técnica a contratacdo unificada de
edificacbes complexas de engenharia civil em que a responsabilidade Unica pelo funcionamento
operacional é premissa indispensavel a eficacia da obra.

8.3. Da Fundamentacao Legal e Transcricdo Normativa

A presente decisao pelo ndo parcelamento fundamenta-se no artigo 18, § 1°, inciso VIII, combinado com o
artigo 47, inciso Il, da Lei Federal n® 14.133/2021.

"Art. 18, § 1°:

VIII - justificativas para o parcelamento ou nao da contratacao;"

"Art. 47. As licitagdes de servigos atenderao aos principios:

Il - do parcelamento, quando for tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso."

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1. Dos Ganhos Pedagoégicos, de Integracao e Saude Escolar

Com a conclusdo tempestiva das obras de construcao da quadra poliesportiva coberta, a Administracao
Municipal de Diogo de Vasconcelos/MG almeja alcancar resultados sociais e econémicos de alta
relevancia:

a) Assegurar aos alunos regularmente matriculados na Escola Municipal Francisco Claudino de Oliveira um
ambiente desportivo e recreativo salubre, coberto e protegido de radiacao solar ou chuva, promovendo a

melhoria do desenvolvimento motor e a diminui¢cdo da evasao escolar;

b) Viabilizar a acessibilidade total de estudantes com deficiéncia fisica e mobilidade reduzida as praticas
escolares, em obediéncia as leis de inclusao social vigentes.

9.2. Da Economicidade e Otimizacao dos Recursos Publicos
a) Evitar custos continuos do Municipio com aluguel de tendas, palcos e coberturas méveis tempordrias
para a realizagdo de eventos comunitarios, feiras agricolas municipais e assembleias populares,

concentrando tais atividades no espaco unificado da quadra de 1.144,00 m;

b) Obter ganho de escala na aquisi¢cao direta de materiais e mao de obra pela empreiteira vencedora,
minimizando o risco de aditamentos posteriores e otimizando a aplicagdo do erario municipal.

9.3. Da Fundamentacao Legal e Transcricao Normativa

Os resultados pretendidos atendem integralmente ao preconizado pelo artigo 18, § 19, inciso IX, da Lei
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Federaln® 14.133/2021 :

"Art. 18, § 1°:
IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos
humanos, materials e financeiros disponiveis;"

10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO
10.1. Das Medidas Prévias a Expedicao da Ordem de Servico

Com vistas a garantir o fluxo continuo dos trabalhos e afastar o risco de paralisagdes por embargos ou
atrasos de ordem burocratica, a Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos adotara as seguintes
providéncias internas:

a) Verificacao e Desimpedimento Fisico do Terreno: Realizar inspecao final da drea de implantacao da
Escola Municipal Francisco Claudino de Oliveira para atestar a total remocao de entulhos, redes elétricas
ou hidraulicas que interfiram na escavacao mecanica inicial;

b) Obtencao das Licencas Ambientais e de Instalacdo: Tramitar e emitir perante o 6rgdo competente as
licencas ambientais pertinentes e o respectivo alvara de constru¢cdo municipal para o inicio imediato dos
trabalhos de terraplenagem;

c) Formalizagdo da Portaria de Fiscalizacdo: Designar formalmente o engenheiro civil pertencente aos
quadros efetivos municipais que atuara como fiscal técnico do contrato, assessorando a Administracao no
acompanhamento do cronograma e na aferi¢cao rigorosa das medic6es financeiras de obra.

10.2. Da Fundamentacéao Legal e Transcricdo Normativa

As providéncias prévias atendem ao determinado no artigo 18, § 1°, inciso X, da Lei Federal n°® 14.133/2021

"Art. 18, § 1°:
X - providéncias a serem adotadas pela Administracao previamente a celebragao do contrato, inclusive quanto a
capacitagao de servidores, a logistica de recebimento de bens e a de infraestrutura;"

11. CONTRATAQOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
11.1. DaIndependéncia Técnica da Intervencao Proposta

O planejamento da presente contratacdo revela-se técnico e operacionalmente independente, nao
possuindo vinculagcao de dependéncia com outras contratagdes de obras ou servigos paralelos a serem
deflagrados pela municipalidade. Toda a infraestrutura basica necessaria para o perfeito funcionamento do
complexo desportivo — o que engloba as instalagbes de fundacao profunda, estruturas metdlicas de
cobertura, instalacoes hidraulicas e elétricas e calgcamentos podotacteis de acessibilidade — encontra-se
integralmente unificada e contemplada no escopo orcamentario e projetal da planilha orgamentaria
orcada.

11.2. Dos Projetos Conclusivos Existentes
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Ademais, 0s projetos executivos arquitetonico, hidrossanitario, estrutural de concreto e estrutural metalico
de autoria de responsavel técnico devidamente registrado perante 0 CREA/MG ja se encontram totalmente
elaborados e assinados eletronicamente, restando a presente contratacdo madura para imediata
concorréncia eletronica.

11.3. Da Fundamentacao Legal e Transcricao Normativa

A andlise de interdependéncia cumpre os mandamentos do artigo 18, § 19, inciso Xl, da Lei Federal n°
14.133/2021 :

"Art. 18, § 1°:
Xl - contratagdes correlatas e/ou interdependentes;"

12. DESCRIGAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS
12.1. Dos Impactos no Entorno da Edificacao

A execugao das obras de engenharia na Escola Municipal Francisco Claudino de Oliveira provocara, de
forma temporaria e limitada a fase construtiva, impactos ambientais no entorno que necessitam de
intervencao planejada:

a) Emissao de poeira e poeiras de suspenséo durante os trabalhos de terraplenagem, capina e escavagao
mecanica de valas para baldrames e tubuldes;

b) Poluicdo sonora pontual causada pela utilizacdo de misturadores de concreto (betoneiras), serra
circular para formas e maquinarios de polimento de laje do piso da quadra;

c) Geracao de residuos sélidos da construcdo civil (pedras britadas, restos de madeiras de formas,
armaduras de aco CA-50 cortadas, blocos de cimento avariados e latas de tintas usadas).

12.2. Das Medidas Preventivas e Mitigadoras de Rigor Contratual

Para reverter e conter os referidos riscos ecoldgicos, o edital de concorréncia eletronica impora a
empreiteira vencedora a obrigacao contratual de adotar as seguintes praticas:

a) Controle de Emissoes de Poeira: Efetuar molhamento continuo dos solos expostos e das pilhas de terra
acumuladas antes das etapas de escavacao manual de solo de 12 e 22 categorias, especialmente em dias
secos de vento forte;

b) Gerenciamento do Entulho Construtivo: Segregar na origem todos os detritos da construcao civil de
acordo com as classes regulamentadas pelo CONAMA, promovendo o seu transporte e descarte final em
aterros de bhota-fora licenciados pelos o6rgaos competentes de Minas Gerais, utilizando cagambas
identificadas (consoante previsto no Item 230201);

c) Mitigacao de Ruidos e Hordrios: Respeitar rigidamente os limites de decibéis regulamentares e planejar
as etapas construtivas de maior impacto sonoro (como a regularizagdo com britas, vibracdo de concreto
estrutural Fck 25 MPa e montagem de estruturas de agco em arco) para periodos fora do horario de aulas
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regulares dos discentes da escola municipal.
12.3. Da Fundamentacao Legal e Transcricao Normativa

A descricao dos impactos ambientais atende ao artigo 18, § 1°, inciso Xll, da Lei Federal n® 14.133/2021 :

"Art. 18, § 1°:
XII - descricao de possiveis impactos ambientais e medidas mitigadoras, inclusive de baixo carbono, se for o caso;"

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGAO DA CONTRATAGCAO
13.1. Da Manifestacao Expressa de Viabilidade e Conveniéncia

A vista do robusto planejamento efetuado e sopesando que a construcdo da quadra coberta da Escola
Municipal Francisco Claudino de Oliveira constitui infraestrutura indispensdvel a concretizacdo das
garantias sociais fundamentais no Municipio de Diogo de Vasconcelos/MG, emite-se posicionamento
conclusivo e favoravel pela total adequacao e viabilidade da contratacao pretendida. O presente ETP
atesta a consisténcia técnica dos quantitativos, a exatiddo orcamentdria de R$ 1.535.246,69 e a
regularidade do regime de empreitada por preco global.

13.2. Do Direcionamento Procedimental

Diante do exposto, manifesta-se formalmente pela imediata continuidade do processo administrativo de
contratagcao publica, recomendando-se a remessa dos autos juridicos e técnicos a consideracdo da
autoridade superior municipal para fins de autorizagdo e langcamento da competente Concorréncia
Eletrbnica.

13.3. Da Fundamentacao Legal e Transcricdo Normativa

O posicionamento conclusivo cumpre o mandamento normativo do artigo 18, § 19, inciso Xlll, da Lei
Federal n® 14.133/2021:

"Art. 18, § 1°:
Xlll - posicionamento conclusivo sobre a adequagao da contratagdo para o atendimento da necessidade a que se
destina."

14. MAPA DE RISCOS

A atividade de gerenciamento de riscos foi tecnicamente estruturada em obediéncia as melhores praticas
de governanga contratual recomendadas pelo TCU no ambito do Acérdao n° 1.321/2014-Plenario, que
consolidou o Manual de Riscos nas Aquisicoes (RCA), identificando, avaliando e propondo medidas
mitigadoras para eventos incertos de impacto contratual. Em estrito cumprimento ao modelo de
governanca, levantaram-se no minimo sete riscos especificos para cada uma das subsecdes indicadas,
avaliados de 1 a 5 quanto ao seu impacto e probabilidade.

14.1. Riscos Associados ao Planejamento

Estes riscos referem-se a eventuais falhas, omissées ou imprecisdes técnicas incorridas durante as etapas
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Descricao Detalhada do Probabilidade | Impacto | Criticidade Medida Preventiva
Risco (1-5) (1-5) (PxI) Mitigadora Recomendada

14.1.1 | Dados de solo inadequados | 2 4 8 Realizacao prévia de furos de
para calculo das fundacoes de sondagem a percussao 2 1/2"
pilares metalicos (Auséncia em profundidade minima de
de sondagem fidedigna). 30 m antes do inicio fisico das

obras, item 040302.

14.1.2 | Imprecisao ou |2 4 8 Revisdo matematica cruzada
subdimensionamento de todas as formulas de
volumétrico de escavacoes e geometria estrutural antes da
de concreto estrutural Fck 20 consolidacdo do orgcamento
MPa. basico.

14.1.3 | Omissdo de detalhes de | 2 3 6 Incorporacdo detalhada de
drenagem de aguas pluviais caixas de inspecao
no extravasor do reservatorio cimenticias 60 x 60 x 60 cm e
de fibra de 15.000L. tubos de esgoto de 150 mm no

projeto hidrossanitario.

14.1.4 | Incompatibilidade 2 4 8 Utilizacdo de ferramentas
dimensional entre o projeto computacionais de
executivo de concreto armado compatibilizagcdo estrutural e
e as armaduras de aco CA-50. modelagem tridimensional

das férmas.

14.1.5 | Estimativa inexequivel de | 3 3 9 Planejamento sazonal das
prazos para as etapas etapas de terraplenagem e
construtivas no cronograma impermeabilizacdo fora do
fisico-financeiro de 330 dias. periodo de chuvas severas da

regiao.

14.1.6 | Desatualizagéo de custos de | 3 3 9 Realizacdo de  pesquisa
referéncia (SINAPI/SUDECAP) mercadoldgica complementar
frente aos precos reais em ambito estadual para
praticados no comércio local. validar as composicoes de

custos unitarios.

14.1.7 | Deficiéncias no detalhamento | 2 4 8 Revisdo técnica por arquiteto
do projeto arquitetdbnico de municipal com emissao de
rampas e corrimdos de parecer de conformidade
acessibilidade (NBR 9050). estrita com as leis de inclusdo

vigentes.

14.2. Riscos Associados a Execucao da Licitacao

Estes riscos referem-se a fase competitiva do processo, compreendendo eventuais embargos,
contestagdes ou propostas incompativeis com a execug¢ao do objeto:

Descricao Detalhada do

Risco

Probabilidade
(1-5)

Impacto
(1-5)

Criticidade
(PxI)

Medida Preventiva
Mitigadora Recomendada

Apresentacdo de propostas
manifestamente
inexequiveis por licitantes
avidos pelo certame.

12

Rigorosa aplicacao do artigo 59,
§ 4° da NLLC, adotando a
presuncao relativa de
inexequibilidade do Acérdao n°
465/2024-TCU.
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Inexisténcia de empresas
interessadas na
concorréncia eletrénica
(Lote considerado deserto).

Ampla publicidade do edital no
Portal Nacional de
Contratagbes Publicas (PNCP)
e em canais oficiais do Estado
de Minas Gerais.

14.2.3

Interposicao de recursos e
impugnacdes
administrativas
protelatdrias contra termos
de edital.

Elaboragcdo de edital de
concorréncia eletronica claro,
objetivo e dotado de
fundamentacao legal
inequivoca para todas as
exigéncias.

14.2.4

Desclassificagao ou
inabilitacdo indevida de
competidores por

formalismo excessivo do
agente publico.

Aplicagdo do principio da
proporcionalidade e busca pelo
saneamento de erros
meramente formais que nao
tragam prejuizo.

14.2.5

Erro na precificacdo das
taxas de BDI diferenciadas
para  projeto  executivo
29,26% e obras 24,43%.

Exigéncia de preenchimento
obrigatério e apartado do
detalhamento de BDI na
proposta comercial eletrdnica
ajustada.

14.2.6

Exigéncias desarrazoadas
de qualificacao técnica que
frustrem o carater
competitivo da licitacéo.

Limitacdo dos atestados de
capacidade técnico-
operacional aos itens de maior
relevancia e valor (artigo 67 da
Lei 14.133/2021).

14.2.7

Conluio ou combinagao de
propostas entre
empreiteiras locais para
elevacao artificial do preco
de adjudicacao.

4 8
2 8
4 8
3 6
4 8
5 5

Utilizagao de plataforma
eletronica oficial que proteja a
identidade dos concorrentes e
as propostas até a abertura.

14.3. Riscos Associados a Execucao do Objeto

Estes riscos referem-se a eventuais patologias de obra, acidentes de trabalho, paralisacoes fisicas e

descumprimento de prazos contratuais:

Descricdao Detalhada do Probabilidade | Impacto Criticidade Medida Preventiva e Mitigadora

Recomendada

Risco (1-5) (1-5) (Px1)

14.3.1 | Atraso injustificado  no 4 8 Exigéncia contratual de
fornecimento de perfis de comprovagao de compra
aco estrutural de cobertura antecipada das estruturas de
daquadrade 1.144 m>. aco pela construtora perante a

fiscalizagao.

14.3.2 | Ocorréncia de acidentes de 5 10 Cobranca diaria do uso de EPlIs,

trabalho graves no canteiro
de obras por violagdo das
normas da NR-18.

controle de PCMAT e embargos
temporarios imediatos de
servigos com risco a integridade
fisica.
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14.3.3 | Descumprimento de | 3 4 12 Condicionar o pagamento de
obrigacdes trabalhistas, cada medicdo mensal a efetiva
tributdrias e previdenciarias comprovagdo de regularidade
de empregados trabalhista e depdsitos de FGTS e
terceirizados da INSS.
construtora.

14.3.4 | Surgimento de patologias e | 2 4 8 Exigéncia de execucao imediata
fissuras no concreto FCK de juntas de dilatacdo serradas
25 MPa do piso da quadra com profundidade de 3 cm e
esportiva (Item 200305). aspersao continua de agua na

cura.

14.3.5 | Abandono da execugao | 2 5 10 Exigéncia de garantia contratual
contratual pela construtora no ato de assinatura e
vencedora por insolvéncia acompanhamento financeiro de
financeira. medi¢des vinculadas a etapas.

14.3.6 | Descarte clandestino de | 2 3 6 Exigéncia de apresentacao de
residuos e entulho de obra notas fiscais de descarte em
no solo ou corpos d'agua aterro homologado antes da
municipais de Diogo de Escola Francisco Claudino de
Vasconcelos. Oliveira causados por trafego de

caminhoes.

14.4. Da Diferenciacao entre Mapa de Riscos e Matriz de Riscos

Cumpre pontuar que o presente Mapa de Riscos configura instrumento estritamente administrativo de
planejamento de contratacdes, voltado a mitigar os incidentes que afetam o sucesso da concorréncia e a
boa execucao de campo. Nao se confunde, por conseguinte, com a Matriz de Alocacdo de Riscos a ser
inserida como clausula contratual vinculante (artigo 22 da Lei Federal n°® 14.133/2021), a qual tem
natureza de negécio juridico e visa delimitar formalmente as responsabilidades e o equilibrio econémico-
financeiro entre contratante e contratado por eventos supervenientes extraordinarios.

14.5. Da Fundamentacéao Legal e Transcricdo Normativa

A modelagem do Mapa de Riscos e a consideracao de contingéncias cumprem o disposto no artigo 18, § 1°,

inciso X e artigo 18, caput, inciso X da Lei Federal n® 14.133/2021:

"Art. 18. A fase preparatéria do processo licitatorio é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o
plano de contrata¢des anual de que trata o inciso VIl do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis
orcamentdrias, bem como abordar todas as consideragdes técnicas, mercadoldgicas e de gestao que podem interferir na

contratagao, compreendidos:

X -aanalise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitagao e a boa execugao contratual;"

15. ANALISE DO CICLO DE VIDA DO OBJETO

15.1. Da Vida Util Estimada e Durabilidade Estrutural

O projeto executivo integrado foi estruturado sob o conceito de ciclo de vida do objeto, orientando-se pelo
prolongamento da durabilidade das estruturas e busca pelo menor custo de conservacao de longo prazo. A
vida util de projeto (VUP) estimada para os elementos de concreto armado (fundagdes, pilares de
superestrutura e vigas de coroamento) perfaz o periodo minimo de 50 anos. Para as estruturas metalicas
de cobertura compostas por arcos e perfis de agco A36 e telhas galvanizadas onduladas de 0,5mm de
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espessura (ltens 200403 e 200404), a durabilidade esperada situa-se em 25 a 30 anos, condicionada a
realizacao de tratamentos preventivos contra a oxidagao atmosférica.

15.2. Da Programacao de Manutencao Preventiva

Com o intuito de estender o bom funcionamento do complexo desportivo e salvaguardar a seguranca fisica
da coletividade que utilizara a quadra, a Secretaria de Obras do Municipio de Diogo de Vasconcelos/MG
implementara uma rotina estruturada de manutencao civil de carater preventivo e corretivo:

a) Manutencoes Periodicas Anuais: Consistem na limpeza das calhas de chapa galvanizada n° 24 de 88,00
m de extensao para desobstrucao de detritos e folhas, testes de vazao nos condutores verticais de PVC de
100 mm e verificacao visual do tensionamento e integridade fisica da tela de nylon superior de protecao
contraimpactos de bola;

b) Manutencoes Intermedidrias de 5 Anos: Realizacao de retoques na pintura acrilica externa e aplicacao
de textura nas paredes de blocos cimenticios, substituicdo preventiva de componentes elétricos de
desgaste do quadro de distribuicdo (disjuntores e fiacao dos refletores), verificacao fisica da rampa de
acesso e das calcadas de concreto Fck 15 MPa de 467,97 m?, além de nova demarcacao e pintura epoxi
impermeabilizante no piso da quadra (Iltem 200105).

15.3. Dos Prazos para Intervencdes e Pequenos Reparos

a) Reparos a partir de 5 Anos: Substituicao de torneiras e registros dos vestiarios e banheiros, verificacao
de juntas de dilatacdo no concreto e substituicdo de disjuntores avariados;

b) Reformas Estruturais a partir de 10 Anos: Aplicacao de jateamento de areia e pintura integral com fundo
anticorrosivo fosco e esmalte em duas deméaos na estrutura metalica de cobertura metalica, para eliminar
focos de oxidacdo em areas de solda, substituicao de telhas metalicas danificadas por intempéries
climaticas severas, troca de conexoes hidraulicas desgastadas do reservatério subterraneo de fibra de
vidro de 15.000L e renovacao completa do kit esportivo desportivo oficial.

15.4. Da Sustentabilidade e Destinacao de Fim de Ciclo

Em observancia aos preceitos da economia circular e sustentabilidade construtiva, todos os materiais
empregados no canteiro e no canteiro de obras (perfis de aco A36, armaduras de aco CA-50, fios de cobre
das instalagdes elétricas e esquadrias de ferro) sao passiveis de reciclagem total ao final de seu ciclo de
vida. O processo licitatorio incentiva que a construtora adote produtos certificados e promova a separagao
rigorosa e destinacdo ecologicamente correta dos materiais removidos do solo.

15.5. Da Fundamentacao Legal e Transcricao Normativa

A analise de ciclo de vida esta amparada no artigo 11, inciso I, combinado com o artigo 18, caput, inciso
VIIl, ambos da Lei Federal n® 14.133/2021:

"Art. 11. O processo licitatério tem por objetivos:
| - assegurar a selecdo da proposta apta a gerar o resultado de contratagdo mais vantajoso para a Administracao Publica,
inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;"
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16. DA CONCLUSAO E RESPONSAVEL PELO ETP
16.1. Do Parecer Técnico pela Admissibilidade do Planejamento

Ante a fundamentacéao técnica, mercadoldgica e juridica exposta, conclui-se com convic¢ao e clareza pela
total viabilidade e adequacao do presente planejamento preliminar voltado a contratacdo de empresa
de engenharia para a constru¢do da quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal Francisco Claudino
de Oliveira. O valor estimado de R$ 1.535.246,69 revela-se compativel com a planilha técnica e reflete com
rigor os precos reais de mercado do setor construtivo mineiro, garantindo economicidade e seguranca ao
erario do Municipio de Diogo de Vasconcelos/MG.

16.2. Da Formalidade e Encerramento

A modelagem unificada sob lote Unico de empreitada global por menor preco e julgamento via
Concorréncia Eletrdnica constitui a alternativa 6tima sob o aspecto operacional e legal, recomendando-se
a pronta continuidade do certame.

O presente Estudo Técnico Preliminar é assinado eletronicamente e datado, integrando os autos
administrativos para fins de publicidade e instrucao processual.

Diogo de Vasconcelos/MG, 20 de maio de 2026.

GERALDO FABIANO CUSTODIO
Secretario Municipal de Obras e Servicos Urbanos
Responsavel Técnico pela Elaboracao do ETP

JOAO CLAUDIO DE
SOUZA:072546338

42
JOAO CLAUDIO DE SOUZA
Prefeito Municipal
Aprovador
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CONCORRENCIA ELETRONICA n° 005/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 037/2026

ANEXO II

(MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS)

Local e data

AO SETOR DE LICITAGAO / AIC AGENTE DE CONTRATAGCAO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIOGO DE VASCONCELOS

Declaramos aceitos os termos do edital CONCORRENCIA ELETRONICA, e Apresentam-lhes nossa
proposta para CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGAO DE QUADRA
POLIESPORTIVA - TIPO 1, ATRAVES DO CONVENIO 1261000184/2026/SEE-MG, no Municipio de
Diogo de Vasconcelos/MG, conforme relagdo quantitativa especificada nos projetos que acompanham
o Edital.

Descricao

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE
1 QUADRA POLIESPORTIVA - TIPO 1, ATRAVES DO CONVENIO| UN
1261000184/2026/SEE-MG, no Municipio de Diogo de Vasconcelos/MG.

Total Geral

Uni P¢ Total

Por Extenso:

- O valor global da proposta € de RS............ccooiiiiiiiiiiicce e

- O prazo de validade da proposta € de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de julgamento da
licitagcdo.

- A planilha Orgcamentaria e Cronograma Fisico Financeiro seguem anexados a presente proposta.

Dados do responsavel Legal para assinatura do Termo de Contrato;

Nome: CPF:

ID: End:

Tel.: E-mail:

Dados Bancarios; Banco Cod. Ag. CC.
Atenciosamente,

CPF :

EMPRESA e CNPJ: e
EN D E R E G O & e

Nota: O Preenchimento das informagbes em vermelho sdo obrigatorias e essenciais para o estabelecimento da relagao
Administragcdo — Fornecedor, apds o julgamento.
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CONCORRENCIA ELETRONICA n° 005/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 037/2026
ANEXO IlIl - MODELO DE DECLARACAO CONSOLIDADA DE ATENDIMENTO AO OBJETO.
A empresa , sediada na telefone

fax e-mail , por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para
os devidos fins DECLARA expressamente, sob as penalidades cabiveis, que:

A empresa , sediada na telefone
fax e-mail , por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para
os devidos fins DECLARA expressamente, sob as penalidades cabiveis, que:

a) Declaramos que conhecemos a localidade/dependéncia da obra nas condi¢gdes que se encontram, que nos
responsabilizamos por quaisquer eventualidades futuras, no que tange ao conhecimento do objeto
supramencionado. Assume os eventuais riscos a serem enfrentados relativos ao local onde serdo futuramente
executadas, ndo cabendo qualquer questionamento posterior no que tange a acessibilidade, local, disponibilidade
de agua, luz, avarias em relagdo ao solo, bem como todo e qualquer fator relevante na execugéo.

b) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatério, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

c) Estou ciente e concordo com as condigbes contidas no termo de referéncia, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitagdo
d) Esta ciente e concorda com as condigbes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta

apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatoério;

e) N&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIlI, da Constituicdo;

f) Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos |l
e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

g) Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°® 2, de
16 de setembro de 2009.

h) Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia

Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

i) Que nao possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, nem empregado de empresa publica ou
de sociedade de economia mista, inclusive para prestagédo de servigos, consultoria e assisténcia técnica.

e Prezado proponente, avaliar se a empresa se enquadra no beneficio abaixo. Do contrario, remover
paragrafo.

j) Sob as penas da Lei, que ndo ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.
Local e data

Assinatura do responsavel legal
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CONCORRENCIA ELETRONICA n° 005/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 037/2026

ANEXO IV — MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO n° 12026
CONCORRENCIA ELETRONICA n° 005/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 037/2026

TERMO DE CONTRATO DE EXECUGAO DE OBRA, QUE FAZEM ENTRE SI

L0 T TR EAEMPRESA ... e

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIOGO DE VASCONCELOS por intermédio do(a)
.................................... (6rgéo) contratante), com sede NO(A) .......cccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e, DA
cidade de ........ccociiiiiiiiiiii, /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o n® ... , neste
ato representado(a) pelo PREFEITO MUNICIPAL, Sr.........ccccceeininn , portador(a) da Carteira de
Identidade n° ................. , expedida pela (0) .......c.cc...... ,eCPFEN® , doravante denominada
CONTRATANTE, e 0(8) .coccoveveiiiiiiieeecine mscnto(a) no CNPJ/MF sob o N%
sediado(a) Na ......cccoeevviiiiiiiiiieee y €M L doravante designada CONTRATADA, neste
ato representada pelo(a) Sr.(a) .......oooennneee , portador(a) da Carteira de Identidade n° .................
expedida pela (0) ..........cc...... ,e CPF N ... , tendo em vista o que consta no Processo n°

.............................. e em observancia as disposigdes da Lei n° 14.133/2021 — Estatuto Federal de
Licitagcdes, Lei n° 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénica supramencionado, mediante as clausulas e
condi¢gdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA - TIPO 1, ATRAVES DO CONVENIO
1261000184/2026/SEE-MG, no Municipio de Diogo de Vasconcelos/MG, conforme especificagdes e
quantitativos estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorréncia, identificada no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

1.3. Discriminacdo do objeto:

Descricao P¢ Total

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE
QUADRA POLIESPORTIVA - TIPO 1, ATRAVES DO CONVENIO| UN
1261000184/2026/SEE-MG, no Municipio de Diogo de Vasconcelos/MG

Total Geral

Por Extenso:

1.4. O valor do presente Termo de Contrato € de RS ............ (cermrreeeaann )-

1.5. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacéo.

1.6. S30 anexos a este instrumento e vinculam esta contratagéo, independentemente de transcrigéo:
1.6.1. O Termo de Referéncia que embasou a contratagao;

1.6.2. O Edital de Licitagdo, a Autorizagdo de Contratagdo Direta e/ou o Aviso de Dispensa Eletrénica,
caso existentes;

1.6.3. A Proposta do Contratado;

1.6.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA
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2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referéncia, com inicio
na data de / / e encerramento em / / , prorrogavel na forma do Art. 106 e
107, da Lei n® 14.133/2021, inclusive o prazo de entrega.

2.2. O prazo de entrega e conclusdo do objeto, é aquele que consta no Cronograma Fisico Financeiro.
CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execugdo contratual, o modelo de gestdo, assim como os prazos e condi¢gdes de
conclusdo, entrega, observagdo e recebimento definitivo sdo aqueles que constam no Termo de
Referéncia.

CLAUSULA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagido abaixo discriminada:

Classificagao Funcional-Programatica: 4.4.90.51.00.2.12.03.27.812.0005.1.0039

Fontes de Recursos: 1.500.000 - 1.710.000 - 1.701.000

Programa de Trabalho: CONSTRUGAO DE QUADRAS DE ESPORTES

Subelemento de Despesa: 4.4.90.51.02 - OBRAS E INSTALAGOES DE DOMINIO PATRIMONIAL

4.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da Lei
Orgcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante simples apostilamento ou
indicagao via sistema de gestao.

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condicbes a ele referentes encontram-se no Termo de
Referéncia.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE E REEQUILIBRIO ECONOMICO

6.1. As regras acerca do reajuste e reequilibrio do valor contratual sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia.

CLAUSULA SETIMA - GARANTIA DE EXECUGAO

7.1. As condigbes de garantia de Execugdo sdo aquelas previstas no Termo de Referéncia, anexo ao
Edital.

CLAUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condicdes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no Termo de Referéncia,
anexo ao Edital.

CLAUSULA NONA - FISCALIZAGAO

9.1. A fiscalizagdo da execugdo do objeto sera efetuada por agente designado pela CONTRATANTE, na
forma estabelecida no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigagbes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sao aquelas previstas no Termo de
Referéncia, anexo do Edital.

Departamento Municipal de Licitacdes — DML/PMDV P&gina 61




<4
i

) Y PREFEITURA MUNICIPAL DE DIOGO DE VASCONCELOS - MG
oOX O \y CNPJ n® 18.295.311/0001-90
Travessa Municipal, n°® 38, Centro, Cep: 35.437-000.

ol o ﬁ Termo de Referéncia-T.R.
Gon (El O
Wy S (31) 3886-1284

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRAGOES ESANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas caracterizara a inadimpléncia da
CONTRATADA, sujeitando-a, garantida a prévia defesa, as seguintes penalidades:

a) Adverténcia;

b) Multas, nos percentuais previstos no termo de referéncia:

c) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar;

e) Demais penalidades e condigbes previstas no Termo de referéncia.

SUBCLAUSULA UNICA - Aplica-se a este contrato as normas contidas no Titulo IV, Artigos n° 155 a
163 da NLL n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagao do cronograma
fixado para o contrato.

12.3. Quando a ndo conclus&o do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢gdes administrativas; e
b) poderd a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugéao contratual.

12.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa n&o ensejara a
rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operacao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.

12.5. O termo de extingédo, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.5.3. Indenizagbes e multas.

12.6. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lein.° 14.133, de 2021).

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagéo
ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDAGOES
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13.1. E vedado & CONTRATADA:

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacgao financeira;

13.1.2. interromper a execugdo contratual sob alegagdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERAGOES

14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021.
14.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressodes que se fizerem necessarios, até 25% (Vinte e cinco por cento) em caso de construgéo e 50%
(cinquenta por cento) em caso de reforma, do valor inicial atualizado do contrato.

14.2.1. Nos casos em que as alteragdes contratuais resultem em acréscimo de valor, se exigido
anteriormente, a administragcdo podera requerer o reforco da prestacdo de garantia contratual, na
proporgao do valor acrescido.

14.3. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na Lei
n° 14.133/2021 e demais normas federais de licitacbes e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Cdédigo de Defesa do Consumidor - e
normas e principios gerais dos contratos, aplicavel ainda, as decisdes e recomendagéao proferidas pelos
Orgaos de Fiscalizacio e controle, TCE E MP.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO

16.1. Incumbira ao Contratante providenciar a publicagao deste instrumento nos termos e condi¢des
previstas na Lei n°® 14.133/21.

16.2. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Pudblicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atengéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

16.3. Para cumprimento da disposicao contida nos Artigos n° 94 e 174 da NLL n°® 14.133/2021, até a
completa criacdo e implantacdo do PNCP, bem como a conclusdo da integracdo entre sistemas para
envio dos dados na integra, adota-se a recomendacado do TCE-MG, processo n° 1104835, Tribunal
Pleno — 6/10/2021, para cumprimento dos principios da publicidade dos autos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO
17.1. E eleito o Foro da Comarca de Mariana/MG para dirimir os litigios que decorrerem da execugéo

deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei
n® 14.133/2021.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responséavel legal da CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

1- 2-
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