



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIQUINHAS

CNPJ: 18.296.640 / 0001 - 56
RUA GOIAS, 986 - CENTRO – BIQUINHAS – MINAS GERAIS
CEP: 35.621-0000

PARECER TÉCNICO – V1

REFERÊNCIA:

PROCESSO LICITATÓRIO: N.º 00114/2024

CONCORRÊNCIA: N.º 000004/2024

OBJETO: Concorrência para a contratação de empresa especializada na execução de obras de melhoria na infraestrutura da rede municipal de ensino, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I.

1. RELATÓRIO:

Trata-se de Parecer Técnico de Engenharia referente à análise da Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro apresentados pela empresa licitante.

2. LICITANTE

Tabela referente ao participante do certame, conforme ata da sessão :

EMPRESA/FORNECEDOR	CNPJ
Rates Construtora LTDA	18.294.309/0001-05

3. DA ANÁLISE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Lote 01:

Após a análise detalhada do Planilha Orçamentária apresentada, nota-se que os valores em todas as colunas apresentam inconsistências decorrentes dos arredondamentos automáticos. Essas variações impactaram os valores finais e comprometeram a precisão dos resultados.

Para resolver esse problema, recomenda-se que os arredondamentos sejam padronizados e levados em consideração nas multiplicações que aplicam aos resultados dos valores totais, garantindo maior exatidão nos cálculos. Solicitamos, assim, a apresentação de uma nova Planilha Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIQUINHAS

CNPJ: 18.296.640 / 0001 - 56
RUA GOIAS, 986 - CENTRO – BIQUINHAS – MINAS GERAIS
CEP: 35.621-0000

revisada, aplicando o arredondamento adequado, a fim de sanar as inconsistências indicadas.

Ressalta-se que, apesar dessas variações nos valores, não houve variações nas quantidades e unidades comparadas ao termo de referência.

4. DA ANÁLISE DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Lote 01:

Sugere-se a apresentação de novo Cronograma Físico-Financeiro corrigido, de maneira a sanar as inconsistências encontradas na Planilha Orçamentária.

As demais informações estão de acordo com o solicitado no certame.

5. CONCLUSÃO

Mediante análise exposta, este profissional devidamente qualificada emite parecer favorável quanto a Proposta de Preços apresentada pela empresa RATES CONSTRUTORA LTDA, com ressalva de resolução das irregularidades indicadas na Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, para assegurar a conformidade com o termo de referência.

Atendidas as sugestões apontadas na análise da Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro em termos exatos, opina pela aprovação da documentação. Atendida parcialmente ou de maneira diversa, sugere-se a submissão para nova análise técnica.

Decorrido o prazo concedido e não alterados a Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, opina pela sua rejeição.

É o parecer técnico de engenharia, salvo melhor juízo.

Biquinhas, 30 de setembro de 2024.

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA

Arquiteto e Urbanista

CAU/MG A 244797-5