



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	FOLHA N º:	01/01.		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSAS VIAS	DATA:	13/05/2026		
LOCAL: RUA A E RUA CLEITON CAETANO DE FARIA, BAIRRO ANA FERREIRA DA COSTA - QUARTEL GERAL/MG	FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: (SICOR/SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - JAN/2026 - SEM DESONERAÇÃO) - (SINAPI 04/2026 - NÃO DESONERADO) - (SICRO JAN/2026 - SEM DESONERAÇÃO).	()	DIRETA	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO	% ISS MUNICIPAL:	3,00%	BDI:	26,72%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS							R\$ 10.214,46
1.1	SICOR/ SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1,00	R\$ 1.206,72	R\$ 1.529,16	R\$ 1.529,16
1.2	SICOR/ SEINFRA	ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	6,00	R\$ 858,60	R\$ 1.088,02	R\$ 6.528,12
1.3	SICOR/ SEINFRA	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UN	1,00	R\$ 1.702,32	R\$ 2.157,18	R\$ 2.157,18
2.0	TRABALHOS EM TERRA							R\$ 26.758,90



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	FOLHA N º:	01/01.		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSAS VIAS	DATA:	13/05/2026		
LOCAL: RUA A E RUA CLEITON CAETANO DE FARIA, BAIRRO ANA FERREIRA DA COSTA - QUARTEL GERAL/MG	FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: (SICOR/SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - JAN/2026 - SEM DESONERAÇÃO) - (SINAPI 04/2026 - NÃO DESONERADO) - (SICRO JAN/2026 - SEM DESONERAÇÃO).	()	DIRETA	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO	% ISS MUNICIPAL:	3,00%	BDI:	26,72%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
2.1	SICRO/DNIT	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M ²	6.001,10	R\$ 1,83	R\$ 2,32	R\$ 13.922,55
2.2	SICRO/DNIT	4011219	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR MODIFICADO	M ³	600,11	R\$ 16,88	R\$ 21,39	R\$ 12.836,35
2.3			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA BASE - TERRA	M ³	600,11	A CARGO DO MUNICÍPIO		
2.4	SICRO/DNIT	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA (TERRA)	TXKM	2.160,43	A CARGO DO MUNICÍPIO		
3.0	CALÇAMENTO							R\$ 601.211,41
3.1	SINAPI	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M ²	5.332,56	R\$ 61,61	R\$ 78,07	R\$ 416.312,96
3.2	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (AREIA GROSSA)	M3XKM	45.229,25	R\$ 1,10	R\$ 1,39	R\$ 62.868,65
3.3	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (PEDRA POLIÉDRICA)	M3XKM	64.092,58	R\$ 1,10	R\$ 1,39	R\$ 89.088,69
3.4	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (PÓ DE PEDRA)	M3XKM	23.698,64	R\$ 1,10	R\$ 1,39	R\$ 32.941,11
4.0	DRENAGEM PLUVIAL							R\$ 206.787,21

**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias

Subsecretaria de Obras e Infraestrutura

Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação

Diretoria de Projetos e Custos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	FOLHA N º:	01/01.		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSAS VIAS	DATA:	13/05/2026		
LOCAL: RUA A E RUA CLEITON CAETANO DE FARIA, BAIRRO ANA FERREIRA DA COSTA - QUARTEL GERAL/MG	FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: (SICOR/SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - JAN/2026 - SEM DESONERAÇÃO) - (SINAPI 04/2026 - NÃO DESONERADO) - (SICRO JAN/2026 - SEM DESONERAÇÃO).	()	DIRETA	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO	% ISS MUNICIPAL:	3,00%	BDI:	26,72%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
4.1	SICOR/SEINFRA	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	1.266,07	R\$ 45,69	R\$ 57,90	R\$ 73.305,45
4.2	SICOR/SEINFRA	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	1.266,07	R\$ 83,20	R\$ 105,43	R\$ 133.481,76
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 3.791,27
5.1	SICOR/SEINFRA	ED-49619	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	2,34	R\$ 856,98	R\$ 1.085,97	R\$ 2.541,17
5.2	SICOR/SEINFRA	ED-29550	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	46,22	R\$ 14,27	R\$ 18,08	R\$ 835,57
5.3	SICOR/SEINFRA	ED-49810	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M²	3,90	R\$ 83,88	R\$ 106,29	R\$ 414,53



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	FOLHA N º:	01/01.		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSAS VIAS	DATA:	13/05/2026		
LOCAL: RUA A E RUA CLEITON CAETANO DE FARIA, BAIRRO ANA FERREIRA DA COSTA - QUARTEL GERAL/MG	FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: (SICOR/SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - JAN/2026 - SEM DESONERAÇÃO) - (SINAPI 04/2026 - NÃO DESONERADO) - (SICRO JAN/2026 - SEM DESONERAÇÃO).	()	DIRETA	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO	% ISS MUNICIPAL:	3,00%	BDI:	26,72%

ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
VALOR TOTAL DA OBRA								R\$ 848.763,25

Leonel Cesar de Oliveira
Engenhero Civil - Responsável Técnico
CREA/MG Nº: 256.330/D

Gaspar Carlos Filho
Prefeito Municipal