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ADMINISTRACAO 2025-2028

EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026

REGIDO PELA LEI N° 14.133/2021, LEl COMPLEMENTAR n° 123/06 E DECRETO
MUNICIPAL N.° 2856/2023 E SUBSIDIARIAMENTE DA INSTRUCAO NORMATIVA N°
073/2022 DO GOVERNO FEDERAL.

OBJETO: Contratacdo de empresa para execuc¢ao de obra de reforma e ampliacdo da Escola
Municipal Ouro Fino, localizada na Rua Principal, s/n°, Distrito de Santo Anténio da Fortaleza,
Municipio de Ferros/MG, com fornecimento de materiais e mao de obra, conforme Projeto
Bésico de Engenharia.

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

DATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS: 30 DE JUNHO DE 2026
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: A PARTIR DE 15/06/2026
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09:00 HORAS

REFERENCIA DE TEMPO: HORARIO DE BRASILIA.

LOCAL DA SESSAO PUBLICA: PLATAFORMA DE LICITA(;OES LICITAR DIGITAL -
https://licitar.digital/

Portaria n°® 006/2026: Agente de Contratacdo Oficial

Miria de Jesus Fernandes

VALOR ESTIMADO GLOBAL DE CONTRATACAO: R$ 1.159.886,12.
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA: ABERTO

INVERSAO DE FASES: SIM

ESCLARECIMENTOS: Diretamente pela plataforma de licitagbes — www.licitardigital.com.br
> edital CE 003/2026 > esclarecimentos.

TELEFONES: (31) 3863-1295
HORARIO DE FUNCIONAMENTO: 08h as 17h.

EDITAL COM INVERSAO DE FASES DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE CONFORME
Art. 17. 8 1°, DA LEI FEDERAL 14.133/21.


https://licitar.digital/
http://www.licitardigital.com.br/
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EDITAL DE LICITACAO — NORMAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026

1 - PREAMBULO

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERROS, por intermédio da Secretaria Municipal de
Obras, realizara a Licitacdo na Modalidade Concorréncia Eletrénica, em sessao publica a
ser realizada na Plataforma de Licitaces Licitar Digital (www.licitardigital.com.br),
conforme especificado no ANEXO | deste edital.

1.2 - Os trabalhos serdo conduzidos pelo Sr. Agente de Contratacdo, designado pela portaria
n°® 006/2026, e pela Equipe de Apoio, anexado aos autos do procedimento e regido pelas Leis
n°® 14.133/21, Lei Complementar n° 123/06, Decreto Municipal n° 2856/2023 e,
subsidiariamente pela Instrugdo Normativa SEGES 073/2022 do Governo Federal, demais
normas pertinentes e pelas condi¢des estabelecidas pelo presente Edital.

1.3 - O Edital e seus Anexos poderao ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal
de Ferros/MG, através do endereco eletronico https://ferros.mqg.gov.br/, na Plataforma de
Licitacdes Licitar Digital, através do endereco eletrdnico www.licitardigital.com.br e também
no prédio sede da Prefeitura Municipal de Ferros, em dias e horarios de expediente, a partir
da data de sua publicacao.

1.4 - Toda e qualquer alteragdo que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata,
adendo, suspensdo ou revogacéo, devera ser consultada pelos pretensos licitantes no
endereco eletrénico www.licitardigital.com.br, bem como no site da Prefeitura Municipal.

1.5 - A Administragdo ndo se responsabilizara por eventuais prejuizos decorrentes da
inobservancia, pelo licitante, das informagfes, avisos, comunicagfes e atualizacbes
disponibilizadas no sistema eletrénico (plataforma do certame) e nos meios oficiais de
divulgacdo do Municipio. E dever do licitante acompanhar continuamente o certame no
sistema, especialmente os comunicados emitidos durante a fase externa.

2- OBJETO

2.1. Constitui objeto da presente licitagcdo a Contratacdo de empresa para execugao de
obra de reforma e ampliagdo da Escola Municipal Ouro Fino, localizada na Rua
Principal, s/n°, Distrito de Santo Anténio da Fortaleza, Municipio de Ferros/MG, com
fornecimento de materiais e méo de obra, conforme Projeto Basico de Engenharia.

3 - CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1 — Poderao participar desta Concorréncia as empresas legalmente constituidas e que
comprovem possuir 0s requisitos minimos de qualificacdo exigidos neste Edital e seus
Anexos.

3.2 — N&o poderéao participar do presente certame a empresa:

3.2.1 - Empresa suspensa de participar de licitagdo e impedida de contratar com o Municipio,
durante o prazo da sanc¢éo aplicada;


http://www.licitardigital.com.br/
https://ferros.mg.gov.br/
http://www.licitardigital.com.br/
http://www.licitardigital.com.br/

3.2.2 — Empresa declarada iniddnea para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua
reabilitacéo;

3.2.3 — Empresa impedida de licitar e contratar com o Municipio, durante o prazo da san¢éo
aplicada;

3.2.4 — Empresa proibida de contratar com o Poder Publico, em raz&o do disposto no art. 72,
8§ 89 V, da Lei n.© 9.605/1998;

3.2.5 — Empresa proibida de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 12 da Lei n.°
8.429/1992;

3.2.6 - Quaisquer interessados enquadrados nas vedacodes previstas no art. 9°, §1°, da Lei n.°
14.133/2021;

3.2.6.1 - Entende-se por “participagao indireta” a que alude o art. 9° §1°, da Lei n.®° 14.133/2021
a participagdo no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado
dispositivo legal figure como sdcia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do
objeto da licitagcdo ou mesmo a atuagado no processo licitatorio.

3.2.7 — Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

3.2.8 - Empresa cujo estatuto ou contrato social nao seja pertinente e compativel com o objeto
desta Concorréncia;

3.2.9 - Empresa que se encontre em processo de dissolugéo ou faléncia;

3.2.10 - Sociedades integrantes de um mesmo grupo econbmico, assim entendidas aquelas
que tenham diretores, sécios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem
representando interesse econémico em comum;

3.2.11 - Conso6rcio de empresas?, qualquer que seja sua forma de constituicéo.

3.3 — Os licitantes deverdo estar previamente cadastrados na plataforma de licitacdes, o qual
podera ser realizado em www.licitardigital.com.br.

3.4 - A observancia das vedacgdes supra € de inteira responsabilidade da licitante que, pelo
descumprimento, se sujeita as penalidades cabiveis.

4. DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO

1 A vedacéo a participacdo de interessadas que se apresentem constituidas sob a forma de consércio se justifica
pelo fato e que a futura contratacao é considerado objeto perfeitamente simples, pertinente e compativel para varias
empresas atuantes do ramo licitado, as quais, em sua maioria, apresentam o minimo exigido no tocante a
qualificagdo fiscal, trabalhista e econ6mico-financeira, condi¢des suficientes para a execucdo de contratos dessa
natureza, o que ndo tornara restrito o universo de possiveis licitantes individuais. A auséncia de consércio ndo trara
prejuizos a competitividade do certame, visto que, em regra, a formacédo de consércios é admitida quando o objeto
a ser licitado envolve questdes de alta complexidade ou de valor ou técnica. Nestes casos, a Administragdo, com
vistas a aumentar 0 nimero de participantes, admite a formacdo de consércio. Tendo em vista que é prerrogativa
do Poder Publico, na condigdo de contratante, a escolha da participacdo, ou ndo, de empresas constituidas ou a
serem constituidas sob a forma de consorcio, com as devidas justificativas, conforme se depreende da literalidade
do texto da Lei n® 14.133/21, que em seu artigo 15 que atribui a Administracdo a prerrogativa de admissdo de
consorcios em licitagBes por ela promovidas , pelos motivos ja expostos, conclui-se que a vedagao de constituicao
de empresas em consorcio, para 0 caso concreto, é o que melhor atende ao interesse publico, por prestigiar 0s
principios da competitividade, economicidade e moralidade.

Ressalte-se que a nossa decisdo com relacdo a vedagdo a participacdo de consércios, para 0 caso concreto, nao
compromete a competitividade.


http://www.licitardigital.com.br/
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4.1 - Até 03 (trés) dias Uteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o Ato Convocatério desta
CONCORRENCIA, devendo protocolizar o pedido diretamente pelo  site
www.licitardigital.com.br, no local especifico dentro do processo licitatorio em analise -
cabendo ao Agente de Contratacdo decidir sobre a peticdo no prazo de 02(dois) dias Uteis,
limitado ao dltimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

4.1.1 - Caso seja acolhida a impugnacado contra o Ato Convocatorio, sera designada nova
data para a realizacdo do Certame.

4.2 - Decaira do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o
proponente/licitante que ndo o fizer até o terceiro dia util que anteceder a data de realizagao
da sesséao publica da CONCORRENCIA, hipétese em que tal comunicacao nédo tera efeito de
recurso.

4.3 - A impugnacdo feita tempestivamente pelo proponente/licitante ndo o impedir4 de
participar do Certame.

5 — DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA EFETIVA PARTICIPACAO

5.1 - A CONCORRENCIA ELETRONICA sera realizada em sessdo publica, por meio da
internet, mediante condigfes de seguranga (criptografia e autenticagdo) em todas as suas
fases.

5.2 - Para acesso ao sistema eletrénico, os interessados na participacdo na Concorréncia
Eletrénica deverao dispor de chave de identificacdo e senha pessoal (intransferiveis), obtidas
através do sitio da Plataforma de Licitagdes da Licitar Digital (www.licitardigital.com.br).

5.3 - E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como, seu uso em
qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
Municipio de Ferros/MG, ao provedor do sistema ou ao 6rgdo promotor da licitagdo, a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido do acesso.

5.4 - O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrénico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presun¢éo de capacidade técnica
para a realizacédo das transacdes inerentes a concorréncia eletrénica.

5.5 - A participagdo na Concorréncia Eletrénica se dard por meio da digitacdo da senha
pessoal do credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de precos e
documentos de habilitacdo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, observando data
e horario limite estabelecido.

5.6 - O encaminhamento de proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitagdo previstas neste Edital.

5.7 - COMO ’CONDI(;AO PARA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA, A LICITANTE
ASSINALARA “SIM” OU “NAO” EM CAMPO PROPRIO DO SISTEMA ELETRONICO,
RELATIVO AS SEGUINTES DECLARACOES:

() Declaro que néo incorro nas condicdes impeditivas do art. 14 da Lei Federal n°® 14.133/21.

() Declaro que atendo aos requisitos de habilitagdo, conforme disposto no art. 63, inciso |, da
Lei Federal n® 14.133/21.

( ) Declaro que cumpro as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas,
conforme art. 63, inciso 1V, da Lei Federal n°® 14.133/21.


http://www.licitardigital.com.br/
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() Declaro que a proposta apresentada para essa licitacdo estd em conformidade com as
exigéncias do instrumento convocatério e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade
dos documentos apresentados.

() Declaro que minha proposta econdmica compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1°, da
Lei Federal n® 14.133/21.

() Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condi¢des locais para o cumprimento
das obrigacdes objeto da licitagdo, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal n°® 14.133/21;

() Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei n® 14.133/21, que hdo emprego
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprego menor
de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condicdo de
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7°, da Constituicdo Federal/88.

() Declaro que ndo possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do
art. 5° da Constituicdo Federal/88.

() Declaro para os devidos fins legais, sem prejuizo das san¢des e multas previstas neste ato
convocatorio, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar
n® 123/2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apto, portanto, a exercer o
direito de preferéncia.

() Sim, ME () Sim, EPP () N&o, outros enquadramentos

5.8 - A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢cdo sujeitara o licitante as
sancdes previstas em lei e neste Edital.

5.9 - As comunicacg0es oficiais entre o Agente de Contratacdo/Comisséo de Contratacdo e 0s
licitantes, durante a fase externa, ocorrerdo exclusivamente por meio do sistema eletrénico,
em campo préprio de mensagens (‘chat’/comunicagbes da plataforma), vedada outra forma
de comunicacgédo para fins de pratica de atos do certame.

6 — DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

6.1. Nos termos do 8§ 1° do art. 17 da Lei Federal n® 14.133/2021, a fase de habilitacéo
serarealizada antes das fases de apresentacédo de lances e julgamento das propostas,
por opcdo fundamentada da Administragcdo, com vistas a assegurar maior
racionalidade, celeridade processual e seguranca juridica.

6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos neste Edital,
ocorrera por meio de chave de acesso e senha intransferiveis.

6.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacao
de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.

6.4 - Incumbira ao licitante acompanhar as operacées no sistema eletrénico durante a sesséo
publica da Concorréncia, ficando responséavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

6.5 - Até a abertura da sesséo publica, os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta e
0s documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema;
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6.6 - Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerd apos a realizacdo dos procedimentos de
negociacao e julgamento da proposta.

6.7 - Os documentos que compdem a habilitagdo do licitante serdo disponibilizados para
avaliacdo do Agente de Contratacdo que procederd com a habilitacdo e posterior inicio da
fase de lances.

6.8 - Os documentos complementares a proposta e a habilitacdo, quando necessarios a
confirmacao daqueles exigidos no edital e j& apresentados, se houver, serdo encaminhados
pelo licitante melhor classificado apds o encerramento do envio de lances no prazo definido
pelo Agente de Contratacdo, de ho minimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitacdo, podendo
ser prorrogado.

6.9 - Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em
relacdo a integridade do documento digital.

6.9.1 - Nestes casos, a licitante devera encaminhar a documentagéo original ou a copia
autenticada exigida, no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, contados da data da solicitagdo
do Agente de Contratacéo, via sistema.

6.10 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

6.11 - Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues
acompanhados da traducao para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou
de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

6.12 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente
de Contratagao suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

6.13 - Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacéo, seja por ndao apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.

6.14 — DO CONHECIMENTO DAS CONDICOES LOCAIS

6.14.1. Parafins do disposto no art. 63, §2° da Lei 14.133/2021, tendo em vista que a avaliagdo
prévia do local de execucao é imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades do objeto, os licitantes deverdo apresentar, sob pena de inabilitacdo,
declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacéo, conforme modelo do Anexo VII.

6.14.2. Fica assegurado aos licitantes o direito de realizar vistoria prévia ao local de execucao
da obra, conforme art. 63, 83° da Lei 14.133/2021.

6.14.3. A vistoria técnica, quando realizada, tera por objeto a avaliacdo das condicdes fisicas
do local de execucdo da obra, incluindo topografia, acessos, interferéncias, instalacbes
existentes e demais caracteristicas relevantes para a elaborag¢éo da proposta.

6.14.4. A vistoria deverd ser agendada junto & Secretaria Municipal de Educag&do ou
Transportes e Obras Publicas, através do telefone 31-3863-1295 ou e-mail
licitacaopmferros@gmail.com, em dias Gteis, no horério das 08h as 17h, com antecedéncia
maxima de 3 (trés) dias Uteis anteriores a data de abertura do certame.


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#:~:text=%C2%A7%202%C2%BA%20O%20edital,%C3%BAltimo%20lance%20ofertado.
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6.14.5. Para a realizacdo da vistoria, 0 representante da empresa devera apresentar-se
portando:

a) Documento de identidade civil;

b) Credencial emitida pela empresa, em papel timbrado, ou procuracdo com poderes
especificos que o autorize a realizar a vistoria em nome do licitante, com indica¢cdo do nome
completo, nimero da identidade e registro profissional do responsavel técnico que
acompanhara a vistoria.

6.14.6. Caso o licitante opte por realizar a vistoria, sera fornecido pelo Municipio o Atestado
de Visita Técnica, conforme modelo do Anexo VI, que substituira a apresentacdo da
declaracao prevista no item 6.14.1.

6.14.7. A ndo realizacdo da vistoria ndo constitui motivo de inabilitacdo, desde que
apresentada a declaragéo formal prevista no item 6.14.1, conforme Anexo VII.

6.14.8. Os projetos, memoriais descritivos, especificacdes técnicas, planilhas orcamentarias
e demais documentos técnicos estardo disponiveis para consulta e download no sistema
eletrénico, independentemente da realizacdo de vistoria presencial.

6.14.9. A vistoria ou a declaracdo tém por finalidade possibilitar ao licitante o conhecimento
das condic¢des locais necessarias a elaboragdo da proposta, ndo cabendo, posteriormente,
alegacdo de desconhecimento das caracteristicas e peculiaridades da obra para fins de
formulacao de pleitos de reequilibrio econémico-financeiro.

7 — DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1 - O licitante deveréa enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

a) Valor unitario e total e seus itens;
b) - Descricdo detalhada do objeto, no que for aplicavel.

7.1.1. Valor proposto, os precos deverdo ser expressos em moeda corrente do pais, em
numeral, com 02 (duas) casas decimais.

7.1.2. O preco devera ser cotado referindo-se ao valor da respectiva unidade de medida e
deverd considerar a entrega do objeto no(s) local(is) determinado(s) e demais condi¢cbes
previstas no ANEXO | — PROJETO BASICO, incluidos os valores de quaisquer gastos ou
despesas com transporte, tributos, fretes, énus previdenciarios e trabalhistas, seguros e
outros encargos ou acessorios.

7.1.3. Encerrada a etapa de negociagcdo, o agente de contratacdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de participagdo no
certame, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame
ou a futura contratacdo, mediante a consulta a Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do
TCU (https://certidoes.cgu.gov.br), podendo ser substituida por consultas isoladas aos
seguintes cadastros:

7.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).

7.1.5. Cadastro Nacional de Condenacbes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).



http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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7.2 - ApGs a fase de lances, 0 agente de contratacdo solicitar4 ao licitante mais bem
classificado que, no prazo de 01 dia util, envie a proposta adequada ao ultimo lance
ofertado ap6s a negociacéo realizada, composta por:

a) Preco global da obra, rubricado e assinado pelo responséavel técnico registrado em
conselho profissional competente, expresso em ndmeros e por extenso, em moeda corrente
nacional, com no maximo 02 (duas) casas decimais apds a virgula, sendo desprezadas as
demais. O preco global ofertado devera ser idéntico ao pre¢o global indicado na Planilha
Orcamentaria (alinea “b” deste subitem);

b) Planilha orcamentéria de custos, com precos unitarios com no maximo 02 (duas) casas
decimais apos a virgula, em conformidade com as informacdes (modelo constante no projeto
bésico) devidamente identificada, rubricada e assinada pelo responsavel técnico registrado
em conselho profissional competente, elaborada no mesmo padrdo, sequéncia dos itens,
subtotais, sendo desprezadas as demais e quantitativos da planilha orcamentaria de
referéncia, contida neste edital, devendo contemplar todas as etapas de execucao, totalizando
o prego global, referido na alinea “a” deste subitem;

ATENCAO: A PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS DEVERA SER APRESENTADA
CONFORME MODELO DE PLANILHA APRESENTADA NO PROJETO BASICO, SOB
PENA DE DESCLASSIFICACAOQ.

b.1) Composi¢éo do BDI: A licitante devera compor o BDI seguindo modelo da composicao
apresentada pelo Municipio que esta em conformidade com o Acoérddo n° 2.622/2013. A
composicao do BDI devera ser parte integrante da proposta comercial apresentada;

b.2) O BDI calculado € meramente um balizador, sendo uma sugestéo da Secretaria de Obras,
devendo a empresa licitante respeitar os intervalos admissiveis no Acérdao n° 2.622/2013,
conforme modelo anexo;

b.3) Nos percentuais referentes a tributos devera ser considerado para efeito de célculo 0 ISS
do Municipio ou correspondente na sua insercao no Simples Nacional;

b.4) O valor final do BDI apresentado deverd estar dentro do intervalo padrdo admissivel
previsto no Acérdao n°® 2.622/2013;

b.5) A licitante deveré atender as recomendacdes do projeto basico, edital e seus anexos para
formulacdo de proposta, de forma a existir igualdade de participacdo de todos os licitantes;

c) Cronograma fisico-financeiro, devidamente identificado, rubricado e assinado pelo
responsavel técnico registrado em conselho profissional competente, compativel com o
cronograma de referéncia, integrante dos Anexos do Edital; devera totalizar o valor global da
Planilha Or¢camentaria, sendo admitidas apenas diferencas de centavos de real decorrentes
de arredondamentos.

7.2.1 Os precos deverdo ser apresentados incluindo todos os custos operacionais da
atividade, os tributos, taxas e contribuicbes, encargos sociais e trabalhistas, horas extras,
despesas administrativas, trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, inclusive o custo dos
vigias noturnos, bem como as demais despesas diretas e indiretas, inclusive com ensaios,
testes e demais provas para controle tecnolégico, de modo a constituir a Unica
contraprestacao pela execu¢do dos servicos, objeto desta licitacao.

7.2.2 No caso de divergéncia entre o0 preco unitario e o total prevalecera o primeiro, devendo
0 0rgéo técnico refazer o calculo para fins de julgamento.

7.2.3 Havendo divergéncia entre o memorial descritivo e as plantas, prevalecera o memorial
descritivo.

7.2.4. Os quantitativos de servigos constantes da planilha orcamentaria (Anexo — Projeto
Basico) foram calculados pela Secretaria requisitante, com base nos elementos técnicos dos
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projetos inseridos no projeto basico, devendo, portanto, ser utilizados exatamente como
expressos neste edital pela licitante, para o calculo do preco global.

7.2.5 Com objetivo de evitar divergéncias entre os quantitativos calculados pelo Municipio e a
planilha orcamentéaria a ser apresentada na proposta, estard a disposi¢cdo das licitantes o
arquivo eletrénico correspondente, que podera ser obtido através do sitio eletrénico oficial
https://www.ferros.mg.gov.br/ e plataforma da Licitar Digital www.licitardigital.com.br.

7.2.6 E obrigatério aos licitantes o emprego do arquivo eletrénico disponibilizado para
elaboracéo da planilha orcamentaria. Entretanto, qualquer divergéncia entre os quantitativos
constantes na planilha orcamentéria apresentada na proposta e 0s constantes no edital desta
licitacdo sera objeto de retificacdo pelo 6rgao técnico da Secretaria Municipal, que refar4 os
calculos com o quantitativo correto, comunicando-a por escrito as licitantes.

7.2.7. Ao apresentar proposta, fica subentendido que a licitante:

a) conhece e aceita, integralmente e sem ressalvas, as condi¢cdes estabelecidas neste Edital
e em seus Anexos, inclusive o Projeto Basico;

b) examinou a documentacéo técnica disponibilizada e obteve, por sua conta e risco, todas
as informacgdes necessarias para a formulagéo da proposta e para a execucao do objeto;

c) declara que sua proposta foi elaborada com observancia das especificagfes técnicas,
prazos, condicdes de execucdo, critérios de aceitabilidade e demais exigéncias do
instrumento convocatorio, em que proposta e documentos sdo encaminhados exclusivamente
por meio do sistema.

d) Cumprira o prazo de inicio e término dos servi¢os constantes da Minuta Contratual.

e) Declara ainda que conhece o disposto no §5° do art. 115 da Lei Nacional N° 14.133/2021,
relativamente a atrasos da execucao por evento ndo imputavel ao contratado:

Art. 115:

§ 5° Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

8 6° Nas contratacdes de obras, verificada a ocorréncia do disposto no § 5° deste artigo por
mais de 1 (um) més, a Administracdo devera divulgar, em sitio eletrénico oficial e em placa
a ser afixada em local da obra de facil visualizacdo pelos cidadaos, aviso publico de obra
paralisada, com o motivo e o responsavel pela inexecucao temporaria do objeto do contrato
e a data prevista para o reinicio da sua execugao.

§ 7° Os textos com as informacgdes de que trata o § 6° deste artigo deverdo ser elaborados
pela Administracao.

7.3 - Todas as especificagcdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.4 - Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracéo sob alegac¢édo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

7.5 - O prazo de validade da proposta é fixado em 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

7.6 - Os licitantes devem respeitar 0s pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratag6es publicas, quando participarem de licitagbes publicas.


https://www.ferros.mg.gov.br/
http://www.licitardigital.com.br/
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7.7 - No caso de alguma inconsisténcia no descritivo dos itens entre o Edital e o constante na
plataforma da Concorréncia Eletronica, devera ser considerado o descritivo do Edital.

7.8. Das propostas inexequiveis: (ATENCAQ)!

7.8.1. Conforme art. 59, 84° da Lei 14.133/21 (NLLC), proposta finais inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento), do valor de referéncia, terdo presuncdo relativa de
inexequibilidade. Cabendo ao agente de contratacBes, abrir diligéncia para comprovar se o
Fornecedor terd condi¢des de cumprir/executar o contrato com o valor final ofertado.

7.8.2. Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, sera exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta final for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme art. 59, 85° da Lei 14.133/2021.

7.8.3. A garantia adicional prevista no item 7.8.2 devera ser apresentada pelo licitante
vencedor no prazo de até 2 (dois) dias Uteis apOs a notificacdo de aceitacdo da proposta,
como condi¢cdo para prosseguimento do certame e habilitagdo do licitante.

7.8.4. A garantia adicional poderéa ser prestada nas modalidades previstas no art. 96, 81° da
Lei 14.133/2021.

7.8.5. A ndo apresentacdo da garantia adicional no prazo estabelecido implicara:
| - Desclassificacdo da proposta;

Il - Aplicacdo das sancdes previstas neste edital;

[l - Convocacao do licitante subsequente, conforme ordem de classificagdo.

7.9 Poderd o Licitante interessado, apresentar desde ja, em sua proposta inicial, os
documentos relativos ao item anterior, a fim de que, em caso de proposta presumidamente
inexequivel, possa o0 agente de contratacdo (ou equivalente), proceder com a analise imediata
e classificacdo de sua proposta.

7.10 Garantia da Proposta

7.10.1 Sera exigida no momento da apresentacdo da proposta, a comprovacdo do
recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta no valor de 1% (um por cento) do
valor estimado para a contratagdo, como requisito de pré-habilitacéo.

7.10.2 A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagao.

7.10.3 Implicara execuc¢édo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o
contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratacéo.

7.10.4 A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades previstas no art. 96, §1°
da Lei 14.133/2021.

7.10.5. A exigéncia de garantia de proposta encontra amparo legal no art. 58 da Lei Federal
n° 14.133/2021, sendo adotada nesta licitagdo como medida de prote¢&o ao interesse publico,
com o objetivo de assegurar a seriedade das propostas apresentadas e mitigar riscos de
comportamento oportunista por parte de licitantes que venham a se desinteressar pela
contratacdo apoés a fase de habilitagdo, especialmente diante da inversdo de fases adotada
neste certame.

7.10.6. A adocédo da garantia de proposta visa minimizar o risco de desisténcia do licitante
classificado em primeiro lugar, bem como a eventual recusa injustificada em assinar o contrato
apo6s a adjudicacéo.

10
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8 — DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia ou Projeto Basico, necessarios e
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo
exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021

8.1.1 Apds a apresentacdo dos documentos de habilitagéo, fica vedada a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

I- Complementacao de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes
e desde que necesséria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

Il - Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das
propostas.

8.1.2. Os documentos de Habilitacdo deverdo ser apresentados em formato digital, via
sistema, no prazo definido neste edital de licitagdo, apés solicitacdo do agente de contratacéo
ou da comissado de contratagdo, quando o substituir, no sistema eletrdénico, no prazo de 2h
(duas horas).

8.1.3. Podendo ser prorrogado este nas seguintes situagoes:

| - Por solicitag&o do licitante, mediante justificativa aceita pelo agente de contratagdo ou pela
comissao de contratacdo, quando o substituir; ou

Il - De oficio, a critério do Agente de contratacdo ou da comissao de contratacdo, quando o
substituir, quando constatado que o prazo estabelecido ndo € suficiente para o envio dos
documentos exigidos no edital para a verificagdo de conformidade da documentacao.

8.2. Na analise dos documentos de habilitacdo, 0 agente de contratagdo ou a comisséo de
contratacdo podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e
sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacao e classificacao.

8.3. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

8.4. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

9 — DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

9.1 — A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sesséo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

9.2 — Em razao da inversdo de fases adotada com fundamento no art. 17, § 1°, da Lei n°
14.133/2021, o Agente de Contratagdo iniciard os trabalhos com a abertura e a andlise dos
documentos de habilitacdo encaminhados por todos os licitantes participantes, antes da
abertura e da classificacdo das propostas comerciais.

9.3 — Concluida a andlise, o Agente de Contratacao declarara, com fundamento registrado no
sistema e acompanhamento em tempo real por todos os participantes, quais licitantes estao
habilitados e quais se encontram inabilitados.

11



9.4 — Na analise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contrata¢do podera sanar erros
ou falhas que néo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, nos termos do art. 64, caput,
da Lein® 14.133/2021.

9.5 — Somente os licitantes declarados habilitados ter&o suas propostas comerciais abertas
para fins de classificacdo e participacéo na etapa de lances.

9.6 — O Agente de Contratacdo procedera a analise preliminar das propostas dos licitantes
habilitados, desclassificando aguelas que ndo atendam as exigéncias deste Edital e do Projeto
Basico, que contenham vicios insanaveis, que ndo apresentem as especificacbes técnicas
minimas exigidas ou que contrariem os critérios de aceitabilidade de precos estabelecidos.

9.7 — Também ser& desclassificada a proposta que identifique o licitante.

9.8 — A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

9.9 — A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrério, levado a efeito na fase de aceitacao.

9.10 - O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participardo da fase de lances.

9.11 — Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

9.12 — O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitacdo indicado no preambulo
deste Edital.

9.13 — Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas neste Edital.

9.14 — Durante a etapa competitiva, o licitante somente podera oferecer lance:

a) de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado no sistema, quando o critério de
julgamento adotado for menor pre¢o; ou

b) de percentual de desconto superior ao Ultimo por ele ofertado e registrado no sistema,
guando o critério de julgamento adotado for maior desconto.

9.15 — O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidir4 tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta,
devera ser de R$ 100,00 (cem reais).

9.16 — Ser& adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica 0 modo de disputa
"Aberto".

9.17 — No modo de disputa "aberto", os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos,
com prorrogacoes.

9.17.1 — A etapa de lances da sesséo publica terd duracao de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracéo da sesséao publica.

12
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9.17.2 — A prorrogacao automética da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

9.17.3 — N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme
a ordem final de classificacéo.

9.17.4 — Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacéo, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta para a definicdo das demais
colocagoes.

9.17.5 — Apbs o reinicio previsto no subitem anterior, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

9.18 — Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverdo ser desconsiderados pelo Agente de Contratacao.

9.19 — N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.

9.20 — Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

9.21 — No caso de desconexdo com o Agente de Contratagédo no decorrer da etapa competitiva
da Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgéao dos lances.

9.22 — Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratagao persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos
participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

9.23 — Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

SERA CONCEDIDO O BENEFICIO AS EPPs QUE ESTEJAM DENTRO DO
ENQUADRAMENTO LEGAL, REGIDO PELA LEI COMPLEMENTAR 123/06:

9.24 — Em relagéo a itens n&o exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificara as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, regulamentada
pela Portaria n°® 016 de 23 de agosto de 2020.

9.25 — Nessas condicfes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance seréo consideradas empatadas com a primeira colocada.

9.26 — A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
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prazo de 3 (trés) minutos controlados pelo sistema, contados ap0s a comunicacdo automatica
para tanto.

9.27 — Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

9.28 — No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

9.29 — A ordem de apresentacdo pelos licitantes € utilizada como um dos critérios de
classificacdo, de maneira que sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas
de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

9.30 — Havendo empate entre propostas ou lances, serdo adotados os critérios de desempate
previstos no art. 60 da Lei Federal n® 14.133/2021, observadas, quando aplicaveis, as regras
de favorecimento as ME/EPP na forma da Lei Complementar n° 123/2006.

9.31 — Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico
dentre as propostas empatadas.

9.32 — Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, o Agente de Contratacdo
encaminhard, pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condicdes
diferentes das previstas neste Edital.

9.33 — A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

9.34 — O Agente de Contratacao solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 01
(um) dia util, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacgéo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares necessarios a confirmacéo
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

9.35 — ApOs a negociacdo do preco, o Agente de Contratacao iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

10 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 - Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratagdo examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao objeto e & compatibilidade do preco em
relagcdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.

10.2 - O licitante qualificado como produtor rural pessoa fisica devera incluir, na sua proposta,
0s percentuais das contribuicdes previstas no art. 176 da Instrugdo Normativa RFB n. 971, de
2009, em razéo do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificagéo.

10.3 - Ser& desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco final
superior ao pre¢co maximo fixado, ou que apresentar preco manifestamente inexequivel.
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10.4 - Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita.

10.5 - Na hipo6tese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia serd registrada em ata;

10.6 - O Agente de Contratacdo poderd convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas)
horas, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

10.7 - O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratacéo por solicitacdo
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Agente de Contratagéo.

10.8 - Dentre os documentos passiveis de solicitacao pelo Agente de Contratacdo, destacam-
se 0s gue contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo,
fabricante e procedéncia, além de outras informacdes pertinentes, a exemplo de catélogos,
folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso, por outro meio e
prazo indicados pelo Agente de Contrata¢do, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrénico, sob pena de ndo aceitagcdo da proposta.

10.9 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacdo
examinard a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagéo.

10.9.1 - Se tratando de Lote, a desclassificagdo de um Unico item do lote implicard na
desclassificagdo da proposta para todo o lote, ou seja, a proposta somente serd aceita se
atender aos requisitos para todos os itens que compdem o lote.

10.10 - Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sesséo, informando no
“‘chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

10.11 - O Agente de Contratacdo devera encaminhar, por meio do sistema eletrénico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obtencdo de melhor preco, vedada a negociacdo em condi¢des diversas das previstas neste
Edital.

10.12 - Também nas hipGteses em que o Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta e
passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

10.13 - A negociacéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes pelo “chat”.

11 — DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO

11.1 - Para julgamento, sera adotado o critério de MENOR PRECO GLOBAL, observados o
valor maximo aceitavel, os prazos para fornecimento, as especificacdes técnicas, parametros
minimos de desempenho e qualidade e demais condi¢c6es definidas neste Edital.

11.2 - O Agente de Contratacdo anunciara o licitante detentor da proposta ou lance de menor
valor/ maior vantajosidade imediatamente ap0s a fase de aceitacédo das propostas ou, quando
for o caso, apds negociacdo e decisdo pelo Agente de Contratacdo acerca da aceitagdo do
lance de menor valor/ mais vantajoso.
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11.3 - Se a proposta/lance de menor preco nao for aceitavel ou ndo atender as exigéncias do
Edital, o Agente de Contratacdo examinara as ofertas subsequentes, na ordem de
classificacdo, até a apuracédo de proposta que atenda ao Edital, declarando-se o respectivo
licitante vencedor.

11.4 - No caso de discordancia entre valores numéricos e por extenso, prevalecerao estes
ultimos e, entre pre¢os unitérios e totais, 0s primeiros.

11.5 - Serdo desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da
legislagdo em vigor.

11.6 - Seréo rejeitadas as propostas que:

11.6.1 - Sejam incompletas, isto é, ndo conterem informacgéo(des) suficiente(s) que permita(m)
a perfeita identificacdo do servico licitado;

11.6.2 - Contiverem qualquer limitagdo ou condi¢do substancialmente contrastante com o
presente Edital, ou seja, manifestamente inexequiveis, por decisdo do Agente de Contratacao.

11.7 - Caso nédo sejam apresentados lances, sera verificada a conformidade entre a proposta
de menor preco e o valor estimado/or¢cado pela Administragédo, nos termos deste Edital.

11.7.1 - Da sessdao, 0 sistema gerara ata circunstanciada, na qual estardo registrados todos
os atos do procedimento e as ocorréncias relevantes.

11.8 - Constatando o atendimento das exigéncias previstas no Edital, o licitante sera declarado
vencedor, sendo homologado o procedimento e adjudicado o objeto da licitagdo pela
autoridade competente.

11.9 - ApOs a habilitagdo, podera a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a
capacidade juridica, regularidade fiscal, qualificacdo econémico-financeira, qualificacéo
técnica e/ou inidoneidade, em razao de fatos supervenientes ou somente conhecidos apds o
julgamento.

12 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA (PROPOSTA FINAL)

12.1 - O LANCE FINAL do licitante declarado vencedor sera atualizado automaticamente pelo
sistema da concorréncia eletronica.

12.1.1. A proposta somente ndo serd atualizada automaticamente quando houver mais de um
item dentro do lote, cabendo ao fornecedor a atualizacdo dos valores de sua proposta no
prazo maximo de 02 (duas) horas, ou, em outro prazo informado pelo Agente de Contratacao.

12.2. Devera o vencedor enviar, por meio do sistema, as planilhas atualizadas e
compatibilizadas com o valor final do lance/proposta vencedora, conforme modelo em anexo
e regras do Projeto Basico.

12.3 - Devera ainda o licitante vencedor, encaminhar por e-mail a indicagdo do banco, nimero
da conta e agéncia, para fins de pagamento, isso no prazo de 24 (vinte e quatro horas);

13 - DO RECURSO

13.1 — O Agente de Contratacdo declarara o vencedor e, depois de decorrida a fase de
regularizacéo fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa,
se for o caso, concedera o prazo de no minimo (10) dez minutos, para que qualquer licitante
manifeste a intengéo de recorrer, em campo préprio do sistema.
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13.2 - A falta de manifestacdo imediata da intencdo de interpor recurso, no momento da
sessao publica desta concorréncia, implica decadéncia desse direito.

13.3 - Havendo quem se manifeste, caberd ao Agente de Contratacdo verificar a
tempestividade, para decidir se admite ou néo o recurso, fundamentadamente.

13.3.1 - Nesse momento o Agente de Contratagdo ndo adentrara no mérito recursal, mas
apenas verificara as condi¢cdes de admissibilidade do recurso.

13.3.2 - A falta de apresentacdo das razdes de recurso, em campo proprio do sistema,
também importara a decadéncia do direito de recurso e, via de consequéncia, a adjudicacdo
do objeto da licitagdo a LICITANTE VENCEDORA.

13.4 - A recorrente que tiver sua intencdo de recurso aceita devera registrar as razdes do
recurso, em campo préprio do sistema, no prazo de 03 (trés) dias Uteis, ficando as demais
LICITANTES, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazdes, também via sistema, em
igual prazo, que comecara a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

13.5 - O acolhimento do recurso importara na invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

14 — DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO

14.1 - O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor por ato da
autoridade competente, caso ndo haja interposicdo de recurso, ou pela autoridade
competente, apos a regular decisédo dos recursos apresentados.

14.2 - ApGs a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatorio.

15 — DAS CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

15.1 - Findo o processo licitatorio, a empresa vencedora sera convocada via sistema
eletrbnico e e-mail a assinar o Contrato, que obedecera ao modelo anexo, no prazo de 5
(cinco) dias uteis contados da convocacao emitida pelo Setor, sob pena de decair do direito a
contratacéo.

15.2 - O subitem acima deveréa ser desconsiderado caso seja outra a decisdo da autoridade
competente que ndo a homologacao do processo licitatorio ou outra for sua decisao.

15.3 - Caso a licitante vencedora ndo atenda ao prazo previsto no item 15.1, ensejara a
aplicacdo das sancdes estabelecidas no item san¢fes administrativas deste instrumento,
reservando-se o CONTRATANTE, o direito de convocar as licitantes remanescentes, na
ordem de classificacéo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pela
primeira classificada, inclusive quanto ao preco, ou revogar a licitagdo, independentemente
das sancoes previstas para a licitante vencedora neste instrumento.

16 - DO CONTRATO

16.1 - Encerrado o procedimento licitatorio, o representante legal da empresa cuja proposta
foi declarada vencedora serd convocado via sistema eletrénico e e-mail para firmar/assinar o
contrato ou instrumento equivalente, conforme minuta ANEXO (IV), no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis contados da convocacao emitida pelo Setor Responséavel, sob pena de decair do direito
a contratacéo.
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16.1.2 - Caso o adjudicatario ndo apresente situacao regular no ato de assinatura do contrato
ou recuse-se a assina-lo, serdo convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem
de classificagdo para celebrar o contrato.

16.2 - O contrato celebrado podera ser rescindido a qualquer momento, nos termos dos Art.
137 a 139 da Lei 14.133/21.

16.3 - As despesas decorrentes do instrumento contratual correrdo a conta das seguintes
dotacdes orcamentarias: 02.08.20.12.361.0188.1287.4.4.90.51.00 FICHA 171.

17 - SANCOES ADMINISTRATIVAS IMPUTADAS AO LICITANTE
17.1. - Olicitante sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrac@es:

17.1.1. - Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame, sera aplicada as
seguintes sancoes:

a) multa no percentual de 0,5% do valor estimado para licitacdo em todos os itens
propostos pelo licitante.

b) impedimento de licitar e contratar pelo prazo de 2(dois) anos.

17.1.2. -Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado, seré aplicada as seguintes sangoes:

a) multa no percentual de 5% do valor estimado para licitagdo em todos os itens
propostos pelo licitante.

b) impedimento de licitar e contratar pelo prazo de 2(dois) anos

17.2 - Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagcdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, sera aplicada
as seguintes sancoes:

a) multa no percentual de 5% do valor estimado para licitagdo em todos os itens
propostos pelo licitante.

b) impedimento de licitar e contratar pelo prazo de 3(trés) anos

17.2.1. Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracgéo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato, sera aplicada as seguintes
sancoes:

a) multa no percentual de 30% do valor estimado para licitacdo nos itens propostos pelo
licitante.

b) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar pelo periodo de 4(quatro) anos.
17.2.2. - Fraudar a licitacao;

a) multa no percentual de 30% do valor estimado para licitacdo nos itens propostos pelo
licitante.

b) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar pelo periodo de 4(quatro) anos.
17.2.3. Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza,

a) multa no percentual de 30% do valor estimado para licitacdo nos itens propostos pelo
licitante.

b) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar pelo periodo de 4(quatro) anos.
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17.2.4. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

a) multa no percentual de 30% do valor estimado para licitacdo nos itens propostos pelo
licitante.

b) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar pelo periodo de 4(quatro) anos.

17.2.5 - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

a) multa no percentual de 30% do valor estimado para licitacdo nos itens propostos pelo
licitante.

b) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar pelo periodo de 4(quatro) anos.

17.3 - As penalidades acima relacionadas ndo sdo exaustivas, mas sim exemplificativas,
podendo outras ocorréncias ser analisadas e ter aplicacdo por analogia e de acordo com a
Lei n® 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

17.4 - As sangfes aqui previstas séo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

17.5. Em caso de aplicacdo da sancdo de multa, conforme o Art. 157 da Lei Nacional n°
14.133/2021, o licitante tera o direito de apresentar defesa no prazo de 15 dias Uteis, contados
a partir da data de sua intimacgdo. A defesa deve ser encaminhada a autoridade competente
gue aplicou a sangéo.

17.6. Para a aplicagédo das sanc¢des de impedimento de licitar e contratar ou declaracéo de
inidoneidade, sera instaurado um processo de responsabilizacdo, conforme Art. 158 da Lei
Nacional n° 14.133/2021. Uma comissdo de servidores estaveis avaliara os fatos e
circunstancias, concedendo ao licitante o prazo de 15 dias Uteis para apresentar sua defesa
e especificar as provas que deseja produzir.

17.7. A personalidade juridica da empresa licitante poderd ser desconsiderada em
casos de abuso do direito, facilitacdo ou encobrimento de praticas ilicitas. Nesses
casos, as sancdes aplicadas a empresa serdo estendidas aos seus administradores,
sécios, ou empresas coligadas, conforme Art. 160 da Lei Nacional n® 14.133/2021

17.8. As sancdes aplicadas serdo informadas e mantidas atualizadas nos Cadastros
Nacionais de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e de Empresas Punidas (Cnep),
conforme Art. 161 da Lei Nacional n° 14.133/2021, garantindo a devida publicidade e
transparéncia das penalidades.

18 — DA GARANTIA CONTRATUAL

18.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n®
14.133/2021, com validade durante toda a execucédo contratual e pelo prazo adicional de 90
(noventa) dias apés o término da vigéncia contratual, podendo o contratado optar por uma
das seguintes modalidades: caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-
garantia, fianca bancéria ou titulo de capitalizagédo, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total da contratagao.

18.2. Em caso de opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

18.3. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o contratado nao efetue
0 pagamento do prémio nas datas convencionadas.

18.4. Caso o adjudicatario ndo apresente a apdlice de seguro-garantia antes da assinatura do
contrato, ocorrerd a precluséo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.
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18.5. A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar eventuais modificacdes na vigéncia
do contrato principal mediante a emisséo de endosso pela seguradora.

18.6. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagao ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢cfes e coberturas da apdlice vigente, sem que haja
qualquer periodo descoberto, ressalvados os casos de suspensdo contratual.

18.7. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apoélice antes da
assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias CUteis,
prorrogaveis por igual periodo a critério da Administragdo, comprovante de prestagcédo de
garantia em uma das demais modalidades admitidas.

18.8. Caso a modalidade escolhida seja cauc¢do em dinheiro, o valor devera ser depositado
em conta especifica, com atualizacdo monetaria.

18.9. No caso de caucgédo em titulos da divida publica, estes dever&o ser emitidos sob a forma
escritural, registrados em sistema centralizado de liquidacéo e custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelo valor econémico definido por érgdo competente do Poder
Executivo Federal.

18.10. Optando-se pela fianga bancaria, esta devera ser emitida por instituicdo financeira
autorizada a operar no Pais, devendo constar clausula expressa de rendncia aos beneficios
do art. 827 do Cédigo Civil.

18.11. Na hipotese de utilizacdo de titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser custeada
mediante pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a forma de instrumento de
garantia emitido por sociedade de capitalizacdo devidamente autorizada.

18.12. O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado junto ao Contratante acompanhado
das condi¢cbes gerais e do nimero do processo administrativo que aprovou o plano de
capitalizacdo junto a SUSEP, nos termos do art. 8°, |, da Circular SUSEP n° 656/2022.

18.13. A garantia, independentemente da modalidade escolhida, assegurara o pagamento de
prejuizos decorrentes do ndo cumprimento do objeto contratual e de obrigagdes previstas no
contrato; multas moratérias e punitivas; e encargos trabalhistas, previdenciarios e FGTS nado
adimplidos.

18.14. No caso de seguro-garantia, a apélice devera prever cobertura para pagamento direto
ao empregado apoés decisdo definitiva em processo administrativo, independentemente de
transito em julgado de deciséo judicial.

18.15. Em caso de aditivo contratual que implique alterag@o no valor ou na vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada no prazo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogavel por igual
periodo, contados da assinatura do termo aditivo ou emissdo de apostilamento.

18.16. Se o contrato for suspenso por ordem da Administracéo ou por inadimplemento desta,
o contratado ficar4 dispensado de renovar a garantia até a ordem de reinicio da execuc¢ao ou
a regularizacédo da inadimpléncia.

18.17. Caso o valor da garantia seja total ou parcialmente utilizado para pagamento de
obrigacdes, o contratado devera repor o valor no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a contar da natificacéo.

18.18. A execucdo da garantia observara a legislacdo vigente e sera promovida pelo
Contratante sempre que caracterizado o inadimplemento contratual.

18.19. O garantidor devera ser formalmente notificado quando da instauragdo de processo
administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.
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18.20. Se a modalidade adotada for seguro-garantia, e havendo ocorréncia de sinistro durante
a vigéncia da apdlice, a caracterizacdo e a comunicag¢do do evento poderdo ocorrer fora da
vigéncia, desde que respeitados os prazos prescricionais do contrato de seguro, nos termos
do art. 20 da Circular SUSEP n° 662/2022.

18.21. A extincdo da garantia dar-se-a com a restituicdo do instrumento de garantia,
acompanhada de termo circunstanciado atestando o cumprimento integral do contrato,
lavrado pelo Contratante.

18.22. No caso do seguro-garantia, sua extincdo observard a regulamentacdo vigente da
SUSEP, inclusive quanto ao encerramento de apdlice e baixa de registro.

18.23. A Administracdo devera, antes do término da vigéncia da apolice, apurar se ha
pendéncia contratual, de modo a assegurar a integridade da cobertura e a adequada protecéo
ao interesse publico.

18.24. A garantia somente serd liberada ou restituida ap6s a fiel execugéo do contrato ou sua
extincao por culpa exclusiva da Administragdo. Quando prestada em dinheiro, a liberacdo sera
feita com atualizacdo monetaria.

18.25. O contratado autoriza, expressamente, o Contratante a reter ou executar a garantia,
conforme disposto na legislagéo vigente.

18.26. O garantidor ndo serd parte integrante de eventual processo administrativo instaurado
para apuracdo de inadimplemento ou aplicacdo de penalidades, salvo nos casos
expressamente previstos em lei ou regulamentacgdo especifica.

18.27. A garantia de execucao contratual prevista nesta clausula ndo substitui, tampouco
prejudica, eventuais garantias especificas relativas a produtos ou servigos previstas neste
documento.

19 - DISPOSICOES GERAIS

19.1 — Homologada a licitagdo o adjudicatario recebera Ordem de Servigo ou instrumento
equivalente.

19.2 — Caso o adjudicatario ndo cumpra o disposto na clausula 19.1 serdo convocados 0s
licitantes remanescentes, observada a ordem de classificacao.

19.3 - E facultado & Agente de Contratacdo ou a AUTORIDADE COMPETENTE, em qualquer
fase do julgamento promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢éo
do processo e a afericdo do ofertado, bem como solicitar a 6rgdos competentes a elaboracao
de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisoes.

19.4 — Qualquer solicitacdo de prorrogacao de prazo para execucao dos servi¢os, decorrentes
desta licitagdo, somente sera analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e
devidamente fundamentada.

19.5 — Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatario em prestar os servigos,
dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o0 descumprimento total da obrigacao
assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas

19.6 — Na hipétese acima referida serd convocado novo adjudicatario, observada a ordem de
classificacdo nesta licitaco.

19.7 — Constituem motivos para rescisdo do contrato ou instrumento equivalente, todos
agueles listados pela Lei 14.133/21, nos artigos 137 a 139.
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19.8 — A AUTORIDADE COMPETENTE podera nas mesmas condi¢des contratuais, realizar
acréscimos ou supressodes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, conforme estabelecido no art. 125.

19.9 — Ser& dada vista aos proponentes interessados tanto nas propostas comerciais como
dos documentos de habilitacdo apresentados na sesséao.

19.10 - A contratacdo dos servicos requisitados para cada evento deverd ser precedida da
requisicao especifica ndo ficando necessariamente obrigado o CONTRATANTE a contratar
todos os servigos constantes no contrato, devendo o mesmo ser fornecido de forma fracionada
a0 mesmo.

19.11 - E vedado a contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento sem
autorizacao expressa da Administracao.

19.12 - A presente Licitacdo somente podera ser revogada por razfes de interesse publico,
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado; ou anulada, em todo ou em parte,
por ilegalidade de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente comprovado.

19.13 - O Agente de Contratacdo, no interesse da Administracdo, podera relevar omissdes
puramente formais observadas na documentagédo e proposta, desde que ndo contrariem a
legislacao vigente e ndo comprometam a lisura da licitagdo, sendo possivel a promocao de
diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo.

19.14 - E vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela apds aberta a sessdo da
licitacao.

19.15 - InformagBes complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a
presente Licitagdo serdo prestadas pelo Agente de Contratacdo de forma exclusiva pela
plataforma de licitagdes Licitar Digital (www.licitardigital.com.br).

19.16 - Integram o Presente Edital:

a) Anexo | — Projeto Basico

b) Anexo Il — Estudo Técnico Preliminar;

c) Anexo lll - Projeto Técnico - Disponibilizado em pasta compactada;

d) Anexo IV - Declaracdo de Disponibilidade - equipe;

e) Anexo V — Minuta do Contrato;

f) Anexo VI — Atestado de Visita Técnica;

g) Anexo VII - Declaragéo de pleno conhecimento do local de execucéo da obra.

19.17- Interessados poderao adquirir copia do Edital somente via download do arquivo através
do Portal Eletronico https://licitar.digital/ ou https://www.ferros.mg.qov.br/.

19.18 - O licitante devera examinar detidamente as disposi¢des contidas neste Edital e seus
anexos, pois o simples registro de proposta financeira junto ao sistema eletrénico de licitacdo
utilizado, submete-a a aceitacdo incondicional de seus termos, independente de transcricao,
bem como representa o conhecimento do objeto em licitacdo e a observancia dos preceitos
legais e regulamentares que a regem, ndo sendo aceita alegacdo de desconhecimento de
gualguer pormenor.

19.19 - No caso de eventual divergéncia entre o Edital de Licitagdo e seus anexos,
prevalecerdo as disposi¢des do primeiro.

19.20 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracéo.
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19.21 - Cada licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo, sendo-lhe exigivel, ainda, em
gualguer época ou oportunidade, a apresentacdo de outros documentos ou informactes
complementares que se fizerem necessarios, a fim de completar a instrucdo do processo,
conforme faculta o Art. 59, § 2° c/c art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.

19.22 - E proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatorio
mediante a utilizacdo de recursos ou de meios meramente protelatorios, sujeitando-se o autor
as sancoes legais e administrativas previstas na Lei Federal n® 14.133/21 e no Cédigo Penal
Brasileiro.

19.23 - O CONTRATANTE reserva a si o direito de revogar a presente licitacdo por razfes de
interesse publico ou anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como
prorrogar o prazo para recebimento das propostas e/ou sessdo de lances, desqualificar
qualquer licitante ou desclassificar qualquer proposta, caso tome conhecimento de fato que
afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da licitante, sem que isto gere direito a
indenizacdo ou ressarcimento de qualquer natureza.

19.24 - As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

19.25 - O Instrumento Convocatério é parte integrante do Contrato.

Ferros/MG, 15 de junho de 2026.

Miria de Jesus Fernandes

Agente de Contratagao
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ANEXO | — PROJETO BASICO / TERMO DE REFERENCIA

|. INFORMACOES BASICAS
Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal de Educacéo.

ll. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

2.1. Contratacdo de empresa para execucdo de obra de reforma e ampliagdo da Escola
Municipal Ouro Fino, localizada na Rua Principal, s/n°, Distrito de Santo Anténio da Fortaleza,
Municipio de Ferros/MG, com fornecimento de materiais e méo de obra, conforme Projeto
Bésico de Engenharia.

2.2. Classificacdo do objeto

2.2.1. A presente contratagdo classifica-se como obra comum de engenharia, nos termos do
art. 6°, inciso XXI, alinea "a", da Lei Federal n°® 14.133/2021, conforme os critérios da Nota
Técnica IBR 001/2021 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP.
2.2.2. Os fundamentos dessa classificacdo baseiam-se na baixa complexidade técnica,
envolvendo conhecimentos consolidados de engenharia civil e solugbes amplamente
dominadas pelo mercado local; na baixa heterogeneidade, considerando a tipologia
recorrente; no risco de execucgdo controlado, com ameagas identificaveis e medidas de
mitigacdo tecnicamente conhecidas; e na padronizacdo e disponibilidade de mercado, com
métodos construtivos, tecnologias e materiais de dominio amplo no mercado regional.

2.3. Convocagéao e formalizacéo

2.3.1. Concluido o procedimento licitatério, homologado o resultado e adjudicado o objeto, o
licitante vencedor sera convocado para assinatura do contrato no prazo maximo de 5 (cinco)
dias uteis, contados da convocacao formal expedida pelo 6érgao responsavel.

2.3.2. O nédo comparecimento injustificado no prazo estipulado implicar4 a aplicagdo das
sancdes previstas na legislacao e no instrumento convocatério, sem prejuizo da convocacao
do licitante subsequente classificado.

2.4. Instrumento de contratac&o e prazos

2.4.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados da data de sua
assinatura, compativel com os prazos de execucao e os tramites de recebimento provisoério e
definitivo, nos termos do art. 140 da Lei n°® 14.133/2021, admitidas prorrogac¢des nas hipoteses
legais.

2.4.2. O prazo para execucao da reforma sera de 4 (quatro) meses corridos e 0 prazo para
execucdo da ampliacao sera de 6 (seis) meses corridos, ambos contados a partir da emisséo
da ordem de servico pela Administragéo.

2.4.3. Em caso de necessidade de prorrogacdo ou revisdo do contrato, observar-se-a80 0s
critérios estabelecidos na Lei n° 14.133/2021, incluindo a possibilidade de repactuacdo por
evento superveniente, mediante termo aditivo formal.

lll. FUNDAMENTACAO E NECESSIDADE DA CONTRATACAO
3.1. A fundamentagdo da contratacdo encontra-se pormenorizada em topico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

IV. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

4.1. A descricao da solu¢gdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico
do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

V. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Da Participacéo de Consoércios

5.1.1. Ndo sera permitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio, considerando-
se que o objeto desta licitagdo € plenamente compativel com a capacidade técnica e
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operacional de empresas individuais atuantes no ramo, as quais, em sua maioria, possuem
as qualificagBes fiscais, trabalhistas e econdmico-financeiras minimas exigidas para a
execucdo de contratos dessa natureza. Tal vedacdo ndo compromete a competitividade do
certame nem restringe o universo de potenciais licitantes.

5.2. Subcontratacéo

5.2.1. Sera admitida, mediante autorizacdo expressa e prévia da Administracdo, a
subcontratacdo parcial de parcelas acessoérias do objeto, desde que ndo envolvam a
execucdo direta das atividades técnicas principais e hdo comprometam a regularidade, a
gualidade e a seguranca dos servicos contratados.

5.2.2. A empresa contratada permanecera integral e exclusivamente responsavel pela
execucdo do objeto, incluindo as obrigacbes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e civis
decorrentes da atuacdo de profissionais ou empresas subcontratadas.

5.3. Da Sustentabilidade

5.3.1. Os requisitos de sustentabilidade encontram-se pormenorizada em tépico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

5.4. Garantia contratual

5.4.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°®
14.133/2021, com validade durante toda a execugdo contratual e pelo prazo adicional de 90
(noventa) dias apés o término da vigéncia contratual, podendo o contratado optar por uma
das seguintes modalidades: caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-
garantia, fianga bancéria ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total da contratagao.

5.4.2. Em caso de opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

5.4.3. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o contratado nao
efetue o pagamento do prémio nas datas convencionadas.

5.4.4. Caso o adjudicatario ndo apresente a apélice de seguro-garantia antes da assinatura
do contrato, ocorrera a preclusdo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

5.4.5. A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar eventuais modifica¢cdes na vigéncia
do contrato principal mediante a emissdo de endosso pela seguradora.

5.4.6. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacgéo ou
de aniversério, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente, sem que
haja qualquer periodo descoberto, ressalvados os casos de suspensao contratual.

5.4.7. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apolice antes
da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo a critério da Administragdo, comprovante de prestacdo de
garantia em uma das demais modalidades admitidas.

5.4.8. Caso a modalidade escolhida seja caucdo em dinheiro, o valor devera ser depositado
em conta especifica, com atualizagdo monetéria.

5.4.9. No caso de caucao em titulos da divida publica, estes deverao ser emitidos sob a forma
escritural, registrados em sistema centralizado de liquidacéo e custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelo valor econémico definido por 6érgdo competente do Poder
Executivo Federal.

5.4.10. Optando-se pela fianca bancaria, esta deverd ser emitida por instituicdo financeira
autorizada a operar no Pais, devendo constar clausula expressa de renuncia aos beneficios
do art. 827 do Cédigo Civil.

5.4.11. Na hipétese de utilizacdo de titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser custeada
mediante pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a forma de instrumento de
garantia emitido por sociedade de capitalizacdo devidamente autorizada.

5.4.12. O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado junto ao Contratante acompanhado
das condicdes gerais e do niumero do processo administrativo que aprovou o plano de
capitalizacéo junto & SUSEP, nos termos do art. 8°, lll, da Circular SUSEP n°® 656/2022.
5.4.13. A garantia, independentemente da modalidade escolhida, assegurara o pagamento de
prejuizos decorrentes do ndo cumprimento do objeto contratual e de obrigagBes previstas no
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contrato; multas moratérias e punitivas; e encargos trabalhistas, previdenciarios e FGTS néo
adimplidos.

5.4.14. No caso de seguro-garantia, a apolice devera prever cobertura para pagamento direto
ao empregado apoés decisdo definitiva em processo administrativo, independentemente de
transito em julgado de deciséo judicial.

5.4.15. Em caso de aditivo contratual que implique alteracdo no valor ou na vigéncia, a
garantia devera ser ajustada ou renovada no prazo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogavel por
igual periodo, contados da assinatura do termo aditivo ou emisséo de apostilamento.

5.4.16. Se o contrato for suspenso por ordem da Administracdo ou por inadimplemento desta,
o contratado ficara dispensado de renovar a garantia até a ordem de reinicio da execucao ou
a regularizacao da inadimpléncia.

5.4.17. Caso o valor da garantia seja total ou parcialmente utilizado para pagamento de
obrigacdes, o contratado devera repor o valor no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a contar da notificacado.

5.4.18. A execugcdo da garantia observard a legislacdo vigente e ser4 promovida pelo
Contratante sempre que caracterizado o inadimplemento contratual.

5.4.19. O garantidor devera ser formalmente notificado quando da instauragdo de processo
administrativo para apuragédo de descumprimento de clausulas contratuais.

5.4.20. Se a modalidade adotada for seguro-garantia, e havendo ocorréncia de sinistro
durante a vigéncia da apdlice, a caracterizagdo e a comunicagédo do evento poderdo ocorrer
fora da vigéncia, desde que respeitados 0s prazos prescricionais do contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular SUSEP n° 662/2022.

5.4.21. A extingdo da garantia dar-se-& com a restituicdo do instrumento de garantia,
acompanhada de termo circunstanciado atestando o cumprimento integral do contrato,
lavrado pelo Contratante.

5.4.22. No caso do seguro-garantia, sua extingdo observara a regulamentacdo vigente da
SUSEP, inclusive quanto ao encerramento de apdlice e baixa de registro.

5.4.23. A Administragdo devera, antes do término da vigéncia da apolice, apurar se ha
pendéncia contratual, de modo a assegurar a integridade da cobertura e a adequada protecao
ao interesse publico.

5.4.24. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugéo do contrato ou sua
extingao por culpa exclusiva da Administragdo. Quando prestada em dinheiro, a liberacdo sera
feita com atualizacdo monetaria.

5.4.25. O contratado autoriza, expressamente, o Contratante a reter ou executar a garantia,
conforme disposto neste Projeto Basico e na legislacdo vigente.

5.4.26. O garantidor ndo serd parte integrante de eventual processo administrativo instaurado
para apuracdo de inadimplemento ou aplicagdo de penalidades, salvo nos casos
expressamente previstos em lei ou regulamentacgéo especifica.

5.4.27. A garantia de execucao contratual prevista nesta clausula ndo substitui, tampouco
prejudica, eventuais garantias especificas relativas a produtos ou servicos previstas neste
Projeto Basico.

5.5. Do Conhecimento das Condic¢Oes Locais

5.5.1. Para fins do disposto no art. 63, §2° da Lei 14.133/2021, tendo em vista que a avaliacdo
prévia do local de execucdo € imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades do objeto, os licitantes deverdo apresentar, sob pena de inabilitacéo,
declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacao.

5.5.2. Fica assegurado aos licitantes o direito de realizar vistoria prévia ao local de execugéo
da obra, conforme art. 63, 83° da Lei 14.133/2021.

5.5.3. A vistoria técnica, quando realizada, tera por objeto a avaliacdo das condi¢cdes fisicas
do local de execucdo da obra, incluindo topografia, acessos, interferéncias, instalacdes
existentes e demais caracteristicas relevantes para a elaborac¢éo da proposta.

5.5.4. A vistoria devera ser agendada junto a Secretaria de Educacéo e Transportes e Obras
Publicas através do telefone (31) 3863-1295 ou e-mail licitacaopmferros@gmail.com, em dias
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Gteis, no horario das 08h as 17h, com antecedéncia maxima de 3 (trés) dias Uteis anteriores
a data de abertura do certame.

5.5.5. Para a realizacdo da vistoria, 0 representante da empresa devera apresentar-se
portando:

a) Documento de identidade civil;

b) Credencial emitida pela empresa, em papel timbrado, ou procuracdo com poderes
especificos que o autorize a realizar a vistoria em nome do licitante, com indicacdo do nome
completo, nimero da identidade e registro profissional do responsavel técnico que
acompanhard a vistoria.

5.5.6. Caso o licitante opte por realizar a vistoria, sera fornecido pelo Municipio o Atestado de
Visita Técnica, que substituird a apresentacdo da declaracao prevista no item 5.5.1.

5.5.7. A néo realizagéo da vistoria ndo constitui motivo de inabilitacdo, desde que apresentada
a declaracao formal prevista no item 5.5.1.

5.5.8. Os projetos, memoriais descritivos, especificacdes técnicas, planilhas orcamentarias e
demais documentos técnicos estardo disponiveis para consulta e download no sistema
eletrénico, independentemente da realizacdo de vistoria presencial.

5.5.9. A vistoria ou a declaracdo tém por finalidade possibilitar ao licitante o conhecimento das
condigbes locais necessérias a elaboragdo da proposta, ndo cabendo, posteriormente,
alegacao de desconhecimento das caracteristicas e peculiaridades da obra para fins de
formulacdo de pleitos de reequilibrio econdmico-financeiro.

VI. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

6.1. CondicOes de Execucéo

6.1.1. A execucao da obra observara o cronograma fisico-financeiro aprovado, com prazos de
4 (quatro) meses corridos para a reforma e 6 (seis) meses corridos para a ampliagcdo, ambos
contados da emissdo da Ordem de Servico.

6.1.2. O inicio dos servicos devera ocorrer em até 5 (cinco) dias Uteis apds o recebimento da
Ordem de Servigo expedida pela Administragdo Municipal.

6.1.3. A contratada devera cumprir todas as etapas previstas no Projeto Basico de
Engenharia. A ampliacdo contempla a construcdo de refeitério com area de 60,50 m2,
incluindo servigos de engenharia, trabalhos em terra, fundacdes e contengdes, superestrutura,
alvenaria em blocos de concreto estrutural, cobertura em telha ceramica colonial com
estrutura de madeira e forro, instalacdes hidraulicas e sanitarias, instalacdes elétricas
(incluindo SPDA e cabeamento estruturado), revestimentos, pisos e rodapés, pintura, quadra
e servicos complementares. A reforma abrange a totalidade da edificacdo existente (373,40
mZ2), com demolicbes e remocdes necessarias, substituicio de esquadrias de madeira e
metalicas, troca completa da cobertura, substituicdo de pisos e revestimentos ceramicos,
modernizagao das instala¢des hidraulicas e sanitérias, adequagéo das instalacdes elétricas,
revestimentos, pintura e servicos complementares.

6.1.4. Durante a execucdo, deverdao ser observadas rotinas de controle tecnoldgico dos
materiais e servicos, medidas de seguranca do trabalho (NR-18 e normas correlatas) e
mitigacdo de impactos ambientais, em conformidade com a legislacdo e normas técnicas
aplicaveis.

6.1.5. A contratada devera implantar sinalizacao proviséria e isolamento fisico adequado da
area de intervencdo, garantindo a seguranca de trabalhadores, alunos, servidores e usuarios
do equipamento publico, com atencdo especial a continuidade das atividades escolares
durante a execugao.

6.2. Local e Horario da Prestagcao dos Servigos

6.2.1. Os servigcos serdo executados na Escola Municipal Ouro Fino, Rua Principal, s/n°,
Distrito de Santo Antbnio da Fortaleza, Municipio de Ferros/MG, conforme demarcacdes
constantes no Projeto Basico de Engenharia.

6.2.2. A execucdo ocorrera preferencialmente em dias (teis, no periodo das 07h as 17h.
Situacdes excepcionais, devidamente justificadas e autorizadas pela Administracéo, poderdo
ensejar atividades em outros horarios, desde que observadas as normas municipais de
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controle de ruido e perturbacéo do sossego publico, com atencéo especial ao funcionamento
da unidade escolar.

6.3. Rotinas a Serem Cumpridas

6.3.1. A execucdo observara integralmente o Projeto Basico de Engenharia, Memoriais
Descritivos, Planilhas Orgamentarias, Memoria de Célculo e Cronograma Fisico-Financeiro,
em consonancia com as normas técnicas da ABNT aplicaveis a estruturas de concreto,
alvenaria, coberturas, revestimentos, instalacdes elétricas e hidrossanitarias, pavimentacao e
acessibilidade.

6.3.2. A contratada dever4 manter registros sisteméticos da execuc¢do, incluindo registros
fotograficos semanais, boletins de medicéo e relatérios de acompanhamento fisico, contendo
a descricdo das etapas concluidas, quantitativos aplicados, materiais empregados e eventuais
ocorréncias.

6.3.3. A contratada deverd manter registro de todas as atividades executadas, condi¢des
climaticas, efetivo de pessoal e ocorréncias relevantes.

6.4. Materiais a Serem Disponibilizados

6.4.1. A contratada serd responsavel pelo fornecimento integral de todos os materiais,
equipamentos, mao de obra e ferramentas necessarias a execugao da obra.

6.4.2. A reforma e ampliacdo da escola devera atender integralmente as especificacdes
técnicas constantes nos documentos técnicos anexos a este instrumento, elaborados pela
Plator Engenharia de Meio Ambiente.

6.4.3. As especificagbes de desempenho estrutural deverdo atender as normas técnicas
brasileiras aplicaveis, em especial as normas ABNT relacionadas a estruturas de concreto,
alvenaria, coberturas, impermeabilizagdo e seguranca estrutural, observando os parametros
da ABNT NBR 15575 no que couber as edificagfes escolares.

6.4.4. A rastreabilidade dos materiais serd assegurada mediante apresentagdo de notas
fiscais, certificados de conformidade, laudos de ensaios quando aplicavel e demais
documentos técnicos sempre que solicitados pela fiscalizagé&o.

6.4.5. Sempre que tecnicamente viavel, serd priorizada a aquisicdo de insumos de
fornecedores locais e regionais, em atendimento as diretrizes de contrata¢des sustentaveis e
ao Guia de Contrata¢cBes Sustentaveis da AGU/2024.

6.5. Especificagdo da garantia do servigo

6.5.1. A garantia dos servi¢cos observara o disposto no art. 618 do Cédigo Civil, na ABNT NBR
17170:2022, bem como as demais normas técnicas aplicaveis ao objeto, distinguindo-se a
garantia legal relativa a solidez e seguranca das demais garantias técnicas vinculadas ao
desempenho, funcionalidade e durabilidade dos servigos executados.

6.5.2. Quando os servigos envolverem elementos que impactem a solidez e a seguranca da
construcdo, a contratada respondera pelos vicios e defeitos que comprometam essas
condi¢cbes pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado do recebimento definitivo do objeto, nos
termos do art. 618 do Cédigo Civil e da ABNT NBR 17170:2022.

6.5.3. Para os demais servicos, sistemas, componentes, materiais e equipamentos fornecidos
ou instalados, a garantia sera aquela tecnicamente aplicavel, conforme a natureza do servico,
as especificacdes do Projeto Basico e as orientacdes técnicas dos fabricantes.

6.5.4. A manutencdo da garantia fica condicionada ao uso adequado do objeto e, quando
aplicavel, ao cumprimento das orientacdes de operacdo e manutencdo fornecidas pela
contratada, nos termos da ABNT NBR 17170:2022, n&o respondendo esta por falhas
decorrentes de uso indevido, intervengdes de terceiros ou auséncia de manutencao minima
recomendada.

6.5.5. Constatado vicio ou defeito coberto pela garantia, a contratada devera promover a
correcdo integral, as suas expensas, no prazo fixado pela fiscalizacdo. Os reparos realizados
nao implicam renovacéao do prazo de garantia, assegurando-se, contudo, garantia minima de
90 (noventa) dias ou o0 prazo remanescente da garantia original, o que for maior, para os
elementos reparados, conforme a ABNT NBR 17170:2022.
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VIl. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. A gestdo e fiscalizacdo deste contrato observardo o disposto na legislacdo aplicavel,
assegurando a segregacdo de fungdes entre gestor do contrato, fiscal técnico e fiscal
administrativo, com designacao formal de agentes publicos qualificados e compativeis com
as atribuicdes desempenhadas.

7.2. O Gestor do Contrato sera designado pela autoridade competente, preferencialmente o
responsavel pela demanda ou outro servidor adstrito a unidade gestora, admitida delegacéo
especifica.

7.3. Compete ao Gestor do Contrato:

7.3.1. Acompanhar todas as etapas da execuc¢do contratual, coordenando a atuacdo dos
fiscais designados.

7.3.2. Analisar pedidos de reequilibrio econémico-financeiro e propostas de alteractes
contratuais.

7.3.3. Receber definitivamente o objeto, mediante termo detalhado que comprove o
atendimento as exigéncias contratuais, subsidiado por relatério técnico nos casos de obras e
servigos de engenharia.

7.3.4. Coordenar a rotina de registros da execugdo contratual, como ordens de servico,
ocorréncias, medicoes, alteracdes e prorrogacoes.

7.3.5. Acompanhar a manutencéo das condi¢des de habilitacdo da contratada, especialmente
no que se refere as obrigacdes fiscais, trabalhistas e previdenciarias, para fins de liquidagédo
e pagamento.

7.3.6. Adotar providéncias para a formalizacdo de processos administrativos de
responsabilizacdo e aplicacdo de sang¢des, nos termos do art. 158 da Lei n°® 14.133/2021.
7.4. Compete ao Fiscal Técnico:

7.4.1. Acompanhar a execugdo da obra quanto aos aspectos técnicos, garantindo o
cumprimento das especificacdes do projeto béasico, das normas técnicas e padrbes de
qualidade.

7.4.2. Sanar davidas e divergéncias técnicas, emitir pareceres, registrar ocorréncias e propor
medidas corretivas.

7.4.3. Realizar medi¢8es dos servigos executados e aprovar as planilhas de medicdo emitidas
pela contratada.

7.4.4. Receber provisoriamente o objeto quanto aos aspectos técnicos, mediante termo
circunstanciado.

7.4.5. Zelar pela conformidade dos servigos com o cronograma fisico-financeiro, as normas
técnicas e o projeto basico.

7.4.6. Realizar testes, exames ou ensaios para controle de qualidade dos servigos, quando
necessario.

7.4.7. Controlar e registrar todas as atividades no historico de fiscalizagdo, incluindo
notificagdes, ocorréncias e providéncias adotadas.

7.4.8. Nos casos de obras, vistoriar o diario de obras, armazenar documentos técnicos
(projetos, ARTS/RRTS, alvaras), e supervisionar as condi¢des do canteiro de obras.

7.5. Compete ao Fiscal Administrativo:

7.5.1. Acompanhar os aspectos administrativos da execucdo contratual, como controle de
prazos, apostilamentos, termos aditivos, garantias e glosas.

7.5.2. Verificar a manutencdo das condigbes de habilitacdo da contratada, especialmente
guanto a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria.

7.5.3. Receber provisoriamente o objeto quanto aos aspectos administrativos, mediante termo
circunstanciado.

7.5.4. Registrar ocorréncias administrativas relevantes e propor medidas de regularizacao,
comunicando-as ao gestor do contrato.

7.5.5. Auxiliar o gestor na elaboracgéo de relatorios, tramitacdo de documentos e instrucdo de
processos relacionados a execucgédo contratual.

7.5.6. Emitir notificacbes para correcao de irregularidades administrativas, acompanhando a
adocédo das medidas corretivas.
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7.6. A atuacdo do gestor e dos fiscais sera preventiva, rotineira e sistematica, com registros
em meio fisico ou eletrbnico, garantindo a rastreabilidade das acdes adotadas, a fim de
assegurar a boa execucédo do contrato e a observancia das normas legais e contratuais.

VIIl. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

8.1. Serdindicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada,
sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

i) ndo produziu os resultados acordados;

i) deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida, as atividades
contratadas; ou

iii) deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do servico, ou
os utilizou com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Do recebimento

i) Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ao final de cada etapa da execucéo
contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a
medicao prévia dos servigcos executados no periodo, por meio de planilha e memodria de
calculo detalhada;

ii) Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

i) O Contratado também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

8.2. O prazo para recebimento provisorio sera contado do recebimento de comunicacado de
cobranga oriunda do Contratado, acompanhada da comprovacgéo da prestagdo dos servigcos
a que se refere a parcela a ser paga.

8.3. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto contratual,
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
8.4. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto contratual,
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

8.5. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

8.6. Para efeito de recebimento provisério, sera considerado para fins de faturamento o
periodo mensal para medi¢éo, nos termos do art. 92, § 5° da Lei n°® 14.133/2021.

8.7. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

i) O fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagfes da execuc¢éo do objeto
e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados,
em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatorio, o que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando as conclusdes em
relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.8. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, havendo mais de um, com a entrega do ultimo.

8.9. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes
resultantes da execucao ou dos materiais empregados, cabendo a fiscalizacao ndo atestar a
ultima e/ou Unica medicao de servigcos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
gue possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

8.10. A fiscalizacdo nédo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢@o de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
recebimento provisorio.

8.11. Os servicos poderédo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Projeto Basico e na proposta da contratada, sem prejuizo da
aplicacéo das penalidades previstas em contrato.

8.12. Quando a fiscalizag&o for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato,
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em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa, e demais documentos que julgar
necessérios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para fins de recebimento
definitivo.

8.13. Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados
do recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo, e consequente aceitagcdo mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

i) Emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento das obrigacbes assumidas pelo
Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento;

i) Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacédo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas
correcoes;

iif) Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatorios e documentagfes apresentadas;

iv) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacéo;

v) Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestéo.
8.14. No caso de controvérsia sobre a execuc¢édo do objeto, quanto a dimenséao, qualidade ou
quantidade, devera ser observado o disposto no art. 143 da Lei n°® 14.133/2021, devendo ser
comunicada a empresa a necessidade de emissao de Nota Fiscal correspondente a parcela
incontroversa, para efeito de liquidacdo e pagamento.

8.15. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo Contratado,
de inconsisténcias verificadas na execug¢éo do objeto ou no instrumento de cobrancga.

8.16. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo
do contrato.

Liguidagéo

8.17. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez
dias Uteis para fins de liquidagéo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos
termos do art. 7°, § 39, da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

8.18. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido & metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacéo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos
valores néo ultrapassem o limite previsto no inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133/2021.

8.19. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

I) o prazo de validade;

Il) a data da emisséo;

[I) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

IV) o periodo respectivo de execucao do contrato;

V) o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

8.20. Havendo erro na apresentagcdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidagédo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o0 prazo ap0s a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem
onus ao Contratante.

8.21. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ou, na impossibilidade de acesso
ao referido sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacéo
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.
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Prazo de pagamento

8.22. O pagamento sera efetuado no prazo méaximo de até dez dias uteis, contados da
finalizagdo da liquidacdo da despesa, conforme seg¢do anterior, nos termos da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

8.23. No caso de atraso por parte do Contratante, os valores devidos ao Contratado serédo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice IPCA de corre¢cdo monetéria.

Forma de pagamento

8.24. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado.

8.25. Seré considerada data do pagamento o dia em gue constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

8.26. Quando do pagamento, sera efetuada a retencado tributaria prevista na legislacédo
aplicavel.

a) Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na
legislacéo vigente.

8.27. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuig6es abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentagcdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

8.28. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de 1 (um) ano
contado da data do orgamento estimado, considerando como referéncia as planilhas indicadas
no Projeto Basico.

8.29. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0s precos
iniciais serdo reajustados automaticamente pelo Contratante, mediante aplicacdo do INCC
(indice Nacional da Construcédo Civil), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas ap6és a ocorréncia da anualidade.

8.30. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera
contado a partir da data dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.31. No caso de atraso ou ndo divulgacao do(s) indice(s) de reajustamento, o Contratante
pagard ao Contratado a importancia calculada com base na ultima variagdo conhecida,
liguidando a diferengca correspondente tdo logo o(s) indice(s) definitivo(s) seja(m)
divulgado(s).

8.32. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utlizado(s) para o0 reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) indice(s) definitivo(s).

8.33. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
gualguer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s)
indice(s) que vier(em) a ser determinados pela legislagcdo entdo em vigor.

8.34. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo, por meio
de termo aditivo, novo indice oficial para reajustamento do preco do valor remanescente.
8.35. O reajuste sera formalizado por apostilamento, nos termos da legislagcéo vigente.

IX. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Forma de selecdao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor seré selecionado por meio de licitagdo, na modalidade Concorréncia, sob a
forma eletrdénica, com adocao do critério de julgamento pelo menor preco global.

Regime de execugéao

9.2. O regime de execucdo do objeto sera o de empreitada por preco unitério, conforme
definido no inciso XLIII do art. 6° da Lei n® 14.133/2021.

9.2.1. Optou-se pelo regime de empreitada por pre¢o unitario em razédo da natureza da obra
e das varidveis locais associadas, cujas particularidades técnicas e logisticas podem
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influenciar diretamente nos quantitativos efetivamente executados durante a execucao da
obra.

9.3. Critérios de aceitabilidade de precos

9.3.1. O critério de aceitabilidade de precos sera composto por dois parametros:

9.3.1.1. Valor global méximo estimado para a contratagdo, definido na planilha orcamentéria
anexa,;

9.3.1.2. Precos unitarios maximos aceitaveis para todos os itens, também constantes da
planilha orcamentaria anexa.

9.3.2. Serédo desclassificadas as propostas que apresentarem precos unitarios superiores aos
valores estabelecidos na planilha orcamentéria, ainda que o valor global esteja dentro do limite
estimado, conforme disp8e o art. 59, § 3°, da Lei n°® 14.133/2021.

9.3.3. A planilha orcamentéaria que integra este Projeto Basico define os valores maximos
aceitaveis para cada item, sendo vedada qualquer oferta que ultrapasse esses limites, sob
pena de desclassificacdo, nos termos do art. 6° inciso LVI, e art. 59, § 3° da Lei n°
14.133/2021.

9.4. Da Garantia Adicional

9.4.1. Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, sera exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta final for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme art. 59, 85° da Lei 14.133/2021.
9.4.2. Serd exigida no momento da apresentacdo da proposta, a comprovacdo do
recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta no valor de 1% (um por cento) do
valor estimado para a contratagdo, como requisito de pré-habilitacdo.

9.4.3. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitag&o.
9.4.4. Implicard execucao do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o
contrato ou a ndo apresentagdo dos documentos para a contratagao.

9.4.5. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades previstas no art. 96, §1°
da Lei 14.133/2021.

9.4.6. A exigéncia de garantia de proposta encontra amparo legal no art. 58 da Lei Federal n°®
14.133/2021, sendo adotada nesta licitagdo como medida de protecdo ao interesse publico,
com o objetivo de assegurar a seriedade das propostas apresentadas e mitigar riscos de
comportamento oportunista por parte de licitantes que venham a se desinteressar pela
contratagdo apoés a fase de habilitagdo, especialmente diante da inversdo de fases adotada
neste certame.

9.4.7. A adocéo da garantia de proposta visa minimizar o risco de desisténcia do licitante
classificado em primeiro lugar, bem como a eventual recusa injustificada em assinar o contrato
apo6s a adjudicagéo.

9.5. Exigéncias de habilitagdo

9.5.1. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar o atendimento aos seguintes
requisitos:

9.5.1.1. Habilitac&o juridica

a) Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

b) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal (SLU) ou empresa individual de
responsabilidade limitada (EIRELI): inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social
no Registro Publico de Empresas Mercantis, acompanhada de documento comprobatério da
eleicdo ou designacéo dos administradores;

c) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido, devidamente arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, considerada sua
sede, conforme a Instrucdo Normativa DREI/ME n° 77/2020;

d) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas da
sede, acompanhada de documento comprobatério da eleicAo ou designacdo dos
administradores;
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e) Filial, sucursal ou agéncia: inscricdo do ato constitutivo no registro competente da
localidade onde opera, com averbacgao no registro da sede matriz;
f) Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivados na Junta Comercial ou no Registro Civil de Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro obrigatorio previsto no art. 107 da Lei n°
5.764/1971,
g) Os documentos deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes contratuais ou da
consolidacao atualizada.
9.5.1.2. Habilitagéo fiscal, social e trabalhista
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;
b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo conjunta da RFB e PGFN, abrangendo tributos federais e divida ativa da Unido,
inclusive contribuicbes sociais;
c¢) Prova de regularidade perante o FGTS;
d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa;
e) Prova de inscri¢cdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio
ou sede, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,
f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede;
g) Caso o fornecedor seja isento de tributos, comprovagdo mediante declaragéo da Fazenda
respectiva ou documento equivalente.
9.5.1.3. Qualificagdo econdmico-financeira
a) Certiddo negativa de faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica
interessada.
b) Balango patrimonial, demonstracdo do resultado do exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei,
que comprovem indices superiores a 1 (um) para os seguintes indicadores:
LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo)
SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo)
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante
c) Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
referidos na alinea anterior, sera exigido, para fins de habilitacdo, capital minimo ou patriménio
liguido minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacao.
d) Os documentos referidos limitar-se-do ao Ultimo exercicio social no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
e) Os documentos contabeis deverao observar o limite definido pela Receita Federal do Brasil
para transmissdo da Escrituracdo Contébil Digital -- ECD ao SPED, conforme normas da
Receita Federal.
f) As empresas constituidas no mesmo exercicio financeiro da licitacdo/contratacdo deverédo
atender integralmente as exigéncias de habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balanco de abertura, devidamente registrado.
9.5.1.4. Qualificacéo Técnica
a) Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, seja o Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
(CONFEA)/CREA, com comprovacéo de validade regular do registro institucional.
a.1l) No caso de sociedades empresérias estrangeiras, a exigéncia sera atendida mediante a
apresentagdo, no momento da assinatura do contrato ou aceite de instrumento equivalente,
da solicitacdo de registro perante o respectivo conselho profissional no Brasil.
9.5.1.5. Qualificagéo Técnico-Operacional
a) A comprovacao de aptidao para execucao de servico similar, de complexidade tecnoldgica
e operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratacdo, dar-se-a mediante a
apresentacdo de certidfes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado e registrados no conselho profissional competente.
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a.1l) Nos termos da Resolugdo Confea n° 1.137/2023, sera admitida a Certiddo de Acervo
Operacional (CAQO), expedida pelos CREAs, com base nas Anotacdes de Responsabilidade
Técnica (ARTS) vinculadas a pessoa juridica. Igualmente, serd admitida a Certiddo de Acervo
Técnico-Operacional (CAT-0), instituida pela Resolucdo CAU/BR n° 93/2014, com base nas
RRTs dos profissionais vinculados a empresa perante o CAU.
a.2) Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados dever&o dizer respeito
a contrato(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas: parcelas de maior
relevancia ou de valor significativo, assim consideradas aquelas cujo valor individual
represente 4% (quatro por cento) ou mais do valor total estimado da contrata¢cdo, nos termos
do art. 67, 8 1°, da Lei n°® 14.133/2021.
Sera exigida comprovacao de, no minimo, 50% de execucdo nos quantitativos dos seguintes
itens:

EXIGENCIA DE ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA — EXECUCAO 50%
a) A comprovacao de aptidao para execucao de servi¢o similar, de complexidade tecnol6gica
e operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratacdo, dar-se-a mediante a
apresentacdo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado e registrados no conselho profissional competente.
a.1) Nos termos da Resolugdo Confea n° 1.137/2023, sera admitida a Certiddo de Acervo
Operacional (CAO), expedida pelos CREAs, com base nas Anotacdes de Responsabilidade
Técnica (ARTS) vinculadas a pessoa juridica. lgualmente, sera admitida a Certidao de Acervo
Técnico-Operacional (CAT-0), instituida pela Resolugdo CAU/BR n° 93/2014, com base nas
RRTs dos profissionais vinculados a empresa perante o CAU.
a.2) Para fins da comprovagédo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito
a contrato(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas: parcelas de maior
relevancia ou de valor significativo, assim consideradas aquelas cujo valor individual
represente 4% (quatro por cento) ou mais do valor total estimado da contratagdo, nos termos
do art. 67, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021.
Sera exigida comprovagao de, no minimo, 50% de execug¢do nos quantitativos dos seguintes
itens:

Para a planilha de AMPLIACAO, o seguinte item:

CONFORME MEMORIA DE CALCULO ARQUIVO: PRI-1777-MMC-ORC{

ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/50, INCLUSIVE ESPACADOR KG 4237,18 0203 REV0A.Estrutural-Ampliacio

14,00 17,33 73.421,01

Para a planilha de REFORMA, os seguintes itens:

CONFORME MEMORIA DE CALCULO ARQUIVO: PRI-4777-MMC-ORC-

070105 Cerémica Colonial, inclinagio 35% (m’= drea de projecéo do telhado x 1,08) wm 363,99 134,96 167,04 60.800,89 0103-REV04-Arquitetura Reforma

Serd medido pela area de cobertura em proj; orizontal (m?) com os acréscimos:

070703 Forro de PVUC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de aco (Metalon), dimensges 2 CONFORME MEMORIA DE CALCULO ARQUIVO: PRI-4777-MMC-ORC-
200%6000 mm M 197,59 73,61 91,11 18.001,85 0103-REV04-Arquitetura Reforma

Serd medido por érea de forro instalado ().
0 item remunera o fornecimento & instalagio de forro alveolar extrudado, em liminas de PVC rigido, auto

20 mm, espessura de 1,0 mm, com espagam,
perfil cartola de 1 1/" x 5/8", espessura
acessdrios para fixacdo.

110800 Instalacio de Janela de madeira com batente com vidro completa.
Janela de madeira com batente e vidros completa

- . . CONFORME MEMORIA DE CALCULO ARQUIVO: PRI-777-MMC-ORC-
110801 M 26,82 170,62 2.109,81 56.585,06 0103-REVO4-Arquitetura Reforma
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150100 de pisos, em:

Revestimento com ceramica aplicado em piso, acabamento esmaltado, ambiente interno ou externo,
150104 padrao extra, cor clara, dimensio da peca até 2.025cm?, PEl V, assentamento com argamassa|  M° 286,64 74,21 91,85 26.327,80
industrializada, inclusive rejuntamento

CONFORME MEMORIA DE CALCULO ARQUIVO: PRI-4777-MMC-ORC-
0103-REV0d-Arquitetura Reforma

Serd medido pela drea de piso revestida com placa ceramica, descontando-se toda e qualquer interferéncia,

acrescentando-se as dreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

O item remunera o fornecimento de placa cerdmica esmaltada de primeira qualidade ( classe A, ou classe extra
nexo A da NER 13818, indicada para pisos intemos sujeitos a lavagem frequente, com as

ia: 3%< Abs < 6%, grupo Blla (
C) Res lasse A alta resisténcia quimica a produt
D) Resisténcia a0 manchamento: classe de limpabilidade §;

uperficial classe V (PELS];

I) Resistente a0 chog o;
1) Coeficiente de atrito: > 0,40 ( classe 2 );

Remunera também o fernecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-1I, e @ mao-de-obra necessdria
para a execucdo dos servico: peza e prepare da superficie de paro e aplicacdo da
argamassa colante industrializads o assentamento das pegas conf mas NBR 8817, NBR
13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 « NBR 14081, &
também o rejuntamento.

Sera exigida comprovacao de, no minimo, 50% de execuc¢do no item QUADRA, conforme
descrito abaixo;

0100
CONFORNME MEMORA DE CALCULD ARUING: PRI-STTT-MMC-0Rl

20408 0103 SEVDA-Arguiteturs Amplisdn

e 718,11 23,57 23,57 17.237,07

CONFORNME MEMORA DE CALCULD ARUING: PRI-STTT-MMC-0Rl

008 0103 KEVDS Arepiteturs Amplisin

M 1616,26 3.20 320 2.404,33

ks cisis 4k B e e Larighira.

sy |POUMENTO MECANZADO DE SUPERFIIE EM CONCRETO, INCLUSHE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM I - ; . |conroume memins o cALcuuo asauno: Pr-srTr-mmc-onc
ED-SOBM | NELAMENTE A LASER [MIVEL ZERG) Mz 715,11 1316 1316 1050474 P . ———
SUETGTAL= 3654333

a.3) Ser4 admitida a apresentacdo conjunta de atestados de diferentes contratos, desde que
0s servigos tenham sido executados de forma concomitante, o que equivale & comprovacao
de uma Unica contratacgao.

a.4) Os atestados poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
a.5) O fornecedor devera apresentar, sempre que solicitado, documentagdo comprobatoria
complementar, como contratos, locais de execugéo e contato do contratante.

a.6) Os atestados deverdo referir-se a servicos compativeis com a atividade econdmica
principal ou secundaria da empresa, conforme registrado em contrato social atualizado.

b) Serdo aceitos atestados ou documentos emitidos por entidades estrangeiras, desde que
acompanhados de traducgéo para o portugués, exceto quando comprovada a inidoneidade da
entidade emissora.

c) Ser4 admitida a apresentacdo de atestados emitidos em favor de consércio do qual o
fornecedor tenha participado, desde que atendidos os requisitos dos 88 10 e 11 do art. 67 da
Lei n® 14.133/2021.

9.5.1.6. Qualificagdo Técnico-Profissional

a) O fornecedor devera apresentar o(s) profissional(is) legalmente habilitado(s), registrado(s)
no CREA ou CAU, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica emitidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado e registrados no conselho profissional competente pela
execucdo de servico de caracteristicas semelhantes as do objeto desta licitacéo.

a.1l) O(s) profissional(is) indicado(s) deverdo efetivamente participar da execugdo do objeto
contratual. Ser4 admitida sua substituicao por profissional(is) com experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administragdo, conforme 8 6° do art. 67 da Lei n°
14.133/2021.

a.2) A comprovacéo de vinculo entre o profissional e a licitante devera ser realizada mediante
a apresentacdo de um dos seguintes documentos: coOpia da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social (CTPS); contrato social da licitante, quando o profissional integrar o seu
guadro societario; contrato de prestacdo de servicos firmado entre as partes; ou,
alternativamente, declaragdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que devidamente acompanhada da anuéncia expressa deste.
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b) Nao serdo admitidos atestados vinculados a profissionais que tenham dado causa a
declaracéo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar, nos termos dos incisos Il e
IV do art. 156 da Lei n® 14.133/2021.

c) A comprovacao de aptidao para execucao de servi¢o similar, de complexidade tecnol6gica
e operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratacdo, dar-se-a mediante a
apresentacao de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado e registrados no conselho profissional competente.

c.1) Para fins da comprovacéao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito
a contrato(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas: parcelas de maior
relevancia ou de valor significativo, assim consideradas aquelas cujo valor individual
represente 4% (quatro por cento) ou mais do valor total estimado da contratacdo, nos termos
do art. 67, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021.

c.2) Sera admitida a apresentacdo conjunta de atestados de diferentes contratos, desde que
0s servigos tenham sido executados de forma concomitante, o que equivale & comprovacao
de uma Unica contratacgao.

c.3) O fornecedor devera apresentar, sempre que solicitado, documentagdo comprobatéria
complementar, como contratos, locais de execucgao e contato do contratante.

9.5.1.7. Disposic¢des gerais sobre habilitacéo

a) Quando admitida a participacao de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo poderéo ser atendidas por documentos equivalentes, inicialmente
apresentados com traducéo livre.

b) Para a assinatura do contrato, os documentos das empresas estrangeiras deverao ser
traduzidos por tradutor juramentado no Brasil e apostilados, nos termos do Decreto n°
8.660/2016, ou consularizados.

c) Nao serédo aceitos documentos de habilitagdo com CNPJ ou CPF divergente, salvo quando
legalmente permitido.

d) Se o fornecedor for a matriz, os documentos deverédo ser apresentados em nome da matriz;
se for a filial, em nome da filial. Exce¢fes se aplicam a documentos que, por sua natureza,
sejam emitidos exclusivamente em nome da matriz, bem como a atestados de capacidade
técnica.

e) Serao aceitos registros de CNPJ distintos entre matriz e filial guanto a documentos como
CND e CRF/FGTS, quando comprovada a centralizagcdo do recolhimento.

X. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
10.1. A estimativa do valor da contratagdo encontra-se pormenorizada em tépico especifico
do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

XI. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados na Lei Orcamentaria Anual, compativeis com o Plano Plurianual
(PPA) e com a Lei de Diretrizes Orcamentérias (LDO).

11.2. A contratacao sera atendida pela dotacdo orcamentaria n°:

02.08.20.12.361.0188.1287.4.4.90.51.00 FICHA 171

XII. OBRIGA(;C)ES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV da Lei n. 14.133/2021)

12.1. Sao obrigacbes da Contratante:

12.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas deste contrato e os termos de sua proposta;

12.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢cdes estabelecidas neste contrato e no Termo de
Referéncia;

12.1.3. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ela substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas;

37



o ||l PR
% m M

'FERROS

ADMINISTRACAO 2025-2028

12.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucéo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pela
Contratada;

12.1.5. Efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo, forma e condi¢Bes estabelecidos neste contrato, no Edital e em seus anexos;
12.1.6. Aplicar a Contratada as sanc¢des motivadas pela inexecugéo total ou parcial do
contrato;

12.1.7. Cientificar o érgdo de representacao judicial do Municipio para adocdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacfes pela Contratada;

12.1.8. Responder eventuais pedidos de reajuste, repactuacdo e restabelecimento do
equilibrio econémico-financeiro feitos pela Contratada no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis;
12.1.9. Emitir decisdo explicita sobre todas as solicitagcdes e reclamacfes relacionadas a
execucdo do contrato, ressalvados 0s requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢ao do ajuste;

12.1.10. Concluida a instru¢cdo do requerimento, decidir no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
admitida a prorrogacao motivada por igual periodo;

12.1.11. Realizar avaliagBes periddicas da qualidade dos servi¢os, apds seu recebimento;
12.1.12. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacoes,
apresentem condi¢cbes adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de
seguranca e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias ou
em local por ele designado;

12.1.13. Previamente a expedi¢cdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas
e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da execuc¢ao;

12.1.14. Permitir que a Contratada instale servigos provisorios para uso de seus empregados
e prepostos em local adequado, a critério do Municipio;

12.1.15. Receber provisoriamente e definitivamente a obra;

12.1.16. Impugnar e mandar demolir ou substituir servicos ou equipamentos executados em
desacordo com os projetos ou com as especifica¢cdes, ou mal executados;

12.1.17. Indicar servidor para verificar o andamento da obra/servigos a serem executados pela
Contratada;

12.1.18. Tomar as providéncias necessarias para que haja a boa execucado do objeto licitado;
12.1.19. Prestar as informagfes e os esclarecimentos solicitados pela Contratada;

12.1.20. Exercer quaisquer outras atribuicbes derivadas da lei, regulamentos ou demais
normas aplicaveis ao contrato, ou sempre que o exigir o interesse da Administracéo Publica;
12.1.21. O Municipio ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucédo do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

XII. OBRIGA(;C)ES DO CONTRATADO (art. 92, XIV e XVl da Lei 14.133/21)

13.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes do contrato e Projeto Basico,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucédo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

13.1.1. Executar, dentro da melhor técnica, 0s servicos contratados, obedecendo
rigorosamente as regras deste Instrumento, as normas da ABNT, especificagOes, projetos e
instrucdes da fiscalizagdo do Municipio;

13.1.2. Assegurar até o recebimento definitivo da obra pelo Municipio, a protecédo e
conservacdo de tudo que ja tiver sido executado.

13.1.3. Providenciar a confeccdo e a colocacdo de placas nas obras, conforme modelos
fornecidos pelo Municipio, em locais indicados pela fiscalizacao do Municipio, quando houver
essa obrigatoriedade na planilha orcamentaria.

13.1.4. Estabelecer normas de seguranca e tomar as providéncias que visem a total
seguranca dos operdrios e de terceiros no perimetro da obra;

13.1.5. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios e
trabalhistas, resultantes da contratacdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra
junto ao CREA/CAU,;
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13.1.6. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servi¢o para representa-lo na
execucéo do contrato.

13.1.6.1. A indica¢do ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo
6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
para o exercicio da atividade.

13.1.7. Atender as determinagBes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior e prestar todo esclarecimento ou informacéao por eles solicitados.

13.1.8. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo 0s materiais,
eguipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia
deverdo atender as recomendacfes de boa técnica e a legislacao de regéncia.

13.1.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucéo ou dos materiais empregados.

13.1.10. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugcdo do objeto, de
acordo com o Caodigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078/1990), bem como por todo e
gualguer dano causado a Administrag&o ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou ao acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos.

13.1.11. Efetuar comunicagéo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de acdes de
contingéncia cabiveis.

13.1.12. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do art. 48, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133/2021.
13.1.13. Manter, durante toda a execug¢édo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condic¢des de habilitagédo e qualificagdo exigidas no momento da emisséo
da nota de empenho.

13.1.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante.

13.1.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

13.1.16. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execug¢do do empreendimento.

13.1.17. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

13.1.18. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas e tudo o que
for necessario a execucédo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

13.1.19. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

13.1.20. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacao,
guaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

13.1.21. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

13.1.22. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato.
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13.1.23. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133/2021.

13.1.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do Contratante.

13.1.25. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.

13.1.26. Atender as solicitacbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacfes relativas a execuc¢do do servigo, conforme descrito nas
especificagdes do objeto.

13.1.27. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuacgédo previstas no Edital, em plena validade.

13.1.28. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

13.1.29. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responséavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como: nimero de
funcionérios, de equipamentos, condi¢bes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizacdo e situacéo das atividades em relacao ao cronograma previsto.

13.1.30. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificacdes, bem como substituir agueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

13.1.31. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorre¢des dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia.

13.1.32. Assegurar, durante a execugao, a protecao e conservacao dos servi¢cos prestados.
13.1.33. Respeitar e fazer respeitar, sob penas da Lei, a Legislacdo e Posturas Municipais
sobre execucao de servicos em locais publicos.

13.1.34. Substituir, no prazo maximo de quarenta e oito horas, qualquer elemento do seu
guadro de pessoal cuja permanéncia seja considerada inconveniente pela Administracao.
13.1.35. Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Seguranca, Medicina e
Higiene do Trabalho.

13.1.36. Fornecer aos funcionarios utilizados nos servigos contratados uniformes e
equipamentos de seguranga necessarios.

13.1.37. Manter atualizado "Diario de Obras", nele registrando todas as ocorréncias que
afetem o prazo de execucgéo ou orcamento das obras.

13.1.38. A fiscalizacao efetuada pela Prefeitura podera determinar a contratada o reforgo de
equipamento ou substituicdo de unidades, caso venha a constatar serem 0S Mesmos
insuficientes ou improprios para dar aos servicos o andamento previsto.

13.1.39. Comunicar a Contratante, por escrito, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, quaisquer
alteracGes de endereco, telefone ou no contrato social, durante o prazo de vigéncia deste
Contrato, bem como apresentar os documentos comprobatorios da nova situacao.

13.1.40. Manter as areas de trabalho continuamente organizadas, limpas e desimpedidas.
13.1.41. Assumir as despesas com transporte, carga, descarga e movimentacdo de
equipamentos relacionados com o objeto do presente contrato. Nenhum custo adicional sera
pago por ocasido de locomocdo de empregados ou equipamentos, que serdo de inteira
responsabilidade da Contratada (exceto quando previsto na planilha orcamentéria).

13.1.42. Na entrega do servi¢co, deverdo ser removidas todas as sobras de materiais e
entulhos, devendo ser recuperado tudo que nesse espaco possa, eventualmente, ter sido
danificado.
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13.1.43. Acatar, sem 06nus para a Contratante, as determina¢cdes no sentido de refazer,
reparar, corrigir, remover ou reconstruir 0os servigos executados com vicios e/ou defeitos.
13.1.44. Cumprir a legislacdo e normas relativas a seguranga e medicina do trabalho, e
diligenciar para que seus empregados trabalhem com Equipamentos de Protecéo Individual
(EPI), tais como capacetes, botas, luvas, capas, 6culos, cintos e equipamentos adequados
para cada tipo de servigo que estiver sendo desenvolvido.

13.1.45. A Contratante poderd paralisar os servicos quando tais empregados ndo estiverem
protegidos. O 6nus da paralisacdo correra por conta da Contratada, mantendo-se inalterados
0S prazos contratuais.

13.1.46. Fornecer a mao de obra e materiais necessarios a execucao do objeto contratual.
13.1.47. Proceder aos acertos solicitados pela fiscalizagéo.

13.1.48. Responsabilizar-se pela qualidade das obras, pelos materiais fornecidos e pelos
servigos executados.

13.1.49. Promover readequacbes, sempre que detectadas impropriedades que possam
comprometer a consecucao do objeto contratado. Observar as normas e procedimentos de
preservacdo ambiental municipal, estadual ou federal ao realizar a obra e servico licitado.
13.1.50. Observar o disposto nas normas e legislacdes relativamente a promocdo de
acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncia fisica ou com mobilidade reduzida, ao
realizar a obra.

13.1.51. Permitir o livre acesso dos servidores da Prefeitura a seus documentos e registros
contabeis.

13.1.52. Manter no canteiro de obras todos os projetos referentes a etapa de execucédo, bem
como Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART de execucéo de obra.

13.1.53. Manter em seu quadro de funcionarios profissionais capacitados para execugéo dos
servigos.

13.1.54. Cumprir integralmente o cronograma fisico-financeiro aprovado antes do inicio da
execucgao dos servicos.

13.1.55. Elaborar planilha de medic&o de obra no final de execugéo de cada evento e solicitar
vistoria da equipe técnica do gestor do contrato para conferéncia e aprovacao.

13.1.56. Executar os servicos conforme especificacdes do anteprojeto e de sua proposta, com
0S recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais.

13.1.57. A contratada deve ter pleno conhecimento dos locais de trafego e acesso a instalacéo
da obra, ndo sendo toleradas justificativas referentes a estes mencionados anteriormente.
13.1.58. Os servi¢cos ndo planilhados executados sem a prévia autorizacdo da Contratante
ocorrerdo por conta da contratada.

13.1.59. Nao sera admitido em nenhum tempo que a contratada alegue desconhecimento dos
dispositivos deste termo de referéncia, como justificativa para ndo cumprir com obrigacdes
descritas.

13.1.60. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolu¢cdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteracbes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e
3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010.

13.1.61. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcao civil originarios da contratacao.

13.1.62. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de "bota fora", encostas, corpos
d'dgua, lotes vagos e &reas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

XIV. OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

14.1. As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta
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no procedimento de contratacdo, independentemente de declaracdo ou de aceitacdo
expressa.

14.2. Os dados obtidos somente poder&o ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

14.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses
permitidas em Lei.

14.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

14.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
contratado elimina-los, com excecéao das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em
que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do
cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigagoes.

14.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos
e responsabilidades decorrentes da LGPD.

XV. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (Art. 92. XIV, da Lei 14.133/21)

15.1. Comete infragdo administrativa, o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes
previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133, de 2021, quais sejam:

| - Dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato;

Il - Dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

[Il - Dar causa a inexecucdo total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

V - Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

VI - Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIl - Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

VIII - Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagdo ou a execug¢éo do contrato;

IX - Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢ao do contrato;

X - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Xl - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.2. Pela inexecucéo total ou parcial do objeto deste Termo, a Administragdo pode aplicar a
empresa fornecedora/contratada as seguintes sangoes:

a). Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucéo parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei 14.133/21);

b). Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos |l,
I, 1V, V, VI e VIl do subitem acima deste instrumento, sempre que nao se justificar a imposicéo
de penalidade mais grave (art. 156, 8§4°, da Lei 14.133/21)

c). Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos incisos nas alineas VIII, IX, X, Xl e Xll do subitem acima deste instrumento, bem
como nos incisos Il, 11, 1V, V, VI e VII, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave
(art. 156, 85°, da Lei);

d). Multa de:

1. Morat6ria de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias.;

2. Moratéria de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de atraso injustificado
na execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitemacima, ou de inexecucao
parcial da obrigacdo assumida;

3. Compensatoéria de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
inexecucéo total da obrigacdo assumida;
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15.3. A aplicacdo das sancBes previstas neste Termo néo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacéo de reparacao integral do dano causado a Contratante (art. 156, 89°)

15.4. Todas as sancoes previstas neste Termo poderéo ser aplicadas cumulativamente com
a multa (art. 156, §7°).

15.4.1. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157).

XVI. DISPOSICOES FINAIS

16.1. Considerando que o desenvolvimento nacional sustentavel é um dos trés pilares das
compras publicas conforme o art. 5° da Lei Federal n°® 14.133/2021, torna-se necessario que
0 contratado observe as exigéncias ambientais e sociais inerentes envolvida no objeto da
contratagdo, contida nas legislagbes correlatas;

16.2. No tocante a recursos, representacdes e pedidos de reconsideracdo, devera ser
observado o disposto no art. 165 da Lei Federal n°® 14.133/2021;

16.3. Qualquer comunicacgdo pertinente ao contrato, a ser realizada entre o contratado e o
municipio, inclusive para manifestar-se, oferecer defesa ou receber ciéncia de decisdes
sancionatérias ou sobre rescisdo contratual, deve ocorrer por escrito, preferencialmente por
meio eletrénico, admitida a comunicagdo por aplicativo de mensagens instantaneas, se
devidamente comprovado o recebimento pelo particular;

16.4. As partes contratantes elegem o foro da Contratante como competente para dirimir
guaisquer questbes oriundas da contratagdo, inclusive 0os casos omissos que ndo puderem
ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja;

16.5. A participacdo de qualquer proponente vencedor no processo implica a aceitagao tacita,
incondicional, irrevogavel e irretratavel dos seus termos, regras e condicoes.

16.6. O Projeto Basico de Engenharia que integra este Projeto Basico foi elaborado em
conformidade com as diretrizes estabelecidas na Orientagdo Técnica OT — IBR 001/2006, do
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP, assegurando a existéncia de
todos os elementos técnicos necessarios para a adequada definicdo do objeto e a viabilidade
da contratacdo, nos termos da legislacéo vigente. Dessa forma, o projeto basico apresenta
informacg0des suficientes para a precisa caracteriza¢éo da obra, as quais possibilitam a licitagdo
e a execucao contratual de forma segura e eficiente.

16.7. Integram este documento, como anexos, as pecas que compdem o Projeto Basico de
Engenharia, elaborado por profissional legalmente habilitado, em conformidade com a
legislacdo vigente e com as normas técnicas aplicaveis.

Ferros/MG, 15 de junho de 2026.

Rita de Céssia Leite Ribeiro Quintdo
Engenheira Arquiteta
CAU/BR A19895-1

Betania Lage da Silveira
Secretaria Municipal de Educacédo
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ANEXO Il — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

I. INTRODUCAO

1.1. Em atendimento ao disposto no art. 18, 81°, da Lei n® 14.133/2021, o presente Estudo
Técnico Preliminar caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento da contratacéo
pretendida pela Secretaria Municipal de Educag&o do Municipio de Ferros/MG.

1.2. O objetivo principal consiste em estudar detalhadamente a necessidade identificada e
avaliar as alternativas disponiveis no mercado para supri-la de forma eficiente, técnica e
economicamente vantajosa, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem
a Administracéo Publica.

ll. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO (Art. 18, §1°, inc. )

2.1. A Escola Municipal Ouro Fino, localizada na Rua Principal, s/n°, Distrito de Santo Anténio
da Fortaleza, Municipio de Ferros/MG, constitui equipamento publico essencial destinado ao
atendimento de alunos da educacéo basica, abrangendo criangas e adolescentes residentes
em &reas urbanas e rurais. A unidade escolar atende aproximadamente 500 alunos
matriculados na rede municipal de ensino, sendo fundamental para a garantia do direito
constitucional a educacao publica de qualidade.

2.2. A edificacdo existente possui area construida de aproximadamente 373,40 m2 e
apresenta deficiéncias estruturais que comprometem diretamente a qualidade do ensino
oferecido. Salas de aula com ventilagdo e iluminacdo inadequadas, instala¢cdes sanitarias
deterioradas, auséncia de acessibilidade e insuficiéncia de espacos pedagoégicos e
administrativos configuram quadro incompativel com os padrdes minimos exigidos pela
legislacdo educacional vigente.

2.3. A falta de estrutura adequada compromete o desempenho dos estudantes, dificulta o
trabalho dos profissionais da educacédo e interfere na permanéncia e aprendizagem dos
alunos. A escola carece de espaco destinado ao refeitorio, o que impede a oferta adequada
de alimentacdo escolar — componente essencial do Programa Nacional de Alimentacao
Escolar (PNAE) e elemento indissociavel da politica educacional.

2.4. O crescimento da populacdo estudantil e as diretrizes estabelecidas pelas politicas
publicas de educacgéo tornam indispensavel a ampliacdo da unidade escolar. O Municipio de
Ferros celebrou o Convénio de Saida n°® 1261002306/2025/SEE com a Secretaria de Estado
de Educacdo de Minas Gerais, no ambito do "Programa Fortalecimento das Escolas
Municipais”, para viabilizar a execugéo de obras de ampliacdo e reforma da Escola Municipal
Ouro Fino.

2.5. Aintervencdo pretendida visa recuperar a infraestrutura existente e promover a ampliacdo
da unidade escolar, garantindo ambiente seguro, inclusivo e adequado as exigéncias legais
de acessibilidade, seguranca e conforto. As agbes contribuirdo para a valorizagdo da
educacao no Municipio, a melhoria dos indices educacionais e o desenvolvimento social da
comunidade local, atendendo as metas do Plano Municipal de Educacéo e aos par@metros do
Ministério da Educacéao.

2.6. Serdo beneficiados diretamente os alunos, professores, servidores e comunidade escolar
da Escola Municipal Ouro Fino, bem como a populacdo do Distrito de Santo Anténio da
Fortaleza e regido circundante.

ll. ALINHAMENTO COM O PLANO DE CONTRATACOES ANUAL (Art. 18, §1°, inc. II)
3.1. Embora o Municipio ainda ndo possua Plano de Contratagdes Anual (PCA) formalmente
instituido, a contratacdo demandada esta em plena conformidade com o orcamento vigente,
integrando-se ao planejamento estratégico e as metas institucionais definidas para o
exercicio.
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IV. REQUISITOS DA CONTRATACAO (Art. 18, §1°, inc. Il

4.1. Classificacdo do Objeto

4.1.1. O objeto enquadra-se como OBRA DE ENGENHARIA, na acepc¢ao do art. 6°, Xll, da
Lei n° 14.133/2021, por tratar-se de atividade que implica intervencdo no meio ambiente
mediante conjunto harménico de a¢bes que, agregadas, inovam o espaco fisico, nos termos
da Orientacdo Técnica OT-IBR 002/2009 do IBRAOP. A ampliacdo configura construcao de
novo espaco fisico (refeitério), enquanto a reforma contempla acbes de recuperacdo e
adequacdo da edificacdo existente. Ambas as intervencbes exigem a participacdo de
profissionais habilitados conforme Lei Federal n® 5.194/66 e classificam-se como ac¢bes de
construir, reformar e ampliar, 0 que confirma o enquadramento como obra de engenharia.
4.1.2. A obra classifica-se como OBRA COMUM DE ENGENHARIA, conforme critérios
estabelecidos na Nota Técnica IBR 001/2021 (Revisdo 2025) do IBRAOP. Os fundamentos
dessa classificacao séo:

4.1.2.1. Baixa complexidade técnica: O empreendimento envolve conhecimentos
consolidados de engenharia civil e solu¢cdes amplamente dominadas pelo mercado regional.
A reforma e ampliagdo da escola compreendem servigos com sistemas construtivos
convencionais — alvenaria, cobertura, revestimentos, instalagdes elétricas e hidrossanitarias
—, sem interdependéncia critica entre mdltiplos sistemas que demande gerenciamento
integrado especializado.

4.1.2.2. Baixa heterogeneidade: A tipologia de reforma e ampliagdo de edificacdes escolares
constitui objeto recorrente na carteira de contratacdes de Orgdos publicos municipais,
denotando experiéncia acumulada da Administracdo com esse tipo de empreendimento. A
Secretaria de Estado de Educagdo possui projeto padronizado para intervencdes em escolas
municipais.

4.1.2.3. Risco de execugdo controlado: O perfil de risco da contratagdo, apds tratamento,
classifica-se como baixo. As ameacas identifichAveis possuem medidas de mitigacdo
tecnicamente conhecidas e de eficAcia comprovada, conforme projeto basico aprovado e
caracteristicas do terreno ja avaliadas.

4.1.2.4. Padronizacao e disponibilidade de mercado: Os métodos construtivos, tecnologias e
materiais especificados sdo de dominio amplo no mercado regional, com caracteristicas de
facil descricdo e compreensdo. O mercado local dispde de fornecedores e prestadores de
servigcos capacitados para execucdo de obras dessa natureza.

4.2. Requisitos Técnicos

4.2.1. A ampliagdo da Escola Municipal Ouro Fino contempla a construgcéo de novo refeitério
com éarea de 60,50 m?, incluindo todas as infraestruturas necessarias ao seu pleno
funcionamento: projetos arquitetdnico, estrutural, de drenagem pluvial, instalagbes elétricas,
SPDA e cabeamento estruturado.

4.2.2. A reforma abrange o corpo principal da escola existente (373,40 m2), mantendo a
configuragdo atual dos ambientes. O escopo concentra-se na renovacgao dos elementos
construtivos e de acabamento: troca de esquadrias, substituicdo de pisos e revestimentos
ceramicos, troca completa da cobertura (incluindo retirada do telhado atual e instalacéo de
nova solugdo), modernizacdo das redes elétrica e hidraulica, melhoria das instalacdes
sanitarias e adequacdes de acessibilidade.

4.2.3. Os servicos de ampliacdo compreendem: instalacdo dos servicos de engenharia,
trabalhos em terra, sondagem/fundacées/muros e contengdes, superestrutura, alvenaria,
cobertura e forro, instalagbes hidraulicas e sanitarias, instalacdes elétricas, ferragens,
revestimentos, pisos e rodapés, pintura, quadra, servicos complementares e limpeza.

4.2.4. Os servicos de reforma compreendem: instalagdo dos servicos de engenharia,
demolicGes e remocgdes, sondagem/fundacbes/muros e contencdes, alvenaria, cobertura e
forro, instalacbes hidraulicas e sanitarias, esquadrias de madeira e metdlicas, ferragens,
revestimentos, pisos e rodapés, pintura, bancadas/prateleiras e divisérias, servicos
complementares e limpeza.

4.3. Requisitos de Desempenho

4.3.1. As especificacdes de desempenho deverdo atender as normas técnicas brasileiras
aplicaveis, em especial as normas da ABNT relacionadas a estruturas de concreto, alvenaria,
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coberturas, instalacbes elétricas e hidrossanitrias, e seguranca estrutural. A edificacao
devera observar os parametros minimos da ABNT NBR 15575 quanto ao desempenho de
edificacdes habitacionais, no que couber as edificacdes escolares.

4.4. Requisitos de Acessibilidade

4.4.1. A reforma e ampliacdo da escola deverd adotar solu¢des técnicas que eliminem
barreiras arquiteténicas e urbanisticas, garantindo acessibilidade conforme normas da ABNT,
especialmente a NBR 9050, assegurando acesso universal a pessoas com deficiéncia ou
mobilidade reduzida.

4.4.2. Os acessos, circulacdes, sanitarios e demais ambientes deverdo atender aos requisitos
de largura minima, inclinacdo maxima, sinalizacao tatil e demais elementos que assegurem
mobilidade e autonomia a todos os usuarios, em observancia a Lei Federal n°® 13.146/2015
(Estatuto da Pessoa com Deficiéncia).

4.5. Requisitos de Sustentabilidade

4.5.1. A contratacdo observard critérios de sustentabilidade ambiental, em consonancia com
o Guia de Contratacdes Sustentaveis da Advocacia-Geral da Unido (AGU), edigéo 2024.
4.5.2. Gestao de residuos: Os residuos da construcao civil deverdo ser segregados na origem
conforme classificagdo da Resoluggo CONAMA n° 307/2002 (Classe A -
reutilizaveis/reciclaveis; Classe B — reciclaveis; Classe C — sem tecnologia viavel de
reciclagem; Classe D — perigosos), acondicionados adequadamente e destinados a aterros
de inertes licenciados, centrais de reciclagem ou empresas especializadas conforme a classe.
4.5.3. Eficiéncia energética: O sistema de iluminagéo utilizara tecnologia LED, proporcionando
reducdo de consumo energético e otimizagdo de recursos publicos com custeio de energia
elétrica.

4.5.4. Materiais sustentaveis: Devera ser priorizada, sempre gue tecnicamente equivalente, a
utilizacdo de materiais com certificacdes ambientais, agregados reciclados quando aplicavel
as especificagcfes técnicas, e produtos com menor pegada de carbono incorporado.

4.5.5. Racionalizacdo de recursos hidricos: As especificagbes contemplam instalagdo de
eguipamentos economizadores de agua, reduzindo consumo e promovendo uso racional dos
recursos hidricos.

4.6. Requisitos de Seguranca e Saude do Trabalho

4.6.1. A execucado dos servicos observara as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego, em especial a NR-18.

4.6.2. A contratada devera fornecer, sem 6nus para os trabalhadores, equipamentos de
protecdo individual (EPIs) adequados a cada atividade, incluindo todos os itens exigidos pela
legislacao trabalhista e pelas normas técnicas de seguranca.

4.6.3. Deverdo ser implantados equipamentos de protecdo coletiva (EPCs) nos locais de
trabalho, incluindo dispositivos necessarios a seguranca dos trabalhadores, dos usuarios das
vias adjacentes e dos pedestres.

4.7. Garantia Técnica

4.7.1. A garantia dos servicos observara o disposto no art. 618 do Cdodigo Civil, na ABNT NBR
17170:2022, bem como as demais normas técnicas aplicaveis ao objeto, distinguindo-se a
garantia legal relativa a solidez e seguranca das demais garantias técnicas vinculadas ao
desempenho, funcionalidade e durabilidade dos servigcos executados.

4.7.2. Quando os servigcos envolverem elementos que impactem a solidez e a seguranca da
construcdo, a contratada respondera pelos vicios e defeitos que comprometam essas
condi¢cbes pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado do recebimento definitivo do objeto, nos
termos do art. 618 do Cédigo Civil e da ABNT NBR 17170:2022.

4.7.3. Para os demais servigos, sistemas, componentes, materiais e equipamentos fornecidos
ou instalados, a garantia sera aquela tecnicamente aplicavel, conforme a natureza do servico,
as especificac6es do Projeto Basico e as orientacdes técnicas dos fabricantes.

4.7.4. A manutencdo da garantia fica condicionada ao uso adequado do objeto e, quando
aplicavel, ao cumprimento das orientacdes de operacdo e manutencdo fornecidas pela
contratada, nos termos da ABNT NBR 17170:2022, ndo respondendo esta por falhas
decorrentes de uso indevido, interven¢des de terceiros ou auséncia de manutencao minima
recomendada.
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4.7.5. Constatado vicio ou defeito coberto pela garantia, a contratada devera promover a
corregdo integral, as suas expensas, no prazo fixado pela fiscalizacdo. Os reparos realizados
ndo implicam renovacgéo do prazo de garantia, assegurando-se, contudo, garantia minima de
90 (noventa) dias ou o prazo remanescente da garantia original, o que for maior, para 0s
elementos reparados, conforme a ABNT NBR 17170:2022.

4.8. Dos Prazos

4.8.1. A vigéncia contratual sera de 12 (doze) meses, compativel com o0s prazos de execucao
e o0s tramites de recebimento provisorio e definitivo, nos termos do art. 140 da Lei n°
14.133/2021, admitidas prorrogac¢des nas hipoteses legais.

4.8.2. O prazo de execucao da reforma é de 4 (quatro) meses e 0 prazo de execucdo da
ampliacdo € de 6 (seis) meses, ambos contados a partir da data de emissdo da Ordem de
Servigo pela Administragéo.

V. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES (Art. 18, 81°, inc. IV)

5.1. As quantidades estimadas fundamentam-se no Projeto Basico elaborado pela Plator
Engenharia de Meio Ambiente, sob responsabilidade técnica da Engenheira Civil Juliana
Gongalves Oliveira (CREA 239.787/D), contemplando memoriais descritivos, especificacdes
técnicas, planilhas orgamentéarias e cronogramas fisico-financeiros.

5.2. A estimativa compreende a reforma da edificagdo existente com area de 373,40 m2 e a
ampliagdo com constru¢do de novo refeitorio com area de 60,50 m?, totalizando area de
intervencéo de 433,90 m?, acrescida de todos 0s servigos descritos nos memoriais descritivos
executivos.

5.3. O detalhamento quantitativo integral consta das planilhas orcamentarias discriminativas
do Projeto Basico, elaboradas conforme metodologia de sistemas referenciais de custos.

VI. LEVANTAMENTO DE MERCADO (Art. 18, 81°,inc. V)

6.1. Andlise das Alternativas Possiveis

6.1.1. A primeira alternativa técnica consiste na execuc¢ao apenas da reforma da edificagédo
existente, sem ampliagdo da area escolar, limitando-se a recuperacdo dos elementos
construtivos e de acabamento.

6.1.2. Esta solugéo apresenta investimento inicial inferior, mas néo atende a necessidade de
ampliacdo de espacos pedagogicos — notadamente a construcao do refeitério —,
comprometendo o atendimento integral da demanda escolar e a adequada oferta de
alimentacéo escolar. A insuficiéncia de espago persistiria e exigiria nova intervengéo futura.
6.1.3. A segunda alternativa corresponde a ampliacdo da escola sem reforma das estruturas
existentes, executando apenas a constru¢éo do novo refeitério.

6.1.4. Embora esta solugdo amplie a capacidade fisica da escola, mantém a deterioragdo dos
elementos construtivos da edificagcdo existente — cobertura, esquadrias, revestimentos,
instalacdes elétricas e hidraulicas —, comprometendo a seguranca, o conforto e a salubridade
dos ambientes escolares atuais. A necessidade de intervencdes corretivas futuras elevaria o
custo global para a Administragéao.

6.1.5. A terceira alternativa compreende a execug¢do combinada de reforma das estruturas
existentes e ampliagcdo da escola, solucdo que alia resolucdo completa dos problemas
identificados, otimizac&o de prazos e custos de execucao, e entrega de equipamento publico
adequado as necessidades da comunidade escolar.

6.2. Justificativa Técnica e Econémica da Escolha

6.2.1. A solucdo combinada de reforma e ampliagcéo foi selecionada por apresentar o melhor
equilibrio entre viabilidade técnica, adequacéo funcional, economicidade e tempestividade de
execucdo. A escolha alinha-se ao objeto do Convénio de Saida n° 1261002306/2025/SEE,
que prevé expressamente a ampliacdo e reforma da Escola Municipal Ouro Fino.

6.2.2. A execucao unificada possibilita economia de escala mediante mobilizacdo Unica de
canteiro de obras, aquisicdo centralizada de materiais, racionalizacdo de equipes e
eguipamentos, reducdo de despesas indiretas e compartilhamento de custos fixos.

6.2.3. O sistema construtivo proposto viabiliza execu¢cdo compativel com o cronograma de
necessidades do Municipio e com o prazo de vigéncia do convénio (730 dias), com menor
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geracdo de residuos, maior controle de qualidade dos componentes e reducdo de
desperdicios de materiais.

6.2.4. A analise de mercado evidenciou disponibilidade regional de empresas especializadas
na execucao de obras de reforma e ampliacéo de edificacbes escolares com as caracteristicas
técnicas especificadas, assegurando competitividade adequada no processo licitatério.

VII. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO (Art. 18, §1°, inc. VI)

7.1. O valor estimado da contratacdo fundamenta-se no or¢camento do projeto basico de
engenharia, elaborado com base nos sistemas referenciais de custos SINAPI N&o
Desonerada — Setembro/2025 e SETOP/SUDECAP Nao Desonerada — Julho/2025, em
conformidade com o art. 23, §2°, da Lei n® 14.133/2021.

7.2. O valor global estimado da contratacdo € R$ 1.159.886,12 (um milh&o, cento e cinquenta
e nove mil, oitocentos e oitenta e seis reais e doze centavos), sendo R$ 739.128,71 referentes
a ampliacdo e R$ 420.757,41 referentes a reforma, com BDI de 29,26%.

7.3. A composicao detalhada do orgamento, com precos unitarios referenciais e memoérias de
calculo, consta das planilhas orgcamentérias integrantes do projeto basico de engenharia,
documentos que subsidiarédo a licitagao.

VIII. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO (Art. 18, §1°, inc. VII)

8.1. A solucédo contratual abrange o ciclo completo de execucdo da ampliagéo e reforma da
Escola Municipal Ouro Fino, contemplando todos 0s servicos necessarios a entrega do
equipamento em condi¢cdes plenas de utilizagdo pela comunidade escolar.

Escopo dos Servigos

8.1.1. A ampliag&o consiste na construgdo de novo refeitorio com area de 60,50 mz2, incluindo
servicos de engenharia, trabalhos em terra, fundacdes e contencdes, superestrutura,
alvenaria em blocos de concreto estrutural, cobertura em telha ceramica colonial com
estrutura de madeira e forro, instalacdes hidraulicas e sanitarias, instalacdes elétricas
(incluindo SPDA e cabeamento estruturado), revestimentos, pisos e rodapés, pintura, quadra
e servicos complementares.

8.1.2. A reforma abrange a totalidade da edificacdo existente (373,40 m2), com demoli¢cdes e
remocgdes necessarias, substituicdo de esquadrias de madeira e metdlicas, troca completa da
cobertura, substituicdo de pisos e revestimentos ceramicos, modernizacdo das instalacbes
hidraulicas e sanitarias, adequacédo das instalacdes elétricas, execucdo de revestimentos e
pintura, e servigos complementares.

Responsabilidade Técnica

8.2.1. Todos os servigos serdo executados sob responsabilidade de profissionais legalmente
habilitados, com registro ativo nos respectivos conselhos profissionais, mediante
apresentacdo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou equivalente.

8.2.2. A contratada designara profissional técnico residente na obra, com poderes para
representa-la perante a fiscaliza¢éo, responder tecnicamente pela execugdo dos servigos e
adotar providéncias imediatas para correcdo de ndo conformidades.

Garantia, Manutencao e Assisténcia Técnica

8.3.1. A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servicos executados ou
fornecidos é da empresa contratada, inclusive a promocao de readequacdes, sempre que
detectadas impropriedades que possam comprometer a consecucao do objeto.

8.3.2. A contratada devera fornecer garantia técnica minima de 5 (cinco) anos para as
edificacOes executadas, contados a partir do recebimento definitivo da obra, em conformidade
com o art. 618 do Codigo Civil e ABNT NBR 17170:2022.

8.3.3. A garantia abrangera a durabilidade estrutural e funcional de todos os elementos
construtivos, obrigando-se a contratada a reparar, sem 6nus para a Administracao, quaisquer
defeitos, vicios construtivos ou inadequagfes que comprometam a qualidade ou
funcionalidade da obra.

8.3.4. Durante o periodo de garantia, a contratada deverd atender as solicitacdes de
manutencdo corretiva no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis contados do recebimento da
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comunicacdo oficial da fiscalizacdo, realizando os reparos com a mesma qualidade e padréo
técnico da execugéo original.

Seguranca e Saude do Trabalho

8.4.1. A execucdo dos servicos observard as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego, em especial a NR-18.

8.4.2. A contratada devera fornecer, sem 6nus para os trabalhadores, equipamentos de
protecao individual (EPIs) adequados a cada atividade, incluindo capacetes, botas de
seguranca, luvas, 6culos de protecdo e demais itens exigidos pela legislacéo.

8.4.3. Deverdo ser implantados equipamentos de protecdo coletiva (EPCs) nos locais de
trabalho, incluindo sinalizacdo adequada, isolamento de areas de risco e demais medidas
necessarias a seguranca dos trabalhadores e usuarios do entorno.

Regime de Contratacéo

8.5.1. A contratacdo serd processada pelo regime de contratacdo convencional, no qual a
execucdo das obras é precedida por Projeto Basico previamente elaborado pela
Administracdo, contendo todos os elementos técnicos necessarios a precificacao e execucao
do objeto.

Regime de Execucéo

8.6.1. O regime de execucao adotado seré empreitada por preco unitario, conforme art. 46, I,
da Lei n® 14.133/2021, no qual a contratacdo € remunerada por precos unitarios de servigos,
correspondentes ao dimensionamento quantitativo constante da planilha orgamentéria.

8.6.2. Este regime proporciona flexibilidade para eventuais adequacdes quantitativas durante
a execucdo, assegurando remuneracdo proporcional aos servigos efetivamente executados,
mediante medi¢des periddicas realizadas pela fiscalizacdo, sem prejuizo do controle de
custos mediante pregos unitérios referenciais previamente estabelecidos.

IX. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO (Art. 18,
81°, inc. VIII)

9.1. A contratacdo sera realizada em parcela Unica, abrangendo a totalidade dos servigos
necessarios a execuc¢ao do objeto, em observancia ao principio da eficiéncia administrativa e
ao art. 47 da Lei n® 14.133/2021.

9.2. A reforma e ampliagdo da escola configuram-se como empreendimento integrado, com
instalacdes elétricas, hidrossanitarias, cobertura, revestimentos e estrutura interdependentes.
O parcelamento da execucdo comprometeria a integracdo sistémica, geraria interfaces
criticas entre contratos distintos, aumentaria riscos de incompatibilidades técnicas e
inviabilizaria a otimiza¢éo de recursos.

9.3. A execugdo unificada viabiliza economia de escala mediante mobilizacdo Unica de
canteiro, aquisicdo centralizada de materiais, racionalizacdo de equipes e equipamentos,
reducdo de despesas indiretas e compartilhamento de custos fixos. A fragmentag&o do objeto
geraria mdltiplas mobilizacdes, elevaria custos de administragdo, comprometeria prazos
globais e dificultaria gestéo e fiscalizacao.

9.4. A unificagdo assegura responsabilidade técnica integral, com garantias contratuais
abrangentes sobre o conjunto da intervencdo. O parcelamento diluiria responsabilidades,
criaria zonas de indefinicdo entre contratos e dificultaria identificagdo de nexos causais em
eventual litigio sobre vicios construtivos.

9.5. A sistemética de julgamento pelo menor preco global, aplicada ao conjunto da obra,
maximiza competitividade e assegura que a proposta mais vantajosa considere todos os
servicos de forma integrada, evitando desequilibrios contratuais que comprometeriam a
exequibilidade do empreendimento.

X. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (Art. 18, 81°, inc. IX)

10.1. A contratagdo proposta produzira resultados significativos em termos de economicidade,
eficiéncia e atendimento ao interesse publico.

10.2. A intervencdo viabilizara a melhoria das condicbes de ensino e aprendizagem para
aproximadamente 500 alunos da educacdo bésica. A construgdo do refeitorio assegurara
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espaco adequado para a oferta de alimentacdo escolar, enquanto a reforma proporcionara
ambientes seguros, salubres e acessiveis para toda a comunidade escolar.

10.3. Sob a perspectiva da economicidade, a execucao unificada possibilita melhor gestao de
materiais e insumos, reducdo de desperdicios mediante padronizacdo construtiva, e
otimizacdo de recursos humanos tanto na execucdo quanto na fiscalizagdo. O prazo
concentrado de execucdo permite entrega tempestiva do empreendimento, antecipando os
beneficios pretendidos.

10.4. No aspecto de eficiéncia no aproveitamento de recursos, a contratacdo possibilita
racionalizagdo de processos administrativos, otimizacdo de recursos orgamentarios e
financeiros — advindos tanto do repasse estadual quanto da contrapartida municipal —, e
concentracao de esforcos de gestao e fiscalizagdo em Unico processo contratual.

10.5. A intervencao alinha-se aos objetivos da politica publica municipal de educacédo e ao
"Programa Fortalecimento das Escolas Municipais” da SEE/MG, contribuindo para o
cumprimento das metas do Plano Municipal de Educacdo e para a garantia do direito a
educacao publica de qualidade.

XI. PROVIDENCIAS PREVIAS A CELEBRACAO DO CONTRATO (Art. 18, §1°, inc. X)
11.1. A Secretaria Municipal de Educacdo dispde de equipe técnica com experiéncia na
fiscalizacdo de obras publicas em equipamentos educacionais, incluindo profissionais
habilitados que ja acompanharam execucdes similares. Nao ha necessidade de treinamentos
adicionais especificos para a gestéo e fiscalizacdo do contrato.

11.2. O projeto basico de engenharia encontra-se concluido, contemplando memoriais
descritivos executivos, especificacdes técnicas, planilhas orcamentarias, cronogramas fisico-
financeiros e composicdes de custos.

Xll. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (Art. 18, §1°, inc. XI)
12.1. N&o hé contratagfes correlatas ou interdependentes identificadas para viabilizacdo da
presente contratacdo. A execucao do objeto ndo depende de outras contratacdes simultaneas
ou prévias, configurando-se como empreendimento autbnomo e independente.

XIl. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS (Art. 18, 81°, inc. XIlI)

13.1. Avaliacdo de Impactos Ambientais

13.1.1. A reforma e ampliacdo da escola envolve atividades tipicas da construcao civil que
podem gerar impactos ambientais temporarios, incluindo geracdo de residuos sélidos da
construcdo civil (entulho, embalagens, sobras de materiais), consumo de agua e energia
elétrica durante a execucdo, emissao de material particulado (poeira) em operacdes de
terraplenagem e corte de materiais, geracdo de ruidos e potencial contaminag¢éo do solo por
armazenamento inadequado de materiais.

13.1.2. Os impactos identificados sédo de natureza temporaria, circunscritos ao periodo de
execucdo da obra, e classificam-se como de baixa a média intensidade, passiveis de
mitigacdo adequada mediante adog¢&o de boas praticas construtivas.

13.2. Medidas Mitigadoras

13.2.1. As medidas mitigadoras a serem adotadas compreendem:

a) Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil (PGRCC): Elaboragéo e
implementacéo de plano especifico, contemplando segregac¢éo na origem, acondicionamento,
transporte e destinacdo final dos residuos conforme Resolucdo CONAMA n° 307/2002 e
legislagdo ambiental aplicavel.

b) Controle de Emissdes Atmosféricas: Umectacdo periddica de vias internas e areas de
terraplenagem para reducdo de material particulado, cobertura de cargas transportadas e
manutencéo de veiculos e equipamentos para reducao de emissoes.

c) Controle de Ruidos: Restricdo de atividades ruidosas aos horérios permitidos pela
legislagdo municipal, manutencéo preventiva de equipamentos e utilizacdo de barreiras
acusticas quando necessario, com atencdo especial a proximidade com as atividades
escolares.
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d) Gestdo de Efluentes e Recursos Hidricos: Instalacdo de dispositivos de contencéo para
evitar carreamento de sedimentos, instalacdo de sanitarios com destinacdo adequada de
efluentes e racionalizagdo do consumo de agua durante a execucgao.

e) Armazenamento de Materiais: Implementacdo de procedimentos adequados para
armazenamento de materiais potencialmente contaminantes (tintas, solventes, 6leos) em
areas impermeabilizadas e protegidas de intempéries, evitando contaminacao do solo e de
cursos d'agua.

f) Especificacdo de Materiais Sustentaveis: Priorizacdo, sempre que tecnicamente viavel e
economicamente vantajoso, de materiais de constru¢cdo com certificacdo ambiental, menor
pegada de carbono e oriundos de fornecedores com praticas sustentaveis reconhecidas.

XIV. DECLARACAO SOBRE A NECESSIDADE DE OBSERVANCIA DA LEGISLACAO
FEDERAL

14.1. Verifica-se que a execuc¢do do objeto DECORRE do emprego de recursos estaduais,
transferidos mediante o Convénio de Saida n° 1261002306/2025/SEE, celebrado entre o
Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Educacgéo, e o Municipio
de Ferros. Aplicam-se as disposicdes gerais da Lei n® 14.133/2021, os regulamentos
municipais, o Decreto Estadual n° 48.745/2023 e a Resolugdo Conjunta SEGOV/AGE n°
001/2024, bem como as demais normas estaduais aplicaveis a execucdo de convénios de
saida.

XV. CONCLUSAO E POSICIONAMENTO FINAL (Art. 18, §1°, inc. XIlI)

15.1. A presente contratacao justifica-se pela necessidade de dotar a Escola Municipal Ouro
Fino de infraestrutura adequada para a prestacdo do servigo publico educacional,
assegurando condi¢des de ensino e aprendizagem compativeis com os parametros legais e
pedagolgicos vigentes. A intervencdo alinha-se ao Convénio de Saida n°
1261002306/2025/SEE e ao "Programa Fortalecimento das Escolas Municipais", com impacto
direto sobre aproximadamente 500 alunos da educacéo basica.

15.2. A solucao técnica escolhida mostra-se viadvel sob 0s aspectos técnico, econdmico,
ambiental e juridico. A execucado unificada, em parcela Unica, assegura economicidade,
integracgao sistémica, responsabilidade técnica integral e gestao eficiente.

15.3. O valor estimado, fundamentado em sistemas referenciais de custos oficiais (SINAPI e
SETOP/SUDECAP), mostra-se compativel com o mercado, adequado as especificacdes
técnicas exigidas e alinhado aos recursos disponibilizados pelo convénio.

15.4. Os resultados pretendidos abrangem a melhoria das condicbes de infraestrutura
educacional, a oferta adequada de alimentacao escolar mediante construcdo de refeitorio, a
adequacdo da escola as normas de acessibilidade e seguranga, e a promocgédo do
desenvolvimento social da comunidade local.

15.5. Conclui-se pela viabilidade e vantajosidade da contratacdo, recomendando-se o
prosseguimento do processo licitatério mediante modalidade Concorréncia Eletrénica, critério
de julgamento de menor preco global, com prazo minimo de 10 (dez) dias Uteis para
apresentacao de propostas, em conformidade com a Lei n® 14.133/2021 e demais normativas
aplicaveis.

Ferros/MG, 15 de junho de 2026.

Rita de Céssia Leite Ribeiro Quintdo
Engenheira Arquiteta
CAU/BR A19895-1
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ANEXO Il - PROJETO TECNICO COMPLETO

DISPONIBILIZADO EM ARQUIVO ZIP.

https://drive.google.com/file/d/176K2zjl DAcn1zjVYzQZ-15cob5t-

o6fgN/view?usp=sharing
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] PREFEITURA
& S 'MUNICIPAL

ANEXO IV — DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE

(art. 67, Ill da Lei Nacional N° 14.133/2021)

PROCESSO LICITATORIO N°033/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA n° 003/2026

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n°
, sediada a Rua:

ne , Bairro: , CEP: na cidade de

, estado de , por intermédio de seu

representante legal Sr.(a) , portador(a) da Carteira de

Identidade n° e do CPF: DECLARA que se

declarada habilitada deste certame, dispora de canteiros de obras, equipamentos e pessoal
essenciais para o cumprimento tempestivo do objeto desta licitacdo. Oportunidade em que
indico a seguinte equipe/técnico, disponivel para realizacao do objeto da licitagcao:

PROFISSIONAL

REGISTRO - CREA/CAU QUALIFICACAO

Local e data.

Responsavel pela empresa: Nome completo/RG/CPF
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AN PREFEITURA
5~MUNICIPAL

ANEXO V — MINUTA DE INSTRUMENTO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° xx/xxxx, QUE
FAZEM ENTRE SI QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE FERROS E

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERROS, com sede na

.................................. n°............ - Centro na cidade de Ferros/MG, inscrito(a) no CNPJ
sob 0 n° ... , heste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
.................................... , doravante denominado CONTRATANTE, e o(a)
.............................. , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° ............................, sediado(a) na
doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a)
010 USSP (nome e funcéo), conforme

atos constitutivos da empresa OU procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista o que
consta no Processo Licitatorio n° ...../202X e em observancia as disposi¢coes da Lei Federal
n. 14.133/2021 e demais legislacdo e regulamentos aplicaveis, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia n°® 00x/202X mediante as clausulas e
condi¢cbes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo de Contratacdo de empresa para
execucdo de obra de reforma e ampliacdo da Escola Municipal Ouro Fino, localizada
na Rua Principal, s/n°, Distrito de Santo Anténio da Fortaleza, Municipio de Ferros/MG,
com fornecimento de materiais e mdo de obra, conforme Projeto Basico de
Engenharia, nas condi¢gbes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacao:

ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALOR
DE UNITARIO | TOTAL
MEDIDA
1

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitacao;

1.3.3. A Proposta do CONTRATADO;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucédo € o de empreitada por preco unitario.
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2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado nas hipéteses legalmente previstas, conforme
art. 105 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/2021.

2.2. O prazo para execuc¢ao da reforma sera de 4 (quatro) meses corridos e o prazo para
execucdo da ampliacdo sera de 6 (seis) meses corridos, conforme estabelecido no
cronograma fisico-financeiro que integra o Projeto Basico.

2.3. Em caso de necessidade de prorrogacao ou revisdo do contrato, observar-se-ao 0s
critérios estabelecidos na Lei n°® 14.133/2021, incluindo a possibilidade de
repactuacéo por evento superveniente, mediante termo aditivo formal.

2.4. O prazo de execugdo sera automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas
neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. Oregime de execucao contratual, os modelos de gestdo e de execugao, assim como
os prazos e condi¢des de concluséo, entrega, observacao e recebimento do objeto
constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. As regras sobre a subcontratacéo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

5. CLAUSULA QUINTA — PRECO
5.1. O valor total da contratagdo € de R$ XXXXXX (XXXXXXXXX)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucgdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
da contratacéo.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condi¢des a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo aquelas definidas no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1. S&o obrigacées do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢gdes assumidas pelo CONTRATADO,
de acordo com o contrato e seus anexos;
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8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia,

8.1.3.  Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorrecdes,
imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas na execucdo do objeto
contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou
parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solugbes por ele
propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das
obrigacBes pelo CONTRATADO;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento,
guando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséao,
gualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021,

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugao
do objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no
Termo de Referéncia;

8.1.7.  Aplicar ao CONTRATADO as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo do CONTRATADO, tais
como:

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou
indiretamente o objeto CONTRATADO,;

8.1.8.2. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo
CONTRATADO;

8.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinacdo com funcionario do CONTRATADO;
8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

8.1.8.5. demandar a funcionario do CONTRATADO a execucdo de tarefas fora do
escopo do objeto da contratacéo; e

8.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervengao indevida da Administragéo na
gestéao interna do CONTRATADO.

8.1.9.  Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial do Municipio para adoc¢do das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo CONTRATADO;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamacgtes
relacionadas a execugcdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execucéo do ajuste;

8.1.10.1. A Administracao tera o prazo de 1(um)més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econédmico-
financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 1(um)més;

8.1.12. Notificar 0s emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragdo de descumprimento de cldusulas contratuais;
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8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hip6tese de posterior alteracao do projeto pelo
CONTRATANTE, no caso do art. 93, 82°, da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.14. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

8.1.15. Realizar avaliagbes peridédicas da qualidade dos servicos, apds seu
recebimento;

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacBes, apresentem condicbes adequadas ao cumprimento, pelo
CONTRATADO, das normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servico
for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado;

8.1.17. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua
execucao.

8.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execug¢éo do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e
de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as
obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles
solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servigos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execu¢éo ou dos materiais
empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucédo do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, nao
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
execucao contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos
danos sofridos;

9.5. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade fiscal e trabalhista, o
CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscaliza¢éo do contrato,
até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seguintes
documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa & Seguridade Social,

9.5.2.  certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;
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9.5.3. certiddbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou
Distrital do domicilio ou sede do CONTRATADO;

9.5.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.5.5.  Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributérias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
CONTRATANTE e nado podera onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da
situacdo, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da
execucdo do objeto contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro)
horas;

9.8. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca
de pessoas ou bens de terceiros;

9.9. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes
assumidas, todas as condic¢des exigidas para habilitagéo na licitagao;

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacéo;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram
as referidas vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informacfes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacao,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n°
14.133, de 2021,

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do CONTRATANTE;

9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
deste contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados;

9.16. Prestar os servigcos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios

demandados, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendagfes aceitas pela boa técnica, normas e legislagédo de
regéncia;
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9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determina¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local de execucdo do objeto e nas melhores condi¢cdes de seguranca,
higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para andlise e
aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificagbes do memorial descritivo ou instrumento congénere;

9.20. Cumprir as normas de prote¢cdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a
seguranca e a saude no trabalho;

9.21. N&o submeter os trabalhadores a condi¢cbes degradantes de trabalho, jornadas
exaustivas, servidao por divida ou trabalhos forcados;

9.22. N&o permitir a utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de
idade, exceto na condigédo de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade,
observada a legislagéo pertinente;

9.23. N&o submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacdo de trabalho
noturno e em condi¢bes perigosas e insalubres e a realizacdo de atividades
constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto
n° 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminacao, violéncia
e assédio no ambiente de trabalho;

9.25. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servi¢co para
representa-lo na execucgédo do contrato;

9.25.1. A indicacdo ou a manutencado do preposto da empresa podera ser recusada
pelo érgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade.

9.26. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
CONTRATANTE ou de agente publico que tenha desempenhado funcdo na
licitacdo ou que atue na fiscalizagdo ou gestao do contrato, nos termos do artigo 48,
paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021,

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo CONTRATANTE ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execucado do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalacbes em
condi¢bes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-
estar no trabalho;

9.30. Fornecer equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de
protecao coletiva (EPC), quando for o caso;

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do contrato;
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9.32. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacdes que integram o Termo de Referéncia, no prazo determinado;

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas
da Administracéo;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste
sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

9.35. Efetuar comunicagdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da
impossibilidade de realizac&o ou finaliza¢do do servigo no prazo estabelecido, para
adocao de acbes de contingéncia cabiveis.

9.36. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;
9.37. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

9.38. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgédo para a execugao do servico;

9.39. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

9.40. Atender as solicitagbes do CONTRATANTE quanto & substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em
qgue ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugdo do
servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto;

9.41. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do
CONTRATANTE;
9.42. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos

respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que nédo venham a ser danificadas
as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao;

9.43. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as
areas de atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

9.44. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias
e demais documentos e autorizagfes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel,

9.45. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informac6es sobre o andamento do empreendimento, tais como,
namero de funciondrios, de equipamentos, condicbes de trabalho, condicdes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagédo das atividades
em relagdo ao cronograma previsto;

9.46. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emisséo do Termo de Recebimento Definitivo;
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9.47. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de:

9.47.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel
- PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA,;

9.47.2. supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.47.3. florestas plantadas; e

9.47.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao
ambiental competente.

9.48. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execug¢éo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X,
da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva
medicao, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.48.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

9.48.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatdria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938,
de 1981, e legislacdo correlata;

9.48.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21,
de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissédo de tal licenca obrigatoria;
e

9.48.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execuc¢éo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, o
CONTRATADO devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territ6rio
estadual.

9.49. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos
da construcdo civil estabelecidos na Resolucdo n® 307, de 05/07/2002, com as
alteracGes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, nos
seguintes termos:

9.49.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcéao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

9.49.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 2002, o
CONTRATADO devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
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residuos da construcdo civil originarios da contratacéo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

9.49.2.1.residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de preservagdo de material para usos futuros.

9.49.2.2.residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacéo ou reciclagem futura.

9.49.2.3.residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

9.49.2.4.residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com
as normas técnicas especificas.

9.49.3. Em nenhuma hipétese o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios
da contratacdo em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em
areas nao licenciadas.

9.49.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento
de Residuos da Construcédo Civil, conforme o caso, o CONTRATADO comprovara,
sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

9.50. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.50.1. Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado
na execugdo contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de
poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 2006, e legislacédo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.50.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacéo
do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacéo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugcdo CONAMA n° 01, de 1990, e legislacao
correlata.

9.51. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010,
deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que
existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em
relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de precos os
custos correspondentes.

62



A_.. PREFEITURA
PAL

'FERROS

ADMINISTRACAO 2025-2028

¥,
s K

.‘z
4 %

9.52. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes
de defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens do CONTRATANTE, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia.

9.53. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados
pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe
caibam necessérias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
nas especificagoes.

9.54. Providenciar, conforme o caso, as ligac6es definitivas das utilidades previstas
no projeto (aAgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto
aos orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servi¢os publicos
para a obtencéo de licencas e regularizacdo dos servigos e atividades concluidas
(ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razdao do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da
proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de declaracéo ou de
aceitacao expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da
LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das
hip6teses permitidas em Lei.

10.4. A Administragcdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre
todos os contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo
CONTRATADO.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
CONTRATADO elimina-los, com excecdo das hipoteses do art. 16 da LGPD,
incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagéo para fins
de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente
engquanto néo prescritas essas obrigacdes.

10.6. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os
deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o
cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente
responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O CONTRATANTE poderé realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa
clausula, devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de
comprovacao formulados.
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10.9. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE,
prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
agueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos
realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade,
para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou
abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas
hipoteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao
tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em
especial a ANPD por meio de opinifes técnicas ou recomendacdes, editadas na
forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser
comunicados a autoridade nacional.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO

11.1. Ndo Bl serd exigida a prestacdo de garantia na presente contratacao,
conforme regras constantes do Termo de Referéncia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. As regras acerca de infragGes e san¢c6es administrativas referentes a execucéo
do contrato sé@o aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes,
ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigacdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo
providenciar a readequacao do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a néo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa
do CONTRATADO:

13.3.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancées
administrativas; e

13.3.2. podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucgéo contratual

13.4. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigacfes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo
137 da Lei n° 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.
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13.5. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.6. A alteragéo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa
nao ensejara a extincdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.7. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracéo subjetiva.

13.8. O termo de extincdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.8.1. Do balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.8.2. Da relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.8.3. Das indenizacBes e multas.

13.9. A extincdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do
desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por
meio de termo indenizatério.

13.10. O CONTRATANTE podera ainda:

13.10.1.  nos casos de obrigagdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a
garantia prestada a ser executada, conforme legislacdo que rege a matéria; e

13.10.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos
causados a Administracdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de
2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes
do contrato.

13.11. O contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado fun¢éo na licitacdo, ou atue na fiscalizacdo ou na gestéo do contrato,
ou gue deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES

14.1. Eventuais alteragBes contratuais reger-se-8o pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de
edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por
cento).

14.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderéo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

14.4. As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de
termo aditivo, submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do
CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de
seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més.
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14.5. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art.
136 da Lei n® 14.133, de 2021.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOTAGAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de
recursos especificos consignados no Orcamento Geral deste exercicio, na dotagéo
abaixo discriminada:

) 9,9,9.9,9.9.9,9,:9.9,9,.9.9.9,0.9,0:¢

15.2. A dotacdao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s
aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberagéo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as
disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis
e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 —
Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no respectivo
sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao
art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724,
de 2012.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO

18.1. Fica eleito o Foro da comarca do Municipio de para dirimir os
litigios que decorrerem da execucao deste Termo de Contrato que ndo puderem ser
compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021.

[Local], [dia] de [més] de [anq].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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ANEXO VI - ATESTADO DE VISITA TECNICA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° /202X

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /202X
Atestamos, para os devidos fins previstos no Edital de Concorréncia Eletronica n® /202X,
que a empresa , inscrita no
CNPJ/MF sob 0 n° , com sede na
, neste ato representada pelo(a)
Sr(a). , portador(a) do documento de identidade n°
, realizou vistoria técnica ao local de execucao da obra objeto da licitacao
em epigrafe, acompanhado(a) pelo responsavel técnico

, portador da Carteira Profissional CREA/CAU n°

Durante a vistoria, realizada em de de 202X, no periodo das h as
h___, foram apresentadas ao representante da empresa as seguintes condi¢des do local
de execucgéo:

a) Localizagdo e caracteristicas do terreno onde serd executada a obra;

b) Condicdes de acesso ao local;

c) Topografia e condi¢Bes geoldgicas aparentes do terreno;

d) Instalacdes existentes e suas condi¢des (edificagbes, muros, pavimentacao);

e) Interferéncias existentes no local,

f) Caracteristicas do entorno e possiveis interferéncias;

g) Areas disponiveis para instalacdo de canteiro de obras e armazenamento de materiais;

h) Condicdes de fornecimento de dgua e energia para a obra.

O responsavel técnico da empresa declarou ter tomado conhecimento pleno das condicdes
fisicas do local de execucdo da obra, necessarias a elaboracdo da proposta e a perfeita
execucédo do objeto licitado.

Conforme disposto no art. 63, §82° e 3° da Lei 14.133/2021, o presente atestado substitui a
apresentacdo da declaracdo formal de conhecimento das condi¢des locais.

, de de 202X.
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(Municipio/UF)

Servidor Municipal Responsavel pela Vistoria
Nome:
Cargo:

Matricula;

Responséavel Técnico da Empresa Licitante
Nome:

CREA/CAU n°:
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ANEXO VIl - DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO
DA OBRA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° /202X

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /202X

Eu, , engenheiro(a)/arquiteto(a), portador(a)

do documento de identidade n° e inscrito(a) no CREA/CAU sob o n°
, responsavel técnico da empresa ,

inscrita no CNPJ/MF sob o n° , DECLARO, para fins do disposto no art.

63, §82° e 3° da Lei 14.133/2021 e no Edital de Concorréncia Eletrénica n° 202X, que:

1) Tenho PLENO CONHECIMENTO das condi¢@es e peculiaridades inerentes a natureza do
trabalho objeto da licitagdo em epigrafe, mediante:

a) Analise detalhada de toda a documentacao técnica disponibilizada no sistema eletrénico;

b) Analise das informagfes disponiveis sobre as condi¢cdes do local de execugdo da obra.

2) DECLARO que optei por NAO realizar a vistoria presencial ao local de execucéo da obra,
conforme facultado pelo art. 63, 83° da Lei 14.133/2021, assumindo total responsabilidade por
esta deciséao.

3) ASSUMO total responsabilidade por eventuais prejuizos ou dificuldades decorrentes da
ndo realizacdo da vistoria presencial, ndo podendo, em hipotese alguma, alegar
desconhecimento das condi¢des locais.

4) ESTOU CIENTE de que a avaliagédo prévia do local de execucao € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicfes e peculiaridades do objeto a ser contratado, conforme art.
63, 82° da Lei 14.133/2021.

5) A presente declaragéo substitui o Atestado de Visita Técnica (Anexo VI) para todos os fins
de direito, eximindo a Administracdo Municipal de qualquer responsabilidade por informacoes
ndo obtidas em virtude da néo realizag&o da vistoria presencial.

Por ser expresséo da verdade, firmo a presente declaracéo.
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, de de 202X.

(Local/lUF)

Responséavel Técnico
Nome completo:
CREA/CAU ne°:
CPF:
E-mail:

Telefone:

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Cargo:
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