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EDITAL  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062/2026 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026 

 

REGIDO PELA LEI N° 14.133/2021, LEI COMPLEMENTAR nº 123/06 E DECRETO 
MUNICIPAL Nº 2856/2023 E SUBSIDIARIAMENTE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 
073/2022 DO GOVERNO FEDERAL. 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da reforma e da ampliação 
da Escola Municipal Albertino Cassimiro de Almeida, no Distrito de Cubas, Município de 
Ferros/MG, compreendendo a reforma da edificação existente e a implantação de cobertura 
metálica sobre quadra poliesportiva, com fornecimento de mão de obra, materiais e 
equipamentos, nos termos dos projetos técnicos integrantes deste instrumento. 

 

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação. 

 

DATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS: 30 de outubro de 2026. 

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: A PARTIR DE 16/10/2026 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09 HORAS 

REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA. 

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: PLATAFORMA DE LICITAÇÕES LICITAR DIGITAL – 
https://licitar.digital/  

 

Portaria nº 006/2026: Agente de Contratação 

 

VALOR ESTIMADO GLOBAL DE CONTRATAÇÃO: R$ 1.420.811,55 (um milhão, 
quatrocentos e vinte mil, oitocentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos). 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL 

MODO DE DISPUTA: ABERTO  

ESCLARECIMENTOS: Diretamente pela plataforma de licitações – https://licitar.digital/  edital 
CE 062/2026. 

TELEFONES: (31) 3863-1295 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 08h às 17h. 

 

https://licitar.digital/
https://licitar.digital/
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EDITAL DE LICITAÇÃO – NORMAS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062/2026 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026 

 

1 – PREÂMBULO 

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERROS, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Educação, realizará a Licitação na Modalidade Concorrência Eletrônica, em sessão pública 

a ser realizada na Plataforma de Licitações Licitar Digital (https://licitar.digital/), conforme 

especificado no ANEXO I deste edital. 

1.2 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Sr. Agente de Contratação, designado pelo Portaria 
nº 006/2026, e pela Equipe de Apoio, anexado aos autos do procedimento e regido pelas Leis 
nº 14.133/21, Lei Complementar n° 123/06, Decreto Municipal nº 2856/2023 e, 
subsidiariamente pela Instrução Normativa SEGES nº 073/2022 do Governo Federal, demais 
normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo presente Edital. 

1.3 - O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal                  
de Ferros/MG, através do endereço eletrônico https://ferros.mg.gov.br/, na Plataforma de 

Licitações Licitar Digital, através do endereço eletrônico https://licitar.digital/ e também no 

prédio sede da Prefeitura Municipal de Ferros, em dias e horários de expediente, a partir da 
data de sua publicação. 

1.4 - Toda e qualquer alteração que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, 
adendo, suspensão ou revogação, deverá ser consultada pelos pretensos licitantes no 

endereço eletrônico https://licitar.digital/, bem como no site da Prefeitura Municipal.  

1.5 - A Administração não se responsabilizará por eventuais prejuízos decorrentes da 
inobservância, pelo licitante, das informações, avisos, comunicações e atualizações 
disponibilizadas no sistema eletrônico da plataforma do certame e nos meios oficiais de 
divulgação do Município. É dever do licitante acompanhar continuamente o certame no 
sistema, especialmente os comunicados emitidos durante a fase externa. 

  

2- OBJETO 

2.1. Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa especializada para 
execução da reforma e da ampliação da Escola Municipal Albertino Cassimiro de 
Almeida, no Distrito de Cubas, Município de Ferros/MG, compreendendo a reforma da 
edificação existente e a implantação de cobertura metálica sobre quadra poliesportiva, 
com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, nos termos dos projetos 
técnicos integrantes deste instrumento. 

 

3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 – Poderão participar desta Concorrência as empresas legalmente constituídas e que 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Edital e seus 
Anexos. 

3.2 – Não poderão participar do presente certame a empresa: 

https://licitar.digital/
https://ferros.mg.gov.br/
https://licitar.digital/
https://licitar.digital/
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3.2.1 – Empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o Município, 
durante o prazo da sanção aplicada; 

3.2.2 – Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação; 

3.2.3 – Empresa impedida de licitar e contratar com o Município, durante o prazo da sanção 
aplicada; 

3.2.4 – Empresa proibida de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art. 72, 
§ 8º, V, da Lei n.º 9.605/1998; 

3.2.5 – Empresa proibida de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei n.º 
8.429/1992; 

3.2.6 - Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º, §1º, da Lei n.º 
14.133/2021; 

3.2.6.1 - Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º §1º, da Lei n.º 14.133/2021 
a participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado 
dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do 
objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório. 

3.2.7 – Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

3.2.8 - Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto 
desta Concorrência;  

3.2.9 - Empresa que se encontre em processo de dissolução ou falência;  

3.2.10 - Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas 
que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos 
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 
representando interesse econômico em comum. 

3.3 – Os licitantes deverão estar previamente cadastrados na plataforma de licitações, o qual 

poderá ser realizado em https://licitar.digital/.  

3.4 - A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo 
descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.  

  

4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

4.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Ato Convocatório desta 

CONCORRÊNCIA, devendo protocolizar o pedido diretamente pelo site https://licitar.digital/, 
no local específico dentro do processo licitatório em análise - cabendo ao Agente de 
Contratação decidir sobre a petição no prazo de 03 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil 
anterior à data da abertura do certame. 

4.1.1 - Caso seja acolhida a impugnação contra o Ato Convocatório, será designada nova 
data para a realização do Certame.   

4.2 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o 
proponente/licitante que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder à data de realização 

https://licitar.digital/
https://licitar.digital/
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da sessão pública da CONCORRÊNCIA, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. 

4.3 - A impugnação feita tempestivamente pelo proponente/licitante não o impedirá de 
participar do Certame. 

 

5 – DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO 

5.1 - A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA será realizada em sessão pública, por meio da 
internet, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas 
fases. 

5.2 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados na participação na Concorrência 
Eletrônica deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas 
através do sítio da Plataforma de Licitações da Licitar Digital (www.licitardigital.com.br). 

5.3 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como, seu uso em 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
Município de Ferros/MG, ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação, a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido do acesso. 

5.4 - O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica 
para a realização das transações inerentes a concorrência eletrônica. 

5.5 - A participação na Concorrência Eletrônica se dará por meio da digitação da senha 
pessoal do credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e 
documentos de habilitação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando data 
e horário limite estabelecido.   

5.6 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas neste Edital.  

5.7 - COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA, A LICITANTE 
ASSINALARÁ “SIM” OU “NÃO” EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, 
RELATIVO ÀS SEGUINTES DECLARAÇÕES: 

(  ) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21. 

( ) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da 
Lei Federal nº 14.133/21. 

(  ) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 
para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, 
conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21. 

( ) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as 
exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade 
dos documentos apresentados. 

( ) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da 
Lei Federal nº 14.133/21. 

http://www.licitardigital.com.br/
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( ) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento 
das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21; 

( ) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor 
de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de 
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88. 

( ) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do 
art. 5º da Constituição Federal/88. 

( ) Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar 
nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o 
direito de preferência.  

( ) Sim, ME ( ) Sim, EPP ( ) Não, outros enquadramentos 

5.8 - A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas em lei e neste Edital. 

5.9 - As comunicações oficiais entre o Agente de Contratação/Comissão de Contratação e os 
licitantes, durante a fase externa, ocorrerão exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
em campo próprio de mensagens (‘chat’/comunicações da plataforma), vedada outra forma 
de comunicação para fins de prática de atos do certame. 

 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, proposta com a 
descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 
documentação. 

6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha intransferíveis. 

6.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos 
do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.4 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública da Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão. 

6.5 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e 
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

6.6 - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 
negociação e julgamento da proposta. 

6.7 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do Agente de Contratação e para acesso 
público após o encerramento do envio de lances. 
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6.8 - Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, se houver, serão encaminhados 
pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances no prazo definido 
pelo Agente de Contratação, de no mínimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação, podendo 
ser prorrogado. 

6.9 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 

6.9.1 - Nestes casos, a licitante deverá encaminhar a documentação original ou a cópia 
autenticada exigida, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da solicitação 
do Agente de Contratação, via sistema. 

6.10 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se 
o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 
da matriz. 

6.11 - Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou 
de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou 
embaixadas. 

6.12 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente 
de Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 

6.13 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido 
neste Edital. 

6.14 – DO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS 

6.14.1. Para fins do disposto no art. 63, §2º da Lei 14.133/2021, tendo em vista que a avaliação 
prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e 
peculiaridades do objeto, os licitantes deverão apresentar, sob pena de inabilitação, 
declaração formal assinada pelo responsável técnico acerca do conhecimento pleno das 
condições e peculiaridades da contratação, conforme modelo em anexo. 

6.14.2. Fica assegurado aos licitantes o direito de realizar vistoria prévia ao local de execução 
da obra, conforme art. 63, §3º da Lei 14.133/2021. 

6.14.3. A vistoria técnica, quando realizada, terá por objeto a avaliação das condições físicas 
do local de execução da obra, incluindo topografia, acessos, interferências, instalações 
existentes e demais características relevantes para a elaboração da proposta. 

6.14.4. A vistoria deverá ser agendada junto à Secretaria Municipal de Educação, através do 
telefone 31 3863-1295 ou e-mail licitacaopmferros@gmail.com em dias úteis, no horário das 
08h às 17h, até o dia útil anterior à data de abertura do certame. 

6.14.5. Para a realização da vistoria, o representante da empresa deverá apresentar-se 
portando: 

a) Documento de identidade civil; 

mailto:licitacaopmferros@gmail.com
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b) Credencial emitida pela empresa, em papel timbrado, ou procuração com poderes 
específicos que o autorize a realizar a vistoria em nome do licitante, com indicação do nome 
completo, número da identidade e registro profissional do responsável técnico que 
acompanhará a vistoria. 

6.14.6. Caso o licitante opte por realizar a vistoria, será fornecido pelo Município o Atestado 
de Visita Técnica, conforme modelo em anexo, que substituirá a apresentação da declaração 
prevista no item 6.14.1. 

6.14.7. A não realização da vistoria não constitui motivo de inabilitação, desde que 
apresentada a declaração formal prevista no item 6.14.1, conforme modelo em anexo. 

6.14.8. Os projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas, planilhas orçamentárias 
e demais documentos técnicos estarão disponíveis para consulta e download no sistema 
eletrônico, independentemente da realização de vistoria presencial. 

6.14.9. A vistoria ou a declaração têm por finalidade possibilitar ao licitante o conhecimento 
das condições locais necessárias à elaboração da proposta, não cabendo, posteriormente, 
alegação de desconhecimento das características e peculiaridades da obra para fins de 
formulação de pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro. 

 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

7.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 
dos seguintes campos: 

a) Valor unitário e total e seus itens; 

b) Descrição detalhada do objeto, no que for aplicável. 

7.1.1. Valor proposto, os preços deverão ser expressos em moeda corrente do país, em 
numeral, com 02 (duas) casas decimais. 

7.1.2. O preço deverá ser cotado referindo-se ao valor da respectiva unidade de medida e 
deverá considerar a entrega do objeto no(s) local(is) determinado(s) e demais condições 
previstas no ANEXO I – PROJETO BÁSICO, incluídos os valores de quaisquer gastos ou 
despesas com transporte, tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e 
outros encargos ou acessórios. 

7.1.3. Encerrada a etapa de negociação, o agente de contratação verificará se o licitante 
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no 
certame, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame 
ou a futura contratação, mediante a consulta à Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do 
TCU (https://certidoes.cgu.gov.br), podendo ser substituída por consultas isoladas aos 
seguintes cadastros: 

7.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis). 

7.1.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

7.2 - Após a fase de lances, o agente de contratação solicitará ao licitante mais bem 
classificado que, no prazo de 02 horas, envie a proposta adequada ao último lance 
ofertado após a negociação realizada, composta por:  

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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a) Preço global da obra, rubricado e assinado pelo responsável técnico registrado em 
conselho profissional competente, expresso em números e por extenso, em moeda corrente 
nacional, com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as 
demais. O preço global ofertado deverá ser idêntico ao preço global indicado na Planilha 
Orçamentária (alínea “b” deste subitem); 

b) Planilha orçamentária de custos, com preços unitários com no máximo 02 (duas) casas 
decimais após a vírgula, em conformidade com as informações (modelo constante no projeto 
básico) devidamente identificada, rubricada e assinada pelo responsável técnico registrado 
em conselho profissional competente, elaborada no mesmo padrão, sequência dos itens, 
subtotais, sendo desprezadas as demais e quantitativos da planilha orçamentária de 
referência, contida neste edital, devendo contemplar todas as etapas de execução, totalizando 
o preço global, referido na alínea “a” deste subitem;  

ATENÇÃO: A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS DEVERÁ SER APRESENTADA 
CONFORME MODELO DE PLANILHA APRESENTADA NO PROJETO BÁSICO, SOB 
PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.  

b.1) Composição do BDI: A licitante deverá compor o BDI seguindo modelo da composição 
apresentada pelo Município que está em conformidade com o Acórdão nº 2.622/2013. A 
composição do BDI deverá ser parte integrante da proposta comercial apresentada;  

b.2) O BDI calculado é meramente um balizador, sendo uma sugestão da Secretaria de 
Educação, devendo a empresa licitante respeitar os intervalos admissíveis no Acórdão nº 
2.622/2013, conforme modelo anexo; 

b.3) Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de cálculo o ISS 
do Município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;  

b.4) O valor final do BDI apresentado deverá estar dentro do intervalo padrão admissível 
previsto no Acórdão nº 2.622/2013;  

b.5) A licitante deverá atender as recomendações do projeto básico, edital e seus anexos para 
formulação de proposta, de forma a existir igualdade de participação de todos os licitantes;  

c) Cronograma físico-financeiro, devidamente identificado, rubricado e assinado pelo 
responsável técnico registrado em conselho profissional competente, compatível com o 
cronograma de referência, integrante dos Anexos do Edital; deverá totalizar o valor global da 
Planilha Orçamentária, sendo admitidas apenas diferenças de centavos de real decorrentes 
de arredondamentos.  

7.2.1 Os preços deverão ser apresentados incluindo todos os custos operacionais da 
atividade, os tributos, taxas e contribuições, encargos sociais e trabalhistas, horas extras, 
despesas administrativas, trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, inclusive o custo dos 
vigias noturnos, bem como as demais despesas diretas e indiretas, inclusive com ensaios, 
testes e demais provas para controle tecnológico, de modo a constituir a única 
contraprestação pela execução dos serviços, objeto desta licitação.  

7.2.2 No caso de divergência entre o preço unitário e o total prevalecerá o primeiro, devendo 
o órgão técnico refazer o cálculo para fins de julgamento.  

7.2.3 Havendo divergência entre o memorial descritivo e as plantas, prevalecerá o memorial 
descritivo.  

7.2.4. Os quantitativos de serviços constantes da planilha orçamentária (Anexo – Projeto 
Básico) foram calculados pela Secretaria requisitante, com base nos elementos técnicos dos 
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projetos inseridos no projeto básico, devendo, portanto, ser utilizados exatamente como 
expressos neste edital pela licitante, para o cálculo do preço global.  

7.2.5 Com objetivo de evitar divergências entre os quantitativos calculados pelo Município e a 
planilha orçamentária a ser apresentada na proposta, estará à disposição das licitantes o 
arquivo eletrônico correspondente, que poderá ser obtido através do sítio eletrônico oficial 

https://ferros.mg.gov.br/ e plataforma da Licitar Digital https://licitar.digital/.  

7.2.6 É obrigatório aos licitantes o emprego do arquivo eletrônico disponibilizado para 
elaboração da planilha orçamentária. Entretanto, qualquer divergência entre os quantitativos 
constantes na planilha orçamentária apresentada na proposta e os constantes no edital desta 
licitação será objeto de retificação pelo órgão técnico da Secretaria Municipal, que refará os 
cálculos com o quantitativo correto, comunicando-a por escrito às licitantes.  

7.2.7. Ao apresentar proposta, fica subentendido que a licitante:  

a) conhece e aceita, integralmente e sem ressalvas, as condições estabelecidas neste Edital 
e em seus Anexos, inclusive o Projeto Básico; 

b) examinou a documentação técnica disponibilizada e obteve, por sua conta e risco, todas 
as informações necessárias para a formulação da proposta e para a execução do objeto; 

c) declara que sua proposta foi elaborada com observância das especificações técnicas, 
prazos, condições de execução, critérios de aceitabilidade e demais exigências do 
instrumento convocatório, em que proposta e documentos são encaminhados exclusivamente 
por meio do sistema. 

d) Cumprirá o prazo de início e término dos serviços constantes da Minuta Contratual.  

e) Declara ainda que conhece o disposto no §5° do art. 115 da Lei Nacional N° 14.133/2021, 
relativamente a atrasos da execução por evento não imputável ao contratado: 

Art. 115: 

§ 5º Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 
cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, 
anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

§ 6º Nas contratações de obras, verificada a ocorrência do disposto no § 5º deste artigo por 
mais de 1 (um) mês, a Administração deverá divulgar, em sítio eletrônico oficial e em placa 
a ser afixada em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos, aviso público de obra 
paralisada, com o motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato 
e a data prevista para o reinício da sua execução. 

§ 7º Os textos com as informações de que trata o § 6º deste artigo deverão ser elaborados 
pela Administração. 

 

7.3 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada. 

7.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5 - O prazo de validade da proposta é fixado em 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 

https://ferros.mg.gov.br/
https://licitar.digital/
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7.6 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 
de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas. 

7.7 - No caso de alguma inconsistência no descritivo dos itens entre o Edital e o constante na 
plataforma da Concorrência Eletrônica, deverá ser considerado o descritivo do Edital. 

7.8. Garantia Adicional 

7.8.1. Nas hipóteses em que a proposta do licitante vencedor for inferior a 85% (oitenta e cinco 
por cento) do valor orçado pela Administração, será exigida, como condição para a assinatura 
do contrato, a prestação de garantia adicional, nos termos do art. 59, §5º, da Lei nº 
14.133/2021. 

7.8.1.1. O valor da garantia adicional será equivalente à diferença entre 85% (oitenta e cinco 
por cento) do valor orçado pela Administração e o valor da proposta do licitante vencedor, 
conforme a seguinte fórmula: 

GA = (VO × 0,85) – VP 

Onde: GA = Garantia Adicional; 

VO = Valor Orçado pela Administração; 

VP = Valor da Proposta do licitante vencedor. 

7.8.1.2. A metodologia de cálculo adotada observa a orientação do Tribunal de Contas da 
União, expressa no Quadro 253 do Manual de Licitações e Contratos (4ª Edição, item 5.4.4 - 
https://licitacoesecontratos.tcu.gov.br/5-4-4-garantia-adicional-2/), que estabelece como base 
de cálculo da garantia adicional a diferença entre 85% do valor orçado e o valor da proposta, 
em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

7.8.1.3. A garantia adicional poderá ser prestada em qualquer das modalidades previstas no 
art. 96, §1º, da Lei nº 14.133/2021, a critério do contratado: caução em dinheiro ou em títulos 
da dívida pública emitidos sob a forma escritural; seguro-garantia; ou fiança bancária emitida 
por instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil. 

7.8.1.4. A não apresentação da garantia adicional no prazo estipulado caracterizará recusa 
injustificada em celebrar o contrato, sujeitando o licitante às sanções previstas no art. 156 da 
Lei nº 14.133/2021, além da perda da garantia de proposta, se houver sido exigida, nos termos 
do art. 58, §3º, do mesmo diploma legal. 

7.8.1.5. A garantia adicional terá as mesmas condições e prazo de vigência da garantia de 
execução contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação, complementada a cada 
acréscimo contratual, e liberada ou restituída após a execução do contrato, observado o 
disposto no art. 100 da Lei nº 14.133/2021. 

7.8.1.6. A garantia adicional não substitui e será exigida sem prejuízo da garantia de execução 
contratual de que trata o art. 96 da Lei nº 14.133/2021, somando-se a esta. 

7.8.1.7. Sempre que ocorrer prorrogação do prazo contratual, o CONTRATADO deverá 
providenciar a renovação ou a prorrogação das garantias prestadas, de modo que estas 
permaneçam vigentes durante toda a execução do contrato. 
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8 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referência ou Projeto Básico, necessários e 
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão 
exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021 

8.1.1 Após a apresentação dos documentos de habilitação, fica vedada a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 

I- Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes 
e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

II - Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 
propostas. 

8.1.2. Os documentos de Habilitação deverão ser apresentados em formato digital, via 
sistema, no prazo definido neste edital de licitação, após solicitação do agente de contratação 
ou da comissão de contratação, quando o substituir, no sistema eletrônico, no prazo de 2h 
(duas horas).  

8.1.3. Podendo ser prorrogado este nas seguintes situações:  

I - Por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pelo agente de contratação ou pela 
comissão de contratação, quando o substituir; ou 

II - De oficio, a critério do Agente de contratação ou da comissão de contratação, quando o 
substituir, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio dos 
documentos exigidos no edital para a verificação de conformidade da documentação. 

8.2. Na análise dos documentos de habilitação, o agente de contratação ou a comissão de 
contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e 
sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

8.3. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de 
Contratação/Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na 
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital. 

8.4. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do 
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que 
trata o subitem anterior. 

 

9 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 
DE LANCES 

9.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

9.2 - O Agente de Contratação procederá à análise preliminar das propostas cadastradas, 
desclassificando desde logo aquelas que não atendam às exigências deste Edital e do Projeto 
Básico, que contenham vícios insanáveis, que não apresentem as especificações técnicas 
mínimas exigidas ou que contrariem os critérios de aceitabilidade de preços estabelecidos. 

9.3 - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
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9.4 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

9.5 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

9.6 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 
estas participarão da fase de lances. 

9.7 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 
valor consignado no registro. 

9.8 - O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo. 

9.9 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

9.10 - Durante a etapa competitiva, o licitante somente poderá oferecer lance: 

a) de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema, quando o critério de 
julgamento adotado for menor preço; ou 

b) de percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado no sistema, 
quando o critério de julgamento adotado for maior desconto.  

9.11 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 
deverá ser de R$ 100,00 (cem reais). 

9.12 - Será adotado para o envio de lances na concorrência eletrônica o modo de disputa 
“Aberto”. 

9.13. No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, 
com prorrogações. 

9.13.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública. 

9.13.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período 
de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

9.13.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme 
a ordem final de classificação. 

9.13.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em 
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação/Comissão, 
auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição 
das demais colocações. 

9.13.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar 
lances intermediários 

9.14 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 
deverão ser desconsiderados pelo Agente de Contratação. 
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9.15 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado primeiro. 

9.16 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 
deverão ser desconsiderados pelo Agente de Contratação. 

9.17 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

9.18- No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva 
da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances. 

9.19 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por 
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos 
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

9.20 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

9.21- Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificará as microempresas 
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da 
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, 
para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada 
pela Portaria nº 016 de 23 de agosto de 2020. 

9.22 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor 
lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

9.23 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 
prazo de 3 (três) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática 
para tanto. 

9.24 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 
estabelecido no subitem anterior. 

9.25 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta. 

9.26 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas 
de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

9.27 - Havendo empate entre propostas ou lances, serão adotados os critérios de desempate 
previstos no art. 60 da Lei Federal nº 14.133/2021, observadas, quando aplicáveis, as regras 
de favorecimento às ME/EPP na forma da Lei Complementar nº 123/2006. 

9.28 - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas empatadas. 
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9.29 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação 
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em 
condições diferentes das previstas neste Edital. 

9.30 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

9.31 - O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

9.32 - Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 

 

10 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1 - Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. 

10.2 - O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, 
os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 
2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

10.3 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final 
superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

10.4 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 
fundamentam a suspeita. 

10.5 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

10.6 - O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) 
horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

10.7 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Agente de Contratação por solicitação 
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 
Agente de Contratação. 

10.8 – Dentre os documentos e informações passíveis de solicitação pelo Agente de 
Contratação, para fins de verificação da conformidade da proposta com o Projeto 
Básico/Executivo, planilhas orçamentárias e demais elementos técnicos que compõem o 
edital, incluem-se, exemplificativamente: 

a) memoriais descritivos complementares; 

b) especificações técnicas dos materiais e insumos a serem empregados na execução da 
obra; 
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c) fichas técnicas, catálogos ou certificados de conformidade dos principais insumos; 

d) composições analíticas de preços unitários, quando necessárias à aferição da 
exequibilidade; 

e) declaração de procedência dos materiais e indicação de fornecedores, quando pertinente; 

f) outros documentos técnicos destinados à comprovação da adequação da proposta às 
exigências do instrumento convocatório. 

10.9 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratação 
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação. 

10.9.1 - Se tratando de Lote, a desclassificação de um único item do lote implicará na 
desclassificação da proposta para todo o lote, ou seja, a proposta somente será aceita se 
atender aos requisitos para todos os itens que compõem o lote. 

10.10 - Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no 
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

10.11 - O Agente de Contratação deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a 
obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste 
Edital. 

10.12 - Também nas hipóteses em que o Agente de Contratação não aceitar a proposta e 
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

10.13 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes pelo “chat”. 

 

11 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

11.1 - Para julgamento, será adotado o critério de MENOR PREÇO, observados o valor 
máximo aceitável, os prazos de execução, as especificações técnicas, parâmetros mínimos 
de desempenho e qualidade e demais condições definidas neste Edital. 

11.2 - O Agente de Contratação anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor 
valor/ maior vantajosidade imediatamente após a fase de aceitação das propostas ou, quando 
for o caso, após negociação e decisão pelo Agente de Contratação acerca da aceitação do 
lance de menor valor/ mais vantajoso. 

11.3 - Se a proposta/lance de menor preço não for aceitável ou não atender às exigências do 
Edital, o Agente de Contratação examinará as ofertas subsequentes, na ordem de 
classificação, até a apuração de proposta que atenda ao Edital, declarando-se o respectivo 
licitante vencedor. 

11.4 - No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes 
últimos e, entre preços unitários e totais, os primeiros. 

11.5 - Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da 
legislação em vigor. 

11.6 - Serão rejeitadas as propostas que: 
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11.6.1 - Sejam incompletas, isto é, não conterem informação(ões) suficiente(s) que permita(m) 
a perfeita identificação do material licitado; 

11.6.2 - Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o 
presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Agente de Contratação. 

11.7 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta 
de menor preço e o valor estimado/orçado pela Administração, nos termos deste Edital. 

11.7.1 - Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos 
os atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 

11.8 - Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor, sendo homologado o procedimento e adjudicado o objeto da licitação pela 
autoridade competente. 

11.9 - Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a 
capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação 
técnica e/ou inidoneidade, em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o 
julgamento. 

 

12 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA (PROPOSTA FINAL) 

12.1 – O LANCE FINAL do licitante declarado vencedor será atualizado automaticamente pelo 
sistema da concorrência eletrônica. 

12.2. Deverá o vencedor enviar, por meio do sistema, as planilhas atualizadas e 
compatibilizadas com o valor final do lance/proposta vencedora, conforme modelo em anexo 
e regras do Projeto Básico.  

12.3 - Deverá ainda o licitante vencedor, encaminhar por e-mail a indicação do banco, número 
da conta e agência, para fins de pagamento, isso no prazo de 24 (vinte e quatro horas);  

 

13 - DO RECURSO 

13.1 – O Agente de Contratação declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de 
regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, 
se for o caso, concederá o prazo de no mínimo (30) trinta minutos, para que qualquer licitante 
manifeste a intenção de recorrer, em campo próprio do sistema. 

13.2 - A falta de manifestação imediata da intenção de interpor recurso, no momento da 
sessão pública desta concorrência, implica decadência desse direito.  

13.3 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Agente de Contratação verificar a 
tempestividade, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

13.3.1 - Nesse momento o Agente de Contratação não adentrará no mérito recursal, mas 
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.  

13.3.2 - A falta de apresentação das razões de recurso, em campo próprio do sistema, 
também importará a decadência do direito de recurso e, via de consequência, a adjudicação 
do objeto da licitação à LICITANTE VENCEDORA.  

13.4 - A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do 
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais 
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LICITANTES, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em 
igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.  

13.5 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 

14 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

14.1 - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor por ato da 
autoridade competente, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

14.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 

 

15 – DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

15.1 - Findo o processo licitatório, a empresa vencedora será convocada via sistema 
eletrônico e e-mail a assinar o Contrato, que obedecerá ao modelo anexo, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis contados da convocação emitida pelo Setor, sob pena de decair do direito à 
contratação. 

15.2 - O subitem acima deverá ser desconsiderado caso seja outra a decisão da autoridade 
competente que não a homologação do processo licitatório ou outra for sua decisão. 

15.3 - Caso a licitante vencedora não atenda ao prazo previsto no item 15.1, ensejará a 
aplicação das sanções estabelecidas no item sanções administrativas deste instrumento, 
reservando-se o CONTRATANTE, o direito de convocar as licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela 
primeira classificada, inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação, independentemente 
das sanções previstas para a licitante vencedora neste instrumento. 

 

16 - DO CONTRATO 

16.1 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da empresa cuja proposta 
foi declarada vencedora será convocado via sistema eletrônico e e-mail para firmar/assinar o 
contrato ou instrumento equivalente, conforme minuta ANEXO (IV), no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis contados da convocação emitida pelo Setor Responsável, sob pena de decair do direito 
à contratação. 

16.1.2 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato de assinatura do contrato 
ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem 
de classificação para celebrar o contrato. 

16.2 - O contrato celebrado poderá ser rescindido a qualquer momento, nos termos dos Art. 
137 a 139 da Lei 14.133/21. 

16.3 - As despesas decorrentes do instrumento contratual correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 02.08.20.12.361.0239.2267.3.1.90.13.00 FICHA 171. 
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17 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS IMPUTADAS AO LICITANTE 

17.1. - O licitante será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: 

17.1.1. - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame, será aplicada as 
seguintes sanções: 

a) multa no percentual de 0,5% do valor estimado para licitação em todos os itens 
propostos pelo licitante. 

b) impedimento de licitar e contratar pelo prazo de 2(dois) anos. 

17.1.2. -Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 
justificado, será aplicada as seguintes sanções: 

a) multa no percentual de 5% do valor estimado para licitação em todos os itens 
propostos pelo licitante. 

b) impedimento de licitar e contratar pelo prazo de 2(dois) anos 

17.2.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, será aplicada 
as seguintes sanções: 

a) multa no percentual de 5% do valor estimado para licitação em todos os itens 
propostos pelo licitante. 

b) impedimento de licitar e contratar pelo prazo de 3(três) anos 

17.2.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato, será aplicada as seguintes 
sanções: 

a)  multa no percentual de 30% do valor estimado para licitação nos itens propostos pelo 
licitante. 

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar pelo período de 4(quatro) anos. 

17.2.5. - Fraudar a licitação; 

a) multa no percentual de 30% do valor estimado para licitação nos itens propostos pelo 
licitante. 

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar pelo período de 4(quatro) anos. 

17.2.6.  Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

a) multa no percentual de 30% do valor estimado para licitação nos itens propostos pelo 
licitante.  

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar pelo período de 4(quatro) anos. 

17.2.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

a) multa no percentual de 30% do valor estimado para licitação nos itens propostos pelo 
licitante. 

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar pelo período de 4(quatro) anos. 

17.2.8 - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
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a) multa no percentual de 30% do valor estimado para licitação nos itens propostos pelo 
licitante. 

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar pelo período de 4(quatro) anos. 

17.3 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, 
podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a 
Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163. 

17.4 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

17.5. Em caso de aplicação da sanção de multa, conforme o Art. 157 da Lei Nacional nº 
14.133/2021, o licitante terá o direito de apresentar defesa no prazo de 15 dias úteis, contados 
a partir da data de sua intimação. A defesa deve ser encaminhada à autoridade competente 
que aplicou a sanção. 

17.6. Para a aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar ou declaração de 
inidoneidade, será instaurado um processo de responsabilização, conforme Art. 158 da Lei 
Nacional nº 14.133/2021. Uma comissão de servidores estáveis avaliará os fatos e 
circunstâncias, concedendo ao licitante o prazo de 15 dias úteis para apresentar sua defesa 
e especificar as provas que deseja produzir. 

17.7. A personalidade jurídica da empresa licitante poderá ser desconsiderada em 
casos de abuso do direito, facilitação ou encobrimento de práticas ilícitas. Nesses 
casos, as sanções aplicadas à empresa serão estendidas aos seus administradores, 
sócios, ou empresas coligadas, conforme Art. 160 da Lei Nacional nº 14.133/2021 

17.8. As sanções aplicadas serão informadas e mantidas atualizadas nos Cadastros 
Nacionais de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e de Empresas Punidas (Cnep), 
conforme Art. 161 da Lei Nacional nº 14.133/2021, garantindo a devida publicidade e 
transparência das penalidades. 

 

18 – DA GARANTIA CONTRATUAL 

18.1. Não será exigida garantia de execução contratual para esta contratação. 

 

19 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1 – Homologada a licitação o adjudicatário receberá Ordem de Serviço ou instrumento 
equivalente. 

19.2 – Caso o adjudicatário não cumpra o disposto na clausula 19.1 serão convocados os 
licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação. 

19.3 - É facultado à Agente de Contratação ou a AUTORIDADE COMPETENTE, em qualquer 
fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução 
do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração 
de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões. 

19.4 – Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para execução dos serviços, decorrentes 
desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e 
devidamente fundamentada. 
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19.5 – Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em prestar os serviços, 
dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas 

19.6 – Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de 
classificação nesta licitação. 

19.7 – Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos 
aqueles listados pela Lei 14.133/21, nos artigos 137 a 139. 

19.8 – A AUTORIDADE COMPETENTE poderá nas mesmas condições contratuais, realizar 
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, conforme estabelecido no art. 125. 

19.9 – Será dada vista aos proponentes interessados tanto nas propostas comerciais como 
dos documentos de habilitação apresentados na sessão. 

19.10 – Os requisitos para subcontratação constam em seção específica do Anexo I – Projeto 
Básico. 

19.11 - A presente Licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado; ou anulada, em todo ou em parte, 
por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente comprovado. 

19.12 - O Agente de Contratação, no interesse da Administração, poderá relevar omissões 
puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a 
legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

19.13 – É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão da 
licitação. 

19.14 - Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a 
presente Licitação serão prestadas pelo Agente de Contratação de forma exclusiva pela 
plataforma de licitações Licitar Digital (www.licitardigital.com.br). 

19.15 - Integram o Presente Edital: 

a) Anexo I – Projeto Básico 

b) Anexo II – Estudo Técnico Preliminar; 

c) Anexo III - Projeto Técnico - Disponibilizado em pasta compactada; 

d) Anexo IV - Declaração de Disponibilidade - equipe; 

e) Anexo V – Minuta do Contrato; 

f) Anexo VI – Atestado de Visita Técnica;  

g) Anexo VII - Declaração de pleno conhecimento do local de execução da obra.  

19.16- Interessados poderão adquirir cópia do Edital somente via download do arquivo através 

do Portal Eletrônico https://licitar.digital/ ou https://ferros.mg.gov.br/.   

19.17 - O licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus 
anexos, pois o simples registro de proposta financeira junto ao sistema eletrônico de licitação 
utilizado, submete-a à aceitação incondicional de seus termos, independente de transcrição, 

http://www.licitardigital.com.br/
http://www.licitardigital.com.br/
https://licitar.digital/
https://ferros.mg.gov.br/
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bem como representa o conhecimento do objeto em licitação e a observância dos preceitos 
legais e regulamentares que a regem, não sendo aceita alegação de desconhecimento de 
qualquer pormenor. 

19.18 - No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus anexos, 
prevalecerão as disposições do primeiro. 

19.19 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Administração. 

19.20 - Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em 
qualquer época ou oportunidade, a apresentação de outros documentos ou informações 
complementares que se fizerem necessários, a fim de completar a instrução do processo, 
conforme faculta o Art. 59, § 2º c/c art. 64 da Lei Federal nº 14.133/21. 

19.21 - É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório 
mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, sujeitando-se o autor 
às sanções legais e administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/21 e no Código Penal 
Brasileiro. 

19.22 - O CONTRATANTE reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de 
interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, bem como 
prorrogar o prazo para recebimento das propostas e/ou sessão de lances, desqualificar 
qualquer licitante ou desclassificar qualquer proposta, caso tome conhecimento de fato que 
afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da licitante, sem que isto gere direito à 
indenização ou ressarcimento de qualquer natureza. 

19.23 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

19.24 – O Instrumento Convocatório é parte integrante do Contrato. 

 

Ferros/MG, 15 de outubro de 2026. 

 

 

 

___________________________ 

Miriã de Jesus Fernandes 

Agente de Contratação 
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO 

 

Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal de Educação 
 
I. INFORMAÇÕES BÁSICAS 
1.1. O presente instrumento consolida os subsídios necessários à elaboração do plano de 
licitação e à gestão da obra, abrangendo a programação da execução, as diretrizes de 
suprimentos, os parâmetros de fiscalização e demais informações técnicas e administrativas 
pertinentes, em atendimento à alínea “e” do inciso XXV do art. 6º da Lei nº 14.133/2021. 
1.2. O Projeto Básico, em sua integralidade, é composto por este instrumento e pelos 
seguintes anexos, elaborados pelo setor de engenharia responsável: 
a) Desenhos Técnicos; 
b) Memorial Descritivo; 
c) Planilha Orçamentária; 
d) Quadro de Composição do BDI; 
e) Memória de Cálculo; e 
f) Cronograma Físico-Financeiro. 
1.3. O conjunto desses documentos contém todos os elementos necessários e suficientes 
para a adequada definição e dimensionamento do objeto, a estimativa do custo da obra e a 
definição dos métodos e do prazo de execução, nos termos do inciso XXV do art. 6º da Lei nº 
14.133/2021. 
1.4. O Projeto Básico de Engenharia integrante deste instrumento foi elaborado em 
conformidade com as diretrizes da Orientação Técnica OT-IBR 001/2006, do Instituto 
Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP), assegurando a presença dos elementos 
técnicos indispensáveis à adequada definição do objeto e à viabilidade da contratação. 
1.5. As informações nele contidas são suficientes para a precisa caracterização da obra, 
permitindo a realização do certame licitatório e a execução contratual de forma segura e 
eficiente, em conformidade com a legislação vigente. 
 
II. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 
2.1. Definição do objeto 
2.1.1. Contratação de empresa especializada para execução da reforma e da ampliação da 
Escola Municipal Albertino Cassimiro de Almeida, no Distrito de Cubas, Município de 
Ferros/MG, compreendendo a reforma da edificação existente e a implantação de cobertura 
metálica sobre quadra poliesportiva, com fornecimento de mão de obra, materiais e 
equipamentos, nos termos dos projetos técnicos integrantes deste instrumento. 
2.2. Classificação do objeto 
2.2.1. A presente contratação classifica-se como obra comum de engenharia, conforme os 
dois filtros da Orientação Técnica OT-IBR 002/2009 e os critérios da Nota Técnica NT IBR 
001/2021 (Revisão 2025), ambas do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas 
(IBRAOP): a atividade é privativa das profissões de engenheiro e arquiteto, nos termos da Lei 
nº 5.194/1966, e a ação predominante enquadra-se nas categorias de reforma e de ampliação 
de edificação enumeradas pela referida norma técnica. 
2.3. Convocação e formalização 
2.3.1. Concluído o procedimento licitatório, homologado o resultado e adjudicado o objeto, o 
licitante vencedor será convocado para assinatura do contrato no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias úteis, contados da convocação formal expedida pelo órgão responsável. 
2.3.2. O não comparecimento injustificado no prazo estipulado implicará a aplicação das 
sanções previstas na legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da convocação 
do licitante subsequente classificado. 
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2.4. Instrumento de contratação e prazos 
2.4.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua 
assinatura, compatível com o prazo de execução e os trâmites de recebimento provisório e 
definitivo, admitidas prorrogações nas hipóteses legais. 
2.4.2. O prazo para execução da obra será de 4 (quatro) meses corridos, contados a partir da 
emissão da Ordem de Serviço pela Administração Municipal, conforme os Cronogramas 
Físico-Financeiros de reforma e de ampliação integrantes do Projeto Básico de Engenharia. 
2.4.3. Em caso de necessidade de prorrogação ou revisão do contrato, observar-se-ão os 
critérios estabelecidos na Lei nº 14.133/2021, incluindo a possibilidade de repactuação por 
evento superveniente, mediante termo aditivo formal. 
 
III. FUNDAMENTAÇÃO E NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
3.1. A fundamentação da contratação encontra-se pormenorizada em tópico específico do 
Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Projeto Básico. 
 
IV. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA 
DO OBJETO 
4.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico 
do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Projeto Básico. 
 
V. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
5.1. Da Participação de Consórcios 
5.1.1. Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, considerando-
se que o objeto desta licitação é plenamente compatível com a capacidade técnica e 
operacional de empresas individuais atuantes no ramo, as quais, em sua maioria, possuem 
as qualificações fiscais, trabalhistas e econômico-financeiras mínimas exigidas para a 
execução de contratos dessa natureza. Tal vedação não compromete a competitividade do 
certame nem restringe o universo de potenciais licitantes. 
5.2. Subcontratação 
5.2.1. Será admitida, mediante autorização expressa e prévia da Administração, a 
subcontratação parcial de parcelas acessórias do objeto, desde que não envolvam a 
execução direta das atividades técnicas principais e não comprometam a regularidade, a 
qualidade e a segurança dos serviços contratados. 
5.2.2. A empresa contratada permanecerá integral e exclusivamente responsável pela 
execução do objeto, incluindo as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e civis 
decorrentes da atuação de profissionais ou empresas subcontratadas. 
5.3. Da Sustentabilidade 
5.3.1. Os requisitos de sustentabilidade encontram-se pormenorizados em tópico específico 
do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Projeto Básico. 
5.4. Garantia contratual 
5.4.1. Não será exigida garantia de execução contratual para esta contratação. 
5.5. Do Conhecimento das Condições Locais 
5.5.1. Para fins do disposto no art. 63, §2º da Lei 14.133/2021, tendo em vista que a avaliação 
prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e 
peculiaridades do objeto, os licitantes deverão apresentar, sob pena de inabilitação, 
declaração formal assinada pelo responsável técnico acerca do conhecimento pleno das 
condições e peculiaridades da contratação. 
5.5.2. Fica assegurado aos licitantes o direito de realizar vistoria prévia ao local de execução 
da obra, conforme art. 63, §3º da Lei 14.133/2021. 
5.5.3. A vistoria técnica, quando realizada, terá por objeto a avaliação das condições físicas 
do local de execução da obra, incluindo topografia, acessos, interferências, instalações 
existentes e demais características relevantes para a elaboração da proposta. 
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5.5.4. A vistoria deverá ser agendada junto à Secretaria Municipal de Educação, através do 
telefone 31 3863-1295 ou e-mail licitacaopmferros@gmail.com em dias úteis, no horário das 
08h às 17h, até o dia útil anterior à data de abertura do certame. 
5.5.5. Para a realização da vistoria, o representante da empresa deverá apresentar-se 
portando: 
a) Documento de identidade civil; 
b) Credencial emitida pela empresa, em papel timbrado, ou procuração com poderes 
específicos que o autorize a realizar a vistoria em nome do licitante, com indicação do nome 
completo, número da identidade e registro profissional do responsável técnico que 
acompanhará a vistoria. 
5.5.6. Caso o licitante opte por realizar a vistoria, será fornecido pelo Município o Atestado de 
Visita Técnica, que substituirá a apresentação da declaração prevista no item 5.5.1. 
5.5.7. A não realização da vistoria não constitui motivo de inabilitação, desde que apresentada 
a declaração formal prevista no item 5.5.1. 
5.5.8. Os projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas, planilhas orçamentárias e 
demais documentos técnicos estarão disponíveis para consulta e download no sistema 
eletrônico, independentemente da realização de vistoria presencial. 
5.5.9. A vistoria ou a declaração têm por finalidade possibilitar ao licitante o conhecimento das 
condições locais necessárias à elaboração da proposta, não cabendo, posteriormente, 
alegação de desconhecimento das características e peculiaridades da obra para fins de 
formulação de pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro. 
 
VI. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
6.1. Condições de Execução 
6.1.1. A execução da obra observará os Cronogramas Físico-Financeiros de reforma e de 
ampliação aprovados, com prazo de 4 (quatro) meses corridos, contados da emissão da 
Ordem de Serviço, em conformidade com o Projeto Básico de Engenharia e demais peças 
técnicas integrantes deste instrumento. 
6.1.2. O início dos serviços deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da 
Ordem de Serviço expedida pela Administração Municipal. 
6.1.3. A contratada deverá cumprir todas as etapas previstas no Projeto Básico de 
Engenharia, observando a sequência técnica adequada ao objeto: 
a) os serviços preliminares — instalação da placa de identificação de obra e do canteiro de 
obras — devem ser concluídos antes do início das demolições e dos trabalhos em terra; 
b) as demolições, os trabalhos em terra e a execução das fundações — escavação manual 
de vala, apiloamento do fundo de vala, execução do muro de arrimo e das demais contenções 
— devem ser integralmente concluídos e aprovados pela fiscalização antes do início da 
superestrutura e das alvenarias; 
c) a superestrutura em concreto armado e as alvenarias de vedação e estrutural — com os 
respectivos revestimentos em chapisco e reboco — devem estar concluídas e curadas antes 
da instalação das esquadrias e do início da cobertura; 
d) a cobertura em telha cerâmica colonial, com calhas, rufos e condutores de águas pluviais, 
deve ser executada após a conclusão da superestrutura e antes do assentamento definitivo 
de forros e da execução das instalações hidrossanitárias e elétricas embutidas; 
e) as instalações hidrossanitárias (água fria e esgoto sanitário), a drenagem de águas pluviais 
e a instalação elétrica e de cabeamento estruturado devem ser executadas em consonância 
com as etapas civis, observando-se a compatibilização entre as disciplinas antes do 
fechamento definitivo de forros e revestimentos; 
f) os revestimentos, os pisos, os rodapés e a pintura geral constituem etapas subsequentes à 
cura da alvenaria e à conclusão das instalações embutidas, a serem executadas em 
sequência compatível com a proteção dos serviços já concluídos; 
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g) o sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico deve ser instalado após a conclusão 
dos acabamentos, observando-se as exigências do Corpo de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais aplicáveis à edificação escolar; 
h) a ampliação, mediante implantação da cobertura metálica da quadra poliesportiva, poderá 
ser executada em frente de serviço distinta e concomitante à da reforma, respeitada, em cada 
frente, a sequência técnica própria — fundações e chumbadores, montagem da estrutura 
metálica, telhamento, tratamento e pintura epóxi do piso, demarcação esportiva e instalação 
dos equipamentos esportivos —, sem prejuízo da unidade de canteiro e de fiscalização; e 
i) a limpeza final e a entrega da obra devem ocorrer somente após a conclusão e a aprovação, 
pela fiscalização, de todas as etapas civis e das instalações da reforma e da ampliação. 
6.1.4. Durante a execução, deverão ser observadas rotinas de controle tecnológico dos 
materiais e serviços, medidas de segurança do trabalho — especialmente NR-18 (Segurança 
e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção) e NR-10 (Segurança em Instalações e 
Serviços em Eletricidade), de aplicação obrigatória nas atividades de alvenaria, concretagem 
e instalação do sistema de iluminação — e mitigação de impactos ambientais, conforme Plano 
de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), em atendimento à Resolução 
CONAMA nº 307/2002. 
6.1.4.1. O transbordo, a triagem, a reciclagem e a disposição final dos resíduos observarão 
as ABNT NBR 15112 (áreas de transbordo e triagem), ABNT NBR 15113 (aterros de resíduos 
sólidos da construção civil e resíduos inertes) e ABNT NBR 15114 (áreas de reciclagem). A 
cada medição, a contratada apresentará à fiscalização o Controle de Transporte de Resíduos 
(CTR) devidamente preenchido, com identificação do gerador, origem, quantidade e descrição 
dos resíduos, unidade de disposição final, acompanhado do comprovante de destinação 
ambientalmente adequada. 
6.1.4.2. A madeira empregada nas esquadrias, nas fôrmas e na estrutura de cobertura terá 
procedência legal comprovada mediante o documento de controle próprio do Estado de Minas 
Gerais, que substitui o Documento de Origem Florestal (DOF) no território mineiro, ou 
mediante o DOF, quando o material provier de outra unidade da Federação. Tratando-se de 
espécie exótica isenta desse controle, a contratada apresentará declaração nesse sentido, 
com identificação da espécie. 
6.1.4.3. Somente poderão ser utilizados na execução dos serviços produtos preservativos de 
madeira, inclusive os importados, previamente registrados no IBAMA, conforme o art. 3º da 
Portaria Interministerial nº 292, de 28 de abril de 1989, e a Instrução Normativa IBAMA nº 5, 
de 20 de outubro de 1992. As embalagens e os resíduos desses produtos não podem ser 
reutilizados ou reaproveitados, devendo ser recolhidos pela contratada e descartados 
conforme as recomendações técnicas da bula. 
6.1.5. A contratada deverá implantar sinalização provisória e isolamento físico adequado da 
área de intervenção, garantindo a segurança dos trabalhadores, dos agentes de fiscalização 
e da população residente no entorno do canteiro durante toda a execução dos serviços. 
6.2. Local e Horário da Prestação dos Serviços 
6.2.1. Os serviços serão executados na Escola Municipal Albertino Cassimiro de Almeida, 
Fazenda Barro Branco, Distrito de Cubas, Município de Ferros/MG, em imóvel de propriedade 
do Município, conforme delimitações e especificações constantes no Projeto Básico de 
Engenharia. 
6.2.2. A execução ocorrerá preferencialmente em dias úteis, no período das 07h às 17h. 
Situações excepcionais, devidamente justificadas e autorizadas pela Administração, poderão 
ensejar atividades em horários diferenciados ou aos finais de semana, desde que atendidas 
as normas trabalhistas e de proteção ao meio ambiente e à vizinhança. 
6.2.3. A execução deverá ser compatibilizada com o calendário letivo da unidade escolar, 
cabendo à contratada adotar, em conjunto com a fiscalização, as medidas de isolamento das 
frentes de serviço em atividade, de modo a preservar a segurança dos alunos e a continuidade 
das atividades pedagógicas durante o período de obras. 
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6.3. Rotinas a Serem Cumpridas 
6.3.1. A execução observará integralmente o Projeto Básico de Engenharia, os Memoriais 
Descritivos, as Planilhas Orçamentárias, as Memórias de Cálculo e os Cronogramas Físico-
Financeiros de reforma e de ampliação, em consonância com as normas técnicas aplicáveis, 
em especial: ABNT NBR 9050:2020 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos), observadas ainda a Lei nº 13.146/2015, as Leis nº 10.048/2000 e nº 
10.098/2000, o Decreto nº 5.296/2004 e a Lei Estadual nº 15.426/2005; ABNT NBR 5626 
(Instalações prediais de água fria); ABNT NBR 8160 (Instalações prediais de esgoto sanitário); 
ABNT NBR 5688 (Tubos e conexões de PVC para instalações prediais); ABNT NBR 
17170:2022 (Garantia de edificações); NR-18 (Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria 
da Construção); e NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade). 
6.3.2. Para fins de agilidade e padronização dos trabalhos, seguindo como referência a 
sistemática do Transferegov (plataforma do Governo Federal), a empresa contratada deverá, 
no momento de solicitar a medição da obra, encaminhar à fiscalização o arquivo devidamente 
preenchido conforme a planilha e o cronograma físico-financeiro fornecidos no processo 
licitatório. 
6.3.3. A documentação deverá ser apresentada para o devido acompanhamento, conferência 
e ateste da medição, bem como para os demais procedimentos necessários à realização do 
pagamento. Deverão ser apresentados, no mínimo, os seguintes documentos: 
a) relatório fotográfico georreferenciado da execução dos serviços, identificando cada etapa 
executada; 
b) CNO — Cadastro Nacional de Obras, devidamente atualizado; e 
c) certidões negativas estadual, federal, municipal, do FGTS e trabalhista. 
6.3.4. Para o desbloqueio do pagamento referente à última medição, a empresa deverá 
entregar o Diário de Obras devidamente preenchido, acompanhado de relatório fotográfico 
georreferenciado contemplando todas as etapas da obra conforme o cronograma físico-
financeiro. 
6.3.5. Caberá ao Setor de Engenharia e Fiscalização avaliar a documentação apresentada e 
emitir o aceite da medição, desde que esteja devidamente compatível com a execução da 
obra. 
6.3.6. Todas as etapas da obra serão vistoriadas, e somente após a aprovação da fiscalização 
será autorizado o prosseguimento da etapa subsequente. 
6.3.7. A contratada deverá manter registro diário de todas as atividades executadas, 
condições climáticas, efetivo de pessoal e ocorrências relevantes, consignados no Diário de 
Obras sob responsabilidade do engenheiro preposto. 
6.3.8. Todos os serviços serão executados sob responsabilidade de profissional legalmente 
habilitado com registro ativo no CREA, devendo a Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) ser apresentada anteriormente ao início das obras. A contratada designará profissional 
técnico responsável pelos serviços, com poderes para representá-la perante a fiscalização, 
cujo nome e registro deverão ser comunicados à Contratante por ocasião da assinatura do 
contrato. 
6.3.9. Nos casos de utilização de blocos cimentícios, bloquetes, pavers ou materiais similares, 
a contratada deverá apresentar relatório de ensaio de rompimento das peças, indicando o fck 
(resistência característica à compressão) dos elementos utilizados. 
6.3.10. A empresa contratada compromete-se a cumprir todas as normas técnicas aplicáveis, 
bem como a legislação federal, estadual e municipal vigente. 
6.4. Materiais a Serem Disponibilizados 
6.4.1. A contratada será responsável pelo fornecimento integral de todos os materiais, 
equipamentos, mão de obra e ferramentas necessárias à execução da obra. 
6.4.2. Os materiais deverão atender integralmente às especificações técnicas constantes no 
Memorial Descritivo e no Projeto Básico de Engenharia, observando-se em especial: 
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a) nos serviços preliminares: placa de identificação de obra em chapa galvanizada, padrão do 
Município, e canteiro de obras compatível com o porte da intervenção; 
b) nas fundações e contenções: muro de arrimo e demais elementos de contenção em 
concreto armado, conforme o projeto estrutural e a memória de cálculo integrantes do 
processo; 
c) na superestrutura e nas alvenarias: concreto armado, bloco cerâmico furado para vedação 
e bloco de concreto estrutural, conforme a função de cada elemento, com argamassa de 
assentamento e revestimento em chapisco e reboco; 
d) na cobertura: telha cerâmica colonial, calhas, rufos e condutores de águas pluviais em PVC 
ou chapa metálica, conforme o Memorial Descritivo; 
e) nas instalações hidrossanitárias: tubos e conexões de PVC rígido para água fria (ABNT 
NBR 5626) e para esgoto sanitário (ABNT NBR 8160), em conformidade com a ABNT NBR 
5688, caixas de inspeção e caixa de gordura pré-moldadas ou em alvenaria, conforme o 
Memorial Descritivo de Hidrossanitário; 
f) na instalação elétrica e no cabeamento estruturado: eletroduto de PVC rígido, cabos de 
cobre flexível com isolamento não halogenado, quadro de distribuição e demais componentes 
conforme o Memorial Descritivo de Instalações Elétricas; 
g) nas esquadrias, nos revestimentos, nos pisos e na pintura: materiais especificados no 
Memorial Descritivo e na Planilha Orçamentária, em madeira e em perfil metálico para as 
esquadrias, e tinta acrílica ou látex PVA para a pintura, aplicadas em duas demãos; 
h) na ampliação, para a cobertura metálica da quadra poliesportiva: perfis de aço laminado 
com aplicação de fundo preparador anticorrosivo e pintura esmalte base solvente, e 
telhamento em aço galvalume duplo trapezoidal, pré-pintado, com preenchimento em 
poliisocianurato (PIR) de 50 mm, inclusive cumeeira e vedação, conforme o Memorial 
Descritivo de Estrutura Metálica; e 
i) no sistema de prevenção e combate a incêndio: sinalização de emergência, extintores e 
demais dispositivos exigidos pelas normas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, 
conforme o projeto específico integrante do processo. 
6.4.3. A contratada deverá seguir rigorosamente as especificações constantes nos projetos e 
na planilha orçamentária integrantes do processo licitatório. 
6.4.4. A rastreabilidade dos materiais será assegurada mediante apresentação de notas 
fiscais, certificados de conformidade e laudos de ensaios quando solicitados pela fiscalização. 
6.4.5. A empresa contratada compromete-se a cumprir todas as normas técnicas aplicáveis, 
bem como a legislação federal, estadual e municipal vigente. 
6.4.6. Sempre que tecnicamente viável, será priorizada a aquisição de insumos de 
fornecedores locais e regionais, em atendimento às diretrizes de contratações sustentáveis e 
ao Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU (edição 2024). 
6.5. Especificação da Garantia do Serviço 
6.5.1. A garantia dos serviços observará o disposto no art. 140, §6º, da Lei nº 14.133/2021, 
no art. 618 do Código Civil e na ABNT NBR 17170:2022, distinguindo-se a responsabilidade 
objetiva pela solidez e pela segurança da obra das demais garantias técnicas vinculadas ao 
desempenho, funcionalidade e durabilidade dos serviços executados. 
6.5.2. A contratada responderá pelos vícios e defeitos que comprometam a solidez e a 
segurança da reforma e da ampliação — notadamente as fundações, a superestrutura, as 
alvenarias, o muro de arrimo e a estrutura metálica da quadra — pelo prazo mínimo de 5 
(cinco) anos, contado do recebimento definitivo do objeto, nos termos do art. 140, §6º, da Lei 
nº 14.133/2021 e do art. 618 do Código Civil. 
6.5.3. Para os demais serviços, componentes e materiais fornecidos ou instalados — 
cobertura, instalações hidrossanitárias, instalação elétrica, esquadrias e sistema de 
prevenção e combate a incêndio —, a garantia será aquela tecnicamente aplicável, conforme 
a natureza do serviço, as especificações do Projeto Básico e as orientações técnicas dos 
fabricantes. 
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6.5.4. A manutenção da garantia fica condicionada ao uso adequado do objeto e, quando 
aplicável, ao cumprimento das orientações de operação e manutenção fornecidas pela 
contratada, nos termos da ABNT NBR 17170:2022, não respondendo esta por falhas 
decorrentes de uso indevido, intervenções de terceiros ou ausência de manutenção mínima 
recomendada. 
6.5.5. Constatado vício ou defeito coberto pela garantia, a contratada deverá promover a 
correção integral, às suas expensas, no prazo fixado pela fiscalização. Os reparos realizados 
não implicam renovação do prazo de garantia, assegurando-se, contudo, garantia mínima de 
90 (noventa) dias ou o prazo remanescente da garantia original, o que for maior, para os 
elementos reparados, conforme a ABNT NBR 17170:2022. 
 
VII. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
7.1. A gestão e fiscalização deste contrato observarão o disposto na legislação aplicável, 
assegurando a segregação de funções entre gestor do contrato, fiscal técnico e fiscal 
administrativo, com designação formal de agentes públicos qualificados e compatíveis com 
as atribuições desempenhadas. 
7.2. O Gestor do Contrato será designado pela autoridade competente, preferencialmente o 
responsável pela demanda ou outro servidor adstrito à unidade gestora, admitida delegação 
específica. 
7.3. Compete ao Gestor do Contrato: 
7.3.1. Acompanhar todas as etapas da execução contratual, coordenando a atuação dos 
fiscais designados. 
7.3.2. Analisar pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro e propostas de alterações 
contratuais. 
7.3.3. Receber definitivamente o objeto, mediante termo detalhado que comprove o 
atendimento às exigências contratuais, subsidiado por relatório técnico nos casos de obras e 
serviços de engenharia. 
7.3.4. Coordenar a rotina de registros da execução contratual, como ordens de serviço, 
ocorrências, medições, alterações e prorrogações. 
7.3.5. Acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, especialmente 
no que se refere às obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, para fins de liquidação 
e pagamento. 
7.3.6. Adotar providências para a formalização de processos administrativos de 
responsabilização e aplicação de sanções, nos termos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021. 
7.4. Compete ao Fiscal Técnico: 
7.4.1. Acompanhar a execução da obra quanto aos aspectos técnicos, garantindo o 
cumprimento das especificações do projeto básico, das normas técnicas e padrões de 
qualidade. 
7.4.2. Sanar dúvidas e divergências técnicas, emitir pareceres, registrar ocorrências e propor 
medidas corretivas. 
7.4.3. Realizar medições dos serviços executados e aprovar as planilhas de medição emitidas 
pela contratada. 
7.4.4. Receber provisoriamente o objeto quanto aos aspectos técnicos, mediante termo 
circunstanciado. 
7.4.5. Zelar pela conformidade dos serviços com o cronograma físico-financeiro, as normas 
técnicas e o projeto básico. 
7.4.6. Realizar testes, exames ou ensaios para controle de qualidade dos serviços, quando 
necessário. 
7.4.7. Controlar e registrar todas as atividades no histórico de fiscalização, incluindo 
notificações, ocorrências e providências adotadas. 
7.4.8. Nos casos de obras, vistoriar o diário de obras, armazenar documentos técnicos 
(projetos, ARTs/RRTs, alvarás), e supervisionar as condições do canteiro de obras. 
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7.5. Compete ao Fiscal Administrativo: 
7.5.1. Acompanhar os aspectos administrativos da execução contratual, como controle de 
prazos, apostilamentos, termos aditivos, garantias e glosas. 
7.5.2. Verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada, especialmente 
quanto à regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária. 
7.5.3. Receber provisoriamente o objeto quanto aos aspectos administrativos, mediante termo 
circunstanciado. 
7.5.4. Registrar ocorrências administrativas relevantes e propor medidas de regularização, 
comunicando-as ao gestor do contrato. 
7.5.5. Auxiliar o gestor na elaboração de relatórios, tramitação de documentos e instrução de 
processos relacionados à execução contratual. 
7.5.6. Emitir notificações para correção de irregularidades administrativas, acompanhando a 
adoção das medidas corretivas. 
7.6. A atuação do gestor e dos fiscais será preventiva, rotineira e sistemática, com registros 
em meio físico ou eletrônico, garantindo a rastreabilidade das ações adotadas, a fim de 
assegurar a boa execução do contrato e a observância das normas legais e contratuais. 
 
VIII. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
8.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que o Contratado: 
i) não produziu os resultados acordados; 
ii) deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida, as atividades 
contratadas; ou 
iii) deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 
os utilizou com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
Do recebimento 
i) Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, ao final de cada etapa da execução 
contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a 
medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de 
cálculo detalhada; 
ii) Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 
aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade; 
iii) O Contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução 
contratual, quando for o caso. 
8.2. O prazo para recebimento provisório será contado do recebimento de comunicação de 
cobrança oriunda do Contratado, acompanhada da comprovação da prestação dos serviços 
a que se refere a parcela a ser paga. 
8.3. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto contratual, 
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. 
8.4. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto contratual, 
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter 
administrativo. 
8.5. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o 
ponto de vista técnico e administrativo. 
8.6. Para efeito de recebimento provisório, será considerado para fins de faturamento o 
período mensal para medição, nos termos do art. 92, § 5º, da Lei nº 14.133/2021. 
8.7. Ao final de cada período/evento de faturamento: 
i) O fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto 
e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados, 
em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, o que poderá resultar no 
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redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando as conclusões em 
relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 
8.8. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo 
detalhado ou, havendo mais de um, com a entrega do último. 
8.9. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a 
última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências 
que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório. 
8.10. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que 
sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 
recebimento provisório. 
8.11. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta da contratada, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades previstas em contrato. 
8.12. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá 
conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, 
em relação à fiscalização técnica e administrativa, e demais documentos que julgar 
necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para fins de recebimento 
definitivo. 
8.13. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados 
do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
após a verificação da qualidade e quantidade do serviço, e consequente aceitação mediante 
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 
i) Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo 
e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento das obrigações assumidas pelo 
Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em 
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo 
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento; 
ii) Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização 
e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as 
cláusulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas 
correções; 
iii) Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com 
base nos relatórios e documentações apresentadas; 
iv) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 
dimensionado pela fiscalização; 
v) Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 
8.14. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade ou 
quantidade, deverá ser observado o disposto no art. 143 da Lei nº 14.133/2021, devendo ser 
comunicada à empresa a necessidade de emissão de Nota Fiscal correspondente à parcela 
incontroversa, para efeito de liquidação e pagamento. 
8.15. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo Contratado, 
de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 
8.16. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez 
e pela segurança do serviço, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução 
do contrato. 
Liquidação 
8.17. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez 
dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período. 
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8.18. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a 
possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos 
valores não ultrapassem o limite previsto no inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021. 
8.19. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 
I) o prazo de validade; 
II) a data da emissão; 
III) os dados do contrato e do órgão contratante; 
IV) o período respectivo de execução do contrato; 
V) o valor a pagar; e 
VI) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
8.20. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas 
saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem 
ônus ao Contratante. 
8.21. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ou, na impossibilidade de acesso 
ao referido sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 
mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 
Prazo de pagamento 
8.22. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da 
finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução 
Normativa SEGES/ME nº 77/2022. 
8.23. No caso de atraso por parte do Contratante, os valores devidos ao Contratado serão 
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua 
efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária. 
Forma de pagamento 
8.24. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, 
agência e conta corrente indicados pelo Contratado. 
8.25. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 
8.26. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 
a) Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 
retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na 
legislação vigente. 
8.27. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
Reajuste 
8.28. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 1 (um) ano 
contado da data do orçamento estimado, considerando como referência as planilhas indicadas 
no Projeto Básico. 
8.29. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços 
iniciais serão reajustados automaticamente pelo Contratante, mediante aplicação do INCC 
(Índice Nacional da Construção Civil), exclusivamente para as obrigações iniciadas e 
concluídas após a ocorrência da anualidade. 
8.30. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 1 (um) ano será 
contado a partir da data dos efeitos financeiros do último reajuste. 
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8.31. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o Contratante 
pagará ao Contratado a importância calculada com base na última variação conhecida, 
liquidando a diferença correspondente tão logo o(s) índice(s) definitivo(s) seja(m) 
divulgado(s). 
8.32. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para o reajuste será(ão), 
obrigatoriamente, o(s) índice(s) definitivo(s). 
8.33. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de 
qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) 
índice(s) que vier(em) a ser determinados pela legislação então em vigor. 
8.34. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão, por meio 
de termo aditivo, novo índice oficial para reajustamento do preço do valor remanescente. 
8.35. O reajuste será formalizado por apostilamento, nos termos da legislação vigente. 
 
IX. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 
9.1. O fornecedor será selecionado por meio de licitação, na modalidade Concorrência, sob 
a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço global. 
9.1.2. A modalidade Concorrência é aplicável à presente contratação, classificada como obra 
comum de engenharia. O art. 6º, inciso XXXVIII, da Lei nº 14.133/2021 define a Concorrência 
como modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e 
serviços comuns e especiais de engenharia, confirmando sua aplicabilidade ao objeto. A 
adoção do Pregão é vedada, uma vez que o art. 29, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021 
restringe essa modalidade, no campo da engenharia, aos serviços comuns, não alcançando 
as obras. 
Regime de execução 
9.2. O regime de execução do objeto será o de empreitada por preço unitário, nos termos do 
art. 46, inciso I, c/c o art. 6°, inciso XXVIII, ambos da Lei nº 14.133/2021, regime em que o 
pagamento é vinculado às unidades de serviço efetivamente medidas e executadas, com base 
nos preços unitários contratados. 
9.3. Critérios de aceitabilidade de preços 
9.3.1. O critério de aceitabilidade de preços será composto por dois parâmetros: 
9.3.1.1. Valor global máximo estimado para a contratação, definido na planilha orçamentária 
anexa; 
9.3.1.2. Preços unitários máximos aceitáveis para todos os itens, também constantes da 
planilha orçamentária anexa. 
9.3.2. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços unitários superiores aos 
valores estabelecidos na planilha orçamentária, ainda que o valor global esteja dentro do limite 
estimado, conforme dispõem o art. 59, inciso III, e o § 3º, da Lei nº 14.133/2021. 
9.3.3. A planilha orçamentária que integra este Projeto Básico define os valores máximos 
aceitáveis para cada item, sendo vedada qualquer oferta que ultrapasse esses limites, sob 
pena de desclassificação, nos termos do art. 59, inciso III, c/c o § 3º, da Lei nº 14.133/2021. 
9.4. Da Garantia Adicional 
9.4.1. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do 
licitante vencedor cuja proposta final for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor 
orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, 
sem prejuízo das demais garantias exigíveis, conforme art. 59, §5º da Lei 14.133/2021. 
9.5. Exigências de habilitação 
9.5.1. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar o atendimento aos seguintes 
requisitos: 
9.5.1.1. Habilitação jurídica 
a) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede; 
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b) Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal (SLU) ou empresa individual de 
responsabilidade limitada: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro 
Público de Empresas Mercantis, acompanhada de documento comprobatório da eleição ou 
designação dos administradores; 
c) Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 
publicada no Diário Oficial da União, devidamente arquivada na Junta Comercial da unidade 
federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, considerada sua 
sede, conforme a Instrução Normativa DREI/ME nº 77/2020; 
d) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas da 
sede, acompanhada de documento comprobatório da eleição ou designação dos 
administradores; 
e) Filial, sucursal ou agência: inscrição do ato constitutivo no registro competente da 
localidade onde opera, com averbação no registro da sede matriz; 
f) Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o 
aprovou, devidamente arquivados na Junta Comercial ou no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, além do registro obrigatório previsto no art. 107 da Lei nº 
5.764/1971; 
g) Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações contratuais ou da 
consolidação atualizada. 
9.5.1.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso; 
b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão conjunta da RFB e PGFN, abrangendo tributos federais e dívida ativa da União, 
inclusive contribuições sociais; 
c) Prova de regularidade perante o FGTS; 
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa; 
e) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio 
ou sede, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede; 
g) Caso o fornecedor seja isento de tributos, comprovação mediante declaração da Fazenda 
respectiva ou documento equivalente. 
9.5.1.3. Qualificação econômico-financeira 
a) Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica 
interessada. 
b) Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e demais demonstrações 
contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 
que comprovem índices superiores a 1 (um) para os seguintes indicadores: 
LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo 

Prazo) 
SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) 

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante 
c) Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices 
referidos na alínea anterior, será exigido, para fins de habilitação, capital mínimo ou patrimônio 
líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação. 
d) Os documentos referidos limitar-se-ão ao último exercício social no caso de a pessoa 
jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 
e) Os documentos contábeis deverão observar o limite definido pela Receita Federal do Brasil 
para transmissão da Escrituração Contábil Digital -- ECD ao SPED, conforme normas da 
Receita Federal. 
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f) As empresas constituídas no mesmo exercício financeiro da licitação/contratação deverão 
atender integralmente às exigências de habilitação e poderão substituir os demonstrativos 
contábeis pelo balanço de abertura, devidamente registrado. 
9.5.1.4. Qualificação Técnica 
a) Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, seja o Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 
(CONFEA)/CREA, com comprovação de validade regular do registro institucional. 
a.1) No caso de sociedades empresárias estrangeiras, a exigência será atendida mediante a 
apresentação, no momento da assinatura do contrato ou aceite de instrumento equivalente, 
da solicitação de registro perante o respectivo conselho profissional no Brasil. 
b) Declaração de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação. 
b.1) Essa declaração poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável 
técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 
contratação. 
c) Declaração de indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento 
adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação 
de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 
9.5.1.5. Qualificação Técnico-Operacional 
a) A comprovação de aptidão para execução de serviço similar, de complexidade tecnológica 
e operacional equivalente ou superior à do objeto desta contratação, dar-se-á mediante a 
apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado e registrados no conselho profissional competente. 
a.1) Nos termos da Resolução Confea nº 1.137/2023, será admitida a Certidão de Acervo 
Operacional (CAO), expedida pelos CREAs, com base nas Anotações de Responsabilidade 
Técnica (ARTs) vinculadas à pessoa jurídica. Igualmente, será admitida a Certidão de Acervo 
Técnico-Operacional (CAT-O), instituída pela Resolução CAU/BR nº 93/2014, com base nas 
RRTs dos profissionais vinculados à empresa perante o CAU. 
a.2) Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito 
a contrato(s) executado(s) com as seguintes características mínimas: parcelas de maior 
relevância ou de valor significativo, assim consideradas aquelas cujo valor individual 
represente 4% (quatro por cento) ou mais do valor total estimado da contratação, nos termos 
do art. 67, § 1º, da Lei nº 14.133/2021. 
Será exigida comprovação de, no mínimo, 50% de execução nos quantitativos dos seguintes 
itens: 

COD. 
ITEM 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. A SER 
COMPROVADO 

ED-49664 Fornecimento de estrutura metálica em perfil 
laminado, inclusive fabricação, transporte, 
montagem e aplicação de fundo preparador 
anticorrosivo 

kg 3.865,37 

FER-
EMACA-
120 

Telhamento com telha em aço galvalume, 
dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 50 
mm, pré-pintada 

m² 151,05 

 
a.3) Será admitida a apresentação conjunta de atestados de diferentes contratos, desde que 
os serviços tenham sido executados de forma concomitante, o que equivale à comprovação 
de uma única contratação. 
a.4) Os atestados poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor. 
a.5) O fornecedor deverá apresentar, sempre que solicitado, documentação comprobatória 
complementar, como contratos, locais de execução e contato do contratante. 
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a.6) Os atestados deverão referir-se a serviços compatíveis com a atividade econômica 
principal ou secundária da empresa, conforme registrado em contrato social atualizado. 
b) Serão aceitos atestados ou documentos emitidos por entidades estrangeiras, desde que 
acompanhados de tradução para o português, exceto quando comprovada a inidoneidade da 
entidade emissora. 
c) Será admitida a apresentação de atestados emitidos em favor de consórcio do qual o 
fornecedor tenha participado, desde que atendidos os requisitos dos §§ 10 e 11 do art. 67 da 
Lei nº 14.133/2021. 
9.5.1.6. Qualificação Técnico-Profissional 
a) O fornecedor deverá apresentar o(s) profissional(is) legalmente habilitado(s), registrado(s) 
no CREA ou CAU, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica emitidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado e registrados no conselho profissional competente pela 
execução de serviço de características semelhantes às do objeto desta licitação. 
a.1) O(s) profissional(is) indicado(s) deverão efetivamente participar da execução do objeto 
contratual. Será admitida sua substituição por profissional(is) com experiência equivalente ou 
superior, desde que aprovada pela Administração, conforme § 6º do art. 67 da Lei nº 
14.133/2021. 
b) Não serão admitidos atestados vinculados a profissionais que tenham dado causa à 
declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar, nos termos dos incisos III e 
IV do art. 156 da Lei nº 14.133/2021. 
c) A comprovação de aptidão para execução de serviço similar, de complexidade tecnológica 
e operacional equivalente ou superior à do objeto desta contratação, dar-se-á mediante a 
apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado e registrados no conselho profissional competente. 
c.1) Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito 
a contrato(s) executado(s) com as seguintes características mínimas: parcelas de maior 
relevância ou de valor significativo, assim consideradas aquelas cujo valor individual 
represente 4% (quatro por cento) ou mais do valor total estimado da contratação, nos termos 
do art. 67, § 1º, da Lei nº 14.133/2021. 
Será exigida comprovação de, no mínimo, 50% de execução nos quantitativos dos seguintes 
itens: 

COD. 
ITEM 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. A SER 
COMPROVADO 

ED-49664 Fornecimento de estrutura metálica em perfil 
laminado, inclusive fabricação, transporte, 
montagem e aplicação de fundo preparador 
anticorrosivo 

kg 3.865,37 

FER-
EMACA-
120 

Telhamento com telha em aço galvalume, 
dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 50 
mm, pré-pintada 

m² 151,05 

 
c.2) Será admitida a apresentação conjunta de atestados de diferentes contratos, desde que 
os serviços tenham sido executados de forma concomitante, o que equivale à comprovação 
de uma única contratação. 
c.3) O fornecedor deverá apresentar, sempre que solicitado, documentação comprobatória 
complementar, como contratos, locais de execução e contato do contratante. 
9.5.1.7. Disposições gerais sobre habilitação 
a) Quando admitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as 
exigências de habilitação poderão ser atendidas por documentos equivalentes, inicialmente 
apresentados com tradução livre. 
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b) Para a assinatura do contrato, os documentos das empresas estrangeiras deverão ser 
traduzidos por tradutor juramentado no Brasil e apostilados, nos termos do Decreto nº 
8.660/2016, ou consularizados. 
c) Não serão aceitos documentos de habilitação com CNPJ ou CPF divergente, salvo quando 
legalmente permitido. 
d) Se o fornecedor for a matriz, os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz; 
se for a filial, em nome da filial. Exceções se aplicam a documentos que, por sua natureza, 
sejam emitidos exclusivamente em nome da matriz, bem como a atestados de capacidade 
técnica. 
e) Serão aceitos registros de CNPJ distintos entre matriz e filial quanto a documentos como 
CND e CRF/FGTS, quando comprovada a centralização do recolhimento. 
 
X. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
10.1. A estimativa do valor da contratação encontra-se pormenorizada em tópico específico 
do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Projeto Básico. 
 
XI. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 
específicos consignados na Lei Orçamentária Anual compatíveis com o Plano Plurianual 
(PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 
11.2. A contratação será atendida pela dotação orçamentária nº 
02.08.20.12.361.0239.2267.3.1.90.13.00 FICHA 171. 
 
XII. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV da Lei n. 14.133/2021) 
12.1. São obrigações da Contratante: 
12.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 
com as cláusulas deste contrato e os termos de sua proposta; 
12.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste contrato e no Projeto 
Básico; 
12.1.3. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no 
objeto fornecido, para que seja por ela substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, 
às suas expensas; 
12.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela 
Contratada; 
12.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada do valor correspondente à execução do objeto, no 
prazo, forma e condições estabelecidos neste contrato, no Edital e em seus anexos; 
12.1.6. Aplicar à Contratada as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do 
contrato; 
12.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial do Município para adoção das medidas 
cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela Contratada; 
12.1.8. Responder eventuais pedidos de reajuste, repactuação e restabelecimento do 
equilíbrio econômico-financeiro feitos pela Contratada no prazo máximo de 30 (trinta) dias; 
12.1.9. Emitir decisão explícita sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 
execução do contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste; 
12.1.10. Concluída a instrução do requerimento, decidir no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
admitida a prorrogação motivada por igual período; 
12.1.11. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 
12.1.12. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 
apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de 
segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências ou 
em local por ele designado; 
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12.1.13. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas 
e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da execução; 
12.1.14. Permitir que a Contratada instale serviços provisórios para uso de seus empregados 
e prepostos em local adequado, a critério do Município; 
12.1.15. Receber provisoriamente e definitivamente a obra; 
12.1.16. Impugnar e mandar demolir ou substituir serviços ou equipamentos executados em 
desacordo com os projetos ou com as especificações, ou mal executados; 
12.1.17. Indicar servidor para verificar o andamento da obra/serviços a serem executados pela 
Contratada; 
12.1.18. Tomar as providências necessárias para que haja a boa execução do objeto licitado; 
12.1.19. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada; 
12.1.20. Exercer quaisquer outras atribuições derivadas da lei, regulamentos ou demais 
normas aplicáveis ao contrato, ou sempre que o exigir o interesse da Administração Pública; 
12.1.21. O Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 
 
XIII. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV e XVI da Lei 14.133/21) 
13.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes do contrato e Projeto Básico, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 
13.1.1. Executar, dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo 
rigorosamente as regras deste Instrumento, as normas da ABNT, especificações, projetos e 
instruções da fiscalização do Município; 
13.1.2. Assegurar até o recebimento definitivo da obra pelo Município, a proteção e 
conservação de tudo que já tiver sido executado. 
13.1.3. Providenciar a confecção e a colocação de placas nas obras, conforme modelos 
fornecidos pelo Município, em locais indicados pela fiscalização do Município, quando houver 
essa obrigatoriedade na planilha orçamentária. 
13.1.4. Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem à total 
segurança dos operários e de terceiros no perímetro da obra; 
13.1.5. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários e 
trabalhistas, resultantes da contratação da obra, bem como pelo registro do contrato da obra 
junto ao CREA/CAU; 
13.1.6. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na 
execução do contrato. 
13.1.6.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo 
órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro 
para o exercício da atividade. 
13.1.7. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade 
superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados. 
13.1.8. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste 
contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia 
deverão atender às recomendações de boa técnica e à legislação de regência. 
13.1.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. 
13.1.10. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), bem como por todo e 
qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade à 
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fiscalização ou ao acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará 
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor 
correspondente aos danos sofridos. 
13.1.11. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de 
realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de 
contingência cabíveis. 
13.1.12. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do 
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021. 
13.1.13. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da emissão 
da nota de empenho. 
13.1.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo 
contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 
previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao 
Contratante. 
13.1.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
13.1.16. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 
documentos relativos à execução do empreendimento. 
13.1.17. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 
bens de terceiros. 
13.1.18. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas e tudo o que 
for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 
13.1.19. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos 
serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 
13.1.20. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, 
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 
descritivo ou instrumento congênere. 
13.1.21. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 
13.1.22. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 
do contrato. 
13.1.23. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 
não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer 
algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133/2021. 
13.1.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas de segurança do Contratante. 
13.1.25. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a 
categoria profissional. 
13.1.26. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados 
alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas 
especificações do objeto. 
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13.1.27. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas 
de atuação previstas no Edital, em plena validade. 
13.1.28. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e 
demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 
13.1.29. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 
responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como: número de 
funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços 
executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados 
à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 
13.1.30. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 
estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais 
defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de 
emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 
13.1.31. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou 
incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, 
ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia. 
13.1.32. Assegurar, durante a execução, a proteção e conservação dos serviços prestados. 
13.1.33. Respeitar e fazer respeitar, sob penas da Lei, a Legislação e Posturas Municipais 
sobre execução de serviços em locais públicos. 
13.1.34. Substituir, no prazo máximo de quarenta e oito horas, qualquer elemento do seu 
quadro de pessoal cuja permanência seja considerada inconveniente pela Administração. 
13.1.35. Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Segurança, Medicina e 
Higiene do Trabalho. 
13.1.36. Fornecer aos funcionários utilizados nos serviços contratados uniformes e 
equipamentos de segurança necessários. 
13.1.37. Manter atualizado "Diário de Obras", nele registrando todas as ocorrências que 
afetem o prazo de execução ou orçamento das obras. 
13.1.38. A fiscalização efetuada pela Prefeitura poderá determinar à contratada o reforço de 
equipamento ou substituição de unidades, caso venha a constatar serem os mesmos 
insuficientes ou impróprios para dar aos serviços o andamento previsto. 
13.1.39. Comunicar à Contratante, por escrito, no prazo de 02 (dois) dias úteis, quaisquer 
alterações de endereço, telefone ou no contrato social, durante o prazo de vigência deste 
Contrato, bem como apresentar os documentos comprobatórios da nova situação. 
13.1.40. Manter as áreas de trabalho continuamente organizadas, limpas e desimpedidas. 
13.1.41. Assumir as despesas com transporte, carga, descarga e movimentação de 
equipamentos relacionados com o objeto do presente contrato. Nenhum custo adicional será 
pago por ocasião de locomoção de empregados ou equipamentos, que serão de inteira 
responsabilidade da Contratada (exceto quando previsto na planilha orçamentária). 
13.1.42. Na entrega do serviço, deverão ser removidas todas as sobras de materiais e 
entulhos, devendo ser recuperado tudo que nesse espaço possa, eventualmente, ter sido 
danificado. 
13.1.43. Acatar, sem ônus para a Contratante, as determinações no sentido de refazer, 
reparar, corrigir, remover ou reconstruir os serviços executados com vícios e/ou defeitos. 
13.1.44. Cumprir a legislação e normas relativas à segurança e medicina do trabalho, e 
diligenciar para que seus empregados trabalhem com Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI), tais como capacetes, botas, luvas, capas, óculos, cintos e equipamentos adequados 
para cada tipo de serviço que estiver sendo desenvolvido. 
13.1.45. A Contratante poderá paralisar os serviços quando tais empregados não estiverem 
protegidos. O ônus da paralisação correrá por conta da Contratada, mantendo-se inalterados 
os prazos contratuais. 
13.1.46. Fornecer a mão de obra e materiais necessários à execução do objeto contratual. 



 

 

 

40 

13.1.47. Proceder aos acertos solicitados pela fiscalização. 
13.1.48. Responsabilizar-se pela qualidade das obras, pelos materiais fornecidos e pelos 
serviços executados. 
13.1.49. Promover readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam 
comprometer a consecução do objeto contratado. Observar as normas e procedimentos de 
preservação ambiental municipal, estadual ou federal ao realizar a obra e serviço licitado. 
13.1.50. Observar o disposto nas normas e legislações relativamente à promoção de 
acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida, ao 
realizar a obra. 
13.1.51. Permitir o livre acesso dos servidores da Prefeitura a seus documentos e registros 
contábeis. 
13.1.52. Manter no canteiro de obras todos os projetos referentes à etapa de execução, bem 
como Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de execução de obra. 
13.1.53. Manter em seu quadro de funcionários profissionais capacitados para execução dos 
serviços. 
13.1.54. Cumprir integralmente o cronograma físico-financeiro aprovado antes do início da 
execução dos serviços. 
13.1.55. Elaborar planilha de medição de obra no final de execução de cada evento e solicitar 
vistoria da equipe técnica do gestor do contrato para conferência e aprovação. 
13.1.56. Executar os serviços conforme especificações do projeto básico e de sua proposta, 
com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais. 
13.1.57. A contratada deve ter pleno conhecimento dos locais de tráfego e acesso à instalação 
da obra, não sendo toleradas justificativas referentes a estes mencionados anteriormente. 
13.1.58. Os serviços não planilhados executados sem a prévia autorização da Contratante 
ocorrerão por conta da contratada. 
13.1.59. Não será admitido em nenhum tempo que a contratada alegue desconhecimento dos 
dispositivos deste Projeto Básico, como justificativa para não cumprir com obrigações 
descritas. 
13.1.60. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 
construção civil estabelecidos na Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, com as 
alterações posteriores, e na Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). 
13.1.61. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, o 
Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 
construção civil originários da contratação. 
13.1.62. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da 
contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota fora", encostas, corpos 
d'água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 
 
XIV. OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 
14.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a 
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato 
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta 
no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação 
expressa. 
14.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram 
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD. 
14.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses 
permitidas em Lei. 
14.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os 
contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado. 
14.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do 
contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em 
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que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do 
cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas 
obrigações. 
14.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos 
e responsabilidades decorrentes da LGPD. 
 
XV. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (Art. 92. XIV, da Lei 14.133/21) 
15.1. Comete infração administrativa, o fornecedor que cometer quaisquer das infrações 
previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam: 
I - Dar causa à inexecução parcial do contrato; 
II - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
III - Dar causa à inexecução total do contrato; 
IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 
justificado; 
VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado; 
VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 
IX - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Projeto Básico, a Administração pode 
aplicar à Contratada as seguintes sanções: 
a). Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que 
não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei 14.133/21); 
b). Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos II, 
III, IV, V, VI e VII do subitem acima deste instrumento, sempre que não se justificar a imposição 
de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei 14.133/21) 
c). Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas 
descritas nos incisos nas alíneas VIII, IX, X, XI e XII do subitem acima deste instrumento, bem 
como nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave 
(art. 156, §5º, da Lei); 
d). Multa de: 
1. Moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 
parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias.; 
2. Moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de atraso injustificado 
na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitemacima, ou de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 
3. Compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, em caso de 
inexecução total da obrigação assumida; 
15.3. A aplicação das sanções previstas neste Projeto Básico não exclui, em hipótese alguma, 
a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º) 
15.4. Todas as sanções previstas neste Projeto Básico poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a multa (art. 156, §7º). 
15.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157). 
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XVI. DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1. Considerando que o desenvolvimento nacional sustentável é um dos pilares das 
contratações públicas conforme o art. 5º da Lei Federal nº 14.133/2021, torna-se necessário 
que o contratado observe as exigências ambientais e sociais inerentes envolvida no objeto da 
contratação, contida nas legislações correlatas; 
16.2. No tocante a recursos, representações e pedidos de reconsideração, deverá ser 
observado o disposto no art. 165 da Lei Federal nº 14.133/2021; 
16.3. Qualquer comunicação pertinente ao contrato, a ser realizada entre o contratado e o 
município, inclusive para manifestar-se, oferecer defesa ou receber ciência de decisões 
sancionatórias ou sobre rescisão contratual, deve ocorrer por escrito, preferencialmente por 
meio eletrônico, admitida a comunicação por aplicativo de mensagens instantâneas, se 
devidamente comprovado o recebimento pelo particular; 
16.4. As partes contratantes elegem o foro da Contratante como competente para dirimir 
quaisquer questões oriundas da contratação, inclusive os casos omissos que não puderem 
ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja; 
16.5. A participação de qualquer proponente vencedor no processo implica a aceitação tácita, 
incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições. 
16.6. Integram este documento, como anexos, as peças que compõem o Projeto Básico de 
Engenharia, elaborado por profissional legalmente habilitado, em conformidade com a 
legislação vigente e com as normas técnicas aplicáveis. 
 
 
 

Ferros/MG, 01 de outubro de 2026. 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________________________________ 

Rita de Cássia Leite Ribeiro Quintão 
Engenheira Arquiteta 
CAU/BR A19895-1 

 
 

___________________________ 
Betânia Lage da Silveira 

Secretaria Municipal de Educação 
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ANEXO II – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR   

 

 

I. INTRODUÇÃO 

1.1. Em atendimento ao disposto no art. 18, §1º, da Lei nº 14.133/2021, o presente Estudo 

Técnico Preliminar (ETP) caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento da contratação 

pretendida pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Ferros/MG. O objetivo 

consiste em analisar detalhadamente a necessidade identificada e avaliar as alternativas 

disponíveis para supri-la de forma eficiente, técnica e economicamente vantajosa, com 

observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública. 

1.2. Para tanto, buscou-se caracterizar a demanda, elencar suas especificidades e identificar 

a melhor medida para atendê-la, viabilizando a avaliação da viabilidade técnica e 

socioeconômica da contratação pretendida, tomando por base o projeto de engenharia, a 

planilha orçamentária, o cronograma físico-financeiro e os demais documentos técnicos 

elaborados pelo Responsável Técnico e integrantes do processo. 

 

II. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, inc. I) 

2.1. O Município de Ferros localiza-se na Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte e na 

Microrregião de Itabira, no Estado de Minas Gerais, e conta com 9.590 habitantes, conforme 

o Censo Demográfico de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

apresentando Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,603. A rede 

municipal de ensino fundamental abrange dez estabelecimentos, entre os quais a Escola 

Municipal Albertino Cassimiro de Almeida, situada na Fazenda Barro Branco, Distrito de 

Cubas, zona rural do Município. 

2.2. A Escola Municipal Albertino Cassimiro de Almeida constitui o único equipamento de 

ensino fundamental à disposição da população do Distrito de Cubas e das comunidades rurais 

do seu entorno, atendendo crianças e adolescentes que, sem a unidade escolar, dependeriam 

de deslocamento à sede do Município para ter acesso à educação básica. A edificação 

apresenta desgaste natural decorrente do uso continuado e não dispõe de espaço coberto 

destinado à prática de educação física e a atividades esportivas e comunitárias, o que 

restringe a oferta pedagógica em dias de chuva e limita o aproveitamento da carga horária de 

educação física ao longo do ano letivo. 

2.3. As instalações hidrossanitárias, elétricas e de cobertura da edificação existente não 

atendem integralmente aos padrões técnicos mínimos de conforto, segurança e 

funcionalidade exigidos para o pleno funcionamento de uma unidade escolar, circunstância 

que compromete a qualidade do ambiente de ensino e impõe risco à segurança de alunos, 

professores e servidores. A ausência de adequação plena às normas de acessibilidade 
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também restringe a autonomia de circulação de pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida nas dependências da escola. 

2.4. A intervenção decorre de recursos de convênio celebrado pelo Município, 

consubstanciado na Proposta de Plano de Trabalho nº 000253/2026, destinada à reforma e à 

ampliação de unidades da rede municipal de ensino. O problema público a solucionar reside, 

portanto, na inadequação técnica e funcional das instalações da Escola Municipal Albertino 

Cassimiro de Almeida e na ausência de espaço coberto para atividades físicas e esportivas, 

cenário que a disponibilidade de recursos de convênio torna viável equacionar no presente 

momento. 

2.5. A contratação é necessária para dotar a unidade escolar de instalações compatíveis com 

os padrões técnicos de edificação pública, com as normas de acessibilidade e com as 

condições mínimas de conforto e segurança indispensáveis ao pleno exercício do direito 

constitucional à educação, em atenção ao interesse público da comunidade escolar do Distrito 

de Cubas e das localidades rurais atendidas pela escola. 

 

III. ALINHAMENTO COM O PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (Art. 18, §1º, inc. II) 

3.1. O Município ainda não possui Plano de Contratações Anual (PCA) formalmente instituído. 

A contratação demandada está em plena conformidade com o orçamento vigente, integrando-

se ao planejamento estratégico e às metas institucionais definidas para o exercício. 

 

IV. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, inc. III) 

4.1. Requisitos Técnicos 

4.1.1. O empreendimento compreende a reforma da edificação existente da Escola Municipal 

Albertino Cassimiro de Almeida e a ampliação do imóvel mediante implantação de cobertura 

metálica sobre quadra poliesportiva, no Distrito de Cubas, Município de Ferros/MG, conforme 

os Memoriais Descritivos e de Especificações Técnicas, as Planilhas Orçamentárias de 

Custos, os Cronogramas Físico-Financeiros e os demais documentos de engenharia 

integrantes do processo, todos subscritos pelos Responsáveis Técnicos habilitados. 

4.1.2. O escopo executivo compreende os seguintes grupos de serviços: 

a) instalação dos serviços de engenharia, compreendendo canteiro de obras, placa de 

identificação da obra e instalações provisórias; 

b) demolições e remoções necessárias à execução da reforma; 

c) trabalhos em terra, compreendendo escavação manual, apiloamento de fundo de vala 

e reaterro; 

d) sondagem, fundações e contenções, incluída a execução de muro de arrimo para 

proteção de encosta na área de intervenção; 
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e) superestrutura em concreto armado e alvenaria de vedação e estrutural, com os 

respectivos revestimentos em chapisco e reboco; 

f) cobertura e forro, com fornecimento e assentamento de telha cerâmica colonial e 

instalação de calhas, rufos e condutores de águas pluviais; 

g) instalações hidrossanitárias, compreendendo os sistemas de água fria e de 

esgotamento sanitário, e sistema de drenagem de águas pluviais, conforme as normas 

técnicas aplicáveis a cada disciplina; 

h) instalação elétrica de baixa tensão e cabeamento estruturado, incluída a entrada de 

energia em padrão da concessionária local; 

i) esquadrias de madeira e metálicas; 

j) revestimentos, pisos, rodapés e pintura geral da edificação; 

k) sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico; e 

l) ampliação, mediante implantação de cobertura metálica sobre quadra poliesportiva, 

com vão de 11,87 m por 25,60 m, compreendendo fundações próprias, estrutura em 

perfis de aço laminado com tratamento anticorrosivo, telhamento em aço galvalume 

duplo trapezoidal com preenchimento em poliisocianurato de 50 mm, tratamento e 

pintura epóxi do piso, demarcação esportiva e instalação dos equipamentos esportivos. 

4.1.3. Os materiais e as técnicas construtivas deverão atender às especificações dos 

Memoriais Descritivos e das Memórias de Cálculo integrantes do processo, bem como às 

normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) pertinentes a cada 

serviço, notadamente a ABNT NBR 5626 (instalações prediais de água fria), a ABNT NBR 

8160 (instalações prediais de esgoto sanitário) e a ABNT NBR 5688 (tubos e conexões de 

PVC para instalações sanitárias). A Contratada deverá fornecer toda a mão de obra, os 

equipamentos, as ferramentas e os demais insumos especificados, responsabilizando-se 

integralmente pela qualidade dos materiais empregados e pela conformidade técnica da 

execução. 

4.2. Requisitos de Desempenho 

4.2.1. O sistema de esgotamento sanitário deverá permitir o rápido escoamento dos efluentes 

e a fácil desobstrução das tubulações, vedar a passagem de gases e de animais para o interior 

da edificação e impedir a formação de depósitos na rede interna, sendo vedado, em qualquer 

hipótese, o lançamento de esgoto sanitário na rede de águas pluviais, conforme critérios da 

ABNT NBR 8160. 

4.2.2. O sistema de água fria deverá garantir fornecimento contínuo, em quantidade suficiente 

e com pressões e velocidades adequadas ao pleno funcionamento das instalações, conforme 

os critérios de dimensionamento da ABNT NBR 5626. 

4.2.3. A cobertura e o sistema de drenagem de águas pluviais deverão assegurar o 

escoamento integral das águas incidentes sobre a edificação e sobre a quadra poliesportiva 
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coberta, sem formação de empoçamentos ou infiltrações que comprometam a segurança e a 

durabilidade da estrutura. 

4.2.4. A estrutura metálica da cobertura da quadra poliesportiva deverá apresentar resistência 

e estabilidade compatíveis com as cargas de vento e de uso previstas em projeto, com 

tratamento anticorrosivo adequado à durabilidade do componente e telhamento que assegure 

estanqueidade e resistência a intempéries. 

4.2.5. A instalação elétrica deverá assegurar o fornecimento de energia com segurança e 

continuidade a todos os ambientes da edificação reformada e da quadra ampliada, 

observados os critérios de dimensionamento de carga e de proteção contra sobrecorrentes 

previstos no projeto executivo. 

4.3. Requisitos de Acessibilidade 

4.3.1. As intervenções deverão observar as exigências de acessibilidade previstas na ABNT 

NBR 9050:2020, na Lei Federal nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), nas 

Leis Federais nº 10.048/2000 e nº 10.098/2000, no Decreto Federal nº 5.296/2004 e na Lei 

Estadual nº 15.426/2005, assegurando condições seguras e autônomas de acesso e 

circulação nas dependências da escola, inclusive na quadra poliesportiva coberta, a todas as 

pessoas, entre as quais aquelas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

4.4. Requisitos de Sustentabilidade 

4.4.1. A contratação observará critérios de sustentabilidade ambiental, em consonância com 

o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, elaborado pela Consultoria-Geral da União 

(CGU), órgão da Advocacia-Geral da União (AGU), edição de 2024, e com o art. 45 da Lei nº 

14.133/2021. Os requisitos a seguir sistematizam as obrigações da Contratada durante a 

execução da obra. 

4.4.2. Gestão de resíduos da construção civil: os resíduos gerados nos serviços de 

demolição, escavação, alvenaria e revestimento deverão ser segregados na origem conforme 

os arts. 2º e 3º da Resolução CONAMA nº 307/2002, com as alterações da Resolução 

CONAMA nº 448/2012, nas Classes A, B, C e D ali definidas, e destinados conforme sua 

classificação, mediante Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

(PGRCC). O transporte e a destinação observarão as ABNT NBR 15112 (áreas de transbordo 

e triagem), NBR 15113 (aterros de resíduos da construção civil) e NBR 15114 (áreas de 

reciclagem). É vedada a disposição de entulho em logradouros públicos, cursos d'água ou 

áreas não licenciadas. A responsabilidade pela remoção e pela destinação ambientalmente 

adequada de todos os resíduos gerados recai sobre a Contratada, nos termos da Lei nº 

12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). 

4.4.3. Produtos preservativos de madeira: os produtos preservativos de madeira 

eventualmente utilizados na execução das esquadrias e das instalações provisórias, inclusive 

os importados, deverão estar previamente registrados no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), conforme o art. 3º da Portaria Interministerial 

nº 292/1989 e a Instrução Normativa IBAMA nº 5/1992. 
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4.4.4. Origem legal dos produtos e subprodutos florestais: a madeira empregada nas 

esquadrias, nas fôrmas e na estrutura de cobertura deverá ter procedência legal comprovada, 

mediante apresentação do documento de controle próprio do Estado de Minas Gerais, que 

substitui o Documento de Origem Florestal (DOF) no território mineiro, ou do DOF, quando o 

material for oriundo de outra unidade da Federação. Tratando-se de espécie exótica isenta 

desse controle, a Contratada apresentará declaração nesse sentido, acompanhada da 

identificação da espécie. 

4.4.5. Controle de emissões e uso racional de recursos: a Contratada deverá adotar 

medidas de controle de poeira e de ruído durante a execução dos serviços, promover o uso 

racional de água nas atividades construtivas e priorizar, sempre que tecnicamente viável, o 

aproveitamento de materiais e de mão de obra local, em observância às diretrizes do Guia 

Nacional de Contratações Sustentáveis CGU/AGU 2024. 

4.5. Requisitos de Segurança e Saúde do Trabalho 

4.5.1. A execução dos serviços observará as Normas Regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho e Emprego, em especial a NR-18 (Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da 

Construção) e a NR-6 (Equipamentos de Proteção Individual). A Contratada deverá fornecer, 

sem ônus para os trabalhadores, equipamentos de proteção individual adequados a cada 

atividade e implantar equipamentos de proteção coletiva nos locais de trabalho, com 

sinalização de advertência e isolamento das áreas de risco. 

4.5.2. A sinalização do canteiro de obras na Escola Municipal Albertino Cassimiro de Almeida 

deverá empregar tapumes, placas e demais dispositivos de isolamento, garantindo a 

segurança de alunos, servidores e da comunidade do entorno durante toda a execução dos 

serviços, em especial nas atividades de escavação, de demolição e de instalação da estrutura 

metálica. 

4.6. Garantia Técnica 

4.6.1. A garantia dos serviços observará o disposto no art. 140, §6º, da Lei nº 14.133/2021, 

no art. 618 do Código Civil e na ABNT NBR 17170:2022, distinguindo-se a responsabilidade 

objetiva pela solidez e pela segurança da obra das demais garantias técnicas vinculadas ao 

desempenho, à funcionalidade e à durabilidade dos serviços executados. 

4.6.2. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá a Contratada, pelo prazo 

mínimo de 5 (cinco) anos contado do recebimento definitivo, da responsabilidade objetiva pela 

solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da 

reforma e da ampliação, nos termos do art. 140, §6º, da Lei nº 14.133/2021 e do art. 618 do 

Código Civil. 

4.6.3. Para os demais serviços, componentes e materiais fornecidos ou instalados, a garantia 

será aquela tecnicamente aplicável, conforme a natureza do serviço, as especificações do 

projeto de engenharia e as orientações técnicas dos fabricantes, observada a ABNT NBR 

17170:2022. 

4.6.4. Constatado vício ou defeito coberto pela garantia, a Contratada deverá promover a 

correção integral, às suas expensas, no prazo fixado pela fiscalização. Os reparos realizados 
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não implicam renovação do prazo de garantia, assegurando-se, contudo, garantia mínima de 

90 (noventa) dias ou o prazo remanescente da garantia original, o que for maior, para os 

elementos reparados, conforme a ABNT NBR 17170:2022. 

4.7. Dos Prazos 

4.7.1. O prazo de execução da obra é de 4 (quatro) meses, contados a partir da data de 

emissão da Ordem de Serviço, em conformidade com os Cronogramas Físico-Financeiros de 

reforma e de ampliação integrantes do processo. 

4.7.2. A vigência contratual será de 12 (doze) meses, compatível com o prazo de execução e 

com os trâmites de recebimento provisório e definitivo, admitidas prorrogações nas hipóteses 

legais. 

4.8. Não Adoção da Modelagem da Informação da Construção (BIM) 

4.8.1. Nos termos do art. 19, §3º, da Lei nº 14.133/2021, a Modelagem da Informação da 

Construção (BIM) será preferencialmente adotada nas licitações de obras e serviços de 

engenharia e arquitetura sempre que adequada ao objeto da licitação. 

4.8.2. Parte dos projetos foi elaborada com recursos de modelagem da informação da 

construção, conforme registrado nas respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica. A 

exigência de BIM como requisito de execução contratual, contudo, não se mostra adequada 

nem proporcional ao porte do empreendimento, ao perfil do mercado construtor regional e à 

capacidade instalada da Administração para processar, validar e fiscalizar modelos federados 

ao longo da obra. A imposição da metodologia às licitantes implicaria redução da 

competitividade do certame e oneração das propostas sem ganho correspondente de 

qualidade, em uma reforma e ampliação escolar de porte reduzido. 

4.8.3. A não adoção do BIM como exigência desta contratação preserva a ampla 

competitividade do processo licitatório e atende ao princípio da eficiência, sem prejuízo do 

compromisso de adoção progressiva da metodologia em futuras contratações, à medida que 

se estruturem as condições institucionais necessárias. 

 

V. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES (Art. 18, §1º, inc. IV) 

5.1. As quantidades estimadas para a contratação correspondem às registradas nas Planilhas 

Orçamentárias de Custos de reforma e de ampliação, apuradas pelo Responsável Técnico 

com base nos quantitativos extraídos dos projetos de engenharia e das respectivas Memórias 

de Cálculo, todas integrantes do processo. 

 

VI. LEVANTAMENTO DE MERCADO (Art. 18, §1º, inc. V) 

6.1. Análise das alternativas possíveis 

6.1.1. Para a cobertura da quadra poliesportiva a ser ampliada, foram consideradas as 

principais soluções estruturais disponíveis no mercado da construção civil e adequadas ao 
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vão livre exigido por uma quadra de uso multiuso: estrutura metálica, estrutura pré-moldada 

em concreto armado e estrutura em madeira laminada colada. 

6.1.2. Estrutura metálica 

6.1.2.1. A estrutura metálica, em perfis de aço carbono galvanizado ou tratado com pintura 

anticorrosiva, permite vencer o vão livre da quadra com peças de menor peso próprio e seção 

reduzida em comparação às demais alternativas, o que diminui a carga transmitida às 

fundações. A técnica construtiva é dominada por empresas de pequeno e médio porte da 

região, com prazo de montagem compatível com o cronograma de 4 (quatro) meses fixado 

para a ampliação. Entre as desvantagens está a necessidade de manutenção periódica da 

pintura de proteção contra corrosão, compatível, contudo, com a rotina de manutenção predial 

já adotada pela Administração municipal. 

6.1.3. Estrutura pré-moldada em concreto armado 

6.1.3.1. A estrutura pré-moldada em concreto demandaria peças de maior peso próprio e 

seção mais robusta para vencer o mesmo vão livre, exigindo fundações de maior porte e 

equipamento de içamento especializado, cuja mobilização eleva o custo total da solução para 

uma obra do porte da quadra ora ampliada. A alternativa foi descartada por onerosidade 

desnecessária diante da adequação técnica plena da estrutura metálica ao objeto pretendido. 

6.1.4. Estrutura em madeira laminada colada 

6.1.4.1. A estrutura em madeira laminada colada, embora tecnicamente viável para coberturas 

de grandes vãos, depende de fornecedores especializados concentrados em polos industriais 

distantes da região, o que eleva o custo de transporte e o prazo de fornecimento das peças. 

A solução também demanda tratamento específico de proteção contra umidade e insetos, 

com manutenção mais onerosa que a da estrutura metálica no clima da região. Alternativa 

descartada por inadequação econômica e por incompatibilidade com o prazo de execução 

fixado para a ampliação. 

6.2. Justificativa técnica e econômica da escolha 

6.2.1. A estrutura metálica, com telhamento em aço galvalume com preenchimento 

termoacústico, foi selecionada por reunir, entre as alternativas avaliadas, o melhor conjunto 

de atributos técnicos, econômicos e operacionais para o perfil da demanda e o contexto do 

Município. A solução é tecnicamente adequada ao uso multiuso pretendido e apresenta 

durabilidade compatível com a expectativa de vida útil do equipamento esportivo escolar. 

6.2.2. O custo unitário dos serviços de fornecimento e montagem de estrutura metálica, nas 

composições referenciais do Sistema de Custos de Referência de Obras (SICOR) e do 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) adotadas na 

Planilha Orçamentária de ampliação, é inferior ao custo total das alternativas em concreto pré-

moldado ou em madeira laminada colada, sem redução do padrão técnico exigido, atendendo 

ao princípio da economicidade. 

6.2.3. A disponibilidade de empresas de construção civil de pequeno e médio porte na região 

do Vale do Aço e do Rio Doce, com domínio técnico consolidado sobre a montagem de 

estruturas metálicas e sobre os demais serviços que compõem o escopo da reforma e da 
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ampliação, assegura competitividade no certame licitatório e capacidade de execução dentro 

do prazo de 4 (quatro) meses previsto no Cronograma Físico-Financeiro. 

6.2.4. Quanto às instalações hidrossanitárias, o emprego de tubulações e conexões em PVC, 

dimensionadas segundo a ABNT NBR 5626 e a ABNT NBR 8160, constitui a solução 

consolidada no mercado regional para edificações escolares de porte semelhante, com ampla 

disponibilidade de fornecedores, técnica de instalação difundida entre as empresas locais e 

custo compatível com os sistemas de referência adotados na Planilha Orçamentária, o que 

confirma a adequação técnica e econômica da solução integral projetada para a reforma e a 

ampliação da escola. 

 

VII. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, inc. VI) 

7.1. O valor estimado da contratação foi apurado com base nas Planilhas Orçamentárias de 

Custos de reforma e de ampliação, elaboradas pelo Responsável Técnico e integrantes do 

processo, em conformidade com o art. 23, §2º, da Lei nº 14.133/2021, que determina a 

utilização de sistemas de referência de custos para obras e serviços de engenharia. 

7.2. As tabelas de referência adotadas são o Sistema de Custos de Referência de Obras 

(SICOR), base de janeiro de 2026, o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil (SINAPI), base de fevereiro de 2026, e o Sistema Único de Preços e 

Composições de Custos da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP), 

base de outubro de 2025, todos sem desoneração, conforme indicado nas Planilhas 

Orçamentárias integrantes do processo. 

7.3. A composição do Benefício e Despesas Indiretas (BDI) das obras é de 23,77%, conforme 

as Planilhas Orçamentárias de Custos, em conformidade com o Acórdão TCU nº 2.622/2013-

Plenário, com regime de execução indireta e alíquota do Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISS) de 4,0% no Município de Ferros. 

7.4. O valor global estimado da reforma é de R$ 626.805,28 (seiscentos e vinte e seis mil, 

oitocentos e cinco reais e vinte e oito centavos) e o valor global estimado da ampliação é de 

R$ 794.006,27 (setecentos e noventa e quatro mil, seis reais e vinte e sete centavos), 

perfazendo o total de R$ 1.420.811,55 (um milhão, quatrocentos e vinte mil, oitocentos e onze 

reais e cinquenta e cinco centavos), conforme as Planilhas Orçamentárias de Custos 

elaboradas pelo Responsável Técnico, já contemplando o BDI e os encargos aplicáveis. Esse 

valor é compatível com o prazo de execução de 4 (quatro) meses fixado nos Cronogramas 

Físico-Financeiros. 

 

VIII. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (Art. 18, §1º, inc. VII) 

8.1. Classificação do Objeto 

8.1.1. O objeto da contratação consiste na reforma da edificação existente e na ampliação, 

mediante implantação de cobertura metálica sobre quadra poliesportiva, da Escola Municipal 
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Albertino Cassimiro de Almeida, no Distrito de Cubas, Município de Ferros/MG, conforme os 

projetos de engenharia e os demais documentos técnicos integrantes do processo. 

8.1.2. A atividade enquadra-se na definição de obra de engenharia, nos termos do art. 6º, XII, 

da Lei nº 14.133/2021, por envolver conjunto harmônico de ações que acarreta alteração 

substancial das características originais do bem imóvel, mediante reforma da edificação 

existente e implantação de área construída inexistente no local. A classificação como obra 

comum de engenharia decorre da aplicação dos dois filtros da Orientação Técnica OT-IBR 

002/2009 e dos critérios da Nota Técnica NT IBR 001/2021 (Revisão 2025), ambas do Instituto 

Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP): a atividade é privativa das profissões de 

engenheiro e arquiteto, nos termos da Lei nº 5.194/1966, e a ação predominante enquadra-

se nas categorias de reforma e de ampliação de edificação enumeradas pela referida norma 

técnica. 

8.1.3. A reforma e a ampliação de edificações escolares constam do rol exemplificativo de 

obras comuns da NT IBR 001/2021 (Revisão 2025), tratando-se de tipologia com ampla 

difusão e padronização no mercado regional, métodos construtivos consolidados e pleno 

domínio técnico pela força de trabalho disponível na região. O componente de maior 

complexidade estrutural, correspondente à estrutura metálica de cobertura da quadra 

ampliada, não eleva a classificação a obra especial, por se tratar de solução estrutural 

corrente, de heterogeneidade reduzida e de disponibilidade plena no mercado de 

fornecedores e montadores. 

8.1.4. Por se tratar de obra comum de engenharia, a modalidade licitatória aplicável é a 

Concorrência, nos termos do art. 6º, XXXVIII, da Lei nº 14.133/2021, sendo vedada a 

utilização do Pregão, cuja adoção a Lei restringe, no âmbito da engenharia, aos serviços 

comuns, nos termos do art. 29, parágrafo único, da mesma Lei. 

8.2. Abrangência da Solução 

8.2.1. A solução contratual abrange todos os serviços necessários à reforma da edificação 

existente e à ampliação da Escola Municipal Albertino Cassimiro de Almeida, em 

conformidade com os projetos de engenharia elaborados pelos Responsáveis Técnicos, 

contemplando a entrega da unidade escolar reformada e ampliada em condições plenas de 

uso pedagógico e esportivo, considerado o ciclo de vida do objeto. 

8.3. Serviços Iniciais, Demolições e Trabalhos em Terra 

8.3.1. Os serviços iniciais compreendem a instalação do canteiro de obras e da placa de 

identificação da obra, em local visível e de fácil acesso, seguidos das demolições e remoções 

necessárias à execução da reforma e dos trabalhos em terra, compostos por escavação 

manual de vala, apiloamento de fundo de vala e reaterro, condições prévias indispensáveis à 

execução das fundações. 

8.4. Fundações, Contenções e Superestrutura 

8.4.1. As fundações e contenções compreendem a execução de muro de arrimo destinado à 

proteção de encosta na área de intervenção, conforme o projeto estrutural integrante do 
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processo, seguida da execução da superestrutura em concreto armado e da alvenaria de 

vedação e estrutural, com os respectivos revestimentos em chapisco e reboco. 

8.5. Cobertura, Forro e Esquadrias 

8.5.1. A cobertura da edificação reformada será executada em telha cerâmica colonial, com 

instalação de calhas, rufos e condutores de águas pluviais, complementada pelo fornecimento 

e pela instalação de esquadrias de madeira e metálicas, conforme os quantitativos das 

Planilhas Orçamentárias integrantes do processo. 

8.6. Instalações Hidrossanitárias e Drenagem 

8.6.1. As instalações hidrossanitárias compreendem os sistemas de água fria e de 

esgotamento sanitário da edificação reformada, dimensionados conforme a ABNT NBR 5626 

e a ABNT NBR 8160, respectivamente, com tubulações e conexões em PVC especificadas 

no Memorial Descritivo integrante do processo. Os efluentes sanitários coletados na 

edificação serão encaminhados à caixa de gordura e, na sequência, à rede existente, sendo 

vedado, em qualquer hipótese, o lançamento de esgoto sanitário na rede de águas pluviais. 

8.6.2. O sistema de drenagem de águas pluviais compreende a coleta e o escoamento das 

águas incidentes sobre a cobertura e sobre as áreas externas da edificação e da quadra 

ampliada, mediante caixas de passagem, canaletas e tubulações específicas, conforme o 

Memorial Descritivo de Drenagem integrante do processo. 

8.7. Instalação Elétrica e Cabeamento Estruturado 

8.7.1. A instalação elétrica compreende a entrada de energia em padrão da concessionária 

local, o quadro de distribuição, os circuitos de iluminação e de tomadas e a rede de 

cabeamento estruturado da edificação reformada e da quadra ampliada, conforme as 

especificações técnicas e os quantitativos do Memorial Descritivo de Instalações Elétricas 

integrante do processo. 

8.8. Revestimentos, Pisos e Pintura 

8.8.1. Os revestimentos, os pisos, os rodapés e a pintura geral compreendem o acabamento 

final da edificação reformada, conforme os quantitativos e as especificações das Planilhas 

Orçamentárias integrantes do processo, incluídas as bancadas, as prateleiras e as divisórias 

necessárias ao funcionamento da unidade escolar. 

8.9. Prevenção e Combate a Incêndio 

8.9.1. O sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico compreende a sinalização de 

emergência, os extintores e os demais dispositivos exigidos pelas normas do Corpo de 

Bombeiros Militar de Minas Gerais aplicáveis à edificação escolar, conforme o projeto 

específico integrante do processo. 

8.10. Ampliação: Cobertura Metálica da Quadra Poliesportiva 

8.10.1. A ampliação compreende a implantação de cobertura metálica sobre quadra 

poliesportiva, com vão de 11,87 m por 25,60 m, executada em perfis de aço laminado com 

fabricação, transporte, montagem e aplicação de fundo preparador anticorrosivo, e telhamento 
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em aço galvalume duplo trapezoidal com preenchimento em poliisocianurato de 50 mm, 

acompanhada das respectivas fundações, do tratamento e da pintura epóxi do piso, da 

demarcação esportiva e da instalação dos equipamentos esportivos, conforme o Memorial 

Descritivo de Estrutura Metálica e a Planilha Orçamentária de ampliação integrantes do 

processo. A estrutura metálica constitui o item de maior relevância financeira do 

empreendimento. 

8.11. Responsabilidade Técnica 

8.11.1. Todos os serviços serão executados sob responsabilidade de profissional legalmente 

habilitado, com registro ativo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas 

Gerais (CREA-MG) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), mediante 

apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou de Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT) anteriormente ao início da obra. A Contratada designará 

profissional técnico responsável pelos serviços, com poderes para representá-la perante a 

fiscalização. 

8.12. Regime da Contratação 

8.12.1. A contratação será processada pelo regime de contratação convencional, no qual a 

execução da obra é precedida por projeto previamente elaborado e aprovado pelos 

Responsáveis Técnicos, contendo todos os elementos necessários à precificação e à 

execução do objeto. Os projetos de engenharia disponibilizados às licitantes permitem a 

precificação completa do objeto com base em quantitativos e especificações plenamente 

definidos, o que afasta a necessidade de adoção dos regimes de contratação integrada ou 

semi-integrada. 

8.13. Regime de Execução 

8.13.1. O regime de execução adotado é a empreitada por preço unitário, nos termos do art. 

46, I, c/c art. 6º, XXVIII, da Lei nº 14.133/2021. 

8.13.2. Na empreitada por preço unitário, a Contratada se compromete a executar o objeto 

mediante pagamento de preços unitários por itens individualizados de serviços — metro 

quadrado de alvenaria, metro de tubulação de esgoto sanitário, metro quadrado de estrutura 

metálica, entre outros —, com medição e pagamento conforme os quantitativos efetivamente 

executados e verificados pela fiscalização, em consonância com os Cronogramas Físico-

Financeiros aprovados. 

8.13.3. Esse regime é o mais adequado ao objeto, pois o escopo envolve itens de fácil 

mensuração individualizada em campo, com variabilidade possível de quantitativos durante a 

execução — especialmente nos trabalhos em terra e nas fundações, sujeitos às condições 

reais encontradas no local —, permite remuneração proporcional ao avanço físico efetivo e 

assegura maior transparência e controle da execução pela Administração. 

8.14. Garantia Técnica 

8.14.1. A garantia dos serviços observará o disposto no art. 140, §6º, da Lei nº 14.133/2021, 

no art. 618 do Código Civil e na ABNT NBR 17170:2022. A Contratada responderá pelos vícios 
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e defeitos que comprometam a solidez e a segurança da reforma e da ampliação pelo prazo 

mínimo de 5 (cinco) anos, contado do recebimento definitivo do objeto. 

8.14.2. Para os demais serviços, componentes e materiais fornecidos ou instalados, a garantia 

será aquela tecnicamente aplicável, conforme a natureza do serviço, as especificações do 

projeto de engenharia e as orientações técnicas dos fabricantes. A manutenção da garantia 

fica condicionada ao uso adequado do objeto e ao cumprimento das orientações de operação 

e manutenção fornecidas pela Contratada, nos termos da ABNT NBR 17170:2022. 

8.14.3. Constatado vício ou defeito coberto pela garantia, a Contratada deverá promover a 

correção integral, às suas expensas, no prazo fixado pela fiscalização, assegurada garantia 

mínima de 90 (noventa) dias ou o prazo remanescente da garantia original, o que for maior, 

para os elementos reparados, conforme a ABNT NBR 17170:2022. 

8.15. Dispensa de Matriz de Riscos 

8.15.1. A presente contratação não contemplará matriz de alocação de riscos, nos termos da 

facultatividade prevista no art. 22, caput, da Lei nº 14.133/2021. A dispensa justifica-se pelos 

seguintes fundamentos: 

a) não se trata de obra de grande vulto, conforme o art. 6º, XXII, da Lei nº 14.133/2021, 

muito inferior, o valor estimado da contratação, ao patamar legal vigente; 

b) o regime adotado é o convencional, com execução indireta por empreitada por preço 

unitário, não se enquadrando nas hipóteses de contratação integrada ou semi-integrada 

previstas no art. 22, §3º, da Lei nº 14.133/2021; 

c) os projetos de engenharia da reforma e da ampliação estão completos e detalhados, 

reduzindo as incertezas quanto ao escopo, às quantidades e às condições de execução; 

e 

d) os riscos identificáveis são ordinários, previsíveis e mitigáveis pela fiscalização 

técnica e pela gestão contratual adequada, sem especificidades que demandem 

alocação formal diferenciada entre as partes. 

 

IX. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, 

§1º, inc. VIII) 

9.1. O objeto da contratação não comporta parcelamento. A reforma da edificação existente 

e a ampliação mediante implantação da cobertura metálica da quadra compartilham o mesmo 

canteiro de obras, a mesma mobilização de mão de obra e equipamentos e parte das mesmas 

frentes de serviço, formando conjunto técnico e logístico único na mesma unidade escolar. 

9.2. O fracionamento da contratação em processos distintos para a reforma e para a 

ampliação comprometeria a economicidade da contratação, em razão dos custos adicionais 

de mobilização, de administração local e de gestão de contratos simultâneos sobre o mesmo 

terreno escolar, sem qualquer ganho de competitividade que justifique tal divisão, dado o porte 

da obra e o valor total estimado. A contratação integral preserva a responsabilidade técnica 
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única sobre o conjunto da edificação reformada e ampliada e favorece o melhor resultado para 

a Administração. 

 

X. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (Art. 18, §1º, inc. IX) 

10.1. A reforma e a ampliação da Escola Municipal Albertino Cassimiro de Almeida produzirão 

melhorias objetivas e mensuráveis nas condições de funcionamento da unidade escolar, com 

benefícios diretos para os alunos, os professores e os servidores, e para a comunidade do 

Distrito de Cubas atendida pela escola. 

10.2. A adequação das instalações hidrossanitárias, elétricas e de cobertura reduz o risco de 

falhas funcionais e de manutenções corretivas recorrentes, com reflexo direto na 

economicidade da gestão predial e no melhor aproveitamento dos recursos públicos 

destinados à manutenção da rede municipal de ensino. 

10.3. A cobertura da quadra poliesportiva amplia a oferta de espaço para a prática de 

educação física independentemente das condições climáticas, contribuindo para o pleno 

cumprimento da carga horária pedagógica dessa disciplina e para a realização de atividades 

esportivas e comunitárias no Distrito de Cubas. 

10.4. A adequação às normas de acessibilidade assegura a alunos, servidores e visitantes 

com deficiência ou mobilidade reduzida condições seguras e autônomas de acesso e 

circulação nas dependências da escola, em atendimento ao direito constitucional à educação 

em condições de igualdade. 

10.5. A contratação representa a aplicação eficiente dos recursos de convênio destinados à 

reforma e à ampliação de unidades escolares, com geração de ativo de infraestrutura pública 

de vida útil prolongada, em benefício direto da comunidade escolar do Distrito de Cubas e das 

localidades rurais atendidas pela Escola Municipal Albertino Cassimiro de Almeida. 

 

XI. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À 

CELEBRAÇÃO DO CONTRATO (Art. 18, §1º, inc. X) 

11.1. Previamente à celebração do contrato, a Administração deverá designar formalmente o 

gestor e o fiscal do contrato, com as atribuições definidas nos termos do art. 117 da Lei nº 

14.133/2021. A Secretaria Municipal possui experiência em obras de edificação escolar de 

pequeno e médio porte, de modo que não se prevê necessidade de treinamento adicional 

específico para as funções de gestão e fiscalização contratual. 

11.2. A Administração deverá compatibilizar o cronograma de execução da obra com o 

calendário letivo da unidade escolar, adotando as medidas necessárias para preservar a 

segurança dos alunos e a continuidade das atividades pedagógicas durante o período de 

obras, inclusive mediante isolamento das frentes de serviço em funcionamento. 

11.3. Deverá ser comunicada a concessionária local de energia elétrica quanto à execução 

da nova entrada de energia e das eventuais interferências em redes existentes no subsolo do 
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terreno objeto da intervenção, para que sejam adotadas as providências necessárias à 

proteção ou à relocação preventiva de tais interferências, previamente ao início das atividades 

de escavação. 

 

XII. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (Art. 18, §1º, inc. XI) 

12.1. Não há, no planejamento atual do Município, outras contratações em curso ou 

programadas cujo objeto se sobreponha ou interfira diretamente com a execução da reforma 

e da ampliação da Escola Municipal Albertino Cassimiro de Almeida. A presente contratação 

não depende de obras externas e não gera interdependência técnica ou financeira com outros 

contratos vigentes ou planejados. 

 

XIII. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS (Art. 18, §1º, inc. XII) 

13.1. A execução da obra gerará impactos ambientais temporários típicos de intervenções de 

reforma e ampliação em área escolar: emissão de material particulado durante as atividades 

de demolição e de escavação, ruídos provenientes de equipamentos e ferramentas de 

construção civil, e geração de resíduos da construção civil, em conformidade com as diretrizes 

do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis CGU/AGU 2024. 

13.2. A execução gerará resíduos da construção civil das Classes A, B, C e D definidas no 

art. 3º da Resolução CONAMA nº 307/2002, com as alterações da Resolução CONAMA nº 

448/2012, notadamente entulho cerâmico e de concreto (Classe A) e embalagens plásticas, 

papelão e madeira (Classe B). Os resíduos deverão ser segregados na origem e destinados 

conforme a classificação aplicável, mediante Projeto de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil (PGRCC), sendo vedada, em qualquer hipótese, a disposição em 

logradouros públicos, cursos d'água ou áreas não licenciadas, nos termos da Resolução 

CONAMA nº 307/2002 e da Lei nº 12.305/2010. 

13.3. O transbordo, a triagem, a reciclagem e a disposição final observarão as ABNT NBR 

15112, NBR 15113 e NBR 15114. A Contratada apresentará à fiscalização o Controle de 

Transporte de Resíduos (CTR) preenchido, com identificação do gerador, origem, quantidade 

e descrição dos resíduos, unidade de disposição final e comprovante da destinação 

ambientalmente adequada. 

13.4. Os produtos preservativos de madeira eventualmente empregados na execução das 

esquadrias e das instalações provisórias deverão estar previamente registrados no IBAMA, 

conforme o art. 3º da Portaria Interministerial nº 292/1989 e a Instrução Normativa IBAMA nº 

5/1992, reduzindo o impacto ambiental associado ao uso de madeira tratada. 

13.5. A madeira empregada nas esquadrias, nas fôrmas e na estrutura de cobertura terá 

procedência legal comprovada mediante o documento de controle próprio do Estado de Minas 

Gerais, que substitui o Documento de Origem Florestal (DOF) no território mineiro, ou 

mediante o DOF, quando o material provier de outra unidade da Federação. Tratando-se de 
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espécie exótica isenta desse controle, a Contratada apresentará declaração nesse sentido, 

com identificação da espécie. 

13.6. Deverão ser adotadas medidas de controle de poeira e de contenção de sedimentos no 

canteiro de obras, para prevenir o carreamento de materiais para as vias e para as áreas de 

convivência escolar durante as atividades de demolição, de escavação e de manuseio de 

materiais de construção. 

13.7. Após a conclusão da obra, a escola reformada e ampliada constituirá espaço 

permanente de ensino e de prática esportiva à disposição da comunidade, sem geração de 

impactos ambientais negativos relevantes em sua fase de operação. Os impactos positivos 

de longo prazo, associados à melhoria das condições de ensino e à ampliação do acesso da 

comunidade escolar ao esporte e ao lazer, superam os impactos negativos temporários 

associados à fase de execução. 

 

XIV. DECLARAÇÃO SOBRE A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO 

FEDERAL 

14.1. Verifica-se que a execução do objeto decorre de recursos de convênio, consubstanciado 

na Proposta de Plano de Trabalho nº 000253/2026.  

14.2. Confirmada a natureza estadual da transferência, incidirão, além das disposições gerais 

da Lei nº 14.133/2021 e dos regulamentos municipais, o Decreto Estadual nº 48.745/2023 e 

a Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 001/2024, que disciplinam a celebração, a execução, 

a fiscalização e a prestação de contas dos convênios de saída no âmbito do Estado de Minas 

Gerais. 

14.3. Deverão ser observadas as normas específicas de execução, de prestação de contas e 

de fiscalização do ente concedente aplicáveis ao instrumento de convênio, bem como as 

condicionantes do respectivo plano de trabalho, cuja identificação precisa deverá ser 

confirmada previamente à divulgação do edital de licitação. 

 

XV. CONCLUSÃO E POSICIONAMENTO FINAL (Art. 18, §1º, inc. XIII) 

15.1. O presente Estudo Técnico Preliminar demonstra a viabilidade técnica, econômica e 

social da contratação de empresa para a reforma e a ampliação da Escola Municipal Albertino 

Cassimiro de Almeida, no Distrito de Cubas, Município de Ferros/MG. A necessidade 

identificada constitui problema público concreto, associado à inadequação técnica e funcional 

das instalações escolares e à ausência de espaço coberto para atividades físicas e esportivas, 

cuja solução os recursos do convênio referido neste Estudo tornam viável equacionar. 

15.2. A análise das alternativas técnicas confirma que a estrutura metálica para a cobertura 

da quadra poliesportiva ampliada, associada às instalações hidrossanitárias e elétricas 

convencionais projetadas para a reforma, representa a solução de maior custo-benefício para 

o perfil da demanda analisada, com disponibilidade de materiais e de mão de obra no mercado 
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regional e custo orçado em conformidade com as tabelas de referência oficiais SICOR, SINAPI 

e SUDECAP. 

15.3. O valor global estimado de R$ 1.420.811,55 (um milhão, quatrocentos e vinte mil, 

oitocentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos) foi apurado com base em tabelas de 

referência oficiais, em conformidade com o art. 23, §2º, da Lei nº 14.133/2021, com BDI de 

23,77%, conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013-Plenário. O objeto classifica-se como obra 

comum de engenharia, admitindo a Concorrência como modalidade licitatória, nos termos do 

art. 6º, XXXVIII, c/c art. 29, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021. 

15.4. O regime de execução adotado, empreitada por preço unitário, é o mais adequado ao 

objeto, dado que os serviços são plenamente mensuráveis individualmente, e a contratação 

convencional é a opção correta, pois o objeto dispõe de projetos de engenharia completos 

elaborados previamente ao processo licitatório. A contratação é, portanto, tecnicamente 

viável, economicamente vantajosa e alinhada ao interesse público municipal, condicionada à 

confirmação dos dados relativos ao convênio e ao processo administrativo indicados como 

pendentes de preenchimento neste Estudo. 

 

XVI. ANEXOS 

16.1. São partes integrantes deste Estudo Técnico Preliminar os seguintes documentos: 

a) Planilhas Orçamentárias de Custos de reforma e de ampliação; 

b) Cronogramas Físico-Financeiros de reforma e de ampliação; 

c) Memoriais Descritivos e de Especificações Técnicas por disciplina (arquitetônico, 

estrutural, estrutura metálica, hidrossanitário, drenagem, elétrico e cabeamento 

estruturado, prevenção e combate a incêndio); 

d) Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) dos profissionais 

responsáveis pelos projetos; 

e) Declaração de Acessibilidade firmada pelo autor do projeto arquitetônico; e 

f) Documento de Formalização de Demanda (DFD). 
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XVII. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO ETP 

17.1. O presente Estudo Técnico Preliminar foi elaborado pelo(a) servidor(a) abaixo 

identificado(a), no exercício das atribuições que lhe são conferidas, sob responsabilidade 

técnica pelo conteúdo e pela fundamentação apresentados. 

 

Ferros, 01 de outubro de 2026. 

 

 

 

____________________________________ 
Rita de Cássia Leite Ribeiro Quintão 

Engenheira Arquiteta 
CAU/BR A19895-1 

 
 
 
 

___________________________ 
Betânia Lage da Silveira 

Secretaria Municipal de Educação 
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ANEXO III – PROJETO TÉCNICO COMPLETO 

 

 

 

 

DISPONIBILIZADO EM ARQUIVO ZIP ATRAVÉS DO LINK ABAIXO: 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1aaHU4RAUj_ABf3haeYBdP_FIVplyz61L?usp=s
haring  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1aaHU4RAUj_ABf3haeYBdP_FIVplyz61L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aaHU4RAUj_ABf3haeYBdP_FIVplyz61L?usp=sharing
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

(art. 67, III da Lei Nacional N° 14.133/2021) 

 

  

PROCESSO LICITATÓRIO N° xxxx/202X 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n° xxx/202X  

 

A empresa ________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
______________________________, sediada a Rua: ____________________________ 
nº_________, Bairro:_____________________, CEP:_________________na cidade de 
____________________________, estado de __________________, por intermédio de seu 
representante legal Sr.(a) ______________________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº_______________e do CPF:___________________DECLARA que se 
declarada habilitada deste certame, disporá de canteiros de obras, equipamentos e pessoal 
essenciais para o cumprimento tempestivo do objeto desta licitação. Oportunidade em que 
indico a seguinte equipe/técnico, disponível para realização do objeto da licitação:  

 

PROFISSIONAL  REGISTRO - CREA/CAU QUALIFICAÇÃO 

   

   

   

 

 

Local e data.  

 

_____________________________________________________ 

Responsável pela empresa: Nome completo/RG/CPF 
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ANEXO V – MINUTA DE INSTRUMENTO DE CONTRATO 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº xx/xxxx, QUE 

FAZEM ENTRE SI QUE FAZEM ENTRE SI O 

MUNICÍPIO DE FERROS E 

............................................................   

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERROS, com sede na 

……………………………. nº ………… - Centro na cidade de Ferros/MG, inscrito(a) no CNPJ 

sob o nº ………………….., neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 

………………………………, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) 

.............................., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na   , 

doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) 

por.................................................................................................... (nome e função), conforme 

atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que 

consta no Processo Licitatório nº …../202X e em observância às disposições da Lei Federal 

n. 14.133/2021 e demais legislação e regulamentos aplicáveis, resolvem celebrar o presente 

Termo de Contrato, decorrente da Concorrência nº 00x/202X mediante as cláusulas e 

condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada para 

execução da reforma e da ampliação da Escola Municipal Albertino Cassimiro de 

Almeida, no Distrito de Cubas, Município de Ferros/MG, compreendendo a reforma da 

edificação existente e a implantação de cobertura metálica sobre quadra poliesportiva, 

com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, nos termos dos projetos 

técnicos integrantes deste instrumento. 

1.2. Objeto da contratação: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1      

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.3.1. O Projeto Básico; 

1.3.2. O Edital da Licitação; 

1.3.3. A Proposta do CONTRATADO; 
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1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

1.4. O regime de execução é o de empreitada por preço unitário. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado nas hipóteses legalmente previstas, conforme 

art. 105 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021. 

2.2. O prazo para execução da obra será de 4 (quatro) meses corridos, conforme 

estabelecido no cronograma físico-financeiro que integra o Projeto Básico. 

2.3. Em caso de necessidade de prorrogação ou revisão do contrato, observar-se-ão os 

critérios estabelecidos na Lei nº 14.133/2021, incluindo a possibilidade de 

repactuação por evento superveniente, mediante termo aditivo formal. 

2.4. O prazo de execução será automaticamente prorrogado, independentemente de 

termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, 

ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas 

neste instrumento. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como 

os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto 

constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. As regras sobre a subcontratação do objeto são aquelas estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Contrato. 

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO 

5.1. O valor total da contratação é de R$ xxxxxx (xxxxxxxxx) 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 

administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 

da contratação. 

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO 

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condições a ele referentes 

encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE 

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são aquelas definidas no Termo de 

Referência, anexo a este Contrato. 
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8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1. São obrigações do CONTRATANTE: 

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, 

de acordo com o contrato e seus anexos; 

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, 

imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto 

contratual, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido, total ou 

parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as soluções por ele 

propostas sejam as mais adequadas; 

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das 

obrigações pelo CONTRATADO; 

8.1.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal relativa à parcela 

incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, 

quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, 

qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente à execução 

do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no 

Termo de Referência; 

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas na lei e neste Contrato; 

8.1.8. Não praticar atos de ingerência na administração do CONTRATADO, tais 

como: 

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou 

indiretamente o objeto CONTRATADO; 

8.1.8.2. fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo 

CONTRATADO; 

8.1.8.3.  estabelecer vínculo de subordinação com funcionário do CONTRATADO; 

8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos; 

8.1.8.5. demandar a funcionário do CONTRATADO a execução de tarefas fora do 

escopo do objeto da contratação; e 

8.1.8.6. prever exigências que constituam intervenção indevida da Administração na 

gestão interna do CONTRATADO. 

8.1.9. Cientificar o órgão de representação judicial do Município para adoção das 

medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo CONTRATADO; 

8.1.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 

relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos 

manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse 

para a boa execução do ajuste; 
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8.1.10.1.  A Administração terá o prazo de 1(um)mês, a contar da data do protocolo do 

requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-

financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo máximo de 1(um)mês; 

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo 

administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais; 

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 

CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021; 

8.1.14. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 

serviços objeto do contrato; 

8.1.15. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu 

recebimento; 

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e 

instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo 

CONTRATADO, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço 

for executado em suas dependências, ou em local por ela designado; 

8.1.17. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar 

áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua 

execução. 

8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 

CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem 

como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do 

CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO  

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e 

de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as 

obrigações a seguir dispostas: 

9.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou 

autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles 

solicitados; 

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e serviços nos quais se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 

empregados; 

9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem 

como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da 

execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos 
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pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos 

danos sofridos; 

9.5. Quando não for possível a verificação da regularidade fiscal e trabalhista, o 

CONTRATADO deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, 

até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes 

documentos: 

9.5.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 

9.5.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

9.5.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou 

Distrital do domicílio ou sede do CONTRATADO; 

9.5.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

9.5.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias 

abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao 

CONTRATANTE e não poderá onerar o objeto do contrato; 

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgência da 

situação, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da 

execução do objeto contratual, não ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas; 

9.8. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja 

sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança 

de pessoas ou bens de terceiros; 

9.9. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 

9.10. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social 

ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação; 

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram 

as referidas vagas; 

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 

9.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 

fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente 

em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, 
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exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 

14.133, de 2021; 

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE; 

9.15. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados; 

9.16. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos; 

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 

demandados, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação de 

regência; 

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 

pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre 

limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, 

higiene e disciplina; 

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e 

aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às 

especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere; 

9.20. Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à 

segurança e à saúde no trabalho; 

9.21. Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas 

exaustivas, servidão por dívida ou trabalhos forçados; 

9.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de 

idade, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, 

observada a legislação pertinente; 

9.23. Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho 

noturno e em condições perigosas e insalubres e à realização de atividades 

constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto 

nº 6.481, de 12 de junho de 2008; 

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, violência 

e assédio no ambiente de trabalho; 

9.25. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para 

representá-lo na execução do contrato; 

9.25.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada 

pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa 

designar outro para o exercício da atividade. 

9.26. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 

CONTRATANTE ou de agente público que tenha desempenhado função na 
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licitação ou que atue na fiscalização ou gestão do contrato, nos termos do artigo 48, 

parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE ou 

por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos 

trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do contrato; 

9.28. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo 

o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato; 

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalações em 

condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-

estar no trabalho; 

9.30. Fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de 

proteção coletiva (EPC), quando for o caso; 

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos 

trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do contrato; 

9.32. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a 

conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e 

especificações que integram o Termo de Referência, no prazo determinado; 

9.33. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas 

da Administração; 

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 

alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o 

CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste 

sentido, a fim de evitar desvio de função; 

9.35. Efetuar comunicação ao CONTRATANTE, assim que tiver ciência da 

impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para 

adoção de ações de contingência cabíveis.  

9.36. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo CONTRATANTE; 

9.37. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 

9.38. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos 

empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço; 

9.39. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a 

categoria profissional; 

9.40. Atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição dos 

empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em 

que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do 

serviço, conforme descrito nas especificações do objeto; 

9.41. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do 

CONTRATANTE; 
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9.42. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos 

respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas 

as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação; 

9.43. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as 

áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade; 

9.44. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias 

e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

9.45. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, 

número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições 

meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 

relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades 

em relação ao cronograma previsto; 

9.46. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 

estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com 

materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 

contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

9.47. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do 

Decreto n° 5.975, de 2006, de:  

9.47.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável 

- PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente - SISNAMA; 

9.47.2. supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão 

competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;  

9.47.3. florestas plantadas; e  

9.47.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão 

ambiental competente. 

9.48. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais 

utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, 

da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva 

medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:  

9.48.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou 

subprodutos florestais;  

9.48.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos 

produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido 

pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos 

Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, 

de 1981, e legislação correlata; 
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9.48.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 

18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, 

de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem 

nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; 

e 

9.48.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual 

tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o 

CONTRATADO deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de 

demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território 

estadual. 

9.49. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos 

da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as 

alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, 

conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, nos 

seguintes termos: 

9.49.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 

diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso. 

9.49.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 2002, o 

CONTRATADO deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos 

resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, 

aos seguintes procedimentos: 

9.49.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 

reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de 

resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.  

9.49.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 

reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, 

sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 

9.49.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): 

deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as 

normas técnicas específicas. 

9.49.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão 

ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com 

as normas técnicas específicas. 

9.49.3. Em nenhuma hipótese o CONTRATADO poderá dispor os resíduos originários 

da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, 

encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em 

áreas não licenciadas. 

http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=112647
http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=112647
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/sinaflor/2018/2018-06-13-Ibama-IN-IBAMA-21-24-12-2014-SINAFLOR-DOF-compilada.pdf
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/sinaflor/2018/2018-06-13-Ibama-IN-IBAMA-21-24-12-2014-SINAFLOR-DOF-compilada.pdf
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9.49.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento 

de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o CONTRATADO comprovará, 

sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de 

Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 

15.115 e 15.116, de 2004. 

9.50. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

9.50.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que 

libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado 

na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de 

poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 2006, e legislação 

correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte. 

9.50.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá 

ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação 

do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - 

Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 1990, e legislação 

correlata. 

9.51. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, 

deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que 

existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em 

relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os 

custos correspondentes. 

9.52. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por 

uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes 

de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do CONTRATANTE, de seus 

funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de 

engenharia. 

9.53. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados 

pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe 

caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e 

equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto 

nas especificações. 

9.54. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas 

no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto 

aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos 

para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas 

(ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.). 
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10. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os 

dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato 

administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da 

proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de 

aceitação expressa. 

10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que 

justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da 

LGPD. 

10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das 

hipóteses permitidas em Lei. 

10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre 

todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo 

CONTRATADO. 

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do 

CONTRATADO eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, 

incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins 

de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente 

enquanto não prescritas essas obrigações.  

10.6. É dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os 

deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.  

10.7. O CONTRATADO deverá exigir de suboperadores e subcontratados o 

cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente 

responsável por garantir sua observância. 

10.8. O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa 

cláusula, devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de 

comprovação formulados.  

10.9. O CONTRATADO deverá prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, 

prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para 

cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.  

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente 

aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em 

ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos 

realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, 

para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou 

abusos. 

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato 

interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas 

hipóteses previstas na LGPD. 

10.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao 

tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em 
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especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na 

forma da LGPD. 

10.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser 

comunicados à autoridade nacional. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

11.1. Não será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme 

regras constantes do Termo de Referência. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. As regras acerca de infrações e sanções administrativas referentes à execução 

do contrato são aquelas definidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, 

ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará 

prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração 

providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato. 

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa 

do CONTRATADO: 

13.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções 

administrativas; e 

13.3.2. poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará 

as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual 

13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele 

estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 

137 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa. 

13.5. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

13.6. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa 

não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

13.7. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser 

formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

13.8. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

13.8.1. Do balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

13.8.2. Da relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

13.8.3. Das indenizações e multas. 
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13.9. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do 

desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por 

meio de termo indenizatório. 

13.10. O CONTRATANTE poderá ainda: 

13.10.1.  nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a 

garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e 

13.10.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos 

causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 

2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes 

do contrato. 

13.11. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém 

vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 

dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha 

desempenhado função na licitação, ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, 

ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e 

seguintes da Lei nº 14.133, de 2021. 

14.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de 

edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por 

cento). 

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes 

poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 

do contrato. 

14.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de 

termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do 

CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de 

seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo 

máximo de 1 (um) mês. 

14.5. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados 

por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 

136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de 

recursos específicos consignados no Orçamento Geral deste exercício, na dotação 

abaixo discriminada: 
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15.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após 

aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, 

mediante apostilamento. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 

16.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis 

e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – 

Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 

17.1. Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no respectivo 

sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao 

art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, 

de 2012. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO 

18.1. Fica eleito o Foro da comarca do Município de _____________ para dirimir os 

litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser 

compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

[Local], [dia] de [mês] de [ano]. 

_________________________ 

Representante legal do CONTRATANTE 

_________________________ 

Representante legal do CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

1- 

2-  
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ANEXO VI - ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº ____/202X 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº _____/202X 

 

Atestamos, para os devidos fins previstos no Edital de Concorrência Eletrônica nº ____/202X, 

que a empresa _____________________________________________, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº _____________________, com sede na 

_____________________________________________, neste ato representada pelo(a) 

Sr(a). _______________________________, portador(a) do documento de identidade nº 

_________________, realizou vistoria técnica ao local de execução da obra objeto da licitação 

em epígrafe, acompanhado(a) pelo responsável técnico 

_______________________________, portador da Carteira Profissional CREA/CAU nº 

_________________. 

 

Durante a vistoria, realizada em ____ de ____________ de 202X, no período das ___h___ às 

___h___, foram apresentadas ao representante da empresa as seguintes condições do local 

de execução: 

a) Localização e características do terreno onde será executada a obra; 

b) Condições de acesso ao local; 

c) Topografia e condições geológicas aparentes do terreno; 

d) Instalações existentes e suas condições (edificações, muros, pavimentação); 

e) Interferências existentes no local; 

f) Características do entorno e possíveis interferências; 

g) Áreas disponíveis para instalação de canteiro de obras e armazenamento de materiais; 

h) Condições de fornecimento de água e energia para a obra. 

 

O responsável técnico da empresa declarou ter tomado conhecimento pleno das condições 

físicas do local de execução da obra, necessárias à elaboração da proposta e à perfeita 

execução do objeto licitado. 

 

Conforme disposto no art. 63, §§2º e 3º da Lei 14.133/2021, o presente atestado substitui a 

apresentação da declaração formal de conhecimento das condições locais. 
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__________________________, _____ de ______________ de 202X. 

(Município/UF) 

 

 

_________________________________________ 

Servidor Municipal Responsável pela Vistoria 

Nome: 

Cargo: 

Matrícula: 

 

 

_________________________________________ 

Responsável Técnico da Empresa Licitante 

Nome: 

CREA/CAU nº: 
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUÇÃO 

DA OBRA 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº ____/202X 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº _____/202X 

 

 

Eu, _______________________________________, engenheiro(a)/arquiteto(a), portador(a) 

do documento de identidade nº __________________ e inscrito(a) no CREA/CAU sob o nº 

________________, responsável técnico da empresa ______________________________, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº __________________, DECLARO, para fins do disposto no art. 

63, §§2º e 3º da Lei 14.133/2021 e no Edital de Concorrência Eletrônica nº ____/202X, que: 

 

1) Tenho PLENO CONHECIMENTO das condições e peculiaridades inerentes à natureza do 

trabalho objeto da licitação em epígrafe, mediante: 

a) Análise detalhada de toda a documentação técnica disponibilizada no sistema eletrônico; 

b) Análise das informações disponíveis sobre as condições do local de execução da obra. 

2) DECLARO que optei por NÃO realizar a vistoria presencial ao local de execução da obra, 

conforme facultado pelo art. 63, §3º da Lei 14.133/2021, assumindo total responsabilidade por 

esta decisão. 

3) ASSUMO total responsabilidade por eventuais prejuízos ou dificuldades decorrentes da 

não realização da vistoria presencial, não podendo, em hipótese alguma, alegar 

desconhecimento das condições locais. 

4) ESTOU CIENTE de que a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, conforme art. 

63, §2º da Lei 14.133/2021. 

5) A presente declaração substitui o Atestado de Visita Técnica (Anexo VI) para todos os fins 

de direito, eximindo a Administração Municipal de qualquer responsabilidade por informações 

não obtidas em virtude da não realização da vistoria presencial. 

 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração. 
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__________________________, _____ de ______________ de 202X. 

(Local/UF) 

 

 

_________________________________________ 

Responsável Técnico 

Nome completo: 

CREA/CAU nº: 

CPF: 

E-mail: 

Telefone: 

 

 

_________________________________________ 

Representante Legal da Empresa 

Nome: 

CPF: 

Cargo: 

 

 


