

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO MERCADO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE SERRO - MG

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Minas Gerais
SETOP/SICOR - 04/2025 - Minas Gerais
SBC - 08/2025 - Minas Gerais
ORSE - 06/2025 - Sergipe
EMBASA - 01/2025 - Bahia
CPOS - 02/2025 - São Paulo
GOINFRA - 12/2024 - Goiás

B.D.I.
SERVIÇO: 22,23%
EQUIPAMENTOS: 16,23%

Encargos Sociais
Sem Desoneração
Horista: 116,79%
Mensalista: 73,93%

Planilha Orçamentária

Item	Descrição	Total	Peso(%)
1	ADMINISTRAÇÃO	1.010.425,542	24,12 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	116.753,914	2,79 %
3	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA MAGALHÃES	1.466.672,233	35,01 %
4	ESTRUTURAL	482.875,657	11,53 %
5	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	25.587,602	0,61 %
6	ALVENARIA	29.753,583	0,71 %
7	HIDROSSANITÁRIO	52.004,300	1,24 %
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	95.241,099	2,27 %
9	REVESTIMENTO DE PISOS	227.403,230	5,43 %
10	REVESTIMENTO DE PAREDES	113.352,482	2,71 %
11	ESQUADRIAS	149.427,639	3,57 %
12	FORRO EM GESSO ACARTONADO	42.027,661	1,00 %
13	PEDRAS - BANCADAS, SOLEIRAS, DIVISÓRIAS E PRATELEIRAS	53.188,874	1,27 %
14	PINTURA TETO	31.908,818	0,76 %
15	PINTURA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS	61.016,991	1,46 %
16	CORRIMÃO	20.733,609	0,49 %
17	GUARDA CORPO	15.948,209	0,38 %
18	PLATAFORMA ELEVATÓRIA	63.555,933	1,52 %
19	DIVERSOS	24.608,374	0,59 %
20	PAISAGISMO	10.421,096	0,25 %
21	LIMPEZA DURANTE E FINAL DA OBRA	95.922,395	2,29 %

Data de atualização em 23 de setembro de 2025.

Valor sem BDI: R\$ 3.427.813,31 81,83%
BDI: R\$ 761.015,93 18,17%
Total: R\$ 4.188.829,24 100,00 %

Deivid Santos Coelho
Engenheiro Civil
CREA-MG: 232245/D

