CONTRATO 149/2025

PROCESSO 258/2025
ADESÃO 018/2025

ADESÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2025, CONCORRÊNCIA Nº 001/2025 - ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 019/2025 - CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS.

O **MUNICÍPIO DE CLÁUDIO, ESTADO DE MINAS GERAIS**, pessoa jurídica de direito público interno, cuja sede está localizada Av. Presidente Tancredo Neves, nº 152, Centro, na cidade de Cláudio/MG – CEP 35.530-000, inscrito no CNPJ nº 18.308.775/0001-94, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. José Rodrigues Barroso de Araújo, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Cláudio/MG, portador do CPF nº XXX.274.548-XX, denominado CONTRATANTE e **CONSTRUTORA REMO LTDA**, inscrita no CNPJ 18.225.557/0001-96, situada na Avenida Francisco Sales, nº 1038/ 1° Andar, bairro São Lucas, CEP 30.150-221 - Belo Horizonte/MG, por intermédio do seu representante legal Rafael Rezek Mohallem, titular do CPF nº XXX.394.046-XX, denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1- O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia elétrica na construção de redes de distribuição de energia, nas conformidades descritas no Termo de Referência e Planilha Orçamentária, que são parte integrante desta Ata, nas condições estabelecidas na Concorrência Eletrônica nº 001/2025 e Ata de Registro de Preço 019/2025.

1.2- Objeto da contratação:

Seq	Un	Código	Quantidade	Especificação	Vlr. Médio Unitário	Vlr. Médio Total
1	SR	009675	444,80	UNIDADE DE SERVIÇO (US) DE PROJETO E TOPOGRAFIA.	R$ 116,84	R$ 51.970,43
2	PÇ	009676	43,00	AFASTADOR ARMAÇÃO SECUNDARIA 500MM.	R$ 205,36	R$ 8.830,48
3	PÇ	009677	1,00	ALÇA CONECTOR ESTRIBO ABERTA.	R$ 23,45	R$ 23,45
4	PÇ	009678		ALÇA PARA ESTRIBO ABERTA.	R$ 23,45	R$ 0,00
5	PÇ	009679		ALÇA PREF CA/CAA 34MM² (2AWG).	R$ 10,44	R$ 0,00
6	PÇ	009680		ALCA PREF CB CA-CAL(CAA) 16MM2 MULTIPLEX.	R$ 2,27	R$ 0,00
7	PÇ	009681	61,00	ALCA PREF CB CA-CAL(CAA) 70MM2 MULTIPLEX.	R$ 12,38	R$ 755,18
8	PÇ	009682	2,00	ALÇA PREF ESTAI CABO 9,5MM.	R$ 8,01	R$ 16,02
9	PÇ	009683	35,00	ALÇA PREF ESTAI CABO AÇO 6,4MM.	R$ 15,93	R$ 557,55
10	PÇ	009684	70,00	ALÇA PREF OLHAL CA/CAA 54MM² (1/0AWG).	R$ 11,81	R$ 826,70
11	PÇ	009685	6,00	ANEL CAIXA ZA CONCRETO PREMOLDADO.	R$ 67,41	R$ 404,46
12	PÇ	009686	63,00	ANEL CAIXA ZB CONCRETO PREMOLDADO.	R$ 193,26	R$ 12.175,38
13	PÇ	009687		ANEL CAIXA ZC CONCRETO PREMOLDADO.	R$ 752,59	R$ 0,00
14	PÇ	009688		ANEL CAIXA ZD CONCRETO PREMOLDADO.	R$ 1.299,56	R$ 0,00
15	PÇ	009689	13,00	ARAME ACO DN 2,76MM (12) BAIXO TEOR CAR.	R$ 19,28	R$ 250,64
16	M3	009690		AREIA MÉDIA LAVADA.	R$ 133,38	R$ 0,00
17	PÇ	009691		ARMAÇÃO SECUNDÁRIO 1 ESTRIBO.	R$ 25,49	R$ 0,00
18	PÇ	009692		ARMAÇÃO SECUNDÁRIO 2 ESTRIBO.	R$ 80,11	R$ 0,00

19	PÇ	009693	6,00	ARO COM TAMPA ARTIC CAIXA ZA.	R$ 110,69	R$ 664,14
20	PÇ	009694	63,00	ARO COM TAMPA ARTIC CAIXA ZB PASSEIO.	R$ 365,98	R$ 23.056,74
21	PÇ	009695		ARO E TAMPA CAIXA ZC PASSEIO.	R$ 1.150,08	R$ 0,00
22	PÇ	009696		ARO PARA CAIXA ZD.	R$ 1.100,23	R$ 0,00
23	PÇ	009697		ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM.	R$ 1,08	R$ 0,00
24	PÇ	009698		BASE 10A P/ RELE FOTOELETRICO.	R$ 25,21	R$ 0,00
25	PÇ	009699		BASE 50A P/ RELE FOTOELETRICO.	R$ 310,69	R$ 0,00
26	PÇ	009700		BRAÇADEIRA PLÁSTICA CABO MULTIPLEXADO.	R$ 0,58	R$ 0,00
27	PÇ	009701		BRAÇO ANTIBALANÇO 15KV.	R$ 20,51	R$ 0,00
28	PÇ	009702		BRAÇO COM GRAMPO DE SUSPENSÃO ITEM 2.	R$ 50,95	R$ 0,00
29	PÇ	009703	72,00	BRACO IP TIPO CURTO.	R$ 73,81	R$ 5.314,32
30	PÇ	009704	255,00	BRACO IP TIPO MEDIO.	R$ 184,46	R$ 47.037,30
31	PÇ	009705	22,00	BRAÇO PARA IP TIPO PESADO.	R$ 754,72	R$ 16.603,84
32	PÇ	009706	159,00	BRAÇO SUPORTE C.	R$ 137,71	R$ 21.895,89
33	CJ	009707		BRAÇO SUPORTE COM GRAMPO DE SUSPENSÃO ITEM 1.	R$ 50,95	R$ 0,00
34	PÇ	009708	124,00	BRAÇO SUPORTE L.	R$ 114,54	R$ 14.202,96
35	PÇ	009709	21,00	BRAÇO TIPO J PARA RDP.	R$ 501,67	R$ 10.535,07
36	PÇ	009710		CABEÇOTE PARA ELETRODUTO 1.1/2P.	R$ 8,86	R$ 0,00
37	KG	009711	3.800,00	CABO AÇO DN 6,4MM (1/4P) SM 7 FIOS ZIN.	R$ 29,44	R$ 111.872,00
38	KG	009712	10,24	CABO AÇO HS 3/8P (9,5MM) 7FIOS.	R$ 25,71	R$ 263,27
39	M	009713	125,00	CABO AL 1X 16MM2 XLPE 0,6/1KV.	R$ 3,35	R$ 418,75
40	M	009714	5.586,00	CABO AL 1X 25MM2 XLPE 0,6/1KV.	R$ 5,36	R$ 29.940,96
41	M	009715	37.048,00	CABO AL 1X 50MM² 15KV PROTEGIDO DUPLA CAMADA.	R$ 13,84	R$ 512.744,32
42	M	009716	312,00	CABO AL 1X 70MM2 XLPE 0,6/1KV.	R$ 13,11	R$ 4.090,32
43	M	009717	18,00	CABO AL 1X120MM² 1KV.	R$ 21,12	R$ 380,16
44	M	009718	120,00	CABO AL 1X150MM² 15KV PROTEGIDO DUPLA CAMADA.	R$ 33,35	R$ 4.002,00
45	M	009719		CABO AL 1X240MM² 1KV.	R$ 37,87	R$ 0,00
46	KG	009720		CABO CA 34MM² (2AWG).,	R$ 52,43	R$ 0,00
47	KG	009721		CABO CA 53MM² (1/0AWG).	R$ 54,70	R$ 0,00
48	M	009722	9.000,00	CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE.	R$ 2,18	R$ 19.620,00
49	M	009723		CABO CU 1X 2,5MM² 750V.	R$ 3,28	R$ 0,00
50	M	009724		CABO CU 1X16MM².	R$ 18,66	R$ 0,00
51	M	009725		CABO CU 1X35MM².	R$ 32,88	R$ 0,00
52	M	009726		CABO CU NU 70MM² MEIO DURO.	R$ 89,68	R$ 0,00
53	M	009727		CABO DUPLEX CA 1X1X16+16MM2 0,6/1KV.	R$ 6,54	R$ 0,00
54	M	009728	13.000,00	CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 70+70 1KV.	R$ 42,19	R$ 548.470,00
55	M	009729		CABO QUADRUPLEX CA 3X1X120+70 1KV.	R$ 73,77	R$ 0,00
56	M	009730	1.469,00	CABO TRIPLEX CA 2X1X16+16 1KV.	R$ 8,45	R$ 12.413,05
57	M	009731	1.022,00	CABO TRIPLEX CA 2X1X70+70 1KV.	R$ 38,61	R$ 39.459,42
58	PÇ	009732		CAIXA MEDIÇÃO DIRETA CM-2.	R$ 180,64	R$ 0,00
59	PÇ	009733	3,00	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO CMD3 N2 COM LENTE.	R$ 1.335,38	R$ 4.006,14
60	PÇ	009734	37,00	CANTONEIRA PARA BRAÇO C.	R$ 88,23	R$ 3.264,51

Av. Presidente Tancredo Neves, 152 - Centro - Cláudio -MG - CEP 35530-000 - Fone: (037) 3381- 4800.
Site: www.claudio.mg.gov.br – CNPJ: 18.308.775/0001-94

PREFEITURA DE CLÁUDIO

Estado de Minas Gerais

61	PÇ	009735		CARTUCHO DE APLICAÇÃO AZUL.	R$ 11,97	R$ 0,00
62	PÇ	009736		CARTUCHO DE APLICAÇÃO VERMELHO.	R$ 11,97	R$ 0,00
63	PÇ	009737	117,00	CARTUCHO VERMELHO DE EXTRAÇÃO DE CONETOR DE CUNHA.	R$ 11,24	R$ 1.315,08
64	PÇ	009738		CHASSI 410MM PARA PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO.	R$ 23,25	R$ 0,00
65	PÇ	009739	52,00	CHAVE FACA UNIPOLAR 15KV 630A.	R$ 715,22	R$ 37.191,44
66	PÇ	009740	33,00	CHAVE FACA UNIPOLAR, 15 KV, 300 A.	R$ 562,44	R$ 18.560,52
67	PÇ	009741		CHAVE FUSÍVEL 15KV PF 100A 7,1KA.	R$ 444,22	R$ 0,00
68	PÇ	009742	4,00	CHAVE FUSÍVEL REPETIDORA MONOFÁSICA 15KV 7,1KA.	R$ 1.966,23	R$ 7.864,92
69	PÇ	009743		CHICOTE DUPLO 2,5M PARA IP POSTE AÇO OCTOGONAL.	R$ 1.101,50	R$ 0,00
70	PÇ	009744		CHICOTE SIMPLES 2,5M PARA IP POSTE AÇO OCTOGONAL.	R$ 1.171,00	R$ 0,00
71	SC	009745		CIMENTO CP-II-E32 50KG.	R$ 45,54	R$ 0,00
72	PÇ	009746	250,00	CINTA DE AÇO D 170MM.	R$ 25,62	R$ 6.405,00
73	PÇ	009747		CINTA DE AÇO D 180MM.	R$ 30,08	R$ 0,00
74	PÇ	009748	250,00	CINTA DE AÇO D 190MM.	R$ 27,85	R$ 6.962,50
75	PÇ	009749		CINTA DE AÇO D 200MM.	R$ 31,42	R$ 0,00
76	PÇ	009750	741,00	CINTA DE AÇO D 210MM.	R$ 30,32	R$ 22.467,12
77	PÇ	009751		CINTA DE AÇO D 220MM.	R$ 28,66	R$ 0,00
78	PÇ	009752	163,00	CINTA DE AÇO D 230MM.	R$ 31,10	R$ 5.069,30
79	PÇ	009753	658,00	CINTA DE AÇO D 240MM.	R$ 37,17	R$ 24.457,86
80	PÇ	009754	165,00	CINTA DE AÇO D 250MM.	R$ 53,98	R$ 8.906,70
81	PÇ	009755		CINTA DE AÇO D 260MM.	R$ 40,26	R$ 0,00
82	PÇ	009756		CINTA DE AÇO D 270MM.	R$ 34,25	R$ 0,00
83	PÇ	009757		CINTA DE AÇO D 280MM.	R$ 41,71	R$ 0,00
84	PÇ	009758		CINTA DE AÇO D 290MM.	R$ 36,81	R$ 0,00
85	PÇ	009759		CINTA DE AÇO D 300MM.	R$ 44,58	R$ 0,00
86	PÇ	009760		CINTA DE AÇO D 310MM.	R$ 42,49	R$ 0,00
87	PÇ	009761		CINTA DE AÇO D 320MM.	R$ 47,93	R$ 0,00
88	PÇ	009762		COBERTURA PROTETORA BUCHA BT TRANSFORMADOR ITEM 1.	R$ 12,69	R$ 0,00
89	PÇ	009763	50,00	COBERTURA PROTETORA BUCHA BT TRANSFORMADOR ITEM 2.	R$ 19,55	R$ 977,50
90	PÇ	009764		COBERTURA PROTETORA MT P/CONECTOR RDP 15 E 25KV.	R$ 10,78	R$ 0,00
91	PÇ	009765		COBERTURA PROTETORA PARA BUCHA DE EQUIPAMENTO.	R$ 11,27	R$ 0,00
92	PÇ	009766		CONECTOR ATER. FERRAGEM IP FIO AL 10MM2.	R$ 1,95	R$ 0,00
93	PÇ	009767		CONECTOR COMP FORM H(1) 16-35 X 16-35.	R$ 4,55	R$ 0,00
94	PÇ	009768		CONECTOR COMP FORM H(2) 25-70 X 16-35.	R$ 4,68	R$ 0,00
95	PÇ	009769		CONECTOR COMP FORM H(3) 50-70 X 50-70.	R$ 7,16	R$ 0,00
96	PÇ	009770		CONECTOR COMP FORM H(7) 107- 241 X 13-67.	R$ 12,82	R$ 0,00
97	PÇ	009771		CONECTOR CUNHA AL 50MM² COM ESTRIBO.	R$ 66,27	R$ 0,00
98	PÇ	009772		CONECTOR CUNHA IT3+COBERTURA ISOLANTE 3.	R$ 9,26	R$ 0,00
99	PÇ	009773		CONECTOR DER 1.27-6.34MM CUNHA (3) VERM.	R$ 4,65	R$ 0,00
100	PÇ	009774		CONECTOR DER 3.17-8.12MM CUNHA (1) CINZA.	R$ 10,28	R$ 0,00
101	PÇ	009775		CONECTOR DER 3.17-8.12MM CUNHA (2) VERDE.	R$ 7,17	R$ 0,00

102	PÇ	009776		CONECTOR PERFURACAO 16-70/6- 35.	R$ 29,70	R$ 0,00
103	PÇ	009777		CONECTOR PERFURACAO 70- 120/10-35 NILED.	R$ 11,23	R$ 0,00
104	PÇ	009778	73,00	CONECTOR PERFURACAO 70- 120/70-120.	R$ 11,23	R$ 819,79
105	PÇ	009779		CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM 1 FURO.	R$ 4,30	R$ 0,00
106	PÇ	009780		CONECTOR TERMINAL P/ BUCHA,50 MM²,RETO,COMPRESSÃO.	R$ 26,77	R$ 0,00
107	PÇ	009781	1.233,00	CONECTOR TORCAO 1,5 – 16 MM².	R$ 0,84	R$ 1.035,72
108	PÇ	009782	124,00	CONECTOR,PERFURAÇÃO,AL/CU,16- 70/1,5-6MM² RDS	R$ 85,48	R$ 10.599,52
109	PÇ	009783	53,00	CONECTOR,PERFURAÇÃO,AL/CU,16- 70/16-25MM² RDS.	R$ 28,80	R$ 1.526,40
110	PÇ	009784		CONETOR BORNE PARA CU 6MM².	R$ 1,70	R$ 0,00
111	PÇ	009785		CONETOR CUNHA AL 150-50MM².	R$ 26,25	R$ 0,00
112	PÇ	009786	121,00	CONETOR CUNHA AL 50MM² COM ESTRIBO.	R$ 66,27	R$ 8.018,67
113	PÇ	009787	408,00	CONETOR CUNHA CU ITEM 1.	R$ 10,28	R$ 4.194,24
114	PÇ	009788	600,00	CONETOR CUNHA CU ITEM 2.	R$ 7,17	R$ 4.302,00
115	PÇ	009789	600,00	CONETOR CUNHA CU ITEM 4.	R$ 3,26	R$ 1.956,00
116	PÇ	009790	300,00	CONETOR CUNHA CU ITEM 5.	R$ 10,55	R$ 3.165,00
117	PÇ	009791	254,00	CONETOR CUNHA CU ITEM 6.	R$ 11,61	R$ 2.948,94
118	PÇ	009792	224,00	CONETOR CUNHA CU ITEM 7.	R$ 10,22	R$ 2.289,28
119	PÇ	009793		CONETOR CUNHA ITEM 4 + COBERTURA ISOLANTE ITEM 3.	R$ 14,55	R$ 0,00
120	PÇ	009794		CONETOR DE PERFURAÇÃO 10- 70MM²/6-35MM².	R$ 10,95	R$ 0,00
121	PÇ	009795	19,00	CONETOR DE PERFURAÇÃO 35- 120MM²/1,5MM².	R$ 5,33	R$ 101,27
122	PÇ	009796		CONETOR DE PERFURAÇÃO 70- 240MM²/70-120MM².	R$ 25,53	R$ 0,00
123	PÇ	009797	246,00	CONETOR FORMATO H ITEM 1 CAA 13-34MM² / 13-34MM².	R$ 4,55	R$ 1.119,30
124	PÇ	009798		CONETOR FORMATO H ITEM 2 CAA 27-54MM² / 13-34MM².	R$ 4,68	R$ 0,00
125	PÇ	009799		CONETOR FORMATO H ITEM 3 CAA 42-67MM² / 42-67MM².	R$ 7,16	R$ 0,00
126	PÇ	009800		CONETOR FORMATO H ITEM 4 CAA 85-107MM² / 42-67MM².	R$ 11,03	R$ 0,00
127	PÇ	009801		CONETOR FORMATO H ITEM 5 CAA 85-107MM²/ 85-107MM²	R$ 9,59	R$ 0,00
128	PÇ	009802	695,00	CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP.	R$ 1,95	R$ 1.355,25
129	PÇ	009803	19,00	CONETOR PARAFUSO FENDIDO CA/CU 50-95/10-95MM².	R$ 34,77	R$ 660,63
130	PÇ	009804		CONETOR TERMINAL ATERRAMENTO TEMPORÁRIO P/ CHAVES.	R$ 16,63	R$ 0,00
131	PÇ	009805	129,00	CONETOR TERMINAL COMP CA/CAA 107MM²/120MM² COMPAC	R$ 19,49	R$ 2.514,21
132	PÇ	009806		CONETOR TERMINAL COMP CA/CAA 54MM² / 70MM².	R$ 11,83	R$ 0,00
133	PÇ	009807	108,00	CONETOR TERMINAL COMP CAA 170MM² / 40MM² COMPAC.	R$ 28,15	R$ 3.040,20
134	PÇ	009808		CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO 16MM².	R$ 4,08	R$ 0,00
135	PÇ	009809		CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO 1F 50MM².	R$ 4,06	R$ 0,00
136	PÇ	009810		CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO 1F AÇO 6,4MM / 21MM².	R$ 4,30	R$ 0,00
137	PÇ	009811	211,00	CONETOR,TERMINAL,CABO CA 50MM²,DN 8,2MM,RETO,COMP.	R$ 11,11	R$ 2.344,21
138	PÇ	009812		CRUZETA DE EUCALIPTO 2400MM ITEM 1.	R$ 435,94	R$ 0,00
139	PÇ	009813	10,00	CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO 2,40M.	R$ 272,93	R$ 2.729,30
140	PÇ	009814		CRUZETA DE PLÁSTICO 2400X112,5X90MM.	R$ 244,10	R$ 0,00
141	PÇ	009815		CURVA AÇO GALVANIZADO S 1".	R$ 11,58	R$ 0,00
142	PÇ	009816	6,00	CURVA AÇO ZINCADO P/ ELETRODUTO 1.1/2P 90°.	R$ 51,65	R$ 309,90

Av. Presidente Tancredo Neves, 152 - Centro - Cláudio -MG - CEP 35530-000 - Fone: (037) 3381- 4800.
Site: www.claudio.mg.gov.br – CNPJ: 18.308.775/0001-94

606

143	PÇ	009817	3,00	CURVA ZINCADA P/ ELETRODUTO 2" 90 GRAUS.	R$ 102,29	R$ 306,87
144	PÇ	009818		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 60A 220V 10KA.	R$ 46,27	R$ 0,00
145	M	009819		DUTO PEAD CORRUGADO DEN 125MM - 5";	R$ 37,63	R$ 0,00
146	M	009820	2.000,00	DUTO PEAD CORRUGADO DEN 63MM - 2" 1/2".	R$ 8,01	R$ 16.020,00
147	PÇ	009821	18,00	ELETRODUTO ACO ZINC 2"C/1 LUVA.PR GROSSA.	R$ 264,29	R$ 4.757,22
148	PÇ	009822		ELETRODUTO AÇO ZINC COM LUVA 1.1/2P X 3M.	R$ 174,95	R$ 0,00
149	PÇ	009823		ELETRODUTO PVC COM LUVA 1.1/2P X 3M.	R$ 50,07	R$ 0,00
150	PÇ	009824		ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 12K.	R$ 9,13	R$ 0,00
151	PÇ	009825		ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 15K.	R$ 9,26	R$ 0,00
152	PÇ	009826		ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 20T.	R$ 12,98	R$ 0,00
153	PÇ	009827		ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 3H.	R$ 8,39	R$ 0,00
154	PÇ	009828		ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 5H.	R$ 8,39	R$ 0,00
155	PÇ	009829	62,00	ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 6K.	R$ 9,13	R$ 566,06
156	PÇ	009830	52,00	ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 8K.	R$ 9,13	R$ 474,76
157	PÇ	009831	15,00	ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 8T.	R$ 10,89	R$ 163,35
158	PÇ	009832		ESPAÇADOR MONOFÁSICO 2A 50- 150MM².	R$ 36,44	R$ 0,00
159	PÇ	009833		ESPAÇADOR MONOFÁSICO 50-150MM² AUTOTRAVANTE 15KV.	R$ 36,44	R$ 0,00
160	PÇ	009834		ESTRIBO PARA BRAÇO TIPO L.	R$ 12,19	R$ 0,00
161	KG	009835	243,00	FIO AÇO 1N2 (6,54MM) ALUMINIZADO.	R$ 33,36	R$ 8.106,48
162	M	009836		FIO AL 5,1MM PARA AMARRAÇÃO RDP.	R$ 5,67	R$ 0,00
163	KG	009837	381,00	FIO PARA AMARRAÇÃO ALUMÍNIO RECOZIDO 5,2MM (4AWG).	R$ 19,09	R$ 7.273,29
164	RL	009838		FITA ADESIVA ISOLANTE PVC AMARELA 19MMX20M.	R$ 4,81	R$ 0,00
165	RL	009839		FITA ADESIVA ISOLANTE PVC AZUL 19MMX20M.	R$ 4,79	R$ 0,00
166	RL	009840		FITA ADESIVA ISOLANTE PVC VERDE/BRANCA 19MMX20M.	R$ 4,76	R$ 0,00
167	RL	009841		FITA ADESIVA ISOLANTE PVC VERMELHA 19MMX20M.	R$ 4,79	R$ 0,00
168	RL	009842		FITA DE IDENTIFICAÇÃO EM VALA.	R$ 67,27	R$ 0,00
169	PÇ	009843		FITA ISOLANTE 19MMX10M AUTOFUSAO.	R$ 36,41	R$ 0,00
170	PÇ	009844	10,00	FITA ISOLANTE ADESIVA 19MMX20M PVC.	R$ 8,01	R$ 80,10
171	M	009845		FITA METÁLICA PARA AMARRAÇÃO EM POSTE.	R$ 18,31	R$ 0,00
172	PÇ	009846		FIXADOR PREFORMADO ESTAI 6,4MM.	R$ 8,96	R$ 0,00
173	PÇ	009847	69,00	GANCHO OLHAL 50KN.	R$ 17,77	R$ 1.226,13
174	PÇ	009848	122,00	GRAMPO ANCORAGEM PARA CABO 50MM².	R$ 29,90	R$ 3.647,80
175	PÇ	009849	112,00	GRAMPO DE LINHA VIVA.	R$ 92,47	R$ 10.356,64
176	PÇ	009850	175,00	HASTE ATERRAMENTO 2,40M.	R$ 63,20	R$ 11.060,00
177	PÇ	009851	258,00	IDENTIFICADOR DE FASE A.	R$ 1,44	R$ 371,52
178	PÇ	009852	258,00	IDENTIFICADOR DE FASE B.	R$ 1,44	R$ 371,52
179	PÇ	009853	258,00	IDENTIFICADOR DE FASE C.	R$ 1,44	R$ 371,52
180	PÇ	009854		ISOLADOR ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV.	R$ 61,27	R$ 0,00
181	PÇ	009855		ISOLADOR PILAR PORCELANA 15KV.	R$ 88,80	R$ 0,00
182	PÇ	009856		ISOLADOR PINO POLIMÉRICO 15KV.	R$ 23,67	R$ 0,00
183	PÇ	009857		ISOLADOR ROLDANA PORCELANA.	R$ 12,45	R$ 0,00

184	PC	009858	6,00	LÂMINA BY-PASS PARA CHAVE FUSÍVEL 10KA 15KV.	R$ 203,31	R$ 1.219,86
185	PÇ	009859		LÂMPADA VM 80W AP E-27.	R$ 47,98	R$ 0,00
186	PÇ	009860		LÂMPADA VM 125W AP E-27.	R$ 52,95	R$ 0,00
187	PÇ	009861		LÂMPADA VM 125W AP E-27	R$ 59,88	R$ 0,00
188	PÇ	009862		LÂMPADA VM 250W AP E-40.	R$ 69,17	R$ 0,00
189	PÇ	009863		LÂMPADA VS 70W AP E-27 TUBULAR.	R$ 23,53	R$ 0,00
190	PÇ	009864		LÂMPADA VS 100W AP E-40 TUBULAR.	R$ 31,42	R$ 0,00
191	PÇ	009865		LÂMPADA VS 150W AP E-40 TUBULAR.	R$ 31,22	R$ 0,00
192	PÇ	009866		LÂMPADA VS 250W AP E-40 TUBULAR.	R$ 39,07	R$ 0,00
193	PÇ	009867		LÂMPADA VS 400W AP E-40 TUBULAR.	R$ 45,54	R$ 0,00
194	PÇ	009868		LUMINARIA C/ EQUIP. VS 100W VIDRO PLANO.	R$ 523,02	R$ 0,00
195	PÇ	009869		LUMINARIA C/ EQUIP. VS 150W TUBULAR.	R$ 1.207,11	R$ 0,00
196	PÇ	009870		LUMINARIA C/ EQUIP. VS 250W TUBULAR.	R$ 1.402,17	R$ 0,00
197	PÇ	009871		LUMINARIA C/ALOJ. C/BASE VS 400W TUBULAR.	R$ 229,09	R$ 0,00
198	PÇ	009872	289,00	LUMINÁRIA LED POTÊNCIA MÁXIMA DE 100W. AS LUMINÁR.	R$ 600,40	R$ 173.515,60
199	PÇ	009873	70,00	LUMINÁRIA LED POTÊNCIA MÁXIMA DE 150W . AS LUMINÁ	R$ 632,11	R$ 44.247,70
200	PÇ	009874	50,00	LUMINÁRIA LED POTÊNCIA MÁXIMA DE 200W. AS LUMINÁR	R$ 1.012,36	R$ 50.618,00
201	PÇ	009875	100,00	LUMINÁRIA LED POTÊNCIA MÁXIMA DE 60W . AS LUMINÁR	R$ 411,76	R$ 41.176,00
202	PÇ	009876		LUVA DE AÇO ZINCADO 1.	R$ 174,95	R$ 0,00
203	PÇ	009877		LUVA EMENDA CABO CAL 70MM2.	R$ 45,35	R$ 0,00
204	PÇ	009878		LUVA EMENDA COMPRESSÃO CA 150MM² RDP.	R$ 47,55	R$ 0,00
205	PÇ	009879		LUVA EMENDA COMPRESSÃO CA 21MM².	R$ 5,14	R$ 0,00
206	PÇ	009880		LUVA EMENDA COMPRESSÃO CA 34MM².	R$ 6,42	R$ 0,00
207	PÇ	009881		LUVA EMENDA COMPRESSÃO CA 50MM² RDP.	R$ 20,91	R$ 0,00
208	PÇ	009882		LUVA EMENDA COMPRESSÃO CA 54MM² / 70MM².	R$ 26,68	R$ 0,00
209	PÇ	009883		LUVA EMENDA COMPRESSÃO CAL/CA 35MM².	R$ 8,03	R$ 0,00
210	PÇ	009884		MANILHA SAPATILHA 50KN.	R$ 18,21	R$ 0,00
211	PÇ	009885		MANTA AUTO-ADESIVA 15KV RDP.	R$ 56,51	R$ 0,00
212	PÇ	009886		MÃO FRANCESA PERFILADA.	R$ 40,78	R$ 0,00
213	PÇ	009887		MÃO-FRANCESA PERFILADA BECO 44X5X1971MM.	R$ 160,82	R$ 0,00
214	KG	009888	10,00	MASSA CALAFETAR COR PRETA.	R$ 19,55	R$ 195,50
215	PÇ	009889		OLHAL PARA PARAFUSO 50KN.	R$ 14,56	R$ 0,00
216	PÇ	009890	3,00	PADRÃO CEMIG 220V BIFÁSICO 63A ENTRADA AÉREA SAIDA	R$ 4.880,72	R$ 14.642,16
217	PÇ	009891	3,00	PADRÃO CEMIG 220V TRIFÁSICO 63A ENTRADA AÉREA SAI	R$ 5.685,55	R$ 17.056,65
218	PÇ	009892		PADRÃO PRÉ FABRICADO BIFÁSICO 4,5M X 1 CAIXA 63A .	R$ 1.602,11	R$ 0,00
219	PÇ	009893		PADRÃO PRÉ FABRICADO BIFÁSICO 7M X 1 CAIXA 63A -	R$ 2.403,17	R$ 0,00
220	PÇ	009894		PADRÃO PRÉ FABRICADO TRIFÁSICO 4,5M X1 CAIXA 63A.	R$ 1.893,41	R$ 0,00
221	PÇ	009895		PADRÃO PRÉ FABRICADO TRIFÁSICO 7M X 1 CAIXA 63A -	R$ 2.840,11	R$ 0,00
222	PÇ	009896		PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM.	R$ 3,46	R$ 0,00
223	PÇ	009897	4.386,00	PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM.	R$ 3,90	R$ 17.105,40
224	PÇ	009898	367,00	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M12X 40MM.	R$ 3,03	R$ 1.112,01
225	PÇ	009899		PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 45MM.	R$ 3,87	R$ 0,00

Av. Presidente Tancredo Neves, 152 - Centro - Cláudio -MG - CEP 35530-000 - Fone: (037) 3381- 4800.
Site: www.claudio.mg.gov.br – CNPJ: 18.308.775/0001-94

226	PÇ	009900	840,00	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 70MM.	R$ 4,37	R$ 3.670,80
227	PÇ	009901		PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X150MM.	R$ 6,38	R$ 0,00
228	PÇ	009902		PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X150MM.	R$ 8,11	R$ 0,00
229	PÇ	009903		PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 X 150MM	R$ 8,11	R$ 0,00
230	PÇ	009904	6,00	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X200MM.	R$ 8,87	R$ 53,22
231	PÇ	009905	12,00	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X250MM.	R$ 10,22	R$ 122,64
232	PÇ	009906	1.224,00	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X300MM.	R$ 10,33	R$ 12.643,92
233	PÇ	009907		PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X350MM.	R$ 13,38	R$ 0,00
234	PÇ	009908		PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X400MM.	R$ 15,88	R$ 0,00
235	PÇ	009909		PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X450MM.	R$ 18,35	R$ 0,00
236	PÇ	009910		PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X500MM.	R$ 19,31	R$ 0,00
237	PÇ	009911		PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X550MM.	R$ 28,82	R$ 0,00
238	PÇ	009912	60,00	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X600MM.	R$ 24,29	R$ 1.457,40
239	PÇ	009913		PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M12X 40MM.	R$ 24,61	R$ 0,00
240	PÇ	009914	122,00	PÁRA-RAIOS 12KV 10KA ZNO.	R$ 196,62	R$ 23.987,64
241	PÇ	009915	125,00	PÁRA-RAIOS REDE SECUNDÁRIA ISOLADA 280V 10KA.	R$ 30,98	R$ 3.872,50
242	PÇ	009916		PASTA ANTIOXIDO EMBALAGEM 250G.	R$ 125,29	R$ 0,00
243	PÇ	009917	4,00	PINO CURTO PARA ISOLADOR PILAR 15/25/35KV.	R$ 14,52	R$ 58,08
244	PÇ	009918		PINO DE CRUZETA 294MM PARA ISOLADOR 15 KV.	R$ 41,26	R$ 0,00
245	PÇ	009919		PINO PARA ISOLADOR PILAR.	R$ 16,15	R$ 0,00
246	PÇ	009920	3,00	PINO PARA ISOLADOR POLIMÉRICO- BRAÇO TIPO C.	R$ 20,14	R$ 60,42
247	PÇ	009921		PORCA QUADRADA M16 24X24X13MM.	R$ 1,31	R$ 0,00
248	PÇ	009922		POSTE ACO IP CONICO CONTINUO 8,5 M.	R$ 1.189,27	R$ 0,00
249	PÇ	009923		POSTE ACO IP ESCALONADO 11M.	R$ 1.874,47	R$ 0,00
250	PÇ	009924		POSTE AÇO IP ESCALONADO 4,50M.	R$ 674,34	R$ 0,00
251	PÇ	009925	62,00	POSTE AÇO IP OCTOG ENGAST 11,3M P/CHIC/SEÇÃO RETA	R$ 4.369,40	R$ 270.902,80
252	PÇ	009926	5,00	POSTE AÇO IP OCTOG ENGAST 9,3M P/ CHIC/SEÇÃO RETA.	R$ 3.204,04	R$ 16.020,20
253	PÇ	009927	5,00	POSTE AÇO IP OCTOG FLANG 7,8M P/ CHIC/SEÇÃO RETA.	R$ 4.625,74	R$ 23.128,70
254	PÇ	009928	300,00	POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 300DAN.	R$ 1.711,50	R$ 513.450,00
255	PÇ	009929		POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 600DAN.	R$ 2.155,14	R$ 0,00
256	PÇ	009930		POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 300DAN.	R$ 2.088,53	R$ 0,00
257	PÇ	009931	2,00	POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 600DAN.	R$ 3.087,23	R$ 6.174,46
258	PÇ	009932		POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M1000DAN.	R$ 4.318,38	R$ 0,00
259	PÇ	009933		POSTE CONCRETO CIRCULAR 13M1000DAN.	R$ 5.974,72	R$ 0,00
260	PÇ	009934		POSTE CONCRETO CIRCULAR 13M600DAN.	R$ 2.990,56	R$ 0,00
261	PÇ	009935	39,00	POSTE CONCRETO DUPLO T 11M 300DAN.	R$ 1.473,95	R$ 57.484,05
262	PÇ	009936		POSTE CONCRETO DUPLO T 11M 600DAN.	R$ 2.315,20	R$ 0,00
263	PÇ	009937		POSTE CONCRETO DUPLO T 12M 300DAN.	R$ 1.551,07	R$ 0,00
264	PÇ	009938		POSTE CONCRETO DUPLO T 12M 600DAN.	R$ 2.427,93	R$ 0,00
265	PÇ	009939		POSTE CONCRETO DUPLO T 13M 600DAN.	R$ 3.026,54	R$ 0,00
266	PÇ	009940		POSTE CONCRETO RC IP 11,5M / 150DAN.	R$ 1.849,71	R$ 0,00
267	PÇ	009941		POSTE CONCRETO RC IP 13,5M / 150DAN.	R$ 2.854,68	R$ 0,00

Av. Presidente Tancredo Neves, 152 - Centro - Cláudio -MG - CEP 35530-000 - Fone: (037) 3381- 4800.
Site: www.claudio.mg.gov.br – CNPJ: 18.308.775/0001-94

268	PÇ	009942		POSTE CONCRETO RC IP 16,5M / 150DAN.	R$ 4.325,71	R$ 0,00
269	PÇ	009943		POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO 6 M.	R$ 990,40	R$ 0,00
270	PÇ	009944		POSTE EUCALIPTO 11M 300DAN.	R$ 908,82	R$ 0,00
271	PÇ	009945	4,00	POSTE PRFV SC 12M 300DAN.	R$ 5.146,19	R$ 20.584,76
272	PÇ	009946	1,00	POSTE PRFV SC 12M 600DAN.	R$ 10.467,08	R$ 10.467,08
273	PÇ	009947		POSTE PRFV SC 13M 1000DAN.	R$ 11.299,57	R$ 0,00
274	PÇ	009948		POSTE PRFV SC 13M 600DAN.	R$ 11.879,09	R$ 0,00
275	PÇ	009949		POSTE PRFV SC 16M 600DAN.	R$ 12.355,15	R$ 0,00
276	PÇ	009950		POSTE PRFV SC 18M 600DAN.	R$ 18.695,29	R$ 0,00
277	PÇ	009951		POSTE PRFV SC 20M 600DAN.	R$ 21.808,13	R$ 0,00
278	PÇ	009952		PRESILHA DE AÇO PARA FITA METÁLICA.	R$ 2,14	R$ 0,00
279	PÇ	009953		PROJETOR RETANGULAR DE LED, 1000 W, COM ALÇA PARA.	R$ 3.199,13	R$ 0,00
280	PÇ	009954		PROJETOR RETANGULAR DE LED, 100W, COM ALÇA PARA US	R$ 829,34	R$ 0,00
281	PÇ	009955		PROJETOR RETANGULAR DE LED, 200 W, COM ALÇA PARA	R$ 1.195,02	R$ 0,00
282	PÇ	009956		PROJETOR RETANGULAR DE LED, 400 W, COM ALÇA PARA	R$ 2.379,35	R$ 0,00
283	PÇ	009957		PROJETOR RETANGULAR DE LED, 600 W, COM ALÇA PARA	R$ 2.635,66	R$ 0,00
284	PÇ	009958		REATOR LÂMPADA VM 80W EXTERNO.	R$ 207,12	R$ 0,00
285	PÇ	009959		REATOR LÂMPADA VM 125W EXTERNO.	R$ 54,44	R$ 0,00
286	PÇ	009960		REATOR LÂMPADA VM 125W INTEGRADO.	R$ 50,19	R$ 0,00
287	PÇ	009961		REATOR LÂMPADA VM 250W EXTERNO.	R$ 82,41	R$ 0,00
288	PÇ	009962		REATOR LÂMPADA VS 70W EXTERNO.	R$ 68,85	R$ 0,00
289	PÇ	009963		REATOR LÂMPADA VS 100W INTEGRADO.	R$ 66,12	R$ 0,00
290	PÇ	009964		REATOR LÂMPADA VS 150W EXTERNO.	R$ 80,27	R$ 0,00
291	PÇ	009965		REATOR LÂMPADA VS 150W INTEGRADO.	R$ 74,57	R$ 0,00
292	PÇ	009966		REATOR LÂMPADA VS 250W EXTERNO.	R$ 84,48	R$ 0,00
293	PÇ	009967		REATOR LÂMPADA VS 250W INTEGRADO.	R$ 120,00	R$ 0,00
294	PÇ	009968		REATOR LÂMPADA VS 400W EXTERNO.	R$ 253,37	R$ 0,00
295	PÇ	009969		REATOR LÂMPADA VS 400W INTEGRADO.	R$ 99,04	R$ 0,00
296	PÇ	009970		REATOR LÂMPADA VS 70W INTEGRADO.	R$ 64,39	R$ 0,00
297	PÇ	009971	361,00	RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V.	R$ 17,04	R$ 6.151,44
298	PÇ	009972		RELIGADOR TRIFÁSICO 15KV 560A 6KA ISOL MAT POLIME	R$ 109.235,07	R$ 0,00
299	PÇ	009973		SAPATILHA.	R$ 2,91	R$ 0,00
300	PÇ	009974		SEÇÃO RETA OCTOGONAL 2,2M P/ POSTE DE AÇO OCTOG IP	R$ 667,06	R$ 0,00
301	PÇ	009975		SELA PARA CRUZETA.	R$ 14,39	R$ 0,00
302	PÇ	009976		SEPARADOR VERTICAL 50-150MM² AUTOTRAVANTE 15KV.	R$ 56,07	R$ 0,00
303	PÇ	009977		SUPORTE 240MM TRANSFORMADOR POSTE CC.	R$ 156,77	R$ 0,00
304	PÇ	009978	65,00	SUPORTE 255MM TRANSFORMADOR POSTE CC.	R$ 154,60	R$ 10.049,00
305	PÇ	009979	10,00	SUPORTE 270MM TRANSFORMADOR POSTE CC.	R$ 236,15	R$ 2.361,50
306	PÇ	009980		SUPORTE ARTICULÁVEL PARA LUMIN. DN 25,4 A 48,2 MM.	R$ 53,03	R$ 0,00
307	PÇ	009981	10,00	SUPORTE IP 1 LUMINÁRIA POSTE RC OU AÇO 10/12/14M.	R$ 123,80	R$ 1.238,00
308	PÇ	009982	10,00	SUPORTE IP 2 LUMINÁRIAS POSTE RC OU AÇO 10/12/14M.	R$ 139,82	R$ 1.398,20
309	PÇ	009983	10,00	SUPORTE IP 3 LUMINÁRIA POSTE RC OU AÇO 10/12/14M.	R$ 273,26	R$ 2.732,60

608

310	PÇ	009984	10,00	SUPORTE IP 4 LUMINÁRIAS POSTE RC OU AÇO 10/12/14M.	R$ 334,03	R$ 3.340,30
311	PÇ	009985	8,00	SUPORTE L DE TOPO DE POSTE ITEM 1.	R$ 78,36	R$ 626,88
312	PÇ	009986		SUPORTE L PARA CRUZETA.	R$ 33,08	R$ 0,00
313	PÇ	009987		SUPORTE Z PARA CHAVE FUSÍVEL.	R$ 24,13	R$ 0,00
314	PÇ	009988		TERMINAL TUBULAR 16MM (PARA CAIXA DE MEDIÇÃO CEMI	R$ 3,23	R$ 0,00
315	PÇ	009989		TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 15KV 10 KVA.	R$ 6.028,23	R$ 0,00
316	PÇ	009990		TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 15KV 25 KVA.	R$ 9.477,08	R$ 0,00
317	PÇ	009991	4,00	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 15KV 37,5 KVA.	R$ 11.555,68	R$ 46.222,72
318	PÇ	009992		TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV 150 KVA.	R$ 30.375,05	R$ 0,00
319	PÇ	009993		TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV 300 KVA.	R$ 48.074,83	R$ 0,00
320	PÇ	009994	35,00	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV 45 KVA.	R$ 16.895,02	R$ 591.325,70
321	PÇ	009995	4,00	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV 75 KVA.	R$ 18.594,66	R$ 74.378,64
322	PÇ	009996		TUBO RECOMP. CB 70MM2 1KV.	R$ 34,23	R$ 0,00
323	PÇ	009997		TUBO TERMOCONTRATIL 35-70MM² 1KV.	R$ 31,82	R$ 0,00
324	SR	009998	382,04	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO.	R$ 2.936,91	R$ 1.122.017,10
325	DI	009999	2,00	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIZADA - UNIDADE DE MEDIDA (DIA): DIÁRIA	R$ 23.367,33	R$ 46.734,66
326	PÇ	010001		CONETOR CUNHA CU ITEM 8.	R$ 11,74	R$ 0,00
Valor Médio Total:						**R$ 5.000.030,77**

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
a) O Termo de Referência;
b) O Edital da Licitação;
c) A Proposta do contratado;
d) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência e Ata de Registro de Preço, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1. O valor estimado da contratação é de R$ 5.000.030,77 (cinco milhões e trinta reais e setenta e sete centavos).
5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.3. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)
7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Edital e Termo de Referência, que regeu a presente contratação, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)
8.1. As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital, bem como no instrumento convocatório.

CLÁUSULA NONA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
9.1 – As infrações administrativas cometidas pelo contratado, bem como as sanções a elas aplicáveis, observarão o disposto no Edital que regeu a presente contratação, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
10.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
10.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.
10.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado: a)ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
b)poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
10.3. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)
11.1- Os recursos orçamentários destinados ao pagamento das despesas decorrentes desta contratação correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias, seus correspondentes e suas eventuais suplementações:

Órgão:	06. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Ação:	3028 - OBRAS DE EXTENSÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Ficha: 508	Elemento: 4.4.90.51 - Obras e instalações
Fonte: 1500	R$ 5.000.030,77
Detalhamento: 000	Cód. de Acompanhamento: 0000

11.2- A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)
12.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

Av. Presidente Tancredo Neves, 152 - Centro - Cláudio -MG - CEP 35530-000 - Fone: (037) 3381- 4800.
Site: www.claudio.mg.gov.br – CNPJ: 18.308.775/0001-94

609

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
13.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
13.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).
13.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO
14.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO (art. 92, §1º)
15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cláudio, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, foi assinado pelos contraentes.

Cláudio/MG, 06 de novembro de 2025.

JOSE RODRIGUES BARROSO DE ARAUJO:64627454872
Assinado de forma digital por JOSE RODRIGUES BARROSO DE ARAUJO:64627454872 Dados: 2025.12.01 09:44:25 -03'00'

José Rodrigues Barroso de Araújo
Prefeito do Município

RAFAEL REZEK MOHALLEM:00139404651
Assinado de forma digital por RAFAEL REZEK MOHALLEM:00139404651 Dados: 2025.11.26 17:16:48 -03'00'

CONSTRUTORA REMO LTDA
CNPJ 18.225.557/0001-96