PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA ,
ESTADO DE MINAS GERAIS Pref. Mun. de Itatina
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | o

EDITAL DA CONCORR,ENCIA N° 016/2026
PROCESSO LICITATORIO N°: 127/2026

O Municipio de Itatina, por intermédio da Secretaria Municipal de Administracdo; torna publico para
conhecimento dos interessados que na data, horario e local abaixo indicados, fara realizar licitagdo na
modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, conforme as condi¢des estabelecidas neste Edital ¢ seus
Anexos.

O procedimento licitatorio obedecera, integralmente a Lei Federal n® 14.133/2021; a Lei Complementar n°
123/06; os Decretos Municipais 8.988/2025 e 9.057/2025, e demais normas pertinentes.

Data de inicio do recebimento das propostas: a partir do dia 06/10/2026, até as 8h29 do dia marcado para inicio
da sessao.

Data da abertura da sesséo publica DA CONCORRENCIA Eletronica: 22/10/2026

HORARIO DE INICIO: 8h30 (horario de Brasilia)

ENDERECO ELETRONICO: Plataforma de Licitacdes - Licitar Digital - https://licitar.digital

1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para a retomada da obra de construg@o da Capela Velério, localizada
na Rua 11, Comunidade do Corrego do Soldado, Zona Rural, municipio de Itauna/MG, conforme descritivos do
Termo de Referéncia/Projeto Bésico, Planilha(s) Or¢amentaria(s), Cronograma(s) Fisico-Financeiro(s),
projeto(s) e demais Anexos do Edital, tendo como critério de julgamento o MENOR PRECO GLOBAL ¢
execucao SOB REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

1.2. Em caso de divergéncia entre as especificacdes do objeto descritas no site/plataforma de licitagdes
https:/licitar.digital e as especificagdes/definicdes do Edital e seus anexos, prevalecerdo as especificacdes do
Edital.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1.  Poderio participar desta CONCORRENCIA os interessados que estiverem previamente credenciados na
plataforma de Licitagdes Licitar Digital — https://licitar.digital.

2.2. A licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transag¢des efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do Municipio de Itatina por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. Nao poderdo disputar esta licitacdo ou participar da execucao de contrato, direta ou indiretamente:

a) aquele que néo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

b) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo
versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ¢ele relacionados;

b.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

¢) empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

d) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sancao que lhe foi imposta;
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d.1. O impedimento sera também aplicado a licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica,
com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utiliza¢ao fraudulenta da personalidade juridica da
licitante.

e) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue
na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

f) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

g) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a
condigbes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista;

h) agente ptiblico do 6rgao ou entidade licitante;

h.1. A vedagdo estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratagdo na qualidade de integrante de
equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

i) pessoas juridicas reunidas em consoércio;

i.1. Considerando que ¢ ato discricionario da Administragdo diante da avaliagdo de conveniéncia e
oportunidade no caso concreto; e considerando que: a) o porte € a complexidade técnica da obra, o prazo de sua
execucdo e o mercado de empresas de engenharia permitem afirmar que a obra podera ser realizada por apenas
uma empresa, sem prejuizo de sua qualidade ou seguranga; b) existem no mercado diversas empresas com
potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente as exigéncias previstas
neste edital, entende-se que é conveniente a vedacdo de participagdo de empresas em “consorcio”.

j) Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente publico do
orgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apoés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a
matéria.

k) MEI — Microempreendedores Individuais quando a atividade objeto deste Edital ndo for permitida pela
Receita Federal para atuacdo do MEI,

1) O devedor contumaz, conforme Lei Complementar 225/2026, art. 13, alinea b.

2.4. A vedacdo dos subitens anteriores também se aplica no caso de subcontratagdo quando esta for permitida.

3.DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento.

3.2. As licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego até a
data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.2.1. Os precos deverdo ser ofertados com até 02(duas) casas decimais.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, a licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;
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3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre € ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituigao;

3.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos
III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constitui¢do Federal,

3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.3.5. que tomou conhecimento de todas as informagdes ¢ das condigdes locais para o cumprimento das
obrigacgdes objeto da licitacdo, conforme art, 67, IV, da Lei 14.133/21.

3.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera declarar, ainda, em
campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado
o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.5. A falsidade da declaragdo de que trata o item 3.4. sujeitard a licitante as sanc¢des previstas na Lei n°
14.133, de 2021, ¢ neste Edital.

3.6. As licitantes poderao retirar ou substituir a proposta no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.7. Cabera a licitante interessada em participar da licitacdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico
durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante de sua
desconexdo ou da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo e pelo sistema.

3.8. A licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. A licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes
campos:

a) Valor ofertado, conforme estabelecido no proprio sistema.

b) Marca/fabricante/modelo, quando pertinente e/ou quando solicitado no Edital.

¢) Descrigdo do objeto, contendo as informagdes conforme especificagdo do Termo de Referéncia/Projeto
Basico/Planilhas e conforme definido no sistema;

4.1.1. O valor maximo que o Municipio pretende pagar pela execugdo dos servigos/obra é o valor disposto na(s)
planilha(s) or¢amentaria(s), anexos deste Edital.

4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucdo do
objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade da licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

4.5. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o
objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo quando
requerido, sua substituicao.

4.6. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao, ainda que nao seja expressamente indicado na proposta.
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4.7. Sob pena de desclassificagdo, a licitante devera declarar que suas propostas economicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme art. 63, §1° da Lei n® 14.133/2021, a ser
preenchida conforme item 3 deste Edital.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sess@o publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

5.2.  As licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sess@o publica.

5.3.  Somente as propostas classificadas participardo da fase de lances.

5.4. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o(a) Agente de
Contratacdo/Comissdo de Contratagdo ¢ as licitantes.

5.5. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.6.  As licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao e
as regras estabelecidas no Edital.

5.7. A licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em

relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$
1,00 (Um real).

5.9. A licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa Aberto e Fechado.

a) A etapa de lances da sess@o publica terd duragdo inicial de quinze minutos. Apos esse prazo, o sistema
encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepcao de lances.

b) Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

c) No procedimento de que trata o subitem supra, a licitante podera optar por manter o seu tltimo lance da
etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
d) Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderdo os autores dos

melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, at¢ o maximo de trés, oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

e) Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard e divulgaré os lances
segundo a ordem crescente de valores (no caso de julgamento por menor prego) e decrescente (no caso de
julgamento por maior desconto).

5.11. Durante o transcurso da sessdo publica, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificac@o da licitante.

5.12. No caso de desconexdo com o(a) Agente de Contratagio/Comissdo de Contratagdo, no decorrer da
etapa competitiva, o sistema eletronico podera permanecer acessivel as licitantes para a recepcao dos lances.
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5.13. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o(a) Agente de Contratagdo/Comissdao de Contratagdo
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas
vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo(a) Agente de Contratagdo/Comissdo de Contratacdo aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para a realizacao da sessao.

5.14. Caso a licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.15. Em relagdo a itens/lotes ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificara as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 ¢ 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006.

5.15.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com
a primeira colocada.

5.15.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica para tanto.

5.15.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classifica¢do, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.15.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ¢ empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado, pelo sistema, sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.16. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate previstos
no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.16.1. Empatadas as propostas iniciais € ndo havendo o envio de lances apds o inicio da fase competitiva,
também aplicam-se os critérios de desempate de que trata o item 5.16.

5.16.2. Permanecendo empate apds aplicacdo de todos os critérios de desempate de que trata o item 5.16,
proceder-se-a o sorteio das propostas empatadas a ser feito pelo proprio sistema.

5.16.2.1. Neste caso o sistema procedera, automaticamente e imediatamente, o sorteio eletronico entre os
fornecedores com as propostas empatadas, sendo registrado no sistema tal procedimento.

5.17. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o(a) Agente de
Contratacdo/Comissdo de Contratagdo podera negociar condi¢des mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.

5.17.1. A negociacdo podera ser feita com as demais licitantes, segundo a ordem de classificag@o inicialmente
estabelecida, quando a primeira colocada, mesmo apds a negociagdo, for desclassificada em razdo de sua
proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

5.17.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.
5.18. Apos a negociagdo do preco, o(a) Agente de Contratagdo/Comissdo de Contratagdo iniciara a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Conforme art. 56, § 5° da Lei 14.133/2021, apos finalizada a fase de lances e/ou negociagdo, a licitante
mais bem classificada devera enviar:
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a. A(a)s planilha(s) com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela
Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos So-
ciais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utiliza¢ao
dos precos unitarios, no caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e
contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-finan-
ceiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

a.1. Em caso de divergéncia entre os valores unitarios e totais da Planilha de Custos prevalecera sempre o valor
unitario sobre todos os demais valores de somatdria e/ou do valor total da proposta.

a.2. Admite-se apresentagdo do detalhamento do BDI com composi¢do exclusivamente os itens elencados no
Quadro de Composi¢ao do BDI conforme Anexo deste Edital.

b. Cronograma fisico-financeiro, seguindo o modelo elaborado pela Administragao.

6.1.1. O prazo para que a licitante faga o envio serd de 4 (quatro) horas, contados da convocagao do(a) Agente
de Contratagdo/Comissao de Contratagdo no sistema;

6.1.1.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo(a) Agente de Contratagdo/Comissdo de Contratacgao,
por igual periodo, nas seguintes situagdes:

a) por solicitagdo do licitante, mediante justificativa aceita pelo(a) Agente de Contratacdo/Comissdo de
Contratagao, ou

b) de oficio, a critério do(a) Agente de Contratagao/Comissdo de Contratagdo, quando constatado que o prazo
estabelecido ndo ¢é suficiente para o envio dos documentos exigidos no edital para a verificacdo de
conformidade da Proposta e dos documentos complementares.

6.1.2. Podera(ao) ser feita(s) diligéncia(s) para conferéncia da Planilha ajustada e dos documentos que a
acompanham.

6.2. Encerrada a etapa de lance e negociag@o, € apds o envio da proposta ajustada, conforme item anterior, o (a)
Agente de Contratacdo/Comissdo de Contratagdo verificara se a licitante provisoriamente classificada em
primeiro lugar atende as condi¢cdes de participacdo no certame, especialmente quanto a existéncia de sancdo
que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603245-ceis)

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep)

6.2.1. Constatada a existéncia de sancdo, a licitante serd reputada inabilitada, por falta de condicdo de
participacao.

6.3. Caso a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o(a) Agente de Contratagdo/Comissao de Contratagdo verificara se faz jus ao
beneficio, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

6.4. Verificadas as condigdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o(a) Agente de
Contratacdo/Comissdo de Contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo
ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em
Seus anexos.

6.5. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.5.1. contiver vicios insanaveis;

6.5.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

6.5.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratagao;
6.5.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

6.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.
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6.6. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

6.6.1. A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado
a efeito na fase de aceitagao.

6.7. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado.

6.7.1. Conforme § 2° art. 59, da Lei 14.133/21, a Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade das propostas ou exigir do licitante que ela seja demonstrada. Neste caso devera ser observado o
disposto no item 10.3. do Termo de Referéncia.

6.7.2. O prazo para envio da demonstracdo de exequibilidade durante a diligéncia sera estabelecido pelo Agente
de Contratacdo durante a sessdo e ndo podera ser inferior ao prazo estabelecido no item 6.1.1.

6.7.2.1. Este prazo também podera ser prorrogado nos mesmos termos do item 6.1.1.

6.8. Na hipotese da proposta vencedora for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado
pela Administracio, sera exigida garantia adicional equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da
proposta vencedora (§ 5°, art. 59, da Lei 14.133/21).

6.9. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta.

6.9.1. A planilha poderd ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoragao do prego e que se comprove que este ¢ o bastante para arcar com todos os custos da contratacao;
6.9.2. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das
propostas;

6.10. Caso atendidas as condi¢des de participacdo e a proposta seja aceita, serd iniciado o procedimento de
habilitagao.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos a serem apresentados para fins de habilitagdo serdo os necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade da licitante de realizar o objeto da licitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°
14.133, de 2021.

7.1.1. Sera solicitado da licitante vencedora, apds a fase de julgamento, o envio/entrega dos documentos de
habilitagdo dispostos abaixo e no Termo de Referéncia (quando for o caso).

7.1.2. Apos a solicitagdo pelo Agente de contratacdo/Comissdo de contratagdo e a entrega dos documentos para
habilitacdo, ndo sera permitida a substitui¢do ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de
diligéncia, conforme art. 64 da Lei n°® 14.133/21, para:

a) complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pela(s) licitante(s) e desde que ne-
cessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

b) atualiza¢ao de documentos cuja validade tenha expirado apods a data de recebimento das propostas.

7.2. Os documentos a serem apresentados pela licitante vencedora sdo:

7.2.1. Habilitacao Juridica

a) comprovacdo de existéncia juridica da pessoa através da seguinte documentacdo cabivel em cada caso:

e Empresario individual: inscri¢do no Registro Ptblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

e Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no  sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
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e Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social
no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

e Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autoriza¢do de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unifo e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

e Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede;

e Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera;

e Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

a.l. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou podera ser
apresentada a consolidag@o definitiva.

7.2.2. Habilitacao fiscal, social e trabalhista

a) Inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual, ou prova de sua isengao;

¢) Inscri¢do no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual (Através de documento ou certiddo que possua o
numero da inscrigdo, ex. Alvara, CND municipal e etc.), ou prova de sua isengao.

d) Regularidade perante a Fazenda federal, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social;

e) Prova de regularidade perante a Receita Estadual ou Distrital, quando for o caso, do domicilio ou sede da
licitante;

f) Prova de regularidade perante a Receita Municipal do domicilio ou sede da licitante;

g) Prova de Regularidade relativa com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS;

h) Prova de Regularidade Trabalhista, nos termos do Titulo VII-A da Consolida¢do das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

i) Prova de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal., através da
apresentagdo de declaragao da empresa licitante a ser preenchida conforme item 3 deste Edital.

7.2.2.1. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n° 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

7.2.2.2. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva
do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

7.2.2.3. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagdo exigida
para efeito de comprovagdo e regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresenta alguma restri¢do.
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7.2.3. Qualificacao econdmico-financeira

7.2.3.1. A habilitagdo econdmico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econdmica da licitante para cumprir
as obrigacdes decorrentes do futuro contrato/fornecimento, conforme art. 69 da Lei n® 14.133/21 e devera ser
comprovada através da apresentagao dos seguintes documentos:

a) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n° 14.133, de 2021,
art. 69, caput, inciso II);

a.l. Sera permitida a participacdo de pessoa juridica que esteja em recuperagdo judicial, sendo exigida a
apresentacdo, durante a fase de habilitacdo, o Plano de Recuperagdo homologado por juizo competente e em
pleno vigor, sem prejuizo do atendimento a todos os requisitos de habilitacdo econdmico-financeira
estabelecidos neste Edital.

b) Balango Patrimonial e indices financeiros, conforme item 10.2 do Termo de Referéncia (Anexo I do
edital).

7.2.4. Qualificacao técnica

a) A documentagdo técnica devera ser apresentada em conformidade com o item 10.1. do Termo de
Referéncia (Anexo I do edital).

b) Atestado de que o licitante conhece o local e as condi¢des de realizagdo da obra ou servigo, sendo
assegurado o direito de realizagdo de vistoria prévia, conforme item 6.6 do Termo de Referéncia (Anexo I do
edital).

b.1. A avaliagdo prévia do local dos servigos/obra ¢ condigdo imprescindivel para o conhecimento pleno das
condig¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado. As disposi¢Oes para a vistoria prévia estdo no item 6.6
do Termo de Referéncia (Anexo I do edital).

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original ou por copia
(simples, autenticada ou autenticacdo digital ou outra, na forma da lei).

7.4. Os documentos exigidos para habilitagdo deverdo ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no
prazo de duas horas prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do(a) Agente de Contratacdo/Comis-
sdo de Contratagao.

7.5. A verificacdo dos documentos somente sera feita em relacdo a licitante vencedora.

7.6. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissao de licitagdo podera sanar erros ou falhas, que nao
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata
e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagao e classificacao.

7.7. A verificagdo pelo(a) Agente de Contratagdo/Comissao de Contratacdo, em sitios eletronicos oficiais de
orgaos e entidades emissores de certidoes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

7.8. Sera verificado se a licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilita¢do, ¢ o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n°
14.133/2021).

7.9. Sera verificado se a licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitag¢do, a declaragdo de que cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

7.10. Na hipotese de a licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o(a) Agente de
Contratacdo/Comissdo de Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

7.11. Somente haveréd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacao
dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do documento digital ou
quando a lei expressamente o exigir.
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7.11.1. Em caso de davida sobre a autenticidade de algum documento, o(a) Agente de Contratagdo/Comissdo
de Contratagdo podera promover diligéncia para comprovagdo pertinente, em respeito aos principios da
competitividade, da busca pela melhor proposta e do formalismo moderado.
7.12. Para os documentos de habilitagdo que por sua natureza devem possuir prazo de validade e que ndo
constarem a data ou o prazo de validade sera considerada a validade de 180 (cento e oitenta) dias anteriores a
data de convocacao do(a) Agente de Contratagdo/Comissao de Contratagao.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitag@o ou inabilitagdo de licitantes,
a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitacdo
da licitante:

8.3.1. A inten¢ao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

8.3.1.1. A intengdo de recorrer devera ser feita em campo proprio do sistema;

8.3.1.2. O prazo para manifestar a inten¢do de recurso, conforme item anterior, sera de 20 (vinte) minutos.
8.3.1.3. Serdo consideradas preclusas e ndo serdo reconhecidas as intengdes manifestadas fora do prazo acima
estabelecido.

8.3.2. O prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata
de habilitacdo ou inabilitacao;

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado do recebimento
dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdao conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelas demais licitantes sera de 3 (trés) dias tteis,
contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgagdo da interposi¢ao do recurso, assegurada a vista imediata
dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decis@o recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto, a Administragdo Municipal de Itaina/MG poderd, garantida a
prévia defesa, aplicar o que dispdem os art. 155 a 163 da Lei Federal n 14.133/21.

9.2. A CONTRATADA podera também sofrer, pelo descumprimento das Clausulas do presente instrumento,
as seguintes sangdes:

9.2.1. NOTIFICACAO DE IRREGULARIDADES: Cada irregularidade apontada pela fiscalizacio da
Administracdo sera informada a CONTRATADA e devera conter o tipo de irregularidade e demais
informagdes pertinentes sendo convertidas em multas as notificacdes de irregularidades cujas justificativas nao
forem aceitas pelo Contratante.

9.2.2. ADVERTENCIA: serfio consideradas adverténcias o(s) documentos(s) expedido(s) pela Administragio
assinado(s) pela Autoridade Competente, com a identificagdo de tratar-se de “ADVERTENCIA”. Pela recusa
do recebimento do(s) documento(s) pela advertida, o protocolo sera suprido pela assinatura de duas
testemunhas.
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9.2.3. MULTA: A CONTRATADA sujeitar-se-a a multa nos seguintes casos, além das hipoteses previstas no
art. 155 da Lei Federal 14.133/21, calculada sobre o valor global do Contrato, conforme percentuais a seguir:

a) 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso na execugdo do objeto ou por dia de atraso no
cumprimento de obrigagdo contratual ou legal, até o 30° (trigésimo) dia, calculados sobre o valor estimado do
contrato, por ocorréncia.

b) 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na
execucao do objeto ou no cumprimento de obrigacao contratual ou legal, com a possivel rescisdo contratual.

¢) 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do contrato, na hipotese de a CONTRATADA,
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa a sua rescisdo, bem como nos demais casos de
descumprimento contratual, quando o Municipio, em face da menor gravidade do fato e mediante motivagdo da
autoridade superior, podera reduzir o percentual da multa a ser aplicada.

d) O valor das multas aplicadas, ap6s regular processo administrativo, sera descontado dos pagamentos devidos
pelo Municipio.

e) Se os valores ndo forem suficientes, a diferenga devera ser recolhida pela CONTRATADA no prazo maximo
de 03 (trés) dias uteis a contar da aplicagdo da sancdo.

f) As sancdes previstas, em face da gravidade da infracdo, poderdo ser aplicadas cumulativamente, com a
penalidade de multa, ap6s regular processo administrativo em que se garantira a observancia dos principios do
contraditorio e da ampla defesa.

g) As multas e penalidades previstas neste contrato ndo tém carater compensatorio, sendo que o seu pagamento
ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade pela reparagdo de eventuais danos, perdas ou prejuizos
causados ao Municipio por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade.

h) Serdo considerados motivos de forga maior para isengdo de multa devidamente comprovados € comunicados
ao contratante:

h.1) greve generalizada dos empregados da CONTRATADA;

h.2) acidente que implique em retardamento na execucdo do objeta CONTRATADA sem culpa por parte da
CONTRATADA,;

h.3) calamidade publica.

9.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administra¢do, por prazo nao superior a 03 (trés) anos;

9.2.5. DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar.

9.2.5.1. Esta san¢@o impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administra¢do Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos € maximo de 6 (seis) anos.

9.2.6. Sera admitida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, desde que
cumpridas as exigéncias dispostas no art. 163 da Lei Federal 14.133/21.

9.3. As penalidades serdo aplicadas apds regular processo administrativo em que seja assegurado a
CONTRATADA o contraditdrio e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes sdo inerentes.

9.4. As sangles aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso de
multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

9.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta (quando exigida) em favor do
orgao ou entidade promotora da licitagdo.

9.6. A aplicacdo das sanc¢des aqui previstas ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparagado integral
do dano causado a Administracdo Publica.
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10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa ¢é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n
14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre seus termos, devendo protocolar o pedido até 3
(trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio eletronico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias tuteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

10.3. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento deverdo ser realizados na forma eletrdnica, no campo
proprio do sistema da sessdo publica.

10.4. As impugnagoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

10.4.1. A concessdao de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e deverd ser motivada pelo
agente de contratacdo/autoridade competente, nos autos do processo de licitagao.

10.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

o

11.DO PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos decorrentes do atendimento ao objeto desta licitagdo serdo efetuados:

a) nos prazos e formas definidos no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

b) apés a emiss@o e aprovacdo do(s) laudo(s) de medicdo que serd(ao) confeccionado(s) a partir dos
documentos apresentados pela contratada, conforme definido no item 9.4. do Termo de Referéncia e no(s)
prazo(s) e forma(s) estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro e/ou Anexos do Edital.

¢) mediante o recebimento da obra/servicos pelo(s) fiscal(is).

11.2. Antes de atestar a execugdo da obra/prestacdo dos servigos e/ou recebimento dos produtos/materiais, o
fiscal do contrato devera obedecer ao disposto no Decreto 9.057/25 e verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada, quando for o caso, expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) O prazo de validade;

b) A data da emisséo;

¢) Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) O periodo da execugd@o da obra/prestagdo dos servigos/fornecimento;

e) O valor a pagar; e

f) Destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis, como ISSQN, INSS ¢ IRRF

11.3. O pagamento sera efetuado em até 20 (vinte) dias Uteis apds aprovada a medi¢@o definida no termo de
referéncia, emissao de Nota Fiscal, ACOMPANHADA DE CND’S FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL,
FGTS E TRABALHISTA;

11.4. Somente serdo aceitas Notas Fiscais Eletronicas emitidas pela CONTRATADA em seu Municipio sede
ou em outra localidade se a legislagao assim exigir.

11.5. Caso o Municipio sede da empresa ndo disponha do Sistema de Emissdo de Notas Fiscais Eletronicas, a
CONTRATADA devera enviar Declaracdo propria informando esta condi¢@o, juntamente com a Nota Fiscal;
11.6. Esta condicao podera ser verificada pela Contratante junto ao Municipio sede e caso seja verificado a
ndo veracidade da declarag@o a nota fiscal devera ser substituida pela Nota Eletronica.

11.7. Naio sera aceita a apresentacdo de Cupom Fiscal em substitui¢do a Nota Fiscal/boleto.

11.8. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista no inciso I do artigo 158 da
Constituigdo Federal, que alcanca todos os rendimentos pagos a qualquer titulo pela Administragdo Publica
Municipal, Decreto Municipal n° 8.199/2023 e Instrugdo Normativa da Receita Federal do Brasil n® 1.234/2012
e alteracdes.

11.9. Os prestadores de servigos e fornecedores de bens deverdo emitir os documentos fiscais/boletos
indicando a aliquota correspondente, em observancia das regras dispostas na Instru¢do Normativa n® 1.234/12 e
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suas alteracdes, da Receita Federal do Brasil, sob pena de ndo aceitacdo por parte dos orgdos e entidades do
Poder Executivo deste Municipio.

11.9.1 As notas fiscais emitidas em desacordo com o previsto no item anterior, caso nao possam ser
substituidas ou retificadas, para fins exclusivos de indicar a retengdo por meio de Carta de Correcdo,
igualmente incorrerdo na reten¢do do Imposto de Renda, na forma prevista no Decreto Municipal 8.199/2023.
11.10. No caso do faturamento por meio de boleto, este deve discriminar os valores a serem retidos, bem
como constar o valor liquido, ou devem ter formato editavel.

11.11. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123/2006 ou nas demais hipoteses elencadas no art. 4° da IN 1234/12, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto
aos impostos ¢ contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentagdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar, juntamente com a Nota Fiscal/boleto apresentado.

11.12. Para as hipoteses de ndo retengdo, no ato da assinatura do contrato ou da emissdo da nota fiscal, a
CONTRATADA/o fornecedor devera apresentar a Contratante declaragdo de acordo com os modelos
constantes dos Anexos II, III ou IV da Instru¢do Normativa n° 1.234/2012, conforme o caso, em 2 (duas) vias,
assinadas pelo seu representante legal.

11.12.1. As pessoas juridicas amparadas por isen¢ao devem informar, por meio de observagdo, essa condi¢ao
nos documentos fiscais emitidos ao longo da execucdo contratual, inclusive o enquadramento legal.

11.13. Qualquer alterag@o das condigdes de enquadramento legal ocorrida durante a execug@o contratual deve
ser informada pela CONTRATADA.

11.14. Os pagamentos somente serdo efetuados por processo legal, através de depdsito bancario, apos
recebimento definitivo do objeto licitado nas condigdes exigidas e apresentagdo dos documentos fiscais
devidos.

11.15. Em caso de irregularidade na emissdo dos documentos fiscais, o prazo para pagamento sera contado a
partir de sua reapresentagdo, desde que devidamente regularizados.

11.16. O pagamento feito pela Administracdo Publica obedecera, rigorosamente, a ordem cronologica nos
termos do art. 141 da Lei Federal 14.133/2021.

11.17. Para emissdo das notas fiscais/fatura, serdo tomadas como base, as ordens de servi¢os, medigdes ou
outro documento aprovado pela CONTRATANTE apresentadas;

11.18. A Contratada devera indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descri¢do e quantitativo dos servigos;
11.19. Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos de até 10 (dez) dias ap6s o prazo de 20 (vinte) dias uteis,
o valor da nota fiscal ndo sofrera acréscimos a qualquer titulo;

11.20. Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, SUPERIORES a 10 (dez) dias apés o prazo de 20
(vinte) dias uteis, o valor da fatura sofrera acréscimos com base no indice estipulado em contrato (INPC —
IBGE).

11.21. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serdo devolvidas a contratada,
para as necessarias corre¢des, com as informagdes que motivaram sua rejei¢do, contando-se o prazo para
pagamento da data da sua reapresentacao;

11.22. A omissdo de qualquer despesa necessaria a entrega dos materiais sera interpretada como néo existente
ou ja incluida nos precos, ndo podendo a licitante pleitear acréscimo apos a entrega das Propostas;

11.23. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigacdes, nem
implicara aceitagao definitiva do fornecimento;

11.24. O Contratante ndo efetuara pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobranga em banco, bem
como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operacao de “factoring”;

11.25. As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pracas serdo de
responsabilidade da CONTRATADA,;
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11.26. Nio serdo efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendéncia de liquidagdo de obrigagdes,
em virtude de penalidades impostas a CONTRATADA, ou inadimpléncia contratual;

11.27. Durante o processo de liquidagdo da despesa, poderdo ser rejeitados os documentos fiscais em
desacordo com as exigéncias da Instru¢do Normativa RFB n°® 1234/2012, alterada pela Instru¢do Normativa
RFB n°. 2.145/2023, devendo o fornecedor retificar o documento ou apresentar outro sem as impropriedades
identificadas ficando suspenso o processo de liquidagdo até o saneamento.

12. DO REAJUSTAMENTO e/ou REPACTUACAO DOS PRECOS

12.1. Os precos somente poderdo ser reajustados apos o periodo de 01 (um ano), com data-base vinculada a
data do orgamento estimado, com base no INPC — indice Nacional de Precos ao Consumidor — vigente a época
do requerimento, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.
12.2. Os pregos reajustados permanecerdo inalterados pelo prazo de 01 (um) ano.

12.2.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro o interregno minimo de 01 (um) ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

12.3. O reajuste sera apostilado ao Contrato nos termos do art. 136 da Lei Federal n® 14.133/21.

12.4. O valor do reajuste sera analisado pela Administracdo que podera solicitar junto a outros setores da
Prefeitura Pareceres Técnicos e/ou Juridicos sobre os indices e reajustes solicitados pela CONTRATADA.

12.5. Nao podera haver interrupcdo da execucao contratual durante o prazo de anélise da solicitagdo de reajuste.
12.6. Em caso de solicitagdo de reequilibrio/repactuacio a CONTRATADA devera protocolar o requerimento
do reequilibrio, junto aos documentos comprobatorios da imprevisibilidade que causou o desequilibrio,
planilhas de custos, notas fiscais ¢ outros documentos que justifiquem o pedido.

12.7. O pedido de reajuste e/ou de reequilibrio devera ser enviado a Secretaria Municipal de Administragao,
através de um dos seguintes meios:

a) Ao e-mail compras@itauna.mg.gov.br, devidamente instruido conforme este item 12;

b) Via protocolo web no seguinte endereco: https://betha.cloud, devidamente instruido conforme este item 12.
12.8. No caso de analise de reequilibrio se aplicara a mesma disposi¢do do item 12.4.

13. DAS OBRIGACOES

13.1. Além das obrigacdes legais, regulamentares e das demais constantes do Edital e seus anexos, obriga-
se, ainda, a LICITANTE VENCEDORA a:

13.1.1. Arcar com todas as despesas referentes a execucdo do objeto.

13.1.2. Assumir integralmente a responsabilidade pelas despesas relativas a encargos fiscais, trabalhistas,
previdenciarios e de ordem de classe, indenizagdes civis e quaisquer outras que forem devidas a funciondarios da
empresa, ficando o Municipio de [taina/MG isento de qualquer vinculo empregaticio para com os funcionarios
da CONTRATADA.

13.1.3. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas,
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

13.1.4. Assinar o Contrato no prazo de 05 (cinco) dias uteis a partir da convocagdo da Administra¢do, podendo
ser prorrogado uma vez por igual periodo, nos termos do artigo 90 da Lei n® 14.133/21, observado o prazo para
envio da garantia contratual.

13.1.5. Todos os objetos licitados deverdo estar de acordo com a legislagdo vigente para este tipo de
obra/servicos e/ou produto/material.

13.1.6. No ato da assinatura do contrato, para efeito do disposto nos incisos III, IV e XI do caput do art. 42, da
Instrugcdo Normativa 1234/12, a pessoa juridica deverd, apresentar ao 6rgdo ou a entidade declaragdo de acordo
com os modelos constantes dos Anexos II, III ou IV da referida IN, conforme o caso, em 2 (duas) vias, assinada
pelo seu representante legal.
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13.1.7. Qualquer alteragdo das condi¢es de enquadramento legal deve ser informada pela CONTRATADA.
13.1.8. Manter, durante todo o Contrato/prazo de fornecimento, compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
bem como todas as condigdes de habilitacao e qualificacdo exigidas na licitagdo.

13.1.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os bens e obra/servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

13.1.10. Arcar com os custos de todos os materiais necessdrios a execucao da obra/servigos, cujos valores
deverdo estar inclusos no preco total da proposta, incluindo taxas necessarias a aprovacdo de projetos, quando
for exigéncia.

13.1.11. O pagamento ou a liquidacdo do valor contratado por parte do Municipio ndo isentara a licitante
vencedora de suas obrigagoes e responsabilidades pela obra/servigos executados

13.1.12. Arcar com todas as despesas necessarias com o pessoal na execu¢do da obra/servigos, tais como,
remuneracao, transporte, alimentacdo, hospedagem, seguro contra acidente de trabalho, responsabilidade civil
pela obra/servico e por danos contra terceiros

13.1.13. Fornecer as guias de INSS e FGTS averbadas dos empregados que prestarem servigos durante o
prazo contratual.

13.1.14. Obedecer integralmente o disposto no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

13.2. Do Municipio

13.2.1. Aplicar penalidades a licitante vencedora, nos termos previstos neste Edital e na Lei n° 14.133/21,
quando ocorrer descumprimento de quaisquer das condigdes nele estabelecidas.

13.2.2. Efetuar os pagamentos nos termos do presente Edital.

13.2.3. Realizar efetivo acompanhamento, fiscalizagdo e controle dos servicos pelos fiscais e gestores
designados em conformidade com o Decreto Municipal 9.057/20925, devendo ser emitido laudo de medigao ao
final de cada etapa da obra/prestacdo de servigos para fins de pagamento.

13.2.4. A fiscalizagdo exercida pelo Municipio ndo exime a licitante vencedora das responsabilidades
administrativas, civeis ou criminais, em decorréncias da execu¢do da obra/servicos, perante a Administragao
Publica ou terceiros.

13.2.5. Proceder ao recebimento provisorio e, ndo havendo mais pendéncias, ao recebimento definitivo da
obra/servigo, mediante vistoria detalhada realizada pelos responsaveis pela, nos termos da Lei n° 14.133/2021,
em seu artigo 140, inciso I

13.2.6. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos incorregdes, imperfeigoes, falhas ou
irregularidades verificadas na execucao do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado
ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam
as mais adequadas.

13.2.7. A auséncia de comunicagdo por parte da comissdo/servidor designado para acompanhamento e
fiscalizacdo da obra/servicos, referente a irregularidades ou falhas, ndo exime a licitante vencedora das
responsabilidades determinadas no contrato, no Edital e seus anexos.

14. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes desta licitagdo, correrdo a conta da dotacdo or¢amentaria:
05.003.04.122.0026.2076.44.90.51 (871/2026), fontes 2.755 e 1.710, da Secretaria Municipal de
Administracdo, especifica do orgamento vigente do Municipio de Itauna/MG.

15/58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA
Avenida Boulevard, n® 153 — Bairro Boulevard Lago Sul — Itatina-MG, CEP 35.680-760/ CNPJ 18.309.724/0001-87

Fone: 37.3249-9500 / 3249-9553 - Email: compras(@jitauna.mg.gov.br



mailto:compras@itauna.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA ,
ESTADO DE MINAS GERAIS Pref. Mun. de Itatina
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | o

15. DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS

15.1. Para finalidade da efetiva participagdo da LICITANTE no certame, o Municipio de Itatina fara tratamento
dos dados pessoais definidos neste edital, dos representantes legais e outros, e, zelard e responsabilizar-se-a
pela protegdo de dados e privacidade.

15.2. A LICITANTE obriga-se durante a participagdo de todas as fases do certame, a atuar em conformidade
com a Legislacdo vigente sobre Protecdo de Dados Pessoais e dados pessoais sensiveis, em especial a
regulamentos municipais e a Lei n® 13.709/2018, empenhando-se em proceder a todo tratamento de dados
pessoais que venha a mostrar-se necessario, em conformidade com este edital.

15.3. O Municipio de Itauna e a LICITANTE, quando do tratamento de dados pessoais, o fara de acordo com as
bases legais previstas nas hipoteses dos arts. 7°, 11 e/ou 14 da Lei 13.709/2018, e para propositos legitimos,
especificos, explicitos e informados ao titular.

15.4. A LICITANTE declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD) e
devera garantir, por seu representante legal e/ou pelo seu procurador, a confidencialidade dos dados pessoais a
que tem acesso, devera zelar e responsabilizar-se pela protecdo dos dados e privacidade, respondendo pelos
danos que possa causar.

15.5. E vedado a LICITANTE a utilizagio de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia do
certame, para finalidade distinta da participagdo deste. As Partes deverdo, nos termos deste instrumento,
cumprir com suas respectivas obrigacdes que lhes forem impostas de acordo com regulamentos ¢ leis aplicaveis
a protecao de dados pessoais.

15.6. A LICITANTE fica obrigada a notificar o Municipio de Itatina, em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito
de qualquer incidente de acessos ndo autorizados aos dados pessoais, situacdes acidentais ou ilicitas de
destruicdo, perda, alteragdo, comunicacdo, qualquer ndo cumprimento (ainda que suspeito) das disposi¢des
legais relativas a protecdo de Dados Pessoais ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como
adotar as providéncias dispostas no art. 48 da LGPD.

15.7. As partes, em razdo das infragdes cometidas as normas previstas, ficam sujeitos as sangoes
administrativas, civeis e criminais aplicaveis, por qualquer agdo ilicita, que causar danos patrimoniais, morais,
individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais.

15.8. A LICITANTE sera integralmente responsavel pelo pagamento de perdas ¢ danos de ordem moral e
material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta ao Municipio
e/ou a terceiros, diretamente resultantes do descumprimento pela LICITANTE de qualquer das clausulas
previstas neste edital quanto a protecdo e uso dos dados pessoais.

15.9. As partes cooperardo entre si no cumprimento das obrigagdes referentes ao exercicio dos direitos dos
Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protecdo de Dados em vigor e também no
atendimento de requisi¢des ¢ determinagdes do Poder Judiciario, Ministério Publico, Tribunal de Contas e
Orgios de controle administrativo.

15.10. As clausulas de protecdo de dados deste edital, permanecem durante toda execucdo do objeto ora
licitado, sem prejuizo de novas clausulas definidas no instrumento contratual resultante deste certame, na
medida de abrangéncia dentro de seu escopo, e, ainda que encerrada vigéncia do instrumento contratual, os
deveres previstos devem ser observados pelas Partes, por prazo indeterminado, sob pena de responsabilizagdo.
15.11. Por ocasido da assinatura do contrato, a(s) LICITANTE(S) vencedora(s) do certame, deverdo seguir um
conjunto de premissas, politicas, especificagdes técnicas, devendo estar alinhadas com a legislacdo vigente e as
melhores praticas de mercado, a fim de assegurarem adequado nivel de seguranca em relacdo aos possiveis
riscos gerados pelo tratamento de dados pessoais, na sua estrutura organizacional.

16/58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA
Avenida Boulevard, n® 153 — Bairro Boulevard Lago Sul — Itatina-MG, CEP 35.680-760/ CNPJ 18.309.724/0001-87
Fone: 37.3249-9500 / 3249-9553 - Email: compras@jitauna.mg.gov.br



mailto:compras@itauna.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA ,
ESTADO DE MINAS GERAIS Pref. Mun. de Itatina
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | o

16. DO COMBATE A CORRUPCAO E A FRAUDE:

16.1. As partes deverdo adotar praticas de anticorrupgdo, devendo:

16.1.1. Observar e fazer observar, em todo o processo licitatorio e execucdo do contrato o mais alto padrdo de
ética, evitando praticas corruptas e fraudulentas;

16.1.2. Impor san¢des sobre a empresa ou pessoa fisica, sob pena de inelegibilidade na forma da Lei,
indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pela gestdo municipal se,
em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa ou pessoa fisica, diretamente ou por meio de um
agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar de licitagdo ou da
execugdo de contratos financiados com recursos proprios ou vinculados repassados ao Municipio de Itauna.
16.1.3. Para os propositos deste item, definem-se as seguintes praticas:

16.1.3.1. Pratica corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a acdo de servidor publico no desempenho de suas atividades;

16.1.3.2. Pratica fraudulenta: a falsificagdo ou omissao de fatos, com o objetivo de influenciar a execugdo dos
recursos;

16.1.3.3. Pratica colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem 0
conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao licitador, visando estabelecer pregos em niveis artificiais
e ndo competitivos;

16.1.3.4. Pratica coercitiva: causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatorio ou afetar a execucdo de um
contrato;

16.1.3.5. Pratica obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspe¢des ou fazer declaragdes
falsas, aos representantes da Prefeitura Municipal de Itauna, com o objetivo de impedir materialmente a
fiscalizacdo da execugdo do recurso.

17. DA GARANTIA DO CONTRATO

17.1. Devera apresentar GARANTIA DO CONTRATO no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do contrato em favor da CONTRATANTE.

17.1.1. Na hipdtese da proposta vencedora for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, serd exigida garantia adicional equivalente a diferenga entre este Gltimo e o valor da proposta
vencedora.

17.2. A(s) garantia(s) do Contrato de que trata o item 17.1 devera ser apresentada na modalidade seguro-
garantia, nos termos do art. 97, da Lei 14.133/21.

17.3. A garantia do contrato devera ter prazo de validade que acoberto toda a vigéncia do contratual, inclusive
eventuais prorrogacgoes e acréscimos legais.

17.4. A garantia devera ser acompanhada do comprovante do registro de apdlice junto a SUSEP e respectiva
certiddo de regularidade da empresa seguradora perante a SUSEP.

17.5. Conforme §3° do art. 96 da Lei 14.133/21, o prazo para apresentacdo da garantia pelo contratado sera de 1
(um) més, contado da data de homologacao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato.

17.6. O valor caucionado respondera pelas multas aplicadas a Contratada, podendo a garantia ser retida para
satisfacdo de perdas e danos ocorridos em decorréncia de inadimplemento ou de agdo ou omissdo dolosa ou
culposa da Contratada, no curso de vigéncia do contrato e em conformidade com o art. 97 da Lei 14.133/21.
17.7. Nao ocorrendo o disposto no subitem anterior, a garantia prestada pela Contratada serd liberada ou
restituida apos a execucdo do contrato, mediante seu requerimento.

17.8. A garantia devera ser refor¢ada, em caso de eventual acréscimo do valor contratual, e renovada quando se
firmar Termo Aditivo com a prorrogagdo do prazo contratual.
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18. DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. Conforme art. 48, paragrafo unico da Lei 14.133/21, durante a vigéncia do contrato, é vedado a
CONTRATADA contratar conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, de dirigente do 6rgiao ou entidade contratante ou de agente publico que desempenhe
func¢io na licitaciio ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato.

18.2. Sera divulgada ata/relatorio da sess@o publica no sistema eletronico.

18.3. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na
data marcada, a sess@o sera automaticamente transferida para o primeiro dia til subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo(a) Agente de
Contrata¢ao/Comissdo de Contratacao.

18.4. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de
Brasilia - DF.

18.5. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicard direito a contratagao.

18.5.1. Apds a adjudicacdo e homologacdo, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado termo de contrato,
ou outro instrumento equivalente.

18.6. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre
os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranga da contratagdo.

18.7. As licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas ¢ a Administragdo
ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do
processo licitatorio.

18.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

18.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento da licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

18.10. Podera ser permitida a subcontratagao parcial do objeto desta licitagdo, nos termos do item 6.7 do Termo
de Referéncia/Projeto Basico — Anexo I deste Edital.

18.10.1. Quanto permitida a subcontratagdo, a CONTRATADA apresentara a Administragdo documentagéo
que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada pela Secretaria Requisitante e juntada
aos autos.

18.10.2. Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgio ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢ao na licitagdo ou atue na fiscalizagcdo ou na
gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

18.11. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

18.12. Conforme Lei Complementar 225/2026, art. 13, alinea c: o devedor contumaz fica impedido de
formalizagdo de vinculos, a qualquer titulo, com a administracdo publica, como autorizacdo, licenga,
habilitagdo, concessdo de exploragdo ou outorga de direitos;

18.13. O Foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de Itaina/MG, com
exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

18.14. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagcdes Publicas
(PNCP) e endereco eletronico https://www.itauna.mg.gov.br, sem prejuizo de estarem disponiveis em outros
meios a critério da Administracéo.
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18.15. Integram este Edital, para todos os fins ¢ efeitos, os seguintes anexos:

a) Anexo I - Termo de Referéncia/Projeto Basico;

b) Anexo II — Modelo da Proposta Comercial Ajustada;

¢) Anexo III — Declarag¢ao para cumprimento da Instrugdo Normativa 1234/2012;

d) Anexo IV - Declaragdo para cumprimento da Instru¢do Normativa 1234/2012;

e) Anexo V - Declaragdo para cumprimento da Instru¢do Normativa 1234/2012;

f) Anexo VI — Minuta Contratual.

g) Anexo VII — Atestado de Vistoria Prévia e de Conhecimento do Local e das Condigdes de Realizagdo da
Obra/Servigo;

h) ANEXO VIII — Declaragdao de Pleno Conhecimento do local e das condi¢cdes do objeto a ser contratado,
quando a vistoria for substituida.

i) Anexo IX — Documentacdo Técnica.

18.16. Constituem Apéndices deste Edital o Estudo Técnico Preliminar — ETP e o Mapa de Gerenciamento de
Riscos.

Itatna, 1° de outubro de 2026.

RENATO CORRADI BECHELAINE
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
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CONCORRENCIA N° 016/2026
ANEXO 1
TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO - conforme art. 6°, XXIII, da Lei 14.133/2021

1. IDENTIFICACAO

1.1. Solicitagdo: /2026
1.1. Secretaria Responsavel: Secretaria Municipal de Administracéo.

2. OBJETO

O objeto se trata da contratacdo de empresa especializada para a retomada da obra de Construgdo da
Capela Velorio, localizada na Rua 11, na Comunidade do Cérrego do Soldado, zona rural do Municipio de
Itatina/MG, nos termos do Projeto Executivo em anexo e conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

O servigo objeto desta contratagdo € caracterizado como comum, apresentando padrdes de desempenho
e qualidade previamente definidos por meio de especificacdes usuais do mercado, garantindo seguranga,
durabilidade e funcionalidade da obra para a utiliza¢do da edificagdo em velorios e cerimdnias.

2.1. Localizacgao
A Capela Veldrio esta localizada na Rua 11, na Comunidade do Cérrego do Soldado, zona rural do
Municipio de Itatna/MG, CEP: 35680-899.
* Coordenadas Geograficas:
= Latitude: 20°11'21.01"S * Longitude: 44°33'41.14"O

CAPELA VELORIO ' e : 4 X i AN Legenda
& 4 N g Sk @ Capela Nassa Senhora de Lourdes?
L, k A ©  Cemitério Municipal do Cérrego do Soldada
b # Foiigono sem tiulo

Fi 1gura 1 Imagem de satélite da locahzaan da Capela Velorlo Fonte Google Earth 2026.
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3. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

A contratagdo do objeto licitado sera efetivada mediante formalizagdo de contrato e em conformidade
com a legislacdo pertinente e fundamentada nos conceitos e diretrizes estabelecidas no Estudo Técnico
Preliminar, referéncian® __ /2026.

Os servigos que compde o processo de contratagdo estdo descritos na Planilha Or¢amentaria em anexo
¢ agrupados conforme tabela abaixo:

ITEM ESPECIFICACAO
Fase inicial composta pela mobilizagdo e organizagdo do canteiro de obras,
Servigos Preliminares implantagdo de condigdes de seguranga, fornecimento e instalagdo de placa

de obra, bem como demais preparativos necessarios ao inicio dos servigos.

Demoli¢des pontuais, remocdo de entulhos, residuos e elementos
Demolicao e remogao incompativeis com a retomada da obra e com as adequacdes de layout
previstas.

Execucdo e complementacdo de vedacdes internas e externas, ajustes

Alvenarias ~ ~ o
v decorrentes das alteragcdes de layout e adequagdes arquitetdnicas.

Execugdo, complementagdo ¢ adequacdo das redes de agua fria, esgoto

Instalacdes hidrossanitarias PR .. .
sanitario, aguas pluviais e aparelhos sanitarios.

Execucdo e complementagdo das instalacdes elétricas, iluminagdo interna e

Instalagdes elétricas - )
¢ externa, pontos de tomadas e adequagdes conforme projeto.

Complementacdo da cobertura da edificacdo principal e execucdo da

Cobertura . o
cobertura da varanda perimetral, quando aplicavel.
. Execucdo de revestimentos de paredes e pisos, internos e externos,
Revestimentos . ~ .
conforme especifica¢des de projeto.
. Fornecimento e instalagdo de portas, janelas e demais esquadrias
Esquadrias

necessarias a conclusio da edificagdo.

Lougas e aparelhos sanitarios Fornecimento e instalagdo de lougas, metais sanitarios e acessorios.

Fornecimento e instalacdo de equipamentos e elementos em ago inoxidavel
Equipamentos de ago inox previstos em projeto (ex.: bancadas, pias e acessorios), garantindo
durabilidade, higiene e resisténcia a corrosgo.

Execucdo de bancadas, soleiras, peitoris ¢ demais elementos construtivos

Bancadas de granito . .
previstos em projeto.

Torneiras e acessorios de

metais Fornecimento e instalagdo de torneiras, registros e acessorios metalicos.

Instalagdo de acessorios de apoio ao uso da edificagdo (barras, suportes,

Acessorios diversos . o
itens de acessibilidade, entre outros).

Fase de identificacdo de banheiros e outros comodos da edificacdo,
Comunicagdo Visual transmitindo mensagens mais claras aos usuarios, criando uma conexao
com eles e os direcionando para o local desejado.

Servicos complementares externos, incluindo ajustes no entorno da

Area externa . ~ ~
edificacdo ¢ adequagdes de acesso.

Etapa de acabamento final, compreendendo limpeza geral e detalhada da
obra, retirada de entulhos, residuos e materiais excedentes, testes de
funcionamento das instalagdes e entrega da edificacdo em condigcdes
adequadas de uso a populagdo.

Servigos Finais
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3 Tabela - Descri¢ao dos servicos a serem contratados. Fonte: Autor, 2026.
4. DESCRICAO DA NECESSIDADE

A retomada da obra de Construcdo da Capela Velério, localizada na Rua 11, na Comunidade do
Corrego do Soldado, zona rural do Municipio de Itaina/MG, apresenta-se como uma necessidade em razao da
paralisacdo dos servicos e da existéncia de pendéncias executivas remanescentes que comprometem a
conclusao e a funcionalidade do equipamento publico.

A interrupc¢ao da obra ocasionou a exposi¢do das estruturas executadas as intempéries, com potencial
comprometimento de sua integridade, segurangca e durabilidade, além de manter a comunidade local
desassistida de um equipamento publico essencial para a realizagdo de veldérios em condi¢cdes adequadas de
dignidade, conforto e acessibilidade. As medidas paliativas eventualmente adotadas ndo sdo suficientes para
assegurar a preservagao da edificagdo e tampouco para viabilizar sua utilizagdo, evidenciando a necessidade de
intervengdo definitiva para a conclusdo do objeto contratual.

Adicionalmente, no d&mbito da atualizagcdo do projeto e do planejamento para retomada dos servigos,
foram solicitadas pequenas alteragdes de layout interno, com vistas & melhor distribuicdo e organizagdo do
fluxo de pessoas, bem como a implantagdo de uma varanda no entorno da edificagdo existente, com o objetivo
de proporcionar maior conforto térmico, abrigo contra intempéries € melhor acolhimento aos usudrios da capela
durante as cerimdnias e periodos de permanéncia no local.

Nesse contexto, torna-se imprescindivel a atualizagdo dos quantitativos e servigos remanescentes, bem
como o planejamento e a execucdo das intervengdes necessarias a retomada e conclusdo da obra da Capela
Veldrio, contemplando os ajustes de layout solicitados e a execucdo da varanda perimetral, de modo a
assegurar a entrega de um equipamento publico adequado, seguro, funcional e condizente com as necessidades
da comunidade da Comunidade do Cérrego do Soldado.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada no Memorial Descritivo de Obra e
demais documentos complementares, tais como: planilha orcamentaria ¢ memoria de calculo, ambos anexos a
este Termo de Referéncia.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO

A contratacdo de uma empresa para execucdo da Retomada da obra de Construgdo da Capela Veldrio
requer uma abordagem criteriosa para garantir a qualidade da obra e a seguranca dos ocupantes.
A seguir, estdo descritos alguns requisitos importantes que devem ser considerados para a contratagao:

6.1. Quanto a Classificacio do Objeto e Forma de Contratacao

O objeto em questdo trata-se de uma obra de engenharia civil visando a execuc¢do da Retomada da obra
de Construgdo da Capela Velorio, que devera ser executada de forma indireta, mediante contratagdo pelo
critério de menor prego global, em regime de empreitada por preco global.

Nesse modelo, a empresa contratada, vencedora da licitacdo, sera responsavel por fornecer mao de
obra, adquirir todos os materiais necessarios e, quando permitido, subcontratar servicos complementares
indispensaveis a execu¢do da obra, observando integralmente as especificacdes técnicas definidas no Projeto
Arquitetonico Executivo da Construgdo da Capela Veldrio e demais projetos complementares, ¢ demais
documentos elaborados pela equipe técnica responsavel pelo planejamento da contratacio.

22/58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA
Avenida Boulevard, n® 153 — Bairro Boulevard Lago Sul — Itatina-MG, CEP 35.680-760/ CNPJ 18.309.724/0001-87
Fone: 37.3249-9500 / 3249-9553 - Email: compras@jitauna.mg.gov.br



mailto:compras@itauna.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA ,
ESTADO DE MINAS GERAIS Pref. Mun. de Itatina
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | o

6.2. Quanto ao Prazo de Vigéncia da Contratacao

O prazo de vigéncia da contratagdo sera definido em conformidade com o cronograma fisico-financeiro
e terd inicio a partir da emissao e assinatura do Contrato, momento a partir do qual a contratada estara liberada
para realizar a assinatura da Ordem de Servigo e posteriormente, devera mobilizar seus recursos, equipe técnica
¢ materiais necessarios para a execugao integral dos servigos.

Sera concedido ainda um prazo sobressalente de 2 (dois) més além do periodo necessario para a
execucgdo dos servigos, destinado exclusivamente a Administragdo (contratante) para inicio e finalizagdo dos
tramites administrativos, incluindo, mas ndo se limitando a: emissdo da Ordem de Servigo, emissdo e
aprovacdo de medicOes, analises técnicas detalhadas, processamento de pagamentos, conferéncia de
conformidade com os requisitos contratuais e legais, e encerramento formal do contrato. Este periodo adicional
tem carater complementar, garantindo que todas as etapas administrativas e financeiras sejam concluidas sem
prejuizo a observancia dos critérios de qualidade, seguranca, legalidade e eficiéncia aplicaveis a execugao do
objeto contratual, de acordo com as diretrizes da Lei Federal n° 14.133/2021.

Sendo assim, o prazo de vigéncia da contratacdo serda de 240 (duzentos e quarenta) dias,
compreendendo o periodo estimado para a execugdo integral dos servigos, bem como o tempo necessario para a
realizacdo dos trdmites administrativos internos por parte da Prefeitura Municipal, conforme estabelecido no
Cronograma Fisico-Financeiro anexo.

O prazo de vigéncia poderé ser prorrogado nos termos do artigo 111 da Lei Federal n® 14.133/2021,
mediante solicitacdo formal e escrita da contratada, devidamente justificada por interrupgdes ocasionadas por
fatos imprevisiveis, inevitaveis ou alheios a sua vontade, e aceita pela Administracdo. Todas as prorrogagdes
deverdo observar rigorosamente os principios de planejamento, eficiéncia, legalidade e regularidade na
execucdo contratual, conforme previsto na nova legislagdo de licitagdes.

6.3. Quanto a Qualificacao da Contratada

A contratada para a execugdo da obra deve, necessariamente, ser empresa no ramo da construgao civil,
com comprovada capacidade econdmico, técnico- operacional (para a gestdo da mao de obra exigida) e técnico-
profissional, comprovadas por: demonstrativos contabeis e indicadores financeiros e de liquidez aceitaveis;
atestado de categoria técnica em obra semelhante de mesma complexidade, conforme especificado no item 10.1
Exigéncias de Habilitacdo, e indicagdo de responsavel técnico pela obra, comprovando sua qualificagdo
técnico-profissional para o desempenho dessa funcao.

6.3.1. Apresentagdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de
caracteristicas semelhantes, para fins de contratagdo (art. 67, I da Lei 14.133/21);

6.3.2.0(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servi¢o objeto
do contrato, e sera admitida a sua substitui¢do, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administragao.

6.3.3.0 responsavel técnico e/ou membro da equipe técnica acima elencado devera pertencer ao quadro
permanente da empresa licitante, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o socio que
comprove seu vinculo por intermédio do Contrato Social/ Estatuto Social; o administrador ou
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servigos com contrato de prestagdo de servicos regido pela legislagdo civil comum
firmado com a licitante.

a) No decorrer da execugdo do servigo, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do art. 67, §6°, da Lei n® 14.133/2021, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administragdo.
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6.3.4.Certidao(des) ou atestado(s), regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, que
demonstre(m) capacidade operacional na execug¢do de servicos similares de complexidade
tecnologica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatorios (art.
67,11 da Lei 14.133/21).

6.4. Quanto a Mao de Obra Empregada

A execucao da obra exigira profissionais capacitados para o emprego das técnicas de construgdo civil e
o adequado manejo dos equipamentos ¢ materiais a serem utilizados nos diferentes processos e etapas da
construgdo, quais os produtos sdo os mais recomendados e os procedimentos necessarios para que a construcao
aconteca de forma segura, tanto para o trabalhador que estd erguendo a obra, quanto para usuéario de seu
produto final.

6.5. Quanto aos Materiais Necessarios

Além dos equipamentos, maquinario e ferramentas necessarios a execugdo da obra, a contratada devera
fornecer todos os materiais previstos nos projetos executivos anexos ao instrumento convocatdrio, observando
a descrigdo desses e os critérios qualitativos e quantitativos detalhados pela equipe técnica na planilha
orcamentaria, nas memorias de calculos e no memorial descritivo de cada etapa do projeto. A contratada se
responsabilizard também pela gestdo dos insumos, ndo se admitindo atraso na execucdo dos servigos por
alegada auséncia de materiais.

6.6. Quanto a Vistoria Prévia do Local

A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo
de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8:00h as
15:00h. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera apresentar declaragao formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagdo. O
modelo desta declaragdo encontra-se anexo a este documento.

A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alega¢des de desconhecimento das
instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes do local da prestacdo do servigo, devendo o
contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

=  (Contato para agendamento da Vistoria: (37) 3249 9628;
= Servidora Responsavel: Heloisa Ferreira de Carvalho.

6.7. Quanto a Subcontrataciao

E vedada a subcontratagdo total ou parcial do objeto contratado, exceto na hipotese de servigo
secundario que ndo integre a esséncia do objeto, desde que expressamente autorizada pelo Contratante, mantida
em qualquer caso a integral responsabilidade do Contratado.

Os servigos subcontratados ndo poderdo exceder o limite de 25% do objeto contratado. Isso significa
que, mesmo nos casos permitidos de subcontratacdo, a quantidade de servicos terceirizados ndo pode
ultrapassar 1/4 do escopo total do contrato.

6.8. Quanto a Garantia Contratual
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Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133/21, no
percentual e condigdes descritas nas clausulas do contrato e estabelecido também na Lei n°8.078/90 (Cddigo de
Defesa do Consumidor).

Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o contratado, pelo
prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela
funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagao ou da ampliagdo do bem imével, e, em caso de vicio,
defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagdo, pela corregdo, pela
reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias, conforme previsto na Lei n°® 14.133/21.

6.9. Quanto ao Seguro-Garantia

Conforme estabelecido pela Lei n°14.133/21, artigo 98, fica determinada a exigéncia de contratagdo de
seguro-garantia, referente a 5% do valor contratado, para assegurar o cumprimento das obrigacdes assumidas
pelo contratado no dmbito deste contrato. O seguro garantia serd utilizado como forma de garantia para
resguardar a administragdo publica de eventuais inadimpléncias ou descumprimentos contratuais por parte do
contratado.

A contratacao do seguro garantia devera ser efetuada antes da assinatura do contrato, sendo obrigatoria
a apresentacdo da apdlice ou documento equivalente que comprove a sua efetivacao.

6.10. Quanto ao Vinculo empregaticio

A presente prestacdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo direta.

6.11. Quanto as Normativas

Todos os servicos a serem executados pela Contratada deverdo ser conduzidos em conformidade com
as presentes especificagdes e deverdo, ainda, ser observadas as Normas Técnicas pertinentes a prestagdo do
servigo e as legislagdes federais e municipais, sendo elas:

= Lein® 14.133/21 - Lei de Licitacdes ¢ Contratos Administrativos;

= Decreto n°7.983/813 - Estabelece regras e critérios para elabora¢do do orgamento de referéncia de

obras e servigos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orgamentos da Unido, e
da outras providéncias;

* Lein®6.514 do Ministério do Trabalho Proteger a Integridade fisica do trabalhador;

= Portaria MTE n°3.214/78 - Qualidade do ambiente para o trabalhador: Normas Regulamentadoras;
] Normas Técnicas da ABNT aplicaveis as edificagdes em concreto armado e instalagdes prediais:

= ABNT NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

= ABNT NBR 14931 — Execugao de estruturas de concreto — Procedimento;

=  ABNT NBR 6122 — Projeto e execugdo de fundagdes;

= ABNT NBR 15575 (Partes 1 a 6) — Desempenho de edificagdes habitacionais (aplicavel no que

couber);

=  ABNT NBR 9574 — Execugao de impermeabilizagio;

=  ABNT NBR 9575 — Impermeabilizagao — Selecdo e projeto;

= ABNT NBR 10844 — Instalagdes prediais de aguas pluviais;

=  ABNT NBR 5626 — Instalacdo predial de agua fria;

= ABNT NBR 7198 — Projeto e execugdo de instalagdes prediais de agua quente (se aplicavel);

= ABNT NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugao;
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= ABNT NBR 5410 — Instala¢des elétricas de baixa tenséo;
=  ABNT NBR 13570 — Instalagdes elétricas em locais de afluéncia de publico (quando aplicavel);
=  ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos;
] Normas das concessiondrias locais:
» Energia elétrica — CEMIG;
= Agua e esgoto — SAAE;
= Telecomunicagoes;
= (Coleta e destina¢do de residuos sélidos;
. Legisla¢do Municipal aplicavel:
= Plano Diretor Municipal;
= (Codigo de Obras;
= Cobdigo de Posturas;
= Demais leis, decretos e normas urbanisticas vigentes no Municipio de Itauna/MG;
] Normas e diretrizes dos Conselhos Profissionais:
= Resolugdes e instrugdes do CONFEA, CREA e CAU, no que couber;
= Demais normas técnicas especificas da ABNT e boas praticas de engenharia aplicaveis aos servigos
de demolicdo, alvenaria, revestimentos, esquadrias, cobertura, instalagdes prediais,
impermeabiliza¢des, acabamentos e execug¢do de varandas, de forma a assegurar durabilidade,
seguranga, desempenho, acessibilidade e conformidade técnica da edificagao.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Os servigos licitados deverdo ser executados na Capela Velorio, localizada na Rua 11, s/n°, na
Comunidade do Corrego do Soldado, zona rural do Municipio de Itaina/MG, CEP 35680-899.

A contratada terd um prazo maximo de 2 (dois) dias para o imediato inicio da execugdo dos servigos,
apoés a data da assinatura da Ordem de Servigo emitida pela Secretaria Municipal de Administragdo e devera ser
encerrada conforme os prazos estipulados no Cronograma Fisico-Financeiro em anexo, respeitando igualmente
os desembolsos previstos.

Antes do inicio da execucao dos servigos devera ser registrada ART (Anotacdo de Responsabilidade
Técnica) junto ao CREA ou RTT (Registro de Responsabilidade Técnica) junto ao CAU, de todos os servigos
correlatos contidos neste Termo de Referéncia.

A execucdo devera ocorrer em etapas, conforme as fases evolutivas da obra de reforma e adequagao,
obedecendo as diretrizes do Projeto Arquitetonico Executivo da Construcao da Capela Veldrio, demais projetos
complementares ¢ do Memorial Descritivo de Obra, ambos anexos a este documento. Cada fase somente
podera ser iniciada apds a conclusdo e aprovagao da etapa anterior pela fiscalizacdo contratante.

Os servigos serdo realizados preferencialmente de segunda a sexta-feira, das 7h00 as 16h00, podendo
haver exce¢des mediante autorizagdo expressa da Administragao.

Apoés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Administragdo podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial de alinhamento, ocasido em que serd apresentado o
plano de fiscalizacdo da obra, contendo as orientagdes sobre obriga¢des contratuais, métodos de afericdo dos
servigos, mecanismos de fiscalizagdo, estratégias de execucdo, planos complementares, bem como as
penalidades aplicaveis em caso de descumprimento.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DO OBJETO
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

O objeto da contratagdo devera ser executado fielmente pelas partes de acordo com as normas da Lei
Federal n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou
parcial (Lei Federal n° 14.133/2021, art. 115, caput);

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do objeto, o cronograma de execugdo, se
houver, sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila (Lei Federal n® 14.133/2021, art. 115, §5°);

A execuc¢do devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is), ou pelos respectivos substitutos
(Lei Federal n° 14.133/2021, art. 117, caput);

O fiscal anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo, determinando o que
for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados (Lei Federal n® 14.133/2021,
art. 117, §1°);

O fiscal informara a seus superiores, em tempo habil para a ado¢do das medidas convenientes, a
situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei Federal n°
14.133/2021, art. 117, §2°);

A Contratada/o fornecedor sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes de sua execuc¢do ou de materiais nela empregados (Lei Federal n® 14.133/2021, art. 119);
Contratada/o fornecedor sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo, ou a
terceiros, em razdo da execucdo, ¢ ndo excluira nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo contratante (Lei Federal n® 14.133/2021, art. 120).

Somente a Contratada/o fornecedor serd responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidarios,
fiscais e comerciais resultantes da execug@o do objeto (Lei Federal n® 14.133/2021, art. 121, caput);

A inadimpléncia da Contratada/o fornecedor em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
ndo transferird & Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto
contratado (Lei Federal n® 14.133/2021, art. 121, §1°);

8.10. Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo sdo:

8.10.1. Gestor: Renato Corradi Bechelaine — Secretdrio Municipal de Administragdo — Matricula
n°102.206-7.
8.10.2. Fiscal:
a) Sr. Gustavo Pereira Capanema — Subsecretario de Urbanismo e Meio Ambiente — Matricula
n°115.614-1;
b) Sra. Heloisa Ferreira de Carvalho — Gerente Superior de Projetos Publicos — Matricula n°®
115.614-2;
¢) Sr. Victor Diniz Santos — Gerente de Projetos — Matricula n® 115.784-2;
d) Sra. Paula Amaral Guimardes — Chefe de Setor de Arquitetura e Urbanismo — Matricula
n°115.783-9;
e) Sr. Neurivan Gongalves de Aguilar — Arquiteto e Urbanismo — Matricula n° 108.944-7; e
f) Sr. Glaucio Martins de Souza — Engenheiro Civil — Matricula n°® 109.035-6.

8.11. Para a designacdo do(s) gestor(es) e fiscal(is) foi observado o art. 7° da Lei 14.133/21, que

dispoe:
“Art. 7°. Caberad a autoridade maxima do orgdo ou da entidade, ou a
quem as normas de organiza¢do administrativa indicarem, promover
gestdo por competéncias e designar agentes publicos para o
desempenho das fungoes essenciais a execu¢do desta Lei que
preencham os seguintes requisitos.
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1 - Sejam, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado publico
dos quadros permanentes da Administra¢do Publica;

Il - Tenham atribuicoes relacionadas a licitacbes e contratos ou
possuam  formagdo compativel ou qualificagdo atestada por
certificagdo profissional emitida por escola de governo criada e
mantida pelo poder publico; e

11l - ndo sejam conjuge ou companheiro de licitantes ou contratados
habituais da Administracdo nem tenham com eles vinculo de
parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista e
civil.”

CRITERIOS DE RECEBIMENTO, MEDICAO E DE PAGAMENTO
9.1. Recebimento

9.1.1.0s servigos serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, juntamente com a nota fiscal e a
nota de empenho, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito
de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo de
Referéncia;

9.1.2.0s servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisorio, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia,
devendo ser reparados/corrigidos no prazo estipulado pela Fiscalizagdo, a contar da data de
notificacdo da Contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades;

9.1.3.0 recebimento provisorio sera de 15 (quinze) dias e o recebimento definitivo ocorrera no prazo
de 90 dias, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela
Administracdo, ap6s a verificagdo da correta execucdo do servigo e consequente aceitagdo
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

a) O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, quando houver necessidade de diligéncias para aferigdo do atendimento das
exigéncias contratuais;

9.1.4.0 recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

9.2. Liquidacio

9.2.1.Recebida a nota fiscal, correra o prazo de 20 (vinte) dias uteis para fins de liquidagdo, na forma
desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo;
9.2.2.Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal apresentada expressa
os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
a) O prazo de validade;
b) A data de emissdo;
¢) Os dados do contrato e do 6rgio contratante;
d) O valor a pagar; e
e) Eventual destaque do valor de tengdes tributarias cabiveis.
9.2.3.Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal, ou circunstdncia que impeca a liquidagdo da
despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
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reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem Onus ao
Contratante;

9.2.4.A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovagao de regularidade fiscal.

9.3. Prazo e Forma de Pagamento

9.3.1.0 pagamento sera efetuado no prazo de até 20 (vinte) dias uteis ap6s aprovada a medicdo no
prazo e forma estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro e/ou Anexos do Edital e apds a
apresentacdo da Nota Fiscal devidamente aceita pela Secretaria requisitante ou pelo 6rgdo
responsavel pelo recebimento;

9.3.2.0 pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo Contratado;

9.3.3.Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel;

9.3.4.Independente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
quando da realizag¢do do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente;

9.3.5.0 Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n°123/06, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida
Lei Complementar.

9.4. Medic¢oes e Contra-medicoes

9.4.1.As medigoes e contra-medicdes serdo realizadas respeitando os servigos executados no periodo, e
principalmente ao cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro. A determinacao da elaboragdo
destes documentos sera alinhada entre as partes no inicio da execugdo dos servigos. Ela devera
ser solicitada com antecedéncia, sendo o prazo minimo para produ¢do dos laudos de medigoes,
por parte Comissao de Fiscalizacdo, de 10 (dez) dias uteis.

9.4.2.0s Laudos de Medicdes serdo confeccionados a partir dos documentos apresentados pela
Contratada, estes que serdo submetidos a aprovacdo pela Comissao de Fiscalizagdo, sendo eles:

a) Resumo do Diario da Obra com as observagdes mais relevantes;
b) Planilha descritiva dos servigos executados com memoria de calculo;
c) Relatorio Fotografico referente aos servigos executados.

10. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

O fornecedor sera selecionado por meio de realizagdo de procedimento de Licitagdo, na modalidade

Concorréncia, sob forma Eletronica, com adogao do critério de julgamento pelo Menor Preco.

A utilizagdo do critério de julgamento ¢ por Menor Preco Global por se tratar da op¢do mais vantajosa

para a Administracdo, uma vez que se trata de um sistema mais simples, que gera economia de custos,
transparéncia e estimulo a concorréncia.

Considerando que o regime de execucdo adotado serda o de empreitada por prego global, eventuais

alteragdes contratuais de aditivo de valor observardo os seguintes limites:

* Minimo de 3% (trés por cento) do valor total do contrato, percentual este a ser suportado pela
contratada, por se referir & variagdo ordinaria na planilha or¢amentaria, conforme entendimento
consolidado do Tribunal de Contas da Unido, em observancia ao principio da seguranca juridica;
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=  Maximo de 50% (cinquenta por cento) do valor contratual, nos casos de reforma ou servigos de
recuperagdo, adequacdo, readaptagdo ou melhoria de edificagdo existente, conforme previsto no art.

125, §1°, inciso 1I, da Lei Federal n® 14.133/2021.

A licitante vencedora devera concordar com a adequacdo de todos os projetos anexos ao Edital, ndao
sendo admitidas alteragdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas técnicas —
orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares — que ultrapassem, no
conjunto, o limite legal previsto.

Somente serd admitido o pagamento integral de aditivos quando houver necessidade devidamente
comprovada de inclusdo de servigos, previstos ou nio na planilha orcamentaria inicial, desde que oficialmente
requisitados pela Equipe Técnica de Fiscalizagdo e Acompanhamento das Obras e pela Secretaria demandante,
respeitados os limites estabelecidos nesta clausula.

10.1. Exigéncias de Habilitacdo - Qualificacdo Técnica - Operacional:

Para garantir a adequada execucdo da obra e assegurar que os servigos sejam realizados por empresa com
comprovada experiéncia especifica na execugdo de edificagdes em concreto armado, a licitante devera atender
as seguintes exigéncias:

10.1.1. Comprovagao de registro ou inscri¢do na entidade profissional competente (CREA — Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo), tanto da
empresa quanto do(s) responsavel(eis) técnico(s);

10.1.2. Comprovagao da Capacitagdo Técnico-Profissional: mediante a apresentacdo de Certidao de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU, nos termos da legislagdo aplicavel, em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra,
que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica — RTT, relativo a execugdo de servigos de caracteristicas semelhantes
ao ora licitado;

10.1.3. Comprovagdo da Capacitagdo Técnico-Operacional: mediante a apresentagdo de Certiddo de
Acervo Operacional — CAO, expedida pelo CREA, nos termos da legislacdo aplicavel
(RESOLUCAO N° 1.137, DE 31 DE MARCO DE 2023) - Art. 46. O acervo operacional de
pessoas juridicas € o conjunto das atividades desenvolvidas pela empresa, a partir do registro no
Crea, por meio das anotacdes de responsabilidade técnica comprovadamente emitidas por
profissional pertencente ao quadro técnico ou contratado para aquelas atividades relativo a
execugdo de servigos de caracteristicas semelhantes ao ora licitado. Ou o CAT-O do CAU
conforme Art. 21-A. O acervo técnico-operacional da pessoa juridica registrada no CAU ¢
formado pelo conjunto de Certidoes de Acervo Técnico-Profissional com Atestado (CAT-A) de
arquitetos (as) e urbanistas, emitidas a partir de Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) no
qual a pessoa juridica conste como “empresa contratada”, nos termos dos normativos especificos
do CAU/BR acerca de RRT e Registro de Pessoa Juridica no CAU. (Inserido pela Resolugdo n°
243, de 20 de outubro de 2023);

10.1.4. Comprovacao de aptidao para execucdo de obras similares de complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, por meio da apresentagao de
certiddes ou atestados, emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, atendendo ao
quantitativo de 25% (vinte e cinco por cento) dos itens de maior relevancia técnica e valor
significativo do objeto, conforme tabela a seguir:

30/58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA
Avenida Boulevard, n® 153 — Bairro Boulevard Lago Sul — Itatina-MG, CEP 35.680-760/ CNPJ 18.309.724/0001-87
Fone: 37.3249-9500 / 3249-9553 - Email: compras@jitauna.mg.gov.br



mailto:compras@itauna.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA ,
ESTADO DE MINAS GERAIS Pref. Mun. de Itatina
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Fls. n%
. QUANTIDADE z
PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA COMPR?VACAO
TOTAL (100%) (25%)
Item 15.2 — Area Externa - Passeios (24,70%) 261,27 m? 65,52 m?
Item 6 — Cobertura (22,60%) 143,68 m? 35,92 m?

A quantidade total do Item 15 — Area Externa Passeios foi definida com base na area correspondente dos
passeios da Capela, obtida a partir das medicdes realizadas no software BricsCAD.

A quantidade total do item 6 - Cobertura foi definida com base na area correspondente a cobertura da Capela,
obtida a partir das medicdes realizadas no software BricsCAD.

Justificativas para escolha das parcelas de maior relevancia:

= Jtem 15.2 — Area Externa - Passeios (24,70%): A justificativa da escolha deve-se ao fato deste
item representar uma parcela significativa do valor total da obra.

* [tem 6 — Cobertura (22,60%): A justificativa da escolha deve-se ao fato deste item representar
uma parcela significativa do valor total da obra;

10.1.5. Cadastramento da obra na plataforma eletronica do governo federal e emissdo do CNO —
Cadastro Nacional de Obras. O CNO tem como objetivo centralizar os dados relativos as obras
publicas, proporcionando maior transparéncia, eficiéncia e fiscalizagdo na execugdo dos
empreendimentos e destinada a gestdo e controle das informagdes referentes as obras publicas
executadas em todo o territério nacional. Dessa forma, o contratado fica obrigado a realizar o
cadastramento da obra no Cadastro Nacional de Obras, fornecendo todas as informacoes e
documentos exigidos pelo sistema, de acordo com as diretrizes e prazos estabelecidos pelos
orgaos competentes. A inscrigdo da obra de construgdo civil devera ser efetuada no prazo de 30
(trinta) dias, contados do inicio das suas atividades; e

10.1.6. Estao dispensados da inscrigdo no CNO:
I — Os servicos de construgdo civil, tais como os destacados no Anexo VII da Instru¢do Normativa da Receita
Federal do Brasil n® 971/2009, com a expressdao "(SERVICO)" ou "(SERVICOS)", independentemente da
forma de contratacao;
IT — A constru¢do sem mao de obra remunerada, de acordo com o disposto no inciso I do art. 370 da Instrugéo
Normativa da Receita Federal do Brasil n° 971/2009;
IIT — A reforma de pequeno valor, assim conceituada no inciso V do art. 322 da IN RFB n° 971/2009.

10.1.7. Somente serdo aceitos atestados ou certiddoes que atendam as formalidades expressas no art. 67
da Lei Federal n® 14.133/21.

10.1.8. Nao serdo considerados os atestados/certidoes decorrentes da execucdo de servigos em regime
de “subcontratagdo” que ndo tenham sido formalmente emitidos pelo 6rgdo contratante.

10.1.9. A exigéncia estabelecida neste item mostra-se arrazoada e proporcional, ndo sendo fator de
restri¢do indevida a competitividade, e visa apenas garantir a seguranca do futuro contrato, pois
viabilizara a contratacdo de empresa qualificada para prestar o servigo licitado, considerando a
sua importancia para o atendimento ao interesse publico na medida em que prima pela gestdo
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responsavel e eficiente dos recursos publicos. Assim, o Municipio busca se precaver no que tange
a perfeita execugdo dos servicos, observando-se, contudo, a razoabilidade e proporcionalidade,
sem impor restri¢cao indevida aos interessados em participar do certame.

10.1.10. Certidao(des) ou atestado(s), regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, que demonstre(m) capacidade operacional na execu¢do de servigos similares de
complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos
comprobatorios (art. 67, I da Lei Federal n°14.133/21).

10.2. Exigéncias da Habilitacio Econdomico-Financeira:

Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis dos 2

(dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:
= Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverfo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contébeis pelo balanco de abertura.

Os documentos referidos acima limitar-se-2o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacao:
capital minimo de (até 10% dez por cento) OU patrimonio liquido minimo de 10% (até 10% dez por cento do
valor estimado da contratagdo OU do valor total estimado da parcela pertinente (4* Medicdo com 150 (cento e
cinquenta) dias de obra no valor de R$ 47.695,88 — quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e cinco reais e
oitenta e oito centavos).

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverfo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021,
art. 65, §1°).

O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracdo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Sera considerada inabilitada a licitante que ndo conseguir comprovar a boa situacdo financeira da
empresa conforme acima exposto.

10.2.1. Justificativa da exigéncia dos indices financeiros:

O atendimento aos indices ora estabelecido permitira a demonstragdo de situacdo econdmica
equilibrada da licitante. Caso contrario, o desatendimento aos indices revelara uma situagdo deficitaria da
empresa, colocando em risco a execucdo do contrato. Sob este aspecto, a contratagdo de empresas em situacao
de equilibrio financeiro ¢ o minimo que o Municipio de Itauna devera cercar-se para assegurar o integral
cumprimento do contrato, exigindo-se indices que estabelegam um minimo de seguranga, sem prejuizo da
competitividade do certame. Esta exigéncia de indices contabeis é importante devido a crescente
responsabilizacdo subsidiaria da Administragdo pelos pagamentos de verbas e encargos sociais de funcionarios
de empresas contratadas que se tornam insolventes, conforme entendimento adotado pela Justi¢ca do Trabalho.
E praxe nos editais de licitagio realizados por diversos 6rgios, dentre eles o da Unifio, Estado de Minas Gerais,
Municipios, Tribunal de Contas da Unido e Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a exigéncia de
comprovacdo de boa saude financeira através de indices financeiros obtidos por formulas matematicas cujos
valores s3o obtidos no balango patrimonial da empresa. Sendo assim, devem ser comprovados pelas
interessadas os seguintes indices financeiros a seguir:

LIQUIDEZ CORRENTE (Maior ou igual a 1)
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Muitos analistas sugerem que esse ¢ o mais importante indice dentre os indicadores financeiros de uma
analise de demonstragdes financeiras. Ele é obtido pela formula:
Liquidez Corrente = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Seu quociente representa o quanto a empresa dispde, em valores imediatamente disponiveis ou direitos
conversiveis rapidamente em dinheiro, para saldar suas obrigagdes de curto prazo. Em outras palavras, seu
resultado indica quantos reais a empresa possui em bens e direito de curto prazo (Ativo Circulante) para fazer
face a cada real (R$) de dividas de curto prazo que a empresa tem a pagar (Passivo Circulante).

LIQUIDEZ GERAL (Maior ou igual a 1)

A anilise de balango também traz o Indice de Liquidez Geral. Esse indice serve para detectar a saude
financeira da empresa de forma global (no que se refere a liquidez) e se difere do anterior principalmente por
ser mais abrangente, ocupando-se da avaliacdo da situagdo de longo prazo da empresa. A formula para
obten¢do do seu quociente ¢€:

Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo)

(Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo)

Assim, o Indice de Liquidez Geral indica quanto a empresa possui em dinheiro, bens e direitos
realizaveis a curto e longo prazo, para fazer face a totalidade de suas dividas.

SOLVENCIA GERAL (Maior ou igual a 1)

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

O indice de Solvéncia Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispde em Ativos (totais), para
pagamento do total de suas dividas. Envolve, além dos recursos liquidos, também os permanentes.

Ante o exposto, a exigéncia do Edital nada mais faz do que traduzir em critérios objetivos o disposto no
art. 37, XXI, da Constitui¢do Federal, uma vez que a contratacao de empresas em situacdo EQUILIBRADA ¢ o
minimo que o Municipio de Itauna/MG deve cercarse para assegurar o integral cumprimento do contrato, sem
prejuizo da competitividade do certame. Ademais, os indices escolhidos foram democraticos, na medida em
que estabelecem um “minimo” de seguranca na contratacao.

10.3. Exigéncias de Comprovacio da Exequibilidade das Propostas:

Nos termos da Lei n® 14.133/2021 (Nova Lei de Licitagdes ¢ Contratos Administrativos), para fins de
verificagdo da exequibilidade da proposta apresentada, exige-se a comprovagdo, mediante orgamentos
detalhados, dos itens identificados na curva ABC de Servigos da Planilha Org¢amentaria que representem
individualmente percentual superior a 4% (quatro por cento) do valor global estimado da contratagdo. Tal
exigéncia visa assegurar a consisténcia dos precos ofertados, a adequada formacdo dos custos, a viabilidade
econdmico-financeira da execucdo contratual e a observancia do principio da selecio da proposta mais
vantajosa para a Administragdo Publica.
Com base na planilha fornecida, os itens que excedem esse limite e, portanto, necessitam de comprovagdo
detalhada de exequibilidade sdo:
= ED-51144 - SETOP: Passeios de concreto e = 8 cm, FCK = 15 MPA padrio prefeitura. Peso: 9,46%;
= 103946 — SINAPI: Plantio de grama esmeralda ou Sdo Carlos ou curitibana, em placas. Af 07/2024.
Peso: 8,96%;
= 92540 — SINAPI: Trama de madeira composta por ripas, caibros e tercas para telhados de mais que 2
aguas para telha cerdmica ou de concreto, incluso transporte vertical. Af 10/2025. Peso: 7,89%;
= 100725 — SBC: Pilar em madeira de lei 20x20cm. Peso: 5,69%;
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= 94273 — SINAPI: Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura).
Af 01/2024. Peso: 4,52%;
= 94198 — SINAPI: Telhamento com telha cerdmica de encaixe, tipo portuguesa, com mais de 2 aguas,
incluso transporte vertical. Af 07/2019. Peso: 4,46%;
= ED-16349 - SETOP: Locacio de container com isolamento térmico, tipo 2, para escritdrio de obra
com sanitario contendo um (1) vaso sanitario e um (1) lavatério, com medidas referenciais de (6)
metros comprimento, (2,3) metros largura e (2,5) metros altura 1til interna, inclusive ar condicionado e
ligagdes elétricas e hidrossanitarias internas, exclusive mobilizagdo/desmobilizacdo e ligacdes
provisorias externas. Peso: 4,14%;
Todos os itens listados devem ter seus pregos detalhados e justificados mediante orgamentos, em
conformidade com o previsto na Lei n® 14.133/2021.
Além disso, a legislacdo estabelece critérios que podem ensejar a exigéncia de verificagdo da
exequibilidade de uma proposta, incluindo:
=  Preco anormal ou inexequivel: quando o valor ofertado se apresenta significativamente inferior
ao praticado no mercado ou incompativel com os custos de execu¢do, materiais, mao de obra e
encargos legais;

= (Capacidade técnica insuficiente: quando o licitante ndo comprova experiéncia, qualificagdo
profissional ou estrutura necessaria para a execucao do objeto;

= Prazo inadequado: quando o cronograma proposto ndo permite a conclusdo dos servigos ou
fornecimento dentro dos prazos estabelecidos no edital;

= Nio conformidade com normas legais ou técnicas: quando a proposta ndo atende as exigéncias
técnicas, regulamentagdes, normas de seguranca, meio ambiente ou qualidade previstas no edital;

= Riscos financeiros elevados: quando hd indicios de inviabilidade econdmico-financeira do
licitante, comprometendo a execugdo do contrato;

= Omissao de insumos ou servi¢cos essenciais: quando a proposta ndo contempla todos os itens ou
etapas necessarias para a execugdo completa do objeto.

10.4. Exigéncias para aceitaciao da Planilha Orcamentaria Proposta pela Licitante:

Com a finalidade de assegurar a padronizacdo, a rastreabilidade e a transparéncia na composig¢ao dos
precos ofertados, a licitante devera, obrigatoriamente, utilizar exclusivamente o Modelo de Planilha da
Proposta da Licitante disponibilizado pela Administragdo Publica em anexo a este Termo de Referéncia.

A exigéncia se justifica tecnicamente pela necessidade de garantir uniformidade na estrutura dos dados,
facilitando a conferéncia dos quantitativos, a verificacdo das formulas, a adequada aplicacao de encargos e o
calculo do BDI, evitando divergéncias entre as propostas que possam comprometer a analise comparativa ¢ a
selecdo da proposta mais vantajosa para a Administrago.

A planilha devera ser apresentada em formato editavel, preservando todas as formulas originais, de
modo a permitir a auditoria da composi¢do dos precos unitarios e globais. A determinacdo de que os pregos
unitarios sejam informados com duas casas decimais visa evitar inconsisténcias decorrentes de
arredondamentos automaticos, que podem gerar distor¢des nos valores totais, nos rankings de lances e nos
ajustes que compdem as fases subsequentes do certame.

O procedimento também esta alinhado as boas praticas de gestdo publica, garantindo:

= Padronizacdo dos dados orgamentarios;
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» Transparéncia no julgamento;

= Reducdo de erros materiais;

»  Melhor controle administrativo e financeiro;

» Fidelidade as diretrizes estabelecidas pela lei n® 14.133/2021, que exige critérios objetivos, rastreaveis
e verificaveis na avaliagdo das propostas.

Assim, a adogdo da planilha padronizada constitui medida essencial para assegurar maior lisura ao
processo licitatério, reduzir riscos de contestagdes e garantir que a contratagdo ocorra com base em
informagdes consistentes e comparaveis entre as licitantes.

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

O custo estimado total da contratacdo ¢ de R$ 288.051,42 (duzentos e oitenta e oito mil, cinquenta e
um reais e quarenta e dois centavos), conforme Planilha Orgamentaria anexa a este Termo de Referéncia.

Para elaboragdao da Planilha Or¢amentaria foram adotados custos unitarios preferencialmente de
referéncia das bases SINAPI E SEINFRA/SETOP-MG e para os itens ndo contemplados nesta base foram
adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 2°, da Lei n® 14.133/21, observada a ordem
de prioridades nele estabelecida.

Para a adequada composicdo do custo global da contratagdo e visando preservar os principios da
economicidade, razoabilidade e estimativa realista de pregos, a Administragdo opta pela utilizagdo do BDI
SEM DESONERACAO (ONERADA), conforme metodologia consolidada no Acérddo n°® 2.622/2013 —
Plenario do Tribunal de Contas da Unido e observancia a Lei n® 13.161/2015, utilizando como referéncia os
limites do Quartil Médio em razdo das peculiaridades do objeto licitado.

A adogdo do BDI sem desoneracéo (onerada) representa a pratica mais vantajosa para a Administragao,
uma vez que evita a ampliagdo artificial da base de calculo dos tributos federais incidente nos casos de
aplicacdo da Contribuig¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta — CPRB. Assim, a utilizagdo dessa modalidade
de BDI oferece um percentual indireto mais conservador, estavel e alinhado as orientagdes dos oOrgdos de
controle.

Sera utilizado o BDI diferenciado sobre os custos dos materiais € equipamentos, observando-se os
parametros do Acorddo n°2.622/2013 — Plenario do TCU e utiliza como referéncia os valores de 20,90% (vinte
e noventa por cento) para servigos terceirizados e 15,24% (quinze e vinte e quatro por cento) para materiais.

Considerando a natureza dos servigos previstos neste objeto, bem como a composicdo de custos
unitarios observada nas tabelas referenciais adotadas pela Administragdo Publica, justifica-se a aplicagdo
diferenciada do BDI, conforme a categoria do insumo ou servigo. A distingdo segue critérios técnicos
amplamente reconhecidos no ambito da engenharia de custos, garantindo maior precisdo or¢camentaria,
transparéncia e aderéncia as normativas vigentes, conforme explicado a seguir:

= BDI Normal — ISS 2% (22,78%): Aplica-se aos servigos executados pela propria empresa
contrata, com utilizacdo de mao de obra comum e insumos que nido envolvem riscos adicionais de
fornecimentos ou especializacdo. Sdo atividades cuja natureza ¢ predominantemente operacional
(alvenaria, revestimento, pintura, instalagdes simples), ndo exigindo empresa especializada, como
exemplo: chapiscos, embogo, revestimento cerdmico, reboco, pintura, contrapiso, dentro outros;

=  BDI Diferenciado — Servicos Terceirizados (20,90%): Aplica-se aos servigos cuja execugdo

exige empresa especializada, mao de obra certificada, equipamento especifico ou tecnologia
embarcada, gerando riscos, garantias e responsabilidades proprias da terceiriza¢do técnica, como
exemplo: ligacdes provisorias, locagdo de containers, transportes com caminhdo, fornecimento de
concreto usinado, granitos, equipamentos de seguranca, calhas, rufos, portas, janelas, placas
visuais, paisagismo, dentre outros;
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= BDI Diferenciado — Material (15,24%): Aplicado aos insumos caracterizados como produtos
industrializados, com baixa influéncia da mao de obra na sua composigdo, elevados percentuais de
materiais e fornecimento dominado pelo mercado. Sdo elementos padronizados, de mercado
estavel, e cujo custo ¢ composto majoritariamente pelo valor de aquisi¢do, como por exemplo:
bacia sanitaria, cubas, tanques, placas de sinalizacdo de emergéncia, dispenser plastico, barras de
apoio, torneiras, telhas, cumeeiras, forros de pvc, dentre outros.

Contudo, a aplicacdo de BDI Normal, BDI Diferenciado para Materiais ¢ BDI Diferenciado para
Servigos Especializados ¢ tecnicamente necessaria para garantir:
= Equilibrio econdmico-financeiro do contrato;
= Aderéncia as composigoes referenciais;
= Precisdo or¢amentaria;
» Transparéncia;
= Compatibilidade com a complexidade e risco de cada tipo de item.

No tocante aos encargos sociais aplicdveis a mao de obra, opta-se pela utilizacdo dos ENCARGOS
SOCIAIS ONERADOS, considerando a necessidade de contemplar o cendrio mais abrangente ¢ protetivo a
Administracdo durante a etapa de estimativa de custos. Os encargos onerados representam a carga completa de
encargos patronais aplicavel as empresas ndo enquadradas na desoneragdo da folha (Lei n° 12.546/2011),
refletindo uma realidade que ainda abrange parcela significativa das empresas do setor da construgao civil.

A adogdo dos encargos sociais onerados atende ao principio da precaugdo orgamentaria, garantindo que
o or¢amento-base ndo seja subestimado e mitigando riscos de posteriores pleitos de reequilibrio econdmico-
financeiro, caso a contratada ndo seja beneficiaria da CPRB. Tal escolha assegura maior previsibilidade,
transparéncia ¢ seguranga a Administragdo Publica na elaboragdo dos custos diretos, especialmente quando a
natureza do objeto demanda mao de obra intensiva.

Dessa forma, a combinagdo entre: BDI sem desoneragdo (critério mais vantajoso e consolidado para
custos indiretos); e Encargos sociais onerados (cenario completo e conservador para custos diretos de mao de
obra), configura uma metodologia equilibrada e estritamente alinhada as diretrizes legais, permitindo que o
orcamento-base represente de forma fiel, segura e prudente os custos potenciais envolvidos na execucao da
obra ou servigo.

12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos constantes no
orcamento vigente do Municipio, conforme segue:
e 05.003.04.122.0026.2076.44.90.51, Obras ¢ Instalagoes, Fonte 2.755;
e 05.003.04.122.0026.2076.44.90.51, Obras ¢ Instalagdes, Fonte 1.710.

13. OBRIGACOES ESPECIFICAS DAS PARTES
13.1. Obrigacoes da Contratada

13.1.1. A Contratada se responsabilizara por todas as despesas referente a mao-de-obra, transportes e
fretes;

13.1.2. Obter todas as licengas, aprovagdes e franquias necessarias a execugao dos servigos, pagando
os emolumentos prescritos por lei ¢ observando as leis, regulamentos e posturas aplicaveis. E
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obrigatorio o cumprimento de quaisquer formalidades e o pagamento, a sua custa, das multas
porventura impostas pelas autoridades, pertinentes a prestagdo dos servigos da Contratada;

13.1.3. Abster-se, qualquer que seja a hipotese, de veicular publicidade ou qualquer outra informagao
acerca das atividades objeto do contrato, sem prévia autorizagdo da Contratante;

13.1.4. A Contratada e seus empregados deverdo manter sigilo absoluto sobre informacdes, dados e
documentos provenientes dos servigos realizados e, também, das demais informagdes internas da
Contratante, a que tiver acesso e conhecimento;

13.1.5. A Contratada devera disponibilizar todas as ferramentas, maquinas e equipamentos necessarios
a plena e perfeita execucdo de todos os servigos contratados, tanto aquelas usualmente utilizadas
na construgdo civil (esmerilhadeiras, furadeiras, lixadeiras, marteletes, serra marmore,
talhadeiras, andaimes e pranchas, betoneiras, vibradores, bombas, compressores, etc.), € outras
que se facam necessarias de acordo com a especificidade do servico. Todos os equipamentos
empregados deverdo estar em conformidade com as normas correlatas, garantir a produtividade e
a eficiéncia nos servigos e em condigdes satisfatorias de seguranca;

13.1.6. E de inteira responsabilidade da Contratada a guarda e vigilancia dos materiais e ferramentas
armazenados no local da obra;

13.1.7. Manter Sinalizagdo de Seguranca nos locais de execucao da obra objeto da presente licitacao,
objetivando evitar acidentes com transeuntes, avocando para si toda e qualquer responsabilidade
no cumprimento das normas atinentes a seguranga, higiene e medicina no trabalho, isentando a
Administra¢ao de qualquer responsabilidade;

13.1.8. E de inteira responsabilidade da Contratada a reconstitui¢io de todos os danos e avarias
causados aos servicos ja realizados de viagdo, urbanizagdo, edificagdo e redes elétrica, de
cabeamento estruturado, de abastecimento d’agua, esgotamento sanitario, drenagem ou outras;

13.1.9. Recuperar areas ou bens ndo incluidos no seu trabalho e deixa-los em seu estado original, caso
venha, como resultado de suas operagdes a danifica-los;

13.1.10. Alocar profissionais devidamente capacitados e habilitados para os servigos
contratados, devidamente uniformizados, em niimero compativel com a natureza e cronograma da
obra;

13.1.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer servico que ndo esteja sendo

executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou bens,
mesmo de terceiros;

13.1.12. Comunicar a Contratante, no prazo de 48 (quarenta ¢ oito) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verificar no local da obra;
13.1.13. Executar limpeza geral, ao final da execu¢do dos servicos da constru¢do, devendo o

espaco ser entregue limpo e em perfeitas condigdes de ocupagdo e uso, sem instalagdes
provisorias e livres de entulho ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizagdo
imediata das unidades;

13.1.14. Manter copia de toda documentagdo da obra e de seus funcionarios, como também do
Engenheiro, responsavel técnico pela execugdo da obra, para fins de fiscalizagdo dos oOrgdos
competentes;

13.1.15. Cabera a Contratada o fornecimento ¢ manutencao do "Diario de Obras", devidamente
numerado e assinado pelo responsavel técnico da Contratada, que permanecerd disponivel para
escrituracdo no local da obra, contendo as seguintes informagdes:

a) Falhas nos servigos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;
b) Consultas a Fiscalizagdo;
c) Respostas as interpelagdes da Fiscalizagéo;
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d) Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
f) Outros fatos que, a juizo da Contratada, devem ser objeto de registro.
13.1.16. Implementar rigorosa geréncia de contrato com observancia a todas as disposi¢des de
servicos constantes deste Termo de Referéncia.

13.2. Obrigacdes do Contratante

13.2.1. Manter preposto ou comissdo, formalmente designado pela Administragdo, para fiscalizar o
contrato;

13.2.2. Acompanhar ¢ fiscalizar os servigos, efetuando as medigcdes e pagamentos nas condicdes e
precos estabelecidos;

13.2.3. Notificar imediatamente a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na execucao
dos servigos;

13.2.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que ndo atenderem as especificagdes;

13.2.5. Prestar as informagdes ¢ os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados
pela Contratada;

13.2.6. Proporcionar a Contratada as facilidades necessarias, a fim de que possa desempenhar
normalmente o objeto do contrato;

13.2.7. Efetuar o pagamento a contratada de acordo com as condigdes de precos e prazos estabelecidos
no edital;

13.2.8. Fornecer Atestados de Capacidade Técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigacdes contratuais.

14. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas caracterizard a inadimpléncia do Contratado,
sujeitando-o as penalidades na Lei Federal n°14.133/2021 sem prejuizo de eventual responsabilidade civil e
criminal.

Elaborado por Heloisa Ferreira de Carvalho
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RELATORIO FOTOGRAFICO DE OBRA

OBRA:

ENDERECO:

CONTRATANTE:

EMPRESA RESPONSAVEL PELA EXECUCAO:

RESPONSAVEL TECNICO: | CREA:

DATA DO RELATORIO:

PERIODO DO RELATORIO:

NUMERO O RELATORIO:

1. RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

Obs.:(descrever brevemente a atividades realizadas no periodo do relatoério)

2. FOTOGRAFIA DA OBRA

Obs.:(a fotografia deve constar as seguintes informagdes: nimero sequencial, descrigdo da atividade,
data e local)

(Responsavel Técnico da empresa) (Empresa Executora)
(Cargo/CREA) (CNPJ)
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DIARIO DE OBRA

1. IDENTIFICACAO DA OBRA

OBRA:

ENDERECO:

NUMERO O CONTRATO:

EMPRESA RESPONSAVEL PELA EXECUCAO:

RESPONSAVEL TECNICO: | CREA:

DATA:

2. EQUIPE DE TRABALHO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

MESTRE DE OBRAS:

ENCARREGADO:

NUMRO DE OPERARIO:

3. ATIVIDADES EXECUTADAS
Obs.:(descrever as atividades realizadas na data do relatorio, os locais e etapas)

4. MATERIAIS RECEBIOS
Obs.:(listar os materiais recebidos no canteiro com quantidades)

5. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
Obs.:(relacionar os equipamentos utilizados no dia)

6. OCORRENCIAS E OBSERVACOES
Obs.:(relatar qualquer ocorréncia relevante: atrasos, problemas técnicos, etc.)

(Responsavel Técnico da empresa) (Empresa Executora)
(Cargo/CREA) (CNPJ)
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Fls. n°:
CONCORRENCIA N° 016/2026
ANEXO 11
PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA

RAZAO SOCIAL: CNPJ:

ENDERECO (Logradouro, Nimero, Bairro, Cidade, UF e CEP):
TELEFONE (S): E-MAIL(S):

Apresentamos nossa proposta comercial 1 CONCORRENCIA N° 016/2026:
DESCRICAO Valor total ofertado

Retomada da obra de constru¢do da Capela Velorio,
localizada na Rua 11, Comunidade do Coérrego do
Soldado, Zona Rural, municipio de Itatina/MG, RS
conforme descritivos do Termo de Referéncia,
Planilha(s) Orcamentaria(s), Cronograma(s) Fisico-
Financeiro(s), projeto(s) e demais Anexos do Edital.

A licitante declara:

1. ter pleno conhecimento e concorda com todas as normas do Edital;

2. que os precos contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

3. Junto a esta proposta seguem, conforme item 6 do Edital:

a) a planilha de custos
b) o detalhamento das Bonifica¢des e Despesas Indiretas (BDI)
) o detalhamento dos encargos sociais (ES)
d) Cronograma fisico-financeiro.
Validade da Proposta: (minimo de 90 - NOVENTA - dias).

Local e Data:

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa.
Nome da Empresa
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CONCORRENCIA N° 016/2026
ANEXO III

DECLARACAO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURIDICA CONSTANTE DO INCISO III
DO ART. 4° DA INSTRUCAO NORMATIVA 1234/2012 (REDACAO DADA PELA INSTRUCAO
NORMATIVA RFB N° 1244, DE 30 DE JANEIRO DE 2012)

(a ser apresentada, conforme item 13 do Edital, caso se enquadre € no momento da contratagio)

Ilmo. Sr. Secretario Municipal de Finangas,

A (NOME DA EMPRESA) , com sede (endereco completo),
inscrita no CNPJ sob o n°....... DECLARA a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA, que nio est4 sujeita a
retencdo, na fonte, do IRPJ, da CSLL, da Cofins e da Contribui¢@o para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da
Lein® 9.430, de 27 de dezembro de 1996, por se enquadrar em uma das situagdes abaixo:

I - INSTITUICAO DE EDUCACAO:

1. () Entidade em gozo regular da imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alinea "c" da Constitui¢do Federal,
por cumprir os requisitos previstos no art. 12 da Lei n® 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

2. () Entidade de ensino superior, em gozo regular da isengdo prevista no art. 8° da Lei n® 11.096, de 13 de
janeiro de 2005, por ter aderido ao Programa Universidade para Todos (Prouni), instituido pela Lei n° 11.096,
de 13 de janeiro de 2005, conforme Termo de Adesdo vigente no periodo da prestagdo do servico ou do
fornecimento do bem (doc. Anexo).

II - ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL:

1. () Instituicao educacional em gozo regular da imunidade prevista no art. 195, § 7° da Constitui¢ao Federal,
por ter sido certificada como beneficente de assisténcia social pelo Ministério da Educagdo e por cumprir os
requisitos previstos no art. 29 da Lei n® 12.101, de 27 de novembro de 2009.

2. () Entidade em gozo regular da imunidade prevista no art. 195, § 7° da Constitui¢do Federal, por ter sido
certificada como beneficente de assisténcia social pelo Ministério de sua area de atuagdo e por cumprir os
requisitos previstos no art. 29 da Lei n°® 12.101, de 2009.

O signatario declara neste ato, sob as penas do art. 299 do Decreto-Lei n°® 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Codigo Penal; do art. 1° da Lei n® 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e para fins do art. 32 da Lei n°® 9.430, de
1996, que: a) ¢ representante legal da entidade ¢ assume o compromisso de informar, imediatamente, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil ¢ ao orgdo ou a entidade contratante, qualquer alteragdo na situacdo
acima declarada; b) os valores recebidos referem-se a receitas relacionadas com as finalidades para as quais
foram instituidas.

Local edata.......coooeuvevveeiiiiiiiiieiiieieeieeeen

Assinatura do Responsavel
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CONCORRENCIA N° 016/2026
ANEXO IV

DECLARACAO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURIDICA CONSTANTE DO INCISO IV
DO ART. 4° DA INSTRUCAO NORMATIVA 1234/2012 (REDACAO DADA PELO(A) INSTRUCAO
NORMATIVA RFB N° 1244, DE 30 DE JANEIRO DE 2012) E pelo(a) Instrucao Normativa REB n°
1663, de 07 de outubro de 2016)

(a ser apresentada, conforme item 13 do Edital, caso se enquadre € no momento da contratagio)

Ilmo. Sr. Secretario de Finangas,

A (NOME DA EMPRESA) , com sede (endereco completo),
inscrita no CNPJ sob o n°....... DECLARA a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA, para fins de ndo
incidéncia na fonte do IR, da CSLL, da Cofins, e da Contribui¢do para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da
Lei n®° 9430, de 27 de dezembro de 1996, que ¢ entidade sem fins lucrativos de
CATALET evevveeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeeeeseeeanes , a que se refere o art 15 da Lei n°9.532, de 10 de dezembro de 1997. Para
esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos, cumulativamente:

a) é entidade sem fins lucrativos;

b) presta servigos para os quais foi instituida e os coloca a disposi¢do do grupo de pessoas a que se destinam;

¢) ndo remunera, por qualquer forma, seus dirigentes por servicos prestados;

d) aplica integralmente seus recursos na manutengdo e desenvolvimento de seus objetivos sociais;

e) mantém escrituracdo completa de suas receitas ¢ despesas em livros revestidos das formalidades que
assegurem a respectiva exatidao;

f) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissdo, os documentos que
comprovam a origem de suas receitas ¢ a efetivacdo de suas despesas, bem como a realiza¢do de quaisquer
outros atos ou operacdes que venham a modificar sua situagao patrimonial;

g) apresenta anualmente a Escrituracdo Contabil Fiscal (ECF), quando se encontra na condi¢cdo de obrigado e
em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB);

e h) os valores recebidos referem-se a receitas relacionadas com as finalidades para as quais foram instituidas.
IT - o signatario € representante legal desta entidade, assumindo o compromisso de informar a RFB e a unidade
pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situacdo e estd ciente de que a falsidade na
prestacdo dessas informagdes, sem prejuizo do disposto no art. 32 da Lei n°® 9.430, de 1996, o sujeitara, com as
demais pessoas que para ela concorrem, as penalidades previstas na legislagdo criminal e tributaria, relativas a
falsidade ideologica (art. 299 do Decreto-Lei n® 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Codigo Penal) e ao crime
contra a ordem tributaria (art. 1° da Lei n® 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Local € data.........eveeeeeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Assinatura do Responsavel
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CONCORRENCIA N° 016/2026
ANEXO V

DECLARACAO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURIDICA CONSTANTE DO INCISO XI
DO ART. 4° (REDACAO DADA PELO(A) INSTRUCAO NORMATIVA RFB N° 1244, DE 30 DE
JANEIRO DE 2012)

(a ser apresentada, conforme item 13 do Edital, caso se enquadre ¢ no momento da contratagdo)

Ilmo. Sr. Secretario de Finangas,

A (NOME DA EMPRESA) , com sede (endereco
completo), inscrita no CNPJ sob o n°....... DECLARA a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA, para fins
de ndo incidéncia na fonte do IRPJ, da Contribui¢cdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), da Contribuicao
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuicdo para o PIS/Pasep, a que se refere o art.
64 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que ¢é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de
Arrecadagdo de Tributos e Contribui¢des devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissdo, os documentos que
comprovam a origem de suas receitas e a efetivacdo de suas despesas, bem como a realiza¢do de quaisquer
outros atos ou operagdes que venham a modificar sua situagdo patrimonial; e

b) cumpre as obrigacdes acessorias a que esta sujeita, em conformidade com a legislagdo pertinente;

II - o signatario ¢ representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar a Secretaria da
Receita Federal do Brasil e a pessoa juridica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente
situagdo e esta ciente de que a falsidade na prestagdo dessas informagdes, sem prejuizo do disposto no art. 32 da
Lei n® 9.430, de 1996, o sujeitara, com as demais pessoas que para ela concorrem, as penalidades previstas na
legislacdo criminal e tributéria, relativas a falsidade ideologica (art. 299 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Codigo Penal) e ao crime contra a ordem tributaria (art. 1° da Lei n® 8.137, de 27 de
dezembro de 1990).

Local € data..........uuvveeeeeeiiiiiiiiiiiiiiieeeieeeeeeeeeeene

Assinatura do Responsavel
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA ,
ESTADO DE MINAS GERAIS Pref. Mun. de Itatina
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Fls. n%
CONCORRENCIA N° 016/2026
ANEXO VI
MINUTA CONTRATUAL
TERMO DE CONTRATO N° , CELEBRADO ENTRE O

MUNICIPIO DE ITAUNA E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE ITAUNA, com sede na Avenida Boulevard, n® 153,
Bairro Boulevard Lago Sul — Itaina/MG CEP 35.680-760, inscrito no CNPJ
sob o n° 18.309.724/0001-87, neste ato representado pelo Sr. Renato Corradi
Bechelaine, Secretario Municipal de Administragdo, Matricula 102.206-7,
doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa ......... ,
com sede na Rua/Av. ...... n° ...., Bairro ...., na cidade de ....., inscrita no CNPJ,
sob o n° ... , neste ato representada pelo(a) Senhor(a) ............ doravante
denominada CONTRATADA, tém, entre si, acordado os termos deste
contrato, objeto da CONCORRENCIA n° 016/2026 sujeitando-se as partes as
disposigoes da Lei Federal n® 14.133/2021 e demais normas pertinentes,
mediante as Clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

L.1. Integram este contrato, naquilo que ndo contrariar as suas disposi¢des:
a) O Edital da CONCORRENCIA n° 016/2026 ¢ todos os seus Anexos;
b) A proposta comercial da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a Contratagdo de empresa especializada para a retomada da obra de
construgdo da Capela Velorio, localizada na Rua 11, Comunidade do Coérrego do Soldado, Zona Rural,
municipio de Itatina/MG, conforme Termo de Referéncia/Projeto Basico, Planilha(s) Org¢amentaria(s),
Cronograma(s) Fisico-Financeiro(s), projeto(s) e demais Anexos, partes integrantes e inseparaveis do Edital da
CONCORRENCIA n° 016/2026.

CLAUSULA TERCEIRA — DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1. A contratagdo do objeto descrito na Clausula Segunda deste instrumento ¢ realizada por intermédio da
CONCORRENCIA n° 016/2026, com fulcro na Lei Federal n° 14.133/2021, com as devidas alteracdes e
demais normas pertinentes, bem como pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-se supletivamente os
principios da Teoria Geral dos Contratos ¢ as disposi¢des de Direito Privado.

CLAUSULA QUARTA — DOS PRAZOS E DA PRESTACAO DOS SERVICOS

4.1. A CONTRATADA devera iniciar a obra/servigos objeto deste Contrato a partir do recebimento da Ordem
de Servigos e assinatura do Contrato, observando os prazos estipulados no cronograma fisico-financeiro, assim
como os desembolsos previstos, sob pena de inadimplemento.

4.2. O prazo para a vigéncia do contrato sera de 240 (Duzentos e quarenta) dias, contados a partir da data de
sua assinatura, podendo sofrer prorrogagdes ¢ alteragdes na ocorréncia de algum dos motivos elencados nos
Capitulos V e VII do Titulo III, da Lei Federal n® 14.133/21.

4.3. Todos os encargos e despesas decorrentes da execucdao do objeto, ficardo a cargo da CONTRATADA e
serdo de sua inteira responsabilidade.
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4.4. Se a CONTRATADA deixar de executar o objeto deste Contrato dentro do prazo estabelecido e nas
condigoes dispostas no Termo de Referéncia, sem justificativa por escrito e aceita pela Secretaria requisitante,
sujeitar-se-a ao cancelamento do contrato e as penalidades impostas pela legislacdo vigente.

4.5. Devera ser garantido o fiel cumprimento das especificagdes e em caso de eventual divergéncia durante a
execu¢do do objeto descrito no Termo de Referéncia, devera a CONTRATADA proceder a
substituigcdo/reposi¢cdo sem qualquer 6nus adicional a Administragdo, no prazo e condigdes definidos no Termo
de Referéncia.

CLAUSULA QUINTA — DA FISCALIZACAO, GESTAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
CONTRATUAL.

5.1. A gestdo e a fiscalizagcdo deste Contrato obedecerdo o disposto no Decreto 9.057/2025 ¢ demais normas
pertinentes.

5.2. A Gestao deste Contrato sera feita pela Secretaria Municipal de Administragdo através do servidor Renato
Corradi Bechelaine, Secretario Municipal de Administragdo, matricula n.° 102.206-7, conforme disposto no
Termo de Referéncia/Projeto Basico.

5.3. A Fiscalizagdo da execucdo do objeto sera feita através dos servidores:

a) Gustavo Pereira Capanema, Subsecretario de Urbanismo e Meio Ambiente, matricula 115.614-1;

b) Heloisa Ferreira de Carvalho, Gerente Superior de Projetos Publicos, matricula 115.614-2;

¢) Victor Diniz Santos, Gerente de Projetos, matricula 115.784-2,

d) Paula Amaral Guimaraes, Chefe de Setor de Arquitetura e Urbanismo, matricula 115.783-9,

e) Neurivan Gongalves de Aguilar, Arquiteto e Urbanismo, matricula 108.944-7 e,

f) Glaucio Martins de Souza, Engenheiro Civil, matricula 109.035-6, conforme dispostos no Termo de
Referéncia.

5.4. As solicitagdes, reclamagdes, exigéncias, observagcdes e ocorréncias relacionadas com a execugdo do
objeto serdo registradas pela fiscalizagdo em relatorios apropriados e notificadas a CONTRATADA.

5.5. A execugdo do objeto deste Contrato sera conforme discriminado no Edital, no Termo de Referéncia e
demais Anexos ¢ no Contrato.

5.6. A fiscalizagdo verificard e inspecionard a execucdo do objeto, verificando o cumprimento das
especificagdes, podendo rejeita-los, no todo ou em parte, quando estes ndo atenderem as especificagdes.

5.7. A nio aceitagdo, no todo ou em parte, ndo implicara na dilatacdo do prazo de entrega/execucdo, salvo
expressa concordancia da Secretaria requisitante.

5.8. O responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do objeto, tera poderes, dentre outros, para notificar a
CONTRATADA, por escrito, sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas no
decorrer da execugdo do objeto contratual, podendo exigir a corre¢do das irregularidades/falhas que julgar
inaceitaveis, sem aumento de despesas para o Municipio.

5.9. A auséncia de comunicagao por parte do(s) servidor(es) designado(s) para acompanhamento e fiscalizagao,
referente a irregularidades ou falhas, ndo exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas neste
Contrato, no Edital e seus anexos.

5.10. Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas e custos decorrentes da ndao aceitacdo do
objeto, no todo ou em parte.

5.11. Apos o fornecimento do objeto deste Contrato, sera efetuado o seu recebimento:

a) provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, em até 15(quinze) dias da
comunicacdo escrita do término da execugdo, pela CONTRATADA;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds o prazo de
observagdo ou vistoria, que nao podera ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais,
devidamente justificados e previstos no edital ou no contrato.
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5.12. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

5.13. O recebimento provisorio ndo isenta a CONTRATADA das responsabilidades decorrentes de falhas ou
defeitos na execucdo do objeto, tudo sem 6nus para o contratante.

5.14. O Municipio de Itauna/MG rejeitard no todo ou em parte a obra/servigo e/ou fornecimento, se em
desacordo com o contrato, podendo, entretanto, recebé-lo, com abatimento no preco que couber, desde que lhe
convenha.

5.15. A fiscalizagdo exercida pelo contratante ndo exime a CONTRATADA das responsabilidades
administrativas, civeis ou criminais, em decorréncias da execu¢do do objeto, perante a Administragdo Publica
ou terceiros.

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGACOES

6.1. Além das obrigacdes legais, regulamentares e das demais constantes do Edital e seus anexos,
obriga-se, ainda, a CONTRATADA a:

6.1.1. Arcar com todas as despesas referentes a execugdo do objeto.

6.1.2. Assumir integralmente a responsabilidade pelas despesas relativas a encargos fiscais, trabalhistas,
previdenciarios e de ordem de classe, indenizagdes civis e quaisquer outras que forem devidas a funciondrios da
empresa, ficando o Municipio de Itaina/MG isento de qualquer vinculo empregaticio para com os funcionarios
da CONTRATADA

6.1.3. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas,
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

6.1.4. Assinar o Contrato no prazo de 05 (cinco) dias uteis a partir da convocag¢do da Administragdo, podendo
ser prorrogado uma vez por igual periodo, nos termos do artigo 90 da Lei n° 14.133/21, observado o prazo para
envio da garantia contratual.

6.1.5. Todos os objetos licitados deverdo estar de acordo com a legislacdo vigente para este tipo de
obra/servigos e/ou produto/material.

6.1.6. No ato da assinatura do contrato, para efeito do disposto nos incisos III, IV e XI do caput do art. 42, da
Instrugdo Normativa 1234/12, a pessoa juridica devera, apresentar ao 6rgdo ou a entidade declaragao de acordo
com os modelos constantes dos Anexos II, III ou IV da referida IN, conforme o caso, em 2 (duas) vias, assinada
pelo seu representante legal.

6.1.7. Qualquer alteragdo das condi¢des de enquadramento legal deve ser informada pela CONTRATADA.
6.1.8. Manter, durante todo o Contrato/prazo de fornecimento, compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
bem como todas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo.

6.1.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os bens e obra/servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

6.1.10. Arcar com os custos de todos os materiais necessarios a execugdo da obra/servicos, cujos valores
deverdo estar inclusos no prego total da proposta, incluindo taxas necessarias a aprovagao de projetos, quando
for exigéncia.

6.1.11. O pagamento ou a liquidagdo do valor contratado por parte do Municipio ndo isentard a contratada
vencedora de suas obrigagdes e responsabilidades pela obra/servigos executados

6.1.12. Arcar com todas as despesas necessarias com o pessoal na execucdo da obra/servigos, tais como,
remuneracdo, transporte, alimentacdo, hospedagem, seguro contra acidente de trabalho, responsabilidade civil
pela obra/servigo e por danos contra terceiros

6.1.13.  Fornecer as guias de INSS e FGTS averbadas dos empregados que prestarem servigos durante o
prazo contratual.
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6.1.14. Apresentar documentacdo, conforme clausula 20.3. deste Contrato.

6.2. DO CONTRATANTE:

6.2.1. Aplicar penalidades a contratada vencedora, nos termos previstos neste Edital e na Lei n° 14.133/21,
quando ocorrer descumprimento de quaisquer das condigdes nele estabelecidas.

6.2.2. Efetuar os pagamentos nos termos do presente contrato.

6.2.3. Realizar efetivo acompanhamento, fiscalizagdo e controle dos servicos pelos fiscais e gestores
designados em conformidade com o Decreto Municipal 9.057/2025, devendo ser emitido laudo de medigdo ao
final de cada etapa da obra/prestacdo de servigos para fins de pagamento.

6.2.4. A fiscalizagdo exercida pelo Municipio ndo exime a contratada das responsabilidades administrativas,
civeis ou criminais, em decorréncias da execucdo da obra/servigos, perante a Administragdo Publica ou
terceiros.

6.2.5. Proceder ao recebimento provisorio e, ndo havendo mais pendéncias, ao recebimento definitivo da
obra/servico, mediante vistoria detalhada realizada pelos responsaveis pela, nos termos da Lei n° 14.133/2021,
em seu artigo 140, inciso I

6.2.6. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢des, imperfei¢des, falhas ou
irregularidades verificadas na execucao do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado
ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam
as mais adequadas.

6.2.7. A auséncia de comunicagdo por parte da comissdo/servidor designado para acompanhamento e
fiscalizagdo da obra/servicos, referente a irregularidades ou falhas, ndo exime a contratada vencedora das
responsabilidades determinadas no contrato, no Edital e seus anexos.

CLAUSULA SETIMA — DOS PRECOS

7.1. A CONTRATADA sera remunerada pela execug¢do da obra, de acordo com o preco da sua
Proposta/Planilha de Custos, parte integrante deste Contrato.

7.2. No valor da Proposta estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagao.

CLAUSULA OITAVA — DA FORMA DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos decorrentes do atendimento ao objeto deste contrato serdo efetuados:

8.1.1. nos prazos e formas definidos no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

8.1.2. apds a emissdo e aprovacdo do(s) laudo(s) de medicdo que sera(dao) confeccionado(s) a partir dos
documentos apresentados pela contratada, conforme definido no item 9.4. do Termo de Referéncia e no(s)
prazo(s) e forma(s) estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro e/ou Anexos do Edital.

8.1.3. mediante o recebimento da obra/servigos pelo(s) fiscal(is).

8.2. Antes de atestar a execucdo da obra/prestacdo dos servigos e/ou recebimento dos produtos/materiais, o
fiscal do contrato devera obedecer ao disposto no Decreto 9.057/25 e verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada, quando for o caso, expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) O prazo de validade;

b) A data da emissao;

¢) Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) O periodo da execugdo da obra/prestacdo dos servigos/fornecimento;

e) O valor a pagar; ¢
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f) Destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis, como ISSQN, INSS e IRRF.

8.3. O pagamento sera efetuado em até 20(vinte) dias uteis apds aprovada a medi¢do definida no termo de
referéncia, emissdo de Nota Fiscal, ACOMPANHADA DE CND’S FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL,
FGTS E TRABALHISTA;

8.4. Somente serdo aceitas Notas Fiscais Eletronicas emitidas pela CONTRATADA em seu Municipio sede ou
em outra localidade se a legislacdo assim exigir.

8.5. Caso o Municipio sede da empresa nao disponha do Sistema de Emissdo de Notas Fiscais Eletronicas, a
CONTRATADA devera enviar Declaragdo propria informando esta condi¢@o, juntamente com a Nota Fiscal;
8.6. Esta condig@o podera ser verificada pela Contratante junto ao Municipio sede e caso seja verificado a ndo
veracidade da declaragdo a nota fiscal devera ser substituida pela Nota Eletronica.

8.7. Nao sera aceita a apresentacdo de Cupom Fiscal em substituicdo a Nota Fiscal/boleto.

8.8. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista no inciso I do artigo 158 da
Constitui¢do Federal, que alcanga todos os rendimentos pagos a qualquer titulo pela Administracdo Publica
Municipal, Decreto Municipal n°® 8.199/2023 e Instrugdo Normativa da Receita Federal do Brasil n° 1.234/2012
e alteragdes.

8.9. Os prestadores de servigos e fornecedores de bens deverdo emitir os documentos fiscais/boletos indicando
a aliquota correspondente, em observancia das regras dispostas na Instrucdo Normativa n° 1.234/12 e suas
alteracdes, da Receita Federal do Brasil, sob pena de ndo aceitacdo por parte dos drgdos e entidades do Poder
Executivo deste Municipio.

8.9.1. As notas fiscais emitidas em desacordo com o previsto no item anterior, caso ndo possam ser substituidas
ou retificadas, para fins exclusivos de indicar a reten¢ao por meio de Carta de Corregao, igualmente incorrerao
na retengdo do Imposto de Renda, na forma prevista no Decreto Municipal 8.199/2023.

8.10. No caso do faturamento por meio de boleto, este deve discriminar os valores a serem retidos, bem
como constar o valor liquido, ou devem ter formato editavel.

8.11. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123/2006 ou nas demais hipoteses elencadas no art. 4° da IN 1234/12, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto
aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentagdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar, juntamente com a Nota Fiscal/boleto apresentado.

8.12. Para as hipoteses de ndo retencao, no ato da assinatura do contrato ou da emissdo da nota fiscal, a
CONTRATADA/o fornecedor devera apresentar a Contratante declaragdo de acordo com os modelos
constantes dos Anexos II, III ou IV da Instru¢do Normativa n° 1.234/2012, conforme o caso, em 2 (duas) vias,
assinadas pelo seu representante legal.

8.12.1. As pessoas juridicas amparadas por isencdo devem informar, por meio de observagdo, essa condicao
nos documentos fiscais emitidos ao longo da execucao contratual, inclusive o enquadramento legal.

8.13. Qualquer alteragdo das condig¢des de enquadramento legal ocorrida durante a execucdo contratual deve
ser informada pela CONTRATADA.

8.14. Os pagamentos somente serao efetuados por processo legal, através de deposito bancario, apds
recebimento definitivo do objeto licitado nas condigdes exigidas e apresentagdo dos documentos fiscais
devidos.

8.15. Em caso de irregularidade na emissao dos documentos fiscais, o prazo para pagamento serd contado a
partir de sua reapresentacdo, desde que devidamente regularizados.

8.16. O pagamento feito pela Administragdo Publica obedecera, rigorosamente, a ordem cronoldgica nos
termos do art. 141 da Lei Federal 14.133/2021.

8.17. Para emissdo das notas fiscais/fatura, serdo tomadas como base, as ordens de servigos, medi¢cdes ou
outro documento aprovado pela CONTRATANTE apresentadas;
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8.18. A CONTRATADA devera indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descricdo e quantitativo dos
Servigos;

8.19. Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos de até 10 (dez) dias apds o prazo de 20 (vinte) dias uteis,
o valor da nota fiscal ndo sofrera acréscimos a qualquer titulo;

8.20. Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, SUPERIORES a 10 (dez) dias apos o prazo de 20
(vinte) dias uteis, o valor da fatura sofrera acréscimos com base no indice estipulado em contrato (INPC —
IBGE).

8.21. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serdo devolvidas a
CONTRATADA, para as necessarias corregdes, com as informagdes que motivaram sua rejeicao, contando-se
0 prazo para pagamento da data da sua reapresentagéo;

8.22. A omissdo de qualquer despesa necessaria a execugdo de servicos/fornecimento de materiais sera
interpretada como ndo existente ou ja incluida nos precos, ndo podendo a contratada pleitear acréscimo apos a
entrega das Propostas;

8.23. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigacdes, nem
implicara aceitag@o definitiva do servigo/obra/fornecimento;

8.24. O Contratante ndo efetuara pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobranga em banco, bem
como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operacao de “factoring”;

8.25. As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas serdo de
responsabilidade da CONTRATADA;

8.26. Nao serdo efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendéncia de liquidacdo de obrigagdes,
em virtude de penalidades impostas 8 CONTRATADA, ou inadimpléncia contratual;

8.27. Durante o processo de liquidacdo da despesa, poderdo ser rejeitados os documentos fiscais em
desacordo com as exigéncias da Instru¢do Normativa RFB n® 1234/2012, alterada pela Instru¢do Normativa
RFB n°. 2.145/2023, devendo a contratada retificar o documento ou apresentar outro sem as impropriedades
identificadas ficando suspenso o processo de liquidacdo até o saneamento.

CLAUSULA NONA — DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. Deverd apresentar GARANTIA DO CONTRATO no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do contrato em favor da CONTRATANTE.

9.1.1. Na hipotese da proposta vencedora for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administracdo, serd exigida garantia adicional equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta
vencedora.

9.2. A(s) garantia(s) do Contrato de que trata o item 9.1 devera ser apresentada na modalidade seguro-garantia,
nos termos do art. 97, da Lei 14.133/21.

9.3. A garantia do contrato devera ter prazo de validade que acoberto toda a vigéncia do contratual, inclusive
eventuais prorrogagdes e acréscimos legais.

9.4. A garantia devera ser acompanhada do comprovante do registro de apoélice junto a SUSEP e respectiva
certiddo de regularidade da empresa seguradora perante a SUSEP.

9.5. Conforme §3° do art. 96 da Lei 15.133/21, o prazo para apresentacdo da garantia pelo contratado sera de 1
(um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato.

9.6. O valor caucionado respondera pelas multas aplicadas a Contratada, podendo a garantia ser retida para
satisfagdo de perdas e danos ocorridos em decorréncia de inadimplemento ou de acdo ou omissdo dolosa ou
culposa da Contratada, no curso de vigéncia do contrato e em conformidade com o art. 97 da Lei 14.133/21.
9.7. Nao ocorrendo o disposto no subitem anterior, a garantia prestada pela Contratada serd liberada ou
restituida apds a execugdo do contrato, mediante seu requerimento.

50/58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA
Avenida Boulevard, n® 153 — Bairro Boulevard Lago Sul — Itatina-MG, CEP 35.680-760/ CNPJ 18.309.724/0001-87
Fone: 37.3249-9500 / 3249-9553 - Email: compras@jitauna.mg.gov.br



mailto:compras@itauna.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA ,
ESTADO DE MINAS GERAIS Pref. Mun. de Itatina
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | o

9.8. A garantia devera ser reforgada, em caso de eventual acréscimo do valor contratual, e renovada quando se
firmar Termo Aditivo com a prorrogacao do prazo contratual.

9.9. Garantia adicional no valor de R$ , conforme definido no art. 59, § 5° da Lei
14.133/201, obedecendo as mesmas modalidades e disposicdes desta clausula nona. (Este item sera
utilizado apenas nos casos em que a proposta vencedora for inferior a 85% do valor or¢ado. Caso nio
seja sera retirado).

CLAUSULA DECIMA — DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

10.1. Pela inexecug@o total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo Municipal de Itauna/MG
podera, garantida a prévia defesa, aplicar o que dispdem os art. 155 a 163 da Lei Federal n 14.133/21.

10.2. A CONTRATADA poderda também sofrer, pelo descumprimento das Clausulas do presente
instrumento, as seguintes sangoes:

10.2.1. NOTIFICACAO DE IRREGULARIDADES: Cada irregularidade apontada pela fiscalizagio da
Administracdo sera informada a CONTRATADA e devera conter o tipo de irregularidade e demais
informagdes pertinentes sendo convertidas em multas as notificagdes de irregularidades cujas justificativas ndo
forem aceitas pelo Contratante.

10.2.2. ADVERTENCIA: serdo consideradas adverténcias os oficios expedidos pela Administracdo ainda
devendo ser assinados pelo Secretario Municipal da Secretaria Requisitante, com a identificagdo de tratar-se de
“ADVERTENCIA”. Pela recusa do recebimento, o protocolo sera suprido pela assinatura de duas testemunhas.
10.2.3. MULTA: A CONTRATADA sujeitar-se-a a multa nos seguintes casos, além das hipdteses previstas no
art. 155 da Lei Federal 14.133/21, calculada sobre o valor global do Contrato, conforme percentuais a seguir:

a) 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso na execu¢do do objeto ou por dia de atraso no
cumprimento de obrigacdo contratual ou legal, até o 30° (trigésimo) dia, calculados sobre o valor estimado do
contrato, por ocorréncia.

b) 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na
execucdo do objeto ou no cumprimento de obrigacdo contratual ou legal, com a possivel rescisdo contratual.

¢) 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do contrato, na hipotese de a CONTRATADA,
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa a sua rescisdo, bem como nos demais casos de
descumprimento contratual, quando o Municipio, em face da menor gravidade do fato e mediante motivagao da
autoridade superior, podera reduzir o percentual da multa a ser aplicada.

d) O valor das multas aplicadas, ap6s regular processo administrativo, sera descontado dos pagamentos devidos
pelo Municipio.

e) Se os valores ndo forem suficientes, a diferenca devera ser recolhida pela CONTRATADA no prazo maximo
de 03 (trés) dias uteis a contar da aplicagdo da sancdo.

f) As sangdes previstas, em face da gravidade da infracdo, poderdo ser aplicadas cumulativamente, com a
penalidade de multa, apos regular processo administrativo em que se garantira a observancia dos principios do
contraditorio e da ampla defesa.

g) As multas e penalidades previstas neste contrato ndo tém cardter compensatdrio, sendo que o seu pagamento
ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade pela reparacdo de eventuais danos, perdas ou prejuizos
causados ao Municipio por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade.

h) Serdo considerados motivos de for¢a maior para isengdo de multa devidamente comprovados e comunicados
ao contratante:

h.1) greve generalizada dos empregados da CONTRATADA;

h.2) acidente que implique em retardamento na execugdo do objeta CONTRATADA sem culpa por parte da
CONTRATADA;

h.3) calamidade publica.
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10.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administragdo, por prazo nao superior a 03 (trés) anos;

10.2.5. DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administragio Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sancdo aplicada, nos termos do art. 163
da Lei Federal 14.133/21.

10.3. As penalidades serdao aplicadas apo6s regular processo administrativo em que seja assegurado a
CONTRATADA o contraditério e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes sdo inerentes.

10.4. As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso de
multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

10.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, caracterizara o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta (quando
exigida) em favor do 6rgédo ou entidade promotora da licitacdo.

10.6. A aplicagdo das sangdes aqui previstas ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparagdo
integral do dano causado a Administracdo Publica.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS RISCOS:

11.1. Fica a cargo da CONTRATADA todos os riscos de eventuais perdas e danos relativos a materiais,
propriedade fisica, acidentes pessoais e/ou morte que ocorrerem durante a execugdo do contrato e aditivos que
porventura vierem a ser firmados em consequéncia de tal execugao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

12.1. Constituirdo motivos para a extingao do contrato:

12.1.1. O ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de suas clausulas.

12.1.2. A decretagdo de faléncia da CONTRATADA.

12.1.3. A dissolugdo da sociedade juridica.

12.1.4. A alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a
execuc¢do do contrato.

12.1.5. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento.

12.1.6. Demais hipoteses previstas nos artigos 137 e seguintes da Lei n° 14.133/2021, com as consequéncias
indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuizo das sang¢des previstas neste contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO REAJUSTAMENTO e/ou REPACTUACAO DE PRECOS:
13.1. Os precos somente poderdo ser reajustados apos o periodo de 01 (um ano), com data-base vinculada a
data do orgamento estimado, com base no INPC — Indice Nacional de Pregos ao Consumidor — vigente & época
do requerimento, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.
13.2. Os pregos reajustados permanecerdo inalterados pelo prazo de 01 (um) ano.

13.2.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro o interregno minimo de 01 (um) ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.3. O reajuste sera apostilado ao Contrato nos termos do art. 136 da Lei Federal n® 14.133/21.

13.4. O valor do reajuste serd analisado pela Administracdo que podera solicitar junto a outros setores da
Prefeitura Pareceres Técnicos e/ou Juridicos sobre os indices e reajustes solicitados pela CONTRATADA.
13.5. Nao podera haver interrupg¢do da execugdo contratual durante o prazo de analise da solicitagdo de reajuste.
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13.6. Em caso de solicitacdo de reequilibrio/repactuacdo a CONTRATADA devera protocolar o requerimento
do reequilibrio, junto aos documentos comprobatorios da imprevisibilidade que causou o desequilibrio,
planilhas de custos, notas fiscais e outros documentos que justifiquem o pedido.

13.7. O pedido de reajuste e/ou de reequilibrio devera ser enviado a Secretaria Municipal de Administragao,
através de um dos seguintes meios:

a) Ao e-mail compras@itauna.mg.gov.br, devidamente instruido conforme este item 13;

b) Via protocolo web no seguinte endereco: https://betha.cloud, devidamente instruido conforme este item 13.
13.8. No caso de analise de reequilibrio se aplicara a mesma disposigdo do item 13.4.

13.9. O prazo para andlise e resposta do pedido de reequilibrio/repactuacio sera de até 30(trinta) dias, contados
da data de encaminhamento de toda documentacgdo necessaria e eventuais atualizagdes/diligéncias.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA ALTERACAO CONTRATUAL E / OU PRORROGACAQO
14.1. O presente contrato podera sofrer alteragdes na ocorréncia de algum dos motivos elencados no Titulo III,
capitulos V e VII da Lei Federal n° 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO VALOR CONTRATUAL
15.1. Ao presente contrato ¢ dado o valor global de R$ ( ).

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

16.1. As despesas decorrentes deste contrato correrdo a conta da seguinte dotagdo orcamentaria:
05.003.04.122.0026.2076.44.90.51 (871/2026), fontes 2.755 e 1.710, especifica da Secretaria Municipal de
Administracdo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESOLUCAQO DO CONTRATO:

17.1. As condigdes resolutivas deste contrato sdo:

a) O integral cumprimento de seu objeto pelas partes;

b) O acordo formal entre as partes, nos termos em que dispoe a Lei n.° 10.406/2002 — Codigo Civil Brasileiro.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS

18.1. Para finalidade da efetiva contratacdo, o Municipio de Itatna fard tratamento dos dados pessoais
definidos no certame e neste Contrato, dos representantes legais e outros, e, zelard e responsabilizar-se-4 pela
protecdo de dados e privacidade.

18.2. A CONTRATADA obriga-se a atuar em conformidade com a Legislagdo vigente sobre Protecdo de
Dados Pessoais e dados pessoais sensiveis, em especial a regulamentos municipais e a Lei n® 13.709/2018,
empenhando-se em proceder a todo tratamento de dados pessoais que venha a mostrar-se necessario, em
conformidade com o Edital e esta Contratagao.

18.3. O Municipio de Itauna e a CONTRATADA, quando do tratamento de dados pessoais, o fara de acordo
com as bases legais previstas nas hipoteses dos arts. 7°, 11 e/ou 14 da Lei 13.709/2018, e para propositos
legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular.

18.4. A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD) e
devera garantir, por seu representante legal e/ou pelo seu procurador, a confidencialidade dos dados pessoais a
que tem acesso, devera zelar e responsabilizar-se pela protecdo dos dados e privacidade, respondendo pelos
danos que possa causar.

18.5. E vedada a CONTRATADA a utilizagio de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia do
certame, para finalidade distinta da participagdo deste. As Partes deverdo, nos termos deste instrumento,
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cumprir com suas respectivas obrigacdes que lhes forem impostas de acordo com regulamentos ¢ leis aplicaveis
a protegdo de dados pessoais.

18.6. A CONTRATADA fica obrigada a notificar o Municipio de Itatina, em até 24 (vinte e quatro) horas a
respeito de qualquer incidente de acessos nao autorizados aos dados pessoais, situagdes acidentais ou ilicitas de
destruicdo, perda, alteragdo, comunicagdo, qualquer ndo cumprimento (ainda que suspeito) das disposi¢des
legais relativas a protecdo de Dados Pessoais ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como
adotar as providéncias dispostas no art. 48 da LGPD.

18.7. As partes, em razdo das infracGes cometidas as normas previstas, ficam sujeitas as sangdes
administrativas, civeis e criminais aplicaveis, por qualquer acdo ilicita, que causar danos patrimoniais, morais,
individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais.

18.8. A CONTRATADA sera integralmente responsavel pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral
e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta ao Municipio
e/ou a terceiros, diretamente resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das clausulas
previstas no Edital e no Contrato, quanto a prote¢ao ¢ uso dos dados pessoais.

18.9. As partes cooperardo entre si no cumprimento das obrigacdes referentes ao exercicio dos direitos dos
Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protecdo de Dados em vigor e também no
atendimento de requisicdes e determinacdes do Poder Judicidrio, Ministério Publico, Tribunal de Contas e
Orgios de controle administrativo.

18.10. As clausulas de protecdo de dados do Edital e deste Contrato, permanecem durante toda execugdo do
objeta CONTRATADA, sem prejuizo de novas cldusulas na medida de abrangéncia dentro de seu escopo, e,
ainda que encerrada vigéncia do instrumento contratual, os deveres previstos devem ser observados pelas
Partes, por prazo indeterminado, sob pena de responsabilizagéo.

18.11. A CONTRATADA, devera seguir um conjunto de premissas, politicas, especificacdes técnicas,
devendo estar alinhadas com a legislacdo vigente e as melhores praticas de mercado, a fim de assegurarem
adequado nivel de seguranga em relagdo aos possiveis riscos gerados pelo tratamento de dados pessoais, na sua
estrutura organizacional.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO COMBATE A CORRUPCAO E A FRAUDE:

19.1. As partes deverdo adotar praticas de anticorrupgdo, devendo:

19.1.1. Observar e fazer observar, em todo o processo licitatorio e execucdo do contrato o mais alto padrdo de
ética, evitando praticas corruptas e fraudulentas;

19.1.2. Impor san¢des sobre a empresa ou pessoa fisica, sob pena de inelegibilidade na forma da Lei,
indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pela gestdo municipal se,
em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa ou pessoa fisica, diretamente ou por meio de um
agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar de licitacdo ou da
execucdo de contratos financiados com recursos proprios ou vinculados repassados ao Municipio de Itauna.
19.1.3. Para os propositos deste item, definem-se as seguintes praticas:

19.1.3.1. Pratica corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a acdo de servidor publico no desempenho de suas atividades;

19.1.3.2. Pratica fraudulenta: a falsificagdo ou omissao de fatos, com o objetivo de influenciar a execugdo dos
recursos;

19.1.3.3. Pratica colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao licitador, visando estabelecer pregos em niveis artificiais
e ndo competitivos;
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19.1.3.4. Pratica coercitiva: causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatorio ou afetar a execucdo de um
contrato;

19.1.3.5. Pratica obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspe¢des ou fazer declaragdes
falsas, aos representantes da Prefeitura Municipal de Itauna, com o objetivo de impedir materialmente a
fiscalizac¢do da execugdo do recurso.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. Fica estabelecido que quaisquer débitos da CONTRATADA a junto ao contratante serdo compensados
com os pagamentos a serem feitos por este, caso os débitos estejam vencidos nos dias em que forem realizados
tais pagamentos.

20.2. A contratante providenciara a publicagdo deste instrumento nos termos e condi¢des previstos na Lei
Federal n° 14.133/21.

20.3. Podera ser permitida a subcontratagdo parcial do objeto deste contrato, conforme item 6.7 do Termo de
Referéncia/Projeto Basico (Anexo do Edital).

20.3.1. Quanto permitida a subcontratacdo, a CONTRATADA apresentara 8 Administracdo documentagdo que
comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada pelo responsavel por autorizar a
subcontratagdo e juntada aos autos.

20.3.2. Sera vedada a subcontrata¢do de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢ao na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

20.4. Conforme Lei Complementar 225/2026, art. 13, alinea c: o devedor contumaz fica impedido de
formalizagdo de vinculos, a qualquer titulo, com a administracdo publica, como autorizac¢do, licenca,
habilitagdo, concessdo de exploragdo ou outorga de direitos.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO
21.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Itatina/MG para dirimir as eventuais duvidas ou demandas que surgirem
na execugao deste contrato, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas ¢ CONTRATADAS, as partes firmam o presente contrato, em 03 (trés) vias de
igual teor, para que produza os devidos fins juridicos.

Itatna/MG, __ de de

RENATO CORRADI BECHELAINE
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CONTRATADA
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Pref. Mun. de ltauna

Fls. n°

CONCORRENCIA N° 016/2026
ANEXO VII

ATESTADO DE VISTORIA PREVIA E DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DE
REALIZACAO DA OBRA/SERVICO

(Nome/razdo social) , inscrita no CNPJ n° , por seu representante legal, Sr.
, CPF , declara que realizou a vistoria prévia e conhece o local ¢ as condigdes
de reahzagao da obra ou servigo objeto do Processo licitatorio n® Concorréncia n°

Confirmamos que a licitante tomou conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado ¢ esta ciente das reais condigdes de execugdo dos servigos, bem como foram coletadas informacoes
de todos os dados e elementos necessarios a perfeita elaboracdo da proposta comercial, declarando ainda ter
pleno conhecimento das condigdes e grau de dificuldade existentes para a execugdo do objeto da Concorréncia
em epigrafe.

(Local e Data).

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
NOME DA EMPRESA
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Fls. n°

CONCORRENCIA N° 016/2026
ANEXO VIII

DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DO OBJETO A
SER CONTRATADO (quando a licitante optar por nio realizar a vistoria prévia)

(Nome/razdo social) , inscrita no CNPJ n° , declara que conhece o local e as
condi¢Oes de realizagdo da obra ou servi¢o objeto da Concorréncia n° .

Confirmamos que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do
objeto a ser contratado e esta ciente das reais condigdes de execugdo dos servigos, bem como foram coletadas
informacdes de todos os dados e elementos necessarios a perfeita elaboracao da proposta comercial, declarando

ainda ter pleno conhecimento das condi¢des e grau de dificuldade existentes para a execugdo do objeto da
Concorréncia em epigrafe.

(Local e Data).

NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO DA LICITANTE
NOME DA EMPRESA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA ,
ESTADO DE MINAS GERAIS Pref. Mun. de Itatina
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | o

CONCORRENCIA N° 016/2026
ANEXO IX

DOCUMENTACAO TECNICA E COMPOSTA POR:

a) Memorial Descritivo;

b) Planilha/Or¢amento Sintético;

¢) Memoria de Calculo;

d) Curva ABC de servicos;

e) Cronograma Fisico e Financeiro;

f) Composicao de Demonstrativo do BDI;

g) Modelo de Planilha da Proposta da Licitante (esta planilha estara disponivel para preenchimento no link
https://www.itauna.mg.gov.br/portal/editais/1, nos arquivos correspondente a esta Concorréncia.
h) Projetos:

e Arquitetonico Executivo da Construcdo da Capela Velorio (02 pranchas);

e Projetos Complementares (Elétrico / Hidrossanitario / Drenagem) — 03 pranchas;
i) Imagens 3D.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
GERENCIA SUPERIOR DE PROJETOS PUBLICOS

ESTUDO TECNICO
PRELIMINAR

ITAUNA - MG
JUNHO / 2026



1. IDENTIFICAGAO

1.1. NUmero: /2026
1.2. Data de elaboragao: 10 de junho de 2026
1.3. Secretaria Responsavel: Secretaria Municipal de Administragao

1.4. Responsavel Técnico: Victor Diniz Santos — Gerente de Projetos

2. INTRODUCAO

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenarios para o
atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Administragdo da Prefeitura Municipal
de Itauna descrita no item 3 — Descricdo da necessidade, bem como demonstrar a viabilidade
técnica e econdbmica das solugdes identificadas, fornecendo as informacdes necessarias para

subsidiar o respectivo processo de contratacao.

3. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

A retomada da obra de Construcdo da Capela Veldrio, localizada na Rua 11, na
Comunidade do Cdérrego do Soldado, zona rural do Municipio de Itauna/MG, apresenta-se
como uma necessidade em razao da paralisagado dos servigcos e da existéncia de pendéncias
executivas remanescentes que comprometem a conclusao e a funcionalidade do equipamento
publico.

A interrupcdo da obra ocasionou a exposicdo das estruturas executadas as
intempéries, com potencial comprometimento de sua integridade, seguranca e durabilidade,
além de manter a comunidade local desassistida de um equipamento publico essencial para
a realizacao de veldrios em condi¢des adequadas de dignidade, conforto e acessibilidade. As
medidas paliativas eventualmente adotadas nao sao suficientes para assegurar a preservagao
da edificagdo e tampouco para viabilizar sua utilizagao, evidenciando a necessidade de
intervencgao definitiva para a conclusdo do objeto contratual.

Adicionalmente, no &mbito da atualizag&o do projeto e do planejamento para retomada
dos servigos, foram solicitadas pequenas alteracdes de layout interno, com vistas a melhorar
a distribuicao e organizagao do fluxo de pessoas, bem como a implantacao de uma varanda

no entorno da edificacdo existente, com o objetivo de proporcionar maior conforto térmico,
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abrigo contra intempéries e melhor acolhimento aos usuarios da capela durante as cerimonias
e periodos de permanéncia no local.

Nesse contexto, torna-se imprescindivel a atualizacdo dos quantitativos e servigos
remanescentes, bem como o planejamento e a execucgao das intervencbes necessarias a
retomada e conclusdo da obra da Capela Velério, contemplando os ajustes de layout
solicitados e a execugdo da varanda perimetral, de modo a assegurar a entrega de um
equipamento publico adequado, seguro, funcional e condizente com as necessidades da

comunidade da Comunidade do Cérrego do Soldado.

4. PREVISAO DA CONTRATAGAO NO PLANO ANUAL DE CONTRATAGOES

Apesar de a Prefeitura Municipal de Itauna nao possuir um Plano Anual de
Contratagdes formalmente elaborado, destaca-se que a presente necessidade encontra
respaldo na Emenda Especial Estadual n° 204455, que destina o valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) para a obra de construgédo da Capela Velério da Comunidade Cérrego do
Soldado.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A contratagcdo que resultar como a mais vantajosa e adequada a solucionar a
necessidade apontada no item 3, ap6s a conclusdo deste ETP, requer uma abordagem
criteriosa para garantir a qualidade da obra e a seguranca dos ocupantes e devera estar

pormenorizada em topico especifico do Termo de Referéncia.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As demandas para a execugdo do objeto foram levantadas com base nas
necessidades identificadas durante vistoria técnica realizada no local de implantagédo pela
equipe técnica, juntamente com o Projeto Arquitetdnico Executivo da Construgao da Capela
Velério e demais projetos complementares. A planilha orgamentaria apresentara a
quantificacado detalhada de todos os servigcos e materiais necessarios para a realizagao do

projeto, garantindo precisdo no planejamento e controle de recursos.

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Prefeitura Municipal de Itaina — Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (10.06.2026)
Av. Boulevard, n°153, Bairro Boulevard — Itauna, MG — CEP 35680-760 Pagina 3 de 19



No mercado é possivel verificar as seguintes solugoes:

7.1. Quanto da Execucao:

Solugao 01: Contratacdo de empresas de construgéo através de licitagao.

Ha no mercado nacional diversas empresas de engenharia para realizacdo de obras e

servigos por pre¢o unitario, o que possibilita ampla concorréncia e vantagens a Administracao

Publica, propiciando transparéncia e legalidade para a requerida contratagao.

Vantagens:

Empresas de construgcdo tém experiéncia na construgao de diversos tipos de
estruturas, o que pode resultar em uma construgcdo mais eficiente e de alta
qualidade;

Empresas de construcdo podem ter a capacidade de concluir o projeto mais
rapidamente devido aos seus recursos e experiéncia;

A empresa de construgdo assume a responsabilidade pelo cumprimento dos
prazos e padrbes de qualidade estabelecidos no contrato;

Contratar uma empresa de construgéo pode exigir menos envolvimento direto da
prefeitura na gestdo do projeto, permitindo que os funcionarios municipais se

concentrem em outras prioridades.

Desvantagens:

Contratar uma empresa de construgdo pode ser mais caro do que realizar a
construcao por conta propria, devido aos custos adicionais associados a margem
de lucro da empresa;

A Administragao pode ter menos controle sobre o processo de construcio e pode
ter que confiar na empresa de construcao para tomar decisées importantes durante
0 projeto;

Dependendo da disponibilidade da empresa de constru¢cao e de outros fatores

externos, podem ocorrer atrasos no cronograma de construgao.

Solugao 02: Execucgao prépria pela prefeitura.

A execucdo propria pela prefeitura € uma abordagem em que a Administragdo assume

diretamente a responsabilidade pela constru¢ao de um projeto, em vez de terceirizar para

uma empresa de construgao externa.
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Vantagens:

A prefeitura tem controle total sobre o processo de construcdo, desde o
planejamento até a execugdo, o que pode garantir que as necessidades
especificas da comunidade sejam atendidas;

Realizar a constru¢ao por conta propria pode ser mais econdmico a longo prazo,
ja que a prefeitura ndo precisa pagar a margem de lucro de uma empresa de
construgao;

A prefeitura pode ter mais flexibilidade para ajustar o projeto conforme necessario

ao longo do processo de construgao.

Desvantagens:

A prefeitura pode nao ter a mesma experiéncia ou recursos disponiveis que uma
empresa de construcdo, o que pode levar a um processo de construcdo menos
eficiente ou a problemas de qualidade;

A falta de experiéncia pode levar a atrasos e custos adicionais durante o processo
de construcao, especialmente se surgirem problemas inesperados;

A execugao propria pela prefeitura pode exigir mais tempo e recursos da equipe
municipal, o que pode impactar outras responsabilidades e projetos;

Se tratando de servigos de construcao civil, € necessario que tenha mao de obra
capacitada que garanta a plena execucgéo dos servigos;

A prefeitura é totalmente responsavel por garantir a conformidade com todas as
regulamentacdes e normas de constru¢cdo, bem como por lidar com quaisquer
questbes legais ou responsabilidades decorrentes do projeto. Isso pode incluir
responsabilidade por acidentes de trabalho, violagbes regulatorias ou disputas

contratuais.

Considerando a descri¢do da necessidade informada e as vantagens e desvantagens

das opcgdes apresentadas, a Solugao 01 - Contratagdo de empresas de construcao através

de licitacao, é a solugdo adequada. Aqui estdo alguns pontos que apoiam essa escolha:

Experiéncia e especializagdao: Empresas de construgdo tém experiéncia e
conhecimento especializado na construcao de instalagdes especificas, como UBS
e Quadras Esportivas. Eles possuem uma equipe qualificada de profissionais,
engenheiros, arquitetos e trabalhadores da construgao civil que sdo especializados

no campo, o0 que pode garantir a qualidade e eficiéncia da construgao;
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*» Qualidade e eficiéncia: Devido a sua experiéncia, as empresas de construgéo
tém a capacidade de garantir a qualidade e a eficiéncia da construgéo. Elas podem
utilizar métodos e técnicas de construgdo avancados, além de ter acesso a
equipamentos modernos e materiais de qualidade;

= Responsabilidade contratual: Ao assinar um contrato com uma empresa de
construcdo, a prefeitura pode garantir que a empresa seja responsavel pelo
cumprimento dos termos e condi¢cdes do contrato, incluindo prazos, qualidade e
conformidade com regulamentacgoes;

= Inexisténcia de mao de obra para execugao prépria: Atualmente a prefeitura
nao possui servidores amplamente capacidade e em numero suficiente para

execugao de obra de maior porte.

Além das questdes técnicas com relagdo as vantagens e desvantagens de cada
sistema de execucdo, foram analisadas contratagdes similares ja realizadas pela Prefeitura
Municipal de Itauna, com o objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias,
tecnologias, inovagdes ou caracteristicas que pudessem contribuir com o presente processo
e que melhor atendessem as necessidades da Administracéo.

Na tabela abaixo, temos trés contratagdes da Prefeitura Municipal de Itaina com as
respectivas modalidades e seu ano de publicagéo, o objeto da licitagdo, a empresa contratada

e o valor da contratacéo.

Tabela 01 — Exemplos de licitagcdes de obras de construgao civil
da Prefeitura Municipal de Itatina

Av. Boulevard, n°153, Bairro Boulevard — Itauna, MG — CEP 35680-760

. Base de
It. I\SOda"dad.e / Objeto Contratada Valor da~ referéncia
ata Public. Contratacao .
orgamentaria
Contratacédo de empresa
para a prestacao de obra
de engenharia para SINAP
Concorréncia retomada da 9bra~1 de 09/2025
1| n°o002/2026 | reforma e ampliagdo da Em R$1.045.453,86
Data:06/02/2026 pista de skate, Ioc_allzada andamento SETOP
na Praga Eunice 07/2025
Nogueira de Faria (Praga
Celi), municipio de
Itauna/MG.
SINAPI
Reforma do espaco para Freitas 08/2025
Concorréncia implantacao de refeitdrio Barcelos
2 n°13/2025 na Sede da Secretaria Engenharia R$140.000,00 SBC 09/2025
Data:16/12/2025 Municipal de Saude de LTDA
Itauna. SETOP
04/2025
Prefeitura Municipal de Itaina — Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (10.06.2026)
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SINAPI

06/2025-MG
SBC
08/2025-MG
ORSE
Execucao da reforma da 05/2025 - SE
cobertura do 4.° andar da Martins
Concorréncia Sede da Prefeitura Solucdes e SETOP
3 n°10/2025 Municipal de Itauna, Ser(\;/i os R$189.435,9 04/2025-MG
Data:08/10/2025 localizada na Av. Gerais ETDA
Boulevard, n.° 153 — CPOS/CDHU
bairro Boulevard. 06/2025 - SP
AGETOP
CIVIL
04/2025 - GO
EMBASA
06/2025

As contratacbes apresentadas foram realizadas de acordo com a necessidade e
particularidade de cada objeto, com detalhamento a sua necessidade, especificagbes e
quantitativos de materiais, e todas possibilitaram a participagao de diversos interessados na
licitagdo. Fica entdo perceptivel que ha no mercado diversas empresas de engenharia para
realizacdo de construgdo civil, o que possibilita ampla concorréncia e vantagens a
Administracao Publica, propiciando transparéncia e legalidade para requerida contratacao
pelos érgéos licitantes.

Contudo, a presenga de empresas interessadas em participar das concorréncias
demonstram a capacidade do mercado fornecedor atender satisfatoriamente e sem nenhuma
dificuldade as necessidades dos objetos, além de ressaltar o processo licitatério como forma

usual e ja sedimentada de contratagcdo nos 6rgaos e entidades publicas.

7.2. Quanto do Sistema Construtivo:

Solugao 01: Sistema Convencional em Concreto Armado
Consiste na execugao e complementagdo da edificagdo por meio de estrutura em
concreto armado (pilares, vigas e lajes), com vedacbes em alvenaria e demais elementos

construtivos compativeis com o sistema ja implantado na obra da Capela Velério.

Vantagens:
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= Alta durabilidade e robustez estrutural, com vida util elevada quando executado

conforme normas técnicas;

= Maior resisténcia as acdes de intempéries, impactos e esforcos mecanicos,

especialmente em ambiente rural;
= Baixa necessidade de manutencgao ao longo do tempo;
= Ampla disponibilidade de materiais e mao de obra local;

= Maior compatibilidade com a estrutura ja executada, evitando retrabalhos, reforgos

estruturais e riscos de patologias construtivas;

= Melhor desempenho térmico e acustico quando associado a solugdes adequadas

de vedacao e cobertura.

Desvantagens:
= Maior peso préprio da estrutura, demandando dimensionamento adequado das
fundagdes;

= Prazo de execucéo relativamente superior em relacao a sistemas industrializados,

em razao dos tempos de cura do concreto.

Solugao 02: Sistema Steel Frame (Estrutura Metalica Leve)
Consiste na utilizagdo de perfis metalicos leves (steel frame) para estruturagao das

vedacodes e fechamentos, com painéis industrializados e chapas para fechamento.

Vantagens:

= Execugdo mais rapida, com maior grau de industrializag&o;

» Menor peso proprio da estrutura, reduzindo cargas sobre fundagdes;
= Boa precisdo dimensional e menor geracéo de residuos;

= Possibilidade de maior racionalizagdo construtiva.

Desvantagens:
= Custo inicial mais elevado, especialmente em regides com menor oferta de

fornecedores e mao de obra especializada;
= Exigéncia de maior controle executivo e de detalhamento técnico especifico;

= Suscetibilidade a corrosdo em ambientes umidos, caso nao haja tratamento e

manutencéo adequados;
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= Menor inércia térmica, demandando solugcbes complementares para conforto

térmico;

= Menor compatibilidade com a estrutura existente em concreto armado, exigindo

adaptacgdes e possiveis reforcos de interface entre sistemas distintos.

Considerando as caracteristicas da obra de Construgdo da Capela Veldrio na
Comunidade do Coérrego do Soldado, bem como a necessidade de retomada dos servicos,
conclusao da edificacdo e implantacdo de pequenas altera¢cdes de layout e de varanda
perimetral, verifica-se que o sistema convencional em concreto armado apresenta-se
tecnicamente e economicamente mais vantajoso para a Administracdo Publica, pelos

seguintes motivos:

= Compatibilidade com a Estrutura Existente: a edificacdo ja se encontra com sua
estrutura principal executada em concreto armado, o que inviabiliza a mudanca do
sistema construtivo sem a geracao de custos adicionais relevantes, retrabalhos,
demolicbes parciais e riscos técnicos associados a interface entre sistemas

distintos;

= Durabilidade e Baixa Manutengao: o concreto armado apresenta maior robustez
e menor necessidade de manutengao ao longo da vida util, aspecto relevante para

edificagdo publica em zona rural;

= Disponibilidade de Mao de Obra e Materiais: ha maior oferta local de
profissionais capacitados e insumos para execu¢cdo em concreto armado,

reduzindo riscos de atrasos e sobrecustos;

= Custo no Ciclo de Vida: ainda que o steel frame possibilite maior rapidez de
execugao, o sistema convencional apresenta melhor relagdo custo-beneficio no
ciclo de vida da edificacdo, considerando durabilidade, manutengcdo e

compatibilidade com a estrutura existente;

= Seguranga Estrutural e Construtiva: a manutencao do sistema ja implantado

reduz riscos técnicos, patologias construtivas e ndo conformidades futuras.

7.3. Quanto dos Precos de Mercado:
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Foram analisadas contratacdes similares, realizadas em outros municipios de Minas
Gerais, com o objetivo de identificar os valores praticados nas licitagdes cujo o objeto foi a
retomada, reforma e Construgdes de Capelas para realizagdo de Veldrios.

Na tabela abaixo, temos exemplo de trés contratacdes de referéncia, com as
respectivas modalidades e seu ano de publicagdo do edital, o objeto da licitagdo, o valor

estimado da contratacéo e a base de referéncia da planilha orgamentaria.

Tabela 02 — Exemplo de licitagdes para Reforma e Construgoes de Capelas Velério
P Base de
It. Orgao Concgrrenma / Objeto Valor daN referéncia
ata Contratacao .
orgcamentaria
Contratacao de
empresa especializada
na execugao de obras
de engenharia e/ou
arquitetura para
Prefeitura Concorréncia congtrugéo Qe capela SETOP
1 | Municipio de 1°029/2021 veldrio no Bairro Gagé, 04/2021
C . . conforme Convénio de | R$ 149.699,98
oqselhelro Data: Saida n° SINAPI
Lafaiete /MG | 07/06/2021 1491000787/2020, 07/2021
celebrado pelo
Municipio de
Conselheiro Lafaiete
com o Estado de
Minas Gerais
Execugéao de obras e
Preg&o servicos de engenharia SETOP
Prefeitura n°12/2022 comuns, referentes a 01/2022
2 | Municipal de Data: obra do término da R$ 109.805,65
ata: L
Luz/ MG 12/04/2022 ampliacéo e reforma SINAPI
da Capela 02/2022
Veldrio
SUDECAP
. Construgéo da capela 06/2022
Prefeitura Tomada de veldrio, localizado a
3| unical | pregon"17/2022 | Rua José Cordeiro, | RS 421.862,12 SETOP
uro Preto Data: o g 06/2022
s/n°, Santo Antonio do
MG 141122022 Leite, Ouro Preto/MG
’ ' SINAPI
05/2022

Levando-se em consideragéo as referéncias da Tabela 02 acima, nos orgamentos das
planilhas de estimativa de prego foram utilizadas bases orgamentarias, sendo a mais recente
da Prefeitura Municipal Ouro Preto /MG com a utilizagdo da base SUDECAP JUN/2022,
SETOP JUN /2022 e SINAPI MAI/2022.

Com isso, o valor total geral da licitagao de Construgao da capela velério, localizado a

Rua José Cordeiro, s/n°, Santo Antdnio do Leite, Ouro Preto/MG, é de R$421.862,12

Prefeitura Municipal de Itaina — Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente
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(quatrocentos e vinte e um mil oitocentos e sessenta e dois reais e doze centavos), e fazendo
0 reajuste para janeiro de 2026 (més de referéncia da ultima atualizacao disponivel) através
do INCC, indice Nacional de Custo de Construgao, que € uma taxa calculada mensalmente
pela Fundacgao Getulio Vargas (FGV) para medir o aumento dos custos dos insumos utilizados

em construgdes habitacionais, conforme demostrado a seguir:

Tabela 03 — Analise do indice de corre¢oes dos custos de construgoes

indice para correcéo: INCC-DI - Todos os itens

Data inicial: dezembro/2022 Data final: janeiro/2026 (ultima atualizagao)

Valor a atualizar: R$421.862,12

Var. % acumulada no periodo: 13,7189%

Valor atualizado: R$ 479.736,96

Contudo, o valor de R$ 479.736,96 (quatrocentos e setenta e nove mil setecentos e
trinta e seis reais e noventa e seis centavos) estabelece uma estimativa de valor, uma vez
que sao obras similares, porém que nao condiz com quantitativos do objeto deste estudo, mas

€ um exemplo de referéncia levando em conta as contratagdes dos érgaos publicos.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Foi elaborada pela equipe técnica responsavel pelo planejamento da licitagdo a
planilha orgamentaria acompanhada de sua memodria de calculo, e nela estao discriminados
os valores unitarios estimados de todos os materiais e servicos que serdo aplicados na
contratagdo, juntamente com o Projeto Arquitetdbnico Executivo da Construgcdo da Capela
Veldrio e demais projetos complementares.

A estimativa de precos da contratacdo sera compativel com os quantitativos
levantados nos projetos desenvolvidos e com os pregos referenciais obtidos por meio das
seguintes composicdes de precos:

= Composicdes Fonte SINAPI: sdo composi¢cdes referenciadas e/ou retiradas da

base de dados do SINAPI - Sistema de Precos, Custos e Indices, da Caixa

Econdémica Federal, com data base de 2026;

» Composi¢cdes Fonte SEINFRA/SETOP: sao composigdes referenciadas e/ou
retiradas da base de dados SEINFRA/SETOP - Secretaria da Infraestrutura

Governo do Estado de Minas Gerais, com data base de 2026.
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Foram utilizados ainda fontes de precos alternativas, decorrente da necessidade de
adequacgdo a realidade local, considerando fatores como disponibilidade de insumos,
especificidades técnicas do projeto, variagbes regionais de mercado e auséncia de itens

compativeis nas tabelas oficiais mencionadas:
= SBC - 06/2026 - BHE - Belo Horizonte - MG;
» CPOS - 04/2026 - Séo Paulo;
» AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goias;
=  SCO -04/2026 — Rio de Janeiro;
» ORSE - 03/2026 — Sergipe.

Além disso, a adogao dessas referéncias busca garantir maior precisdo nos custos
estimados, proporcionando maior aderéncia a realidade do setor e assegurando a
economicidade e a viabilidade da contratagao. Dessa forma, a utilizagao de precos extraidos
de outras bases referenciais encontra respaldo técnico e legal, garantindo a transparéncia e
a eficiéncia no planejamento orgamentario da contratagao, conforme os termos do §2° do art.
23 da Lei Federal n° 14.133/2021.

Contudo, o gasto estimado para contratagdo de empresas de construgao através de
licitagdo, seguindo as estimativas de preco das composigbes citadas é de R$ 288.051,42

(duzentos e oitenta e oito mil, cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos).

9. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

O objeto em questdo consiste na contratagdo de empresa especializada para a
retomada e conclusdo da obra de Construgcao da Capela Velério, localizada na Rua 11, na
Comunidade do Coérrego do Soldado, zona rural do Municipio de Itauna/MG, conforme
projetos, documentos técnicos e planilhas orgcamentarias atualizadas, em anexo, e de acordo
com as condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

O servico objeto desta contratagao caracteriza-se como obra comum de engenharia,
por apresentar padrdes de desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de
especificagdes técnicas usuais de mercado e normas técnicas vigentes. Trata-se de obra de
carater convencional, executada em sistema construtivo de concreto armado, compativel com
a estrutura ja implantada, abrangendo, além da conclusdo dos servigos remanescentes, as
adequagdes de layout interno para melhoria do fluxo de pessoas e a implantagao de varanda

no entorno da edificagao existente, visando maior conforto e funcionalidade aos usuarios.
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A solucao proposta engloba, em sua fase de execucgio, de forma nao exaustiva, os
seguintes servigos:

= Servigos Preliminares;

= Demolicdo e remogéo;

= Alvenarias;

» |nstalagbes hidrossanitarias.

» |nstalagbes elétricas;

= Cobertura;

= Revestimentos;

= Esquadrias;

» Lougas e aparelhos sanitarios;

= Equipamentos de acgo inox;

= Bancadas de granito;

= Torneiras e acessorios de metais;

= Acessorios diversos;

= Comunicagao visual;

» Area externa;

= Servicos finais.

A definicdo da metodologia executiva devera observar, obrigatoriamente, as normas
técnicas vigentes (ABNT) e as boas praticas de engenharia, sendo que, para cada etapa de
servico, havera metodologia especifica a ser adotada pela contratada. Tais definicbes estarao
detalhadas no Memorial Descritivo de Obra e demais pecas técnicas a serem elaboradas pela

equipe responsavel pelo planejamento da contratac&o e instrucdo do processo licitatorio.

10. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

A fragmentacgao da solugéo nao é aconselhavel do ponto de vista da eficiéncia técnica.
Isso se deve ao fato de que manter o gerenciamento da obra sob a responsabilidade de um
unico contratado proporciona um nivel mais elevado de controle na execugédo dos servigos
por parte da Administracdo, concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos
resultados em uma unica pessoa juridica.

No contexto de obras de construgao civil, ndo é tecnicamente viavel dividir os servigos,
uma vez que muitos deles sao interdependentes. Atrasos em uma etapa construtiva podem
ocasionar atrasos nas demais etapas, resultando em aumento de custo e comprometimento

dos marcos intermediarios e da entrega final da obra.
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Adicionalmente, observa-se que ndo ha viabilidade econbmica na divisdo, pois a
tendéncia é que os custos sejam reduzidos para obras de maior escala devido a diluicido dos
custos administrativos e do lucro. A fragmentagao dos servigos resultaria em perda de escala,
nao ampliaria a competitividade e nao otimizaria o aproveitamento do mercado, uma vez que
as empresas contratadas atuariam no mesmo ramo de atividade.

Diante dessas consideracdes, recomenda-se que a contratagdo n&o seja parcelada,
pois tal medida ndo seria vantajosa para a Administragdo e poderia representar possiveis

prejuizos ao conjunto do objeto a ser contratado.

11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com a retomada e conclusao da obra de Construgao da Capela Velério
na Comunidade do Cérrego do Soldado, implantar e disponibilizar a populagao equipamento
publico funcional, seguro e adequado ao uso comunitario, em estrita conformidade com as
normas técnicas municipais, estaduais e nacionais aplicaveis, assegurando qualidade
construtiva, durabilidade da edificacdo e condicbes adequadas de uso.

A intervencdo devera resultar na entrega da edificacdo em plenas condigbes de
funcionamento, contemplando a conclusado dos servigos remanescentes, as adequacoes de
layout interno para melhoria do fluxo de pessoas e a implantacao de varanda perimetral, como
também concluséo do passeio no perimetro do lote e demais melhorias em toda edificagao ja
existente, de modo a proporcionar melhor conforto térmico, abrigo contra intempéries,
acessibilidade e acolhimento digno aos usuarios durante os velérios e ceriménias.

Adicionalmente, o cumprimento rigoroso do cronograma fisico-financeiro e do
orcamento estabelecido constitui requisito essencial da contratacao, de forma a garantir que
a entrega da Capela Veldrio ocorra dentro dos prazos previstos, com observancia aos
principios da eficiéncia, economicidade e legalidade, atendendo as expectativas da
comunidade local e as responsabilidades da Administragao Publica quanto a correta aplicagao

dos recursos publicos.

12. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO PREVIAMENTE A
CELEBRAGAO DO CONTRATO

Nao serao requeridas providéncias anteriores por parte da Administragdo para a
contratagdo em questéo, apenas a designacgao de servidores para desempenhar os papéis de

fiscal técnico, administrativo e gestor do contrato. Essa equipe sera encarregada de realizar
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um acompanhamento meticuloso das agdes delineadas nos projetos apresentados, visando

a implementacao das adequacdes e melhorias no objeto a ser contratado.

Para que a pretendida contratacao tenha sucesso, € preciso que outras etapas sejam

concluidas, quais sejam:

a)

b)
c)

d)

Elaboracdo de Projeto Arquitetdbnico Executivo e seus respectivos Projetos

Complementares, com planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro;
Realizacao de certificagao de disponibilidade orgamentaria;
Elaboragdo de minuta do edital;

Designagdo em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratacao

(conforme o caso);
Elaboracido de minuta do contrato;
Encaminhamento do processo para analise juridica;

Andlise da manifestagcéo juridica e atendimento aos apontamentos constantes no

parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;

Publicagao e divulgacao do edital e anexos;

Resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacgao, caso aplicavel;
Realizacao do certame, com suas respectivas etapas; e

Assinatura e publicagdo do contrato.

Dessa forma, ao completar essas fases com diligéncia e rigor, a Administracdo podera

garantir a eficacia do processo de contratagdo, proporcionando uma base sélida para a

execucao bem-sucedida da demanda em questao.

13. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Considerando as caracteristicas do objeto em andlise — retomada e conclusdo da

obra de Constru¢ao da Capela Velério na Comunidade do Cdrrego do Soldado, zona rural do

Municipio de Itauna/MG — verifica-se que, para assegurar o pleno funcionamento e adequada

utilizagdo do equipamento publico apds a conclusdo da obra civil, poderao ser necessarias

contratagdes correlatas em fases subsequentes, além da presente contratacdo destinada

exclusivamente a execugao dos servigos de engenharia remanescentes e complementares.
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A contratacao ora estudada abrange a conclusao da edificagdo principal da Capela
Veldrio, contemplando, de forma nao exaustiva:
= Servicos estruturais remanescentes e complementares em concreto armado;
= Vedagodes, cobertura, esquadrias e fechamentos;
* |Instalagdes elétricas, hidrossanitarias e demais instalagdes prediais necessarias;
= Pisos, revestimentos, pintura e acabamentos finais;
= Adequacgdes de layout interno para melhoria do fluxo de pessoas;
= Implantagcdo de varanda perimetral no entorno da edificagao;
= Acessibilidade minima obrigatéria e demais elementos arquitetonicos indispensaveis
ao uso publico da edificaco.
Trata-se da entrega da edificacao base concluida e apta a utilizacao pela comunidade.
Todavia, para que a Capela Veldrio esteja plenamente operacionalizada e adequada a sua

finalidade, podera ser necessaria etapa complementar, descrita a seguir:

I. Aquisicao de Equipamentos, Mobiliario e Itens Permanentes
Para o efetivo funcionamento da Capela Veldrio, sera indispensavel a aquisicao de
mobiliario e equipamentos, tais como:
» Mobiliario basico (cadeiras, bancos, mesas de apoio, balcdes, armarios);
= Equipamentos eletroeletronicos e de apoio (ventiladores ou climatizagéo, bebedouros,
equipamentos de som, camera de segurancga, iluminacdo complementar, dentre
outros);
= |tens de apoio operacional e de atendimento ao publico.

Tais aquisicbes deverao ser realizadas em processos licitatorios proprios, conforme
planejamento da Administracédo e observancia as especificagbes técnicas e normativas
pertinentes.

Assim, embora o0 escopo contratual ora proposto compreenda a retomada e conclusao
integral da edificagdo da Capela Veldério, o seu pleno funcionamento dependera de
contratagdes complementares referentes ao fornecimento de mobiliario e equipamentos
necessarios a adequada prestag¢ao do servigo publico. Essas contratagdes nao interferem na
viabilidade da obra principal, mas constituem etapas naturais e previsiveis no processo de
implantacao e disponibilizagao de um equipamento publico.

Com relacao a execucgao da edificagao principal da Capela Veldrio, esta nao depende
da contratagao de servigos adicionais de engenharia para assegurar a execu¢cao adequada
do objeto, uma vez que os projetos, especificacdes e quantitativos necessarios serao

fornecidos pelo 6rgao contratante.
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Quanto a execucgéo da obra objeto deste estudo, sua finalidade e complexidade n&o
demandam a utilizagao de técnicas construtivas fora do padrao convencional, podendo ser
executada por uma unica empresa especializada, admitida, se necessario, a subcontratagao

de servicos especificos, sem prejuizo da qualidade, do prazo e do resultado esperado.

14. DESCRIGAO DOS POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS
MITIGADORAS

No cenario da construgao civil, € fundamental realizar uma analise criteriosa dos
potenciais impactos ambientais associados a essa area de atuacdo, juntamente com
sugestdes de medidas mitigadoras que visam reduzir ou eliminar tais impactos.

A implementacao dessas medidas ndo apenas contribui para a preservacdo do meio
ambiente, mas também fortalece a responsabilidade social e a viabilidade a longo prazo do
projeto da edificagcdo em questao.

Na tabela abaixo estdo relacionados alguns possiveis impactos ambientais e suas

respectivas medidas mitigadoras:

Impacto 1: Geracao de Residuos de Construgao

Descricao do Impacto Medidas Mitigadoras

A atividade construtiva pode gerar residuos | Implementar praticas de gestdo de residuos,
sélidos. como a separacdo e destinagdo correta dos
materiais reciclaveis;

Priorizar o uso de materiais reciclados e

reciclaveis na construgao.

Impacto 2: Consumo de Recursos Hidricos

Descrigao do Impacto Medidas Mitigadoras

A reforma pode demandar o uso intensivo de | Adotar tecnologias eficientes em termos de
agua. consumo de agua, como torneiras e sanitarios de
baixo fluxo;

Implementar sistemas de captagdo de agua da

chuva para uso na irrigacao e descargas.

Impacto 3: Impacto no Solo e na Topografia

Descrigcao do Impacto Medidas Mitigadoras

Alteragdes no solo e na topografia podem ocorrer | Utilizar praticas de terraplanagem sustentaveis

durante a construgao. para minimizar a compactagao do solo;

Implementar barreiras de contengédo para
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prevenir a erosdo e sedimentagao.

Impacto 4: Emiss6es de Poluentes Atmosféricos

Descrigao do Impacto Medidas Mitigadoras

A construgéo e os maquinarios utilizados durante | Adotar tecnologias mais limpas e eficientes em
a obra podem resultar em emissées de poluentes | termos energéticos;
atmosféricos. Realizar manutencgao regular de equipamentos

para reduzir emissoes.

Contudo, destaca-se a importancia da abordagem ambientalmente responsavel, em
conformidade com as normas de prevencado do meio ambiente. A implementacao cuidadosa
dessas medidas n&do apenas contribui para a conservagao do meio ambiente e promogao da
saude local, mas também assegura a conformidade legal. Contudo, é crucial que a empresa
contratada esteja atenta as diretrizes especificas, especialmente a Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Lei Federal n°12.305/10, garantindo o alinhamento do projeto com as

normativas vigentes para a preservagao ambiental.

15. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Com base nas justificativas técnicas, analises comparativas dos sistemas construtivos
e nas especificacdes constantes neste Estudo Técnico Preliminar e em seus anexos, conclui-
se que a retomada e conclusdo da obra de Construgao da Capela Velério na Comunidade do
Cérrego do Soldado, em sistema convencional de concreto armado, apresenta-se como a
opgao tecnicamente mais adequada e economicamente mais vantajosa para a Administragcao
Publica, especialmente em raz&o da compatibilidade com a estrutura ja executada, da maior
durabilidade do sistema e da menor necessidade de manutenc¢&o ao longo do ciclo de vida da
edificacao.

A manutencédo do sistema estrutural em concreto armado, associada a execugao dos
servicos remanescentes, as adequagdes de layout para melhoria do fluxo de pessoas e a
implantagao de varanda perimetral para maior conforto dos usuarios, garante maior seguranga
construtiva, redugao de riscos técnicos, racionalidade na execugao e atendimento integral ao
objeto originalmente contratado, sem a geragdo de custos adicionais indevidos ou
intervengdes incompativeis com a estrutura existente.

Dessa forma, a contratagdo de empresa qualificada para a retomada e conclusao da
obra da Capela Velério configura-se como a alternativa mais eficiente e segura para assegurar

a entrega do equipamento publico em condicées adequadas de uso, dentro dos prazos e
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custos previstos, contribuindo diretamente para o atendimento digno da comunidade local,
para a melhoria das condi¢cdes de acolhimento aos usuarios e para a correta aplicacdo dos

recursos publicos ja investidos.

16. ANEXOS

» Projeto Arquitetbnico Executivo da Construcdo da Capela Velorio e demais
projetos complementares.

Itauna, 10 de junho de 2026.

Victor Diniz Santos
Gerente de Projetos — Geréncia Superior de Projetos Publicos
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente
Matricula 115.783-9

Este ETP foi aceito e aprovado por:

Renato Corradi Bechelaine
Secretario Municipal de Administragédo
Matricula n° 102.206-7
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MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O gerenciamento de riscos permite agdes continuas de planejamento, organizagdo e controle dos
recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratacdo, da execugao do
objeto e da gestado contratual.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definigdo
dos critérios de classificagdo do nivel de risco.

LEGENDA DO NIVEL DE
RISCO PROBABILIDADE
! Muito Baixo
Baixo 4 5
Médio MUITO
Alto ALTA ALTA
Muito Ato
: 4 5
MUITO BAIXO
2
8 10
8 BAIXO
Q 3
= MEDIO 12 15
=
4 4 8 12 16 20
ALTO
> 5 10 15 20 25
MUITO ALTO

Tabela 1- Matriz de calculo de Risco, sendo muito baixo: 1 a 3; baixo: >4 a 6; médio: >7 a 12;
alto: >13 a 20; muito alto: <21 a 25;

1. Mapa de Risco

As tabelas a seguir apresentam uma sintese dos riscos identificados e classificados neste
documento, considerando a fase de planejamento da contratagéo, selegdo do fornecedor e também a de
gestado e execucao do objeto.

FASE 1: PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO E SELEGAO DO FORNECEDOR

Risco 01: Especificagdo deficiente da demanda.

Consequéncias: Inexisténcia de planejamento e desconhecimento da solugéo.

Probabilidade Impactos Nivel de Risco

S ; 5 s °
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Analise do Risco 3 — Média 4 — Alto

12 — Médio

Acoes Preventivas: Verificar se o objeto foi especificado
adequadamente, contemplando unidade de medidas, locais de execugao,

quantidade e prazos.

Acoes de Contingéncias: Capacitacdo dos requerentes da demanda e

planejamento das a¢des com antecedéncia.

Responsavel: Setor
de Desenvolvimento
dos Projetos e Setor

Requisitante.

Risco 02: Tempo insuficiente para confecgao e conferéncia de todos os projetos.

Consequéncias: Inexisténcia de planejamento com demanda nova nao prevista.

Probabilidade Impactos

Analise do Risco

Nivel de Risco

2 — Baixa 3 — Média

6 — Baixo

Acodes Preventivas: Planejar com antecedéncia as demandas existentes

em conjunto com o setor de desenvolvimento de projetos.

Acoes de Contingéncias: Solicitar prorrogacao de prazo para que o
Setor de Desenvolvimento de Projetos possa realizar com eficiéncia ou

realizar a contratacdo de empresa terceirizada.

Responsavel: Setor
de Desenvolvimento
dos Projetos e Setor

Requisitante.

Risco 03: Termo de Referéncia deficiente e inadequado.

Consequéncias: Licitagao fracassada, deserta, ou contratagao e execugao deficiente.

Probabilidade Impactos

Analise do Risco

Nivel de Risco

2 — Baixo 4 — Alto

8 — Médio

Acoes Preventivas: Elaborar adequadamente o Termo de Referéncia
conforme as caracteristicas do objeto contratado e solicitar a revisao

deste, no setor competente.

Acoes de Contingéncias: Realizar novo Termo de Referéncia.

Responsavel: Setor
de Desenvolvimento

dos Projetos.

Risco 04: Contratacao de empresa que nao tenha capacidade de executar os servigos.

Consequéncias: Prejuizo ao atendimento das necessidades do setor publico e danos ao erario.

- . Probabilidade Impactos Nivel de Risco
Analise do Risco - . —
2 — Baixa 5 — Muito Alto 10 — Médio
Acoes Preventivas: Exigir, no ato da licitagao, Atestados de Capacidade | Responsavel:
Técnico Operacional e Profissional da empresa. Comisséao de

Acoes de Contingéncias: Realizar notificagbes a empresa com relagao
a execugao dos servigos e caso ndo haja melhora na execugao, rescindir

o contrato com a empresa.

Fiscalizacdo de Obra e

Setor de Licitagoes.

Tabela 2- Mapa de Risco: Planejamento da Contratagédo e Selecao do Fornecedor

FASE 2: GESTAO E EXECUGAO DO OBJETO
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Risco 01: Desconhecimento dos termos da contratagao.

Consequéncias: Falta de orientagao para a correta aplicacdo dos termos contratuais.

Probabilidade Impactos Nivel de Risco
2 — Baixa 4 — Alto 8 — Médio

Analise do Risco

Acoes Preventivas: Estabelecer rotinas de comunicagdo com a empresa | Responsavel:
vencedora, realizando um primeiro encontro para esclarecimento de Comisséao de

todos os termos do contrato. Fiscalizacdo de Obra e

Acoes de Contingéncias: Realizar notificagbes a empresa com relagao Setor de Contratos.

ao descumprimento dos termos e solicitar as corregdes necessarias.

Risco 02: Execucgao do objeto da aquisicdo em desacordo com o que foi contratado.

Consequéncias: Prejuizo ao atendimento das necessidades do setor publico e danos ao erario.

Anilise do Risco Probabilidade Impactos Nivel de Risco
2 — Baixa 5 — Muito Alto 10 — Médio
Acoes Preventivas: Elaboragédo de Termo de Referéncia com Responsavel:
especificagdes técnicas adequadas. Realizar fiscalizagéo periddica do Comisséao de
contrato e da execugao dos servigos. Fiscalizacdo de Obras,

Acodes de Contingéncias: Realizar notificagdes a empresa relacionado a | Setor de Contratos e
execucao dos servigos e aplicar sansdes e penalidades previstas no Setor Requisitante.

contrato.

Risco 03: Atraso na conclusao dos servicos.

Consequéncias: Prejuizo ao atendimento das necessidades do setor publico e danos ao erario.

Deficiéncia na prestagao dos servigos propostos.

Anilise do Risco Probabilidade Impactos Nivel de Risco
4 — Alta 4 — Alto 16 — Alto
Acoes Preventivas: Realizar fiscalizagao periddica do contrato e da Responsavel:
execucgao dos servigos. Comisséao de

Acoes de Contingéncias: Realizar notificagdes a empresa relacionado Fiscalizagcdo de Obras,

ao prazo de execugao dos servigos e aplicar sansdes e penalidades Setor de Contratos e

previstas no contrato. Setor Requisitante.

Risco 04: Nao recomposigao de mao-de-obra ausente.

Consequéncias: Prejuizo ao atendimento das necessidades do setor publico e danos ao erario.
Deficiéncia na prestagao dos servigos propostos.

Probabilidade Impactos Nivel de Risco
2- Baixa 4 — Alto 8 — Médio

Analise do Risco
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Acoes Preventivas: Realizar fiscalizagédo periddica do contrato e da Responsavel:
execucgao dos servigos, com atengdo especial ao numero de funcionarios | Comissao de

presentes na obra. Fiscalizacdo de Obras,

Acoes de Contingéncias: Realizar notificagdes a empresa relacionado a | Setor de Contratos e
auséncia da mao-de-obra e aplicar sansdes e penalidades previstas no Setor Requisitante.

contrato.

Tabela 3- Mapa de Risco: Gestdo e Execugao do objeto

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos constitui instrumento de apoio ao planejamento da
contratagao, tendo por finalidade identificar os principais riscos inerentes a execuc¢ao do objeto, bem como
estabelecer medidas preventivas e mitigadoras destinadas a reduzir a probabilidade de ocorréncia e os
impactos sobre prazo, custo, qualidade e desempenho contratual. Ressalta-se que os riscos identificados
deverao ser acompanhados ao longo de toda a execug¢do do contrato, podendo este documento ser
revisado e atualizado sempre que necessario, em observancia aos principios do planejamento, da

eficiéncia e da gestao de riscos previstos na Lei n° 14.133/2021.

Itauna, 10 de junho de 2026.

Victor Diniz Santos
Gerente de Projetos — Geréncia Superior de Projetos Publicos
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente
Matricula 115.783-9

Este documento foi aceito e aprovado por:

Renato Corradi Bechelaine
Secretario Municipal de Administragao
Matricula n® 102.206-7
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