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CONTRATO 50/2024

PL: N°032/2024
PE: N°007/2024

O MUNICIPIO DE CARMO DA MATA-MG, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNP]J
sob o n? 18.312.967/0001-74, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito Municipal, Sr José Carlos
Lobato, portador(a) da CI/RG n? 838177 SSP/MG e inscrito(a) no CPF sob 0 n?155466326-15,doravante
denominado CONTRATANTE e a empresa CRV-CONSTRUTORA REZENDE & ALVARENGA
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 007.186.297/0001-70 com sede na Rua: Reverendo Samuel Brust,
N° 165- Vila Matilde, Campo Belo-MG neste ato representada por José Roberto de Alvarenga, Carteira de
Identidade n® MG-3.156.745, CPF 445.273.226-72. doravante denominado CONTRATADA, resolvem celebrar
o presente contrato, em conformidade com o Processo Licitatorio n® 032/2024, Concorréncia na Forma Eletronica n°
007/2024, sob a regéncia da Lei Federal n® 14.133/2021, mediante as clausulas e condigdes pactuadas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR

1.1. Objeto: Contratacdo de empresa técnica especializada para construcio de ponte em estrutura mista na estrada de
acesso aos povoados de Forquilha/Batatal, zona rural, municipio de Carmo da Mata/MG, incluindo mao de obra e
materiais, conforme especificacdes constantes no projeto basico, planilhas or¢amentéarias, projetos existentes e demais
documentos, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Carmo da Mata/MG, conforme contrato de
repasse n2 924131/2021/MAPA/CAIXA que entre si celebram a Unido Federal, por intermédio do Ministério da
Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, representado pela Caixa Econdmica Federal e o Municipio de Carmo da Mata/MG,
objetivando a execugdo de a¢des relativas a Agropecuaria Sustentavel, nos termos do projeto aprovado.

1.2. Integram este contrato, como se nele estivessem transcritos: o Projeto(s) Basico(s), planilha(s)
orcamentdaria(s) e demais documentos, o Edital da Licitacdo e seus Anexos, a Proposta Comercial do
Contratado e demais documentos apresentados durante a sessdo publica, constantes nos autos do
procedimento licitatdrio.
1.3. O presente instrumento perfaz um valor global de R$ 427.000,00 (Quatrocentos e vinte e sete mil
reais), conforme anexos.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA / DA PRORROGACAO / PRAZO DE EXECUCAO
2.1 - DA VIGENCIA:

2.1.1. O contrato oriundo do presente procedimento tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da
Ordem de Servico, observadas as condi¢des estabelecidas no Art. 105 da Lei Federal n® 14.133/21.

2.1.2. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacao, mantidas as demais
clausulas do contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, nos termos da Lei Federal n.2
14.133 de 12 de abril de 2021.

2.2 - DA PRORROGACAO:

2.2.1. Conforme o art. 62, XVII da Lei 14.133/2021, que define os servigos ndo continuos ou contratados por escopo, a
redacdo afirma que os contratos podem ser prorrogados, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do
objeto”.

2.2.2. A prorrogacdo do prazo fica a exclusivo critério do Municipio e somente sera possivel quando:

a) Faltarem elementos técnicos para a execugdo dos projetos e o fornecimento deles couber ao Departamento de
Engenharia do Municipio de Carmo da Mata/MG;

b) Houver ordem escrita do Municipio para a paralisa¢io dos servigos.

2.2.2. De Acordo com o Art. 115, § 52 em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensido do contrato, o
cronograma de execuc¢do sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

2.2.3. Nas contratagdes de Secretaria Municipal de Obras, verificada a ocorréncia do disposto no § 52 do art. 115 da lei
federal 14.133/2021 por mais de 1 (um) més, a Administragido devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser
afixada em local da obra de facil visualizacdo pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o
responsavel pela inexecu¢do temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execugio.
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2.2.3. Os textos com as informagdes de que trata o § 62 do art. 115 da lei federal 14.133/2021, deverio ser elaborados pela
Administracao.

2.2.4. Se a época de a execugido dos servicos incidirem em periodo em que néo for possivel a sua execu¢do, caso em que a
prorrogacao far-se-a mediante requerimento da empresa contratada e autorizacdo expressa pelo o Municipio.

2.3 - DA EXECUCAO:

2.3.1. 0 prazo para a execuc¢do da obra, serd de até 06 (seis) meses consecutivos, apds a emissdo da ordem de servigos -
conforme especificado no PROJETO BASICO e demais documentos informativos - ANEXO I - parte integrante do edital.

CLAUSULA TERCEIRA- DO MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

3.1. Empreitada Preco Global.

CLAUSULA QUARTA - DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

4.1. Cabera ao Fiscal do contrato, Sr. Matheus Henrique Andrade Pereira, Engenheiro Civil.

[ - Fiscalizar e atestar o recebimento provisério dos produtos ou servicos em face das suas
caracteristicas e especificacdes, em estrita conformidade com este instrumento;

I - Fiscalizar e atestar o recebimento provisério dos produtos ou servicos em face dos quantitativos
solicitados;

Il - fiscalizar e atestar o recebimento provisdério dos produtos ou servigos nos prazos e condicdes
estabelecidas neste instrumento;

IV - Auxiliar o gestor no contrato, subsidiando as informagdes pertinentes as suas competéncias;

V - Anotar historico de gerenciamento do contrato, contendo todas as ocorréncias relacionadas a sua
execucao;

VI - Emitir notifica¢des sobre qualquer irregularidade encontrada na execugao do contrato;

VII - rejeitar os produtos ou servicos entregues em desconformidade com este instrumento;

VIII - comunicar formalmente o gestor do contrato a respeito de qualquer ocorréncia relacionada ao
recebimento do objeto ou suas atribuicdes;

4.1.1. O fiscal de contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a ado¢dao das medidas
convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia, entre
elas:

[ - Atraso injustificado na execucdo do cronograma ou entrega dos objetos;

Il - Entrega de produtos ou servicos em desconformidade com as especificagdes constantes no
instrumento convocatorio ou quantitativo divergente do solicitado;

I1I - Execu¢do do objeto em desconformidade com este instrumento;

IV - Descumprimento de clausula contratual ou regra editalicia;

V - Subcontratacdo indevida, sem autorizacdo prévia ou fora dos limites legais;

VI - Alteragdo nas condig¢des da habilitagdo da licitante previstas no instrumento convocatdrio;

VII - quaisquer irregularidades, ilegalidades, atrasos, desvios de finalidades e condutas ilicitas
detectadas e ndo citados anteriormente.

4.2. Cabera ao Gestor do Contrato o Sr. Antonio Claret Sales:

[ - Analisar a documentacdo que antecede a liquida¢do e ao pagamento;

I - Analisar os pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro, decidindo manifestadamente a respeito
nos autos do procedimento;

[Il - criar rotinas de verificacdo de valores, conforme a especificidade de cada objeto, para
eventualmente propor reequilibrios econémico-financeiros quando o valor praticado estiver em
desconformidade com a pratica de mercado;

IV - Analisar eventuais solicitacdes de alteragdes contratuais, decidindo manifestadamente a respeito
nos autos do procedimento;
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V - Acompanhar o desenvolvimento da execucdo através dos relatos apresentados pelo fiscal do
contrato, bem como os demais documentos pertinentes;

VI - Decidir, provisoriamente, pela suspensdo da entrega de bens ou a realizacdo dos servigos,
manifestando a respeito nos autos do procedimento;

VII - Solicitar e acompanhar processos administrativos sancionadores, na dosimetria descrita no
instrumento convocatdrio, nos casos em que o objeto estiver sendo executado em desconformidade
com as exigéncias;

VIII - Alimentar o Portal Nacional de Contratacdoes Publicas - PNCP ou equivalente com os dados
referentes aos contratos administrativos;

[X - Realizar o recebimento definitivo dos produtos ou servigos.

a) o recebimento definitivo pela Administragdo nao eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior, da responsabilidade objetiva
pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da
construcdo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliagdo do bem imdvel, e, em caso de vicio,
defeito ou incorrecido identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacdo, pela
correcdo, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessarias.

b) As falhas e vicios de execucdo nao serdo admitidos até a integral reparagdo e adequagdo, sem
onus para o Municipio mantidas as condicdes de qualidade, nos prazos arrazoados pela
Administracao e reduzidos a termo, conforme art. 199, caput da Lei Federal 14.133/2021, sem
prejuizo das sangoes editalicias e contratuais.

c) O descumprimento dos prazos de conclusdo, podem caracterizar descumprimento parcial ou
total das obriga¢des gerando as sang¢des previstas neste contrato e no edital.

CLAUSULA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

5.1. Na execucdo deste contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o
CONTRATADO podera subcontratar parcelas do objeto, desde que, autorizado formalmente pelo
CONTRATANTE.

5.1.1. Na autorizacao, caso concedida, o CONTRATANTE devera indicar o limite percentual do objeto
ou a parcela que podera ser subcontratada.

5.1.2. O contratado apresentard a Administracdo documentacao que comprove a capacidade técnica
do subcontrato, quando cabivel, que sera avaliada e juntada aos autos do processo licitatorio.

5.1.3. E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO E CONDICOES DE PAGAMENTO
6.1. O pagamento do preco global contratado sera efetuado em parcelas, na conformidade do

andamento dos servicos, de acordo com o cronograma fisico-financeiro aprovado pela CONTRATANTE.
Para efeito de comprovacdo dos servicos concluidos serdo observadas as seguintes condicdes:

e A CONTRATADA enviara a CONTRATANTE o boletim de medicdo dos servicos efetivamente
realizados, contendo os respectivos percentuais de execucdo de cada etapa e seu total, cabendo a
Comissdo designada pela CONTRATANTE aprova-los;

e A Ultima parcela de pagamento somente serd paga apds a aceitacdo total da obra pela
CONTRATANTE;
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e Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacdo financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem
que isso gere direito ao pleito do reajustamento de precos ou correcdo monetaria.

Deverd ser destacado na nota fiscal/fatura o nimero do Contrato de Repasse, o Programa e Ministério concedente do recurso

Para a liberagdo do pagamento da 12 medi¢do, a Licitante vencedora, de sua Unica e

inteira responsabilidade, devera apresentar, os seguintes documentos:

copia autenticada do Certificado de Matricula da obra perante o INSS;

apresentacdo da ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica, relativa ao

objeto desta Tomada de Precos, devidamente recolhida junto ao CREA, cujo

cumprimento esta condicionado o primeiro pagamento.

6.2. Todos os desembolsos e medi¢Bes deverdo seguir a regulamentacdo da Portaria Interministerial 424/2016 e suas demais
alteragdes, bem como o fluxo de informagdes da Plataforma Transferegov ou outra que substitui

6.3 — A empresa contratada para recebimento dos pagamentos, fica obrigada a apresentar os certificados de regularidade com a
Fazenda Federal, Fundo de Garantia e Trabalhista.

6.4 — O pagamento podera ser retido mediante o ndo aceite da fiscalizacdo, dos servigos executados.

6.5 — O ultimo pagamento somente sera liberado apds o perfeito e integral cumprimento do Contrato, que somente serd assim
considerado quando a CONTRATADA comprovar o pagamento de todas as obrigacdes trabalhistas e previdenciarias referente a
mao de obra utilizada.

6.6 - Para efetivacdo do pagamento deverdo ser observados o regramento do fluxo de acompanhamento da execugdo da obra
através da plataforma Transferegov.

CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE
7.1. Os pregos contratuais ndo sao passiveis de reajustamento

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES
8.1. Sdo obrigacbes do CONTRATANTE:

[- Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
e Seus anexos;

[I- Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Projeto(s) Basico(s), planilha(s)
or¢camentaria(s) e demais documentos;

III- Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

[V- Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;
V- Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133,
de 2021;

VI- Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condi¢Ges estabelecidos no presente Contrato;

VII- Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

VIII - Cientificar o 6rgao de assessoramento juridico para adoc¢ao das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

IX- Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio economico-financeiro feitos pelo
contratado.
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X- A Administracao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.2. Sdo obrigacdes do CONTRATADO

I- O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucido do objeto, observando;

[I- Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o C6digo de Defesa do Consumidor (Lei n®
8.078, de 1990);

[1I- Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da para a execucdo, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

IV- Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, I, da
Lein.2 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

V- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, os objetos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢ido ou dos materiais
empregados;

VI- Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano
causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
execucao contratual pelo contratante, que ficard autorizado

a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

VII- Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des
exigidas para habilita¢do na licitagdo;

VIII- Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigac¢des trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao contratante e ndo
podera onerar o objeto do contrato;

[X- Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que
se verifique no local da execuc¢do do objeto contratual.

X- Paralisar, por determinag¢do do contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

XI- Cumprir, durante todo o periodo de execug¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na
legislacdo, quando cabivel (art. 116, da Lei n.2 14.133, de 2021);

XII- Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a
indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas, quando cabivel (art. 116, paragrafo unico, da Lei n.2
14.133, de 2021);

XIII- Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

XIV- Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagio, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n? 14.133, de 2021.

XV- Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca do
contratante;

XVI- Alocar os empregados necessarios, com habilitacio e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das
clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade,
qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

XVII- Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando
medidas eficazes para protecao de dados pessoais a que tenha acesso por for¢a da execucio deste contrato;

XVIII- Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo as determinagdes dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugao do objeto e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e
disciplina.

XIX - Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovagio, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

XX - Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os
maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre.

CLAUSULA NONA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
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9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

I - dar causa a inexecugio parcial do contrato;

II - dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servicos
publicos ou ao interesse coletivo;

III - dar causa a inexecugdo total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracio falsa durante a licitacao
ou a execucdo do contrato;

IX - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugio do contrato;

X - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacio;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou
adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

I- adverténcia;

II- multa;

III- impedimento de licitar e contratar e

IV- declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou
até que seja promovida sua reabilitacdo perante a préopria autoridade que aplicou a penalidade.

9.2.1. As sangdes previstas nos incisos I, Il e IV poderao ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II.

9.2.2. Se a multa aplicada e as indenizag¢bes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente.

9.2.3. A aplicacdo das sang¢des ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a
Administracdo Publica.

9.2.4. Na aplicagdo da san¢do prevista no inciso II, serad facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagao.

9.2.5. A aplicagdo das sangdes previstas nos incisos Il e IV requerera a instauracdo de processo de responsabiliza¢do, a ser
conduzido por comissdo composta de 02 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos
e intimar4 o licitante ou o contratado para,

no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

9.2.5.1. Na hipétese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela comissao, o licitante ou o contratado podera apresentar alegag¢des finais no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data da intimacao.

9.2.5.2. Serado indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes, desnecessarias,
protelatérias ou intempestivas.

9.3. Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados:

I- a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

I1- as peculiaridades do caso concreto

[1I- as circunstancias agravantes ou atenuantes

IV- os danos que dela provierem para a Administracdo Publica

V- a implanta¢do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos 6érgdos de
controle.

9.4. A san¢do administrativa de adverténcia, inciso I do item 10.2, sera aplicada exclusivamente pela infragdo que der causa
a inexecugdo parcial do contrato, inciso I do item 10.1, quando nio se justificar imposi¢do de penalidade mais grave.

9.5. A sanc¢do administrativa de multa, inciso II do item 10.2., serad aplicada, ao responsavel por qualquer das infra¢des
previstas no item 10.1. deste instrumento, ndo podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30%
(trinta por cento) do valor do contrato.

9.5.1. A multa sera calculada pelo gestor do contrato que devera observar para sua aplicacdo o disposto no item 10.3.
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9.6. A sangio prevista no inciso III do item 10.2, impedimento de licitar ou contratar, sera aplicada ao responsavel pelas
infragdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 9.1 deste instrumento, quando nio se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica
Municipal, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, conforme a gravidade da infracdo.

9.7. A sangdo prevista no inciso 1V do item 9.2, declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, sera aplicada ao
responsavel pelas infracdes administrativas previstas nos incisos VIII, X, X, XI e XII do item 9.1., bem como pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do referido item que justifiquem a imposicdao de penalidade mais
grave que a sancdo referida no item 9.6 deste instrumento, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos.

9.7.1. A sanc¢do administrativa prevista no inciso IV do item 10.2 serd precedida de andlise juridica e sera de competéncia
exclusiva do secretdrio municipal responsavel.

9.8. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administracdo, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do drgao.

9.9. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das san¢des de adverténcia, multa e impedimento de
licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisio recorrida,
que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias tuteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
9.10. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da san¢do de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da intimacio, e decidido no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

9.11. O recurso e o pedido de reconsideracio terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.

9.12. No prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo da san¢do, o municipio devera informar e
manter atualizados os dados relativos as san¢des por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do
Poder Executivo Federal.

9.13. Todas as intimagdes serdo realizadas através do endereco de e-mail informado pelo licitante em seu cadastro, nio
sera aceita, em nenhuma hipotese, a justificativa do nio recebimento das intimagdes realizadas através deste canal.

9.13.1. Caso o licitante ndo confirme o recebimento das intima¢des no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, a
administracdo o convocara por publicagido no Diario Oficial adotado pelo 6rgao.

9.14. Além das sangdes previstas no item 10.2, o licitante estard sujeito a multa de mora pelo atraso injustificado na
execucdo do contrato.

9.14.1. Apés o decurso do prazo de execucdo, quando as obrigacdes ndo estiverem sanadas, o fiscal do contrato emitira
uma adverténcia sobre o atraso injustificado, o contratado terd o prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas para
justificar a inexecucdo, resultando nas seguintes hipéteses:

I - Caso a justificativa para o atraso na execuc¢do seja acatada pela administragdo, esta devera disponibilizar prazo exiguo
para o saneamento e regularizacio da execucio;

II - Caso a justificativa ndo seja aceita pela administracdo ou o contratado ndo a apresente no prazo determinado, este
estara sujeito a multa de 2% (dois por cento) do valor integral do contrato por dia de atraso na execucdo, até o limite
maximo de 30% (trinta por cento), atingido este limite a administracdo podera converte-la em compensatéria e promover
a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada das outras sang¢des previstas neste instrumento convocatério.
9.14.2. Sera utilizado como parametro de calculo o valor das respectivas parcelas em atraso.

CLAUSULA DECIMA - DA EXTINGCAO CONTRATUAL

10.1. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo,
assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes situacgdes:

I - ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de cldusulas contratuais, de especifica¢des, de
projetos ou de prazos;

II - desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua
execucao ou por autoridade superior;

III - alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o
contrato;

IV - decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade ou falecimento do contratado;

V - caso fortuito ou for¢a maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugdo do contrato;

VI - razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgio ou da entidade contratante;
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VII - ndo cumprimento das obriga¢des relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

VIII - atraso injustificado na execucdo do objeto, apds esgotadas as medidas cabiveis estabelecidas no item 9.16.;

10.2. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

10.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.2.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

10.2.3. Indeniza¢des e multas.

10.3. A extingdo do contrato nio configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipdtese
em que sera concedida indeniza¢io por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA INDICACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes desta contratacdo correrao conta da seguinte dota¢do or¢camentaria:

DOTACAO ORCAMENTARIA NOMENCLATURA FONTE
Ficha 302 02.10.01.15.451.0017.1009.44.90.51.00 1.700(Repasse)
Ficha 302 01.10.01.15.451.0017.1009.44.90.51.00 1.500(Contrapartida)

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

12.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei Federal n®
14.133/21 e demais atos normativos pertinentes e, subsidiariamente, segundo as disposicoes contidas no Cédigo de Defesa
do Consumidor, além das normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS ALTERACOES

13.1. Este contrato podera ser alterado conforme disposi¢des contidas no Art. 124 da Lei Federal n 14.133/21.

13.2. 0 CONTRATADO se obriga a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, nos limites estabelecidos pela Lei Federal n214.133/21.

13.3. Os pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apds a data da
apresentacdo da proposta, criagdo, alteragdo ou extin¢do de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de
disposicdes legais, com comprovada repercussao sobre os precos contratados.

13.4. Registros que ndo caracterizam alteragcdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a
celebracgio de termo aditivo, como nas seguintes situagoes:

[ - variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuacido de pregos previstos no proprio contrato;

II - atualiza¢des, compensac¢des ou penalizagdes financeiras decorrentes das condi¢cdes de pagamento previstas no
contrato;

I1I - alteragdes na razao ou na denominacgao social do contratado;

IV - empenho de dotagdes orcamentarias.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICACAO

14.1. Este contrato e os eventuais termos aditivos decorrentes, deverao ser divulgados no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas - PNCP, como condigdo indispensavel para sua eficacia no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis contados da data
de sua assinatura.

CLAUSULA QUINTA - DO FORO

15.1. As questdes decorrentes da execucdo deste instrumento, que ndo possam ser dirimidas administrativamente, serao
processadas e julgadas na Justica Estadual, no foro da comarca de Carmo da Mata/MG, com exclusdo de qualquer outro por
mais privilegiado que seja.
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Carmo da Mata, 12 de Abril de 2024

Assinado de forma digital por

JOSE CARLOS JOSE CARLOS
LOBATO:15546632615 LOBATO:15546632615

Dados: 2024.04.12 10:39:35 -03'00'

Jose Carlos Lobato
Prefeitura Municipal de Carmo da Mata
Contratante

Testemunhas:
Eriton Cosme da Silva
CPF: 041.109.726-12

CRV - CONSTRUTORA Assinado de forma digital por CRV -
CONSTRUTORA REZENDE &

REZENDE & ALVARENGA ALVARENGA LTDA:07186297000170

LTDA:07186297000170 Dados:2024.04.12 16:41:40 -03'00'

CRV-Construtora Rezende & Alvarenga LTDA

Contratada

Berenice Maria de Oliveira
CPF: 866.882.51604
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