QCI - Quadro de Composição do Investimento - OGU - Setor Público

Regime de Execução: EMPREITADA GLOBAL (EG)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (AD)

1 - Identificação Forma de Contrapartida: F - FINANCEIRA

Contrato nº:	Proposta:
Empreendimento:	Gestor
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL LAERTE FRAGA	
Agente Executor:	Ação:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTE DE MORAIS	
Programa:	Modalidade:
-	

2 - Composição do Investimento

Item	Discriminação	Investimento Total (R$)					Total (R$)
		Repasse	Contrapartida	Outros	Regime	TIPO de CP	
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL LAERTE FRAGA							
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 586,55	R$17.889,34		EG	F	R$18.475,89
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.434,26	R$43.744,04		EG	F	R$45.178,30
3	DEMOLIÇÕES	R$ 393,32	R$11.995,89		EG	F	R$12.389,21
4	TRABALHOS EM TERRA	R$ 281,52	R$8.586,21		EG	F	R$8.867,73
5	INFRAESTRUTURA	R$ 1.800,20	R$54.904,70		EG	F	R$56.704,90
6	SUPERESTRUTURA	R$ 22,66	R$691,17		EG	F	R$713,83
7	FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS	R$ 550,50	R$16.789,99		EG	F	R$17.340,49
8	PISOS	R$ 1.773,58	R$54.092,80		EG	F	R$55.866,38
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R$ 1.021,11	R$31.143,02		EG	F	R$32.164,13
10	PINTURA	R$ 1.134,65	R$34.605,90		EG	F	R$35.740,55
11	COBERTURA	R$ 7.078,63	R$215.893,30		EG	F	R$222.971,93
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 594,42	R$18.129,24		EG	F	R$18.723,66
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 721,73	R$22.012,40		EG	F	R$22.734,13
	Total	R$ 16.806,57	R$ 530.478,01				R$547.871,13
Famílias beneficiadas				Custo médio por família			-

Prudente de Morais, 05 de junho de 2026

Assinatura do representante da equipe técnica		Assinatura do representante legal - Agente executor	
Nome:	João Ângelo Fernandes de Moura	Nome:	Jocimar César Brandão
Cargo:	Engenheiro Civil	Cargo:	Prefeio Municipal
CREA:	231.735/D	CPF:	012.436.206-09